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SI-CMA-004-2026 
 
Cali, 21 de julio de 2026 
 
Señores 
Gobernación de Córdoba 
Monteria 
 
Referencia: Proceso de Contratación SI-CMA-004-2026 - “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: “MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES VIALES ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA” 
 
Observaciones a proyecto de pliego de condiciones 
 
Respetados señores reciban un cordial saludo, a continuación, nos permitimos presentar las siguientes 
observaciones: 
 

1. Agradecemos a la entidad aclarar, si de parte de los oferentes hay libertad para ofertar las tarifas 
de cada uno de los ítems o componentes del presupuesto oficial  

 

2. Se solicita a la entidad aclarar sí el factor multiplicador a ofertar se puede variar o debe ser el valor 
utilizado por la entidad en la estructuración del presupuesto oficial. 

 

3. Agradecemos precisar para la forma de pago, si lo que indica tanto en el anexo técnico cómo en 
la minuta del contrato, es que se realizará mensualmente conforme a los recursos empleados para 
la interventoría. Es decir, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de 
sueldos de personal aprobado por el la entidad y efectivamente empleado en la ejecución de los 
trabajos, afectados por el factor multiplicador. ¿Es correcta nuestra interpretación?  
 

4. De manera atenta solicitamos a la entidad aclarar sí para el eventual caso que al contrato al que 
se realizará interventoría se aplace en tiempo (sin que necesariamente esto implique adición en 
valor), ¿la entidad contratante revisaría los costos que esta ampliación implicaría para el 
contratista de interventoría? 

 

5. Con base en la anterior observación, sí llegase a existir prórroga para el contrato de interventoría, 
¿el contrato tendría adición presupuestal? 

 
Agradecemos amablemente el estudio y respuesta a nuestras inquietudes. 
 
Cordialmente, 
 
 
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS 
Gestión comercial 
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