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San Eduardo, Boyacá, 28 de julio de 2026 

 

REF: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

Por medio del presente, la suscrita Secretaria de Planeación, infraestructura y USPD del Municipio de San 

Eduardo, con fundamento en lo consagrado en el Numeral 5º del Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, 

Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 y Manual de la 

modalidad de Selección de Mínima Cuantía expedido por Colombia Compra Eficiente, deja constancia 

del Presente Estudio Previo que justifican el desarrollo del proceso de selección y respectivo contrato de 

Mínima Cuantía, cuyo objeto será: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE 

SAN EDUARDO”, según características técnicas. 

 

I. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 

 

1. Conforme lo establece el Artículo 2 de la constitución son fines esenciales de Estado servir a 

la comunidad, promover la prosperidad y en general garantizar la efectividad de los principios, 

deberes y derechos consagrados en la constitución. 

2. Que el Artículo 91 de la ley 136 de 1994 establece que son atribuciones del Alcalde, en relación 

con la Administración Municipal: Dirigir la acción administrativa del municipio. 

3. Conforme lo establece el Artículo 311 al municipio como entidad fundamental del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 

el progreso social y cumplir las demás funciones que le asigne la constitución y las leyes en 

materia de Seguridad, convivencia y Orden público. 

4. Que el Articulo 209 de la Constitución política de Colombia establece que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

5. Que el artículo 311 de La Constitución Política establece que “Al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

leyes”. 

6. Que la ley 136 de 1994, en el artículo 3º estable que corresponde al Municipio: “solucionar las 

necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 

públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, 

la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, 

complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los 

términos que defina la ley 

7. Que, el Parque Principal se constituye como el corazón de la vida social, cultural y turística de 

San Eduardo. Actualmente, la cancha deportiva del parque presenta un deterioro natural 

producto de las condiciones climáticas y el desgaste natural, lo cual hace necesario realizar un 

mantenimiento general. 

8. Que se hace necesario realizar el mantenimiento a través de un mantenimiento general de la 

cancha deportiva principal del municipio. 

9. Que dentro del Plan Municipal de Desarrollo “SAN EDUARDO MERECE ESTAR MEJOR. 2024 - 2027” 

se encuentra Dimensión: Línea Estratégica:  L4 – San Eduardo merece un desarrollo humano 

social e incluyente, Sector: 43 - Deporte y Recreación Programa: 4302 -  Formación y 

preparación de deportistas. Producto: 4302042 - Centros de recreación mantenidas: INDICADOR 

DE PRODUCTO: 430204200 - Centros de recreación mantenidos. 
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10. Es por todo lo anterior que el Municipio requiere suscribir un contrato de suministro con una 

persona natural o jurídica  legalmente  constituida  capaz  de  cumplir  con  el  contrato  

cuyo  objeto será;  “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN 

EDUARDO” el cual tiene como sustento legal lo consagrado en el Artículo 94 de la ley 1474 del 

12 de Julio del año 2011, Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 De 2015  

compilatorios de los Arts. 84 y 85 del Decreto No 1510 de 2013 y Manual de la modalidad de 

Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente y con sujeción a los 

principios del Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y Artículo 3º de la ley 1437 

de 2011, según características técnicas. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DE 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

El objeto del contrato será: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN 

EDUARDO” 

 

Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y Servicios de 

Naciones Unidas –UNSPSC- y el Manual para la Codificación de Bienes y Servicios, expedido por 

Colombia Compra eficiente, se ha establecido que el objeto del contrato del presente proceso de 

selección se identifica así: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 

72103300 Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 

95121700 Edificios y estructuras publicas 

 

III. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 

El objeto del contrato será el: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN 

EDUARDO”, según las siguientes características técnicas. 

 

No. ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD 

  CANCHA PRINCIPAL 

1 REF 

ARREGLO CANCHA BALONCESTO INCLUYE 

CAMBIO DE RODACHINES, INSTALACION 

TABLERO CON ARO, ANTICORROSIVO Y 

PINTURA 

UNIDAD 2,00 

2 2.18.08 

DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

CON PINTURA PARA CANCHAS BASE 

AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE 

CON ÁCIDO). 

ML 204,70 

3 2.07.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO 

I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. 
M2 252,55 

4 2.07.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE 

LAMINA LINEAL 3 MANOS 
ML 99,60 

 

3.1. OBLIGACIONES MÍNIMAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
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Además de las especificaciones técnicas descritas anteriormente, el contratista deberá cumplir con las 

siguientes: 

 

1. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los estudios y cláusulas 

contractuales. 

2. Garantizar la calidad de los trabajos contratados ofreciendo materiales, mano de obra calificada y 

no calificada con las especificaciones requeridas. 

3. Ejecutar la obra de acuerdo las especificaciones técnicas y los diseños establecidos por la secretaria 

de planeación, dentro de los tiempos exigidos. 

4. Realizar las contrataciones correspondientes con el fin de dar cumplimiento al objeto del presente 

contrato. 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 

supervisión. 

6. Para el correcto desarrollo del objeto contractual, todo lo que requiera el servicio de transporte para 

el traslado de implementos, materiales, elementos y personal destinado a la ejecución del mismo, 

estará a cargo del contratista. 

7. El contratista realizará la señalización de las obras para informar y prevenir sobre la obra que se está 

desarrollando, estas se ubicarán con anterioridad al iniciar la obra, permanecer durante la ejecución 

de la misma y serán retirados una vez cesen las labores que originaron su instalación. 

8. La seguridad y el cuidado de las obras adelantadas durante el tiempo de ejecución estarán bajo 

responsabilidad del contratista hasta la liquidación y entrega final de las mismas. 

9. Elaborar y entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el 

supervisor, el informe final debe contener el registro fotográfico a color de las obras adelantadas. 

10. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. 

11. Llevar el control de las cantidades ejecutadas mediante memorias de cálculo y si es el caso 

topografía. 

12. Organizar los trabajos y adoptar las precauciones pertinentes para asegurar la protección tanto del 

público como de los trabajadores de la obra, reduciendo los peligros a los que estos estén expuestos 

13. Adoptar las medidas de seguridad e higiene requeridas para proporcionar a sus trabajadores las 

condiciones de seguridad indispensables para la conservación de la salud y la vida, disminuir los 

riesgos profesionales durante la ejecución de la obra. 

14. El contratista será responsable por las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e (ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 de las personas a su cargo. 

15. Presentar los certificados de pago o cumplimiento de aportes al sistema general de seguridad social 

y de parafiscales de conformidad con la normatividad vigente. 

16. El contratista debe cumplir en el desarrollo de cada una de las actividades previstas con los 

parámetros establecidos en seguridad industrial, utilizando los equipos y herramientas necesarias para 

evitar accidentes que afecten a los trabajadores y a los usuarios. 

17. Atender las especificaciones técnicas según precios y análisis unitarios de la gobernación de Boyacá 

adoptados mediante resolución vigente para la vigencia 2026. 

 

3.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de la obra previstas en la invitación y demás Documentos del Proceso de Contratación. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
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5. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta.  

7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

8. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

10. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 

ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 

se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 

como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 

(EPP). 

11. Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; 

la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se 

trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 

relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 

legales, socios o accionistas.  

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la 

imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 

contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

14. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios 

Nacionales»] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 

Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la invitación.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los 

bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución 

del contrato. 

15. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios 

Nacionales»] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 

adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante 

la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

16. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del «Formato 7 A – Bienes o Servicios 

Nacionales»] Incorporar como mínimo el [La Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 

5.1.4.1 de la invitación que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir 

uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

17. En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecución de 

la obra, deberá informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el respeto al 

derecho a la consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el 

Convenio 169 de la OIT, y las demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan 

 

3.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO:  

 

1. Ejercer la Supervisión del contrato a través de un servidor público de la entidad que para el efecto 

delegara el Representa legal de la entidad contratante, en los términos del Art. 211 de la 

Constitución política De Colombia y Art. 12 de la ley 80 de 1993 

2. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de 

cumplimiento a satisfacción. 

3. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.  



 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO - BOYACÁ 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

PROCESO: Gestión Contractual Código: S.E-GCO-FO-05 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima Cuantía Fecha: 10/09/2024 

FORMATO: Estudio Previo Versión: 002 

 

 

  

 

4. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el 

desarrollo de la actividad encomendada.  

5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista el Contratista  

 

3.4. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES REQUERIDAS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL: 

 
CONDICIÓN TÉCNICA 

ESPECIFICA 
SE TIENE NO SE TIENE POR QUE 

AUTORIZACIONES 

N/A 

Según Art. 18 ley 

1551 de 2012. 

N/A N/A 

ESTUDIOS TÉCNICOS N/A N/A N/A 

DISEÑOS N/A N/A N/A 

PLANOS N/A N/A N/A 

PERMISOS N/A N/A N/A 

SERVIDUMBRES N/A N/A N/A 

BANCO DE PROYECTOS X  BPIN: 202500000019658 

INCLUSIÓN PLAN DE 

DESARROLLO 
X  

Plan de desarrollo municipal “SAN EDUARDO 

MERECE ESTAR MEJOR. 2024 - 2027” 

Dimensión: Línea Estratégica:  L4 – San Eduardo 

merece un desarrollo humano social e 

incluyente, Sector: 43 - Deporte y Recreación 

Programa: 4302 -  Formación y preparación de 

deportistas. Producto: 4302042 - Centros de 

recreación mantenidas: INDICADOR DE 

PRODUCTO: 430204200 - Centros de recreación 

mantenidos 

 

IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN:  

 

Los precios para la presente contratación son los establecidos en la Resolución N° 033 del 27 de abril de 

2026 de la Gobernación de Boyacá, según consta en la siguiente relación: 

 

No. ITEM DESCRIPCION  UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO F. INC. V. TOTAL 

  CANCHA PRINCIPAL           

1 REF 

ARREGLO CANCHA BALONCESTO 

INCLUYE CAMBIO DE RODACHINES, 

INSTALACION TABLERO CON ARO, 

ANTICORROSIVO Y PINTURA 

UNIDAD 2,00 $ 2.285.100,30 14% $ 5.210.028,68 

2 2.18.08 

DEMARCACION DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS CON PINTURA PARA 

CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE 

LAVADO DE SUPERFICIE CON 

ÁCIDO). 

ML 204,70 $ 9.162,50 14% $ 2.138.142,68 

3 2.07.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O 

ESTUCO A TRES MANOS. 

M2 252,55 $ 11.309,63 14% $ 3.256.121,64 
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4 2.07.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS 
ML 99,60 $ 8.226,84 14% $ 934.108,32 

SUBTOTAL $ 11.538.401,32 

ADMINISTRACION 22% $ 2.538.448,29 

IMPREVISTO 3% $ 346.152,04 

UTILIDAD 5% $ 576.920,07 

SUBTOTAL $ 14.999.921,72 

 

 

En virtud a lo anterior el valor estimado de la necesidad por satisfacer para la entidad es por la suma de: 

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON SETENTA Y 

DOS CENTAVOS M/CTE. ($14.999.921,72) equivalente a 8.5 SMMLV. 

 

LAS VARIABLES QUE EL MUNICIPIO HA TENIENDO EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR APROXIMADO 

DEL CONTRATO SON LOS SIGUIENTES PAGOS QUE DEBERÁ ASUMIR EL CONTRATISTA:   

 

- ESTAMPILLA ADULTO MAYOR: 4% 

- ESTAMPILLA PRO CULTURA: 2% 

- TASA MUNICIPAL PRO DEPORTE 1.5% (No aplica para prestación de servicios persona natural) 

- RETE ICA: 1% 

- Retención en la fuente: (Según Actividad y valor del contrato) 

- Y DE MAS DESCUENTOS APLICABLES 

- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, en los términos consagrados en el Artículo 23 

de la ley 1150 de 2007 y Art. 244 de la ley 1955 de 2019. 

- IVA, según el Régimen Tributario al que corresponda. 

- Garantías a Favor de la entidad contratante 

 

V. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, 

dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, y de acuerdo con 

requerimiento dados por el supervisor del contrato, este término se contara a partir del cumplimiento de 

los requisitos de forma, consagrados en el Artículo 39 de la ley 80 de 1993, perfeccionamiento, ejecución 

y pago consagrados en el Artículo 41 de la ley 80 de 1993, Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y Articulo 

2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la suscripción de la firma del Acta de Inicio. 

 

VI. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Para efectos del presente proceso de selección del contratista, la secretaria de Hacienda del municipio 

de San Eduardo ha emitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CDP N° 206 del 28 de julio de 

2026 por valor de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 

PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($14.999.921,72) equivalente a 8.5 SMMLV 

 

VII. FORMA DE PAGO 

 

El Municipio de San Eduardo, Boyacá, pagará al contratista el valor total del contrato en pesos 

colombianos en su totalidad, así:  
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• Un único pago por el 100% del valor del contrato, una vez sean recibidos a satisfacción los 

servicios contratados, previo cumplimiento de todos los requisitos legales, sujetos a previa 

presentación de factura comercial o documento equivalente, la certificación al cumplimiento 

de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cuando corresponda) 

y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción, por parte del supervisor del contrato. 

 

El Municipio de San Eduardo, Boyacá, autorizará el (los) pago(s) del contrato, una vez verifique que el 

contratista se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral en salud 

y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, modificatorio 

del Articulo 41 de la ley 80 de 1993 y Art. 135 de la ley 1753 de 2015, para lo cual deberá anexar copia 

de las planillas de autoliquidación. 

 

VIII. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Para dar cumplimiento al análisis del sector según lo referido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 

de 2015 y de conformidad con lo que al respecto establece la guía para análisis del sector de la 

agencia nacional de contratación pública, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

8.1. PERSPECTIVA LEGAL 

 

Se trata de un contrato cuyo objeto lo constituyen bienes de Características Técnicas, cuyo valor no 

supera el 10% de la menor cuantía, el cual se enmarca en los lineamientos y exigencias consagradas en 

el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, Artículos Artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto No. 1082 de 2015 y 

manual o guía aplicable al proceso de Mínima Cuantía y por ende la Modalidad de Selección del 

Contratista será la Mínima cuantía indicada en estas normas, dentro del cual el único factor de 

selección del contratista será el Menor Precio Ofrecido, previa verificación de ciertos REQUISITOS 

HABILITANTES, aplicables al procedimiento de mínima cuantía consagrado en las normas ya citadas. 

 

8.2. PERSPECTIVA COMERCIAL FRENTE A LA DEMANDA DE LA ENTIDAD 

 

Revisados los archivos documentales de la entidad se pudo constatar que la demanda de la entidad en 

este objeto contractual para la vigencia fiscal del año 2024 fue así: 

 

Año Objeto No. Proceso Tiempo Contratista Valor 

2025 

MANTENIMIENTO Y 

EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE 

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

EDUARDO 

MSE-MC-

017-2026 
UN (01 MES 

JULIO EDUARDO 

MENDOZA TORRES 
$14.650.000 

 

8.3. PERSPECTIVA COMERCIAL FRENTE A LA DEMANDA DE OTRAS ENTIDADES: 

 

Revisados los archivos del SECOP se ha sustraído la siguiente información que indica los procesos 

contractuales con objetos similares al del presente proceso contractual y que a la vez indican los 

posibles proveedores que pueden participar dentro de este proceso de selección de contratista:  

 

ENTIDAD PROCESO No. 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
BIEN O SERVICIO. 

MUNICIPIO DE 

COPER 

MC-MIN-004-

2025 

Contratación 

Mínima Cuantía 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS 

ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA, BARRIDO DE ZONAS Y 

ESCENARIOS PÚBLICOS, PODA DE CÉSPED, JARDINERÍA, 

ORNATO DE ZONAS VERDES DE LAS CALLES DEL PERÍMETRO 
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URBANO DEL MUNICIPIO DE COPER - BOYACÁ 

MUNICIPIO 

CÓMBITA 
IPMC 051-2025   

Contratación 

Mínima Cuantía 

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALÓN SOCIAL DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, BOYACÁ 

 

8.4. PERSPECTIVA COMERCIAL FRENTE A LA OFERTA 

 

Revisada información documental y herramientas de la información y comunicaciones de la 

localidad y región se estableció la siguiente oferta con respecto al presente objeto contractual. 

 
POSIBLE OFERENTE: PERSONA NATURAL 

O JURÍDICA 
LOCAL 

REGIONAL Y/O 

NACIONAL 

CIFRAR INGENIERÍA S.A.S X  

JHONAL DEAVIES MORENO SUAREZ X  

 

8.5. PERSPECTIVA FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección de contratista será la mínima cuantía; con 

fundamento en lo consagrado en el Numeral 5º del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, artículo 94 de la ley 

1474 de Julio 12 de 201, Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y 

Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente; en 

la cual, el precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la entidad estatal debe adjudicar el 

proceso de contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la entidad 

(requisitos habilitantes) en los documentos del proceso (estudios previos e invitación a participar), y que 

ofrezca el  menor valor; requisitos habilitantes dentro de los que principalmente se evaluará la 

capacidad jurídica y de ser necesario la experiencia y la capacidad financiera; razones por las cuales, 

no es necesario acreditar requisitos habilitantes de capacidad organizacional. 

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección de contratista será la mínima cuantía; con 

fundamento en lo consagrado en el Numeral 5º del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007,  artículo 94 de la 

ley 1474 de Julio 12 de 2011, Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2  y 2.2.1.2.1.5.4 del  Decreto No 1082 de 

2015 y Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra 

Eficiente; en la cual las entidades estatales solamente están obligadas a establecer requisitos 

habilitantes de capacidad financiera cuando se pague antes de la entrega a satisfacción de los bienes, 

obras o servicios; situación que no se presente en el presente proceso. 

 

8.6.  PERSPECTIVA FRENTE AL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

 

Se presenta el análisis de riesgo y la forma de mitigación según el proceso de contratación así: 
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IX. GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 

 

En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, Articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y  

Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, (no obligatoriedad de garantías), en los procesos de 

contratación de mínima cuantía las garantías no son obligatorias sin embargo por las características y 

naturaleza del objeto contractual en cumplimiento a lo consagrado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 

Decreto 1082 de 2015, la entidad NO exigirá al contratista que otorgue por intermedio de una compañía 

aseguradora legalmente constituida en Colombia Garantía alguna. 
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