

						FORMATO		VERSIÓN: 6	
								CODIGO:E-DE-PP-F-009	
PRESUPUESTO GENERAL								FECHA: 11/Feb/2026	
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios									

ID	1709764	NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES CRUCE RUTA 6209 (SOTE), CRUCE RUTA 5502 (LA BOMBA) Y PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE COMBITA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
BPIN	202600000010287			1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1		CAP.1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS					TIPO:	OBRA PUBLICA	
1.01	3.01.09	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	Precios Gover.	Kilómetro	5.395	0	\$ 361,895.99	\$ 1,952,428.87	0.05%
1.02	3.02.02	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gover.	Metro Cúbico	32303.59	0	\$ 33,952.53	\$ 1,096,788,608.58	30.49%
1.03	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM. (**)	Precios Gover.	Metro Cúbico	13753.91	0	\$ 106,587.96	\$ 1,466,001,208.92	40.75%
1.04	3.02.01	CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBREIRA	Precios Gover.	Metro Cúbico	41781.98	0	\$ 4,314.15	\$ 180,253,729.02	5.01%
1.05	3.13.16	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gover.	Metro Cuadrado	37765	0	\$ 22,575.46	\$ 852,562,246.90	23.70%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 3,597,558,222.29	12.85%
							A	\$ 791,462,808.90	
							I	\$ 107,926,746.67	
							U	\$ 179,877,911.11	

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2		CAP.2: CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					TIPO:	OBRA PUBLICA	
2.01	3.11.02	ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE	Precios Gover.	Kilómetro	5.4	0	\$ 9,207,498.57	\$ 49,720,492.28	0.42%
2.02	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	Precios Gover.	Metro Cúbico	8067.04	0	\$ 140,355.91	\$ 1,132,256,740.21	9.49%
2.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAJIAL COEXTRUIDA P-BX 2020	Cotización	Metro Cuadrado	42081	0	\$ 16,197.52	\$ 681,607,839.12	5.71%
2.04	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	Precios Gover.	Metro Cúbico	10974.19	0	\$ 145,808.19	\$ 1,600,126,780.62	13.41%
2.05	3.06.09	IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	Precios Gover.	Metro Cuadrado	39383.5	2	\$ 4,913.16	\$ 197,367,385.60	1.65%
2.06	3.06.11	REGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR	Precios Gover.	Metro Cuadrado	39383.5	2	\$ 5,758.82	\$ 231,338,537.22	1.94%
2.07	3.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**)	Precios Gover.	Metro Cúbico	5579.37	0	\$ 1,127,227.78	\$ 6,289,220,858.90	52.72%
2.08	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Precios Gover.	M3-Km	542875.06	0	\$ 2,765.10	\$ 1,500,550,808.41	12.58%
2.09	3.12.04	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM. (MEDIDA EN BANCO).	Precios Gover.	M3-Km	71788.54	0	\$ 3,452.40	\$ 247,842,755.50	2.08%
							COSTO DIRECTO GRUPO	\$ 11,930,032,197.86	42.61%
							A	\$ 2,624,607,083.53	
							I	\$ 357,900,965.94	
							U	\$ 596,501,609.89	

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
3		CAP.3: OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION					TIPO:	OBRA PUBLICA	
3.01	3.13.14	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRESANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Precios Gover.	Metro Cúbico	261.05	0	\$ 324,291.91	\$ 84,656,403.11	2.48%
3.02	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Precios Gover.	Metro Cúbico	900.32	0	\$ 70,577.63	\$ 63,542,451.84	1.86%
3.03	3.02.02	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gover.	Metro Cúbico	147.47	0	\$ 33,952.53	\$ 5,006,979.60	0.15%
3.04	3.03.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	Precios Gover.	Metro Cúbico	180.47	2	\$ 558,149.46	\$ 102,743,817.71	3.00%
3.05	6.03.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Precios Gover.	Metro Cúbico	97.7	2	\$ 1,030,440.93	\$ 102,687,560.44	3.00%
3.06	6.03.01	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	Precios Gover.	Metro Cúbico	140.69	2	\$ 1,267,906.07	\$ 181,949,339.09	5.32%
3.07	6.03.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	Precios Gover.	Metro Cúbico	21.06	2	\$ 1,106,307.77	\$ 23,764,818.47	0.69%
3.08	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gover.	Metro Cúbico	675.9	0	\$ 119,997.54	\$ 81,106,337.29	2.37%
3.09	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gover.	Metro Cúbico	1897.69	0	\$ 31,742.33	\$ 60,237,102.22	1.76%
3.10	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Precios Gover.	Kilogramo	27106.13	2	\$ 7,675.05	\$ 212,201,721.12	6.20%
3.11	3.13.13	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO	Precios Gover.	Metro lineal	8365	0	\$ 9,018.51	\$ 75,439,836.15	2.21%
3.12	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Precios Gover.	Metro Cúbico	961.98	2	\$ 778,254.11	\$ 763,638,186.51	22.33%

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

MODIFICACIÓN	
DE CANTIDADES	DE PRECIOS UNITARIOS
DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL
-1.43	3.97
-10230.69	22072.90
-3635.00	10118.91
-13078.31	28703.67
-10010.00	27755.00

DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL
\$ 361,895.99	
\$ 33,952.53	
\$ 106,587.96	
\$ 4,314.15	
\$ 22,575.46	

VR MODIFICACIÓN
517,511.27
347,357,809.14
387,447,234.60
56,421,791.09
225,980,354.60
223,899,434.15
30,531,741.02
50,886,235.04

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO	
VR. TOTAL	%

\$ 1,434,917.60	0.01%
\$ 749,430,799.44	3.67%
\$ 1,078,553,974.32	5.29%
\$ 123,831,937.93	0.61%
\$ 626,581,892.30	3.07%
\$ 2,579,833,521.59	12.64%
\$ 567,563,374.75	
\$ 77,395,005.65	
\$ 128,991,676.08	

DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL
-1.43	3.97
-2174.61	5892.43
-11154.00	30927.00
-2941.27	8032.92
-10439.00	28944.50
-10439.00	28944.50
-1473.40	4105.97
-145802.58	396872.48
-18859.52	52929.02

DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL
\$ 9,207,498.57	
\$ 140,355.91	
\$ 16,197.52	
\$ 145,808.19	
\$ 4,913.16	
\$ 5,758.82	
\$ 1,127,227.78	
\$ 2,765.10	
\$ 3,452.40	

VR MODIFICACIÓN
13,166,722.96
305,219,365.45
180,667,138.08
428,861,255.01
52,314,246.79
61,318,848.42
1,680,857,411.05
403,158,713.96
65,110,606.85
3,170,674,108.57
697,548,303.89
95,120,223.26
158,533,705.43

VR. TOTAL	%
\$ 36,553,769.32	0.18%
\$ 827,037,374.76	4.05%
\$ 500,940,701.04	2.46%
\$ 1,171,265,525.61	5.74%
\$ 145,053,138.81	0.71%
\$ 170,019,868.80	0.83%
\$ 4,628,363,447.85	22.68%
\$ 1,097,392,094.45	5.38%
\$ 182,732,148.65	0.90%
\$ 8,759,358,089.29	42.93%
\$ 1,927,058,779.64	
\$ 262,780,742.68	
\$ 437,967,904.46	

DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD
-107.03	154.02
-278.84	621.48
-35.84	111.63
-47.13	133.34
-26.74	70.96
-49.45	91.24
0.00	21.06
-158.36	517.54
-570.14	1327.55
-4052.30	23053.83
-2700.00	5665.00
-310.55	651.43

DIFERENCIA VR	VR UNITARIO FINAL
\$ 324,291.91	
\$ 70,577.63	
\$ 33,952.53	
\$ 558,149.46	
\$ 1,030,440.93	
\$ 1,267,906.07	
\$ 1,106,307.77	
\$ 119,997.54	
\$ 31,742.33	
\$ 7,675.05	
\$ 9,018.51	
\$ 778,254.11	

VR MODIFICACIÓN
34,708,963.13
19,679,866.35
1,216,858.68
26,831,695.73
28,105,070.28
63,951,914.27
-
19,002,810.44
18,097,572.03
31,723,637.22
24,349,977.00
246,520,550.14

VR. TOTAL	%
\$ 49,947,439.98	0.24%
\$ 43,862,585.49	0.21%
\$ 3,790,120.92	0.02%
\$ 75,912,121.98	0.37%
\$ 74,582,490.16	0.37%
\$ 117,997,424.82	0.58%
\$ 23,764,818.47	0.12%
\$ 62,103,526.85	0.30%
\$ 42,139,530.19	0.21%
\$ 180,478,083.90	0.88%
\$ 51,089,858.15	0.25%
\$ 517,117,636.37	2.53%

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

	\$ 285,074.72
	\$ 40,260.89
	\$ 1,123,169.86
	\$ 9,754.14
	\$ 724,942.31
	\$ 1,360,635.00

-\$	209,358,874.37
-\$	59,135,195.23
\$	-
-\$	50,144,082.91
\$	-
\$	-

\$	742,060,899.15	3.64%
\$	209,601,414.21	1.03%
\$	24,058,298.40	0.12%
\$	177,732,916.10	0.87%
\$	166,374,260.15	0.82%
\$	24,981,258.60	0.12%

DIFERENCIA VR	VR UNITARIO	FINAL
	\$	391.513.02
	\$	368.159.23
	\$	15.574.35
	\$	66.332.65
	\$	4.674.15
	\$	289.588.67
	\$	565.979.69
	\$	1.127.227.78
	\$	581.419.38
	\$	1.358.345.21
	\$	69.768.18
	\$	1.123.189.86
	\$	7.423.92
	\$	43.444.92
	\$	7.675.05
	\$	33.431.73

[illegible]

VR. TOTAL		%
\$	50,716,596.61	0.25%
\$	46,564,779.41	0.23%
\$	24,289,444.77	0.12%
\$	17,525,112.66	0.09%
\$	97,831,829.16	0.48%
\$	130,056,009.23	0.64%
\$	6,927,591.41	0.03%
\$		0.16%
\$	32,813,600.68	
\$	31,408,274.91	0.15%
\$	6,791,726.05	0.03%
\$	1,181,314.82	0.01%
\$	8,214,190.45	0.04%
\$	906,403.89	0.00%
\$	901,482.09	0.00%
\$	3,502,180.58	0.02%
\$	183,459.96	0.00%

DIFERENCIA VR	VR UNITARIO FINAL
	\$ 596,508.10
	\$ 1,175,008.01
	\$ 1,844,437.59
	\$ 713,303.05
	\$ 283,481.53

VR MODIFICACIÓN	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

VR. TOTAL		%
\$	4,259,067.83	0.02%
\$	5,992,540.85	0.03%
\$	9,406,631.71	0.05%
\$	55,295,252.44	0.27%
\$	21,975,488.21	0.11%

DIFERENCIA	CANTIDAD
-145.44	0.00
-145.44	0.00
-29.09	0.00
-161.12	0.00

DIFERENCIA VR	VR UNITARIO FINAL
	\$ 7.740.80
	\$ 1.781.33
	\$ 70.577.63
	\$ 33.952.53


VR MODIFICACIÓN	
-\$	1,125,821.95
-\$	259,076.64
-\$	2,053,103.26
-\$	5,470,431.63

VR. TOTAL	%
\$ -	0.00%
\$ -	0.00%
\$ -	0.00%
\$ -	0.00%

		FORMATO		VERSIÓN: 6	
				CODIGO:E-DE-PP-F-009	
PRESUPUESTO GENERAL				FECHA: 11/Feb/2026	
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios					
6.05	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	Precios Gover.	Metro Cúbico	29.09 2 \$ 140,393.81 \$ 4,165,737.05 0.73%
6.06	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	Precios Gover.	Metro Cúbico	21.82 2 \$ 145,808.19 \$ 3,245,165.40 0.57%
6.07	4.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	Precios Gover.	Metro Cúbico	11.76 2 \$ 108,310.56 \$ 1,299,206.83 0.23%
6.08	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Precios Gover.	M3-Km	1974.11 0 \$ 2,765.10 \$ 5,458,611.56 0.96%
6.09	2.02.26	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.07 M. 14 MPa (2000 PSI)	Precios Gover.	Metro Cuadrado	19.6 2 \$ 43,122.13 \$ 862,097.62 0.15%
6.10	5.03.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	Precios Gover.	Metro Cúbico	7.15 2 \$ 1,030,440.93 \$ 7,515,005.70 1.32%
6.11	2.03.33	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H <= A 3.0 M. (FORMALETA METALICA).	Precios Gover.	Metro Cúbico	0.77 2 \$ 1,308,131.18 \$ 1,027,406.23 0.18%
6.12	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Precios Gover.	Kilogramo	2087.44 0 \$ 7,675.05 \$ 16,021,206.37 2.81%
6.13	2.03.28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	Precios Gover.	Metro Cuadrado	9.31 0 \$ 207,765.66 \$ 1,934,298.29 0.34%
6.14	2.03.08	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Gover.	Metro Cúbico	0.54 2 \$ 1,524,568.03 \$ 839,732.07 0.15%
6.15	3.08.23	CONCRETO ESTRIBADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gover.	Metro Cuadrado	1.68 2 \$ 131,538.51 \$ 225,404.39 0.04%
6.16	3.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50"20"80	Precios Gover.	Metro lineal	47.15 2 \$ 77,304.43 \$ 3,717,801.95 0.65%
6.17	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LINEAS) 40"40 CM	Precios Gover.	Metro Cuadrado	7.84 0 \$ 117,263.88 \$ 919,348.82 0.16%
6.18	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40"40 CM	Precios Gover.	Metro Cuadrado	1.8 0 \$ 123,513.82 \$ 222,324.88 0.04%
6.19	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM. (NTC 2017)	Precios Gover.	Metro Cuadrado	68.2 0 \$ 130,123.04 \$ 8,874,391.33 1.56%
6.20	2.02.22	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.	Precios Gover.	Metro Cúbico	8.47 2 \$ 1,053,365.49 \$ 9,100,445.81 1.60%
6.21		MONUMENTO ALEGÓRICO AL CICLISMO BOYACENSE EVOCANDO EL ESFUERZO DE ETAPA DE MONTAÑA	Cotización	Unidad	1 0 \$ 495,312,691.19 \$ 495,312,691.19 86.95%
		COSTO DIRECTO GRUPO		\$ 569,649,308.97 2.03%	
		A		\$ 125,322,847.97	
		I		\$ 17,089,479.27	
		U		\$ 28,482,465.45	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

INFORMACIÓN CONSOLIDADA			
COSTO DIRECTO		\$ 20,165,671,073.23	72.02%
Bienes		\$ -	-
Servicios		\$ -	-
Obra Pública		\$ 20,165,671,073.23	-
COSTO INDIRECTO		\$ 6,332,294,093.80	22.62%
Administración		\$ 4,436,447,636.11	-
Imprevistos		\$ 604,970,132.20	-
Utilidad		\$ 1,008,283,553.66	-
CARACTERIZACION VIAL (6,295 KM)		Otro Tipo de Gastos Adicionales	\$ 13,849,000
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS)		PMT	\$ 134,333,502
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		PMA	\$ 67,771,519
PRESUPUESTO DE EPPs		Otro Tipo de Gastos Adicionales	\$ 56,403,418
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP		Retie	\$ 10,235,333
SUBTOTAL		\$ 26,497,965,167.03	94.64%
INTERVENTORIA		\$ 1,502,034,833	5.36%
TOTAL PRESUPUESTO		\$ 28,000,000,000.00	100%


JOSE ARMANDO CALLEJAS MONROY
M.P. 041037-0503408BYC
DIRECCION TECNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP

INFORMACIÓN CONSOLIDADA			
TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN		\$ (5,682,141,799.75)	\$ 14,483,529,273.48 70.99%
Bienes		\$ -	\$ -
Servicios		\$ -	\$ -
Obra Pública		-\$ 5,682,141,799.75	\$ 14,483,529,273.48
COSTO INDIRECTO MODIFICACIÓN		\$ (1,746,907,966.20)	\$ 4,585,386,127.60 22.47%
Administración		\$ (1,250,071,195.95)	\$ 3,186,376,440.16
Imprevistos		-\$ 170,464,253.99	\$ 434,505,878.21
Utilidad		-\$ 284,107,089.99	\$ 724,176,463.67
Otro Tipo de Gastos Adicionales		\$ -	\$ 13,849,000
PMT		\$ (25,085,925)	\$ 109,247,576
PMA		\$ (17,179,501)	\$ 50,592,018
Otro Tipo de Gastos Adicionales		\$ -	\$ 56,403,418
Retie		\$ -	\$ 10,235,333
SUBTOTAL		\$ (7,429,049,765.95)	\$ 19,068,915,401.08 93.46%
INTERVENTORIA		-\$ (167,427,898.05)	\$ 1,334,606,934.92 6.54%
TOTAL MODIFICACIÓN		\$ (7,596,477,664.00)	\$ 20,403,522,336.00 100%
TOTAL PRESUPUESTO		\$	\$ 20,403,522,336.00 100%