AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA.

CONCURSO DE MERITOS No:	**25000713 H3 de 2025**
FECHA:	**8/07/2026**
PROPONENTE:	**CONSORCIO INTERPISTAS 25**

PROPUESTA ECONÓMICA								**ADICIÓN 1**		**ADICIÓN 2**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
1	**COSTOS DIRECTOS**													
Nº	**DESCRIPCION**	**CANT**		**UNIDAD**	**VALOR**		**TOTAL COSTOS**		**TOTAL COSTOS**		**TOTAL COSTOS**		**TOTAL COSTOS**	
1.1	**ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN**	1		GL	$	119.700.000,00	$ 119.700.000,00						$	119.700.000,00
SUBTOTAL COSTOS ETAPA PRECONSTRUCCIÓN													**$**	**119.700.000,00**
Nº	**DESCRIPCION**	**CANT**	**DURACIÓN MESES**	**% DEDICACIÓN**	**F.M**	**SALARIO**	**TOTAL COSTOS**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**	**DURACIÓN MESES**	**TOTAL COSTOS**	
1.2	**ETAPA CONSTRUCCIÓN**													
	PERSONAL PROFESIONAL													
1.2.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	5,00	50,00%	2,10	$ 10.900.000,00	$ 57.225.000,00	4,00	$ 45.780.000,00	3,00	$ 34.335.000,00	12,00	$	137.340.000,00
1.2.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	5,00	100,00%	2,10	$ 6.000.000,00	$ 63.000.000,00	4,00	$ 50.400.000,00	3,00	$ 37.800.000,00	12,00	$	151.200.000,00
1.2.3	RESIDENTE AMBIENTAL	1	5,00	100,00%	2,10	$ 7.000.000,00	$ 73.500.000,00	4,00	$ 58.800.000,00	3,00	$ 44.100.000,00	12,00	$	176.400.000,00
1.2.4	PROFESIONAL SOCIAL	1	5,00	100,00%	2,10	$ 5.000.000,00	$ 52.500.000,00	4,00	$ 42.000.000,00	3,00	$ 31.500.000,00	12,00	$	126.000.000,00
1.2.5	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	5,00	100,00%	2,10	$ 8.000.000,00	$ 84.000.000,00	4,00	$ 67.200.000,00	3,00	$ 50.400.000,00	12,00	$	201.600.000,00
1.2.6	ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1	5,00	50,00%	2,10	$ 8.000.000,00	$ 42.000.000,00	4,00	$ 33.600.000,00	3,00	$ 25.200.000,00	12,00	$	100.800.000,00
1.2.7	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO	1	5,00	50,00%	2,10	$ 8.000.000,00	$ 42.000.000,00	4,00	$ 33.600.000,00	3,00	$ 25.200.000,00	12,00	$	100.800.000,00
1.2.8	ESPECIALISTA ELECTRICO	1	5,00	50,00%	2,10	$ 9.000.000,00	$ 47.250.000,00	4,00	$ 37.800.000,00	3,00	$ 28.350.000,00	12,00	$	113.400.000,00
	PERSONAL TECNICO													
1.2.9	INSPECTOR INTERVENTORIA	1	5,00	100,00%	2,10	$ 3.000.000,00	$ 31.500.000,00	4,00	$ 25.200.000,00	3,00	$ 18.900.000,00	12,00	$	75.600.000,00
1.2.10	INSPECTOR SISOMA	1	5,00	100,00%	2,10	$ 3.000.000,00	$ 31.500.000,00	4,00	$ 25.200.000,00	3,00	$ 18.900.000,00	12,00	$	75.600.000,00
1.2.11	TOPÓGRAFO	1	5,00	100,00%	2,10	$ 3.000.000,00	$ 31.500.000,00	4,00	$ 25.200.000,00	3,00	$ 18.900.000,00	12,00	$	75.600.000,00
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO													
1.2.12	CADENERO 1	1	5,00	100,00%	2,10	$ 2.000.000,00	$ 21.000.000,00	4,00	$ 16.800.000,00	3,00	$ 12.600.000,00	12,00	$	50.400.000,00
1.2.13	CADENERO 2	1	5,00	100,00%	2,10	$ 2.000.000,00	$ 21.000.000,00	4,00	$ 16.800.000,00	3,00	$ 12.600.000,00	12,00	$	50.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS ETAPA CONSTRUCCIÓN							**$ 597.975.000,00**		**$ 478.380.000,00**		**$ 358.785.000,00**		**$**	**1.435.140.000,00**
2	**COSTOS INDIRECTOS**													
Nº	**DESCRIPCION**	**UND.**	**DURACIÓN MESES**		**VALOR**		**TOTAL COSTOS**		**TOTAL COSTOS**		**TOTAL COSTOS**		**TOTAL COSTOS**	
2.1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFÍA	MES	6,00		$	4.348.654,00	$ 26.091.924,00	4,00	$ 17.394.616,00	3,00	$ 13.045.962,00	13,00	$	56.532.502,00
2.2	ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4.,CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS.	MES	6,00		$	6.944.628,00	$ 41.667.768,00	4,00	$ 27.778.512,00	3,00	$ 20.833.884,00	13,00	$	90.280.164,00
2.3	COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, PLANOS, MEDIO MAGNETICO, DOCUMENTOS Y COPIAS	MES	6,00		$	2.794.756,00	$ 16.768.536,00	4,00	$ 11.179.024,00	3,00	$ 8.384.268,00	13,00	$	36.331.828,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS							**$ 84.528.228,00**		**$ 56.352.152,00**		**$ 42.264.114,00**		**$**	**183.144.494,00**
3	**GASTOS REEMBOLSABLES**													
Nº	**DESCRIPCION**	**UND.**	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**		**VALOR**		**TOTAL COSTOS**		**TOTAL COSTOS**		**TOTAL COSTOS**		**TOTAL COSTOS**	
3.1	ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFIACIÓN DE LA ETAPA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS, ASÍ COMO DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL TECNICO DE CALIDAD DE LA OBRA (INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO)	SEGÚN COMPROBANTES	BMA		$	13.919.262,00	$ 13.919.262,00		$ 6.959.631,00		$ 8.351.557,20		$	29.230.450,20
3.2	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	SEGÚN COMPROBANTES	BMA		$	12.682.272,00	$ 12.682.272,00		$ 6.341.136,00		$ 7.609.363,20		$	26.632.771,20
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES							**$ 26.601.534,00**		**$ 13.300.767,00**		**$ 15.960.920,40**		**$**	**55.863.221,40**
COSTOS INTERVENTORÍA							**$ 828.804.762,00**		**$ 548.032.919,00**		**$ 417.010.034,40**		**$**	**1.793.847.715,40**
IVA SOBRE TOTAL 19%							**$ 157.472.905,00**		**$ 104.126.255,00**		**$ 79.231.907,00**		**$**	**340.831.066,00**
TOTAL INTERVENTORIA							**$ 986.277.667,00**		**$ 652.159.174,00**		**$ 496.241.941,00**		**$**	**2.134.678.781,00**

% Dedicación : Porcentaje promedio de dedicación de cada uno de los profesionales que se propone para la ejecución del contrato de interventoría. El porcentaje máximo de 100% esta asignado a la persona que se dedicará de tiempo completo.

Salario : Pago mensual de los profesionales de la interventoría. El contratista se obliga a pagar el salario presentado en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato de interventoría.

Factor multiplicador: Comprende las prestaciones sociales, horas extras, honorarios , demás gastos/costos indirectos y/o adicionales.

Nota1: El Personal con dedicacion 100 % debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

Nota 2: Los proponentes no podrán modificar el detalle de los ítems No. 3,1 y 3,2, correspondiente a descripción y total costos, considerando que hacen parte del Formulario 1 - Presupuesto oficial.

NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
C.C. 80.795.336 de BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERPISTAS 25