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ESTUDIOS PREVIOS 
 

ENTIDAD MUNICIPIO DE CHITA - BOYACÁ 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

FECHA JULIO DE 2026 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
(Numeral 1, Artículo 2.2.1.2.1.5.1, Decreto 1082 de 2015) 

 
El Municipio de Chita– Boyacá para el cumplimiento de su misión institucional debe desarrollar procesos legales y necesarios establecidos por la 
ley de contratación vigente, bajo los principios de equidad, oportunidad, transparencia, celeridad economía y responsabilidad de manera que la 
contratación en el Municipio refleje total objetividad, honestidad y pulcritud. 
 
Conforme lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia. 
 
Por otro lado, la ley 1551 de 2012 establece que los Municipios Gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la 
constitución y la ley y tienen entre otros los derechos a ejercer las competencias que le corresponda conforme a la constitución y a la ley y 
administrar los recursos (…) 
 
La Constitución Política del año 1991, consagra en su Artículo 2º. Los Fines del Estado como: “Son fines esenciales del Estado: Servir a la 
Comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución, 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa, y cultural de la nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad Territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades 
de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales, del Estado y de los particulares.” 
 
Tal como infunda la Constitución Política, el Municipio de CHITA, como entidad territorial, goza de autonomía para la gestión de sus intereses 
dentro de los límites de la Constitución y la ley y en tal virtud, ostenta el derecho de gobernar por autoridades propias y ejercer las competencias 
que le corresponden; al amparo de esa autonomía, al alcalde Municipal, en su calidad de jefe de la administración local y representante legal de 
la entidad territorial, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, dirigir la acción 
administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de tas funciones y la prestación de los servicios a su cargo, entre otras. 

 
El Articulo 311 ibídem, establece que al Municipio le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso social y cumplir las demás funciones que le asigne la constitución y las leyes. 
  
A su vez, el Artículo 315, consagra como atribuciones del alcalde: Numeral 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar et 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los 
funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y tas empresas industriales o comerciales de 
carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

 
Las funciones municipales se ejecutan directamente por el Municipio a través del pleno ejercicio de las competencias que legalmente se han 
distribuido entre sus oficinas y dependencias centrales o de sus entidades descentralizadas y por las demás personas que deban hacerlo en 
desarrollo de los contratos o asociaciones que celebre o constituya el Municipio, tal como lo establece el artículo 12 del decreto 1333 de 1986 en 
armonía con lo dispuesto hoy por los artículos 3º y 4º de la Ley 136 de 1994.  
 
Al tenor de lo establecido en el numeral 5 del artículo 3 de la ley 136 de 1994 al municipio le corresponde entre otras la función de solucionar las 
necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos, domiciliarios, vivienda, recreación, y 
deporte. 
 

Que, el estado tiene varias obligaciones legales y constitucionales frente a la vivienda digna en Colombia. Estas incluyen: 
 

• Fijar condiciones necesarias: El Estado debe establecer y mantener condiciones adecuadas para garantizar el acceso a la vivienda 
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digna. Esto incluye la disponibilidad de servicios e infraestructura, como agua potable, electricidad y saneamiento.  
 

• Promover planes de vivienda de interés social: El Estado debe promover y financiar planes de vivienda de interés social para satisfacer 
la demanda habitacional.  

 

• Sistemas adecuados de financiación: El Estado debe proporcionar sistemas de financiación a largo plazo para la adquisición y 
mantenimiento de vivienda.  

 

• Asistencia a grupos vulnerables: El Estado debe ofrecer asistencia y protección especial a grupos vulnerables, como personas en estado 
de debilidad manifiesta o sujetos de especial protección constitucional.  

 

• Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: El Estado debe gestionar el riesgo de desastres y asegurar la habitabilidad de 
las viviendas en caso de emergencias.  

 
Que, estas obligaciones son fundamentales para garantizar que todos los colombianos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, y para 
proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
Que, el Municipio de Chita en cuanto a vivienda según el censo nacional de 2018, presenta la siguiente situación respecto a indicadores: 
 

 
 

Que de acuerdo al diagnóstico realizado en la vigencia 2024 en marco de la formulación del plan de desarrollo 2024 -2027, el comportamiento del 
IPM relacionado con las condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos el municipio presenta un 66.1% relacionado con material 
inadecuado de pisos dejando notar que en el área rural se requiere mejoramiento de vivienda al 85 % de sus hogares y en un 13 % en el área 
urbana. Otra situación es el hacinamiento crítico cuyo comportamiento es del 18.3% presentándose con el 19% en el sector rural y del 17% en el 
área urbana. Esto quiere decir que 494 hogares de Chita necesitan mejoramiento de vivienda para evitar hacinamiento y otros problemas asociados 
a la convivencia familiar y la garantía de otros derechos humanos. 
 
Con respecto al índice de necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) el municipio presenta un comportamiento total del 42.73% haciendo presencia 
en el área rural con el 48.82% y en el área urbana del 42.01%. Esto quiere decir que aproximadamente 1.153 hogares presentan una o más 
necesidades de las establecidas para estar catalogados como pobres. 
 

 
 
El indicador de NBI de vivienda con hacinamiento hace presencia con el 22.64 % en el territorio, mostrando que existe hacinamiento cuando 
duermen 3 o más personas por habitación. Le sigue el indicador de Vivienda con alta dependencia económica con 12.80 % mostrando las 
viviendas en los cuales haya más de tres personas por miembro ocupado y el jefe tenga como máximo dos años de educación primaria 
aprobados. 
 
Que a través de los programas de salud como el plan de intervenciones colectivas, programas de atención básica en salud, programas  
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desarrollados por la comisaria de familia y en general toda la oferta institucional del municipio durante las vigencias 2024 a 2026 se ha evidenciado 
hogares con serias falencias  en cuanto a vivienda, calidad y uso pleno del derecho a la vivienda digna en condiciones de seguridad, habitabilidad 
y bienestar, lo cual implica adelantar acciones efectivas  por parte del municipio para satisfacer las necesidades mas apremiantes de las familias 
que presentan situaciones bastante complejas, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda digna. 
 
Que los proyectos de vivienda adelantados en el programa de gobierno vigente han estado enfocados principalmente en el área rural, sin embargo, 
en el área urbana es evidente la necesidad de  desarrollar un proyecto de infraestructura con el fin de mejorar las condiciones de vivienda en el 
área urbana, considerando que existe población vulnerable que no ha logrado superar el déficit de vivienda y se requiere de  un apoyo por parte 
de la administración municipal para satisfacer esta necesidad de la población. 
 
De acuerdo con lo anterior y considerando que el proyecto se encuentra acorde con el plan de desarrollo Municipal, departamental y nacional, 
además se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia, la entidad considera necesario adelantar un proceso de consultoría 
a través de la modalidad de mínima cuantía con el objeto de realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN TÉCNICA DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA URBANA EN EL  MUNICIPIO DE CHITA DEPARTAMENTO DE BOYACA” 
 
Que el Municipio de Chita en el Plan de desarrollo CHITA MERECE MAS 2024- 2027, en la dimensión Chita merece más desarrollo social, el 
sector vivienda, ciudad y territorio, estableció el programa: Acceso a soluciones de vivienda. 
 
Es por todo lo anterior que el Municipio requiere contratar a través de la modalidad de mínima cuantía con el fin de adquirir  la consultoría, con 
una persona natural o jurídica legalmente constituida capaz de cumplir con el objeto del contrato, el cual tiene como sustento legal lo consagrado 
en el Artículo 94 de la ley 1474 del 12 de Julio del año 2011, Artículos 2.2.1.2.1.5.1., al 2.2.1.2.1.5.4., del Decreto No. 1082 de 2015 y Manual de 
la modalidad de Selección de Mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente y con sujeción a los principios del Artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia y Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011, según características técnicas. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES. 
(Numeral 2, Artículo 2.2.1.2.5.1 Decreto 1082 de 2015) 

 
NATURALEZA JURÍDICA CONTRATO DE CONSULTORÍA 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

OBJETO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA URBANA EN EL  MUNICIPIO DE CHITA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

PLAZO Y VIGENCIA TREINTA (30) DÍAS 

LUGAR DE EJECUCIÓN MUNICIPIO DE CHITA 

VALOR 
CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS CON CERO 
CENTAVOS M/CTE ($ 48.790.000,00) 

CDP 432 de fecha 06 de julio de 2026 

RUBROS 

2320202008-022-133804-16-4002034-83939 denominado  Estudios y Diseños para espacio 
Público y/o proyectos de infraestructura del sector vivienda ciudad y territorio - FTE: RB SGP-
PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: 
Administración Central - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: 
Estudios de pre inversión e inversión ⁃ CPC: Otros servicios de consultoría científica y técnica 
n.cp. 

 
 

FORMA DE PAGO 
SUGERIDA 

El Municipio realizará el pago del valor del contrato mediante un pago equivalente al 100% 
del valor del contrato, una vez recibidos formalmente el 100% de  los  estudios, diseños, 
productos y documentos técnicos exigidos en el presente proceso y sean radicados en la 
secretaria de planeación en medio magnético y físico, pago para el cual se requiere del acta 
de recibo a satisfacción final y acta de liquidación elaborada por parte del supervisor 
designado por la administración con la cual se autorizará el respectivo desembolso. Para lo 
cual el contratista deberá presentar informe con los respectivos soportes de entrega (facturas 
y/o Cuentas de cobro, etc.).  
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PARÁGRAFO. - No obstante, lo señalado en la presente cláusula, el anterior pago está sujeto 
a las disponibilidades del Programa Anual de Caja –PAC y el Contratista deberá tener en 
cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho 
de turno. 

 
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 
 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

 
En el desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga con plena autonomía e independencia a realizar las actividades que correspondan 
hasta dar cumplimiento al objeto contractual y que se relacionan directamente con adelantar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y/O PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHITA BOYACÁ”, contempla estudios 
técnicos como topografía, estudio de suelos o geotecnia, estudios arquitectónicos de acuerdo a la NSR 10 y sus decretos complementarios, 
estudio estructural de acuerdo con la NSR 10 y demás normatividad vigente, Estudios hidrosanitarios, estudios y diseños eléctricos, Plan de 
manejo ambiental, documento técnico y presupuesto, además de los estudios complementarios necesarios para la ejecución del proyecto.  En 
caso  de que el proyecto sea presentado a un organismo departamental o nacional y este realice observaciones al respecto de los componentes 
técnicos relacionados en el alcance del objeto durante el proceso de viabilizarían u aprobación, el contratista deberá realizar los ajustes 
correspondientes sin que esto genere costo adicional a la entidad. 

 
2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista se compromete a: 
1. Presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato 
2. Desarrollar todas las actividades descritas en el alcance del objeto contractual. 
3. Ejecutar el Objeto del Contrato con idoneidad, calidad y bajo el principio de la buena fe. 
4. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor. 
5. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 
6. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. 
7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos. 
8. Constituir las garantías a que haya lugar, si así se hubiere pactado en el contrato y la cual se entenderá realizada aportando la póliza y el 

recibo pago al respectivo supervisor para su aprobación. 
9. Presentar los certificados de pago o cumplimiento de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la 

normatividad vigente. 
10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 
11. Presentar los informes, planos, presupuestos y demás documentos impresos, en formato editable (Word, Excel, DWG, otro, según aplique) 

y en formato pdf, debidamente firmados, acompañados de los respectivos memoriales de responsabilidad, copia de la matricula profesional 
y/o vigencia, copia del documento de identidad y documentos que acrediten su formación profesional e idoneidad. 

12. En caso  de que el proyecto sea presentado por la alcaldía municipal a un organismo departamental o nacional y este realice observaciones 
al respecto de los componentes técnicos relacionados en el alcance del objeto durante el proceso de viabilización u aprobación, el contratista 
deberá realizar los ajustes correspondientes sin que esto genere costo adicional a la entidad. 

13. Asistir a mesas técnicas o mesas de trabajo relacionadas con asesoría técnica por parte de la entidad o entidades departamentales o 
nacionales para alcanzar el objeto contractual de manera satisfactoria. 

14. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean coordinadas con el supervisor. 
 

2.3.  OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

En virtud del presente Contrato, EL MUNICIPIO se obliga a: 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 
2. Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Cláusula denominada valor, en la oportunidad y forma estipulada en la Cláusula denominada 

Forma de pago. 
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3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista. 
4. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento 

del mismo. 
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de él forman parte. 
6. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley. 

 

 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. (Numeral 3, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 
 

 
De conformidad con el presupuesto de inversión que no supera el 10% de la menor cuantía y atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar se 
determina que la modalidad de selección corresponderá a MÍNIMA CUANTÍA, regulada en la subsección 5 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 
94 de la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente y concordante. 
 
Este proceso de mínima cuantía ha sido elaborado siguiendo estrictamente los postulados consagrados en los numerales 7 y 12 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y las demás normas 
que la complementen, modifiquen o reemplacen. 
  

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
(Numeral 3, Artículo 2.2.1.2.1.5.1Decreto 1082 de 2015) 

 
De acuerdo con la necesidad y las condiciones técnicas del proyecto, el contratista seleccionado deberá dar cumplimiento a los requisitos técnicos 
y legales establecidos en Colombia a través del Ministerio de vivienda  para proyectos relacionados con infraestructura para vivienda de interés 
social. 
  

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UN  CANT 

1 Levantamiento topográfico UN  1 

2 Estudio de suelos UN  1 

3 Diseño Arquitectónico UN  1 

4 Diseño Estructural UN  1 

5 Diseño Hidrosanitario UN  1 

6 Diseño Eléctrico UN  1 

7 Plan de Manejo Ambiental UN  1 

8 
Documento técnico y Presupuesto, Especificaciones técnicas 

y Proceso Constructivo 
UN  1 

 
 

1. Levantamiento Topográfico 
El consultor deberá realizar un levantamiento topográfico tanto del área perimetral del terreno como de cada una de las construcciones 
existentes del predio y deberá entregar los resultados digitalizados en AutoCAD, acompañado de al menos dos (02) copias heliográficas, que 
incluya vistas en planta y cortes, firmado por un topografo, Documentos del profesional, Copia de la matricula profesional y copia de la vigencia 
profesional actualizada junto con el memorial de responsabilidad correspondiente. 
 
2. Estudio de suelos 
El consultor con su equipo técnico deberá realizar un estudio de suelos, el cual debe realizarse en el área donde se va a desarrollar el proyecto. 
El documento debe contener la descripción general del proyecto (nombre, localización con dirección), el resumen de la investigación realizada, 
el análisis geotécnico, las recomendaciones para el diseño, las recomendaciones para la construcción, las tablas de resultado de los sondeos, 
el resumen de memorias de cálculo y registro fotográfico del procedimiento de toma de muestras. Se debe contar con la ubicación de los 
sondeos y caracterizaciones con perfiles estratigráficos en una copia del plano del levantamiento topográfico realizado, con el respectivo registro 
fotográfico de los muestreos realizados. A demás se requiere contar 
con copia de la matricula profesional de acuerdo con el capítulo 2 de la Ley 400 de 1997 “por el cual se adoptan normas sobre construcciones 
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sismo resistentes”. 
A continuación, se detallan los ensayos que se deben realizar para identificar las 
características de resistencia del suelo: 
Exploración de campo: Para la evaluación del subsuelo del proyecto, se deberán 
Realizar perforaciones con el fin de establecer el tipo de suelo y sus condiciones mecánicas y determinar el nivel freático. 
Ensayos de laboratorio: Sobre las muestras se deben tomar las más 
representativas para la clasificación por el Sistema Unificado (SUCS) y con ellas 
se determinaron las características de resistencia mecánica del suelo, mediante 
la ejecución de los siguientes ensayos de laboratorio: 
o Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos (INV E 123– 13) 
o Límites líquidos y plástico de los suelos (INV E 125 – 13 e INV E 126 –13) 
o Determinación de la Humedad (INV E 122 – 13) 
Estudios que deberán estar firmados por un profesional en Ingenieria Civil con posgrado en Geotecnia , Documentos del profesional, Copia de 
la matricula profesional y copia de la vigencia profesional actualizada junto con el memorial de responsabilidad correspondiente. 
 
3. Diseño Arquitectónico 
 
• Plano de localización en el entorno inmediato e implantación del proyecto dentro del predio de cada uno de los beneficiarios, incluyendo 
cuadro de áreas detallado por usos, índices de ocupación y construcción. 
• Plantas Arquitectónicas del proyecto que incluyan el norte, dimensiones, cotas de nivel de piso, porcentaje y sentido de la pendiente 
(cuando aplique), señalización de cortes, fachadas, detalles, nombre de los espacios, área, capacidad y especificaciones de los materiales. 
• Cortes, alzados y fachadas del proyecto que incluyan ejes verticales, niveles estructurales y arquitectónicos, especificaciones de 
materiales. 
• Detalles arquitectónicos y constructivos del proyecto. 
• Memorial de responsabilidad del profesional que realizo el estudio más anexo de copia de tarjeta profesional. 
 
4. Diseño Estructural: 
 
• Memoria de cálculo estructural que incluya parámetros de diseño, evaluación de cargas, descripción sistema estructural, cálculo 
estructural y memoria de modelado de acuerdo con la NSR-10. 
• Planos estructurales con especificaciones técnicas y parámetros de diseño ajustados a la NSR-10. 
• Memorial de responsabilidad del profesional que realizo el estudio más anexo de copia de tarjeta profesional 
 
5. Diseño Hidrosanitario: 
 
• Memoria de diseño de las redes hidráulicas y sanitarias que incluya parámetros de diseño, cálculo de la acometida, medidor, cálculo 
de la red de agua potable, cálculo de caudales, cálculo de equipos. 
• Planos de redes hidráulicas y sanitarias que incluyan plantas, cortes, isometrías y detalles. 
• Memorial de responsabilidad del profesional que realizo el estudio más anexo de copia de tarjeta profesional. 
 
6. Diseño Eléctrico: 
 
• Memoria de diseño de las redes eléctricas de baja tensión, que incluya cálculo de la acometida, equipo de medida, cuadros de carga, 
selección de ductos, conductores, constantes y cálculos de regulación, cálculo de barrajes, coordinación de protecciones, factor de potencia en 
la carga, cálculo de sistema de puesta a tierra, distancias de seguridad, sistema de apantallamiento SIPRA (Cuando aplique) y cálculos de 
perdida de energía. 
• Planos de redes eléctricas según el alcance del proyecto (acometida, instalaciones internas). 
• Memorial de responsabilidad del profesional que realizo el estudio más anexo de copia de la tarjeta profesional 
 
7. Plan de Manejo Ambiental: 
 
• Estudio Ambiental en donde se identifiquen los impactos ambientales que pueda generar la ejecución de las actividades constructivas 
del proyecto, establecer los programas para la mitigación y prevención de impactos ambientales. 
• Plano de señalización del Plan de Manejo Ambiental 
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• Matriz de Leopold o similar para la identificación y clasificación de los impactos. 
• Matriz de seguimiento a los programas del Plan de Manejo Ambiental 
• Cronograma de Actividades 
• Permisos Ambientales de las fuentes de materiales 
• Memorial de responsabilidad del profesional que realizo el estudio más anexo de la copia de la tarjeta profesional. 
 
8. Presupuesto, Especificaciones Técnicas Y Proceso Constructivo 
 
Presupuesto: 
• Presupuesto detallado de obra. 
• Memorias de cantidades de obra que incluya soporte gráfico (este corresponde a un gráfico donde se indiquen de forma clara y a escala 
legible los elementos y/o áreas objeto de medición para cada uno de los ítems que componen el presupuesto). 
• Análisis generales de precios unitarios (Anidados) 
• Análisis de precios Unitarios (APU’S) 
• Factor prestacional 
• Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU) 
• Factor Multiplicador 
• Presupuesto de Interventoría 
• Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 
• Cronograma de ejecución del proyecto (física y financiera). 
• Flujo de costos 
• Memorial de responsabilidad del profesional que realizo el estudio más anexo de la copia de la tarjeta profesional. 
 
Especificaciones Técnicas: 
• Descripción de cada una de las actividades constructivas contempladas dentro del proyecto, enunciando los materiales los cuales deben 
cumplir las Normas Técnicas Colombianas ajustadas al Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, adicionalmente se 
debe mencionar los equipos, mano de obra necesarios para realizar cada una de las actividades y la correspondiente descripción de la ejecución 
de los trabajos junto con las condiciones para el recibo estos por parte de la interventoría y forma de pago de cada una de las actividades. 
• Memorial de responsabilidad del profesional que realizo el estudio más anexo de la copia de la tarjeta profesional. 
Proceso Constructivo: 
• Descripción de la metodología constructiva utilizada para determinar las actividades que están contenidas en el proyecto, relacionando 
materiales, equipos, mano de obra que se requieren para su correcta ejecución, de acuerdo a los tiempos de ejecución contemplados dentro 
del cronograma de actividades. 
• Memorial de responsabilidad del profesional que realizo el estudio más anexo de la copia de la tarjeta profesional. 
 
NOTA: Todos los estudios, documentos, planos y memoriales deberán estar firmados por el profesional competente, acompañado de la 
fotocopia de la cedula y la matricula profesional con su respectiva vigencia no mayor a 30 días anteriores a la fecha de entrega de los productos 
de la consultoría. 
 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE (Numeral 5, 
Artículo 20, Decreto 1510 de 2013) 

5.1. CAPACIDAD JURÍDICA: El proponente deberá encontrarse debidamente registrado en la cámara de comercio, con certificado de 
inscripción o registro mercantil vigente cuya actividad mercantil deberá estar directamente relacionada con el objeto del proceso contractual. 
Si es persona natural deberá contar con el perfil de Ingeniero civil y/o arquitecto o tener aval de un ingeniero civil y para las personas 
jurídicas el representante legal deberá cumplir con el perfil solicitado para las personas naturales. 
 

5.2. EXPERIENCIA GENERAL:  
 
El proponente deberá acreditar la celebración, ejecución y terminación de dos contratos de consultoría y/o estudios y diseños, terminados 
y liquidados, suscritos con entidad pública o privada y sea igual o mayor al valor del presupuesto oficial. Pará acreditar la experiencia se 
puede allegar copia del contrato y/o certificación y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación y para el caso de experiencia con particulares 
se deberá allegar certificación en la cual consten todos los datos del contratante y del contrato, a través de los cuales la entidad pueda 
corroborar la información. 
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documentos del contrato deberán contener como mínimo la siguiente información: 
• Entidad contratante. 
• Contratista. 
• Objeto del contrato. 
• Valor del contrato. 
• Plazo. 
 
5.3  EXPERIENCIA ESPECIFICA   
 
El proponente deberá acreditar la celebración, ejecución y terminación de 1 contrato de consultoría y/o estudios y diseños en 
construcción y/o mejoramiento de vivienda con entidad pública o privada. 
Para acreditar la experiencia se puede allegar copia del contrato y/o certificación y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación y para el 
caso de experiencia con particulares se deberá allegar certificación en la cual consten todos los datos del contratante y del contrato, a 
través de los cuales la entidad pueda corroborar la información. 

 
 
5.4 CAPACIDAD TÉCNICA 
 
El interesado deberá presentar como mínimo los siguientes profesionales, para desarrollar el objeto contractual y habilitar su capacidad técnica: 
 

PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO 

DISPONIBILIDAD REQUISITOS MÍNIMOS 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

20% 

Título Profesional: Profesional en ingeniería civil o 
arquitectura, con título de posgrado en gerencia e 
interventoría de obras civiles. 
Experiencia General: seis (06) años contados a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional. 
Experiencia Especifica: como director de 
Consultoría en al menos un proyecto. 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

30% 

Título Profesional: Profesional en ingeniería civil, con título de posgrado en 
estructuras. 
Experiencia General: cinco (05) años contados a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional.  

PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

50% 

Título Profesional: Ingeniero ambiental. 
Experiencia General: cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de expedición de la matrícula profesional. 
Título adicional de Maestría en Gestión y 
Administración Ambiental 
Experiencia Especifica: en al menos un contrato 
cuyo objeto haya sido como profesional ambiental.  

ARQUITECTO 50% 

Título Profesional: Profesional en arquitectura.  
Experiencia General: Un (01) años contados a  
partir de la fecha de expedición de la matrícula  
profesional.  

 
NOTA: Se tendrá en cuenta la disponibilidad solicitada por el personal para cubrir uno o varios perfiles requeridos por un mismo profesional. 
 
Además, deberá anexar los siguientes documentos para soportar  la capacidad técnica del profesional. 
 
Diploma y acta de grado  
Matricula profesional y/o vigencia 
Copia del documento de identidad 
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Certificaciones de experiencia general y especifica 
 

FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA 
 

PERSONA NATURAL PERSONAS JURÍDICAS (Nacional o Extranjera) 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: De 
acuerdo con el contenido del modelo suministrado (Anexo No. 
1), suscrita por persona natural,  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: De acuerdo 
con el contenido del modelo suministrado (Anexo No. 1), suscrita 
por el representante legal de la persona jurídica deberá allegar copia 
de la cedula de ciudadanía del representante legal. 

Fotocopia del documento de identidad. Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

Fotocopia del Registro Único Tributario –RUT– expedido por la 
DIAN,  cuya actividad esté relacionada con el objeto a contratar  

Fotocopia del Registro Único Tributario –RUT expedido por la DIAN, 
con los datos del Representante Legal, cuya actividad esté 
relacionada con el objeto a contratar 

Certificado original del Sistema de Información y Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– vigente, expedido por 
la Procuraduría General de la Nación del proponente 

Certificado original del Sistema de Información y Registro de 
Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– vigente, expedido por la 
Procuraduría General de la Nación a nombre de la entidad 
proponente y del Representante legal 

Certificado de antecedentes fiscales para persona natural 
expedido por la Contraloría General de la Nación 

Certificado de antecedentes fiscales para Persona Jurídica 
expedido por la Contraloría General de la Nación 

Certificado de antecedentes judiciales para persona natural 
expedido por la Policía Nacional 

Certificado de antecedentes Judicial para el representante legal de 
la Persona Jurídica expedido por la Policía Nacional  

Certificado de antecedentes medidas correctivas para persona 
natural expedido por la Policía Nacional 

Certificado de antecedentes medidas correctivas para el 
representante Legal expedido por la Policía Nacional  

Libreta Militar del proponente, cuando se trate de hombre menor 
de 50 años. 

Libreta Militar o certificación del proponente, cuando se trate de 
hombre menor de 50 años. 

Certificación sobre ausencia de causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, consagradas en la Constitución o la ley, para 
los representantes legales o personas naturales, no se 
encuentren incursos en ninguna de las causales 

Certificación sobre ausencia de causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, consagradas en la Constitución o la ley, para los 
representantes legales o personas naturales, no se encuentren 
incursos en ninguna de las causales (Anexo) 

Certificación de ausencia de multas y sanciones que impidan 
la contratación con las entidades estatales. 

Certificación de ausencia de multas y sanciones que impidan la 
contratación con las entidades estatales. 

Certificación de estar a paz y salvo con el erario público 
Municipal por concepto de impuestos Municipales. 

Certificación de estar a paz y salvo con el erario Municipal por 
concepto de impuestos Municipales. 

Planilla de aportes en seguridad social Planilla de aportes en seguridad social 

Certificado de registro mercantil expedido por la cámara de 
comercio de su domicilio con 7210 expedido dentro de los treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 
oferta o copia del documento que acredite su profesión.  

Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio de su domicilio con 7210 expedido dentro de 
los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación 
de la oferta  

Propuesta discriminada por separado tanto técnica como 
económica y debidamente firmada por el representante 
legal facultado por la persona jurídica para presentar la 
oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto 
del contrato. 

Propuesta discriminada por separado tanto técnica como 
económica y debidamente firmada por el representante legal 
facultado por la persona jurídica para presentar la oferta y 
obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del 
contrato. 

Resolución de Autorización de Numeración de Facturación 
expedida por la DIAN (vigente) en el caso de que no 
aplique deberá indicar su condición tributaria 

Resolución de Autorización de Numeración de Facturación 
expedida por la DIAN (vigente) en el caso de que no aplique 
deberá indicar su condición tributari 

Documentos que acrediten el cumplimiento del equipo o 
capacidad técnica requerida en la invitación publica  

Documentos que acrediten el cumplimiento del equipo o 
capacidad técnica requerida en la invitación publica 

 
 
5.2.  
 

1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE (Numeral 4, Artículo 2.2.1.2.5.1 Decreto 1082 de 2015) 
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PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
De conformidad con la necesidad a contratar se determinó que el presupuesto para el presente proceso es por valor de CUARENTA Y 
OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL  PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 48.790.000,00). 
 

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  UN  CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Levantamiento topográfico UN  1 $3.000.000,00 $3.000.000,00 

2 Estudio de suelos UN  1 $4.500.000,00 $4.500.000,00 

3 Diseño Arquitectónico UN  1 $8.000.000,00 $8.000.000,00 

4 Diseño Estructural UN  1 $8.000.000,00 $8.000.000,00 

5 Diseño Hidrosanitario UN  1 $4.500.000,00 $4.500.000,00 

6 Diseño Eléctrico UN  1 $4.500.000,00 $4.500.000,00 

7 Plan de Manejo Ambiental UN  1 $4.500.000,00 $4.500.000,00 

8 
Documento técnico y Presupuesto, Especificaciones 

técnicas y Proceso Constructivo 
UN  1 $4.000.000,00 $4.000.000,00 

 SUBTOTAL $41.000.000,00 

 IVA 19% $7.790.000,00 

TOTAL $48.790.000,00 

 
El monto del presupuesto del presente proceso de selección se determinó mediante estudio económico que fundamenta los precios de 
referencias, en el cual se realiza la ponderación de las cotizaciones escritas de personas naturales o jurídicas con capacidad para proveer 
los bienes requeridos y como resultado del análisis se proyectan los precios unitarios máximos a cancelar o precios de referencia que se 
manejarán por el Municipio de Chita para la adquisición de los objeto de la necesidad planteada, incluido el IVA, en aquellos bienes que 
por normatividad tributaria así se estipule. 
 
El estudio económico o de mercado, forma parte integrante del presente proceso de selección. 
El valor comprendido incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones normales, que se puedan generar. 
También se encuentra calculada la no afectación al equilibrio económico del contrato por lo que se tuvo en cuenta los descuentos 
municipales y nacionales que se generan en el pago del presente contrato, los cuales se relacionan a continuación: 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE:                             Ver tabla ESTABLECIDA POR LA DIAN 
ESTAMPILLA BOMBERIL:                                   3.0% 
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR:                         4.0% 
RETEICA:                                                             1% 
RETEICA:                                                              6X1.000 
PRODEPORTE                                                     2.5 
COMISARIA DE FAMILIA                                     2.0 
INDUSTRIA Y COMERCIO                                   1.0 
CULTURA                                                              2.0  

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(Numeral 5, Artículo 2.2.1.2.5.1 Decreto 1082 de 2015) 

UN (01) MES a partir de la suscripción de acta de inicio. 

3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

El municipio cancelara el valor de la oferta con cargo al CDP. No. 432 de fecha 06 de julio de 2026.Con rubro 2320202008-022-133804-16-
4002034-83939 denominado  Estudios y Diseños para espacio Público y/o proyectos de infraestructura del sector vivienda ciudad y territorio - FTE: 
RB SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Administración Central - SEC: Vivienda, 
Ciudad Y Territorio - PROG: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Estudios 
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de pre inversión e inversión ⁃ CPC: Otros servicios de consultoría científica y técnica n.cp. 

4. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
(Numeral 6, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015) 

 
RIESGO DEFINICIÓN CLASE CARACTERIZACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO MUNICIPIO CONTRATISTA 

1.Riesgos 
Económicos 

Son aquellos que 
se derivan del 
comportamiento 
del mercado, tales 
como la 
fluctuación de los 
precios de los 
insumos, 
desabastecimiento 
y especulación de 
los mismos, entre 
otros. 

Estimación 
inadecuada de 
los costos 

Sucede cuando los 
precios unitarios de 
los diferentes 
componentes de la 
inversión sean 
distintos a los 
previstos 

1 1 50% 50% 

Modificación 
impositiva 
General 

Incremento en 
impuestos que 
afectan a todos los 
contribuyentes y a 
todas las actividades. 

3 1 0 100% 

Modificación 
impositiva 
particular 

Incremento en 
impuestos que 
afectan la actividad 
del contratante siendo 
tal actividad objeto del 
contrato 

3 1 0 100% 

2. Riesgos 
Sociales o 
Políticos 

son aquellos que 
se derivan por 
cambios de las 
políticas 
gubernamentales 
que sean 
probables y 
previsibles, tales 
como cambios en 
la situación 
política, sistema 
de gobierno y 
cambio en las 
condiciones 
sociales que 
tengan impacto en 
la ejecución del 
contrato 

Paros 
Que afecten la 
ejecución del contrato 

3 4 50% 50% 

Huelgas 
Que afecten la 
ejecución del contrato 

1 1 0% 100% 

Protestas 
sociales 

Asonadas 
exceptuando 
eventuales huelgas 
que ocurran en el 
interior de la 
organización del 
contratante 

1 1 50% 50% 

Actos de 
Rebelión 

Actos de guerra o 
terrorismo 

1 1 50% 50% 

3. Riesgos 
Regulatorios 

Son los posibles 
cambios 
regulatorios o 
reglamentarios 
que, siendo 
previsibles, 
afecten el 
equilibrio 
contractual 

Cambios en 
las tarifas 

Cambios en la 
normatividad 
aplicable 

1 1 50% 50% 

4. Riesgos 
Operacionales 

Son aquellos 
riesgos asociados 
a la operatividad 
del contrato. 
Hacen parte del 
riesgo operacional 
siempre y cuando 
no sean 
obligaciones de 

Plazo 

La extensión del 
plazo, cuando los 
contratos se realizan 
en tiempos distintos a 
los inicialmente 
programados por 
circunstancias no 
imputables a las 
partes. 

1 1 50% 50% 
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las partes y se 
materialicen 
durante la 
ejecución del 
contrato. En 
general no son 
riesgos 
operacionales las 
especificaciones 
de materiales o 
servicios 
incorrectos, fallas 
en el embalaje, 
manipulación, 
transporte o 
descarga del bien 
suministrado, 
insuficiencia en los 
proveedores, 
perdida o 
destrucción de los 
bienes a 
suministrar, daño, 
hurto o perdida de 
materiales o 
equipos para la 
ejecución del 
contrato, 
obtención o 
renovación de 
licencias o 
permisos, entre 
otros. 

Incumplimiento 
en el pago de 
obligaciones 
laborales y 
honorarios 

Se materializa 
cuando el contratista 
omite cumplir con las 
obligaciones que se 
derivan de la relación 
de trabajo conforme a 
las normas vigentes. 
Parte de este riesgo 
será amparado por 
medio de garantía. 

2 2 0 100% 

Accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales 

Este evento esta 
descrito y previsto por 
las leyes y 
corresponde al 
contratista ampararlo 
con los instrumentos 
de seguridad social 
prevención y 
aseguramiento de 
riesgos laborales 
establecidos por la 
normatividad vigente 

1 1 0 100% 

Daños a 
terceros 

Ocurre cuando por 
motivo de la ejecución 
del contrato resultan 
terceras personas 
lesionadas en su 
integridad física o se 
dañan bienes ajenos 
entre los que puede 
estar aquellos de 
propiedad del estado 
mismo. Parte de este 
riesgo será amparado 
por medio de 
garantía. 

1 2 0 100% 

5. Riesgos 
Financieros 

son (i) el riesgo de 
consecución de 
financiación o 
riesgo de liquidez 
para obtener 
recursos para 
cumplir con el 
objeto del 
contrato, y (ii) el 
riesgo de las 
condiciones 
financieras 
establecidas para 
la obtención de los 
recursos, tales 
como plazos, 
tasas, garantías, 
contragarantías, Y 
refinanciaciones, 
entre otros. 

Riesgo de 
iliquidez 

(i) El riesgo de 
consecución de 
financiación o riesgo 
de liquidez para 
obtener recursos para 
cumplir con el objeto 
del contrato 

1 1 0 100% 

Incorrecta 
selección de 
condiciones 
financieras 

(ii) el riesgo de las 
condiciones 
financieras 
Establecidas para la 
obtención de los 
recursos, tales como 
plazos, tasas, 
garantías, 
contragarantías y 
refinanciaciones, 
entre otros. 

1 1 0 100% 

6. Riesgos 
Regulatorios: 

derivados de 
cambios 
regulatorios o 
reglamentarios 
que afecten la 
ecuación 
Económica del 
contrato. 

cambios 
regulatorios 

Se originan por 
cambios en la 
legislación que 
puedan afectar el 
equilibrio económico 
del contrato 

1 1 50% 50% 
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7. Riesgos de 
la Naturaleza: 

Son los eventos 
naturales 
previsibles en los 
cuales no hay 
intervención 
humana que 
puedan tener 
impacto en la 
ejecución del 
contrato, por 
ejemplo los 
temblores, 
inundaciones, 
lluvias, sequías, 
entre otros. 

eventos 
naturales 
previsibles 

Eventos naturales 
previsibles en los 
cuales no hay 
intervención humana 
que puedan tener 
impacto en la 
ejecución del contrato 

1 1 50% 50% 

8. Riesgos 
Tecnológicos 

son los derivados 
de fallas en los 
sistemas de 
comunicación de 
voz y de Datos, 
suspensión de 
servicios públicos, 
nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares que 
deben ser tenidos 
en cuenta para la 
ejecución del 
contrato, 
obsolescencia 
tecnológica. 

Tecnológicos 

los derivados de fallas 
en los sistemas de 
comunicación de voz 
y de datos, 
suspensión de 
servicios públicos, 
nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares que 
puedan afectar la 
correcta ejecución del 
contrato 

2 2 50% 50% 

 
CONVENCIONES RIESGOS 
 

PROBABILIDAD 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

   

CATEGORÍA VALORACIÓN 

RARO (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

IMPROBABLE (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

PROBABLE (probablemente va a ocurrir) 4 

CASI CIERTO (ocurre en la mayoría de las circunstancias) 5 

 

IMPACTO 

IM
P

A
C

T
O

 

CATEGORÍA VALORACIÓN 

INSIGNIFICANTE 1 

MENOR 2 

MODERADO 3 

MAYOR 4 

CATASTRÓFICO 5 

 
 

5. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(Numeral 7, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 que establece: Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Garantías. La entidad 
estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies. Y teniendo en 
cuenta la forma de pago (contra entrega) y el valor del contrato el Municipio exigirá garantías que respalden el cumplimiento del contrato y la 
seriedad de la oferta, de acuerdo con lo siguiente: 
 
10.1 Seriedad de la oferta, por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, por el termino igual a la ejecución del contrato. 
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10.2. Cumplimiento del contrato, por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, por el término de la ejecución del contrato y seis (06) meses 
más. 
 
10.3 Calidad del servicio, , por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, por el término de la ejecución del contrato y seis (06) meses 
más. 
 

6. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 

(Artículo 2.2.1.2.4.1.3. Decreto 1082 de 2015) 

El presente proceso contractual a la fecha no se encuentra cobijado por ningún Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para 

el estado colombiana. 

7. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato será ejercida por la Secretaria de Planeación y/o quien haga sus veces durante la ejecución del contrato. 

8. RESPONSABLES 

Ing. FROYER NEOMAR CELY HERNÁNDEZ 

Secretario de Planeación  

FIRMA: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: Fabian Camilo Suarez – Profesional de apoyo Técnico   17-07-2026 

Reviso Yessica Paola León Jiménez – Abogada- Contratista (CPS 041-2025)   17-07-2026 

Aprobó: Froyer Neomar Cely –  Secretario de Planeación  17-07-2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma. 


