

	MC-CM-0010-2025
	Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Efectuar la Construcción del Centro Cultural - Monumento Museo de Mapiripán Departamento del Meta

Centro Cultural de Mapiripán, Meta

DESCRIPCIÓN DEL CARGO	HONORARIO MENSUAL (sin prestaciones)	CANTIDAD	DEDICACIÓN		F.M.	SUBTOTAL	TOTAL
			%	meses			
A. COSTOS DE PERSONAL							
A1. PERSONAL CLAVE - DURANTE TODA LA EJECUCIÓN							\$ 12.294.128,49
Director de interventoría	\$ 7.754.866,00	1	25%	1,00	1,85	\$ 3.588.370,37	
Residentes de interventoría	\$ 4.703.527,00	1	100%	1,00	1,85	\$ 8.705.758,12	
A2. PERSONAL CON DEDICACIÓN FIJA (Por la duración del proyecto)							\$ 8.705.758,12
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente	\$ 4.703.527,00	1	100%	1,00	1,85	\$ 8.705.758,12	
A3. PERSONAL CON DEDICACION VARIABLE (Requerido según la programación de obra - bolsa a n							\$ 4.570.523,02
Especialista Geotécnico	\$ 4.703.527,00	1	25%	0,00	1,85	\$ 0,00	
Especialista estructural	\$ 4.703.527,00	1	25%	0,00	1,85	\$ 0,00	
Especialista Hidrosanitario	\$ 5.611.487,00	1	25%	0,00	1,85	\$ 0,00	
Especialista eléctrico y de iluminación	\$ 4.703.527,00	1	25%	0,50	1,85	\$ 1.088.219,77	
Profesional Social	\$ 4.703.527,00	1	25%	1,00	1,85	\$ 2.176.439,53	
Profesional Jurídico Abogado	\$ 4.703.527,00	1	15%	1,00	1,85	\$ 1.305.863,72	
							\$ 25.570.409,63
IVA						19%	\$ 4.858.378,00
						(A)	\$ 30.428.787,63

B. GASTOS OPERACIONALES					
	CANTIDAD	DURACION	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Papelería (Global)	0,00	0,00	\$ 100.626,00	\$ 0,00	
Dotaciones (Global)	0,00	0,00	\$ 1.080.166,00	\$ 0,00	
Equipos de cómputo (computador, impresora, escáner, etc.) para la interventoría (global)	4,00	1,00	\$ 117.874,00	\$ 471.496,00	
Software licenciado para Interventoría (Valor Global)	1,00	Durante el plazo contractual	\$ 636.686,00	\$ 0,00	
Comunicaciones	1,00	1,00	\$ 86.504,00	\$ 86.504,00	
Viáticos Asesores externos	1,00	Durante el plazo contractual	\$ 2.031.750,00	\$ 2.031.750,00	
Costos de verificación de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global)	1,00		\$ 3.392.456,00	\$ 0,00	
					\$ 2.589.750,00
IVA 19%					\$ 492.052,50
(B)					\$ 3.081.802,50


C. GARANTÍAS E IMPUESTOS						
C.1 GARANTIAS	VR. BASE	% ASEGURAD	VR. ASEGURADO	VR. PARCIAL		VR. TOTAL
Calidad del servicio	\$ 25.570.409,63	20%	\$ 5.114.081,93	0,00%	\$ 0,00	
Cumplimiento	\$ 25.570.409,63	10%	\$ 2.557.040,96	0,00%	\$ 0,00	
Salarios y prestaciones sociales	\$ 25.570.409,63	5%	\$ 1.278.520,48	0,00%	\$ 0,00	
						\$ 0,00
						IVA 19%
						\$ 0,00
						(C)
						\$ 0,00

D IMPUESTOS	VR. BASE (costo total antes de IVA)	%	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
ICA	\$ 25.040.189,00	0,69%	\$ 172.777,30	
Retefuente	\$ 25.040.189,00	2,00%	\$ 500.803,78	
Transacciones financieras (4 x 1000)	\$ 25.040.189,00	0,40%	\$ 100.160,76	
Timbre	\$ 25.040.189,00	0,00%	\$ 0,00	
Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL).	\$ 25.040.189,00	0,50%	\$ 125.200,95	
			(D)	\$ 898.942,79

GASTOS OPERACIONALES (A+B)	\$ 33.510.590,00
-----------------------------------	-------------------------

TOTAL CONTRATO (A+B+C)	\$ 33.510.590,00
-------------------------------	-------------------------

NOTAS:
- El personal con dedicación fija corresponde al personal mínimo requerido en la obra con la dedicación solicitada dentro de los pliegos.
- El personal con dedicación variable corresponde a los profesionales que requiere el proyecto de acuerdo con la programación de la obra y/o necesidad durante la ejecución, su pago está condicionado a la presentación de informes y evidencia de su permanencia en obra mediante el Control en obra y las planillas de pago de salud y pensión.
- Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podrá reemplazar y homologar con los honorarios de otro profesional de dedicación variable, siempre y cuando su dedicación o la suma de los dos perfiles no superen el 50%.
- Los costos indirectos incluidos dentro del Factor Multiplicador (FM) consideran el factor prestacional (Cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, subsidio de transporte, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, vacaciones, dotación y subsidio familiar) y costos derivados de la Administración de la interventoría.
- El contratista deberá contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control, elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implícito del control SSTMA.
- Los costos globales se reconocerán en una única ocasión, para el caso de los ensayos de laboratorio, el interventor deberá demostrar su ejecución para la liquidación del contrato y su reconocimiento.



Representante Legal
DBB INGENIERIA SAS