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Entre el municipio de APULO Cundinamarca, representado legalmente por JOSE
IGNACIO SANTOYA CHAPARRO en su condicion de Alcalde., en adelante la
“Enfidad"”, por una parte; vy, por la ofra, SERGEING S$.A.S NIT: 900.434.933-4,
representada legalmente por JESSICA NATALIA GONZALEZ REY, identificada con
cédula N° 1.070.617.545, tal y como aparece en el Formate 1 - Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

.  Que mediante Resolucién No, 179-2024 lo Entidad abrid el Procese de
Confratacion nimero SAMC 002 - 2026.

II.  Que mediante Resolucidn No 216-2026 la Enfidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Enfidad v el Confratista
(individualmente la "Parte”. conjuntamente ias "Partes”), acuerdan que el
presente Confrato se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011,
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civily
el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiguen o sustituyan, ademds de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan lgs siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresicnes utilizadas en el Confrate con maylscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular v en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Ofros términos
utilizados con mayUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los
terminos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural v
obvio.
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CLAUSULA 2. OBJETQ

El objeto det Contrato es MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO
URBANO A LA VEREDA PALENQUE SECTOR FINCA ROSALIA DEL MUNICIPIO DE
APULO, CUNDINAMARCA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contrafista deberd desarroliar el objeto del Contrato de conformidad con Ias
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No SAMC 002 - 2026, los cuales hacen parte integral del
presente contrato,

El Contrafista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en
lo propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme o sefald en el
Formulario 1 - Formulario de Presupueste Oficial.

Bl Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su propuesta,

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de Dos (02) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documenios
previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
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El valor del Contrato es por la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS
CENTAVOS M/CTE (S 99.651.342,24) equivalentes a 56.91 SMLMV para el afio de
suscripcién del confrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:
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Et Conftratista, con la suscripcidn del Contrato, acepta que en el evento en que el
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten © aproximen al peso, ya sea
por exceso o por defecto, sila surmag es mayor o menor ¢ 50 centaves. Lo anterior,
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
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CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Enfidad no entregard al Contratista anticipo y/o
pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este confrato se sujetard a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Disponibilidad Presupuestal
No. 126 del 08 de Junio de 2026 expedido por el Secretario de Hacienda a fravés
de la plataforma SPGR.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO cancelard al Contratista el valor del contrato por precios unitarios
fijos sin formula de reajuste, en pagos parciales mensuales por avance de obra,
de acuerdo con los cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisién del
confrato, de la siguiente forma:

A La Entidad cancelaréd al Contratista el valor del contrato en pagos
parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidaodes
ejecutadas y aprobadas por la supervision hasia ef 95% del valor del contrato. El
5% restante del valor del contrato se pagard contra liguidacion del contrato, una
vez recibida la obra a satisfaccion por parte del Municipio de Apulo.

Para cada pago. se deberdn allegar todos los documentos necesarios y contar
con la aprobocién de la supervisién, asi:

a) Factura o cuenta de cobro por parte del confratista {se deben incluirse
las respectivas facturas de los repuestos suministrados)
b) Constancia de cumplimiento de las ebligaciones del Contratista frente al
Sistema de Seguridad Social Integral,
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c) Informe de actividades y/o ejecucidn
d) Acta de Supervisidn suscrita por la Supervision del confrato y el contratista.

Para el ultime pago se debera dllegar:

e} Apories Sena Fic

f) Bitdcora de obra

g) Garantias Actualizadas
h} Ensayos de laboratorio

i) Certificado de Materiales
]) DiseRo de Mezcla

k) Plano Record

j) Registro Fotogrdfico
[}Memorias de cdlculo

m) Acta de liquidacién

Paragrafo Primero: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos
que ocasione la ejecucidn del contrato.

Paragrafo Segundo: El contratfista deberd presentar la factura o la cuenta de
cobro, segin sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social,
parafiscales, riesgos profesionales y demés documentos (informes de avance de
servicio etc.) requeridos para el pago de la cuenta de cobro. DEDUCCIONES- EL
CONTRATISTA auteriza al MUNICIPIO, para gue por conducto de Secretaria de
Hacienda y del Tesorc Municipal, efectie de los desembolsos a su favor los
deducciones por concepto de los gravimenes Municipales v legales a que
hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccidn, los pardmetros
gue para tal efecto haya establecido la disposiciédn que dio origen al gravamen.

Pardgrafo Tercero: En el evento que el servicio contratado éste gravado con el
impuesto al valor agregado {IVA), de conformidad con la normatividad tributaria
vigente y no haya sido contemplado en el valor ofertado en la propuesta por el
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CONTRATISTA, éste deberd asumir dicha obligacidén con cargo al vaior del
contrato y en consecuencia estard obligado a presentar la respectiva factura o
su doecumento eguivalente discriminando los valores a pagar v el IVA,

Paragrafo Cuarto: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su
documento equivalente para el pago, estando obligado o ello de confermidad
con el régimen fributario aplicable, el MUNICIPIO no lo tramitard mientras no se
cumpla la obligacién por parte del CONTRATISTA v en consecuencia el retraso en
el pago gque se produzca por esta circunstancia no generard interés moratorio
alguno a cargo del MUNICIPIO.

Paragrafo Quinto: En el evento de gue algun pago llegare a tener la condiciéon de
Pasivo Exigible, no se ocasionard responsabilidad ni intereses a cargo del
Municipic v se tramitard con base en el marco normativo vigente, NOTA 1: EL
MUNICIPIO no reconocerd, por consiguiente, ningin reagjuste redlizado por el
CONTRATISTA en relacidn con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucidn del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademds de los derivadas de la esencio vy la naturaleza del contrato, 1a ey, las
obligaciones y condiciones senaladas en el Pliego de Condiciones y demds
Documentos del Proceso v de las establecidas en anexo técnico, vigente durante
lo ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucidn del contrato mano de obra no calificada de la regién en

un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un

porcentaje superior gue no supere el freinta por ciento (30%) de acuerdo con el

personal del contratisto de obra destinadeo a la ejecucién dei contrato. De ese

[10% de la mano de cbra no calificada o del porcentaje previsto por la entidad

que no supera el treinta por ciento {30%)] de la regidén se contard con al menos [el
Calle 8% N° 5- 43¢ Parque Principal de Apulo
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cinco por ciento 5%, sin perjuicic de establecer un porcentgje superior de

acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regiéon] que sean

mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de

Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Confrato en las condiciones de calidad, oportunidad, vy

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el

Anexo Téchico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

5. Dar a conccer a la Entidad cualquier reclamacién gue indirecta o

directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Conirate o sobre sus

obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con los

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de

seleccion en los plazos acordados con la Enfidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante o

ejecucién del contrato.

2. Implementar las medidas identificadas para promover el emples tocal en el sitio

de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de fransparencia y declaraciones de la

carta de presentacién de la oferta.

11, Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impligue una

modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o

celebrar el contrato.

12. Comunicarle ¢ la Enfidad cualquier circunstancia politica. juridica, social,

econdmica, técnica, ambiental © de cualquier tipo, que pueda afectar la

gjecucion del Contrato.

13. Durante la ejecucion del contrato deberd observar los leyes v los reglamentos

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industricl y tomar todas agquetias

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus

campamentos de trabagjo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
Calle 8 N° 430 Paraue Prineios 4 Apuio
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su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

14, Informar periédicamente la composicidén del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a
un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, © sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacidén relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas,

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo. y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

164. Informar a mds tardar el tercer dia hébil siguiente al momento en gue se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento © condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cuglguiera de los directivos, representantes legales, accionistas ¢ integrantes
del Contratista.

17. El contfratista presentard el plan de calidad especifico para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC SO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los
dos (2) dias hdbiles siguientes a ta suscripcidn del contrato.

18. H coniratista declara y acepta que el disefo entregado por ta entidad ha sido
andlizado exhaustivamente vy que conoce de primera mano la tetalidad de las
condiciones de la obra confratada. En consecuencia, el contratista considera
gue el diseno entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la
gjecucion de la obra contratada por la entidad.

19. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo v profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.,

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO: EI Contratista debe
presentar al supervisor del futuro contrato los siguientes documentos y
obligaciones: a. Programa de frabajo presentado con la propuesta. b.
Www. apIo-CUNdINamarca Jov.co
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Cronograma de ejecucidon. ¢ Plan de inversidn, d. Lista de insumos bdsicos de
materiales, equipos y mano de obra. e. Hojas de vida del perscnal profesional v
técnico solicitado. f. Otfros documentos complementarios solicitados. g)
Protocolos de bhicseguridad para prevenir el Covid 19. B. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA: 1. Ejecutar el objeto del contrato
derivado de este proceso en el plaze establecido. 2. Ejecutar la obra tanto en
calidad, canfidad, como en tfiempo, con todos los equipos, maguinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obras. 3. Realizar el fransporte de los materiales y equipos, asi como con sus
despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del
plazo establecido. 4. Redlizar. por su cuenta vy riesgo, todos los ensayos de
laboraterio y demds pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los
materiales y demds elementos que se instalen o utilicen en la obra. 5. Realizar, por
su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales necasarios
para la ejecucion del proyecto. 6. Realizar, por su cuenta y riesgeo, la construccicn
del campamento de obra, si se requiere. 7. Suministrar y mantener durante la
ejecucién de la obra v hasta la entrega de la misma, el personal profesiondl,
técnico © no calificado ofrecido, cuando se haya solicitado. Si EL CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o persconal propuestos, deberd hacerlo con ofro
de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nueve profesional,
técnico o personal no calificade estard sujeta a la aprobacién de EL MUNICIPIO,
previo visto bueno del Supervisor. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de
los salarios, prestaciones socicles e indemnizaciones de todo el persongl gue
ocupe en la ejecucidon de la obra, igualmente g elaboracion de los subcontratos
necesarios, gquedando claro gque no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal con EL MUNICIPIO. 8. Vincular mano de obra no calificada en un 100%
del total de personal requerido para la ejecucion del proyecto, cuando la obra
implique equipo de trabagje. 9. Presentar a la Supervisidn segin sea el caso,
informes periddicos de avance de obra e informes mensuales cuando el plazo de
ejecucién y los que EL MUNICIPIO les solicite. 10. Realzar y presentar
mensualmente el registro fotogrdfico y de video del avance de la ejecucién,
procurando mostrar desde un mismo punte el progreso ¢ avance. 11. Elaborar y
Calle %ﬁ%ﬁ%&ulo
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presentar at Supervisor, actas parcicales, finol de obra v liguidacién. 12, Responder
por el pago de los impuestos que cause la legalizacidn v ejecucion del contrato.
13. Responder por el pago de los servicios publicos producte del consumo por la
ejecucion del objeto del contfrato derivado del presente proceso, asi como las
adecudaciones de las redes requeridas para lao obtencion del servicio. 14.
Mantener al frente de las obras un Ingeniero Civil y/o arquitecto, matriculado v
gceptado por EL MUNICIPIO, guien serd el Residente de obra del CONTRATISTA
para decidir con el interventor o Supervisor sobre los aspectos relacionados con
la ejecucién de la obra. 15. Ejecutar las obras de acuerdo con el programao
general aprobado por el supervisor, 16, Refirar los materiales sobrantes y entregar
las dreas intervenidos en perfecto estado vy limpieza. 17. Responder por todo
dafio gque se cause a bienes, al personal que se ulilice vy a terceros en g
gjecucién del contrato. 18. Mantener tanto el personal de vigilancia como las
medias de seguridad, en las areas de intervencidn, en donde se realice la obra.
19. Garantizar las normas de seguridad industrial para la gjecucidn del contfrato
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros vy
todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacion
de equipcs, herramientas, combustibles v todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto, ¢) Todo el contenide de seguridad industrial debe acogerse a
las normas vigentes y d) Todo el personal deberd estar debidamente identificado
yd sea por escarapela o por uniformes. 20. Responder por la buena cclidad de
los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del cobjeto del
contrato. 21. EL CONTRATISTA, SUB. CONTRATISTA v proveedores se obligan a
practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio
ambiente, respondiendo por los perjuicios gue se causen. 22. Efectuar los
reparcciones que sean necesarias a las dreas intervenidas, como consecuencic
de los defectos de estabilidad y de las dreas contiguas que presenten deterioro,
durante un pericde de un (1) ano contado a partir de lo enfrega de las obras. 23,
Mantener la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de
conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrite entre las partes. 24,

Coordinar la correcta ejecucion de los contratos de suministros e instalacion de
- r
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los materiales. 25. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5} dias calendarios o
lo legalizacion del contrato el listodo de precios de los insumos {materigles,
equipo, herramienta y mano de obra. asi como la fotaiidad de los andlisis de
precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listadoe
de precios de los insumos vy ce los unitarios presentados en el formato disefiado
para el efecto y presentado con la oferta. 26. EL CONTRATISTA, en el momento en
gue sea firmado el contrate se pondrd en contacto con el Supervisor del
contrate, con el objeto de presentar el programa detallado de obra a realizar.
27. Presentar dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la firma del
contfrato el pregrama de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad
industria, el programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental,
cuando sea necesario. 28, El programa de trabgjo acordado serd obligatorio
para EL CONTRATISTA quien no podrd modificario unilateralmente. La
modificacién del programa de trabajo deberd fundarse en causas plenamente
justificadas vy requerird la aprobacién escrita previa del Interventor y/o Supervisor.
En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabagjo, el
Superviscr le podrd exigir por escrito el aumento del nimero de turnecs, la jornada
de frabgjo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de tfrabgjo, sin que por la redlizacion de tales
acciones se genere costo adicional alguno para EL MUNICIPIO. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento
de conformidad con lo estcblecido en el contrafo, Tales requerimientos del
Supervisor no incrementardn el vaior del contrato v estas condiciones son
aceptadas por EL CONTRATISTA con la entrega de la propuesta. 29. Cancelar en
su totalidad el impuesto de seguridad y demds obligaciones fiscales Nacionales,
Departamentales y Locales que se generen con la suscripcion del contrato a
cargo del contratista, cuando haya lugar. 30. Toda actividad ejecutada que
resulte, segun el andilisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de
calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la
mano de obra, deberdn ser demolidos, cambiados v remplazados por EL
CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor. 31. Toda
solicitud de visita y consulta que requiera EL CONTRATISTA adicional a las
CaIIeWApUIO
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autorizadas por EL MUNICIPIO como obligacion del Supervisor y que requiera
desplazamiento del equipo de frabajo de éste, estos gastos serdn a costo DEL
CONTRATISTA. 32. Se deberd llevar unoc memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucidn de los trabagjos.
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demds
acontecimientos, que debe permitir la comprension general de la obra vy
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e
inversion aprcbado. Debe firmarse por el director de obra, resicente, contratista o
quien este a su cargo v adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso
adicional a esta bitdcora, los representantes de EL MUNICIPIO. 33. EL
CONTIRATISTA deberd instalar una valla informativa en el sitio de la obra, de
acuerdo con la informacién que le serd suministrada por la Alcaldia Municipal, sin
costo adicional para el MUNICIPIO, cuando se requiera, 34, EL CONTRATISTA
debera elaborar los planos record de la obra ejecutada. los cuales deberdn ser
entregados al MUNICIPIO con el visto bueno de la Supervision, en el proceso de
liquidacién de la obra, en medio impreso y magnético. 35. Realizar durante todo
el procese de proyecto el manual de mantenimiento, en el cual deberd
especificar los matericles de obra. Este maonual contendrd las obras
complementarias a reclizar durante el periodo de uso de estas obras, siempre
que se requiera de acuerdo a la clase de obra. 34. Pactar con la supervisién, tos
precios de las actividades o items no previstos para la adecuada ejecucion de la
obra. El supervisor, andlizard v validard, con visto bueno los nuevos precios
cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaberard
las especificaciones técnicas respectivas. 37. Todas las personas encargados del
manejo de los equipos de construccidn asi sean de empresas de alquiler, deberd
tener ia respectiva dfiliacidén a riesgos laborales, salud y pensidn, asi como o
dotacion de seguridad industrial para este tipo de labores: la responsabilidad es
directa por parte del Contratfista. 38, Desarroilar las demds actividades que se
consideren pertinentes para el efective cumplimiento del objeto confractual. 39.
Entregar al supervisor del contrato informes mensudales del avance de obra

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

www.apulo-cundinamarca . gov.co
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El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato,

2. Conoccer de manera cporiuna los estudios y disenos y documentos requeridos
para la ejecucion del contrato.

3. Solicitar a la administracion municipal e interventeoria la informacién que
requiera para la ejecucion oportuna del contrato.

4. Redlizar las reclomaciones gue haya lugar como consecuencia del
rompimiento economico.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad estd obligada a:

1. Cumplir con los condicicnes establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Confratfista para la ejecucidn del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacion
oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucidn de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

4. Suministrar al confratista en forma cportuna la informacion por éi solicitada, asi
como todos aguellos documentos, informacidn e insumos que requiera parg
el desarrolio de la actividad encomendada.

5. Coadyuvar a lo interventoria del contrato para exigir ol contratista la
ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual y verificar el
cumplimiento de este,

6. Cumplir y hacer cumplir ias obligaciones pactadas en el presente contrato y
en los documentos que dé él forman parte.

www.apulo-cundinamarca.gov.co
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7. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos
contemplados por la Ley.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en
el confrato. Ademds. responderd por los dafios generados ¢ la Entidad en la
gjecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subconfratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de cualquier dano o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de
las de sus subalternos o dependientes

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a UN {1} SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia hédbil siguiente al momento en que se verifique
lo existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualguiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Confratista, sin que
estas hayan side notificadas a ia Entidad. La sumatoria de estas multas no podrd
ser superior al cinco per ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucidn del Contrato se generaran incumplimientos del
Contratista, se causardn las siguientes multas:

Causales:
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1. Por airaso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa
equivalente al {0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos vy por los moentos establecidos
en lo cldusula décimo octava, de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causard una multa equivalente al [1%] del valor del
contfrato, por cada dia calendario de afraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de gue con esta conducta se haga acreedor a otfras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contrafista no entrega la informacion completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, se causard una multa equivalente al
[0.2%] del valor del contrato. Estas multas se causardn sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaceién del interventor.

4, Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar Ia
gjecucion en la fecha pactadal, se causard una multa diaria equivalente al
[0.3%] del vaior del contrato, por cada dia calendario de atrase. Igual sancién
se aplicard en caso de que el Contrafista no inicie efectivamente con o
ejecucion del contrate en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hard
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, af
Contratista se le impondrd una multa equivalente al [0,5%] del valor del
contfrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.,

Www.apulo-cundinamarca.dov.co
Calle §® N° 5- 43¢ Pargue Principal de Apulo
Codigo Postal; 252650
Tel: 310 - 8821255

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 I versién 4 i




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELEGCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)

Cdodigo CCE-EICP-IDI-10 : P4gina 17 de 27
Version No. 4

8. Por cambiar el personat presentado a la interventoria, sin la aprobacidn previa
de estq, al Contratista se le impondrd una multa equivalente al [0,5%) del valor
del contrato.,

9. Por atraso en el cumplimienfo de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios © honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrd una
multa equivalente a un salaric minimo diario legoles vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas soen apremios al Confratista para el cumplimiento de sus
obligacicnes y, por lo tanio, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cucalgquier forma de
indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 de! Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de gue el Contratista incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contfratante para descontar el valor de Ia misma,
la cual se tomard directomente de cualguier suma que se le adeude ai
Conftrafista. sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de
cumplimiento def contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccidn de los valores
adeudados al Conftratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerard al Confratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las
demds responsabilidades vy obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podrdn imponer nuevas mulfas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas ef Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, serd aguel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

www,apulo-cundinamarca.aov.co
Calle 9 N° 5- 43c Parque Principal de Apulo
Codigo Postal: 252650
Tel: 310 - 8821255

! codigo | CCE-EICP-IDI-10 [ Versién 4 i




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE APULO

NIT. 890680236 - 7

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)

Codigo CCE-EICP-IDI-10 [ Pigina | 18de27
Versién No. 4

Pardgrafo é. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de formea independiente, podrd ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aguelias que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacidn de la cldusula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrd exigirse al Contratista Ia
pend y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanade en un plazo
de cinco (5) dias hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin
necesidad de previo reguerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por
el cumplimientc imperfecto o por la ingjecucion total o parcial de las obligaciones
a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagard a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
La presente clausula penal no tiene el cardcter de estimacién anticipada de
perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el Contrafista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en
virtud det incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. £l Contratista manifiesta y acepta que la Enfidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas
que existan d su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este
WWW,ARpUIO-CUNJINAMArca.gov,co
Calle 9° N° 5- 43¢ Parque Principal de Apulo
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contrato o de cualguier ofro contrato o convenio gue se haya suscrito entre ias
mismas partes, o por cualguier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicard en caso de declararse la caducidad
del contrato

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato los cidusulas excepcionales ¢ que se
refiere el Estatuto General de Contratacién de ia Administracién PUblica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier heche constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd
presentar la garantic de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los
TREINTA dias hdbiles siguientes contados a partir de la firma del contrato vy
requerira la cprobacién de lo Enfidad. Esta garantia tendrd las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica | Condicién - - _ _

Cualguiera de las clases permitidas por el artficulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, o saber: {i) Contrato
de seguro contenide en una poliza para Entidades Estatales,
(i) Patrimonio autdénomo, (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/ ASEGURADO: MUNICIPIO DE APULO IDENTIFICADO CON NIT
beneficiario 890.680.236-7

Clase

AMmparos,

i Amparo .. |Vigencia - |Valor
vigencia b2 | I IR R | R

Asegurado
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valores Cumplimiento general | Hasta la | Veinte por

asegurados del contfrato v el pago | liguidacién ciento [20%) del
de las multas vy o | del contrato valor del
clausula penal confrato
pecuniaric que se le
impongan
Pago de salarios, | Plazo del | Diez por ciento
prestaciones sociales { confratoy {10%) del volor
legales e |ires (3) anos jdeicontrato

Estabilidad y cclidad
de las obras
ejecutadas enfregadas
a satisfaccion

Cinco (05)
anos

contados
partir de la
fecha de

suscripeion del
Acta de
Recibo
Definitivo o
satisfaccion
de las obras
por parte de
o Entidod.

Veinte por
ciento (20%) del
valor del
contrato.
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Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razdn social y tipo societario que figura
en el Cerfificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantios a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unidn temporal, consorcio): la garantia deberd ser
oforgada por todos los integrantes del Contratista, para
lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes,
su identificaciéon y porcentaje de participacion, guienes
para todos los efectos seran los ctorgantes de la misma.

Informacién
necesaria
dentro de la
poéliza

NUmero y afio del centrato

Objeto del contrato

Firma del representante legatl del Contratista

En case de usar centavos, los valores deben aproximarse
al mayor. E. Cumplimiento, si el valor o asegurar es
$14.980.420,20 aproximar o $14.980.421

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razdn de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a
ampliar las garantios en los eventos de adicidn y/o préroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Confratista o su no adicién o
promoga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato v se
iniciaran los procesos sancionatorios a gue haya lugar.
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacidn de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitive de las obras del
Contrato o si la obra amenaza ruing en todo © en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montadjes
efectuados por ély del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de
obra deficientes utilizados en la construccidn. El Contratfista se obliga a llevar o
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazes que se ocasionen por estos
conceptes. Esta responsabilidad vy las obligaciones inherentes a ella se
considerardn vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5) ANOS contados
a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale
en la comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de Ia obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Confratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefaladoes, la Entidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los daRos
que se causen g terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante
el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Enfidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiente o lg
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrd exigir la ejecucién de
nuevas pruebas a cargo del Coniratista mediante notificacién escrita que le
enviara dentro de los treinta (30} dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacién
de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contrafista deberd confratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Confrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados MUNICIPIO DE APULO IDENTIFICADO CON NIT 890.480.235-7

¢ Para los personas juridicas: la garantia deberd tomarse
con el nombre o razén social y tipe societario que figura
en el Cerfificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
maneraq.

e NoO se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.

Tomador Cuando el Contratfista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
{unidn temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes de lg estructura
plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
intfegrantes, su  identificacién y porcentaje de
participaciéon, quienes para todos los efectos serdn los
otorgantes de fa misma.

Valor Cuantia equivalente a doscientos (200) SMMLV

Vigencic Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados, MUNICIPIO DE APULO IDENTIFICADO
Beneficiarios CON NIT 890,480.236-7

Amparos
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Responsabilidad  Civit  Exfracontractual de la  Entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Confratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

NUmero y afo del contfrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

En esta péliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope mdximo del
diez por ciento {10%) del vaior de cada pérdida sin que en ningln caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este segurc deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn
admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responscbilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19, INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones ¢ iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA 20, INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién
del confrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Confratacion, Entre el
Contratista, el personal que éste contrate v I Enfidad no existe, ni existird vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responcerd de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deberd verificar
y/o cumplir con la dfiliacién de dicho personal ai Sistema de Seguridad Social
integral (salud, pensiones y riesgos laborales) v a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Bl Confratista solo podrd subcontratar con la autorizacion previa y expresa de 1o
Enfidad. El empleo de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las
responsabilidades gque asume por las labores de la construccién vy por las demdés
obligacicnes emanadaos del presente Contrato. La Enfidad no adguirird relacion
alguna con los subcontratistas vy la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista, La Entidad podrd exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo v el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

WWWARUIQ-CUNdINAMarca gov,.co
Calle 9® N° 5- 43¢ Parque Principal de Apulo
Cédigo Postal: 252650
Tek 310 - 8821255

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 [ Versibn 41}




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIC DE APULO

NIT. 890680236 -7

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE O8RA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE {VERSION 2)

Cédigo CCE-EICP-IDI-10 i pigina § 26de27
Version No. 4

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligociones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo ésta
reservarse las razones que tenga para negar ia cesion. La cesidn se efectuard de
conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en
concordancia con las demdas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contfrato serd objeto de liquidacidn de acuerdo con lo establecido en las
normeas gque regulan la materia. Bl término para la liguidacion del contrato serd de
cuatro (04) meses siguientes a la terminaciéon del contrato.

Para la liquidacion se exigird al Contratista la ampiiacion de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincidn del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o ias
partes no llegan a ningin acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacion, por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y
de conformidad con lo previsto por el arficulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podrdé liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esia solo procederd en relacién con los aspectos
gue no hayan sido objetc de acuerdo, siempre que la liguidacién unilateral
pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos

al Sistema de Seguridad Social integral vy con los aportes parafiscales, si es del
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caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucién, la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente vy suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la
vereda Palenque, sector Finca Rosalia y el domicilio contractual es APULO -
Cundinamarca.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del
presente Confrato los cuales determinan, regulan, complementan vy adicionan lo
aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliege de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Los garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el
término de ejecuciéon del Contrato.

Elaboro: Andrés Felipe Lopez Bernal / Contratista Apoyo Contratacio

Reviso: Efrain Reyes Guzman / Profesional Universitario ¢z L

Reviso: Fabian Alonso Rodriguez / Asesor Juridico Contratacién™~"

Reviso: Johana Paola Casallas Rodriguez / Secretaria de Desarrollo Sos!enibtem
Aprobé. José Ignacio Santoya Chaparro — Alcalde Municipal B
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