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Entre MAYRA LUCÍA VIEIRA CANO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad 
de Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 50.930.761 en virtud 
de las facultades establecidas en la Ley 270 de 1996 en su artículo 11, la Ley 80 
de 1993, Decreto 1082 de 2015, Artículo 103 numeral 3° de la Ley 270 de 1996, 
Resolución n° 8909 del 09 de diciembre de 2024,  ley estatutaria 2430 de 2024 
“Por la cual se modifica la ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de 
justicia y se dictan otras disposiciones" Acuerdos No. 163 de 1996, 6913 de 
2010, 7544 de 2010, 9256 de 2012, 10135 de 2014 y 10561 de 2016 expedidos 
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Resolución 
No 5969 del 06 de junio de 2024 “Por la cual se efectúa un nombramiento en un 
cargo de libre nombramiento y remoción”; quien obra en nombre y 
representación de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
en su calidad de DIRECTORA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA, con NIT. Nro. 800.165.798-9, ubicada en la 
Carrera 52 No. 42-73 Edificio “José Félix de Restrepo” de la ciudad de Medellín, 
teléfono 2328525; de una parte; y, de otra parte, XXXXXXXXXXXXXXX, 
identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXXXX actuando en 
nombre y representación legal de la empresa XXXXXXXXXXXXXX, identificada 
con NIT XXXXXXXXXXXXX quien en el texto de este documento se denominará 
EL CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. XXXX la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SAMC003-2026 
 

II. Que mediante Resolución XXX la Entidad adjudicó el Contrato al 
Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del 
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es REALIZAR LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LA 
REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZOLETA PERIMETRAL, ASÍ COMO LA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA Y EL MANTENIMIENTO MEDIANTE 
SELLADO DE LA FACHADA PERIMETRAL EN VIDRIO DEL EDIFICIO HORACIO 
MONTOYA GIL – SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. SAMC003-2026, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, no cuenta con los 
materiales, herramientas, equipos, ni el personal especializado para la 
realización de las actividades señaladas en el objeto, por lo tanto, debe contratar 
con personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales o cualquier 
forma de asociación, especializadas en la ejecución de obras civiles, de acuerdo 
con las siguientes especificaciones técnicas: 
 

3.1.4.1. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
 

ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD  

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES     

1.1  

Excavación manual de material heterogéneo bajo cualquier 

grado de humedad, puede incluir bolas de roca, Incluye 
además transporte interno, retiro y botada a sitios 
autorizados por la interventoría. 

m3 18,00 
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1.2 

Demolición manual y/o mecánica controlada de pisos 
existentes de cualquier material hasta llegar a la placa 
estructural o terreno natural (baldosa, vaciados grano, 

concreto), incluye escalas (huella y contrahuella), rampa y 
sistema de impermeabilización actual. Incluye retiro, 
transporte y disposición f inal de escombros en sitios 

autorizados por la interventoría 

m3 650,00 

1.3 

Corte, demolición y resane de f ranja inferior de los muros 
perimetrales de manera que se pueda subir la 

impermeabilización y se pueda cubrir cuando se instale el 
acabado 

m 75,00 

1.4 
Desmonte, retiro de bancas prefabricadas y disposición f inal 
en sitios autorizados por la interventoría. 

un 4,00 

1.5 

Desmonte y retiro de pasamanos existentes en tubería 

metálica. Incluye disposición f inal en sitios autorizados por la 
interventoría 

m 185,00 

1.6 

Desmonte y retiro de piso WPC (material con f ibras de 

madera, plástico y aditivos) con estructura de f ijación en 
entramado con perf ilería en aluminio y tornillería. Incluye 
disposición f inal en sitios autorizados por la interventoría 

m2 290,00 

1.7 
Retiro de impermeabilización actual de la cubierta y 
disposición final de en sitios autorizados por la interventoría.  

m2 1100,00 

1.8 

Demolición manual y/o mecánica de materas móviles, 

Incluye retiro, transporte y disposición f inal de escombros y 
materia vegetal en sitios autorizados por la interventoría 

Und. 13,00 

2 CERRAMIENTOS PROVISIONALES     

2.1 

Suministro, transporte e instalación de cerramiento 

provisional perimetral en lámina de f ibrocemento tipo 
Superboard o equivalente, espesor mínimo 10 mm, apta 
para intemperie, con altura mínima de 2.20 m, instalada 

sobre estructura metálica galvanizada calibre 20 con parales 
separados máximo cada 0.60 m, debidamente anclados y 
con refuerzos y arriostramientos para garantizar estabilidad 

f rente a cargas de viento. Incluye suministro e instalación de 
publicidad del proyecto mediante impresión en vinilo con 
renders o imágenes del proyecto hacia la cara exterior del 
cerramiento. Incluye materiales, mano de obra, transporte, 

herramientas, instalación, mantenimiento durante la obra y 
desmonte f inal. 

m 230,00 

3  IMPERMEABILIZACIÓN PLAZOLETA -  CUBIERTA     

3.1 

Impermeabilización de placa mediante suministro y 

aplicación de membrana de PVC de 1,5 mm de espesor para 
Terrazas con Acabado Duro Encima, con 10 años de 
garantía, reforzada con armadura de malla de f ibra de 

poliéster, alargamiento a la rotura longitudinal mayor a 100% 
y transversal mayor a 110%, resistencia al impacto mayor o 
igual a 700 mm de acuerdo con EN12691. Incluye Perf iles 

de Fijación Perimetral, Geotextil NT1600 como Base y Sello 
de Bordes Perimetrales con Poliuretano  

m2 1100,00 
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3.2 
Suministro e instalación de capa de geotextil NT1600 con el 
f in de proteger la impermeabilización y aislarla del acabado  m2 1100,00 

3.3 

Impermeabilización de Jardineras Mediante Suministro y 
Aplicación de Membrana de PVC Antirraiz de 1,5 mm de 
Espesor, con 10 años de garantía, reforzada con armadura 

de malla de f ibra de poliéster, alargamiento a la rotura 
longitudinal mayor a 100% y transversal mayor a 110%, 
resistencia al impacto mayor o igual a 700 mm de acuerdo 

con EN12691. Incluye Perf iles de Fijación Perimetral,  
Geotextil NT1600 como Base y Sello de Bordes Perimetrales  
con Poliuretano  

m2 85,00 

4 LLENOS - ESTRUCTURA EN CONCRETO     

4.1 

Instalación de mortero con resistencia a la compresión 
mínima de 240 kg/cm2 con espesor aproximado de 4 cm 
reforzado con malla de gallinero; previa instalación del 

mortero deberá aplicarse una capa de mejorador de 
adherencia aditivo látex de última generación, que adhiere,  
impermeabiliza, plastif ica y mejora resistencias de morteros 

y concretos. Se Debe Garantizar Una Superf icie de Acabado 
del Mortero Pareja, Sin Protuberancias ni Oquedades 

m2 1700,00 

4.2 

Suministro, transporte, extendido, nivelación y compactación 

de material granular seleccionado para conformación de 
base estructural de rampa para personas con movilidad 
reducida (PMR). El material se colocará en capas con 

espesor máximo de 0,20 m, con humedecimiento controlado 
para alcanzar la humedad óptima y compactación mecánica. 
Incluye transporte interno, acarreos, equipos, herramientas 

y mano de obra necesarios para su correcta ejecución. 

m3 23,40 

4.3 

Suministro de materiales, mano de obra, equipos y 
herramientas para la construcción de rampa en concreto 

reforzado f 'c=21 MPa, espesor:010 m; incluye muros 
laterales y viga de cimentación en concreto, formaleta, 
vaciado, vibrado y curado. El acabado de la rampa será 

escobillado o texturizado antideslizante en toda su superf icie 
y los muros en fachada tendrán acabado en concreto a la 
vista, además de los respectivos ensayos a la compresión 
para verif icar su resistencia de diseño. No incluye acero de 

refuerzo 

m2 45,00 

4.4 

Suministro, transporte, colocación y vibrado de concreto de 
f 'c=21 Mpa para viga de fundación de 0,3x0,30 m, Incluye 

formaleta, acarreos internos y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta ejecución, además de los 
respectivos ensayos a la compresión para verif icar su 

resistencia de diseño. No incluye acero de refuerzo  

m 70,00 

4.5 

Suministro, transporte, colocación y vibrado de concreto de 
f 'c=21 Mpa para muro en concreto reforzado, espesor de 

0,12 m con dovelas, Incluye formaleta, acarreos internos y 
todos los demás elementos necesarios para su correcta 
ejecución, además de los respectivos ensayos a la 

compresión para verif icar su resistencia de diseño. No 
incluye acero de refuerzo 

m2 75,00 

5 ACERO DE REFUERZO     
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5.1 

Suministro, transporte, corte, f igurado, habilitado, amarre y 
colocación de acero de refuerzo corrugado con resistencia fy 
= 420 MPa, incluye alambre recocido, separadores, 

desperdicios y todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para su correcta instalación. 

kg 2500,00 

5.2 

Suministro, transporte y colocación de malla de acero 
electrosoldada con espaciamiento de 15 x 15 cm en alambre 
graf ilado Ø6 mm, incluye traslapos, amarres, separadores, 

desperdicios, equipos y mano de obra necesarios para su 
correcta instalación. 

kg 1100,00 

6 PISOS Y REVESTIMIENTOS     

6.1 

Suministro e instalación de piedra pizarra natural o 
equivalente, color previa aprobación de la interventoría con 
espesor de 3 cm, para pisos exteriores. Incluye preparación 

y nivelación de la superf icie, suministro y aplicación de 
mortero de pega o adhesivo cementicio para exteriores, 
cortes, ajustes, formación y sellado de juntas, aplicación de 

sellador hidrófugo repelente de agua para piedra natural, 
limpieza f inal y protección del acabado. Incluye transporte 
interno, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra 

necesarios para su correcta ejecución. Garantía mínima de 
diez (10) años sobre el acabado instalado 

m2 346,00 

6.2 

Instalación de acabado en mármol royal veta con espesor de 

3cm, con garantía de 10 años, incluyendo adhesivo para 
mármol, destroncado, emboquillado con boquilla para 
exteriores y traf ico alto, lavado con limpiador con limpiador 

con base en una mezcla de ácidos orgánicos, surfactantes y 
aditivos especiales para lavar y desmanchar superf icies de 
ladrillo, mortero, concreto o piedra natural y protección con 

hidrofugo  repelente de agua para fachadas de durabilidad 
10 años, incoloro con base en siliconas, que p roteja las 
superf icies contra la penetración del agua lluvia 

m2 390,00 

6.3 

Suministro e instalación de guardaescoba en piedra pizarra 

natural color previa aprobación de la interventoría, espesor 
de 0,01m. Incluye preparación de la superf icie, suministro y 
aplicación de mortero de pega o adhesivo cementicio, cortes, 

ajustes, formación y sellado de juntas, limpieza f inal, 
transporte interno, desperdicios, herramientas, equipos y 
mano de obra necesarios para su correcta ejecución. 

m 220,00 

6.4 

Suministro e instalación de cenefa perimetral de hasta 0.50 
m de alto, incluye media caña, ejecutada en acabado tipo 
grano negro (granito pulido y brillado), incluyendo la 

conformación de junta de dilatación mediante varilla de cobre 
en transición con piso en pizarra negra o material adyacente. 
El ítem comprende todas las actividades necesarias para su 

correcta ejecución, incluyendo preparación de superf icie, 
suministro de materiales, herramientas, instalación, 
protección y limpieza f inal.  

m 65,00 
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6.5 

Suministro e instalación de enchape para muro en concreto 
reforzado en piedra pizarra natural color previa aprobación 
de la interventoría, incluye media caña, ejecutada en 

acabado tipo grano negro (granito pulido y brillado), 
incluyendo la conformación de junta de dilatación mediante 
varilla de cobre en transición con piso en pizarra negra o 

material adyacente. El ítem comprende todas las actividades 
necesarias para su correcta ejecución, incluyendo 
preparación de superf icie, suministro de materiales, 

herramientas, instalación, protección y limpieza f inal.  

m2 55,00 

6.6 

Suministro e instalación de tabletas de gres para exteriores, 
de alta resistencia mecánica y baja absorción de agua, color 
y formato previa aprobación de la interventoría, para 

acabado de cubierta. Incluye preparación, suministro y 
aplicación de mortero de pega o adhesivo cementicio para 
exteriores, colocación de las tabletas garantizando 

alineación, pendientes y escuadras, cortes y ajustes, 
formación y sellado de juntas con material impermeable, 
limpieza f inal y protección del acabado. Incluye transporte 

interno, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra 
necesarios para su correcta ejecución. 

m2 330,00 

7 MATERAS PREFABRICADAS     

7.1 

Suministro e instalación de materas prefabricadas de 

dimensiones aproximadas 0.60 × 0.60 × 60 m, en material 
prefabricado (concreto, f ibra o equivalente). Incluye 
transporte, ubicación, nivelación, capa de drenaje, 

suministro de sustrato vegetal o material orgánico para 
jardinería, verif icación de árboles existentes que se 
encuentren en condiciones de extracción para trasplante 

acorde con dimensiones de las jardineras a suministrar, o en 
común acuerdo con interventoría def inir la especie más 
indicada para este f in, traslado interno y replantado, así 

como herramientas, equipos, desperdicios y mano de obra 
necesarios para su correcta instalación y entrega f inal.  

un 13,00 

7.2 

Suministro, transporte, cargue, descargue y colocación de 

tierra vegetal abonada o sustrato orgánico para jardinería en 
jardineras o materas. Incluye extendido, conformación del 
relleno, mezcla y acondicionamiento del material, así como 

herramientas, equipos, transporte interno, desperdicios y 
mano de obra necesarios para su correcta ejecución. 

m3 38,00 

8 CARPINTERIA METALICA     

8.1 

Suministro e instalación de pasamanos doble en acero 

inoxidable AISI 304 para rampa de accesibilidad, cumpliendo 
con los requisitos de la NSR-10 Título K y la NTC 4201.  
Incluye pasamanos superior a una altura de 0.90 m y 

pasamanos inferior a 0.70 m, soportados en parales 
metálicos con separación máxima de 1.20 m. Los 
pasamanos deberán ser continuos y prolongarse 

horizontalmente 0.30 m al inicio y al f inal de la rampa. Incluye 
soportes, anclajes, soldaduras, f ijaciones, transporte, 
herramientas, equipos y todos los elementos necesarios 

m 70,00 
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para garantizar la correcta instalación, estabilidad y 
seguridad del sistema. 

8.2 

Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable 
AISI 304 para rampa vehicular, con altura de 1.00 m, 
conformada por tubo superior en 2¨y un tubo intermedio en 

1 1/2¨, soportados en parales en acero inoxidable en 1 1/2¨ 
espaciados cada 1.20 m. Incluye soportes, anclajes, 
soldaduras, f ijaciones, transporte, herramientas, equipos y 

todos los elementos necesarios para garantizar la estabilidad 
y seguridad del sistema, de acuerdo con los criterios de 
seguridad establecidos en la NSR-10 Título K y la NTC 4201.  

m 12,00 

8.3 

Suministro e instalación de pasamanos metálico para 
escaleras en acero inoxidable AISI 304, con altura de 1.10 
m, conformado por pasamanos superior en tubo 2", tubo 

intermedio de 1 1/2¨ y parales en acero inoxidable en 1 1/2¨ 
espaciados cada 1.20 m. Incluye soportes, anclajes, 
soldaduras, f ijaciones, transporte, herramientas, equipos y 

todos los elementos necesarios para garantizar la correcta 
instalación, estabilidad y seguridad del sistema, cumpliendo 
con los requisitos de la NSR-10 Título K y la NTC 4201. 

m 15,00 

9 FACHADA     

9.1 

Suministro y aplicación de sellamiento perimetral en 
ventanas y/o puertas vidrieras en fachadas para eliminación 
de f iltraciones de agua lluvia hacia muros interiores. Incluye 

limpieza y preparación de superf icies, retiro de sellos 
deteriorados, suministro y aplicación de sellante elástico 
para exteriores tipo poliuretano o silicona neutra de alta 

resistencia a la intemperie, colocación de cordón de respaldo 
cuando sea necesario, así como protección de áreas 
adyacentes. Incluye mano de obra, herramientas, incluye 

trabajo en alturas, materiales y disposición f inal de residuos. 
Aplica para juntas perimetrales entre marco de ventana y 
muro. 

m 2295,00 

  

Remoción de material deteriorado, resane y pintada con 
PINTURA ACRÍLICA, para exteriores en fachada 
(hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la 
Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para 

obtener una superf icie pareja y homogénea, a satisfacción 
de la interventoría y/o supervisión. Incluye trabajo en alturas, 
suministro y transporte de los materiales, preparada y 

adecuación de la superf icie a intervenir. Color a def inir según 
aprobación de la interventoría y/o supervisión; además todos 
los elementos necesarios para su correcta aplicación.  

m2 90,00 

10 REDES ELÉCTRICAS     
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10.1 

Suministro, transporte e instalación de luminarias tipo bala 
LED empotradas de 9 W para exterior, incluye conectores, 
terminales certif icados, pruebas de funcionamiento y puesta 

en servicio y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. La instalación deberá 
cumplir con la normativa RETIE vigente. 

Und. 20,00 

10.2 
Tubería PVC eléctrica conduit de ¾”.  Incluye accesorios, 
cintas, abrazaderas; y todos los elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

m 150,00 

10.3 
Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4". Incluye 
accesorios, cintas, abrazaderas; y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

m 15,00 

10.4 

Suministro e instalación de acometida en cable 3 No 12 Cu 
7H AWG-CU-THHN/THWN 600V 90° cumple con las norma 

RETIE- NTC1332 y UL 83, diámetro 3,36mm, espesor 
chaqueta 1,14mm, Resistencia DC a 20°  5,31 Ohm/km, 
diámetro exterior 9,6mm, capacidad de corriente 30A. 

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m 300,00 

10.5 
Suministro e instalación de breaker enchufable 2x20 Amp 
con certif icación RETIE. Incluye todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

Und. 1,00 

10.6 

Suministro, instalación, conf iguración y puesta en 
funcionamiento de reloj programador digital destinado al 

control automático de sistemas de iluminación, capaz de 
ejecutar encendido y apagado de cargas eléctricas conforme 
a horarios previamente programados y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

Und. 1,00 

 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) 
MESES, contados a partir de la fecha que se suscriba el acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 
1.711.152.354) incluido el I.V.A y todos los impuestos, demás tasas y 
contribuciones de Ley que se generen con ocasión a la celebración del contrato, 
equivalentes a 977.295 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026, 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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ADMINISTRACION 

UTILIDAD   

IVA   

 
El contrato se celebrará por el valor total de la propuesta económica ganadora, 
el cual en ningún caso podrá superar el presupuesto oficial estimado. 

El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se 
deriven del contrato y por lo tanto la omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad. Deberá pagar además todos los seguros, derechos e impuestos 
que sean exigidos por el gobierno o entidades públicas, bajo cuya jurisdicción se 
realicen la prestación del servicio y que estén vigentes al momento del cierre de 
la contratación, apertura de las propuestas y ejecución del contrato.  

La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín deducirá de cada 
pago, los valores correspondientes a las siguientes estampillas:   
 
ESTAMPILLAS 

 

• Estampilla Contribución especial para la seguridad: Se aplica a 

todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 

pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición 

al valor de los existentes, los cuales deberán pagar a favor de la Nación, 

Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad 

pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5 

%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición, 

antes de IVA, de conformidad con el artículo 37 de la ley 782 de 2002, 

el artículo 6 de la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, prorrogado por 

la ley 1421 del 2010 y prorrogada por ley 1738 de 18 diciembre 2014. 

Dicho valor se deducirá por parte de la entidad a todos los pagos 

realizados a toda clase de contratos, ampliación de los mismos. 

• Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades 

estatales de Colombia: El contratista deberá cancelar una suma 

equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5 %) del valor del presente 

contrato antes de IVA conforme a lo establecido en la Ley 1697 del 20 

de diciembre de 2013 “Por la cual se crea la estampilla Pro Universidad 

Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”, que 

en su artículo 8 señala: “Base Gravable y Tarifa el sujeto pasivo definido 

en el artículo 6° de la presente ley pagará por las suscripciones de los 
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contratos de obra pública y sus conexos, en función de las siguientes 

bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV 

pagarán el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 

1% y los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%”. Igualmente, 

en el artículo 9° señala que se deberá retener de manera proporcional al 

pago o los pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente 

a la contribución de estampilla.  

• Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-

DIGITAL: Estampilla a favor del Departamento de Antioquia una suma 

equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4 %) del valor del presente 

contrato antes de IVA, el cual se deducirá con cargo a todos los pagos 

realizados a toda clase de contratos, ampliación de los mismos, pedidos 

y facturas del valor a pagar de conformidad con la Ordenanza 41 de 2020 

específicamente en su artículo 36, se adoptó la Estampilla Pro Institución 

Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital, autorizada por la Ley 2226 

de 2022, y se incluyó en Título VIII del Libro VI artículos 357-1 a 357-

14 del Estatuto de Rentas. 

• Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: la 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, a través del 

Área Financiera, deducirá con cargo a todos los pagos realizados a toda 

clase de contratos, ampliación de los mismos, pedidos y facturas del 

valor a pagar por concepto de la Estampilla Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid una suma equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4 

%) del valor antes de IVA, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

1320 del 13 de julio de 2009, la Ordenanza 062 del 19 de Diciembre de 

2014 y la Ordenanza 16 del 01 de septiembre de 2009 expedidas por la 

Asamblea Departamental de Antioquia. 

• Estampilla Pro- Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 

(IUE); La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, a 

través del Área Financiera, deducirá con cargo a todos los pagos 

realizados a toda clase de contratos, ampliación de los mismos, pedidos 

y facturas del valor a pagar por concepto de la Pro- Desarrollo Institución 

Universitaria de Envigado (IUE) una suma equivalente al 0.4% del valor 

antes de IVA, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza No. 048 

de 2025.  

• Y las demás que se encuentren establecidas por ley. 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 

 

Númer
o 

Fecha de 
expedició

n 
Rubro  

Recurs
o  

Unidad 
Ejecutor

a 

Valor CDP 
Valor a afectar 

2026 

4326 
2026-02-

13 

C-2701-0800-37-
20111D-2701019-

02 ADQUIS. DE 
BYS - DESPACHOS 
JUDICIALES 

ADECUADOS Y 
DOTADOS - 
MODERNIZACIÓN 

DE LA 
INFRAESTRUCTU
RA FÍSICA 

DE LA RAMA 
JUDICIAL COMO 
INSTRUMENTO 

ESTRATÉGICO DE 
ACCESO A LA 
JUSTICIA A NIVEL 

NACIONAL 

16 
27-01-
01-202 

1.711.152.354,
00 

1.711.152.354,
00 

 
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín cancelará al 

Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de 

obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría 

hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se 

pagará contra liquidación del contrato una vez cumpla lo siguiente: 

 

Deberá acreditar informe del sistema de cortes de obra debidamente certificados 

mediante acta de avance de obras elaboradas por el contratista, acompañados 

por sus respectivos soportes para cada ítem, las cuales deberán ser aprobadas 

por la interventoría, con i) memorias de cálculo, ii) informes mensuales de 

avance de obra, iii) planillas al día pagadas de seguridad social, pensión, ARL y 

parafiscales de cada empleado que participó en la obra.  
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Para la realización del pago se deberá entregar a la entidad la siguiente 

documentación:   

1.1.1.1. Factura electrónica cargada en el portal 

electrónico SECOP II y aprobada en la plataforma SIIF 

Nación de acuerdo a la Circular Externa 016 para el 

proceso de recepción de facturas electrónicas de 

venta, notas débito y notas crédito, expedida el 9 de 

marzo de 2021.  

1.1.1.2. Planillas con constancia de pago, 

correspondientes al último período obligado a la 

presentación de la factura y al día, de seguridad social, 

pensión, ARL y demás parafiscales, tanto del 

contratista como de quienes realizan las diferentes 

actividades propias del contrato. 

1.1.1.3. Informe ejecutivo de las actividades realizadas, 

los cuales deben contener como mínimo, descripción 

de la actividad, valor de la actividad, cantidad de 

participantes, recursos técnicos utilizados y 

entregados, lugar de realización, personal contratista 

y de la Dirección Seccional de Administración Judicial 

de Medellín, con quien se coordinó la actividad, 

además de la fecha en que se realizó. 

1.1.1.4. Memorias de cálculo firmadas por la 

interventoría y el contratista respectivamente 

1.1.1.5. Informe mensual con los componentes técnico, 

ambiental y SST con las actividades ejecutadas 

durante el periodo de ejecución del contrato validado 

por la interventoría. 

1.1.1.6. Certificado de cumplimiento de obligaciones del 

contrato, expedido por parte del supervisor. 

1.1.1.7. Informe de supervisión de la ejecución del 

contrato para el periodo de cobro, elaborado por el 

supervisor designado por la DSAJM. 

1.1.1.8. En caso de que el contratista esté obligado a 

facturar electrónicamente, deberá presentar la factura 

electrónica validada previamente por la DIAN, como 

requisito necesario para el pago, conforme a las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 

marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en 

la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
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normas que los modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

 

La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín, efectuará las 

retenciones de los impuestos y gravámenes previstos en las normas tributarias 

y demás cargas impositivas vigentes al momento del pago. Igualmente realiza 

descuentos por gravámenes o cargas impositivas que entren en vigencia 

durante la ejecución del contrato.  

 

En todo caso el pago estipulado, queda sujeto a los recursos que la Dirección 

General del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a 

la entidad. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás 

condiciones, cumpliendo con lo estipulado en: estudios previos, Pliego de 
Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y los demás documentos 
que hagan parte integral del contrato. 

 
2. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto 
asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente, la 
Ley 1474 de 2011: 

 
a. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de 

contratación, con los encargados de planear el Proceso para tratar de 
conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar 
la respectiva propuesta. 

b. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, ni halagos o dádivas a ningún 
funcionario público en relación con el futuro contrato. 

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de 
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contratación, con otros proponentes para tratar de influenciar o 
manipular los resultados de la adjudicación del proceso.  

d. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la 
entidad y abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el 
proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de 
contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados 
estrictamente en las reglas de la selección. 

e. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de 
cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o 
estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la 
presentación de la oferta y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción 
del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la 
Ley. 

f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni 
financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente 
fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales 
a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de 
Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 

g. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con 
alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener 
citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de 
Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, 
supervisión o terminación 

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
la colusión en el presente proceso contractual. 

 
3. Constituir las garantías requeridas por la Nación – Consejo Superior de la 

Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la 
ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse 
alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora 
sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su suscripción.  

 
4. Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello 
haya lugar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y 
Artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 
5. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir 

con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del 
Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. 
El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad contratante 
tome las medidas correspondientes. 
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6. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir 

la normativa vigente relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
en un porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal 
del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible 
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 
dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 
del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento 
(5%)  la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
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poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el 
Interventor dentro de los 10 días siguientes contados a partir de la fecha de 
inicio del contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 
deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  
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10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

12.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 

15.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

16.El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera 
que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

17.  El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato 
las siguientes actividades: 

 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del 
Medio Ambiente – SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones 
ambientales:  
  

- Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la 

interventoría lo siguiente:  

 

• Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos 

utilizadas durante el desarrollo del contrato. Las FDS 

deben estar actualizadas con la identificación del 

Sistema Globalmente Armonizado, contar con las 16 
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secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración 

no debe ser superior a cinco (5) años.  

• Carta de compromiso suscrita por el representante legal 

a la adopción e implementación del Acuerdo No. 

PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión 

Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecución del 

contrato en las instalaciones de la Rama.  

• Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos 

que cumpla con las condiciones establecidas en el 

Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas 

aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de 

los residuos producto de la actividad objeto del 

contrato.  

- Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relación y 

control de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del 

contrato y hacer entrega de todos los certificados de disposición final de 

los residuos relacionados.  

- Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos 

generados durante la prestación del servicio, bajo sus propios costos y 

logística requerida.  

- Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio 

ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes 

durante el término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de 

residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de 

emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de 

construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, 

residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el Contratista debe en todo 

momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada 

por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas 

aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades 

competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción 

sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la 

suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el 

Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.  

- Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la autoridad 

ambiental competente, con el propósito de obtener los permisos que se 

requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento 

de veda, sustracción de reserva, ocupación de cauce, disposición de 

Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos domésticos, 
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convencionales y/o residuos peligrosos; concesión de aguas, ocupación 

de cauce, permiso de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las 

normas aplicables en la materia.  

- Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben 

cumplirse en la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con las 

obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y municipal 

competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados 

por la Interventoría.  

- Presentar informe quincenal de la generación y gestión de residuos sólidos 

durante el desarrollo de la obra.  

- Incorporar dentro de lo obra en ejecución, los criterios de Construcción 

Sostenible que están incorporados en el diseño, teniendo en cuenta las 

normas aplicables en la materia.   

- Responder a su costa por los perjuicios que se generen como 

consecuencia de la suspensión o retrasos en la ejecución de la obra, 

derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales.  

- Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, 

entregándola a su terminación completamente limpia y aseada, así 

mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la 

movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, 

que para ello dicte la autoridad competente de la región.  

- Presentar a la Interventoría y/o supervisión una certificación comercial 

con gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), que 

cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 

y las demás normas aplicables. Para esto, debe presentarla para la 

revisión y aprobación respectiva. El cumplimiento de esta obligación será 

un requisito previo para la firma del acta de inicio.  

 
NOTA 1: El Contratista se compromete y será responsable de la adopción e 
implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la 
ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 
 

NOTA 2: El Proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, 
permisos y licencias de índole ambiental que a la fecha estén vigentes según 
la reglamentación nacional, regional o local.  
 

18.El contratista deberá cumplir con lo establecido en el Formato 14 – Factor de 
calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 
4.2.4 del Documento Base 
 

19.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia 
la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con 
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el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 
de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan 

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para 
que se configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad 
dentro de los 5 días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los 10 dias hábiles siguientes contados a partir de 
la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente 
se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos 
supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente 
adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que 
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En 
caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características 
técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se 
configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
- Suscribir junto con la Interventoría, el acta de inicio del contrato de obra, 

dentro de un (1) día hábil siguientes a la aprobación de las Garantías.  

- Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la 

interventoría lo siguiente:  

                               El Plan de Inversión General del Contrato de Obra. 

• El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, 

que permita identificar como mínimo, actividades, 

duración y la ruta crítica para realizar el 

correspondiente seguimiento a la ejecución de la 

misma, en el cual se describan las actividades que 

se llevarán a cabo periódicamente durante el 

desarrollo de las obras contratadas, garantizando la 

ejecución del proyecto en el plazo pactado, la cual 

debe permanecer expuesta y actualizada en el 

campamento de obra.  
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• Los Análisis de Precios Unitarios APU para cada ítem 

que soportan la oferta económica presentada.  

• Los documentos que den cuenta del cumplimiento 

de los requisitos de formación académica, 

experiencia e idoneidad establecidos para el 

Personal que conforma el equipo mínimo de trabajo 

del contratista de obra.  

• Los que se encuentran en el capítulo de las 

obligaciones ambientales del contrato de obra.  

   

- El contratista de obra, previa programación que acuerden las partes 

en conjunto con la interventoría, debe efectuar en los diferentes 

inmuebles objeto de intervención visita técnica conjunta con la 

Interventoría y supervisor del contrato de interventoría, con el fin de 

evaluar y establecer el alcance, y proyectar los costos y tiempos de 

ejecución de las intervenciones requeridas según las necesidades 

definidas para cada uno de ellos y la propuesta presentada por el 

Contratista.  

- De las visitas técnicas a las que hace referencia la cláusula anterior, el 

Contratista presentará a la interventoría para su respectiva revisión 

y aprobación, un informe técnico con registro fotográfico, 

discriminando las sedes, áreas, actividades, costos y duración de las 

intervenciones y trabajos a ejecutar (Programación de obra), 

identificando ítems no previstos que sean requeridos y llevar el 

respectivo control y balance del contrato sin superar el valor del 

mismo. Lo anterior se deberá entregar en los términos que indique 

la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría. En 

todo caso, el Contratista no podrá iniciar las obras hasta tanto este 

no cuente con la aprobación de la interventoría de cada informe 

técnico que se emita por intervención.  

- Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoría, dentro de los 

ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, la 

totalidad de los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones 

de construcción, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por 

las autoridades competentes y/o demás información técnica que sea 

suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de 

acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, 

etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto, los 

cuales deberán ser recibidos a satisfacción por el contratista durante 

la etapa construcción. Por lo anterior, se deberá efectuar un acta 
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entre el contratista y la Interventoría que registre la revisión y 

aceptación de la información entregada.  

- Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las 

modificaciones, ajuste o complementación que a criterio del 

constructor requieran los diferentes componentes técnicos del 

proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, 

antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar. Realizar la obra 

en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, 

normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de 

acuerdo al cronograma de obra, de conformidad con los diseños y 

demás especificaciones técnicas definidas para la obra, ciñéndose 

estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por la 

Interventoría del contrato y las condiciones señaladas en las 

licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades 

competentes. Para tal efecto, el contratista se compromete a 

disponer todos los equipos, máquinas e implementos y personal para 

la correcta y oportuna ejecución del contrato.   

- Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de 

manera efectiva y eficiente la ejecución del contrato de obra. 

Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y 

personal especializado que se requieran para cumplir con los 

términos y condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y 

mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el 

cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra. Realizar revisiones 

periódicas del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), y 

tomar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones o 

retrasos en el desarrollo de la obra. 

- Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos 

necesarios conforme a las especificaciones técnicas definidas para la 

ejecución de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su 

cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos.   

- Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en 

los sitios indicados o donde indique por escrito la Interventoría del 

contrato, así como responder y garantizar la calidad, idoneidad, 

seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 de 

2011.   

- Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la 

señalización y protección contra cualquier daño que pueda afectar 

inmuebles aledaños, estructuras, instalaciones de redes de servicios, 
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entre otros; dentro del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su 

exclusiva responsabilidad responder y reparar cualquier daño que 

ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas 

imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del 

plazo señalado por el artículo 2060 del Código Civil. Igualmente, el 

contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen 

durante la ejecución del contrato, de conformidad con la ley.   

- Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los 

trabajos o bienes que no cumplan con lo previsto en los planos 

entregados, especificaciones respectivas, por mala calidad o con 

defectos de fabricación o instalación, teniendo en cuenta las 

disposiciones comerciales y civiles pertinentes.  

- Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su 

costa, hasta el día de la entrega física de la misma a la Interventoría 

y a la Entidad.     

- Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 

2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST) 

compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el 

Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 

de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del 

Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del Consejo Superior de la 

Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo 

anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) días calendario 

posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de 

obra, para su revisión y aprobación. Los documentos revisados y 

aprobados por la Interventoría serán remitidos a la Unidad 

responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de 

Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes 

o errores identificados en los documentos serán atribuibles al 

Contratista y a la Interventoría.  

- Obtener para la Entidad y previo concepto de la Interventoría las 

licencias, permisos y/o autorizaciones que se requieran con el fin de 

ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad 

aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para 

trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, 

Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos 

temporales, obtener materiales de construcción de fuentes con 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, aquellos 

para la protección del patrimonio arqueológico, bienes de interés 

cultural entre otros que sean exigidos por las autoridades 

competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del 

proyecto. Garantizando además la conexión definitiva de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. 

Todos los costos y gastos asociados con estos trámites están a cargo 

del Contratista.  

- Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto 

entre el Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de 

interventoría, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la 

ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.   

- Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Medellín considere necesarios introducir, 

atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por la 

interventoría externa contratado. Para ello, debe seguir las 

especificaciones técnicas, tanto generales como particulares 

acordados.  

- Presentar a la Interventoría para su revisión y aprobación, las 

actividades no previstas identificadas por el Contratista durante la 

etapa de planeación de inicio de actividades o en la ejecución de las 

mismas, para lo cual deberá adjuntar:  

 

Una justificación técnica y detallada de la necesidad.  

• El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en 

un análisis de precios realizado con base en mínimo 

tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, 

las cuales no podrán ser de una fecha mayor a 

noventa (90) días calendario contados a partir de su 

entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios 

de referencia incluidos en revistas o plataformas de 

referencia de precios de insumos de construcción 

tales como “construdata”, “revista constructora” o 

cualquiera de las relacionadas en la página de datos 

públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o 

de listados de precios usados por otras entidades 

públicas que celebren contratos de obra pública.  

• Especificaciones técnicas. 

• Balance del contrato, incluyendo la proyección de 

mayores y menores cantidades de obra o 
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actividades no previstas.  

• Cronograma actualizado de ejecución del balance 

del contrato. 

• Solicitud dirigida a la Interventoría para la 

modificación del contrato para el correspondiente 

trámite ante la entidad.  

 

Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del 

contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. 

La interventoría a su vez será responsable de verificar y evaluar los precios 

del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y 

comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen 

como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre 

otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo 

cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales 

son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que 

se requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de 

manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoría sobre las 

actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este pueda 

estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, 

quien podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes 

correspondientes o emitir su visto bueno.  

 

Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no 

haya acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la 

interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables 

u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta 

misma obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios 

presentados por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida 

junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría 

acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y 

sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del 

contrato de interventoría quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá 

ser respetada por el contratista de obra y la interventoría.  

 

Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán 

mediante la suscripción entre la interventoría y contratista de obra de un acta 

de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los nuevos 

APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado o acta 

de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez 
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aprobados las actividades no previstas, la interventoría deberá justificar por 

escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato, haciendo 

una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite 

ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato 

de obra. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la ejecución de las 

actividades no previstas que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo 

del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva modificación 

del contrato de obra.  

   

• Realizar reuniones semanales con la interventoría para evaluar el 

avance del contrato de obra y las eventuales dificultades que se 

lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con la programación 

de la obra.   

• Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir 

los porcentajes de avance real de las labores contratadas, para 

ser entregado a la interventoría.   

• Elaborar quincenalmente un Informe detallado del estado del 

contrato de obra, el cual debe incluir los porcentajes de avance, 

gráficos, fotografías, video en formato digital y cualquier otro 

recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas, 

para ser entregado a la interventoría dentro de los primeros tres 

(3) días hábiles de cada quince días. 

• Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener 

su custodia y entregar copia digital como anexo del informe 

mensual, para ser entregado a la interventoría.   

• Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información 

a que estén obligados, que se generen y que hagan parte de la 

ejecución del contrato. Incluidos los cortes e informes mensuales 

previamente aprobados por la Interventoría y el Coordinador del 

proyecto.  

• Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales 

utilizados de acuerdo con la normatividad vigente, el plan de 

calidad de los materiales y las instrucciones de la interventoría, 

presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su recepción y entregar una copia de los 

mismos en el informe mensual. En el evento en que el resultado 

de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio para la 

interventoría, el Contratista deberá, a su costo, desarrollar las 

actividades correctivas, hasta que obtenga la aprobación de la 

interventoría.  
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• En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista 

presentará a la Interventoría del contrato el plan de contingencia 

para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el 

Representante Legal. Sobre este plan, la Interventoría deberá 

pronunciarse dentro de los dos (2) días siguientes de su recibo. 

La Interventoría podrá aprobar el plan o presentar observaciones. 

Si presenta observaciones, el Contratista deberá atenderlos en 

un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará hasta que 

obtenga la aprobación de la Interventoría.  

• Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 

realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante.  

• Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la 

información que soliciten los entes de control, con sus respectivos 

soportes.  

• Suscribir junto con la Interventoría, el acta de entrega y recibo 

final de la obra, en la cual debe quedar constancia que los ítems 

que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y 

especificaciones técnicas contratadas. Así mismo, con la 

suscripción de esta, el contratista deberá entregar el presupuesto 

ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los planos 

récord de las obras ejecutadas (Arquitectónicos, estructurales, 

eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc.), bitácora de obra, 

catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y 

diseños, certificaciones, informes de las pruebas de 

estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad 

realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos 

y demás documentos relacionados con el objeto del contrato.  

• Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, 

durante la vigencia de la Garantía de Cumplimiento en el amparo 

de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte 

del Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan 

costos para la Entidad.  

 

Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, 

alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos 

ítems ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de 

instalación, o de construcción, o de funcionamiento por causa imputable al 

contratista, de los cuales el contratista deberá genera un informe detallado y 

registro fotográfico de las intervenciones realizadas.  
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• Brindar a la Interventoría y al Supervisor del contrato de 

interventoría, la colaboración necesaria para la elaboración del 

proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los dos 

(2) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de 

las obras objeto del contrato.  

 

Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvos 

de encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de 

Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecutó el contrato. 

 

• Entregar a la interventoría para cada pago y en la Liquidación del 

contrato de obra, las certificaciones y soportes con los que 

acredite que se encuentran al día en el de pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en 

salud, riegos laborales, pensiones, así como los propios del Sena, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución 

del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la 

Ley 1150 de 2007.  

 

Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo 

contrato de prestación de servicios se debe allegar certificación firmada por el 

Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad 

de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y 

Parafiscales.  

 

• Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el 

cumplimiento de los ofrecimientos adicionales realizados durante 

el proceso de selección de contratista y por medio de los cuales, 

se obtuvo un puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del 

proceso de selección.  

• El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un 

equipo mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los 

perfiles definidos en el numeral 5° denominado Personal Mínimo 

Requerido – requisitos del personal del contratista” incluida en el 

Anexo 1 – Especificaciones y Características Técnicas del 

Proyecto. Esta obligación debe ser revisada por la Interventoría, 

en cada una de las etapas contractuales.  

• Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se 

obliga a contar con el personal profesional suficiente que asesore 
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las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, 

hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.), así como 

todo el personal necesario para ejecutar la obra de acuerdo con 

las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado.  

• Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de 

trabajo necesarios que permitan adelantar las intervenciones; 

cuando estas se deban desarrollar en diferentes sedes, el 

contratista deberá garantizar la ejecución de actividades de 

manera simultánea en las mismas conforme con los tiempos y 

disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la 

ejecución del contrato, conforme con el cronograma de ejecución 

y el tiempo pactado.  

• Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y 

responsabilidad exclusiva del Contratista, por lo tanto, el 

personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, 

no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín.  

• Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a 

todo el personal que requiera en la ejecución del contrato, así 

como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a 

los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, 

riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la 

ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a 

la normatividad legal vigente.  

 

Parágrafo: En el caso del personal de la Interventoría esté vinculado 

mediante contrato de prestación de servicios, es necesario que allegue la 

certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el 

cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de 

Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. 

 

• Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo 

establecido en el Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta 

de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio 

lugar a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para 

cada pago, deberá aportar a la interventoría del contrato, el 

certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, 

donde así lo acredite.  

• Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la 

Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar 
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con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y 

tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los 

demás requisitos definidos en esta norma.  

 

Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en 

alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del 

contrato, en el evento que éste realice una visita de inspección durante el 

desarrollo de la obra.  

• Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la 

seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del 

personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 

reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad 

en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en 

la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del 

contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener 

la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación 

nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, 

de comunicación y coordinación en los términos definidos por las 

autoridades competentes.  

 
Nota 1:  El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no 
tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Dirección Seccional 
de Administración Judicial. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones 
correrá a cargo exclusivo del contratista.  

  
Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato 
personal por contrato de prestación de servicios deberá, mediante 
certificación, acreditar para cada pago que estos cumplen con las obligaciones 
al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. 
 
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
2. Recibir de la Entidad la información, documentos, permisos, autorizaciones y 

acompañamiento que sean necesarios para la adecuada ejecución del 

contrato. 
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3. Presentar solicitudes, observaciones, reclamaciones y propuestas 

relacionadas con la ejecución contractual y obtener respuesta dentro de los 

términos legales. 

4. Solicitar las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones o 

reanudaciones que resulten procedentes cuando se configuren las 

circunstancias previstas en la ley y en el contrato. 

5. Obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuando se 

acrediten las circunstancias previstas en la normatividad vigente y los 

presupuestos jurisprudenciales aplicables. 

6. Exigir que la Entidad cumpla oportunamente las obligaciones a su cargo, 

especialmente aquellas necesarias para la correcta ejecución del objeto 

contractual. 

7. Ser escuchado dentro de las actuaciones administrativas sancionatorias que 

adelante la Entidad y ejercer plenamente sus derechos de contradicción y 

defensa. 

8. Acceder a los mecanismos de solución de controversias previstos en la ley y 

en el contrato. 

9. Recibir y conocer oportunamente las observaciones, requerimientos e 

instrucciones impartidas por el supervisor o interventor para el adecuado 

cumplimiento del contrato. 

10.Suscribir las actas, modificaciones y demás documentos contractuales que 

correspondan a la ejecución del contrato, cuando se cumplan los requisitos 

legales y contractuales para ello. 

11.Solicitar la liquidación del contrato en los términos previstos por la ley. 

12.Conservar la propiedad intelectual sobre los métodos, procedimientos y 

conocimientos preexistentes de su titularidad, sin perjuicio de los derechos 

que correspondan a la Entidad sobre los productos entregables cuando 

aplique. 

 
 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
11.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del 

Proceso de Contratación.  
11.2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  
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11.3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

11.4. Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de 
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con 
la normatividad legal vigente.  

11.5. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
económica, legal y ambiental para el contrato de obra que se suscriba. 

11.6. Supervisar la correcta ejecución del contrato. 
11.7. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 

contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
11.8. Llevar a cabo el recibo total de los bienes, verificando el cumplimento 

de las especificaciones técnicas de los bienes entregados, a través del 
supervisor designado.  

11.9. Aprobar o rechazar los bienes, si fuere necesario por intermedio del 
supervisor designado. 

11.10. Ejercer la supervisión del contrato por intermedio del supervisor, 
exigiendo al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto y quien, 
además, resolverá y suscribirá las actas, y controlará los asuntos 
necesarios durante el desarrollo del contrato.  

11.11. Verificar y dejar constancia, a través del Supervisor del contrato, 
del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los 
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. 

11.12. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones 
que requiera en relación con el contrato y con el cumplimiento de las 
obligaciones de éste. 

11.13. Elaborar el cronograma de trabajo con el contratista y autorizar 
las modificaciones a los mismos por intermedio del supervisor designado 
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.  

11.14. Analizar y responder los requerimientos que formule el 
contratista. 

11.15. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en 
concordancia con el SIGCMA implementado por la entidad. 

11.16. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza 
del contrato 

 

Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual 
de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado 
mediante Resolución 6424 de 2025 y en la Resolución 7049 de 2019 “Por la cual 
se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los 
contratos celebrados por la DEAJ y sus seccionales”, así como la Resolución 
DESAJMER26-5890 23 de febrero de 2026, mediante la cual deberá dar 
cumplimiento a las funciones relacionadas en los documentos mencionados, 
entre las que se encuentran: 
 
1. Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecución y cumplimiento 
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del contrato. 

2. Elaborar informes de supervisión mensuales los cuales deberán ser cargados 

en la plataforma SECOP II. 

3. Elaborar informe final de supervisión respecto a la ejecución del contrato. 

4. Informar al contratista sobre las irregularidades que se presente durante la 

ejecución del contrato.  

5. El supervisor no podrá modificar las condiciones del contrato suscrito y 

cualquier modificación, adición o prórroga deberán ser autorizadas 

expresamente por el ordenador del gasto.  

6. El supervisor, debe controlar, exigir, prevenir, colaborar y verificar la 

ejecución y cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, la calidad 

y requisitos de los bienes y servicios establecidos contractualmente. 

7. Mantener permanente comunicación con el contratista y con las unidades 

pertinentes de la DSJM para coordinar y garantizar la correcta ejecución del 

contrato. 

8. Informar al Ordenador del gasto AD-HOC, cualquier incumplimiento y los 

inconvenientes con el contratista que puedan afectar la correcta ejecución 

del contrato. 

9. Construir las herramientas e instrumentos necesarios para garantizar el 

control financiero y contable, con el apoyo de las dependencias afines en la 

Dirección Seccional, en el evento de requerirse, a efecto de asegurar el 

control a los recursos públicos, y que los dineros entregados se correspondan 

con el avance de ejecución. 

10. Aplicar la guía y demás instructivos establecidos por la entidad para la 

práctica y ejecución de la supervisión e interventoría de contratos. 

11. Verificar que los servicios contratados cumplan con las especificaciones 

técnicas estipuladas en el contrato.  

12. Programar las reuniones para establecer el avance de ejecución a efectos de 

determinar con criterios objetivos, los valores a cancelar; buscando siempre 

que los pagos, independiente de lo pactado, se correspondan con los avances 

programados y previstos por el contratista y la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Medellín. 

13. Con el fin de realizar la correcta programación del PAC, el supervisor debe 

remitir al área financiera el plan de pagos del contrato y velar por que las 

solicitudes de desembolso se ajusten a lo programado. De igual manera 

deben reportar mensualmente dentro de los 5 días de cada mes las 

modificaciones al PAC para el siguiente mes 

14. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, con 

copia al garante, a fin de exigirle el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean 
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aplicables. 

15. Dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento de 

la función de vigilancia y custodiar adecuadamente el archivo documental 

que de ellas se genere. 

16. Informar oportunamente al Área de Asistencia Legal y al Director Seccional, 

las situaciones o hechos que ameritan iniciar la actuación administrativa para 

la imposición de sanciones y en general el ejercicio de prerrogativas o 

facultades excepcionales, para lo cual deberán aportar las pruebas, los 

requerimientos conminatorios con la respectiva copia al garante, la respuesta 

a las solicitudes encaminadas a obtener el cumplimiento, el impacto y 

gravedad de los hechos o la cuantificación de los posibles perjuicios y las 

recomendaciones ante dichas situaciones 

17. Nota: En el evento de advertirse al Área de Asistencia Legal, deficiencia o 

incumplimiento en las obligaciones del contratista, la misma promoverá 

acciones encaminadas a declarar los siniestros respectivos y hacer efectivas 

las garantías frente al Asegurador. 

18. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan 

en riesgo el cumplimiento del contrato principal. 

19. Verificar y aprobar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el 

contratista en el SECOP II y plataformas destinadas para tal fin, teniendo 

presente que la cuantía corresponda con el avance en la ejecución; verificar 

el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y 

demás requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el 

correspondiente cumplido por el recibo a satisfacción de los bienes y servicios 

con alcance administrativo, contable, financiero, técnico y jurídico. 

20. Proyectar el acta de liquidación, con el visto bueno del Coordinador del Área 

respectiva, en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

y, en especial, expresando con claridad los saldos no ejecutados y, por tanto, 

objeto de liberación por parte del Área Financiera. 

21. Remitir al Grupo de Contratación, al finalizar la etapa de ejecución, junto con 

el proyecto de acta de liquidación del contrato o convenio, debidamente 

organizada y foliada, la carpeta que contenga la documentación en original, 

y en general la información que se produzca con ocasión de la ejecución 

contractual, con el fin de ser incorporada al expediente contractual. 

22. Remitir oportunamente los documentos soporte al Grupo de Ejecución 

Presupuestal del Área Financiera para el trámite del pago, observando los 

calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de la vigencia. 

23. Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que afecten 

alguno o algunos de los aspectos inicialmente pactados en el mismo, el 
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supervisor deberá solicitar oportunamente la adición, prórroga, modificación 

o cesión, con un término mínimo de ocho (8) días hábiles a la fecha en que 

se pretende que se realice la modificación del contrato según el caso.  

24. Suscribir las actas de inicio, recibo a satisfacción, reuniones, comités, y 

demás actas que se deriven del contrato. 

25. Solicitar, consolidar y aprobar previa a la ejecución de las actividades los 

valores finales de cada una, de acuerdo con los soportes económicos y de 

mercado pertinentes, teniendo en cuenta que los valores de la oferta 

económica constituyen precios techo que pueden modificarse mas no 

superarse de acuerdo con la cantidad de participantes, la realidad económica 

del sector al momento de ejecución, la frecuencia de actividad y similares.  

26. Las demás obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor. 

27. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la “Guía para el ejercicio 

de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” 

de Colombia Compra Eficiente 

 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
Si por la actuación de EL CONTRATISTA se generaren perjuicios u obligaciones 
avaluables patrimonialmente en contra de la NACION- CONSEJO SUPERIOR DE 
LA JUDICATURA, aquel responderá por la totalidad del monto de los daños 
directos, reconocimientos e indemnizaciones a que haya lugar. Para hacer 
efectiva esta indemnización, NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
notificará por escrito al CONTRATISTA de los detalles de cualquier reclamo 
dentro de los diez (10) días siguientes de tener conocimiento de la existencia de 
los mismos, debiendo éste acudir de manera inmediata a la sustitución, 
cubrimiento y aseguramiento de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA quien en todo momento se entenderá y tendrá como indemne y 
ajeno a dichos eventos, los cuales constituyen única y exclusiva responsabilidad 
del contratista. 
 
 
CLÁUSULA 14. MULTAS 
 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10 % por ciento de mano 
de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a (1) SMMLV por 
cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo 
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de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al uno por ciento 
(1 %) del valor total del contrato 

 
2.  Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de 
la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes 
sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 8 del presente 
contrato”, causará multas equivalentes a (1) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en 
que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 
Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a dos (2) SMMLV, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 

que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 

podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 
Se impondrá una multa equivalente a 3 SMMLV cuando el Contratista no 

adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1. del documento base.  

 
[En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios 
socioambientales, deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por 
cada día de incumplimiento de la obligación de vincular, durante toda la 
ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los 
siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento 
contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para 
pensionarse, según lo establecido en la ley.4. Personas pertenecientes a 
comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del 
pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegración o 
reincorporación.6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren 
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión 
provisional de pena con autorización de trabajo.7. Víctimas del conflicto armado. 
8.Sujetos de especial protección constitucional.9. Personas en condición de 
pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el 
proponente] Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por cada día de 
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incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó 
puntaje en el proceso de selección.] causará multas equivalentes a (1) SMMLV 
por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación 
contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula 
octava durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al uno por ciento 1% del valor 
total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a dos (2) SMMLV, por cada día calendario 

transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 

que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 

podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 
Se impondrá una multa equivalente a 3 SMMLV cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base.  
 

3. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a un (1) 
SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) 
de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al cero punto cinco 0,5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al uno 1% del valor del 
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contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el  
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al cero punto dos 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del  interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar 
la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 
cero punto tres 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al un 1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión o la interventoría, el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al cero punto tres 0,3% 
del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al cero punto cinco 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión o interventoría, sin la 
aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al cero punto cinco 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a un (1) salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 
o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 
pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en 
el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal 
pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 
una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El 
valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar 
a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones 
por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
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Las partes procurarán resolver de manera directa y amigable las diferencias o 

controversias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, 

interpretación, modificación, terminación o liquidación del contrato. Para tal 

efecto acudirán inicialmente a mecanismos de arreglo directo mediante 

reuniones y comunicaciones formales entre las partes. 

 

En caso de no alcanzarse una solución de mutuo acuerdo, las controversias serán 

resueltas conforme a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y demás normas que regulen la contratación estatal, siendo 

competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de las 

controversias que no puedan ser solucionadas por las partes. 

 
 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 02 

dos días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá 

la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Clase: Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza 

para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario  LA NACIÓN – Consejo Superior de la Judicatura – 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, con NIT 800.165.798- 

AMPARO 

PORCENTAJE 

DEL VALOR 

CONTRATADO 

DURACIÓN 

Cumplimiento 

general del 

Contrato y el pago 

de las multas y la 

cláusula penal 

20 % 
Hasta la liquidación del Contrato 

 

http://ainpa.ro/
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pecuniaria que se le 

impongan 

Estabilidad y 

calidad de las 

obras ejecutadas 

entregadas a 

satisfacción 

20 % 

Cinco (5) años contados a partir de la 

fecha en la cual la Entidad Estatal recibe 

a satisfacción la obra. 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales del 

personal que el 

contratista haya de 

utilizar en el 

territorio nacional 

para la ejecución del 

Contrato 

20 % 
Tiempo de ejecución del contrato y tres 

(3) años más. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
200 SMLMV Tiempo de ejecución del contrato. 

calidad y el correcto 

funcionamiento de los 

bienes 

20 % 
Tiempo de ejecución del contrato y un 

(1) año más. 

Seriedad de la oferta 10 % 

Desde la presentación de la oferta y 

hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que f igura en el certif icado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 

y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identif icación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 
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• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 

a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta 
se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así 
como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su 
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del Contrato y se iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
En ese sentido, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 
amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el valor 
de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el 
valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual contará con un 
término de tres (3) días para que allegue el correspondiente certificado 
modificatorio de la póliza al supervisor y al grupo de contrataciones de la 
DSAJM, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto 
incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. 
 
Nota: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra 
exacta con decimales o aproximar al peso siguiente, con el fin que los 
porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados.  
  
Nota 1: en todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 
amparos de la garantía a partir de la suscripción del acta de inicio, así como 
ampliar el valor de la misma o su vigencia en el evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término en virtud de lo 
consagrado en el artículo 2. 2.1. 2.3. 1.18 del decreto 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes.  
  
18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si 

la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 

replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él 

y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa 

todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por 

un período de garantía de Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual 
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la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra contados a partir de la fecha de 

recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos 

dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 

le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 

garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe 

duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 

eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 

enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. 

 
 
18.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

LA NACIÓN – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 

Seccional de  

Administración Judicial de Medellín, con NIT 800.165.798-9 y el 

contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certif icado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.  

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identif icación y 
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porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Benef iciarios 

Terceros afectados y LA NACIÓN – Consejo Superior de la Judicatura 

– Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, con NIT 
800.165.798-9 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar 

los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido  

por cada uno.  

 

Amparos.  

 

- Cobertura básica de predios, labores y operaciones, 

200SMLMV- Igual al período de ejecución del Contrato  

- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 

cesante.  200SMLMV - Igual al período de ejecución del 

Contrato. 

- Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales .  
200SMLMV- Igual al período de ejecución del Contrato. 

- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista 
tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual,  

con los mismos amparos aquí requeridos. 200SMLMV - Igual 
al período de ejecución del Contrato. 

- Cobertura expresa de amparo patronal. 200SMLMV- Igual al 

período de ejecución del Contrato. 
- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 

200SMLMV- Igual al período de ejecución del Contrato. 

Información necesaria 

dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
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reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, 
modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley 1150 de 2007, 
es necesario adelantar el proceso de liquidación 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Calle 
14 #48-32, Edificio Horacio Montoya Gil, Sede del Tribunal Superior de Medellín 
y el domicilio contractual es la ciudad de Medellin Antioquia.  
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
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aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Medellin Antioquia 
el XXXXXXXXX 
 
 

 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 


