
 
 

 

 Consejo Superior de la Judicatura 
                 Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

               Área Asistencia Legal 
 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 
DIFERENTES SEDES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PASTO, BAJO LA 
MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE 

 
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9713136 PROCESO Ip012_2026 

________________________________________________________________________________ 
 
Entre los suscritos: LUIS HUMBERTO PAZ TIMANÁ, mayor de edad y vecino de 
Pasto, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.990.134, quien obra en 
nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DISTRITO PASTO- NIT No. 800.165.872-6, actuando en su calidad de 
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Pasto, designado para 
ejercer el cargo mediante Resolución de Nombramiento No. 1389 del 18 de agosto 
de 2021, proferida por la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial; 
debidamente facultado para contratar, de conformidad con el Acuerdo PCSJA24-
12228 del 29 de noviembre de 2024, en concordancia con las disposiciones 
introducidas por la Ley 2430 de 2024 que modificó la Ley 270 de 1996 Estatutaria 
de Administración de Justicia y la Resolución de delegación para contratar No. 
8909 de 9 de diciembre de 2024, proferida por la Directora Ejecutiva de 
Administración Judicial; quien en este documento se denominará LA DIRECCIÓN 
SECCIONAL, por una parte; y por la otra, “ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS”, con 
NIT No. 901765653-0, representada legalmente por el señor SERGIO FERNANDO 
PORTILLA RODRIGUEZ,  identificado con C.C. No. 1.004.214.277 y quien en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
presente contrato, que se regirá por las cláusulas a continuación enunciadas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO:  Realizar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las diferentes sedes a cargo de la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Pasto, así como adecuaciones de sedes judiciales, 
bajo la modalidad de monto agotable. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL:   Son 
especificaciones del objeto contractual las siguientes: 

La metodología para la ejecución de la interventoría corresponde a la necesidad 
de verificar que las obras contratadas se realicen de acuerdo con los estudios 



2 
 
                    Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto 

                                 Área Asistencia Legal 

 

 

 

previos, invitación pública, propuestas y el contrato resultante del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía No. Sa002_2026 en forma integral, con los 
enfoques, recursos, personal y dentro del plazo contractual fijado, es decir, 
consistirá en la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica 
y ambiental del contrato, para el efectivo cumplimiento de su objeto. 
 
La interventoría abarca todas las acciones necesarias para lograr la oportuna 
ejecución de las actividades contractuales dentro del cronograma pactado y la 
coordinación entre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Pasto, el contratista y la interventoría, para resolver a tiempo las inquietudes 
legales, administrativas, contables, financieras, técnicas y ambientales que se 
puedan derivar de la ejecución de las obras. 
 
Las funciones del interventor estarán encaminadas al cumplimiento del contrato 
de obra y a la óptima ejecución de este, en cuanto a obligaciones, calidad, tiempo 
y costos. 
 
ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA. 
 
La interventoría se encargará de realizar actividades y acciones de vigilancia, 
control y seguimiento con alcance técnico, administrativo, financiero, contable, 
jurídico y ambiental, de tal forma que la persona natural o jurídica que la ejerza, 
desarrolle un plan de acción en el que se detallen dichas actividades y/o 
actuaciones para alcanzar cada uno de los objetivos planteados, garantizando de 
esta manera el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales en los 
términos y plazos establecidos en los pliegos de condiciones y el contrato. 
 
La interventoría brindará soporte técnico administrativa, financiera, contable, 
jurídica y ambiental durante la ejecución de las obras, mediante la formulación 
de recomendaciones, sugerencias y la emisión de conceptos técnicos 
especializados, que faculten a la entidad contratante para la toma de decisiones 
oportunas y fundamentadas, orientadas a garantizar el cumplimiento de los 
estándares de calidad, plazos y especificaciones técnicas establecidos en el 
contrato. 
 
PERFIL INTERVENTORÍA 
 
De acuerdo con las especificaciones técnicas, el valor y de la complejidad del 
proyecto sobre el cual se realizará la interventoría; la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Pasto, considera que es necesario que el 
interventor cuente con un equipo de trabajo con la formación y experiencia en 
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años y específicas necesarias para garantizar una adecuada ejecución 
contractual. 
 
Los siguientes profesionales hacen parte del equipo de trabajo de la 
interventoría: 
 
La acreditación de la formación profesional y de experiencia, serán objeto de 
aprobación y revisión, por parte de la supervisión al contratista en los siguientes 
tres (3) días hábiles posteriores a la adjudicación del contrato. Requisito para la 
suscripción del acta de inicio.  
 
A. Residente de interventoría componente obra: Un (1) ingeniero civil y/o 
arquitecto con mínimo 5 años de experiencia general, contados a partir de la 
fecha de expedición de la matricula profesional. 
Experiencia específica: como Residente y/o Director de interventoría de obras de 
construcción nueva, remodelación, adecuación, ampliación, mejoramiento, 
mantenimiento, reparación, reforzamiento o restauración de edificaciones de 
uso institucional, de acuerdo con la clasificación de las edificaciones por grupo 
de ocupación Capitulo K.2.6 NSR-10. (Mínimo 2 contratos). 
 
Permanencia diaria de tiempo en el sitio de los trabajos 100%. 
 
Dentro del rol como residente de interventoría componente de obra, en la 
supervisión técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de 
la obra de construcción, se enmarcan principalmente estas funciones: 
 

• Verificar que la ejecución de la obra se ajuste a los planos y 
especificaciones técnicas.  

• Controlar la calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos. Realizar 
ensayos de materiales y pruebas de resistencia. Garantizar que los 
elementos terminados no sufran deterioro.  

• Elaborar y suscribir informes, pre-actas.  
• Coordinar con el equipo de trabajo para asegurar el cumplimiento de 

plazos.  
• Supervisar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y 

financieros.  
• Gestionar los pedidos de materiales y equipos.  
• Controlar el avance financiero de la obra.  
• Implementar medidas de protección y supervisar el cumplimiento de 

normativas de seguridad.  
• Coordinar con otros equipos de trabajo, como electricistas, fontaneros, etc.  
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• Mantener una comunicación efectiva con todo el personal de la obra y el 
personal de la sede judicial. 

• Llevar la bitácora de obra.  
• Identificar y resolver problemas que surjan durante la ejecución de la obra.  
• Tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
• Implementar procedimientos de control de calidad para garantizar la 

correcta ejecución de los proyectos.  
• Realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones.  
• Mantener una comunicación fluida con el cliente y otros profesionales 

involucrados en el proyecto.  
• Reportar información cada vez que lo requiera la entidad  
• Asesorar y orientar al personal a su cargo.  

 
B. Residente de interventoría: Profesional Ambiental con Énfasis en 
seguridad y salud en el trabajo 
Profesional en ingeniería ambiental o ambiental y sanitaria, o profesional con 
núcleo del conocimiento en ingeniería con especialización en gestión ambiental 
o ingeniería ambiental, con mínimo 5 años de experiencia general, contados a 
partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 
 
Igualmente deberá acreditar: 
 

• Copia de Licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. 
• Certificado de Curso de 50 horas en SST vigente o de 20 horas según fuere 

el caso. 
• Certificado de entrenamiento para trabajo seguros en alturas vigente. 

 
Experiencia especifica: Residente ambiental de Obra o Interventoría en Obras 
de construcción nueva, remodelación, adecuación, ampliación, mejoramiento, 
mantenimiento, reparación, reforzamiento o restauración de edificaciones 
clasificadas en el titulo K, NSR-10. Mínimo 2 contratos. 
 
Adicionalmente, dentro de esta experiencia profesional debe acreditar 
experiencia en un (1) proyecto como profesional SST, en contratos ejecutados y 
terminados, cuyo objeto contemple construcción y/o remodelación y/o 
mantenimiento de edificaciones clasificadas en el titulo K, NSR-10. 
 
La dedicación de este profesional es del 50%, durante la ejecución del contrato. 
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Dentro del rol como residente de interventoría Profesional Ambiental y de 
seguridad industrial y salud ocupacional, en la supervisión técnica, 
administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental de la obra de 
construcción, se enmarcan principalmente estas funciones: 
 

• Verificar que la ejecución de las obras cumpla con las normativas 
ambientales vigentes y con los requisitos establecidos en los estudios y 
planes ambientales aprobados para el proyecto. 

• Realizar seguimiento y control de los impactos ambientales generados 
durante la obra, asegurando la implementación adecuada de las medidas 
de mitigación y control ambiental. 

• Supervisar la correcta gestión, manejo y disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos generados en la obra, conforme a la legislación 
ambiental aplicable. 

• Coordinar y ejecutar mediciones de parámetros ambientales (calidad del 
aire, ruido, agua, etc.) para verificar el cumplimiento de los límites 
permisibles durante la ejecución del proyecto. 

• Promover la formación y sensibilización del personal involucrado en la 
obra respecto a prácticas ambientalmente responsables y a la importancia 
del cumplimiento normativo. 

• Preparar y presentar informes periódicos sobre el estado ambiental de la 
obra, el cumplimiento de las medidas ambientales y las acciones 
correctivas adoptadas. 

• Brindar recomendaciones y conceptos técnicos a la entidad contratante 
sobre aspectos ambientales relacionados con la ejecución del proyecto. 

• Verificar que todas las actividades y procesos en la obra cumplan con la 
legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como 
con las políticas y procedimientos establecidos por la entidad contratante. 

• Implementación y seguimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

• Asegurar la correcta aplicación y seguimiento del Sistemas de SST, 
incluyendo la identificación de riesgos, la definición de medidas 
preventivas y correctivas, y la evaluación continua de su efectividad. 

• Realizar inspecciones periódicas para identificar condiciones inseguras y 
actos inseguros, proponiendo y supervisando la implementación de 
acciones correctivas inmediatas. 

• Participar en la investigación de incidentes y accidentes ocurridos en la 
obra, elaborando informes detallados que permitan identificar causas y 
evitar su repetición. 

• Coordinar y promover programas de capacitación, entrenamiento y 
campañas de sensibilización en materia de seguridad y salud para todos 
los trabajadores y personal involucrado en la obra. 
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• Supervisar el cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica 
y salud ocupacional, garantizando que se realicen los exámenes médicos 
periódicos y se mantenga el historial de salud de los trabajadores. 

• Verificar la correcta provisión, uso y mantenimiento de los equipos de 
protección personal necesarios para las diferentes actividades de la obra. 

• Preparar y presentar informes periódicos sobre el estado de la seguridad y 
salud en la obra, incluyendo hallazgos, acciones correctivas y 
recomendaciones para la mejora continua. 

• Mantener comunicación constante con la entidad contratante, 
contratistas y subcontratistas para asegurar la adecuada gestión del SST 
durante toda la ejecución del proyecto. 

• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema SST tanto 
del contratista de obra como de los profesionales de la Interventoría.  

 
C. Profesional de apoyo componente obra civil: Debido a la naturaleza del 
futuro contrato, la entidad ha previsto la participación de un profesional 
encargado del control de las obras que se ejecutarán fuera de la ciudad de Pasto, 
bajo el rol y las funciones que se enmarcan en el profesional A. Residente de 
interventoría componente obra. Este profesional deberá contar con formación 
en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con mínimo 5 años de experiencia general, 
contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 
 
Experiencia específica: como Residente y/o Director de interventoría de obras de 
construcción nueva, remodelación, adecuación, ampliación, mejoramiento, 
mantenimiento, reparación, reforzamiento o restauración de edificaciones de 
uso institucional, de acuerdo con la clasificación de las edificaciones por grupo 
de ocupación Capitulo K.2.6 NSR-10. (Mínimo 2 contratos). 
 
Permanencia diaria de tiempo en el sitio de los trabajos 100%, durante la 
ejecución de las obras. 
 
D. Profesional de apoyo componente: ambiental y seguridad industrial y 
salud ocupacional.  Debido a la naturaleza del futuro contrato, la entidad ha 
previsto la participación de un profesional encargado de ejercer las funciones 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y en seguridad 
industrial y salud ocupacional de las obras que se ejecutarán fuera de la ciudad 
de Pasto, entendiéndose que se ejercerán las funciones asignadas para los 
profesionales descritas en el literal B de este capítulo.  
Este profesional deberá contar con formación en ingeniería ambiental o 
ambiental y sanitaria, o profesional con núcleo del conocimiento en ingeniería 
con especialización áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo. 
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Igualmente deberá acreditar: 
 

• Copia de Licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. 
• Certificado de Curso de 50 horas en SST vigente o de 20 horas según fuere 

el caso. 
• Certificado de entrenamiento para trabajo seguros en alturas vigente. 

 
Experiencia especifica: Residente ambiental de Obra o Interventoría en Obras 
de construcción nueva, remodelación, adecuación, ampliación, mejoramiento, 
mantenimiento, reparación, reforzamiento o restauración de edificaciones 
clasificadas en el titulo K, NSR-10. Mínimo 2 contratos. 
 
Adicionalmente, dentro de esta experiencia profesional debe acreditar 
experiencia en un (1) proyecto como profesional SST, en contratos ejecutados y 
terminados, cuyo objeto contemple construcción y/o remodelación y/o 
mantenimiento de edificaciones clasificadas en el titulo K, NSR-10. 
 
La dedicación de este profesional es del 25%, durante la ejecución de las obras. 
 
CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para efectos 
fiscales el valor del contrato es la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ($49.805.303.oo) 
M/CTE., incluido el IVA y todos los costos, impuestos, tributos, tasas y 
contribuciones que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato.  
 
La contratación cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 

NUMERO 5826 Subunidad 27-01-01-216  
VALOR CDP   $82.856.154,00 
AUTORIZADO 
POR : 

Jefe de Prepuesto – Dirección Seccional 
Pasto 

 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, realizará el 
pago de forma mensual conforme a la prestación del servicio en la interventoría 
de obra, una vez se verifique el cumplimiento cabal de las obligaciones a cargo 
del contratista, previa presentación de los siguientes documentos:   
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a)  La factura o cuenta de cobro según corresponda. 
b)  Certificación emitida por el supervisor del contrato de haberse cumplido con 
el objeto contractual, donde contemple la aprobación de los informes mensuales 
con sus respectivos soportes.  
c)  Certificación expedida por el Revisor Fiscal o contador público y por el 
Representante Legal o contratista persona natural según corresponda, de 
conformidad con el Art. 50 de la ley 789 de 2002, que acredite estar al día en el 
pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social 
(ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y 
Sena, cuando a ello hubiere lugar), allegando la planilla de pago por estos 
conceptos tanto del contratista y/o representante legal como de los profesionales 
de la interventoría, previa revisión por parte del supervisor. 
d)  El contratista deberá presentar una certificación bajo gravedad de juramento 
que no se encuentra incurso en algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviviente, contempladas en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993 o algún 
antecedente que le impida continuar con el contrato. Con el fin de corroborar 
antecedentes, el supervisor se encargará de consultar en las páginas Web de la 
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la 
Policía Nacional y registro de medidas correctivas del contratista. En el caso de 
consorcio o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones, para 
cada uno de sus integrantes. 
 
PARÁGRAFO 1: El pago se realizará dentro de los 45 días siguientes a la radicación 
de la factura y/o cuenta de cobro, conforme los recursos que la Dirección General 
del Tesoro-Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la Entidad. En caso de 
no cumplir con los requisitos de pago, se aplicará lo establecido en el artículo 11 
de la ley 2024 de 2020.  
 
PARÁGRAFO 2: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el 
contratista deberá presentar factura conforme a la financiación de cada rubro y 
PCI que corresponda, acatando las directrices de la DIAN y SIIF Nación. 
 
PARÁGRAFO 3: La Entidad descontará de cada pago el valor correspondiente a 
los impuestos, tasas, contribuciones o retenciones que apliquen, según los 
parámetros legalmente establecidos y conforme a los lineamientos del SIIF 
Nación. 
 
CLÁUSULA CUARTA – PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  El 
contrato tendrá un plazo de ejecución de cinco (5) meses y diez (10) días, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, sin exceder el 31 
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de diciembre de 2026, no obstante, el plazo estará ligado a los mismos que se 
determinen para el contrato principal de obra pública. 
 
En todo caso, el contrato será legalizado dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su suscripción. 
 
El contrato se ejecutará en los municipios de Pasto, Túquerres, Taminango, La 
Unión, Tumaco, Leiva, Francisco Pizarro, Mosquera, Colón, El Charco y Los Andes 
en el departamento de Nariño y en Mocoa, Orito, Valle de Guamuez y Villa Garzón 
en el Departamento del Putumayo. 
 
Las partes determinan como domicilio contractual el Municipio de Pasto. 
 
CLÁUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Ejecutar el objeto del contrato, conforme a las especificaciones definidas por 
la Entidad contratante.  

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones 
y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado 
expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza 
del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 

3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una 
situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su 
ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.  

4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto 
No 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el 
evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como 
informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se 
llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del documento.  

5. Permitir en cualquier momento a la supervisión, entes de control y a los 
demás servidores autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren 
realizando con ocasión al objeto del contrato. 

6. Suministrar a la Entidad y/o supervisor cuando estos lo soliciten, el informe 
sobre cualquier aspecto del objeto del contrato o del contrato de obra. 

7. Presentar a la Entidad durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, 
las cuentas para pago del contrato. Dichas cuentas deben cumplir con los 
requisitos exigidos en el ítem “FORMA DE PAGO”, del contrato. En caso de no 
presentar cuenta para pago conforme con lo establecido en el presente 
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numeral, se debe informar por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta 
obligación. 

8. Presentar a la Entidad la solicitud de suspensión y de reinicio del contrato y 
requerir con al menos con cinco (5) días hábiles de anterioridad, cualquier 
solicitud de prórroga o adición debidamente soportado y justificado, de 
requerirlo.  

9. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir 
con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y 
los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la 
Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad 
contratante tome las medidas correspondientes. 

10. Poner en conocimiento de la Entidad acciones y/o situaciones que puedan 
constituir actos de corrupción y presuntos delitos que pongan en riesgo el 
cumplimiento del objeto del contrato.  

11. Efectuar el pago de la Estampilla pro desarrollo Universidad de Nariño. En 
cumplimiento de la Ley 542 de 1999 y la Ordenanza No. 002 de febrero 8 de 
2000, que corresponde al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) del valor 
del contrato, siguiendo para ello el trámite previsto por la Gobernación de 
Nariño, previo al primer cobro. 

12. Cumplir con las obligaciones derivadas del compromiso anticorrupción. 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

13. Verificar que la ejecución del contrato de obra que surge del proceso de 
selección abreviada No Sa002_2026, esté acorde con las obligaciones 
contractuales, invitación pública, estudios, diseños y especificaciones técnicas 
previamente definidas por la Entidad, además estudiar y analizar la oferta 
aprobada y contrato suscrito con la entidad contratante para el desarrollo de 
las obras, con el fin de efectuar el debido control sobre su ejecución. 

14. Suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías y una vez se surtan los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización. 

15. Entregar a la supervisión los documentos que acrediten la formación 
profesional y la experiencia del equipo de trabajo de la interventoría, 
conforme a lo señalado en las “Especificaciones del Objeto Contractual”, los 
cuales serán aprobados por el supervisor para la suscripción del acta de inicio 
del contrato 

16. Cumplir con los principios, funciones y prohibiciones de la interventoría, 
según lo contemplado en la Resolución 7049 del 31 de diciembre de 2019, 
expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sin perjuicio 
de los principios generales de la Contratación Estatal, las atribuciones y 
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competencias legales establecidas en el Estatuto de Contratación Pública, la 
Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la Entidad, las guías y manuales 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 
para el ejercicio de la interventoría y las normas que regulan las inhabilidades, 
incompatibilidades, prohibiciones y deberes de los interventores.  

17. Disponer del personal profesional de la interventoría conforme las 
necesidades de la entidad y las definiciones del supervisor. 

18. Verificar que durante la ejecución de la obra contratada objeto de 
interventoría, se cumpla con las especificaciones y características técnicas 
estipuladas en el contrato, comprobando las cantidades, unidades, calidades, 
marcas, precios y descripción del bien o servicio.  

19. Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, 
financieras, contables, jurídicas y ambientales del contrato de obra objeto de 
interventoría.  

20. Solicitar al contratista de obra con el fin de revisar, ajustar y aprobar los 
mismos, en garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales 
dentro del plazo de ejecución, los siguientes documentos:  
a) El Plan de Inversión General del Contrato de Obra y/o flujo de fondos 

mensual estimado. el cual deberá elaborarse con base en la programación 
inicial prevista y ajustarse conforme se vayan definiendo las actividades 
específicas a ejecutar. Dicho plan tendrá carácter referencial y deberá ser 
actualizado periódicamente, en coordinación con la interventoría y la 
supervisión, para reflejar la planificación real de las intervenciones 
autorizadas, en función del avance físico-financiero del contrato y del 
agotamiento progresivo del monto contractual.  

b) El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita identificar 
como mínimo, actividades, duración y la ruta crítica para realizar el 
correspondiente seguimiento a la ejecución de la misma, en el cual se 
describan las actividades que se llevarán a cabo periódicamente durante 
el desarrollo de las obras contratadas, garantizando la ejecución del 
proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta y 
actualizada en la oficina y/o campamento de obra.  

c) Los Análisis de Precios Unitarios APUs de cada ítem, que soportan la oferta 
económica presentada, los cuales serán objeto de revisión y aprobación 
por parte de la interventoría.  

d) Plan de manejo ambiental por cada sede judicial que se proyecta 
intervenir. 

e) Programa de seguridad y salud en el trabajo.  
21. Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de 

obra, el cual debe incluir los porcentajes de avance, gráficos, fotografías, video 
en formato digital y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de 
las labores contratadas, para ser entregado a la supervisión dentro de los 
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primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.  
22. Velar por el cumplimiento del cronograma del contrato obra y su 

actualización de ser necesario, evitando dilaciones injustificadas en el plan de 
trabajo del contratista.  

23. Exigir al contratista de obra elaborar un plan de contingencia por retrasos en 
la obra cuando sea necesario, verificando que el mismo sea acorde a las 
condiciones actualizadas de la obra, haciendo seguimiento a su estricto 
cumplimiento. 

24. Aplicar en lo pertinente los formatos establecidos por la Entidad en su 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, ubicados en el micrositio: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-
calidad-y-el-medio-ambiente/mejoramiento-infraestructura-fisica 
suscribiendo las actas o formatos que corresponda. 

25. Cumplir y mantener vinculado al personal profesional y técnico exigido en el 
presente proceso, con la dedicación mínima solicitada, la cual será verificado 
con las afiliaciones a seguridad social, a nombre del contratista de 
interventoría. 

26. Reportar oportunamente al supervisor del contrato los cambios de personal 
que se pretendan hacer durante la ejecución del contrato, los cuales se 
podrán realizar únicamente con previa autorización de la Entidad, siempre y 
cuando el perfil de dicho personal se ajuste a las características y cualidades 
inicialmente pactadas o estas sean mejores, sin que lo anterior implique un 
costo adicional al ofertado. 

27. Realizar comités técnicos de seguimiento semanal durante la ejecución del 
contrato, integrados por el contratista de obra, la interventoría y la Entidad, 
con el fin de verificar el cumplimiento de los plazos según programación, las 
obligaciones contractuales, el adecuado avance de las actividades 
programadas, así como seguimiento a la matriz de riesgos, las actas de comité 
serán elaboradas por la interventoría y suscritas por las partes y serán 
entregadas a la supervisión máximo tres (3) días posteriores a su realización. 

28. Coordinar en conjunto con el contratista la organización del lugar físico donde 
se va a desarrollar la construcción de la obra, para el almacenamiento de los 
equipos, herramientas, materiales, señalizaciones, elementos de seguridad 
industrial, entre otros. 

29. Asegurar que el contratista de obra cumpla con los permisos requeridos para 
el transporte y movilización de cargas, así como de las especificaciones de los 
vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de 
pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación), atendiendo 
lo establecido en la Ley 1383 de 2010.  
 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/mejoramiento-infraestructura-fisica
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/mejoramiento-infraestructura-fisica
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30. Verificar que el contratista de obra cumpla y mantenga vinculado el 
porcentaje mínimo de personal que acredite condición de pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración y reincorporación o sujetos de especial protección 
constitucional y aportando los documentos que acrediten tal condición. 

31. Verificar que el contratista de obra cumpla y mantenga las condiciones de 
la oferta respecto de los factores de calidad, criterio diferencial 
emprendimiento y empresa de Mujeres, criterio diferencial para Mipyme y 
apoyo a la industria Nacional, en el caso de haber obtenido el puntaje en la 
ponderación de la evaluación de la oferta. 

32. Revisar y estudiar las actividades y/o cantidades de materiales no previstas 
durante la ejecución del objeto contractual, generando el acta respectiva 
para conocimiento y aprobación del supervisor del contrato y/o de la Entidad.  

33. Presentar al supervisor el análisis con su recomendación respectiva para 
su aprobación, cuando sea necesario, respecto de los ítems no previstos 
inicialmente en el contrato de obra, adjuntando: A) Explicación detallada de 
la necesidad; B) Análisis de Precios unitarios junto con las cotizaciones que lo 
respaldan; C) Proyección de cantidades del ítem no previsto; D) Estimación 
de las mayores y menores cantidades de obra necesarias para que se 
mantenga el valor del contrato. 

34. Examinar y autorizar al contratista de obra cambios técnicos solo cuando sea 
estrictamente necesario, es decir por condiciones imprevistas de tiempo, 
modo, lugar, siempre y cuando los mismos no generen cambios mayores y/o 
adicionales, previa aprobación de la Entidad.  

35. Verificar el diligenciamiento diario de la bitácora de obra, refrendando la 
información y complementando en caso de requerirse. Llevar debidamente 
actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y entregar copia 
digital como anexo del informe mensual, para ser entregado a la supervisión. 

36. Llevar registro fotográfico que evidencie el antes, durante y después en el 
proceso de ejecución de la obra. 

37. Presentar los conceptos técnicos requeridos para el cumplimiento del 
contrato objeto de interventoría. 

38. Analizar y aprobar de ser el caso los informes que se presenten por parte del 
contratista de obra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
presentación, respecto de los avances en la obra para conocimiento del 
supervisor, con el concepto de cumplimiento técnico, jurídico, ambiental, 
contable financiero y administrativo.  

39. Expedir para efectos de pago del contrato de obra las certificaciones de 
cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, ambientales, contables, 
financieras y administrativas del contratista. La certificación de 
cumplimiento que expide el Interventor constituye la prueba de verificación 
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y aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar los 
pagos a dicho contratista. 

40. El contratista deberá incluir en su informe mensual la identificación, 
justificación y análisis detallado de los hechos que den lugar al uso del rubro 
de imprevistos, así como los soportes técnicos, administrativos y financieros 
de los gastos que se pretendan reconocer con cargo a este. La información 
deberá ser presentada para revisión y aprobación de la supervisión, en la que 
la interventoría deberá emitir concepto bajo su responsabilidad. En todo 
caso, se deberá garantizar la debida trazabilidad y soportabilidad técnica, 
financiera y contractual previo a su reconocimiento. En caso contrario en el 
acta parcial de pago de obra el rubro de imprevistos será cero (0) y no se 
reconocerá al contratista 

41. Presentar ante el Supervisor los informes de incumplimiento parcial o total 
de las obligaciones del contrato de obra, si se llegaren a presentar, con sus 
respectivas recomendaciones técnicas, administrativas, financieras, 
contables, jurídicas y ambientales.  

42. Corroborar la existencia, vigencia y valores asegurados de las garantías del 
contrato de obra resultante del proceso de selección abreviada de mínima 
cuantía No. SA002_2026 para el amparo de los riesgos contractuales durante 
la ejecución del objeto contractual y el termino de liquidación del mismo. 

43. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista de 
obra, a fin de exigirle el cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas 
en el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables. 

44. Suscribir en conjunto con el contratista de obra el Acta final de la obra donde 
conste el estado en que se entrega y se recibe la misma. 

45. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad para fines 
distintos a la ejecución del contrato. 

46. Asumir el pago total y definitivo de nómina, obligaciones laborales, 
prestaciones sociales de ley, aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
aportes parafiscales, aportes pensionales, riesgos profesionales, dotaciones 
de ley, elementos de protección personal, cajas de compensación familiar, 
subsidios de transporte y demás acreencias laborales que estén fijadas y que 
en el futuro sean establecidas por la ley, de todo el personal y recurso 
humano que el contratista utilice y requiera para ejecutar en debida y legal 
forma el objeto contractual. Así mismo, corre por cuenta del contratista, la 
logística, gastos administrativos y demás erogaciones fiscales e impuestos 
que la ley exija para esta clase y modalidad de contratación. 

47. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier 
novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la 
ejecución del contrato objeto de interventoría y de ser necesario recomendar 
la aplicación de sanciones o multas según lo pactado en el contrato. 
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48. Informar y entregar a los supervisores que tengan a su cargo la vigilancia del 
contrato los documentos que sustenten  las situaciones o hechos que 
ameritan iniciar la actuación administrativa para la imposición de sanciones 
y en general el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales, para lo 
cual deberán aportar las pruebas, los requerimientos conminatorios con la 
respectiva copia al garante, la respuesta a las solicitudes encaminadas a 
obtener el cumplimiento, el impacto y gravedad de los hechos o la 
cuantificación de los posibles perjuicios y las recomendaciones ante dichas 
situaciones.  

49. Remitir a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Pasto, todos los documentos originales, informes y demás escritos que se 
generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la 
Interventoría. Estos documentos se integrarán al expediente contractual.  

50.  Responder a toda información que soliciten los Entes de Control, respecto 
del contrato de obra como también del contrato de Interventoría, en los 
tiempos y/o términos señalados. Los documentos requeridos deben ser 
remitidos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Pasto. 

51.  Expedir una certificación donde conste que las especificaciones, cantidades 
y demás características exigidas por la Entidad, fueron verificadas de manera 
personal por parte del interventor durante la ejecución contractual y que las 
mismas se cumplieron por el contratista.  

52. Proyectar el acta de liquidación del contrato de obra, con el visto bueno del 
supervisor, expresando con claridad las diferencias de saldos sobre la 
ejecución del contrato.  

53. El INTERVENTOR se obliga a mantener vigente, suficiente y ajustada la 
garantía única de cumplimiento durante toda la ejecución del contrato. En 
consecuencia, cada vez que se produzca una modificación al contrato, 
incluyendo, entre otras, prórrogas, adiciones, suspensiones con incidencia en 
la vigencia de las garantías o cualquier otra que afecte los amparos, valores 
asegurados o términos inicialmente pactados, deberá gestionar, a su costa, 
la correspondiente actualización de la garantía única de cumplimiento y de 
los demás amparos que resulten aplicables, de conformidad con la normativa 
vigente y las condiciones del contrato. 
 
OBLIGACIONES RESPECTO AL SGSST. 
 

54. Vigilar y mantener que durante la ejecución contractual se encuentre 
aplicado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
conforme a las etapas y cronograma de la Resolución 0312 de 2019 emitida 
por el Ministerio del Trabajo.  
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55. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial, 
ocupacional y salud en el trabajo del personal a cargo o servicio, de acuerdo 
con las reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos 
específicos (Ejemplo trabajo en alturas) debe contar con las capacitaciones 
y/o certificaciones que lo acrediten como apto para desempeñar la labor 
requerida. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 
de 2015 en su artículo 2.2.4.6.28 

56. Adoptar los protocolos de bioseguridad que se disponga por el Gobierno 
Nacional, las entidades territoriales y el Consejo Superior de la Judicatura si 
fuere del caso. 

57. Contar de acuerdo con el porcentaje mínimo de dedicación de un 
PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, que 
ejerza vigilancia y control al programa de salud y seguridad en el trabajo del 
contratista de obra, al igual que debe velar por la vigilancia y control de las 
medidas de seguridad para la ejecución de los trabajos seguros en alturas. 

58. Aportar certificaciones de la ARL de todos los profesionales de la interventoría 
y de la obra, operativos y subcontratistas, con relación al cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, expedido por el Ministerio del Trabajo. 

59. Aportar la autoevaluación de estándares mínimos vigente, según lo 
establecido en la resolución 0312 del 13 de febrero del 2019. 

60. Articular el Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo del 
contratista al de la Entidad y, en consecuencia: 
• Hacer entrega de la documentación que solicite la Coordinación de 
Asuntos Laborales y SGSST de la Dirección Seccional, con relación al Sistema 
de Seguridad y salud en el trabajo del contratista, en un plazo no mayor a 
tres días hábiles a partir del día de la solicitud. 
• Aplicar formatos y los procedimientos  que correspondan del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial dispuestos en el link: 
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-
calidad-y-el-medio-ambiente/gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional  . 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 
61. Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial 

(Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 – CSJ).  
62. Revisar y/o aprobar el plan de manejo y tratamiento de residuos indicando los 

sitios de disposición de dichos residuos de construcción, RESPEL y/o 
demolición con los permisos correspondientes, presentado por el contratista 
de obra.  

63. Verificar el cumplimiento de todas las normas y leyes colombianas sobre el 
medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren 
vigentes durante el término del contrato de obra, incluyendo entre otros: 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/gestion-de-seguridad-y-salud-ocupacional
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Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de 
emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de 
construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, 
residuos peligrosos (RESPEL).  

64. Velar por el adecuado manejo de residuos generados por la ejecución de las 
actividades, considerando que se trata de un recinto cerrado y en el que las 
oficinas y despachos, continuaran funcionando durante la ejecución de la 
obra.  

65. Controlar que la obra se mantenga libre de toda acumulación de desperdicios 
y escombros, entregándola a su terminación completamente limpia y aseada, 
así mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la 
movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que 
para ello dicte la autoridad competente de la región. 

66. Solicitar y verificar el cumplimiento normativo del manejo de sustancias 
química a utilizar, por parte del contratista de obra. 

67. Presentar informes quincenales y mensuales en medio magnético cuando 
sea necesario y en caso de requerirse impresión, estos deben ser 
preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra 
máximo Arial 11 y a espacio sencillo. 

 
Las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.  

 
CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION 
JUDICIAL DE PASTO:  
 

1. Cancelar oportunamente los valores pactados en el contrato, en las 
condiciones establecidas por las partes. 

2. Apoyar al contratista en el desarrollo y ejecución de sus obligaciones 
contractuales.  

3. Supervisar la ejecución del contrato, dentro los términos pactados, 
emitiendo, además, las recomendaciones que sean necesarias para la 
correcta ejecución del objeto contractual.  

4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista, del pago a los sistemas 
de seguridad social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, y parafiscales en 
los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

5. Las demás que, siendo inherentes a la naturaleza del contrato, surjan para 
la entidad contratante. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – SUPERVISIÓN: El CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION 
JUDICIAL DE PASTO:  La supervisión sobre la ejecución del contrato, por 
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designación del Director Seccional, estará a cargo del Ingeniero PABLO ANDRÉS 
RIVERA FAJARDO, en condición de Profesional Universitario del área 
administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, o 
quien haga sus veces.  La Entidad se reserva el derecho de designar un nuevo 
supervisor, ante la ausencia temporal o definitiva de los mencionados, lo cual será 
comunicado al contratista, sin necesidad de acudir a modificaciones del 
clausulado contractual. 
 

➢ OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: 
 
Además de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual 
de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, adoptado 
mediante Resolución No. 6424 del 3 junio de 2025 y en la Resolución 6331 del 19 
de mayo de 2026 “Por la cual se adopta el Manual de Supervisión de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial”, deberá dar cumplimiento a las funciones 
relacionadas en los documentos mencionados, entre las que se encuentran: 
 
1.  Exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato y de la totalidad 
de obligaciones en él contenidas. 
2.  Expedir las certificaciones del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
para efectos de los pagos a que haya lugar. 
3.  Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo y 
lugar y necesidades, deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre 
que tales cambios puedan realizarse sin otrosí o adiciones. 
4.  Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas 
las obligaciones estipuladas en el contrato. 
5.  Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de 
exigirle el cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y 
en las leyes y normas que le sean aplicable. 
6.  Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del objeto contractual. 
7.  Verificar las facturas presentadas por el contratista en el Sistema SIIF Nación, 
teniendo presente que el valor corresponda con la ejecución que se reporta.  
8.  Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la ejecución 
del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP II”. 
9.  Remitir oportunamente los documentos soporte a la Unidad de Presupuesto 
para el trámite del pago, observando los calendarios financieros establecidos, en 
especial los de fin de la vigencia. 
10.  Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el 
cumplimiento a satisfacción del contrato. 
11.  Presentar informe final del contrato.  
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12.  Las demás obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor. 
13.  Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la “Guía para el ejercicio 
de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” de 
Colombia Compra Eficiente. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – GARANTÍAS:  De conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la garantía exigida por la Entidad para 
el presente contrato comprende: 
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Seriedad de la oferta       

Cumplimiento  X   20% 
Duración del 
Contrato y 6 meses 
más. 

Buen manejo del 
anticipo 

      

Devolución del pago 
anticipado 

      

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

 X   20% 
Duración del 
Contrato y 3 años 
más. 

Estabilidad y calidad 
de obras 

      

Calidad de los 
servicios 

 X   20% 

Vigencia de 5 años a 
partir de la fecha de 
recepción de la obra 
a entera satisfacción. 

Provisión de 
repuestos 
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NOTA:  La póliza se deberá expedir a favor de: Nación – Consejo Superior de 
la Judicatura –Dirección Seccional de Administración Judicial Pasto, NIT 
800.165.872-6, dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del contrato e 
informar, inmediatamente luego su cargue, al Supervisor para proceder a su 
aprobación. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen 
en pactar como sanción pecuniaria el veinte por ciento (20%) del valor del 
Contrato en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales por parte de EL CONTRATISTA, sin perjuicio de que la Entidad 
pueda cobrar todos los perjuicios adicionales que se causen en exceso sobre el 
citado valor. Esta suma podrá ser tomada directamente por la Entidad, pudiendo 
acudir para el efecto entre otros, a los mecanismos de compensación de las 
sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la Garantía y/o cualquier medio 
para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA se pactan multas 
diarias equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que el 
total de las mismas exceda el cinco por ciento (5%) del valor del mismo. Esta suma 
podrá ser tomada directamente por la Entidad, pudiendo acudir para el efecto 
entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al 
CONTRATISTA, cobro de la Garantía y/o cualquier medio para obtener el pago, 
incluyendo el de la jurisdicción coactiva. Las multas serán impuestas por la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, mediante Resolución 
motivada que se notificará al interesado, conforme al Código Contencioso 
Administrativo. (Parágrafo del Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 86 ley 
1474 de 2011.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.  - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA, responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento total 
o parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u 
omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la 
DIRECCIÓN SECCIONAL, todo de conformidad con lo estipulado por el artículo 
52 de la Ley 80 de 1993.   
 

Otros       

Seguro de 
responsabilidad 
civil. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - NATURALEZA DEL CONTRATO Y CLÁUSULA DE 
INDEMNIDAD: Este contrato es de naturaleza administrativa de conformidad con 
lo establecido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y, en ningún caso, generará 
relación laboral, ni prestaciones sociales a cargo de la DIRECCIÓN SECCIONAL.  
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la DIRECCIÓN SECCIONAL de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - EL CONTRATISTA, no podrá ceder total ni 
parcialmente el presente Contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional 
o extranjera, sin el consentimiento expreso o escrito de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL.    
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA manifiesta, no hallarse incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8o. y 9o. de la Ley 80 
de 1.993, adicionado por el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y las previstas en el 
artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA deja expresa constancia 
de encontrarse a paz y salvo y se compromete durante la ejecución de este 
contrato en el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de 
Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “I.C.B.F”, Servicio Nacional 
de Aprendizaje “SENA”, si a ello hubiere lugar con su personal, conforme al 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: 
Por mandato del artículo 15 de la Ley 80 de 1993, en caso de surgir discrepancias 
entre las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que 
puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio que se va a 
satisfacer con el objeto contratado,  la  DIRECCION  EJECUTIVA  SECCIONAL,  si  
no  se  logra  acuerdo  con  EL CONTRATISTA, interpretará, en acto administrativo 
debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, de 
común acuerdo las partes contratantes podrán suspender la ejecución del 
presente contrato. El término de esta no será computable para efectos del 
período de duración del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización alguna, 
ni reclamará gastos diferentes a los causados hasta la fecha de la suspensión.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - MODIFICACIÓN UNILATERAL: Por disposición del 
artículo 16 de la Ley 80 de 1993, si durante la ejecución del contrato y para evitar 
la paralización o afectación grave de la prestación del servicio, fuere necesario 
introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegaren al 
acuerdo respectivo, la Entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo 
modificará mediante la supresión o adición de servicios. Si las modificaciones 
alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, 
EL CONTRATISTA podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este 
evento, se ordenará la liquidación del contrato y la DIRECCION EJECUTIVA 
SECCIONAL podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar la terminación 
del objeto del mismo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - TERMINACION UNILATERAL: Por las 
consideraciones legales regladas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, la 
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL podrá disponer la terminación anticipada 
del contrato, mediante Resolución debidamente motivada y en los casos 
taxativamente autorizados podrá ordenar la ejecución con el garante de las 
obligaciones.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CADUCIDAD: La DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL 
ante la ocurrencia de algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de 
las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, que afecten de manera grave 
y directa la ejecución del contrato y amenacen su paralización, mediante 
Resolución motivada lo dará por terminado, ordenará su liquidación, tomará las 
medidas necesarias que garanticen su ejecución y aplicará las sanciones 
correspondientes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - PROTECCIÓN AL AMBIENTE: El CONTRATISTA 
se compromete a cumplir con las normas de carácter ambiental, que apliquen al 
objeto y obligaciones del contrato, en concordancia con el Plan de Gestión 
Ambiental de la Rama Judicial Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 – CSJ.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO:  La liquidación 
bilateral del contrato se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición 
del acto administrativo que ordene la terminación.  En aquellos casos en que el 
contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga la entidad; o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar el acuerdo en forma unilateral dentro de 
los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. -  DOMICILIO: Para todos los efectos legales, de 
conformidad con el artículo 28 del C.G.P., se señala la ciudad de Pasto, como 
domicilio contractual.  Las comunicaciones serán enviadas a las siguientes 
direcciones: Para la DIRECCIÓN SECCIONAL en la Calle 19 No. 23-00 Palacio de 
Justicia Torre B piso 2 de Pasto; para el CONTRATISTA, las que reposan dentro de 
su oferta.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. -  NOTIFICACIONES:  Con su oferta, EL 
CONTRATISTA autoriza recibir comunicaciones y notificaciones a que hubiere 
lugar con ocasión de la celebración del presente contrato, durante sus etapas 
precontractuales y post contractuales, el correo electrónico inscrito en la 
plataforma del Secop II.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - El presente documento constituye un anexo al 
contrato que se perfeccionará dentro de los términos establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Estatal - Colombia Compra Eficiente, a través de su 
plataforma Secop II.  De igual manera, los Estudios previos del proceso y la 
propuesta presentada por el Contratista hacen parte integral del mismo.  En 
consecuencia, su ejecución se llevará a cabo con estricta sujeción a lo establecido 
en dichos documentos. 
 
 
Proyectó:  
María Fernanda Bolaños Solarte/Profesional Universitaria G9/AAL. 
 
 
Revisó: 
Darío Paguay Mora/ Jefe Of. Judicial. 
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