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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.05

Saravena, Arauca,

Doctor:

JUAN IGNACIO CIFUENTES SANTOS
Alcalde Municipio de Saravena

Ciudad :

REF: PRESENTACION DE ESTUDIO PREVIO POR MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA

Teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 7y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, y el Articulo 2.2.1.2.1.5.1,,
del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 142 de 2023 Articulo 5°. Modificacion del articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082
de 2015, me permito presentar el Estudio de Necesidad, Oportunidad y Conveniencia para la contratacion, en los siguientes
términos. :

OBJETO: “IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE LA FORMULACION Y
EJECUCION DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE) EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA”

CODIGO BANCO : : TIPO DE PRESUPUESTO
PROYECTOS CODIGO BPIN PIIP CODIGO UNSPSC ASIGNADO

2.3.2.02.02.009.40.03.01.01-
Servicios de implementacion
del Plan de Gestion Integral
de Residuos Solidos PGIRS -
(FF: 1.1.02.06.001.03.03

80111620 - Servicios temporales de recursos
humanos: 90101603 - Servicios de caterin;

SNVA§17362026132 202600000016455 47121702 — Contenedores de desperdicios o

TEiEEUMIEntss gides SGP Propésito general libre
inversion)
CLASE DE MODALIDAD DE DEPENDENCIA
CONTRATO SELECCION RESPONSABLE PRESUPUESTO OFICIAL
PRESTACION DE , . SECRETARIA DE PLANEACION E
SERVICIOS MINIMA CUANTIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL $41.000.000,00

1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO O NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROYECTO.

El municipio de Saravena, en cumplimiento de las responsabilidades y compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo
Municipal y en el Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos (PGIRS), debe adelantar acciones orientadas al fortalecimiento
de la gestion integral de residuos solidos, con énfasis en la educacion ambiental, la separacion en la fuente y el
aprovechamiento de los residuos como estrategias para promover una cultura ambiental sostenible.

En las instituciones educativas del municipio se han identificado deficiencias en la gestion integral de los residuos solidos,
evidenciadas en la limitada adopcién de practicas permanentes de separacion en la fuente, el inadecuado manejo y
disposicion de los residuos generados, la baja participacion de la comunidad educativa en procesos de educacion ambiental,
la insuficiente apropiacion de habitos ambientaimente responsables y las limitaciones en infraestructura para la clasificacion
y almacenamiento selectivo de los residuos. Estas condiciones dificultan la consolidacion de una cultura ambiental y el

fortalecimiento de los procesos de aprovechamiento de residuos solidos dentro de los establecimientos educativos.
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Las instituciones educativas representan un escenario estratégico para la formacion de habitos, valores y comportamientos
ambientalmente responsables, al congregar a estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y padres de familia,
quienes pueden convertirse en multiplicadores de buenas practicas ambientales. En este contexto, el fortalecimiento de la
educacion ambiental y de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), acompafiado de infraestructura adecuada para la
separacion en la fuente, constituye una herramienta fundamental para generar cambios de comportamiento que
trasciendan el entorno escolar y contribuyan al fortalecimiento de la cultura ciudadana frente al manejo responsable de los
residuos sélidos.

Durante la vigencia 2026, la Administracién Municipal recibio solicitudes por parte de diferentes instituciones educativas,
mediante las cuales se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de educacion ambiental y dotar a los
establecimientos educativos de infraestructura que facilite la clasificacion de los residuos solidos.

La Institucién Educativa Técnico Industrial Rafael Pombo — Bachillerato, mediante oficio radicado el 13 de marzo de 2026,
solicito acompafiamiento para fortalecer su Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) mediante laimplementacion de estrategias
de educacion ambiental y separacion en la fuente, dirigidas inicialmente a los siete (7) cursos de grado sexto, conformados
por aproximadamente treinta y cuatro (34) estudiantes cada uno. No obstante, la institucion cuenta con una poblacion
aproximada de mil ciento cuarenta (1.140) estudiantes, quienes podran beneficiarse progresivamente de los procesos de
formacion ambiental.

Por su parte, la Institucion Educativa Técnico Comercial José Eustasio Rivera, mediante oficio radicado el 2 de marzo de
2026, manifesto la necesidad de fortalecer los procesos de separacion en la fuente mediante la dotacion de puntos limpios
o puntos ecoldgicos, considerando que atiende una poblacion aproximada de dos mil novecientos treinta y ocho (2.938)
estudiantes, lo que hace indispensable contar con infraestructura adecuada para facilitar la clasificacion de los residuos y
fortalecer las actividades de educacion ambiental desarrolladas por la comunidad educativa.

De igual manera, la Institucion Educativa Concentracion de Desarrollo Rural (CDR), mediante oficio del 24 de abril de 2026,
solicito el apoyo de la Administracion Municipal para la entrega de un punto limpio o punto de acopio, con el proposito de
fortalecer la gestion integral de residuos solidos dentro de la institucion. Este establecimiento educativo cuenta con una
poblacién aproximada de mil doscientos cincuenta (1.250) estudiantes, quienes se beneficiaran con la implementacion de
acciones que promuevan la separacion en la fuente y el aprovechamiento de los residuos sélidos.

Las solicitudes presentadas por estas instituciones evidencian la necesidad de implementar una estrategia integral que
articule procesos de formacion, sensibilizacion y participacion con la dotacion de infraestructura adecuada para la
clasificacion y almacenamiento selectivo de los residuos solidos. La combinacion de estos componentes permitira
consolidar habitos sostenibles en la comunidad educativa, fortalecer el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares
(PRAE), incrementar la separacion en la fuente y el aprovechamiento de los residuos solidos, asi como mejorar las
condiciones ambientales al interior de los establecimientos educativos.

En consecuencia, el presente proyecto busca fortalecer la gestion ambiental escolar mediante la implementacion de
estrategias de educacion ambiental, el acompafiamiento a los PRAE y la dotacion de puntos limpios para las instituciones
educativas priorizadas, contribuyendo al cumplimiento de los programas, metas e indicadores establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal y en el Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos (PGIRS), especialmente en o relacionado con
la promocion de la educacion ambiental, el fortalecimiento de la cultura ciudadana, el incremento de la separacion en la
fuente y el aprovechamiento de los residuos sdlidos.

1.1 OBJETIVO GENERAL
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Fortalecer la gestion integral de residuos solidos mediante estrategias de educacion ambiental, separacion en la fuente y
fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en las instituciones educativas priorizadas del municipio de
Saravena.

1.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
@ rortalecer la educacion ambiental en las instituciones educativas priorizadas.

@ rortalecer el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) para promover la separacion en la fuente y el aprovechamiento
de residuos sélidos.

@ Dotar a las instituciones educativas priorizadas con puntos limpios para la clasificacion de residuos solidos.
@ Promover la participacion de la comunidad educativa en la gestion integral de residuos solidos.

1.1.2. META DEL REQUERIMIENTO

Contribuir al cumplimiento de las metas del Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos (PGIRS) del municipio de
Saravena mediante el fortalecimiento de la educacion ambiental, la separacion en la fuente y el aprovechamiento de
residuos sdlidos en las instituciones educativas priorizadas.

1.2 JUSTIFICACION

La presente intervencion se encuentra en concordancia con lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1743 de 1994,
que establecen la obligatoriedad de desarrollar los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en los establecimientos
educativos; con la Ley 99 de 1993, que promueve la educacion ambiental como instrumento para la proteccion del
ambiente; y con la Resolucion 0754 de 2014 y el Decreto 1077 de 2015, que orientan la formulacion e implementacion de
los Planes de Gestion Integral de Residuos Sélidos (PGIRS), incorporando programas dirigidos a fortalecer la educacion
ambiental, la separacion en la fuente, el aprovechamiento de residuos y la participacion ciudadana. En este sentido, el
proyecto contribuye al cumplimiento de los programas e indicadores contemplados en el PGIRS del municipio de Saravena
relacionados con la educacion ambiental, la vinculacion de instituciones educativas y la promocion de la separacion en la
fuente.

Como respuesta a la problemética identificada, se plantea una alternativa de solucion basada en cinco componentes
complementarios. El primero corresponde a la planeacion metodolégica y el diagnostico ambiental participativo para la
formulacién del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), mediante el cual se identificaran las condiciones ambientales de cada
institucion educativa y se construiran estrategias acordes con sus necesidades en materia de gestion integral de residuos
solidos.

El segundo componente comprende el desarrollo de talleres de educacion ambiental y participacion de la comunidad
educativa, orientados a fortalecer conocimientos, promover hébitos relacionados con la reduccion, separacion en la fuente
y aprovechamiento de residuos solidos, asi como consolidar una cultura ambiental que genere impactos positivos dentro y
fuera del entorno escolar.

Como tercer componente, el proyecto contempla el suministro de refrigerios para los participantes de las jornadas de
capacitacion, garantizando las condiciones logisticas necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades
programadas y la permanencia de la comunidad educativa durante los procesos formativos.
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El cuarto componente corresponde a la formulacion de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) orientados a la
reduccion, separacion en la fuente y aprovechamiento de residuos solidos, fortaleciendo la planificacion ambiental
institucional y promoviendo la continuidad de las acciones de educacion ambiental en cada establecimiento educativo.

Finalmente, el proyecto contempla la dotacion de puntos limpios ecolégicos, conformados por cinco cubiculos para la
clasificacion selectiva de residuos, permitiendo a la comunidad educativa aplicar los conocimientos adquiridos mediante
procesos permanentes de separacion en la fuente y fortaleciendo las condiciones para el aprovechamiento de los residuos
solidos generados en las instituciones educativas.

La implementacion articulada de estos componentes permitira fortalecer la gestion integral de residuos solidos en las
instituciones educativas priorizadas, promoviendo la educacion ambiental, la separacion en la fuente, el aprovechamiento
de los residuos solidos y la consolidacion de una cultura ambiental sostenible en la comunidad educativa, contribuyendo
al cumplimiento de los objetivos y programas establecidos en el Plan de Gestién Integral de Residuos Solidos (PGIRS) del
municipio de Saravena.

En este contexto, la Administracion Municipal de Saravena considera pertinente adelantar el proceso contractual cuyo
objetoes “IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE LA FORMULACION Y EJECUCION DE LOS
PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE) EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, con el
fin de atender las necesidades ‘identificadas en las instituciones educativas priorizadas, fortalecer la gestion ambiental
escolar y contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 para la
vigencia 2026, relacionadas con la educacion ambiental, la gestion integral de residuos sélidos y el fortalecimiento de la
cultura ciudadana para la sostenibilidad ambiental.

1.3.1 PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

La Administracion Municipal, dentro de su marco de sus competencias, el cual las entidades territoriales pueden destinar
recursos en proyectos prioritarios de gastos de inversion; de esta manera se plantea en la parte estratégica y el plan de
inversiones del Plan de Desarrollo Municipal “2024-2027", asi:

Sector 40. VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Programa (4003) Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento basico
DISENAR ESTRATEGIAS INCLUSIVAS QUE CONSIDEREN LAS NECESIDADES
ESPECIFICAS DE LAS AREAS URBANAS Y RURALES, PROMOVIENDO UN ACCESO

Obijetivo del Programa EQUITATIVO A SOLUCIONES DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EFECTIVO Y SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y FOMENTAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN
TODA LA REGION.

Linea Base ND

Meta Cuatrienio |4

p 4003022 - Servicios de implementacién del Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos

roducto PGIRS

Indicador de Producto Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos implementado (400302200)

Descripcién géolri\;i?pla acciones realizadas para implementar el Plan de Gestion Integral de Residuos

Alineacién PDET: PAZ: Etnias:

APORTE DE META AL PLAN DESARROLLO TERRITORIAL
Aporte financiero [$ 41.000.000,00
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|Aporte de ejecucion [1
1.3.2 Marco Normativo

Constitucion Politica de Colombia (1991)

Articulo 2 - (...) Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. (...)".
Articulo 79 -“(...) Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizara la participacion
de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad P. integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. El
Estado tiene un especial deber de proteccion del agua (...)".

Articulo 80 - El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion.

Ademaés, debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparacion de los dafios causados.

Asi mismo, cooperaré con otras naciones en la proteccion de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Articulo 95, Numeral 8 — Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un ambiente
sano.

Ley 99 de 1993 - por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la
gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones. :

Ley 115 de 1994 - Por la cual se expide la Ley General de Educacion

Ley 142 de 1994 - por la cual se establece el régimen de los servicios publicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Ley 1259 de 2008 — por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicacion del comparendo ambiental a los
infractores de las normas de aseo, limpieza y recoleccion de escombros; y se dictan otras disposiciones.

Ley 1549 de 2012 - por medio de la cual se fortalece la institucionalizacién de la politica nacional de educacién ambiental
y su incorporacion efectiva en el desarrollo territorial.

Decreto 1743 de 1994 — por el cual se instituye el Proyecto de Educacién Ambiental para todos los niveles de educacion
formal, se fijan criterios para la promocion de la educacion ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos
de coordinacion entre el Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.

Decreto 2981 de 2013 — por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo.

Decreto 1077 de 2015 — por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Decreto 04 de 2021. Por medio del cual se adopta la actualizacién del manual de contratacion, supervision e interventoria
de la Alcaldia de Saravena, Departamento de Arauca.

Decreto 35 de 2024. Por medio del cual se aprueba la actualizacion del manual de contratacion.

Decreto 69 de 2025. Por medio del cual se adopta la actualizacion del plan de gestion integral de residuos sélidos PGIRS-
del municipio de Saravena, departamento de Arauca.
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Resolucion 0754 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — "Por la cual se adopta la metodologia para
la formulacion, implementacion, evaluacion, seguimiento, control y actualizacion de los Planes de Gestion Integral de
Residuos Solidos”.

Resolucion 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — "Por la cual se reglamenta la gestion
integral de los residuos generados en las actividades de construccion y demolicion - RCD y se dictan otras disposiciones".
Resolucion 2184 de 2019 - Por la cual se establece el codigo de colores para la separacion de residuos sdlidos en la
fuente a nivel nacional.

Acuerdo Municipal No.05 de 2024. Por el cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Saravena 2024 - 2027
“Una Saravena transformada, prosperay grande” y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo N° 06 Del 2024: Por medio del cual se realiza armonizacion y modificacion del presupuesto de ingresos y gastos
en el marco de la implementacion del plan de desarrollo municipal.

1.4. LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.
Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos.

Dispone el articulo 2° “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion
publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas...”

Ley 1474 de 2011. Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y
sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica.

Dispone en el articulo 94 Paragrafo 2° adiciénese al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral. La contratacion
cuyo valor no exceda del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independiente de su objeto, se efectuara de
conformidad con las siguientes reglas.

a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el
presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas.

b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podréa ser inferior a un dia habil.

¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre
y cuando cumpla con las condiciones exigidas.

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base
en lo cual se efectuar el respectivo registro presupuestal.

Decreto 1860 de 2021: ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes
reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad
Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia la informacién a la
que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su
capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta Ultima, el cumplimiento de las condiciones técnicas
exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.
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2. La Entidad Estatal podra exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a
satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como
haré la verificacion correspondiente en la invitacion.

3. Lainvitacion se publicaré por un término no inferior a un (1) dia habil para que los interesados se informen de su
contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serén contestados por la Entidad Estatal antes del
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parégrafo del presente articulo, dentro del mismo
término para formular observaciones se podran presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas.

4. La Entidad Estatal incluira un cronograma en la invitacién que debera tener en cuenta los términos minimos
establecidos en este articulo. Ademés de lo anterior, en el cronograma se establecera: i) el término dentro del
cual la Entidad Estatal responderé las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual
podré expedir adendas para modificar la invitacion, el cual, en todo caso, tendra como limite un dia habil antes a
la fecha y hora prevista para la presentacion de ofertas de que trata el Ultimo plazo de este numeral, sin perjuicio
que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo
caso, las adendas se publicaran en el horario establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015.
iii) EI momento en que publicara un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limité a Mipyme
0 si podra participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondra un término adicional dentro del cual
los proponentes podrén presentar sus ofertas, el cual sera de minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso
en que se informe si el proceso se limita 0 no a Mipyme. '

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econdmicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacion. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos
de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la
oportunidad que deberéan otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5
de la Ley 1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacion para recibir los
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término,
los proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluacion.

6. LaEntidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante minimo un (1) dia habil, para que durante este
término los oferentes presenten las observaciones que deberén ser respondidas por la Entidad Estatal antes de
realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. LaEntidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas
en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020,
conforme a los medios de acreditacion del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. Laofertay suaceptacion constituyen el contrato estatal.

PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30 y el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos
procedimientos de seleccion para Mipyme se aplicaré lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este
Decreto. No obstante, de conformidad con el numerai 3 del presente articulo, las solicitudes para limitar el proceso a
Mipyme se recibiran durante el término previsto en dicho numeral. Ademaés, en el aviso de que trata el numeral 4 de este

participar cualquier Mipyme nacional.

Las modalidades de seleccion fueron adoptadas mediante Decreto niimero 001 del 02 de enero de 2026 de la siguiente
manera:
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TRD. 102.12.05

MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ANO FISCAL VALOR TOTAL APROPIACION EN SMLMV ($1.750.905,00)
2026 $119.895.999.738,85 68.476,59
CUANTIAS REQUERIMIENTO LEGAL VALOR
LICITACION Superior a la menor cuantia. Superior a $490.253.400,01
Las entidades que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000
MENOR CUANTIA | salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta Desde $49.025.340,01
: i hasta $490.253.400,00
280 salarios minimos legales mensuales.
) Sera la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%)
MINIMA CUANTIA de la menor cuantia de la entidad, independientemente de su Hasta $49.025.340,00
objeto.

Teniendo en cuenta las modalidades de seleccion analizadas contenidas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, esta entidad concluye que la seleccion del contratista que ejecutaré el
proyecto se realizara mediante SELECCION DE MINIMA CUANTIA y se regiré por la normatividad vigente.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR

2.1 OBJETO PARA CONTRATAR

EL objeto del proyecto a contratar es: “IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE LA
FORMULACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE) EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.-

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El proyecto contempla el desarrollo de acciones integrales orientadas al fortalecimiento de la educacion ambiental, la
cultura ciudadana y la gestion adecuada de residuos solidos en instituciones educativas priorizadas del municipio de
Saravena.

En el componente técnico y pedagagico, el proyecto incluye la prestacion de servicios profesionales para la planeacion
metodologica, formulacion y ejecucion de estrategias de educacion ambiental, asi como la realizacion de diagndsticos
ambientales participativos de caracter institucional y comunitario en la Institucion Educativa Técnico Industrial Rafael
Pombo, orientados a identificar probleméticas, necesidades y oportunidades relacionadas con la separacion en la fuente y
el aprovechamiento de residuos sdlidos.

Asimismo, se contempla el desarrollo de ocho (08) talleres de educacion ambiental y participacion comunitaria dirigidos a
siete grupos de grado sexto, con aproximadamente treinta y cuatro (34) estudiantes por grupo, y un grupo adicional
conformado por padres de familia y docentes, con cerca de veinticinco (25) participantes, para un total aproximado de
doscientos sesenta y tres (263) beneficiarios directos. Estos espacios formativos estaran enfocados en fortalecer
conocimientos, habitos y précticas sostenibles relacionadas con la gestion integral de residuos sélidos, la cultura ambiental
y la corresponsabilidad ciudadana.

Caraveriag
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El proyecto también comprende el acompafiamiento técnico para la formulacion e implementacion de instrumentos de
educacion ambiental, especificamente los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), articulados al Plan de Gestion Integral
de Residuos Solidos (PGIRS) municipal, con énfasis en estrategias de reduccion, separacion en la fuente y
aprovechamiento de residuos sdlidos dentro de las instituciones educativas priorizadas.

De igual manera, se contempla el fortalecimiento de infraestructura ambiental mediante la entrega e instalacion de tres (03)
puntos limpios ecologicos de cinco (05) cubiculos cada uno, destinados a la Institucion Educativa José Eustasio Rivera, la
Institucion Educativa Concentracion de Desarrollo Rural - CDR y la Institucion Educativa Técnico Industrial Rafael Pombo,
con el propdsito de mejorar las condiciones para la clasificacion y almacenamiento selectivo de residuos solidos en las
sedes educativas beneficiadas.

Finalmente, el proyecto prevé el desarrollo de espacios participativos y de articulacion institucional entre la Administracion
Municipal, las comunidades educativas y la ciudadania, orientados a fortalecer los procesos de participacion comunitaria,
sensibilizacion ambiental, divulgacion de informacion y apropiacion social de las estrategias implementadas, garantizando
el cumplimiento de los principios de transparencia, participacion ciudadana, educacion ambiental y control social en el
marco de la ejecucion del proyecto.

2.3. CLASIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

Decreto 142 de 2023, articulo 5, numeral 2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION

47121702 Contenedores de desperdicios o revestimientos rigidos
80111620 Servicios temporales de recursos humanos

90101603 Servicios de caterin

2.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con el marco normativo de contratacion estatal, Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015, el Municipio de Saravena define el contrato a celebrar como un CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
El contratista debera ejecutar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y demas
condiciones establecidas en el presente documento.

Previo al inicio de las actividades, debera coordinar con el supervisor designado por la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura Municipal la programacion de los talleres y concertar con los directivos y/o coordinadores de la institucion
educativa los horarios para su ejecucion y la entrega de los elementos requeridos.

DENOMINACION DEL | PLANEACION METODOLOGICA, AMBIENTAL, PARTICIPATIVA PARA LA LINEA

SERVICIO BASE DEL PRAE
1 Cddigo UNSPSC 80111620
Denominacion Técnica

. Servicios temporales de recursos humanos
del Servicio

Unidad de Medida UNIDAD
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Descripcion General

Descripcion de la actividad:

Prestacion de servicios profesionales para realizar la planeacion metodoldgica, ambiental,
participativa para la linea base del PRAE, con la comunidad educativa de la institucion
educativa técnico industrial Rafael Pombo (Estudiantes, Docentes) y empresa de servicio
de aseo, como insumo para la formulacién de los Proyectos Ambientales Escolares
(PRAE), mediante procesos que permitan la caracterizacion ambiental y social, la
identificacion de problematicas prioritarias en gestion de residuos sélidos y la
estructuracion de estrategias pedagogicas de educacion ambiental.

1 Reunién inicial de articulacion con directivos, docentes y empresa
prestadora del servicio de aseo
Se realizard una reunién en la Institucion Educativa EI Pombo con el rector, docentes
responsables del PRAE y representantes de la empresa prestadora del servicio de aseo.
En este espacio se socializaran los objetivos del proyecto, las actividades a desarrollar y
el cronograma de trabajo. Ademas, se definiran los mecanismos de apoyo y participacion
durante la ejecucion.

2 Revision de lineamientos técnicos de PRAE
Se realizara la revision de los lineamientos, orientaciones y documentos técnicos emitidos
por el Ministerio de Educacion Nacional y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
relacionados con los PRAE. Esta actividad permitira orientar el proceso de diagnostico y
asegurar que la informacién recopilada responda a los criterios establecidos para la
formulacion de proyectos de educacion ambiental.

3 Caracterizacién de practicas ambientales existentes
Se recopilara informacion sobre las actividades y practicas ambientales que actualmente
desarrolla la institucion. Con base en esta informacion se identificaran fortalezas,
oportunidades de mejora y las principales problematicas ambientales presentes en la
institucion, especialmente aquellas relacionadas con la gestién integral de residuos
solidos. Asimismo, se realizard una priorizacién de las problematicas identificadas
considerando su impacto sobre la comunidad educativa.

4  Diseno de instrumentos de diagnéstico
Se elaboraran encuestas que permitan recopilar informacion sobre las problematicas
ambientales de la institucion, especialmente las relacionadas con el manejo de residuos
solidos y separacion en la fuente.

5 Aplicacion de encuestas ;
Se aplicarén encuestas a estudiantes a docentes y directivos con el fin de conocer sus
conocimientos, habitos y percepciones frente a las problematicas ambientales presentes
en la institucion. La informaciéon obtenida permitird complementar el proceso de
caracterizacion y fortalecer el analisis de las problematicas ambientales identificadas.

6 Sistematizacion de la informacion recolectada
La informacion obterida mediante las observaciones y encuestas sera organizada, y
consolidada para establecer la linea base ambiental de la institucion educativa que
serviran como insumo para la formulacion del PRAE.

7 Elaboracion del cronogramay plan de trabajo

(e

ver
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Calle 25 N° 15-40 Barrio Centro - Cédigo Postal: 815010
f @ alcaldiadesaravena - Teléfono: (+57) 8892055 - www.saravena-arauca.gov.co
planeacion@saravena-arauca.gov.co - alcaldia@saravena-arauca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA

NIT: 800102799-6

TRD. 102.12.05

Con base en los resultados obtenidos durante el proceso de diagnostico, se elaborara un
plan de trabajo acompafiado de un cronograma de actividades que establezca las
acciones a desarrollar, los tiempos estimados y los responsables de cada actividad. Este
documento servird como herramienta de orientacion para las siguientes etapas del
proceso de formulacién del PRAE.

© Contrato, pazy salvo, seguridad social profesional (salud, pension y ARL).

@ Informe del desarrollo del item con anexos (Acta de reunion y listado de asistencia
con enfoque diferencial, Instrumentos aplicados para la recopilacion de informacion
(encuestas), Registro fotografico de las actividades desarrolladas, Plan de trabajo y
cronograma de actividades).

Soportes

@ Certificacion del supervisor.
Cantidad 1

FORMULACION DE PROYECTOS DE EDUCACION AMBIENTAL (PRAE)
ORIENTADOS A LA REDUCCION Y APROVECHAMIENTO DE RSIDUOS SOLIDOS

Cddigo UNSPSC 80111620
Denominacion Técnica .
iy Servicios temporales de recursos humanos
del Servicio
Unidad de Medida UNIDAD

Descripcion

Formulacion integral de proyeclos de educacion ambiental mediante la elaboracion del
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), orientados al fortalecimiento de la cultura ambiental
en instituciones educativas y comunidad educativa de la institucion educativa técnico
industrial Rafael Pombo. Incluye diagnéstico ambiental, definicion de objetivos, estrategias
pedagogicas, participacion comunitaria, planes de accion, metas, indicadores,
cronogramas y mecanismos de seguimiento que garanticen la sostenibilidad de las
iniciativas.

1. Documento Final del PRAE

Contenido: Documento técnico de formulacion del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE),
2 elaborado conforme a la normativa vigente en educacion ambiental, que incluya la
caracterizacion y diagnostico ambiental de la institucion, justificacion, objetivos, marco
normativo y conceptual, estrategias pedagégicas orientadas a la reduccion y
aprovechamiento de residuos solidos, articulacion con el PEI y el PGIRS municipal, plan
de accion, cronograma, metas, indicadores, mecanismos de seguimiento y formatos de
control y evaluacion para la implementacion del proyecto.

Descripcion General

Extensiéon minima: 20 paginas.
Formato: Tamafio carta.
Entrega: Una (1) copia digital en formato PDF y Word editable.

3. Cartilla Pedagdgica Ambiental

Contenido: Material didactico ilustrado dirigido a estudiantes y comunidad educativa, que
desarrolle de manera pedagégica conceptos sobre educacion ambiental, gestion integral
de residuos sdlidos, separacion en la fuente, aprovechamiento de residuos, economia
circular, buenas précticas ambientales y actividades ludico-pedagégicas que fortalezcan
la cultura ambiental.

Extension minima: 12 paginas.
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Formato: Media carta o carta.
Entrega: Archivo digital en formato PDF listo para impresion.

4, Material Grafico para Sefalizacion Ambiental

Contenido: Disefio de piezas graficas educativas para la sefalizacion de puntos
ecoldgicos y la promocion de la correcta clasificacion, separacion en la fuente, reduccion
y aprovechamiento de residuos sdlidos, con mensajes de sensibilizacion ambiental,
elaboradas conforme al cédigo de colores y la normativa vigente aplicable.

Cantidad minima: Cuatro (4) disefios.
Formato: Tamafio carta u oficio, listos para impresion a color.
Entrega: Archivos digitales en formato PDF y editables (PowerPoint o Canva).

@ Documento PRAE, Cartilla Pedagdgica Ambiental, Material Gréafico para Sefalizacion

Soportes Ambiental, Archivos digitales editables y PDF (en cd y/o memoria USB).
@ Certificacion de la institucion educativa.
Cantidad 1
2523“3:2“"’” DEL|  TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
Cédigo UNSPSC 80111620
Denominacion Técnica

. Servicios temporales de recursos humanos
del Servicio

Unidad de Medida UNIDAD

Realizacion de ocho (8) talleres de educacion ambiental orientados al fortalecimiento de
la cultura ambiental y la apropiacion de los instrumentos de educacion ambiental
fermulados para la Institucion Educativa Técnico Industrial Rafael Pombo, promoviendo el
conocimiento, la participacion y el compromiso de la comunidad educativa en la
implementacion y seguimiento del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE).

Se desarrollaran siete (7) talleres dirigidos a estudiantes de grado sexto; distribuidos en
siete grupos de aproximadamente treinta y cuatro.(34) estudiantes cada uno, para un total
de doscientos treinta y ocho (238) estudiantes.

Adicionalmente, se realizara un (1) taller dirigido a docentes y directivos de la comunidad
educativa, con una participacion aproximada de veinticinco (25) personas.

Descripcion General Cada taller tendré una duracion maxima de cuatro (4) horas.
Metodologia:

1. Talleres con estudiantes de grado sexto
Se realizar un (1) taller por cada grupo de grado sexto. Los siete talleres desarrollaran la
misma metodologia, contenido y actividades pedagégicas, adaptadas al nivel de
comprension de los estudiantes.
Durante cada taller se socializaré el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) formulado para
la institucion, presentando de manera didactica las problematicas ambientales

identificadas durante el diagnostico, los objetivos, metas, estrategias y actividades
definidas para su implementacion.
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Asimismo, se explicara el papel de los estudiantes dentro del PRAE, las acciones que
pueden desarrollar para contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales y los
mecanismos de seguimiento y participacion establecidos por la institucion.

La metodologia incluira exposicion participativa, actividades grupales, ejercicios practicos,
preguntas orientadoras y- construccion de compromisos ambientales que permitan
fortalecer la apropiacion y aplicacion del PRAE en la vida escolar.

METODOLOGIA DE EJECUCION:

Duracién: 4 horas por grupo

Tiempo: 8:00 - 8:20 am

Actividad: Registro e integracion

Desarrollo metodolégico: Registro de asistencia. Presentacion del facilitador y de los
participantes. Dinamica rompehielos enfocado en la relacion entre el estudiante y el medio
ambiente escolar. Presentacion de los objetivos del taller y de la importancia del PRAE
como herramienta para mejorar el entorno ambiental de la institucion.

Tiempo: 8:20 - 9:00 am

Actividad: ; Como se construy6 el PRAE?

Desarrollo metodolégico: Explicacion didactica del proceso de formulacion del PRAE.
Se socializa como se realiz6 el diagnéstico ambiental mediante recorridos, observacion
directa, identificacion de problematicas, revision documental y participacién de la
comunidad educativa. Se presentan las principales situaciones encontradas (manejo de
residuos, consumo de agua, uso de zonas verdes, cultura ambiental, entre otras) y se
explica como estas dieron origen al proyecto.

Tiempo: 9:00 - 9:40 am

Actividad: Socializacion del PRAE

Desarrollo metodoldgico: Presentacion del documento formulado. Se explican los
objetivos, metas, programas, actividades y resultados esperados del PRAE mediante
lenguaje sencillo, apoyado con imégenes, gréficos y material audiovisual. Se explica por
qué cada actividad responde a una problematica identificada durante el diagnéstico.

Tiempo: 9:40 — 10:00 am
Actividad: Receso
Desarrollo metodolégico: Espacio para refrigerio e interaccion entre participantes.

Tiempo: 10:00 - 10:50 am

Actividad: Construccion participativa de compromisos

Desarrollo metodolégico: Trabajo por grupos donde los estudiantes analizan diferentes
problematicas ambientales presentes en la institucion y proponen acciones para contribuir
al cumplimiento del PRAE. Cada grupo expone sus conclusiones y se consolidan
compromisos ambientales colectivos e individuales.

Tiempo: 10:50 — 11:30 am

Actividad: ; Como se implementara el PRAE?

Desarrollo metodolégico: Explicacion de las actividades que ejecutara la institucion
durante la implementacion del PRAE. Se presentan los responsables, el cronograma
general, los espacios de participacion estudiantil, campafias ambientales, jornadas
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ecologicas y demas acciones previstas. Se explica como cada estudiante puede participar
activamente durante la ejecucion del proyecto.

Tiempo: 11:30 — 12:00 am

Actividad: Seguimiento y evaluacion

Desarrollo metodolégico: Se explica como la institucion realizara el seguimiento al
PRAE mediante indicadores, actividades periddicas, observacion de resultados,
participacion del Comité Ambiental Escolar, registro de actividades y evaluacion de
avances. Los estudiantes elaboran un compromiso ambiental individual que servira como
mecanismo de apropiacion del proyecto. Finalmente se realiza retroalimentacion,
resolucion de inquietudes y cierre del taller.

2. Taller con docentes, directivos y comunidad educativa

Se realizarad un (1) taller de socializacion dirigido a docentes, directivos y demas
integrantes de la comunidad educativa. Durante la jornada se presentaran los resultados
del diagndstico ambiental realizado, las problematicas identificadas, los objetivos, metas,
estrategias y actividades definidas en el PRAE formulados para la institucion y su entorno
comunitario.

Igualmente, se explicaran los mecanismos de implementacion, seguimiento y evaluacion
de ambos proyectos, definiendo el papel de cada actor en el cumplimiento de las acciones
propuestas y en el fortalecimiento de los procesos de educacion ambiental.

La metodologia se desarrollara mediante exposicion apoyada en material pedagdgico y
audiovisual, acompanada de espacios de participacion, retroalimentacion y resolucion de
inquietudes, con el fin de generar apropiacion, compromiso y corresponsabilidad frente a
la ejecucion y sostenibilidad de los proyectos ambientales.

METODOLOGIA DE EJECUCION:

Duracioén: 4 horas

Tiempo: 8:00 — 8:20 am

Actividad: Registro e instalacion

Desarrollo metodoldgico: Registro de asistencia. Instalacion del evento. Presentacion
de objetivos, agenda del taller y alcance del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE).

Tiempo: 8:20 - 9:00 am

Actividad: Presentacion del diagnostico ambiental

Desarrollo metodolégico: Socializacion detallada del proceso de diagndstico
desarrollado para la formulacion del PRAE. Se presentan la metodologia utilizada, los
instrumentos aplicados, la informacion recopilada, las problematicas identificadas y la
priorizacion realizada con base en criterios técnicos y participacion de la comunidad
educativa.

Tiempo: 9:00 - 9:50 am

Actividad: Socializacién técnica del PRAE

Desarrollo metodolégico: Presentacion integral del documento formulado. Se explican
los componentes estratégicos del proyecto, objetivos, metas, lineas de accion, actividades

propuestas, indicadores, cronograma general y resultados esperados. Se evidencia la
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relacion entre las necesidades identificadas durante el diagnostico y las acciones
planteadas dentro del PRAE.

Tiempo: 9:50 — 10:10 am

Actividad: Receso

Desarrollo metodolégico: Refrigerio e intercambio de experiencias entre los
participantes.

Tiempo: 10:10 — 10:50 am

Actividad: Implementacion del PRAE

Desarrollo metodolégico: Explicacion de la ruta de implementacion del proyecto. Se
presentan las responsabilidades institucionales, funciones del Comité Ambiental Escolar,
participacion de docentes, estudiantes, padres de familia y demas actores. Se socializa el
plan de trabajo requerido para desarrollar las actividades propuestas durante la vigencia
del proyecto.

Tiempo: 10:50 — 11:30 am

Actividad: Seguimiento, monitoreo y evaluacion

Desarrollo metodolégico: Presentacion del sistema de seguimiento del PRAE. Se
explican los indicadores ambientales, mecanismos de control, instrumentos de evaluacion,
registros de cumplimiento, cronograma de seguimiento, evidencias requeridas y
responsabilidades de cada actor para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Tiempo: 11:30 - 12:00 am

Actividad: Mesa participativa y cierre

Desarrollo metodoldgico: Espacio de preguntas, observaciones y construccion de
compromisos institucionales. Se consolidan acuerdos para la implementacion del PRAE,
se registran aportes de la comunidad educativa y se realiza el cierre del taller.

Contrato, paz y salvo, seguridad social (salud, pension y ARL), registro fotografico,

soportes planillas de asistencia con enfoque diferencial. Informe final de ejecucion que de los
talleres desarrollados.

Cantidad 8

DENOMINACION DEL

SERVICIO REFRIGERIO

Cbdigo UNSPSC 90101603

Denominacion Técnica kit

del Servicio

Unidad de Medida UNIDAD
REFRIGERIO: Consta de sandwich de pollo y/o arepa rellena de pollo y vegetales,
4 acompaiado de jugo natural de tetra pack de 200 ml y/o Pony Malta mini.

Descripcion General . s : .
P Los refrigerios seran entregados en el intermedio de cada uno de los talleres, durante un

receso programado de treinta (30) minutos, destinado para el consumo de los mismos
por parte de los participantes.
Registro fotografico, planillas de enfoque diferencial y certificacion de manipulacion de

Soportes ;
alimentos.
Cantidad 263
5 | gERORNACIONDEL | ENTREGA DE PUNTO LIMPIOS ECOLGGICOS (5 CUBICULOS POR PUNTO)
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Cddigo UNSPSC 47121702
Denominacion Técnica
del Servicio

Unidad de Medida UNIDAD

Suministro, transporte e instalacion de puntos ecolégicos destinados a la separacion en
la fuente de residuos sélidos reciclables en instituciones educativas del municipio, como
estrategia de fortalecimiento de la educacion ambiental y el aprovechamiento de residuos.

Contenedores de residuos y accesorios

Configuracion Técnica del Punto Limpio (5 Cubiculos): Color del Cubiculo Designacion /
Tipo de Residuos Materiales Permitidos:

@lanco: Residuos Aprovechables Envases de plastico secos, botellas PET, latas de
aluminio, envases de vidrio, metales limpios.

@ Papel y Carton (Subdivision Pedagégica) Cuadernos viejos sin espiral, hojas de
examen, cajas de carton desarmadas, cartulinas, sobres y folletos secos.

@ erde: Residuos Organicos Aprovechables Restos de frutas, cascaras, restos de la
cafeteria/comedor del colegio, poda de jardines y hojarasca.

.Jegro: Residuos No Aprovechables Servilletas usadas, papel higiénico, cartones
untados de comida (cajas de pizza), envoltorios de mecato/snacks, papel metalizado.

ono: Residuos Peligrosos o Especiales Pilas, baterias, bombillos, toner de impresora
vacios, y elementos de enfermeria escolar (tapabocas, curitas).

1. Dimensiones generales
Ancho total: 2,40 m

Descripcion General | Altura total: 1,20 m
Profundidad: 0,80 m

2. Dimensiones por cubiculo
Cantidad: 5 cubiculos
Ancho por cubiculo: 0,45 m
Altura: 1,20 m

Profundidad: 0,80 m

Materiales

Estructura principal: Perfileria metalica en acero estructural (tipo tubo rectangular o
cuadrado minimo 2" x 1" 0 equivalente).

Tratamiento anticorrosivo y pintura electrostatica o esmalte sintético.

Cerramientos laterales y divisiones internas: Lamina metalica calibre 18 0 20 o0 madera
plastica reciclada de alta resistencia.

Cubierta (techo): Lamina galvanizada o policarbonato (opcional), con inclinacién para
evacuacion de aguas lluvias.

Base: Estructura metélica reforzada o apoyo sobre placa en concreto.

Sistema de almacenamiento

Cada cubiculo contara con: Recipiente interno removible caneca plastica de vaivén de
capacidad de 60 litros.

Sistema de acceso frontal o superior (puerta o tapa abatible).
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Identificacion y seializacion
Estructura compuesta por cinco (5) cubiculos independientes para la disposicion selectiva
de residuos sélidos, distribuidos de la siguiente manera:

Los compartimientos deberéan estar identificados mediante el codigo de colores
establecido en la Resolucion 2184 de 2019 y complementados con sefalizacion especifica
que indique el tipo de residuos permitidos, incluyendo iconografia ambiental, mensajes
educativos y ejemplos gréaficos para facilitar la correcta separacion en la fuente.

Acabados
Pintura anticorrosiva o acabado en esmalte o pintura electrostatica.
Bordes pulidos para seguridad del usuario. Superficies lavables.

Se realizara la entrega de tres (3) puntos ecoldgicos distribuidos as:

*Un (1) puntos en la Institucion Educativa Colegio Técnico Industrial Rafael Pombo.
*Un (1) punto en la Institucion Educativa Institucion Educativa José Eustacio Rivera.
* Un (1) punto en la Institucion Educativa concentracion de desarrollo rural

Soportes

Actas de almacen y registro fotografico, Certificacion de recibido a satisfaccion por cada
institucion educativa

Cantidad

3

El contratista para el desarrollo de estas actividades debe contar con el siguiente un profesional en Ingenieria Ambiental,
con tarjeta profesional vigente, con experiencia como instructor, docente o tallerista en procesos de capacitacion,
sensibilizacion o formacion en educacion ambiental, gestion integral de residuos solidos, asi como en la implementacién y

seguimiento de planes, programas o proyectos ambientales.

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

@ La totalidad de los puntos limpios ecolégicos (item 5) deberan ser ingresados al Aimacén del Municipio de Saravena
para su recepcion, verificacion y registro. Posteriormente, los elementos serén entregados a las instituciones educativas
beneficiarias, previa coordinacion con algin directivo de cada establecimiento educativo para definir las fechas y
condiciones logisticas de entrega. Estas se realizaran durante la ejecucién del contrato, con la autorizacion y
supervision del supervisor designado, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demas condiciones

establecidas en el presente documento.

@ Los servicios contemplados en el presupuesto oficial se ejecutaran durante la vigencia del contrato, previa coordinacion
y autorizacion del Supervisor, quien certificara su realizacion. Cuando se requiera, y/o acompafiamiento del profesional
del Area Ambiental de la Alcaldia del Municipio de Saravena para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas

establecidas.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: Beneficiarios Directos con Puntos limpios ecoldgicos los 3.485 estudiantes de las
Institucion Educativa José Eustasio Rivera, la Institucion Educativa Concentracion de Desarrollo Rural — CDR y la
Institucion Educativa Técnico Industrial Rafael Pombo del municipio de Saravena. Beneficiarios directos con talleres son

263 entres estudiantes, docentes y padres de familia de la Institucion Educativa Técnico Industrial Rafael Pombo.

3.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

L] Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo estipulado y bajo las condiciones técnicas y econdmicas solicitadas.

@ Ei contratista tiene Ia obligacion de disponer del personal idoneo y con experiencia para la realizacion de los talleres,

mismo que estara bajo cuenta y riesgo del contratista.

Groveriah
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@ Acreditar el pago de la seguridad social en todos los casos y los parafiscales (si tiene personal a cargo) durante
el plazo de ejecucion del contrato.

@ Garantizar los refrigerios en cumplimiento con la Resolucién No. 2674 de 2013 y demas normas concordantes.
Los productos deben ser presentados adecuadamente para su entrega a los beneficiarios del proyecto, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos, a los asistentes de los talleres educativos.

® £ proponente debera atender y responder oportunamente las notificaciones relacionadas con el proceso, asi
como garantizar la publicacion de los informes de avance, ejecucion y finalizacion del contrato en la plataforma
SECOP II".

® Las que sean designadas por el supervisor del contrato, concordantes con el objeto del contrato y necesarias para
el adecuado cumplimiento del mismo.

® Garantizar y velar por la calidad de los bienes a entregar, asegurando que estos cumplan con las especificaciones
técnicas, normas de calidad y condiciones establecidas en el contrato, respondiendo por su correcto estado,
funcionamiento y conformidad al momento de la entrega.

@ Los clementos deberan cumplir con las especificaciones descritas en el presente estudio previo, de no ser asi, el
contratista debera reemplazarlos en los términos que establezca el supervisor.

@ informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el
desarrollo del contrato.

@ Asumir los gastos de transporte de los materiales objeto del presente proceso.
@ Acatar las ordenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el CONTRATANTE.

® \o aceptar presiones 0 amenazas de quienes actlen por fuerade la ley y comunicar oportunamente al
CONTRATANTE y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL CONTRATANTE declare la
caducidad del contrato.

@ Entregar al supervisor el informe sobre el cumplimiente del objeto contractual esta es de obligacion para el pago
del presente contrato.

® cstar dispuesto y disponible para los requerimientos que efectie el CONTRATANTE en relacion con el contrato.

® & proponente debera atender y responder oportunamente las notificaciones relacionadas con el proceso, asi
como garantizar la publicacion de los informes de avance, ejecucion y finalizacion del contrato en la plataforma
SECOPII".

3.2. FORMA DE PAGO

El Municipio de Saravena, cancelara al contratista el 100% valor del contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de
requisitos de ejecucion y una vez entrega total de los items contratados, recibido a satisfaccién por el Supervisor y previa
presentacion de los siguientes documentos:

+/Acta de Recibo Final.

V/ Actualizacion de las garantias exigidas debidamente ampliada y aprobada, si hubiese lugar.
& Presentacion del Informe Detallado por parte del Contratista y sus respectivos soportes.

v Registro Fotografico Impreso a Color, describiendo detalladamente las actividades realizadas.
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/Actas de Entrada y Salida Almacén Municipal.
+/Planillas de Asistencia con Enfoque Diferencial

v Pago de Seguridad Social Integral del representante legal y/o cada uno de integrantes de proponente plural
(cuando aplique)

Vsiel pago del personal se realiza por némina anexar. Soportes de pago de seguridad social, afiliacion, salud,
pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensacion familiar y
néminas.

Vsiel personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral
(salud, pension, ARL)

«/ Certificado de paz y salvo del personal contratado.

Planilla de enfoque diferencial.

/Factura Electrénica ylo cuenta de cobro.

&/ Certificacion Bancaria.

+/ Consolidado Trazador Presupuestal.

 Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor

/ Certificacion de cumplimiento por parte de las instituciones beneficiarias
Informe del Supervisor.

«/ Certificado de Cumplimiento a Satisfaccion expedido por el SIDOGEN
+/ Certificado de aportes parafiscales expedido por el SIDOGEN
V/Acta de Liquidacién debidamente firmada.

3.3. SUPERVISION TECNICA

La supervision del presente contrato sera ejercida por el titular de la SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL E
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o quien haga sus veces, lo reemplace o sea designado para tal fin. Dicha supervision
incluira funciones de vigilancia, control técnico, administrativo y financiero, conforme a lo establecido en el Manual de
Supervision e Interventoria del Municipio de Saravena.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
EL valor del presente contrato es de CUARENTA' Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($41.000.000,00).
4.1. ANALISIS QUE SOPORTE EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El analisis del valor unitario fue realizado por la Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal, considerando las
cotizaciones obtenidas. Para respaldar el valor estimado del contrato, se evaluaron variables como los servicios a brindar
y los costos directos e indirectos. A través de la Secretaria, se solicito tres cotizaciones a empresas que cumplian con las
especificaciones técnicas requeridas.

Las cotizaciones recibidas incluian todos los costos directos e indirectos, y se aplicd la media aritmética (Media: es el
ntmero "promedio”; se encuentra al sumar todos los datos y dividir entre el numero de dato), teniendo en cuenta los valores
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cotizados para calcular el valor unitario y establecer el presupuesto de la contratacion, en linea con el anlisis de mercado.
La Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal verifico los documentos de las consultas y confirmé que las
actividades a contratar eran similares y estaban contempladas en el plan de adquisiciones de compras para el afio 2026.

El estudio de precios de mercado condujo al presupuesto oficial de la contratacion. Segln este analisis y la certificacion
emitida por la Secretaria de Planeacion e Infraestructura y el Almacenista Municipal, se estima que el presupuesto oficial
para el presente contrato es de $41.000.000,00; incluye costos indirectos y directos, impuestos nacionales y municipales.
Dicho monto, fue calculado con base en los precios del mercado, contenidos en: i) las cotizaciones allegadas a la entidad
durante el proceso de estructuracion del presente proceso de seleccién (las cuales hacen parte integral del presente
estudio, obteniendo los siguientes resultados:

4.2. CUADRO DE COSTOS A PRECIOS OFICIALES

CODIGO VALOR
mem | ooereo PRODUCTOISERVICIO UNIDAD | CANT | UNITARIO | VALORTOTAL
80111620 | PLANEACION METODOLOGICA, AMBIENTAL, PARTICIPATIVA PARA |~ Y| S adoacs |6 weamn

LA LINEA BASE DEL PRAE

FORMULACION DE PROYECTOS DE EDUCACION AMBIENTAL
80111620 | (PRAE) ORIENTADOS A LA REDUCCION Y APROVECHAMIENTO DE | UND 1 6.527.600,00 | $ 6.527.600,00

RSIDUOS SOLIDOS i
TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION
3| 801620 | o INITARIA UND 8 |$ 1.600.000,00 |$ 12.800.000,00
90101603 | REFRIGERIO UND 263 | $14.80000 |$  3.892.400,00
ENTREGA DE PUNTO LIMPIOS ECOLOGICOS (5 CUBICULOS
5| 421702 | 5o PUNTO) UND 3 |$ 3.960.000,00 | $ 11.880.000,00
VALOR TOTAL $ 41.000.000,00

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El tiempo estimado para la ejecucion del proyecto sera de VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, y previo cumplimiento de los requisitos de la clausula de suscripcion, perfeccionamiento y
ejecucion del contrato. Plazo estimado para la entrega de las actividades y requerimientos exigidos por el Municipio de
Saravena.

6. EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

Para la ejecucion de las actividades la Administracion Municipal cuenta con la disponibilidad necesaria, cuyas fuentes de
financiacion es:

RUBRO DESCRIPCION FUENTE VALOR
Servicios de implementacion del 1.1.02.06.001.03.03 - (Ff: SGP
2.3.2.02.02.009.40.03.01.01 Plan de Gestion Integral de Propésito general libre $41.000.000,00
Residuos Solidos PGIRS inversion)

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

para contratacion minima cuantia, en su numeral 4 “La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que
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la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitacion, la
Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y
asi sucesivamente”.

7.1. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

@ CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. Anexar el formato debidamente diligenciado suministrado por la
entidad, firmado por el proponente.

@ PROPUESTA ECONOMICA. Anexar el formato debidamente diligenciado suministrado por la entidad firmado por el
proponente.

@ PERSONA JURIDICA. Debera comprobar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la
Camara de Comercio con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre
del proceso y su actividad econdmica esté relacionado con el objeto a contratar.

@ PERSONA NATURAL. Debera acreditar su existencia a través del certificado de registro mercantil, expedido por la
Camara de Comercio, con fecha de expedicion no mayor de 30 dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del
proceso Y su actividad econdmica esté relacionado con el objeto a contratar.

@ CONSORCIO O UNION TEMPORAL. Anexar si el integrante es juridico debera aportar el certificado de existencia y
representacion legal y/o si es natural deberéd aportar el certificado registro mercantil expedido por la camara acreditando
el cumplimiento de las exigencias descritas para los certificados.

@ AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANO SOCIAL COMPETENTE. Cuando el representante legal de
la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma.

@ roTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA. Anexar el documento del proponente o de cada uno los miembros
del proponente plural y su representante.

@ RUT VIGENTE. Anexar el documento del proponente y/o de cada uno los miembros del proponente plural.

@ CERTIFICACIONES. Anexar los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y RNMC del
representante.legal y empresa cuando aplique o Persona Natural o de cada uno los miembros del proponente plural,
con fecha de expedicién no mayor a 30 dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.

@ CERTIFICADO DEL REDAM. Anexar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del representante legal o Persona
Natural o de cada uno los miembros del proponente plural y su representante, con fecha de expedicién no mayor a 30
dias calendario anterior a la fecha de cierre del proceso.

@ CERTIFICADO DE NO ESTAR REPORTADO POR DELITOS SEXUALES LEY 1918 DE 2018. Anexar el certificado
del representante legal o Persona Natural o de cada uno los miembros del proponente plural, con fecha de expedicion
no mayor a 30 dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso.

@ CERTIFICADO QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
Anexar el certificado del representante legal o Persona Natural o de cada uno de los miembros del proponente plural
segln la normatividad vigente para tal fin.
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@ DECLARACION JURAMENTADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN NINGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD. Anexar la declaracion segin consagradas en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993 y demas
disposiciones legales y constitucionales sobre la materia Proponente Persona natural o Persona Juridica.

EXPERIENCIA MINIMA: EI proponente debera presentar dos (02) certificaciones de contratos terminados y liquidados a
la fecha de cierre del presente proceso, que la suma de su valor sea superior al 100% del presupuesto oficial, que su objeto
o alcance esté relacionado con la prestacion de servicios de formacion ambiental. Y que al menos uno (01) de los contratos
presentados debera incluir dentro de sus items o actividades componentes educativos y/o formativos, y/o actividades
logisticas relacionadas con procesos ambientales.

Cada certificacion y/o acta de liquidacion debera contener la siguiente informacion: Nombre de la entidad contratante,
nombre del contratista y/o ejecutor, objeto del contrato, nimero del contrato, valor del contrato, plazo de ejecucion del
contrato, fecha de inicio, fecha de terminacion o fecha de liquidacion.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO: El contratista debera allegar hoja de vida en formato Unico con sus respectivos
soportes académicos, certificaciones laborales, RUT, copia cédula, podré anexar certificados de antecedentes fiscales,
disciplinarios, judiciales, multas correctivas, REDAM, certificado de no estar reportado por delitos sexuales ley 1918 de
2018, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario del personal requerido para el presente proceso corresponde
a: :

DE%@%I?’EF? AR PERIS_ONA PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
Minimo:2 afio de graduado Cenificgﬁcigr?eztljanbzge)s como
Tallerista 1 Ingeniero Ambiental contados a partir de la fecha de : d lleri
diploma de grado. instructor o ocente 0 tallerista
en temas ambientales.

Para acreditar la experiencia del personal, se deben anexar certificaciones laborales, con los siguientes requisitos:

@ Ser expedidas por la entidad contratante

@ \lodalidad de vinculacion laboral

@ ndicar fecha de inicio y terminacion del contrato

@ Relacion de funciones realizadas

® salario devengado o valor total del contrato

@ Indicar nombre, direccién y teléfono de la entidad contratante

8. ANALISIS DEL SECTOR

En aras de estructurar el estudio del sector para el proceso contractual, cuyo Objeto es: “FORMULACION E
IMPLEMENTACION DE PRAE Y PROCEDA ARTICULADOS AL PGIRS MUNICIPAL, ENFOCADOS EN LA
SEPARACION EN LA FUENTE Y APROVECHAMIENTC DE RESIDUOS SOLIDOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”; en desarrollo de lo sefialado en el Articulo
2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se establece que: “La Entidad Estatal debe hacer durante la
etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al Objeto del proceso de contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de anélisis de riesgo’, de esta manera el estudio del
sector permite identificar las oportunidades disponibles en el mercado para atender la necesidad de la entidad estatal.
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La presente descripcion sigue las recomendaciones generales de Colombia Compra Eficiente y contempla que la
profundidad del estudio del Sector, depende de la complejidad del proceso de contratacion. En este sentido, la Guia para
la Elaboracion de Estudios del Sector Version G-EES-02, con el propésito de fortalecer las buenas préacticas en materia de
promocion de la competencia en la contratacion publica. “En los Procesos de Contratacion de Minima Cuantia, la naturaleza
del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el proceso de contratacion”.

1) ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Informacion primer trimestre 2026pr

™
- En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de
2025pr.
Producto Interno Bruto (PIB) ‘
Tasas de crecimiento anual en volumen’
2023-1/ 202671
. 4,0
2,5 I
0,2
-1,0
| I ti IV { I 1 v | I i iV |
2023 20240 2025 2026
™

Fuente: DANE, PIB_T

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

@ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion
anual).

@ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion
anual). '

@ Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:
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@ Industrias manufactureras crece 2,3%.
@ Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

@ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026"-1 / 2026""-1/
20251 2025%"-1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1.4 -0.5
Explotacién de minas y canteras -0.1 0.8
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 2.6 0,3
Construccidn -5,4 -4:6
Comercio al por mayor y al por menor’ 29 0.2
Informacién y comunicaciones 13 1.1
Actividades financieras y de seguros 2.8 2,2
Actividades inmobiliarias 2,0 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 22 0.5
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 57 1.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® e 14
Valor agregado bruto 2,2 0,6
impuestos menos subvenciones sobre {os productos 29 0,9

Producto Interno Bruto 22 0,6

Fuente: DANE, PIB. T

Valor agregado por actividad econdmica

Comercio al por mayor y al por menor8
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En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 2,9% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7):

@ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece 6,0%.
@ Transporte y almacenamiento crece 0,7%.
@ Alojamiento y servicios de comida decrece 1,8%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
) de comercio al por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte vy

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

@ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas crece 0,7%.
@ Transporte y aimacenamiento crece 0,9%.
@ Alojamiento y servicios de comida crece 0,4%.

Tabla 7. Comercio a! por mayor y al por menor!
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original  efecto estacional y

Actividad economica calendario

Anual Trimestral

2026"-1 / 20267-1/

20251 20257 -1V
Comercio al por mayory al por menor’ 6,0 0,7
Transporte y almacenamiento 0.7 0.9
Alojamiento y servicios de comida -1.8 04
Comercio al por mayor y al por menor’ 2,9 0,2

Fuente: DANE PIB_T

Actividades profesionales, cientificas y técnicas10
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En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades
de servicios administrativos y de apoyo crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

@ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 2,2%.
@ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado

de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,5%,
cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

@ Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.
@ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%.
Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’

Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie original Serie ajustada por efecto
Actividad econémica 2 estacional y calendario

Anual Trimestral

2026°-1 / 2026"-1 /

20257 -1 20257-1V
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 2.2 0.5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2,3 0.6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’' 2,2 0,5

Fuente: DANEPIB_T

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios 12

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,2% en su serie original, respecto
al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 13):

@ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios crece 4,1%.

@ Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio decrece 2,2%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de
las actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece en 1,4%, cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas

relacionadas:

@ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios decrece 0,4%.

@ Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 2,6%.

Tabla 13. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios’
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

- . Serie ajustada por efecto
Serie original J P A
estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Trimestral
2026-1/ 2026°"-1 /
202571 20257-1v
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras o B
actividades de servicios ’ ‘
Actividades d‘e los hogares individuales en calidad de 2.2 26
empleadores”
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaciéon y otras 3.2 1.4

actividades'

Fuente: DANE, PIB_T

o iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Abril 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
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Fuente: DANE, IPC.
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1.1.1 Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de abril de 2026, el IPC registré una variacion de 0,78% en comparaciéon con marzo de 2026, tres divisiones se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,51%), Muebles, articulos para el
hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (1,06%) y por ultimo, Transporte (0,81%). Por debajo se ubicaron:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,70%), Salud (0,70%), Bienes y servicios diversos (0,63%),
Recreacion y cultura (0,58%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,54%), Prendas de vestir y calzado (0,45%), Restaurantes y
hoteles (0,34%), Educacion (0,07%) y por Ultimo, Informacién y comunicacion ( -0,05%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual

Segun divisiones de gasto

Abril 2025 - 2026

2025 2026

Dvsiones 6 Gasto Roso (%) Varkcin (%) Cobacion § Lngos Vana:ion (%) Lo R,
Poeoernados Forcentuas
Almorios y bobias no Lohes a5 ) 15.05 1.10 021 sy 0.2
:’\;::'c'. anizuks pora el hogar y Pard I3 CONaenyaciOn ordnaria oot 019 0.53 om 106 0.0¢
Tiwapciie 12,93 049 0T ost 0.11
TOTAL 100,00 o0ce oLé T8 0.73
ANATEOD, AGUS. CRCUCIISE, Gas y Ol0s CONTarsibis .12 074 023 0.79 o2
Salud 171 08 oot 0.70 0.01
Biones y o0l dverscs 535 0,61 003 063 043
Racroacidn y culara 379 045 00 08 0.02
Beluias JConiicds ¥ 1abaco .70 cl8 001 | U5 Q.01
Previs de vestr y calrado 2908 040 201 045 0.0t
Restarantes y hotdes 043 0e3 o007 03¢ 004
Egucanon 441 023 oco 0.07 0.00

FAOrmMALIBN y COTLNKACGA 433 0,19 aee 005 0.00

Fuente: DANE, 1PC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion er el nivel de digitos trabajados en el

indice.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no
alcoholicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Muebles, articulos para el hogar y para
la conservacion ordinaria del hogar, las cuales aportaron 0,65 puntos porcentuales a la variacion total.

8.2. Perspectiva Técnica:

Para la ejecucion de contratos en el Municipio de Saravena, las personas juridicas o naturales del sector se encuentran
sujetas a consideraciones minimas. Sin perjuicio de los requerimientos establecidos en el contrato, el proponente
seleccionado debera cumplir con lo establecido en las normas, codigos y/o reglamentos locales, nacionales e internacionales
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto a contratar, entre
otros.

8.2.1. Condiciones Técnicas Minimas:

Se debe seguir todas las especificaciones y condiciones dispuestas en las especificaciones técnicas de los bienes a
suministrar. Los materiales, equipos, recurso humano y herramientas que se utilicen para la ejecucion de los trabajos objeto
del contrato, deberan ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas.

8.3. Perspectiva Internacional:
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La cuantia del presente proceso, por el valor no esta cobijada por un Acuerdo o Tratado Internacional y no le son aplicables
las obligaciones de los Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio (TLC) celebrados por Colombia.

8.4. Perspectiva Legal

El marco legal del presente proceso y del contrato que se derive de su aceptacion de oferta, esta conformado por la
Constitucién Politica, las leyes de la Republica de Colombia, en especial, por la Ley 115 de 1994, Decreto 3011 de 1997,
Ley 715 de 2001, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015,
Decreto 1860 de 20221, los términos de la invitacion y demés normas concordantes.

Dichas normas, asi como las demés que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas
por todos los proponentes. En general, las normas legales aplicables durante el proceso y durante la ejecucion del contrato,
seran las estipuladas en la invitacion plblica, en el manual de contratacion del Municipio de Saravena y las propias vigentes
en Colombia sobre la materia.

8.5. ANALISIS DE LA DEMANDA

Para llevar a cabo el anélisis de mercado y dar cumplimiento a lo estipulado en las normas de contratacion estatal vigentes,
se consultd la informacion contenida en la base de datos durante las vigencias anteriores, con objetos similares.

8.5.1. Historico de Compras o Adquisiciones

El Municipio de Saravena a través de la Alcaldia Municipal, en vigencias anteriores ha realizado procesos de contratacion
con las mismas caracteristicas y necesidades en relacion a este proyecto.

MODALIDAD DE No FECHA TIPO DE OBJETO VALOR

CONTRATACION CTé CONTRATO
: SERVICIO DE EDUCACION AMBIENTAL Y
Contratacion Minima 165 04/10/2024 Prestacion De | DIVULGACION DE LA INFORMACION EN GESTION

Cuantia Senvicios | DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE | $20-000-000,00
SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA A
Contratacion Minima Prestacion De | DIVULGACION DE LA INFORMACION EN GESTION
Cuantia 78 | 3010312023 | g iios | DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE | $20-000.000,00

SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACION DE TALLERES SOBRE LA
INFORMACION ~ EN GESTION DEL CAMBIO | $27.000.000,00
CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Contratacion Minima Prestacion De
Cuantia 5 Qi HI2022 Servicios

8.6. ANALISIS DE LA OFERTA

Para el calculo del presupuesto de los servicios o bienes a adquirir de la presente contratacion, se tuvo en cuenta
cotizaciones del mercado para obtener un valor promedio, para lo cual se solicitd cotizaciones a empresas que realizan
este tipo de PRESTACION DEL SERVICIO.

8.6.1. ¢ Quién Vende?
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Persona Natural: Las personas naturales que cuenten con las competencias y actividad econémica en el Certificado del
Registro Mercantil, y demostrada a través de las certificaciones que acredite experiencia y trayectoria en actividades
similares al objeto a contratar.

Persona Juridica: La persona juridica debera tener dentro de su objeto social contemplada la actividad solicitada, acreditar
la experiencia representacion legal y trayectoria en actividades similares al objeto a contratar.

Los proponentes deben contar con el Certificado de Existencia y Representacion Legal y la experiencia legal y operativa
para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberan anexar las
respectivas certificaciones y/o actas de liquidaciones.

8.6.2. Dinamica de Produccion, Distribucion y Entrega de los Bienes y Servicios

El proponente debera presentar una propuesta economica, la cual deberé incluir todos los conceptos asociados con la
PRESTACION DEL SERVICIO a contratar, de conformidad con los estudios previos, la invitacion publica y el analisis del
sector.

El Contratista estara sujeto al cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato y/o entrega de las actividades
contractuales, previa presentacion de actas de recibo final, informe del contratista, constancia de pago de seguridad social
integral del representante legal, factura o cuenta de cobro, informe de supervision, constancia de recibo a satisfaccion del
supervisor y acta de liquidacion.

8.6.3. Andlisis del Riesgo

El Documento CONPES 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:

@ Riesgos Econoémicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion de los
precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los mismos, entre otros.

@ Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales y de cambios
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucion del contrato.

@ Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion
y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

® Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de liquidez para obtener recursos
para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtencion
de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones entre otros.

@ Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion econémica
del contrato.

& Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencion humana que
puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias,
entre otros.

@ Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter ambiental, as
como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas
y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.
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@ Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y de datos,
suspension de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta
para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnologica.

La estimacion y asignacion de riesgos se determinara en la matriz de riesgo que hace parte integral del estudio previo. El
contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad
Contratante. La garantia de cumplimiento debe tener los amparos establecidos en el presente estudio previo.

9. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

La Administracion Municipal de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los articulos 3, 15,
17 y el Decreto 1082 de 2015, con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion. Seguidamente, se identifican
y describen los riesgos, segun el tipo y la etapa del proceso de contratacion en la que ocurre. Luego, se evallan los riegos
teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo
en cuenta los controles existentes y el contexto de estos. (Ver Anexo Matriz de Riesgo)

10. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS
OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCION Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

En atencion al Decreto reglamentario 1082 de 2015 TITULO 1 CONTRATACION ESTATAL CAPITULO 2 Seccién 3
Garantias, en su Articulo 2.2.1.2.3.1.2Clases de Garantias. Las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

1. Contrato de seguro contenido en una pdliza.
2. Patrimonio auténomo.
3. Garantia Bancaria.

Teniendo en cuenta para el presente proceso de contratacion se requiere los siguientes amparos:

Suficiencia de la Garantia de Cumplimiento: Este amparo deberé constituirse a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA
con el objeto de garantizar el cumplimiento general del contrato ya sea debido a su celebracion, ejecucion o liquidacion y
demas sanciones que se impongan al Contratista, por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del Valor
del Contrato y debera tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y cuatro (4) meses mas hasta la liquidacion
del contrato. En todo caso, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de los cinco (5) dias
anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra los cuatro (4) meses adicionales a la fecha efectiva
de terminacion del contrato, de tal forma que cumpla con dicha vigencia.

Suficiencia de la Garantia de Calidad del servicio: Este amparo debe constituirse a favor del MUNICIPIO DE
SARAVENA, para garantizar la calidad del servicio a prestar por parte del contratista, por un valor equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, y debera tener una vigencia igual al término de duracion del contrato y cuatro (4) meses
més hasta la liquidacion. En todo caso, el Contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de los cinco
(5) dias anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra los cuatro (4) meses adicionales a la fecha
efectiva de terminacion del Contrato, de tal forma que cumpla con dicha vigencia, aportado por el Municipio.
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Suficiencia de la garantia de Calidad de Bienes: Este amparo debe constituirse a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA,
para garantizar la calidad de bienes entregados por el contratista, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato, y debera tener una vigencia igual al término de duracion del contrato y cuatro (4) meses mas hasta la
liquidacién del contrato. En todo caso, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo, dentro de los cinco
(5) dias anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra los cuatro (4) meses adicionales a la fecha
efectiva de terminacion del contrato, de tal forma que cumpla con dicha vigencia.

Suficiencia del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual: Este amparo debe constituirse a favor del
MUNICIPIO DE SARAVENA. El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil
extracontractual no debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLYV. La vigencia de esta garantia debera ser igual al periodo de ejecucion del contrato.

Suficiencia de la Garantia de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones laborales: En
este amparo debe constituirse a favor del MUNICIPIO DE SARAVENA, para garantizar el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecucion del contrato, por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato. Este amparo debera tener una vigencia igual al plazo total
estimado del contrato y tres (3) afios méas. En todo caso, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo,
dentro de los cinco (05) dias anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) afos
adicionales a la fecha efectiva de terminacion del contrato, de tal forma que cumpla con dicha vigencia.

11. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

El presente proceso de seleccion de minima cuantia, es susceptible a la limitacion a MIPYME, teniendo en cuenta el
cumplimiento en lo dispuesto por el Decreto 1860 de 2021 en su articulo 5. Modificacion de la Subseccion 2 de la Seccion
4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2,,
2.21.24.2.3.Y 2.2.1.2.4.2. Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran
asi:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme
colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por
lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las
podréan realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme,
podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

12. CONCLUSIONES
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se estima oportuno y conveniente desarrollar el presente proceso
de contratacion, dejando constancia que el proceso se desarrollard mediante la modalidad de Minima Cuantia, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demas normas
concordantes.

Que, con relacién a la naturaleza del contrato a celebrarse es preciso sefialar que el mismo se configura como un
Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS.

Con el presente estudio previo queda demostrade que la secretaria suscrita, tiene la necesidad de contratar el objeto
referido bajo la modalidad de seieccion indicada, para suplir las necesidades descritas en la justificacion, en pro del
cumplimiento de las funciones u obligaciones constitucionales y legales que observe el vigente marco normativo.

La actividad se encuentra plenamente planificada y, por lo tanto, por ser conveniente y viable técnica y juridicamente,
se recomienda llevar a cabo la aludida contratacion.

Se suscribe,

U
\CASTRO SALCEDO

Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal
V°B Componente Técnico

f\
Nombre: Yulieth Andrea Pulido Gamboa Digité: Firmf! \*
Cargo: Tec. Admin, Banco de Proyectos g V/H'\?L.\l}: o)
Nombre: Marieth Gisella Hernandez Bueno Firmag

Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica
VoBo. Componente Juridico

Nombre: Rusmileny Buitrago Jaimes
Cargo: secretaria de Hacienda
VoBo. Componente Financiero
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