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ESTUDIOS PREVIOS 
 

El Municipio de Dibulla se sirve elaborar el presente estudio en cumplimiento de lo 
establecido en:  
 

• Los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 

• El parágrafo 1 del artículo 2 y artículo 8 de la Ley 1150 de 2007. 

• El artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.  

PROBLEMA CENTRAL 

El municipio de Dibulla, ubicado en el departamento de La Guajira, presenta importantes 

desafíos asociados al estado de su infraestructura vial, especialmente en corredores 
estratégicos que comunican la cabecera municipal con sectores poblados y zonas de 
desarrollo económico y social. Las condiciones actuales de transitabilidad en la vía 

principal del corregimiento de La Punta de los Remedios y en sectores priorizados de la 
cabecera municipal evidencian deterioro progresivo de la estructura vial, afectaciones en 

la capa de rodadura, deficiencias en obras de drenaje y limitaciones en materia de 
señalización y seguridad vial, situación que afecta de manera directa la movilidad de la 
población y las condiciones de conectividad territorial. 

 
El corregimiento de La Punta de los Remedios constituye uno de los centros poblados más 
representativos del municipio, localizado sobre la zona costera del Caribe y con conexión 

estratégica hacia la Troncal del Caribe y la cabecera municipal de Dibulla. De acuerdo con 
información geográfica y descriptiva publicada sobre el corregimiento, La Punta de los 

Remedios se encuentra aproximadamente a nueve kilómetros de la Troncal del Caribe y a 
corta distancia del casco urbano municipal, siendo un sector con actividades asociadas 
principalmente a la pesca, el comercio local y el tránsito permanente de habitantes y 

visitantes. Sin embargo, las condiciones actuales de la infraestructura vial limitan la 
movilidad eficiente y segura entre estos sectores, especialmente en temporadas climáticas 

adversas donde las afectaciones superficiales y estructurales de la vía generan deterioro 
adicional y mayores dificultades de desplazamiento. 
 

La problemática vial del municipio se encuentra asociada principalmente al deterioro de la 
infraestructura existente, producto del desgaste progresivo de la estructura de pavimento, 
insuficiencia de intervenciones de rehabilitación y limitaciones en las obras 

complementarias requeridas para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad. En 
varios sectores se evidencian fallas en la subrasante, desgaste de la capa de rodadura, 

presencia de fisuras, pérdida de material superficial y afectaciones ocasionadas por 
escorrentías y manejo inadecuado de aguas lluvias, condiciones que disminuyen la 
capacidad funcional de la vía y generan restricciones para la circulación vehicular y 

peatonal. 
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A esta situación se suma la insuficiencia de obras de drenaje, señalización y seguridad 

vial, elementos fundamentales para garantizar condiciones óptimas de movilidad y reducir 
riesgos asociados al tránsito de vehículos y peatones. La ausencia o deterioro de 
señalización horizontal y vertical, así como las limitaciones en obras complementarias de 

drenaje pluvial y manejo de aguas superficiales, contribuyen al deterioro acelerado de la 
infraestructura vial y aumentan las condiciones de vulnerabilidad para los usuarios de la 
vía. 

 
De acuerdo con diferentes análisis sobre infraestructura vial y conectividad territorial en 

Colombia, las deficiencias en vías terciarias y corredores de acceso municipal generan 
impactos directos sobre la movilidad, el acceso a servicios básicos y las actividades 
económicas de las comunidades. El Departamento Nacional de Planeación – DNP ha 

señalado que gran parte de la red vial terciaria del país presenta condiciones regulares o 
deficientes debido a limitaciones históricas de inversión y mantenimiento, afectando 

principalmente a municipios con alta ruralidad y dispersión territorial. Asimismo, 
documentos relacionados con infraestructura vial regional resaltan que las deficiencias de 
conectividad incrementan los tiempos y costos de desplazamiento y reducen la 

competitividad de los territorios. 
En el contexto local, las deficientes condiciones de transitabilidad afectan de manera 
directa la movilidad cotidiana de los habitantes del corregimiento de La Punta de los 

Remedios y de sectores priorizados de la cabecera municipal de Dibulla, generando 
limitaciones para el transporte de personas, bienes y servicios. Estas condiciones 

ocasionan incremento en los tiempos de recorrido, mayores costos operativos para los 
medios de transporte y dificultades para el acceso oportuno a servicios esenciales, 
afectando igualmente actividades económicas asociadas al comercio, la pesca, el turismo y 

el intercambio de productos locales. 
 

Adicionalmente, el deterioro de la infraestructura vial y la insuficiencia de elementos de 
seguridad vial disminuyen las condiciones de accesibilidad y aumentan los riesgos para 
peatones, motociclistas y conductores que transitan diariamente por los sectores objeto de 

intervención. La problemática adquiere mayor relevancia considerando que el municipio de 
Dibulla ha definido dentro de sus líneas estratégicas de desarrollo territorial el 

fortalecimiento de la infraestructura vial y el mejoramiento de la conectividad como 
mecanismos para promover el desarrollo económico y social del territorio. Según 
información divulgada por la administración municipal, el Plan de Desarrollo “Camino a la 

Transformación Social 2024 – 2027” establece metas orientadas al fortalecimiento de la 
infraestructura y la movilidad como componentes prioritarios para mejorar la calidad de 
vida de la población. 

 
Bajo este contexto, se identifica como problema central las deficientes condiciones de 

transitabilidad en la vía principal del corregimiento de La Punta de los Remedios y sectores 
priorizados de la cabecera municipal de Dibulla, situación derivada del deterioro de la 
infraestructura vial y de la insuficiencia de obras complementarias requeridas para 
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garantizar condiciones adecuadas de movilidad, conectividad y seguridad vial para la 
población beneficiaria. 

 

JUSTIFICACIÓN.  

La problemática identificada en los sectores objeto de intervención responde a una 

relación progresiva entre diferentes factores técnicos que han incidido en el deterioro de 

las condiciones de movilidad en el municipio de Dibulla. Entre estos factores se destaca, 

en primer lugar, el desgaste de la estructura vial existente, evidenciado en afectaciones 

sobre la subrasante y la capa de rodadura, lo que ha reducido la capacidad funcional de la 

vía y generado una superficie de circulación con deterioros que dificultan el tránsito 

normal de vehículos y peatones. La falta de intervenciones periódicas de mejoramiento y 

mantenimiento ha permitido que las afectaciones estructurales aumenten gradualmente, 

comprometiendo la estabilidad y durabilidad de los tramos viales intervenidos por el uso 

continuo y las condiciones ambientales de la zona. 

De manera complementaria, las limitaciones en infraestructura asociada al drenaje pluvial, 

la señalización y los elementos de seguridad vial han incrementado las condiciones de 

vulnerabilidad de la vía frente a procesos de erosión, acumulación de aguas y pérdida de 

visibilidad para los usuarios. La insuficiencia de estas obras complementarias no solo 

acelera el deterioro físico de la infraestructura, sino que también disminuye las condiciones 

de seguridad y accesibilidad para quienes transitan diariamente por estos sectores. 

Como resultado de estas situaciones, se ha generado un deterioro general en las 

condiciones de movilidad vehicular y peatonal, afectando directamente la transitabilidad 

en la vía principal del corregimiento de La Punta de los Remedios y en sectores priorizados 

de la cabecera municipal de Dibulla. Esta situación limita la conectividad entre distintos 

puntos del municipio y dificulta el desplazamiento eficiente de la población. A su vez, 

dichas limitaciones producen consecuencias sobre las dinámicas sociales y económicas del 

territorio, reflejadas en mayores tiempos y costos de desplazamiento para el transporte de 

personas, bienes y servicios, así como en una disminución de las condiciones de seguridad 

vial y accesibilidad para la comunidad beneficiaria. 

2. EL OBJETO PARA CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 

EJECUCIÓN. 
 

2.1. OBJETO PARA CONTRATAR 

 
El objeto del contrato a celebrar será “CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN EN LA 

VÍA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Y VÍA 
PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA” 
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2.2. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
La Obra Pública requerida por el Municipio de DIBULLA, se identifica con los siguientes 
códigos UNSPSC hasta el cuarto nivel: 

 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

72141001 Servicios de Construcción de calles y Carreteras Nuevas 

72141103 Servicios de Pavimentación de calles y carreteras 

72103301 Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parqueaderos 

 
2.3 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

 
El proyecto contempla el mejoramiento de 0,639 kilómetros de infraestructura vial entre la 

cabecera municipal de Dibulla y el corregimiento de La Punta de los Remedios, mediante 

la ejecución de obras orientadas a optimizar las condiciones de transitabilidad, movilidad y 

seguridad vial. La intervención incluye actividades de mejoramiento de subrasante, 

rehabilitación de la capa de rodadura en concreto hidráulico, señalización vial, 

adecuaciones hidráulicas y obras complementarias requeridas para fortalecer la 

funcionalidad de la vía. Con la ejecución del proyecto se espera beneficiar directamente 

aproximadamente a 3.600 habitantes del corregimiento de La Punta de los Remedios y 

sectores cercanos. 

 

2.4 OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA: 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 
de las establecidas en las especificaciones de la norma vigente durante la ejecución del 

contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5 %), de la 

mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 
destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) de la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 
especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 

armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 
numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 

durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 

durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 
ante al Interventor dentro de los dos (2) días siguientes contados a partir de la fecha de 

inicio del mismo. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración 

o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su 
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos 

del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 
IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 

términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 

determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 
el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal (EPP).   
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 

persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 
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16. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor 
de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los 

criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de 
calidad dentro de su oferta.  

17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 

actividades:  
 
[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 

proponente adjudicatario mediante el formato 14 presentado con su oferta] 
 

18. [] El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 

diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 
obra contratada por la entidad. 

19. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir 
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 

del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución 
del contrato.  

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al 

supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el 

[La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento 
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa 

por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

23. [La entidad deberá incluir las obligaciones que se deriven del artículo 80 de la Ley 

2294 de 2023 cuando aplique]  
24. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad Estatal]. 
 

2.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICA A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes actividades: 
a) Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y 
estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste ofrecidos en 
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su propuesta económica. b) Proponer al Contratante las modificaciones del presupuesto de 
obra cuando lo considere necesario o conveniente para la ejecución de la misma o para su 

funcionalidad, elaborando los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: 
la ejecución de mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresión de obras o 
de cantidades de obra. c) Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las áreas 

ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las 
obras. d) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la 
ejecución de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, tecnólogo, 

técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual. En caso de 
que sea necesario el reemplazo de algún miembro del equipo de trabajo calificado y 

respecto del cual se haya hecho alguna exigencia en el pliego de condiciones, deberá 
presentar la justificación valedera ante el Interventor y la hoja de vida del reemplazante, 
quien deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia general y 

específica exigida en el pliego de condiciones, para efectos de su aprobación. e) Celebrar y 
ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, garantizando que 

estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre el subcontratista y el 
Municipio. f) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en 
asuntos de orden técnico, socioambiental, legal, administrativo, financiero y contable a la 

ejecución de la obra. g) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o 
extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o 
un tercero contra el Municipio de Becerril, por causa o con ocasión del contrato. h) 

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, 

entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en los sitios de las obras. i) 
Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales de obra, insumos, muebles, y demás 
elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 

j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas 
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 

elementos que se instalen en la obra. k) Retirar los materiales sobrantes y entregar las 
áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. l) Demoler por su cuenta y riesgo, en el 
término indicado por el interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según 

el análisis de calidad, y que como consecuencia presente defectos de estabilidad, y 
Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas y a las áreas contiguas que 

presenten deterioro, incluso dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega de las 
obras. m) Llevar una bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los 
acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de los trabajos, 

además, allí se registrará la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus 
apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitácora debe permitir la comprensión 
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 

ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra o residente   y por el 
director de la Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. También tendrán acceso a 

esta bitácora, los representantes del Municipio n) Realizar periódicamente el registro 
fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo 
punto el progreso o avance. ñ) Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de 
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entrega final de la misma. o) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás 
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general presentar toda la 

información y documentación requerida por el Interventor o por el supervisor. p) Utilizar los 
diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregados por el 
Municipio únicamente para el desarrollo del objeto contractual. q) Revisar, junto con la 

interventoría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la 
totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si 
vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que 

acepta en su integridad tales documentos. r) Conocer y cumplir toda la normatividad 
técnica vigente sobre el tipo de obra en particular que se va a ejecutar. s) El Contratista, 

subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las 
cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. Los 

planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligación deberán ser avalados por el 
interventor. t) Tramitar las autorizaciones, licencias y permisos necesarios para la ejecución 

de las obras ante las entidades competentes. u) Cumplir con la totalidad de los alcances 
descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de 
obra. v) Informar oportunamente al interventor y al contratante sobre cualquier 

eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. w) 
Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan expresamente los 
respectivos créditos a la entidad contratante, de acuerdo con el modelo que suministre este 

último. La instalación deberá surtirse antes de iniciar la ejecución del contrato x) Realizar 
por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 

ejecución del proyecto y responder por el pago del consumo de los mismos. y) El 
Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente 
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato 

reconocimiento. z) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a 
intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoría, prestar toda la seguridad 

industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y de terceros que 
deban transitar por el área de influencia de la obra. aa) Recibir las visitas de campo que 

hagan los funcionarios de la entidad contratante para verificar el cumplimiento y ejecución 
del contrato. bb) Cumplir con el avance de obra conforme a su programación y al plazo de 

ejecución previsto en el contrato. cc) Dar cabal cumplimiento al protocolo de bioseguridad, 
de conformidad con los lineamientos del Gobierno Nacional. 
 

2.6 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  
 

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes 

actividades: a) Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el 
presupuesto oficial y estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin 

fórmula de ajuste ofrecidos en su propuesta económica. b) Proponer al Contratante 
las modificaciones del presupuesto de obra cuando lo considere necesario o 
conveniente para la ejecución de la misma o para su funcionalidad, elaborando los 
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informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecución de mayores 
cantidades de obras, obras adicionales o la supresión de obras o de cantidades de 

obra. c) Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las áreas ambientales, 
de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras. d) 
Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución 

de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, tecnólogo, 
técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual. En 
caso de que sea necesario el reemplazo de algún miembro del equipo de trabajo 

calificado y respecto del cual se haya hecho alguna exigencia en el pliego de 
condiciones, deberá presentar la justificación valedera ante el Interventor y la hoja de 

vida del reemplazante, quien deberá cumplir con las calidades, preparación académica 
y la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones, para efectos 
de su aprobación. e) Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la 

realización de los trabajos, garantizando que estos no darán lugar al surgimiento de 
ningún tipo de vínculo entre el subcontratista y el Municipio. f) Contar con una oficina 

central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, 
socio-ambiental, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra. 
g) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el 
Municipio de Becerril, por causa o con ocasión del contrato. h) Suministrar todos los 
equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 

programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, 
con el envío y recepción de los mismos en los sitios de las obras. i) Garantizar la 

buena calidad de los equipos, materiales de obra, insumos, muebles, y demás 
elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. j) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las 

demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los 
materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. k) Retirar los materiales 

sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. l) Demoler 
por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda actividad 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, y que como 

consecuencia presente defectos de estabilidad, y Efectuar las reparaciones necesarias 
a las áreas intervenidas y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega de las obras. m) Llevar una 
bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los acontecimientos, 
circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de los trabajos, además, allí 

se registrará la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus 
apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitácora debe permitir la 
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 

cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra 
o  residente   y por el director de la Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. 

También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes del Municipio n) Realizar 
periódicamente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. ñ) Elaborar las 
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actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. o) Rendir y 
elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del contrato, y en general presentar toda la información y documentación 
requerida por el Interventor o por el supervisor. p) Utilizar los diseños, planos, 
estudios técnicos y especificaciones de construcción entregados por el Municipio 

únicamente para el desarrollo del objeto contractual. q) Revisar, junto con la 
interventoría, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 

construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna 
observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. r) Conocer y 

cumplir toda la normatividad técnica vigente sobre el tipo de obra en particular que se 
va a ejecutar. s) El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar 
las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 

para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios 
que se causen por su negligencia u omisión. Los planes que se elaboren para el 

cumplimiento de esta obligación deberán ser avalados por el interventor. t) Tramitar 
las autorizaciones, licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante 
las entidades competentes. u) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el 

pliego de condiciones y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. v) 
Informar oportunamente al interventor y al contratante sobre cualquier eventualidad 
que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. w) Instalar una 

valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan expresamente los 
respectivos créditos a la entidad contratante, de acuerdo con el modelo que 

suministre este último. La instalación deberá surtirse antes de iniciar la ejecución del 
contrato x) Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos 
provisionales para la ejecución del proyecto y responder por el pago del consumo de 

los mismos. y) El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la 
obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para 

su inmediato reconocimiento. z) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales 
de las áreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoría, 
prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo 

y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del 
personal de obra y de terceros que deban transitar por el área de influencia de la 

obra. aa) Recibir las visitas de campo que hagan los funcionarios de la entidad 
contratante para verificar el cumplimiento y ejecución del contrato. bb) Cumplir con el 
avance de obra conforme a su programación y al plazo de ejecución previsto en el 

contrato. cc) Dar cabal cumplimiento al protocolo de bioseguridad, de conformidad 
con los lineamientos del Gobierno Nacional. 
 

2.7 PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA CONTRACTUAL 
 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) MESES, 
iniciando a partir de la firma del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
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perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

El contrato estará vigente desde la fecha de su firma hasta la fecha de su liquidación. 
 
Nota1: El acta de inicio podrá firmarse una vez se hayan cumplido todos los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, consistentes en la 
firma del contrato, la toma y aprobación de las garantías que se exijan, la 
emisión del registro presupuestal correspondiente, y el pago de los 

impuestos y estampillas que se generen con la firma del contrato.  
 

2.8 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el CONSTRUCCION Y 

REHABILITACIÓN EN LA VÍA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA 
DE LOS REMEDIOS Y VÍA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE DIBULLA y el domicilio contractual es el Municipio de Dibulla. 
 
2.9 INTERVENTORIA 

 
El control Técnico, administrativo, financiero y ambiental, será ejercido por la interventoría 
externa que será contratada por el Municipio de DIBULLA. 

 
2.10 SUPERVISIÓN 

 
El Municipio de DIBULLA, ejercerá la Supervisión del contrato a través del Secretario de 
planeación e infraestrucutura Municipal, quien deberá dar plena aplicación del capítulo VII 

de la Ley 1474 de 2011 y de los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993.  
 

2.11 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN 

 

Los permisos y licencias que mencione el proyecto en sus soportes técnicos, como el 
capítulo ambiental y sus anexos. 

 

Estudio Se requiere 

Licencia Ambiental NO 

Diagnóstico Ambiental NO 

Plan de Manejo Ambiental SI 

Otros Permisos Ambientales NO 
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3 LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  

 
De conformidad con el inciso primero del artículo 2

 

de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, las entidades seleccionarán a los contratistas a 

través de las modalidades de Licitación pública; Selección abreviada; Concurso de méritos; 
Contratación directa; y, Mínima cuantía.  
 

La determinación de emplear cualquiera de las modalidades en comento, obedece entre 
otros, a unos criterios claramente establecidos, relacionados con las características del 

objeto del contrato, su tipología, el sujeto que se selecciona para su celebración, la 
cuantía, las circunstancias de la contratación, la clase de bienes o servicios a adquirir, o su 
destinación, entre otros factores. No obstante, lo anterior, el numeral 1º del artículo 

mencionado, dispone que “la escogencia del contratista se efectuará por regla general a 
través de licitación pública”, con las excepciones que se señalan para hacerlo mediante el 

resto de modalidades, que se enuncian en los numerales 2,3,4 y 5 del mismo artículo. 
 
La contratación que se pretende celebrar no se encuentra dentro de ninguna de las 

excepciones que se señalan en los numerales 2, 3, 4 y 5 del plurimencionado artículo, por 
lo que el Municipio de DIBULLA- Cesar, atiende solo a la cuantía estimada del contrato 
como factor para decidir la modalidad de selección de contratista que utilizará, teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026: se fijó como Salario 
Mínimo Legal Mensual la suma de ($1,750,905) moneda corriente”, a partir del 1o de 
enero de 2026.  

Entonces, en aplicación de la regla general expuesta, y dado que la cuantía estimada del 
contrato que se pretende celebrar, supera el límite máximo de la menor cuantía para 

contratar con el Municipio de  DIBULLA, la LICITACIÓN PÚBLICA será la modalidad de 
selección utilizada por la entidad para escoger contratista, cuyo procedimiento se 
encuentra descrito en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en diferentes artículos de la 

Ley 1150 de 2007, del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018 y demás normas 
complementarias, sustitutivas o modificatorias. 

 
4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.  

 

4.4 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso es de SEIS MIL SEISCIENTOS 

VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 
TREINTIA Y CINCO PESOS ($ 6.623.476.135) M/CTE, Valor que incluirá todos los 

gastos directos e indirectos, pago de prestaciones y seguridad sociales integral al personal 
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que ocupe, auxilio de transporte, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra EL 
CONTRATISTA por causa u ocasión de la ejecución del contrato.. 

 
4.5 ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL CONTATO  
 

El valor del contrato se estimó con base en el siguiente presupuesto: 
 

CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN EN LA VÍA PRINCIPAL DEL 

CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Y VÍA PRINCIPAL DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA 

Nº 

ÍT

E
M 
DE 

PA
G

O 

DESCRIPCIÓN 

U
N

D
. 

CA
NTI

DA
D 

VAL
OR 
UNI

TAR
IO 

VALOR TOTAL                                 

1   PRELIMINARES         

1.1 

20
0P 

Trazado y nivelacion Sobre Terreno. Con 
equipos especializados 

M
2 

5.35
0,69 

 $                                  

8.25
3,00  

$ 
44.159.273,00  

1.2 

60

0.5 

Excavación Mecánica sin clasificar, NO incluye 

cargue y retiro de material  

M

3 

1.94

7,29 

 $                                
35.4

99,0
0  

$ 

69.126.679,00  

1.3 

65
0,3 

Cargue, retiro y disposición final de sobrantes 

de excavacion y escombros del sitio hasta el 
lugar autorizado 

M
3 

3.32
7,63 

 $                                

51.6
91,0

0  

$ 
172.008.506,00  

1.4 

31

0.1 
Conformación de la calzada existente 

M

2 

3.83

7,62 

 $                                  

7.32
5,00  

$ 

28.110.582,00  

1,5   
Demoliciones de estructuras existentes -placas, 

andenes y bordillos 

M

3 

1.33

7,21 

 $                                
95.6

11,0
0  

$ 

127.852.060,00  

Su
bt

ot

        

  

$ 
441.257.100,

00 

file:///C:/Users/jguti/Downloads/PAVIMENTO%20DIBULLA/PAVIMENTO%20DIBULLA/Downloads/Rev.%20BALANCE%20MOD%20Pavimento%20Calamar.xlsx%23'MEMORIA%201.1'!A1
file:///C:/Users/jguti/Downloads/PAVIMENTO%20DIBULLA/PAVIMENTO%20DIBULLA/Downloads/Rev.%20BALANCE%20MOD%20Pavimento%20Calamar.xlsx%23'MEMORIA%201.2'!A1
file:///C:/Users/jguti/Downloads/PAVIMENTO%20DIBULLA/PAVIMENTO%20DIBULLA/Downloads/Rev.%20BALANCE%20MOD%20Pavimento%20Calamar.xlsx%23'MEMORIA%201.3'!A1
file:///C:/Users/jguti/Downloads/PAVIMENTO%20DIBULLA/PAVIMENTO%20DIBULLA/Downloads/Rev.%20BALANCE%20MOD%20Pavimento%20Calamar.xlsx%23'MEMORIA%201.4'!A1
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al 

2   
CALZADA- ESTRUCTURA -CONCRETO 

HIDRAULICO 
        

2.1   Sub-base Granular Tipo INVIAS 
M

3 

929,

60 

 $                     
307.

251,
00  

$ 

285.621.641,00  

2.2 

50
0.3

.1P 

Pavimento en concreto MR-4.0 Mpa e=20 cm, 

no Incluye refuerzo, canastillas y antisol. 

M

2 

3.83

7,62 

 $                     
285.

388,
00  

$ 
1.095.211.293,

00  

2.3   Corte y sello de juntas de dilatacion. 
M

L 

1.27

2,00 

 $                       
51.0

68,0
0  

$ 

64.958.496,00  

2.4 

64

0.3 

Acero de refuerzo de Fy=420MPA (4200 
kg/cm2), para losas irregulare "losas con 

pozos, boca calles y otras"  

K

L 

23.1
88,3

2 

 $                       
13.2

61,0
0  

$ 

307.500.270,00  

2.5 

63

0.4
.1P 

Construcción de bordillo en concreto f´c 21 

Mpa, no incluye acero 

M

L 

2.08

3,34 

 $                     
117.

272,
00  

$ 

244.317.354,00  

2.6 

63

0.4
.1P 

Andén en concreto de 21Mpa e= 0.09m-1. 

Acera (andén) de concreto estampado ó 
decorado color según diseños-no incluye acero 

M

2 

2.33

3,63 

 $                     
249.

750,
00  

$ 

582.823.634,00  

2.7   Rampas de acceso vehicular Longitud: 3,00 m  

U

N
D 

84,0

0 

 $                     
723.

768,
00  

$ 

60.796.512,00  

2.8   
Rampas de acceso peatonal para personas con 

discapacidad 

U

N
D 

65,0

0 

 $                     
673.

650,
00  

$ 

43.787.250,00  

Su

bt
ot
al       

  

  

$ 

2.685.016.45
0,00 

3   SEÑALIZACIONES          
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3.1   
Suministro e Instalacion de Señalizaciones 
Verticales 

U

N
D 

16,0
0 

 $                              

635.
672,

00  

$ 
10.170.752,00  

3.2   Reductores de velocidad 

U

N
D 

9,00 

 $                              

881.
084,

00  

$ 7.929.756,00  

Su

bt
ot

al 

          
$ 

18.100.508,0
0 

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE TERRENO 

SUBRASANTE  

4,1   Estabilizacion subrasante con pedraplen  
M
3 

974 

 $                              
249.
208,

00  

$ 
242.639.531,00  

4,2   
Geotextil tejido con resistencia a la tensión 
Grab mínima de 1100 N 

M
2 

5.35
1 

 $                                
29.0
11,0

0  

$ 
155.228.968,00  

4,3   
Cimentación (pedestal) para poste de 
iluminacion en concreto de 3000 psi ( Incluye 

parrilla para fijacion de poste en perno de 5/8) 

U
N

D 

86 

 $                              
557.

552,
00  

$ 

47.949.472,00  

            

$ 
445.817.971,

00 

REDES HIDRAULICAS  - AFECTACION POR DEMOLICION Y SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

5,1   
Excavación y retiro de material comun para 
tuberias  

M
3 

605 

 $                                

36.5
15,0

0  

$ 
22.078.483,00  

5,2   

TUBERIA PEAD 160 MM"  PN 10 PE 100. 

Suministro e Instalacion. Incluye conexiones 
termofusionadas 

M
L 

640 

 $                              

111.
569,

00  

$ 
71.359.943,00  

5,3   
Tuberia PEAD 20 MM  (Incluye suministro e 

instalacion + accesorios ) 

M

L 
702 

 $                                

39.2

$ 

27.579.474,00  
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87,0

0  

5,4   Relleno y compactacion con material insitu 
M
3 

256 

 $                                
33.6
46,0

0  

$ 8.608.042,00  

5,5   Lavado y desinfeccion de la tuberia  
M
L 

640 
 $                                  

6.11
1,00  

$ 3.908.618,00  

5,6   Prueba de presion del sistema  
M

L 
640 

 $                                  

6.29
0,00  

$ 4.023.107,00  

5,7   Conexión a Red Existente 
U
N

D 

4 

 $                              
635.

505,
00  

$ 2.542.020,00  

          

  

$ 
140.099.687,

00 

SISTEMA ELECTRICO 

6,1   
LUMINARIA SOLAR ALLIONE 40W 7200LM OLX 
-AT 2021 - alumbrado publico 12 horas de 

respaldo  

U
N

D 

86 

 $                           
5.57
4.36

3,00  

$ 
479.395.218,00  

6,2   

Sistema de empotrado incluye poste metalico 
en tuberia redonda de 3" con platina de fijacion 
flanche de 30x30 8mt de altura, pintura 

electrostatica según diseños 

U
N

D 

86 

 $                           
2.96
0.01

1,00  

$ 
254.560.946,00  

            
$ 

733.956.164,
00 

DOTACION DE APARATOS 

7,1   
Suministro y siembra de palmeras ó especies 
nativas 

U
N

D 

60 

 $                              

375.
934,

00  

$ 
22.556.040,00  

7,2   
Paisajismo (plantas ornamentales ) -incluye 
suministro e instalacion M

2 

60 

 $                              

306.
164,

00  

$ 
18.369.840,00  
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7,3   
Suministro e instalación canecas de reciclaje M-

120 

U

N
D 

25 

 $                           
1.59

5.47
4,00  

$ 

39.886.850,00  

7,4   
Suministro e instalación de bolardos metalicos 

tipo sendero con luz led fotovoltaico  

U

N
D 

86 

 $                           
1.87

7.76
4,00  

$ 

161.487.704,00  

            
$ 

242.300.434,

00 

COSTO DIRECTO 

 $                         

4.706.548.31
4  

       

  ADMINISTRACION 29% 
 $                                       

1.364.899.011  

  IMPREVISTOS 1% 
 $                                            

47.065.483  

  UTILIDAD 5% 
 $                                          
235.327.416  

  TOTAL AIU 
 $                                       
1.647.291.91

0  
       

  TOTAL COSTO DE OBRA CIVIL 
 $                  
6.353.840.22
4  

       

  

IMPLEMENTACION - PLAN MANEJO DE TRANSITO PMT 

 $                                     

150.000.000,
00  

 

 IMPLEMENTACION PLAN MANEJO AMBIENTAL  
 $                                     
119.635.910,

98  

  
    

  

  
 $                
6.623.476.13

5  
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Dado que la estimación del valor del contrato que se pretende adjudicar se hizo con base 

en precios unitarios, el Municipio, publicará en el SECOP II, los análisis de los mismos, de 
acuerdo con las necesidades de la obra especifica.  
 

Cabe decir que los precios estimados corresponden al promedio de la zona, son utilizados 
para el tipo de obra a adelantar y se tiene como referencia inmediata los precios unitarios 
de obras usados para la vigencia fiscal 2026. 

 
Para determinar los precios unitarios de los ítems de obra a ejecutar, se cotizó, promedió 

y detalló los costos relativos a: equipos, herramientas y maquinarias necesarios para el 
trabajo; los costos de los insumos y materiales requeridos; el valor del transporte de los 
mencionados equipos, herramientas, maquinarias, insumos y materiales de obra; y, el 

precio de la mano de obra no calificada.  
 

4.6 CALCULO DEL AIU 
 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica. Para el proponente que resulte adjudicatario se 

podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 

de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 

Presupuesto Oficial. 
 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el 
numeral 8.1. del pliego tipo. 

 
4.7 ANTICIPO Y FORMA DE PAGO 
 

Forma de Pago:  
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La Entidad hará pagos parciales, lo cual se regirá por las siguientes reglas: El Municipio, 
pagará al CONTRATISTA, el Noventa y Cinco por ciento (95%) del valor del contrato en 

ACTAS PARCIALES, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el 
contratista levante un acta de entrega parcial de obras especificando: el ítem y la 
descripción de la actividad de obra ejecutada, las cantidades realizadas, su valor unitario, 

su valor total, el porcentaje de avance y el porcentaje faltante frente a la cantidad de obra 
total requerida y frente a la programación de la obra, el periodo dentro del cual se 
realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o 

salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo 
fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos. c) Que el contratista 

entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de 
sus obligaciones parafiscales. d) Que la interventoría certifique los tipos y las cantidades 
de obra ejecutadas durante el periodo cobrado. e) Que se presente la factura respectiva 

por parte del contratista. f) Que el supervisor emita concepto favorable para el pago 
respectivo. Las cantidades de obra realmente ejecutadas además deben ser verificables 

físicamente soportadas en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado. El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, se 
entregara  previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contratista 

levante y presente el acta de recibo final de la obra, especificando: Los ítems de obra 
ejecutados, las cantidades realizadas de los mismos, su valor unitario, su valor total, el 
porcentaje de obra ejecutado frente al contratado, el plazo en que se cumplió el contrato 

frente al cronograma de ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las 
obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del 

caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo fotográfico 
donde se pueda constatar la realización de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de 
la fotografía. c) Que contratista, interventor y supervisor, hayan practicado las pruebas 

que apliquen según el reglamento del sector, necesarias para verificar el funcionamiento 
y/u operatividad de la obra, y se levante un acta firmada por los tres (3) en donde ello 

conste. d) Que el contratista aporte un proyecto del acta de terminación del contrato y 
liquidación de mutuo acuerdo del mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del 
interventor y del supervisor de la obra y se encuentre debidamente firmada por el 

contratista, con todos los soportes (Planos récord de construcción debidamente firmado 
por las partes, ampliación y aprobación por parte del contratante de la garantía de 

cumplimiento de acuerdo al acta de entrega y recibo final de obra, bitácora de obra, 
manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los 
materiales y de los procedimiento constructivos, el manual de operación y mantenimiento 

ajustado a las obras construidas,  equipos y materiales implementados, las garantías y 
especificaciones técnicas de los equipos y materiales implementados, memorias de cálculo, 
ensayos y laboratorios, y cualquier otro anexo técnico a que haya lugar según la 

naturaleza y características de la obra; el que podrá ser solicitado por la supervisión 
designada);  e) Que el contratista aporte la prueba del pago de su nómina de 

trabajadores (salarios y prestaciones sociales), y los correspondientes aportes al sistema 
de seguridad social y aportes parafiscales y el interventor emita un certificado  de revisión 
y cumplimiento del pago de seguridad social del contratista de la obra.  f) Que el 
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interventor expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción del 
contratante. g) Que el contratista presente la factura de cobro respectiva. h) Que el 

supervisor del contrato emita concepto favorable para el pago. i)  Constancia de 
consignación de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria establecida 
para el giro de los recursos del proyecto.  

 
Nota 1:  En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, este 
deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 

necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 

2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, la 
radicación de la factura por parte del contratista y el reconocimiento de la misma por 
parte de la entidad solo procederá una vez el contratista cumpla con los demás requisitos 

para pago de acta parcial o final establecidas por las partes en la presente clausula.  
 

Nota 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 
 
Nota 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 

Nota 4: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda 
 

4.8 SOPORTE PRESUPUESTAL  

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la disponibilidad presupuestal 

2026. 
 
4.9 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  

 
Los criterios de selección son los definidos en los documentos tipos elaborados por la 

Agencia Nacional Colombia Compra eficiente para la Licitación de Obras de Infraestructura 
Social. 
 

4.10 REQUISITOS HABILITANTES 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 

cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 
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Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como 

“no cumple”.  
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP 
y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 

Documentos Tipo. 

GENERALIDADES 

 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos 

los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 

condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a 

entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas 

del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 

proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 

para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 

Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 

de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

3CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
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B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en 

la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 

publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 

para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 

Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 

en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades 

ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 

Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 

2097 de 2021 – REDAM 

F. [En este espacio, la entidad podrá incluir otros documentos que sean 

necesarios y/o obligatorios en la verificación de la capacidad jurídica de los 

proponentes, amparados en criterios normativos de tipo constitucional, legal o 

reglamentario] 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 
de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 

Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 
Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 

proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES  

 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS 

 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
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I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 

 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 

el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 

través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano 

social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 

la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 

legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  

 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 

debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la 
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal 

entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 
expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 

restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del 
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órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 

vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 

que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 

presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 

el objeto del presente proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente 

que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más.   

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente 
plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica 

para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida 
en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 

de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 
plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar 

su existencia: 
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Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      

calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite 

su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante 
legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con 

una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 

Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un 

(1) año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 

competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 

sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

PROPONENTES PLURALES  

 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 

conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo 

de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 

mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 

Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
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Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 

contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 

caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el 

Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 

(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 

naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 

representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 

aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 

y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 

terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 

caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 

contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación 

sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 

precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 

Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 

tanto, carecerá de efecto. 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 

de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde una 

cuenta diferente. 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o 
por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor 
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fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya 
lugar.  

 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 

PERSONAS NATURALES 

 
La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 

social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o 

copia de la planilla de seguridad social paga.  
 

 En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente 

resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el 
documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 

cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 

adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia. 

 PROPONENTES PLURALES 
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Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 

dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por 

ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 
indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 

en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

EXPERIENCIA  

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o entidades estatales. 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 

asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  

 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
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La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   

  Baja – Media 

Complejidad 

Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 

proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

 x  

Justificación 

de la 
complejidad 

técnica de la 
Matriz 1 - 

Experiencia  

De acuerdo con las actividades y la zona donde ejecutarán las 
obras objeto del presente proceso de selección, la entidad 

considera que la matriz adecuada para establecer las 
condiciones de experiencia, es la de alta Complejidad. 

 
No. 6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O 

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS. 

6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 

URBANAS  

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO 

O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS 

Nota 1. En el evento en que el proyecto 
contemple las actividades de Diagnóstico 
o Estudios o Diseños, Por lo menos uno 

(1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar 

que se hayan realizado actividades de 
diagnóstico y/o estudios y diseños, para 
actividades de Construcción o 

Reconstrucción o Rehabilitación o 
Mejoramiento de vías.  
Nota 2: La entidad de acuerdo con la 

complejidad técnica del proyecto revisará 
y/o analizará la categorización 

correspondiente a las vías a intervenir 
objeto del proceso de Selección y con 
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base en esto, determinará si corresponden 

a Vías Arteriales, Principales y/o 
Secundarias o de acuerdo con las 
clasificaciones y/o categorias incluidas 

para las ciudades y/o municipios o su 
equivalente en el evento de proyectos 

ejecutados fuera del territorio nacional y 
con base en esto solicitará la Experiencia 
en la Intervención de Vías Urbanas. 

Nota 3: No se aceptará experiencia en 
contratos cuyo objeto o alcance sea 
exclusivamente en cualquiera de las 

siguientes actividades de obra: 
componentes de seguridad vial o 
semaforización o puentes. 

Nota 4: No se aceptará experiencia cuya 
ejecución sea exclusivamente en 

afirmado. 

ESPECIFICA 

[En el caso de requerir validar la 

experiencia en pavimento hidráulico, 
se incluirá el siquiente requisito de 

expriencia:] 
Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia 

general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN 
O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN 

O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN 
O PAVIMENTACIÓN en pavimento en 
concreto hidráulico hidráulico o concreto 

hidráulico hidraulico para tráfico vehicular. 

 

1.2 PROYECTOS DE 
OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE 

ACUEDUCTOS Y/O REDES 
DE ACUEDUCTO (URBANOS 
Y/O RURALES) 

GENERAL 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES 

DE: AMPLIACION Y/U 
OPTIMIZACION Y/O 
CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
REPOSICION Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE 

ACUEDUCTOS. 
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ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA 

-Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar 
con una longitud de tubería 

equivalente al (F%) de la 
longitud total establecida en 

el presente proceso de 
selección, y que contemple 
como mínimo las mismas 

condiciones técnicas (entiéndase 
como mismas condiciones 

técnicas la instalación según tipo 
de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, 
ACCP, otras) el cual corresponde 

a PEAD y cuyo diámetro 
principal, o más representativo, 
se encuentre entre el siguiente 

rango (20" y 160 MM  

ESPECÍFICA 

ADICIONAL  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

-Por lo menos uno (1) de los 

contratos válidos aportados como 
experiencia general acredite 
experiencia en entibados para 

intervención de acueductos y/o 
alcantarillados. SI APLICA. 

 

- Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 

experiencia general debe 
corresponder a la ejecución de 
un proyecto en zona urbana. SI 

APLICA 

% DE 
DIMENSIONAMIENTO 

F = 50%  

NOTA GENERAL 

La Entidad solo tendrá en cuenta 
los contratos cuyo objeto esté 

relacionado con la experiencia 
general y específica. Se deberá 

valorar aquellos contratos en el 
marco de los cuales se hayan 
ejecutado múltiples actividades, 
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siempre que alguna de estas se 

relacione con la experiencia 
requerida. En este último caso, 
se acreditará la experiencia de 

acuerdo con el valor proporcional 
a las actividades requeridas. 

 
La Entidad no podrá requerir 
otras condiciones de experiencia, 

especificaciones técnicas, 
cantidades de obra o aspectos 

que no hayan sido establecidos 
en la Matriz 1 - Experiencia para 
la actividad a contratar. 

 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son, los definidios en la 
Matriz de Baja o Media Complejidad, especificamente en la Actividad  

 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 

contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 

aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 

documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 

subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de 
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los 
requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 

principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto 
de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de 

transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 

mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 
formato Excel. 
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B. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 

máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la 

tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la 

Matriz 1 – Experiencia.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 

2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 

experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 

Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 

(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 
de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 

tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 

emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo 
de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente 
Plural tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 

(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 
de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) 

contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición 
de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 

diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 
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en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 

  
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y 
la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la 

actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables 
y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra 
pública de infraestructura de transporte. 

 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación.  

D. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan 

con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la 

experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la 

posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 

1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 

donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 

cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 

sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la 

sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en 

el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 
Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus 
socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le 

hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 

manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 

E. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 

documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 

3.5.6. 

F. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio 

nacional, se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías 

Secundarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 

mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 

del pliego de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es 

mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles 

vehiculares por calzada. 
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G. En atención a las reglas de combinación de experiencia definidas en el literal A) 

de este numeral y conforme al objeto contractual el cual contempla bienes o 

servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, la Entidad 

Estatal aplicará los parámetros del artículo 4 de la Resolución 465 de 2024. 

Para tal efecto el proponente deberá aportar un contrato relacionado con lo 

establecido en la matriz de experiencia el cual deberá contemplar la instalación 

de alumbrado público (redes eléctricas con sistema de paneles solares), que 

incluya batería, paneles solares y poste metálico. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 

clasificación de la experiencia es el segmento 72.  

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 

experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 

Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 

máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta 

como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como 
máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 

experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 

por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 

uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 

experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 

no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento 

(10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 

solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
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conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 

tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

 
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 

integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 

obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 

en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 

RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 

requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se 

afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del 
“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 

y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada 

uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 

realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 
consorcios.  
 

NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a 
cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para 

acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo 
se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, 

por mencionar algunos ejemplos. 
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H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 

entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el 

aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 

consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en 

el presente proceso. 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la 

experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 

infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que 

la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de 

operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados 

en SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos 

establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los 
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para 

este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de 
la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 

conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B 
del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 
señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra.  
 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 
Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 

Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. 
De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del 
respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado 

en el documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el 
requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos 
válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido 

a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura de transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 

valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 

la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos 

aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra 
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de infraestructura de transporte dentro del proceso de selección que se adelante, 

la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 

válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la 
Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego 

de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados 
y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y 
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo 

tendrá en cuenta para la evaluación. 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 

con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 

terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 

entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 

representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento 

empresarial para demostrar su propia experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 

para probar la experiencia requerida.  

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 

estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72000000 
72140000 72141000 

Servicios de Construcción de Autopistas y 

Carreteras 

72000000 
72140000 72141100 

Servicios de Construcción y revestimiento y 
pavimentación de Infraestructura 

72000000 
72100000 72103300 

Servicios de Mantenimiento y Reparación de 
infraestructura 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones 

para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
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ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.6 
del pliego de condiciones:  

A. Contratante 

 

B. Objeto del contrato 

 

C. Principales actividades ejecutadas 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la 

de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 

de forma expresa así se determine.  

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá 

en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación 

no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de 

los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.     

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta 
el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 

de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
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verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 

suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de 

existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 

acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 

continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 

debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 

encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los 

documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la 

empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no 

se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 

aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 

experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 

del profesional.  

 PARA SUBCONTRATOS 

 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 

Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 



  
              

  REPÚBLICA DE COLOMBIA 
   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA 

 

Centro Administrativo Municipal Calle 6 N° 3-36 Dibulla, La Guajira 
contactenos@dibulla-laguajira.gov.co 

www.dibulla-laguajira.gov.co 

 

 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la 

fecha de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el 

representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o 

del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 

requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 

experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se 

derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del 

contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 

permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 

autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 

circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 

Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el 

contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A 
y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 

establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal 

del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y 
un particular. 
 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso 
de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo 
pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar 

dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la 
experiencia.  

 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 

por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 

comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
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La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 

Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 

y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del 
Pliego de Condiciones.   

 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 

 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en 

SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una 

Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean 
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en 
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del 

Presupuesto Oficial. 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este 

Pliego de Condiciones. 
 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 

experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos 
contemplados en la sección 1.6. 
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CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas 

en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  
 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 

capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de 

Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

 
CT = AC - PC ≥ CTd 
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Donde: 
CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 

 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 

La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de 
los recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a 

una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el 
plazo estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 

 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 

(meses) 

 < 

(meses)      
12 24 4 

24 36 8 

36 48 12 

48 60 16 

60 72 20 

72 84 24 

84 96 28 

96 108 32 

108 120 36 

120 - 40 

 

El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
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Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a 
doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

PATRIMONIO 

 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar 

P = AT - PT ≥ Pd 

Donde, 

P = Patrimonio 

AT = Activo Total 

PT = Pasivo Total 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado 

(requerido) (Pd):  

P ≥ Pd 

Patrimonio demandado (requerido): 
 
[Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y 

cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses aplicará la siguiente 
redacción:] 
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La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 

Donde, 

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 
 

 
En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

proponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio 
solicitado (requerido) se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 20% 

 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 

la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador 
Fórmul

a 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 
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con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 

de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 

tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA  

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de 

corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 

integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí 

aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al 

castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central 

de Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros 

diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 

consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para 

extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 

información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
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Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la entidad 
establecerá las fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la 

Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la 
información de acuerdo con el último año fiscal del proponente], acompañado del Informe 

de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13. 

 

CAPACIDAD RESIDUAL  

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 

de proceso de contratación (CRPC).  Así:  

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 

describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 

interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 

potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de 

un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 

entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 

contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 

cálculo de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 

(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
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POE = Presupuesto oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 

en cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE −  y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

Para el presente proceso la Capacidad Residual de contratación es de:  

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 

miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 

estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 

capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 

total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica 

(CT)  

40  

Total  200  
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[Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia 

Compra Eficiente, disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, 

así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 

su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 

demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 

Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 

años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 

financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, 

conforme a la normatividad contable vigente, los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 

contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en 

cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 

de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 

(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 

resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 

financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 

colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 

de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del pliego de condiciones; ii) 

presentados de acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador 

público colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 

extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 

auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 

medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 

actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – 

Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 

Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 

capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 

proponente plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación 

objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a 

porcentaje. 
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El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 

residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 

colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 

liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 

proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 

terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 

– Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada 

en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país 

de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras 

deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del 

presente pliego de condiciones.  

 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 

índice de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
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Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 

antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 

información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 

del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 

del Pliego de Condiciones. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 

índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 

componente de Capacidad Financiera (CF).  

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 

número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 

mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 

actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 

sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, 

Ingeniería o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se 

otorgará cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  
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E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 

representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 

contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 

tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 

contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 

obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 

integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 

así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 

no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 

durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 

es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la 

proporción lineal de 12 meses. 

 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 

presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 

entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 

los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 

como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 

proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 

proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato 

debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 

presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 

suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 

diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado 

en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir 

el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del Proponente en la respectiva estructura.  

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 
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representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los 
hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de 

condiciones. 
 
4.10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 
 

48,5 

Factor de calidad 
 

30 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
20 

Vinculación de 
personas con 

discapacidad 

1 

Emprendimientos y 

empresas de mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 

Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 

último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 

cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 

reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 

integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 

administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 

jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 

o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 

2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 

normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
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OFERTA ECONÓMICA  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 

proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades. 
 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo 
previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir 

todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 

interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro 
del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para allegar observaciones al proyecto 

de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 

Para efectos de Impuesto, Tasas y Contribuciones del nivel Municipal se deberá tener en 
cuenta los siguientes:  
 

 

A.I.U. 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el 
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 
 

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica. [La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o 

componentes internos de la administración (A) en la propuesta económica, sino solo la 

19,80%

2,00%

1,50%

2,50%

5,00%

0,80%

2,00%

PRO-UNIVERSIDAD 2,00%

RETEFUENTE 2,00%

2,00%

DESCUENTOS MUNICIPALES

DESARROLLO FRONTERIZO 

ESTAMPILLA PROANCIANO

ESTAMPILLA PROCULTURA

CONTRIBUCION AL DEPORTE

CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA

RETEICA

PRO-DEPARTAMENTAL
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discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente que resulte adjudicatario 
se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado.] 

 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 

debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar 
libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la 

sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.. 

 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 

del Pliego de Condiciones. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  

 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 

la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero.  
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 

suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del 
sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 

de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de 
ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
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La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 

 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 

observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 
del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las 
ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con 

la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de 
los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la 

Entidad no deberá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que 
regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y 
las particularidades de cada caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y 

reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de 
los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá 

como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.  

 
En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de 
los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta 

antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre 
económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.  

 
Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM 
que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día 
hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto 
es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la 
apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 

de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para 
determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en 

la tarde del 10 de febrero de 2020].  
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 
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Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 

se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 

esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 

valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 

 
Me = Mediana(V1; V2. . ; … Vm) 

Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 

será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para 

las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el 

máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo 

de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 

 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 

de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 

respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ … ∗ Vn
n  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi

XB̅̅̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

Concepto Puntaje  

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;  

(iii) presentación de un plan de calidad;   

5 

5 

[La Entidad deberá incluireste criterio, el cual está sujeto al rango de 

cuantía de acuerdo con el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación: 

(i) Criterios Ambientales y Sociales   

20 
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Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 

en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En 
el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o 

con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 

cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) 
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el 
puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 

 
La entidad asignará CINCO (5) PUNTOS al proponente que se comprometa a utilizar 
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 

7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la 
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de 
repotenciación de la máquina.  

 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones 

requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de 
condiciones.  
 

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá 

acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, 
allegará el documento idóneo. 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

 
La entidad asignará CINCO (5) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un 
Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 

establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 

7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 

normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
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El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para 

elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el 
primer párrafo de este numeral. 

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del 
contrato se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 

presentar el Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las 
siguientes actividades: 

 
Para Procesos de Contratación con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLV: 

  

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 

adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia 

ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad 

Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el 

contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de 

transporte alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 

educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de 

la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se 

podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las 

Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de 

organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la 

entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, 

el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en 

dicho plan. 

 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 

plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 

comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo  
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios 

extranjeros 

5 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 

de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 

Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, 
(i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el 
desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 

corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 

extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 

persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 

de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 

Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el 

caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas 
previstas en este numeral.  
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De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 12/02/2025, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo 

de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 
del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje 
de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al 

desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación 
de servicios colombianos, de al menos el setenta porciento (70%) del personal requerido 
para el cumplimiento del contrato.  

 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 

vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el setenta porciento (70%) del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  

 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 

colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la 

franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 

Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la 
franja de puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 

tenga acuerdo 
comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 

regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 
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ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional.  

 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 

además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, 
alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 

presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 

los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 

artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 

información y/o documentación que sea requerida.  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 

o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la 
asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 

1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 

diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 

Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 

un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten 

por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 

factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
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VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 

personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de 

su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 

2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

 

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 

suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de 

personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) 

acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 

integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 

la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia 

se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., sin importar si la experiencia es general o específica. 

 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 

natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el 

cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  

 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente 

que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 

requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 

demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 
[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, 

los puntos por este concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica] 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente 

que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya.  

 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 

para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 

número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 

Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 

para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 

factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 

por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 

requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara 

lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 

de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 

5 EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.  
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El análisis de riesgo que afecta a la contratación en sus etapas previa, de ejecución y 
posterior a su terminación y la forma de mitigarlo, se expone a continuación: 

 

No. 1 

Clase General  

Fuente Externo 

Etapa Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: 
planeación, selección, contratación y ejecución 

Tipo Regulatorio 

Descripción Variaciones en la legislación Tributaria. 

Consecuencia Creación de nuevos impuestos, supresión de impuestos existentes, 

aumento o disminución del valor a pagar por concepto de impuestos. 
Podría dar lugar a desequilibrio económico del contrato, reducción de 
la utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponente o 

contratista a los gastos por concepto de administración de los recursos 
del contrato. Modificación del presupuesto oficial en caso de que se 
esté en la etapa de planeación. 

Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 

Valoración 2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo Medio 

Asignación Contratista, a quien la entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, 
siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que 

le ha conducido a pérdida. 

Tratamiento Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los 
cambios normativos de carácter tributario que afecten la ejecución de 
los contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las 

medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del 
desequilibrio económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar 
los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el 

valor real de tal desequilibrio. 

Impacto luego 
de 

tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 

Valoración  2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo Medio 

¿Afecta la 

ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable  
del 

tratamiento 

Interventor y Secretaría de hacienda. 

Fecha 
estimada de 

Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. 



  
              

  REPÚBLICA DE COLOMBIA 
   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA 

 

Centro Administrativo Municipal Calle 6 N° 3-36 Dibulla, La Guajira 
contactenos@dibulla-laguajira.gov.co 

www.dibulla-laguajira.gov.co 

 

inicio del 

tratamiento 

Fecha 
estimada en 
que se 

completa el 
tratamiento 

 
 
Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolución del 

excedente 
 
 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

A través de la exigencia de la constancia de pago 

correspondiente o de la certificación de la deducción 
del caso 

Periodicidad Cada vez que haya modificación de las normas 
tributarias que afecten la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato 

 

No. 2 

Clase General  

Fuente Externo 

Etapa Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: 

planeación, selección, contratación y ejecución 

Tipo Regulatorio 

Descripción Modificación del régimen de contratación estatal 

Consecuencia Expedición, Derogación, adición o modificación de las normas de 

contratación estatal, que inciden en las condiciones del proceso de 
selección de contratista o de las obligaciones generadas con la 
celebración, ejecución o terminación y liquidación del contrato. 

Probabilidad Posible 

Impacto Insignificante 

Valoración 3+ 1= 4 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Municipio 

Tratamiento Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los 
cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos 

por la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a 
que haya lugar.  Para el análisis del valor del desequilibrio económico, 
de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere 

necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal 
desequilibrio 

Impacto luego 
de 

tratamiento 

Probabilidad Posible 

Impacto Insignificante 

Valoración  3+ 1= 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la Sí 
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ejecución del 

contrato? 

Responsable  
del 
tratamiento 

Interventor, asesor en contratación del Municipio 

Fecha 

estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. 

Fecha 

estimada en  
que se 
completa el 

tratamiento 

 

Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de 
ejecución instantánea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la 
norma implica un tracto sucesivo 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

El interventor dará cuenta del cumplimiento de la 
norma en su informe periódico sobre la ejecución del 
contrato 

Periodicidad Dependiendo si la nueva condición se cumple de 

manera instantánea o requiere de tracto sucesivo 

 

No. 3 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: 

planeación, selección, contratación y ejecución 

Tipo Económico 

Descripción Variación de precios de materiales o insumos para la obra 

Consecuencia Incremento o disminución del precio de los materiales o insumos de la 

obra o desabastecimiento de los mismos, puede causar desequilibrio 
económico del contrato 

Probabilidad Posible 

Impacto Mayor 

Valoración 3 + 4 = 7 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Municipio 

Tratamiento Aceptar el riesgo: Actualización o revisión de precios, adición en valor 

del contrato, o liberación de recursos de la disponibilidad presupuestal 
que soporta el pago del valor del contrato al momento de la 
liquidación 

Impacto luego 

de 
tratamiento 

Probabilidad Posible 

Impacto Mayor 

Valoración  3 + 4 = 7 

Categoría Riesgo alto 
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¿Afecta la 

ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable  
del 

tratamiento 

Interventor / Supervisor / Secretaría de Hacienda 

Fecha 
estimada de 
inicio del 

tratamiento 

Una vez se tenga la certeza de la noticia de alza, certificada por 
entidad competente o sea un hecho notorio 

Fecha 
estimada en  
que se 

completa el 
tratamiento 

Cuando se revisen y actualicen los precios, y estos sean aceptados por 
ambas partes. 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Cuando se levanten las actas de acuerdo de 
actualización de precios 

Periodicidad Cada vez que haya cambio de vigencia, cuando 
cambien las condiciones de mercado, cuando se 
anuncien las alzas o disminuciones de precios en los 

periódicos económicos de circulación nacional. 

 

No. 4 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas 

Consecuencia Realización de mayores cantidades de obra o de obras 
complementarias, supresión de cantidades de obra, renuncia a la 

ejecución del contrato 

Probabilidad Posible 

Impacto Mayor 

Valoración 3  + 4 =7 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Si los estudios, diseños y especificaciones técnicas constructivas son 

dadas por la entidad, esta debe asumir el riesgo, de lo contrario lo 
asumirá el contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Elaboración de rediseños, modificación de 
especificaciones técnicas, adición del valor del contrato de ser 

necesario, efectividad de la garantía de la calidad del servicio por las 
tareas de consultoría. 
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Impacto luego 

de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 

Valoración  2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo medio 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del 
tratamiento 

Interventor / supervisión 

Fecha 

estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde el momento en que ocurran circunstancias, condiciones o 

motivos que impidan la continuidad de los trabajos de conformidad 
con los documentos técnicos del contrato. 

Fecha 

estimada en  
que se 
completa el 

tratamiento 

 

Cuando se realicen los nuevos estudios, se aprueben los rediseños y 
se establezcan nuevas especificaciones técnicas constructivas 
 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Inspeccionando la aplicación de los rediseños y las 
nuevas especificaciones técnicas constructivas 

Periodicidad Diaria 

 

No. 5 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Económico 

Descripción Cambio del mercado bancario 

Consecuencia Reducción o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la 

carga transaccional  

Probabilidad Improbable  

Impacto Insignificante 

Valoración 2 + 1 = 3 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Contratista 

Tratamiento Aceptar el riesgo: El supervisor del contrato llevará un estricto control 
de la contabilidad de las erogaciones en que incurra el contratista y del 

cumplimiento de los cambios de la legislación bancaria que afecten la 
ejecución del contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a que 

haya lugar 

Impacto luego Probabilidad Improbable  
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de 

tratamiento 

Impacto Insignificante 

Valoración  2 + 1 = 3 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable 
del 
tratamiento 

Interventor / Supervisor / Secretaría de Hacienda 

Fecha 

estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado bancario 

Fecha 

estimada en 
que se 
completa el 

tratamiento 

 

Cuando se aplique la nueva medida bancaria, no se tiene el dato 
exacto 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

El supervisor del contrato llevará un estricto control 
de la contabilidad de las erogaciones en que incurra 
el contratista y del cumplimiento de los cambios de la 

legislación bancaria que afecten la ejecución del 
contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a que 

haya lugar, o por comunicación del contratista, quien 
debe aportar los soportes del caso a solicitud del 
interventor 

Periodicidad Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el 

mercado bancario 

 

No. 6 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Accidente laboral sin daño a terceros 

Consecuencia Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del contrato 
que afecte únicamente al personal vinculado por contrato de trabajo 

por el contratista con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración 3 + 3 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 
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Tratamiento Transferir el riesgo: Cobro de licencias y tratamientos médicos a la 

ARL; Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil 
extracontractual. El cumplimiento de la obligación de mantener en 
óptimos niveles la seguridad industrial exigida, será vigilada por el 

interventor del contrato. 

Impacto luego 
de 
tratamiento 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración  3 + 3 = 6 

Categoría Riesgo alto 

¿Afecta la 

ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable  
del 

tratamiento 

Interventor / Supervisor 

Fecha 
estimada de 
inicio del 

tratamiento 

Desde la fecha del accidente 

Fecha 
estimada en  
que se 

completa el 
tratamiento 

Cuando se indemnizan los perjuicios, se haya prestado la atención 
médica del caso, y se haya revisado todo el plan de seguridad 
industrial y salud ocupacional para corregir las fallas que dieron lugar 

al accidente.  

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Verificando el pago efectivo de los montos por 
concepto de indemnización de perjuicios o la noticia 

de su asunción por la aseguradora. 

Periodicidad Cada vez que ocurra un accidente 

 

No. 7 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Accidente en la obra o en su área de influencia 

Consecuencia Transferir el riesgo: Cuando cualquier persona diferente a los 
miembros del equipo de trabajo, que se encuentre autorizada o no por 

el contratista, a estar en el lugar de la obra o en la zona de influencia 
de la misma, sufra un accidente, lesiones o daños a su integridad 
física, mental o moral, en virtud de los trabajos que se estén 

realizando. 

Probabilidad Raro  

Impacto Moderado 
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Valoración 1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Contratista 

Tratamiento Efectividad de la Póliza de garantía de responsabilidad civil 
extracontractual 

Impacto luego 

de 
tratamiento 

Probabilidad Raro  

Impacto Moderado 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del 
tratamiento 

Interventor / Supervisor 

Fecha 
estimada de 

inicio del 
tratamiento 

Desde la fecha del accidente 

Fecha 
estimada en  

que se 
completa el 

tratamiento 

Cuando se indemnizan los perjuicios. 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Verificando el pago efectivo de los montos por 
concepto de indemnización de perjuicios o la noticia 
de su asunción por la aseguradora. 

Periodicidad Cada vez que ocurra un accidente 

 

No. 8 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Riesgo mecánico 

Consecuencia Que se produzca un daño físico en la maquinaria, equipos y/o 

herramientas usadas por el contratista para la ejecución del contrato, 
ocasionando demora o paralización. 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración 3 + 3= 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 
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Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: Mantenimiento preventivo, 

correctivo o reemplazo. El interventor verificará constantemente que la 
maquinaria, equipos y herramientas utilizadas por el contratista para la 
ejecución del contrato se encuentren en buen estado de 

funcionamiento. 

Impacto luego 
de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable  
del 

tratamiento 

Interventor  

Fecha 
estimada de 
inicio del 

tratamiento 

El tratamiento debe ser periódico en cuanto a la realización del 
mantenimiento preventivo y correctivo 

Fecha 
estimada en  
que se 

completa el 
tratamiento 

Desde la avería o daño de la maquinaria, equipos o herramientas 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Verificando las condiciones de funcionalidad y 
operación de las maquinas, equipos y herramientas 

Periodicidad Semanal 

 

No. 9 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Riesgo químico  

Consecuencia Que se produzca un daño a la vida, salud o integridad física de uno de 
los trabajadores de la obra por manipulación de sustancias químicas 

necesarias para la ejecución de la misma o por la existencia de 
sustancias químicas en el lugar de trabajo. 

Probabilidad Raro  

Impacto Menor 

Valoración 1 + 2  = 3 

Categoría Riesgo bajo 
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Asignación Contratista 

Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: utilización de elementos de 

dotación y protección industrial. Cobro de licencias y tratamientos 
médicos a la ARL; Efectividad de la Póliza de garantía de 
responsabilidad civil extracontractual. El cumplimiento de la obligación 

de mantener en óptimos niveles la seguridad industrial exigida, será 
vigilada por el interventor del contrato. 

Impacto luego 
de 

tratamiento 

Probabilidad Raro  

Impacto Menor 

Valoración  1 + 2  = 3 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 
contrato? 

No 

Responsable  

del 
tratamiento 

Interventor / Contratista / Profesional SISO 

Fecha 
estimada de 

inicio del 
tratamiento 

Cada vez que se deba manejar alguna sustancia química peligrosa 
para la salud o la integridad física de los trabajadores 

Fecha 
estimada en  

que se 
completa el 
tratamiento 

Cuando se ha tomado las medidas para mitigar los efectos dañinos de 
la sustancia o reacción química 

 
 
 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Verificando óptimas condiciones de seguridad 

industrial 

Periodicidad Semanal 

 

No. 10 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo De la naturaleza 

Descripción Afectación de la obra por circunstancias climáticas 

Consecuencia Paralización, atrasos y sobrecostos 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración 2 + 2 =43 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación La ocurrencia de los eventuales atrasos en la obra a consecuencia de 
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la temporada de invierno o de cualquier otra causa climática será 

asumida en principio por el CONTRATISTA, quien debió prever la 
época de ejecución del contrato, y de los registros históricos del clima, 
sin embargo en los casos de comportamiento extraordinario del clima 

certificados por la autoridad pública competente, como es el caso del 
IDEAM o quien haga sus veces, los costos por el atraso de la obra 

serán asumidos por EL Municipio. 

Tratamiento Aceptar el riesgo: tratar de adelantar los trabajos durante las épocas 

secas o de verano; de ser posible y necesario: suspender el contrato si 
hay peligro para la vida, salud e integridad física de los trabajadores; 

cubrir los materiales e insumos de obra para que no se mojen o 
mantenerlos en un depósito o bodega a cielo cerrado en caso de 
lluvia, usar insumos que impermeabilicen la zona de trabajo, etc. 

Realizar las actividades propias de la evacuación o drenaje de aguas 
lluvias 

Impacto luego 
de 

tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración  1+ 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la ejecución del contrato? Sí 

Responsable  del tratamiento Contratista / Municipio 

Fecha estimada de inicio del tratamiento Al inicio de las temporadas 

invernales 

Fecha estimada en  que se completa el 
tratamiento 

Al final de las temporadas 
invernales 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Dejando constancia de las condiciones climáticas en 
la bitácora de obra 

Periodicidad Diaria 

 

No. 11 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo 
pago de multas y cláusula penal pecuniaria 

Consecuencia Incumplimiento parcial o total, cumplimiento tardío o defectuoso, 
responsabilidad fiscal.  

Probabilidad Posible 

Impacto Catastrófico  

Valoración 3 + 5 =8 

Categoría Riesgo extremo 
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Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula 

penal pecuniaria, retención de saldos a favor del contratista si existen, 
declaración de incumplimiento contractual, declaración de caducidad, 
efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato. 

Impacto luego 

de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  

del 
tratamiento 

Interventor/ Supervisor 

Fecha 
estimada de 

inicio del 
tratamiento 

Desde que se evidencie el incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, o el atraso en la programación de la obra. 

Fecha 
estimada en  

que se 
completa el 

tratamiento 

Cuando el contratista cumpla las obligaciones a su cargo, se ponga al 
día con las actividades atrasadas o incompletas o corrija las mal 

hechas, según sea el caso.  
 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Con la asistencia del residente de interventoría al sitio 
de la obra y dejando constancia en la bitácora 
respectiva, haciendo requerimientos para el avance 

de la obra 

Periodicidad Diaria 

 

No. 12 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales 

Consecuencia Paralización de los trabajos, retrasos. 

Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 

Valoración 2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo medio 

Asignación Contratista 
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Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento 

del contrato, por el amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

Impacto luego 
de 

tratamiento 

Probabilidad Insignificante 

Impacto Menor 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable  

del 
tratamiento 

Interventor / Supervisor 

Fecha 
estimada de 

inicio del 
tratamiento 

Pasados cinco (5) días hábiles luego del requerimiento para el pago sin 
que ello tengo lugar. 

Fecha 
estimada en  

que se 
completa el 
tratamiento 

En la liquidación del contrato, cuando pueda deducirse el monto a 
pagar a los trabajadores, de los saldos debidos al contratista y se hace 

pago directo por parte de la administración municipal. 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Solicitando mensualmente la nómina de pago. 

Periodicidad Mensual o quincenal o dependiendo de la forma de 
pago acordada entre el constructor y su personal de 

trabajo 

 

No. 13 

Clase General  

Fuente Externo  

Etapa De selección, contratación y ejecución 

Tipo De Administración 

Descripción No realizar aportes al sistema de seguridad social y pago de 
obligaciones parafiscales. 

Consecuencia No obtener pagos parciales del valor del contrato. Paralización de los 

trabajos, no prestación de servicios y desvinculación de los 
trabajadores a la EPS, al fondo de pensiones, a la administradora de 
riesgos laborales, y a la caja de compensación familiar. 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración 3 + 3 = 6 
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Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 

Tratamiento Evitar el riesgo: Retención de sumas adeudas al contratista o el no 
pago de ellas para el pago directo a las entidades del caso.  

Impacto luego 

de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 

Categoría Riesgo Bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí, porque el no pago de aportes al sistema de seguridad social y el no 
pago de obligaciones parafiscales, generan cesación de los pagos 

parciales de la obra, de manera que esta se queda ilíquida y si el 
contratista no tiene la suficiente capacidad para financiar la obra, esta 
se paraliza. 

Responsable  

del 
tratamiento 

Interventor 

Fecha 
estimada de 

inicio del 
tratamiento 

Una vez se verifica el incumplimiento del pago, el día en que por el 
último digito de la cédula o el NIT del contratista, le corresponde 

hacerlo. 

Fecha 
estimada en  

que se 
completa el 

tratamiento 

Cuando se descuentan las sumas correspondientes del saldo a pagar al 
contratista, en la liquidación del contrato, o con los descuentos del 

caso realizados sobre el valor a pagar por concepto de entregas 
parciales de obra 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Solicitando las constancias de pago o planillas de 

autoliquidación de seguridad social y obligaciones 
parafiscales. 

Periodicidad Mensual 

 

No. 14 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Suministro de materiales de construcción de mala  calidad  

Consecuencia Mala calidad de la obra, inestabilidad de la obra.  

Probabilidad Improbable 

Impacto Mayor 

Valoración 2 + 4 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: No recibo de obras ejecutadas, demolición de las 
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mismas y reconstrucción. Efectividad de la garantía de única de 

cumplimiento del contrato por el amparo de estabilidad y calidad de la 
obra. El interventor de la obra verificará la buena calidad de los bienes 
utilizados para la construcción.  

Impacto luego 

de 
tratamiento 

Probabilidad Raro  

Impacto Moderado 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Resigo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  
del 
tratamiento 

Interventor / Supervisor 

Fecha 

estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Una vez se evalúen las obras para efectos de su recibo parcial y final y 

cuando se esté recibiendo el mobiliario, o una vez en uso, presente 
deterioro prematuro en su presentación y/o utilidad. 

Fecha 

estimada en  
que se 
completa el 

tratamiento 

Al momento en que se hagan los mejoramientos y reconstrucciones de 

las obras; o, Cuando se haga efectiva la garantía del caso.  

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Por observación diaria del proceso constructivo, con 
los resultados de ensayos y laboratorios. 

Periodicidad Diaria y mensual según sea el caso. 

 

No. 15 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Insuficiencia en el suministro de materiales, insumo, equipos, 
herramientas y maquinaria. 

Consecuencia Retrasos, sobrecostos, paralización de  la obra. 

Probabilidad Raro 

Impacto Catastrófico 

Valoración 1 + 5 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista / Municipio si se trata de desabastecimiento en el mercado 

nacional. 

Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: El interventor se cerciorará de 
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que el contratista proporcione a su personal las cantidades de 

materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra, de lo 
contrario, denunciará la situación al supervisor para la imposición de 
multas. Debe buscarse nuevos proveedores. 

Impacto luego 

de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Mayor 

Valoración  1 + 4 = 5 

Categoría Riesgo medio 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  
del 
tratamiento 

Interventor 

Fecha 

estimada de 
inicio del 
tratamiento 

A partir del momento en que se presenten atrasos por falta de 

materiales, insumo, equipos, herramientas y maquinaria. 

Fecha 

estimada en  
que se 
completa el 

tratamiento 

Cuando el contratista logre ponerse al día con la programación de la 

obra. 
 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Verificando los materiales e insumos en bodega, los 
pagos puntuales a los proveedores y la cantidad de 
los materiales e insumos transportados hasta el sitio 

de la obra. 

Periodicidad Diaria  

 

No. 16 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Falta de idoneidad en el equipo de trabajo 

Consecuencia Mala calidad de la obra, inestabilidad de la obra, retrasos, sobrecostos. 

Probabilidad Raro 

Impacto Mayor 

Valoración 1 + 4 = 5 

Categoría Riesgo medio 

Asignación Contratista 

Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: Reemplazo de personal. 
Corrección de errores constructivos, demoliciones, mejoramientos y 
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reconstrucción. El supervisor del contrato avalará la mano de obra 

objeto de vinculación.  

Impacto luego 
de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Moderado 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  
del 

tratamiento 

Interventor 

Fecha 

estimada de 
inicio del 

tratamiento 

Una vez se verifique la falta de idoneidad y capacidad del personal de 

trabajo 

Fecha 

estimada en  
que se 

completa el 
tratamiento 

Cuando se contrate el personal idóneo y capacitado para la 

construcción de la obra 
 

 
 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Revisando y avalando hojas de vida y verificando 
capacidad de decisión en el sitio de la obra 

Periodicidad Diaria 

 

No. 17 

Clase Específico 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Inestabilidad y mala calidad de la obra 

Consecuencia Deterioro prematuro de la obra, fraccionamiento o fisura en 
estructuras, demoliciones, mejoramientos, reconstrucciones.  

Probabilidad Improbable   

Impacto Catastrófico 

Valoración 2 + 5 = 7 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento 

del contrato por  el amparo de estabilidad y calidad de la obra  

Impacto luego 
de 

Probabilidad Improbable 

Impacto Moderado 
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tratamiento Valoración  2 + 3 = 5 

Categoría Riesgo Medio 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí 

Responsable  
del 
tratamiento 

Contratista / Aseguradora 

Fecha 

estimada de 
inicio del 

tratamiento 

A la terminación de la obra generalmente, a menos de que antes de 

tal fecha se  observe deterioro prematuro de la obra 

Fecha 

estimada en  
que se 

completa el 
tratamiento 

Una vez se realicen los trabajos para dar mayor estabilidad y 

durabilidad a la obra. 
 

 
 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Con ensayos, laboratorios, verificación de las 
condiciones de durabilidad y estabilidad de la obra. 

Periodicidad Mensual  

 

No. 18 

Clase General  

Fuente Externo 

Etapa Selección 

Tipo De corrupción y social 

Descripción Colusión de proponentes  

Consecuencia Acomodación de las condiciones del pliego para favorecer a los 
proponentes en colusión, manipulación del proceso de selección de 
contratista, posible declaratoria de desierto del proceso. 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración 1 + 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Proponentes 

Tratamiento Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes en colusión, celebración de 
un pacto anticorrupción con la presentación de la oferta 

Impacto 
luego de 

tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración  1 + 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la No 
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ejecución del 

contrato? 

Responsable  
del 
tratamiento 

Entidad contratante 

Fecha 

estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Una vez se  hace el cierre del proceso 

Fecha 

estimada en  
que se 
completa el 

tratamiento 

 

 
Con el rechazo de los proponentes en colusión o en últimas, con la 
adjudicación del proceso 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Haciendo una revisión acuciosa de las ofertas 
presentadas, verificando el comportamiento de los 
proponentes en las audiencias del proceso, revisando 

si estos han conformado uniones temporales o 
consorcios en el pasado o si tienen participación en 

alguna sociedad, club, gremio, etc.  

Periodicidad Durante el término de evaluación de las ofertas 

 

No. 19 

Clase General  

Fuente Externo 

Etapa Selección 

Tipo Económico 

Descripción Ofertas Económicas artificialmente bajas 

Consecuencia Rechazo de los oferentes 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración 1 + 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Proponente 

Tratamiento Evitar el riesgo: Requerir al oferente para que explique las razones que 
sustentan el valor ofrecido, frente a los valores estimados como 

producto del estudio de mercado. 

Impacto 
luego de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Insignificante 

Valoración  1 + 1 = 2 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 

Sí 



  
              

  REPÚBLICA DE COLOMBIA 
   Departamento de La Guajira 
   Municipio de Dibulla 

NIT. 825000134-1 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA 

 

Centro Administrativo Municipal Calle 6 N° 3-36 Dibulla, La Guajira 
contactenos@dibulla-laguajira.gov.co 

www.dibulla-laguajira.gov.co 

 

contrato? 

Responsable  

del 
tratamiento 

La entidad contratante  

Fecha 
estimada de 

inicio del 
tratamiento 

Al inicio del término de evaluación de las ofertas 

Fecha 
estimada en  

que se 
completa el 
tratamiento 

El día de adjudicación del contrato o de la declaratoria de desierto del 
proceso. 

 
 
 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Con la comparación de precios de mercado y los 

precios de las ofertas 

Periodicidad Una sola vez 

 

No. 20 

Clase General  

Fuente Externo  

Etapa De contratación 

Tipo De perfeccionamiento 

Descripción No firma del contrato 

Consecuencia Adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad si lo hay.  

Probabilidad Improbable 

Impacto Mayor 

Valoración 2 + 4 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Proponente 

Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del 

ofrecimiento 

Impacto 
luego de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Moderado 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 

ejecución del 
contrato? 

Sí, pues retrasa la adjudicación y por ende la celebración y el 

cumplimiento del contrato.  

Responsable  
del 

tratamiento 

Contratante 

Fecha Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehúse a firman 
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estimada de 

inicio del 
tratamiento 

del contrato 

Fecha 
estimada en  

que se 
completa el 
tratamiento 

Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden de 
elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la 

garantía de seriedad del ofrecimiento. 
 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Otorgando una fecha límite para la suscripción del 

contrato y estudiando si las causas alegadas por el 
contratista para la no firma del contrato son justas o 

no 

Periodicidad Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el 

contrato previo requerimiento escrito de la entidad 
para tal efecto 

 

No. 21 

Clase General  

Fuente Externo  

Etapa De contratación 

Tipo De cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato 

Descripción No toma de garantías o presentación tardía de las mismas, no pago de 

impuestos que origina la suscripción del contrato 

Consecuencia No inicio de la prestación del servicio 

Probabilidad Improbable 

Impacto Catastrófico 

Valoración 2 + 5 = 7 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista 

Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del 
ofrecimiento 

Impacto luego 

de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Catastrófico 

Valoración  1 + 5 = 6 

Categoría Riesgo alto 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

Sí, porque no puede iniciarse su ejecución 

Responsable  

del 
tratamiento 

Entidad Contratante 

Fecha 
estimada de 

Una vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se 
allane a hacer la toma de las garantías exigidas por el contratante 
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inicio del 

tratamiento 

Fecha 
estimada en  
que se 

completa el 
tratamiento 

Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de 
elegibilidad o cuando se declara desierto el proceso 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Con la revisión de cumplimiento de requisitos de 
ejecución del contrato para la firma del acta de 

inicio. 

Periodicidad En el momento de verificación de cumplimiento de 
requisitos de ejecución del contrato, y para efectos 
de aprobación de las garantías exigidas 

 

No. 22 

Clase Específico 

Fuente Externo  

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Responsabilidad civil extracontractual.  

Consecuencia Reclamaciones de terceros por actuaciones, hechos, u omisiones del 

contratista o los subcontratistas, causación de perjuicios. 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración 3 + 3 = 6 

Categoría Riesgo alto 

Asignación Contratista  

Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la póliza de garantía por 

responsabilidad civil extracontractual. 

Impacto luego 

de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2 + 2 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 

contrato? 

No 

Responsable  
del 
tratamiento 

Contratista / Interventor 

Fecha 

estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde la fecha de conocimiento del hecho dañoso o con la noticia del 

acaecimiento del siniestro 
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Fecha 

estimada en  
que se 
completa el 

tratamiento 

Con la indemnización de los perjuicios causados 

 
 
 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Con la revisión de bitácora de obra, con la 
comprobación del resarcimiento del daño 

Periodicidad Cada vez que ocurra un siniestro  

 

No. 23 

Clase Específico 

Fuente Externo  

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Malas condiciones de disposición final de material sobrante 

Consecuencia Contaminación, dificultad de tránsito, aumento del riesgo de accidente. 

Probabilidad Posible 

Impacto Menor 

Valoración 3 + 2 = 5 

Categoría Riesgo medio 

Asignación Contratista 

Tratamiento Reducir el impacto del riesgo: Retención de sumas adeudadas al 
contratista, imposición de multas.  

Impacto luego 
de 

tratamiento 

Probabilidad Improbable 

Impacto Menor 

Valoración  2+ 2= 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la 
ejecución del 
contrato? 

Sí porque no se cumple el ítem de limpieza 

Responsable  

del 
tratamiento 

Interventor / supervisor 

Fecha 
estimada de 

inicio del 
tratamiento 

Una vez el interventor ordene la adecuada recolección, transporte y 
disposición final de material sobrante 

Fecha 
estimada en  

que se 
completa el 
tratamiento 

 
 

Cuando se cumple la orden del interventor 
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Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Verificando la limpieza en el sitio de  la obra y la 

actividad de disposición final de material sobrante 

Periodicidad Cada vez que se ejecute un ítem de obra que genere 
material sobrante. 

 

No. 24 

Clase Específico 

Fuente Externo / Interno 

Etapa Ejecución 

Tipo Operacional 

Descripción Desequilibrio económico del contrato 

Consecuencia Paralización, retraso 

Probabilidad Posible 

Impacto Mayor 

Valoración 3 + 4 = 7  

Categoría Riesgo alto 

Asignación Municipio 

Tratamiento Reducir el impacto del riesgo: Restablecimiento de equilibrio de la 
ecuación financiera del contrato 

Impacto luego 
de 

tratamiento 

Probabilidad Posible 

Impacto Moderado 

Valoración  3 + 3 = 6 

Categoría Riesgo alto 

¿Afecta la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable  

del 
tratamiento 

Entidad contratante 

Fecha 
estimada de 

inicio del 
tratamiento 

Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el 
valor del desequilibrio económico del contrato por ambas partes.  

Fecha 
estimada en  

que se 
completa el 
tratamiento 

Cuando el constructor llega a un punto de no pérdida con la 
terminación del contrato. 

Monitoreo y 

revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Con la revisión contable y financiera de la ejecución 

del contrato, y con la verificación de la existencia de 
condiciones que generan el rompimiento de la 
ecuación económica del contrato 
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Periodicidad Siempre que haya una eventualidad que según el 

contratista le cause pérdida al modificar las 
condiciones económicas en que fue celebrado el 
contrato o presentada la oferta. 

 

No. 25 

Clase General 

Fuente Externo 

Etapa Ejecución 

Tipo Socio-político 

Descripción Alteración del orden Público 

Consecuencia Suspensión del contrato; cerramiento de vías, daño de equipos, 
herramientas, maquinaria; bloqueo del servicio de transporte, 
Retrasos en el cumplimiento de la programación de actividades 

Probabilidad Raro 

Impacto Mayor 

Valoración 1 + 4 = 5 

Categoría Riesgo bajo 

Asignación Entidad Contratante 

Tratamiento • Reducir el impacto del riesgo: Disponer de miembros de la fuerza 
pública para el restablecimiento del orden y DIBULLA, aplicar un plan 

de contingencia y usar las rutas críticas de la programación de 
actividades. 

Impacto luego 
de 

tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Moderado 

Valoración  1 + 3 = 4 

Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta la ejecución del contrato? Sí 

Responsable  del tratamiento Supervisor, quien solicitará apoyo a la 

Secretaria de Gobierno para el 
acompañamiento de la fuerza pública  

Fecha estimada de inicio del 
tratamiento 

Luego de la denuncia de alteración del orden 
público 

Fecha estimada en  que se 

completa el tratamiento 

Cuando se restablece el orden público 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo se 
realiza el 
monitoreo? 

Por rendición de información del interventor y el 
contratista 

Periodicidad Permanente 

 
 

6 LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN.  
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El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del CONTRATANTE con ocasión de: 

(i) la presentación de las ofertas; (ii) el contrato y su liquidación; y, (iii) la responsabilidad 
extracontractual que puede surgir por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista 
y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de las normas de contratación 

estatal. 
 
Las garantías deberán tomarse así: Si el proponente es una persona jurídica, la garantía 

deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 

sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la persona jurídica podrá 
denominarse de esa manera. Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o 
unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 

plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 
2015. Si es persona natural la póliza de garantía deberá tomarse con el nombre como 
figura en su documento de identidad. 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de las garantías, será susceptible de corrección o 
aclaración. 

 
Las garantías para tomar deberán diligenciarse en el formato destinado a cubrir a 

entidades estatales. 
  
6.9 GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 

cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 

aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 

embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
[Municipio de DIBULLA, identificada con NIT 825.000.134-1 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
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Característica Condición 

eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 

2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 

contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 

de participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 

ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 

perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 

de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 

manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 

misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta. 

 

6.10 GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 

Entidad.  

Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía Bancaria. 

Asegurado/ [Municipio de DIBULLA, identificada con NIT 825.000.134-1 
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Característica Condición  

beneficiario  
 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general 

del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 

impongan. 

Por el plazo de 

ejecución del 
contrato y seis 
(6) meses más 

10 del Valor del 

Contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 

el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 

(3) años más. 

5% del Valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción. 

Cinco (5) años 
siguientes a la 
firma del acta de 

recibo final o 
acta de recibo a 

satisfacción 

10% del Valor del 
contrato 

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 

una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
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Característica Condición  

póliza • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 

 
6.11 GARANTÍA CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados [Municipio de DIBULLA,  identificada con NIT 825.000.134-1Y el 
Contratista  

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 500 S.M.l.M.V. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de DIBULLA  ,  identificada con NIT 

Amparos  

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
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Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 
2015. 

 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
7 LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO 

POR UN ACUERDO COMERCIAL. 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales que a continuación se 

señalan; en consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de dichos países, con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes y que cubren el presente Proceso de 
Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán 

derecho al puntaje para estimular la industria nacional. 
 

Acuerdo Comercial  Entidad Estatal 
Incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación 

superior al valor del 
Acuerdo Comercial 

Excepción 
aplicable al 

Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo 
Comercial 

ALIANZA PACÍFICO (Chile, 
México y Perú) 

No . - No 

CANADÁ No - - No 

CHILE Sí No - No 

COREA  No - - No 

COSTA RICA No - - No 

ESTADOS AELC 
(Liechtenstein, Suiza, 
Noruega e Islandia) 

No - 
- 

No 

ESTADOS UNIDOS 
(Arkansas, Colorado, 

Florida, Illinois, Mississippi, 
New York, Puerto Rico, 

Texas o Utah;) 

No - 

- 

No 

MÉXICO No - - No 
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TRIÁNGULO DEL NORTE 

(Salvador, Guatemala y 
Honduras) 

Sí (Sólo 
Salvador y  
Guatemala) 

Sí 

Al Salvador 

se le aplica 
la 38 y a 
Guatemala 

la 52 

No 

UNIÓN EUROPEA 
(Alemania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, República 
Checa, Rumania y Suecia) 

No - - No 

COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES (CAN = Bolivia, 
Ecuador y Perú) – Decisión 

439 de 1998 

Sí Sí No Sí 

 
En consecuencia, de lo anterior, los servicios de construcción de Bolivia, Ecuador y Perú 

reciben trato nacional.  
 
No obstante, lo anterior, no hay lugar a hacer ajustes en el cronograma del proceso 

licitatorio que va a llevarse a cabo, porque los acuerdos comerciales que cobijan la 
presente contratación no establecen plazos mínimos para la presentación de ofertas.  
 

Dado en el Municipio de DIBULLA, a los diesiseis (16) días del mes de junio de 2026.  
 

Funcionario responsable:  
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JAIR JOSÉ MARTINEZ MEZA  

SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. 
MUNICIPIO DE DIBULLA 
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  Pd =   P O E   x   20 %


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o  


  CRPC =   POE −   y / o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


  Me = Mediana (  V 1 ;  V 2 . . ; …  V m )


   V i


  Puntaje =  [  { 1 −  |   Me −  V i Me | } ∗ Puntaje   m á ximo ]


   V i


  Puntaje =  [  { 1 −  |    V Me −  V i   V Me | } ∗ Puntaje   m á ximo ]


   V Me


   V i


  MG =    V 1 ∗  V 2 ∗  V 3 ∗ … ∗  V n n


  Puntaje = Puntaje   m á ximo ∗  ( 1 −  (    | MG −  V i | MG ) )


     X B - =   (  V min +  X - ) 2


   V min


   X -


     X B -


  Puntaje =  {     Puntaje   m á ximo ∗  ( 1 −  (      X B - −  V i     X B - ) )   Para   valores   menores   o   iguales   a      X B -                   Puntaje   m á ximo ∗  ( 1 −  (    |      X B - −  V i   |     X B - ) )   Para   valores   mayores   a      X B - }


     X B -


   V i


   V min = M í nimo   (  V 1 ;  V 2 . . ; …  V m )


   V i


   V min


  Puntaje =   Puntaje   m á ximo ∗  V min   V i


   V min


   V i

