MINISTERIODE DEFENSA NACIONAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION
DE MiNIMA CUANTIA N° 121 de 2018

Bogota D.C. Julio de 2018

Se adelanta el presente proceso de seleccion en virtud de lo dispuesto en ef Numeral 8, Articuio 2° de fa Ley 1150 de
2007, Articulo 94 de 1a Ley 1474 de 2011 y Subseccion 5, Articulos 2.2.1.2.1.5.1 ai2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de
2015

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Unidad de Apoyo Logistico, Area de infraestructura, de acuerdo al requerimiento
realizado mediante oficio con radicada interno No. 1-00003-2018010245-HMC 1D Control No. 52947 de fecha 11 de Mayo
de 2018 y Correo institucional de fecha 04 de Julio de 2018 mediante el cual le dio aicance a las especificaciones
técnicas exigidas.

1. ANTECEDENTES ]

En desarrollo dei Estaiuto General de Contratacion de la Administracion Piblica y otras disposiciones, el Hospital Militar
Central de Begota, Niveies ill y IV, se permite presentar ei siguiente estudio previo para Seleccionar en iguaidad de
opertunidades al proponente que ofrezca ias mejores condiciones para ejecutar ias obras relacicnadas con la
"REMODELACION Y MODERNIZACION DE BANOS PUBLICDS EN LAS AREAS DEL HDSPITAL MILITAR CENTRAL
NIVEL HEY V.

El Hospitat Militar Central, es unainstitucion prestadora de servicios de salud, perteneciente af sector defensa, que inicic
sus labores en el afio 1811 y que desde ef afio 1962 esta funcionando en las instalaciones actuales, prestando servicios
de niveles Iil y IV para ios miembros de las Fuerzas Militares y sus familias.

ki Hospitai, dentro de su organizacidn institucional cuenta con el Grupe de Mantenimiento, el cual durante os Gitimos 50
afios confinuamente a prestado sus servicios de asistencia técnica, en las diferentes areas de Electronica, Mecanica,
Cerrajeria, Refrigeracion, Equipos Medicos, Tapiceria, Maquinas, Esterflizadores. Plomeria, Soidadura, Carpinteria,
Pintura; con la asistencia de Profesionaies Arquitecios, Ingenieros civiles, y Jefes en |as giferentes areas y personal de
planta.

En fa actualidad el grupe no cuenta con los equipos, accesorios y herramientas suficientes para la realizacion de las
diferentes actividades de modernizacion y remodelacién preventiva y correctiva que demanda el Hospital las cuales se
generan por la canfidad de usuarios, antigiedad de ia infragstructura, el personal que iabora en la Institucién y ef uso
diario de sus instalaciones fisicas, razén por la cual se hace necesario y de manera inminente ia Contratacion para
realizar las diferentes actividades de modernizacién y remodelacion de las Instalaciones Hospitalarias con el fin de dar
cumpiimiento a la normativa hospitalaria Colombiana vigente para las instituciones prestadoras de salud y los hatlazgos
realizados por la Secretaria de Salud.

Que el dia 16 de Dcetubre de 2015, el Hospital Militar Central emitio 1a aceptacion de oferta del Proceso de Seleccion de
Minima Cuantia No. 154-2015, el cual tuvo por objeto: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BATERIA DE BANDS
PARA EL AREA DE AUTDRIZACIDNES NIVEL Il Y IV DEL HDSPITAL MILITAR CENTRAL”, con plazo de gjecucion
hasta el 30 de Diciembre de 2017, por vaier de TREINTA MILLDNES NDVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SIETE PESOS ($30.983.307.00) M/CTE. Proceso mediante el cual resultd adjudicatario el ofernete
(GREEN DESINGS S.A.S.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

Las areas que compenen & Hospital, deben cumplir con los estandares de calidad estabiecidos en {a Resolucion 4445
de 1996 "Por of cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido de! Titulo IV de g Ley 09 de 1979, en lo
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir fos establecimientos hospitalarios y simifares” y la Resotucion
2003 del 2014 del Ministerio de la Proteccidon Social: “Por la cual se definen los procedimiontos y condiciones de
inscripcion de los Prestadores de Servicics de Salud y de habilitacion de servicios de salud”, quien es el ente que
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regiamenta los parametros de habilitacion de espacios, sin embargo es responsabilidad de las diferentes instituciones
mantener estos parametros, garantizando el cumplimiento de las normas y habilitacidn de los espacios a todos sus
usuarigs.

Es por esta razon que el Hospital Militar Central para brindar y garantizar ef funcicnamiento de todas las éareas debe
cumplir con los requisitos de la normativa para habilitacion de espacios hospitalarios. La administracion ha venido
realizando la adecuacién, mantenimiento y remodelacion de espacios dentro de! area del Hospital para mantener la
habilitacién de los espacios y cumplir con la normatividad Hospitaiaria.

En ese orden de ideas y considerando que es mision de las entidades publicas, velar por ef cuidade y mantenimiento de
los bienes a cargo de ias mismas y dotar a los funcicnarios y a las instalaciones donde ejercen fa funcién publica, de
elementos que permitan una correcta y eficiente prestacion de los servicios a su cargo, en condiciones de sajubridad,
continuidad, cportunidad y comodidad para con éstes y tos usuarios del servicio prestadc.

Es por esto que se procede & presentar los estudios y documentos previos para contratar una firma que ofrezca estos
servicios, que brinden las alternativas necesarias para ia intervencion de la REMODELACION Y MODERNIZACION DE
BANOS PUBLICOS EN LAS AREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Il Y IV. la cual requiere de un
mejoramiento integral asi como una actuafizacién en materiales y acabados de acuerdo a los componentes de la norma
técnica colombiana 6047 adecuacicnes hidrosanitarias, actuaimenie las areas de intervencién carecen de materiales
optimos tales como pintura laveble en sus muros y techos, iluminacion adecuada tipo LED, divisorics anticorrosivos y
antibacteriales que evitan focos de infeccién, los bafics de cada area presentan fisuras en sus enchapes y malas
remodelaciones lo cual los hace suscepfibles de acumulacion de infecciones y suciedad, los bafios no tienen elementos
suficientes que faciliten la accesibilidad a personas con movilidad reducida (barandas, protectores, sillas abatibles etc.).

De acuerdo a las necesidades determinadas por peritajes realizados por el equipe de infraestruciura del Hospital Militar
Central se determinaron las siguientes actividades requeridas para brindar un aptimo servicio de hospitalizacion de
acuerdo 3 los compenentes normatives vigentes.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

REMCDELACION Y MODERNIZACION DE BANOS PUBLICOS EN LAS
OBJETO AREAS DE AUDITORIO Y PARQUEADERO PUBLICO DEL HOSPITAL
MiLITAR CENTRAL NIVEL 1Y IV.

El plazo de ejecucion sera a partir del perfeccionamiento del contrate (Articulo
41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de gjecucion (Articule 41 de
la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007), hasta el 08
de Agosto de 2018,

El valor estimado del contrato es de CUARENTA Y OCHO MILLONES
VALOR ESTIMADQ TOTAL A CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y CUATRC PESOS MCTE.
CONTRATAR ($48.410.044) incluido el IVA, el AU y demas tributos que se generen durante
la ejecucion del contrato.

PLAZQ DE EJECUCION

3.1, ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES

UNIDAD DE CANT.
MEDIDA REQUERIDA

NO. | CODIGO | CODIGO

ITEM | INTERNO | UNSPSC EQUIPO ESPECIFICACIONES TECNICAS

gglg?ggg OBRA REMODELACION Y MODERNIZACION DE
1 BANOS PUBLICOS DEL HOSPITAL MILITAR |  GLOBAL UNA (1)
72121400 CENTRAL
72153605
CODIGO UNSPSC
72102900 Servicios de manienimiento y reparacion de
instalaciones
30181500 Parcelana sanitaria
72121400 Serviclos de construccion de  edificics  plblicos
especializadcs
72153605 Servicio de remodelacion de cocinas y bahos
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4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presente proceso de contratacién esta respaldo con el Certificado de Dispenibilidad Presupuestal SiiF 56,313{
Posicion Catalogo de Gasto A-2-0-4-51 RECURSO 20 por concepto de MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES de fecha 23 de Mayc de 2018 por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MICTE ($85.882.816) INCLUIDO IVA,, de los cuales
para el presente proceso se desting el valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL
CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($48.410.044) incluido el IVA, el AUy demas tributcs gue se generen

durante la ejecucion de! contrate, expedide por el Jefe de Presupuesto.

5. PLAZO, VIGENCIA'Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion sera a partir de! perfeccionamiento del contrato {Articulc 41 Ley 80 de 1993) y cumpiimiento
de ios requisitos de ejecucion {Articulo 41 de la Ley 8C de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007),

hasta el 06 de Agosto de 2018. La vigencia de! contrato sera igual al piazo de ejecucion y seis (6) meses mas.

Lugar de ejecucidn: El lugar de ejecucion y/o entrega del bien y/o servicio serd en ias instaiaciones del Hospital

Militar Central, ubicado en la transversal 3 N° 49-02, previa coordinacion con el supervisor del contrato.

6. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

En cumplimiento dei Articuio 2.2.1.2.1.5.1., del Decrato 1082 de 2015, se hace la descripcion sucinta de la necesidad

que se pretende satisfacer:

TABLA DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNID CANT
1{ DEMOLICIONES Y DESMONTES
1,1 | Demolicion muros 0.15, incluye embolsada en lona M2 2,16
1,3 | Demolicion de placas en concreto ML 2,80
1,4 | Rayada de piso en baldesa de granito M2 35,00
1.5 | Bemolicion de guardescoba en cualquier material, incluye embolsada ML 39,80
1,7 | Desmonte de divisiones en acero M2 13,20
1,8 | Cesmonte de puerta sencilla UN 4.00
1,9 | Desmonte tuberias electricas GL 1,00
1,10 | Desmonte de sanitario con fluxometro UN 4.00
1,11 | Desmonte de lavamanes -crinal UN 6,00
1,12 | Corte de muros con disco diamantado ML 6,00
1,13 | Sellamiente de puntos hidraulicos UN 4,00
1,14 | Sellamiento de puntos sanitarios UN 4,00
1,15 | Retiro de escombros v 0,50
1,16 | Escarificacion de mures M2 79,00
TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTES
2 | ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y PANETES
2,1| S e | de estructura metalica mesones ML 2.8
2,2 | Regatas para instalaciones ML 6
2.3 | Pafete liso muros 1.4 ML 5
TOTAL ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y PANETES
3 | CARPINTERIA EN ACERD Y ESPEJOS
3,1 | Mantenimiento de division en acero inoxidabie M2 132
Suministro e instalacion de messon flotade en granito , con frentero de 30
32| ems ML 3.2
3,3 | Pintura y reinstalacion de puerta UN 4
3,4 | Suministro e Instalacion de espejo flotado M2 5.5
TOTAL CARPINTERIA Y ESPEJOS
4| PINTURA , CIELO RASO E ILUMINACION
4.1} Resanes en estuco GL 1
Suministro y aplicacion de pintura epoxica epoxipoliamida color bianco ref
42113580 3 manos. Para muros M2 83
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4,3 | Arreglo ciele raso en dry-wall M2 35
4 4 | Suministro e instalacion esclusa para cielo raso UN 2
4.5 | Suministro e instalacion extractor de techo UN 4
4 6|5 el delampara led de 33 w recedida UN 5

TOTAL PINTURA , CiELO RASOS E ILUMINACION

5| PISOS, BASES Y ACABADOS

5.2 | Suministro e instalacion de marmol , inciuye destroncada, pulida y brillada M2 32
5.3 | Suministro e instalacion de guardescoba en marmol ML 7
5.4 | Suministro e Instalacion media cafia en granito fundido en sitio ML 32
5.5|S el dedilatacion plastica ML 32

TOTAL PISOS, BASES Y ACABADDS

6 | ENCHAPES , APARATOS Y GRIFERIAS
Suministro e instalacion de enchape pared de baidosz ceramica rectificada

6.1 de 30 x60 M2 79

6,2 | Suministro e instalacion de poceta lavatraperos UN 1
Suministro e instalacion de kid sanitario taza baltico, acometida posterior

6,3 ! con sensor ref 79850 , UN 4

6,4 | Suministro e Instalacion de kit Orinal Gotta , con sensor ref. 70303 UN 2
Suministro e Instalacion iavamanos san lorenzo de bajo poner con griferia

6,5 | de sensor electronica UN 4
Suministro e Instalacion de barra en acero inoxidable para sanitario

66! . .
discapacitados UN 2

6,7 | Suministro & Instalacion de Secador UN 2
TOTAL ENCHAPES Y GRIFERIAS

7 | iINSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS

7.1| Suministro e instalacién de salida de toma red normal UN 12

7,2 | Suministro e instalacion de salida de iluminacién, en tuberia EMT UN 9

7.3 | Suministro e instalacion de salida hidraullica en 1/2 para lavamanos UN 4
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS

8| ASEO

8.1 | Aseo permanete de obra , GL 1

TOTAL ASEQ

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

VA SCBRE UTILIDAD VALOR TOTAL
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTOS

6.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

El proponente debe cumplir con las siguientes especificadores técnicas adicionales:

iTEM DESCRIPCION

Sin perjuicio de io establecida en los apéndices del contrato de mantenimiento y adecuacion,
el contratista debe cumplir con lo establecido en las normas, codigos yfo reglamentos de
disefio y construccion local y hospitalaria, nacionat e internacional aplicables a todos y cada
uno de Ios materiales, actividades y procesos por desarroliar dentro del objeto del contrato.
A continuacion se relacionan las principales normas técnicas que debe cumpiir el contratista
en desarrollo del contrato de, remodelacion y modemizacion del contrato:

;

NORMATIVIDAD
GENERALES:

«  Constitucion Politica

« Ley 80 de 1993, “Por medic del cual se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratacion de la Administracion Publica’

e La Ley 1150 de 2007, " Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones

0
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DESCRIPCION

generales sobre la contratacion con Recursos Plblicos.

» Resolucién 14861 de 1985, por la cual se dictan normas sobre accesibilidad en
Colombia, normas para la proteccidn, seguridad, salud y bienestar de las perscnas
en el ambiente y en especial de los minusvalidos.

» Resoelucion 2003 del 2014. Par la cual se definen los procedimientos y condiciones
de inscripcion de lcs Prestadores de Servicios de Salud y de habilitacion de
servicios de salud.

e Resclucitn 4445 de 1996. Por el cual se dictan nermas para af cumplimiento del
contenide def Titulo iV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir [os Establecimientos hospitalarios y simiiares.

« Resolucion 5042 de 1996, por la cuai se adiciona y modifica la resolucion 4445 de
1996 en lo siguiente: “Los proyectos para obras de construccidn, ampliacion o
remcdelacion para las IPS donde se trate de inversién publica con valer superior a
ios 1.000 salarios minimos mensuales iegales deberan contar con el concepio
técnico del Ministeric de Salud y Preteccién Social. Cuande dicho valor sea inferior,
el conceptc o emitirdn las Direcciones Seccionales o Distritales de Saiud
correspondientes al area de su influencia

e Resolucitn 1043 de 2006 de! Ministeric de la Proteccion Sccial, por Iz cual se
adopta el sistema (nico de habilitacion de prestadores de servicios de salud y los
definidos come tales.

o Resoiucion 2400 de 1979 "par la cuai se establecen algunas disposiciones sabre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo”.

s Ley 352 de enero 17 de 1997 *Por la cual se reestructura el Sistema de Salud de
las Fuerzas Militares y de policia Nacional™.

e Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcicn.

e ley 1437 de 2011Pcr la cual se expide el Codige de Precedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

o Decretc 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la
Administracion Publica.

o Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Regiamentario del sector administrativo de Planeacion Nacicnal',

EQUIPO
DISPONIBLE

El OFERENTE debe tener disponible para la ejecucion de los trabajos, el egUipo necesario
para dar cumplimiento al objeto del centrate. Los equipes, maguinaria y herramientas que el
OFERENTE suministre para ei mantenimientc, deben ser adecuades y suficientes para {as
caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar.

El OFERENTE debera garantizar el sostenimiento continuo de todo et equipe necesario en
los frentes de trabaio asi como el correcto funcicnamiento de cada unc de elics para dar
cumplimienic al objeto del contrato.

Es respensabilidad del OFERENTE los riesgos, el transporte y permanencia de 0s equipes
y del personal, en los sitios de trabajo durante el tiempo de ejecucion objeio del presente
Proceso. -

e

REGISTRO
FOTOGRAFICO

Se debe llevar un registro fotografico de [a ejecucion, desde su inicio hasta su finalizacian,
este tegistro serd entregado a la culminacion de cada corte de actividades, al supervisor del
contrata.

ASPECTOS
GENERALES DE
LA EJECUCION
DEL
MANTENIMIENTQ

Costos Directos: Se consideran costos directos los correspondientes a todas las
actividades que se requieren para su ejecucicn: maieriales e insumos, equipos y
herramientas, transperte, trasiego, mano de obra caiificada, no calificada, maguinaria vy
herramienta requeridas para las actividades previstas.

Costos Indirectos: El contratista debe definir dentro del factor AIU (Administracion,
Imprevistes, utilidad e IVA sobre la utilidad) los costos relativos al persenal para dirigir ia
construccién administrativa y técnicamente, (prestaciones sociales y ARL), en que el
contratista debe incurrir de acuerdo con las obligacicnes de ia ley

L INBLANCD
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DESCRIPCION

El contraista debe contemplar denirc del AU todos los costos correspondientes a la
administracién, como Gastos Bancarios  consumo de servicios publices, celaduria, caja
menor, transportes varios, papeleria, equipos de oficina y comunicacion necesarics, vy la
utilidad que considere se requiera para ejecutar los servicios de que tratan estas
especificaciones.

CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por cantidades de obra las estimadas por el Hospital Militar y presentadas en la
propuesta econdmica del CONTRATISTA, las cuales son aproximadas y estéan calculadas
por el Consultor, segln las necesidades estimadas de la obra chietc del presente contrato,
razon por la cual se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucién de la misma.

PRECIO UNITARIO FIJO

Se entierde por precio unitario fijo el valer per [a unidad de recurso, cbra, frabajo, servicic ¢
bien, sefialade por el contratista en su propuesta econdmica, el cual remunera la totalidad
de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecucion del contratc. Los
valores Iofales contenidos en la propuesta econémica. NO SE ACTUALIZARAN.  Ef
proponerte debera incluir en su propuesta fodos los cambios de precio, actualizacion
salarial y en generai fodos los costos que impliquen construir la obra.

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

EL CONTRATISTA esta obligado a sjecutar las mayores cantidades de cbra que resutten
necesarios para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenides en la
PROPUESTA ECONOMICA, previa autorizacién de la SUPERVISION Y DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas podran
compensarse mediante acta suscrita entre el SUPERVISOR 'Y EL CONTRATISTA.

ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS
Son obras no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual ¢
técnicamente conveniente u oportuno, no pactadas desde el inicio del conirato.

Le esta prohibide al CONTRATISTA ejecutar items 0 actividades de obra no previstas en el
confrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo contrato adicional, cualquier
item que se ejecute sin la celebracion previa del documento contractual serd asumidc por
cuanta y riesge del CONTRATISTA, de manera que EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL no

! reconocera valores por tal concepto.

Transporte y puesta en funcionamiento de todos los elementos necesarios para la
ejecucidn de los trabajos contratados:

El transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecucion de Ios
trabajos contratados hasta el lugar de la ejecucion de los servicics, hacen parte de todos los
costos que debe asumir el OFERENTE, por lo que deben ser considerados deniro del
proyecto. El coniratista asumird cualquier costo extra que se genere en la ejecucion del
objeto del presente proceso coniractual, per lo gue 1o se realizara pago adicional alguno.

La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecucion del objefo de! presente

. proceso contractuai se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso en que alguno(s)

por sus caracleristicas especiales de trabajo técnice no se consigan, el OFERENTE debe
considerar y asumir ei costo del transporte, fletes y demas hasta el sitio de la necesidad,
dentro del correspondiente analisis de precics unitarics, por fante, no podra cobrar ningln
vaior adicional a lo estabiecido en su propuesta por este concepto.

Acarreo corio de material de cualquier procedencia:

Tante los residuos sobrantes y traslados internos de material, como todos los desperdicios.
seran retirados del sitio donde se producen o almacenan y seran transportados hasta el lugar
previamente seleccionado, el cual debera ubicarse en donde no incomede la realizacion de
ofras labores y sea de facil acceso de la volqueta para efecios de su cargue cerca al sitio de
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DESCRIPCION

su utiiizacién.

Seguridad Industrial; El contratista debe acatar todas las normas aplicables referidas al
ohieto dal presente procese contractual y cumplir con todas las medidas de seguridad de su
personal y de terceros, en cuanto a la prevencion de accidentes y seguridad industrial, que
estén vigentes y hayan side dictadas por las entidades competentes, las cuales seran
publicadas en los lugares mas visibies y vulnerables en cuanto a seguridad industrial,
cumpliendo como minime con las siguientes exigencias:

. Protecciones; Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algin peligre para el publico ¢ el
personal se protegeran con barricadas que tengan cintas reflectivas o pintadas en colores
reflectivos ylo uces rojas. Estas protecciones seran también aplicables para cerrar ductos,
fosos y bordes de placas, y su mantenimiento sera por cuenta del contratista hasta el
momento en que la Enfidad reciba el &rea correspondiente a piena satistaccion. Asi como por
tratarse de una institucién hospitaiaria el contratista debe contempiar y asumir cerramientos
en superboard piso techo, evitando emision de matenal particulado a Ias areas comunes, de
atencidn usuaros y pacientes de ia enfidad.

Aseo: Por ninglin motive el contratista ccupara las vias v zonas publicas; sera bajo su
responsabiiidad mantener limpios y con iibre transito los andenes, antejardines y cailes
circundantes, para lo cual debera disponer en forma inmediata y cuantas veces sea
necesario del personal y equipo solicitado para diches fines,

Interiormente se convendra, fa ubicacion de los centros de acopic de materiates de patio, los
cuales se organizardn conformando vertedercs por tipo de materiales, con paredes de
madera 0 camillas, evitando la dispersion y desperdicio de los mismos.

Todg sitic de trabaje donde se destine y apruebe el inicio de una actividad, debe ser
entregado por el contratista en completo asec, una vez se concluyan las fabores,
entendiéndose como parte unitaria de fa actividad correspondiente, la cual no se medira
hasta no ser recibida a satisfaccion de ia Entidad contratante.

Dotacidon de Personal: Todo el personal que iabore en la gjecucion del objete contractual
por cuenta det contratista, debera tener en todo momento la dotacién que requiera, segun la
labor que ejecute, y siguiendo lo determinade en estos casos por &l Ministerio de la
Proteccion Social, en cuanto al nimero de dotacicnes, de acuerdo con la permanencia y
tiempo de frabajo. La minima dotacion exigida sera: casco, botas, y guantes.

Ademas de los impiementos anieriormente anotados, el personal que lo requiera o lo
indiquen el contratante, deberd contar con gafas.

Todo el perscnal designado para la ejecucion del objeto contractual, sin excepcion, debera
portar un carné de identificacion con foto, datos personales, oficio y fecha de ingresc, ei cual
sera entregado a diario en el puesio de control.

Transportes Internos: Todo fransporte vertical y horizontal de cualquisr material o equipo
que requiera el contratista debera estar considerade dentro de los costos.

. Control de Nivelacién: E! contratista llevara por su cuenta us control estrictc con aparatos
de precision de 105 trabajos que realice.

Responsabilidad del Contratista

La responsabilidad administrativa del personal a confrafar sera atribuida exclusivamente a la
empresa contratista, quien debera responder por el pago de ARL. segurcs, cesantias y
demés gastos que implican la contratacion del parsonal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley
797 de 2003, Ley 789 de 2002, Decretc 0862 de fecha 26 de abrit de 2013 y demas normas
concordantes) para lievar a cabo las tareas encomendadas.

El confratista asumira todos los riesgos profesionales y deméas erogaciones en que puedan
incurrir sus trabajadores con ocasién del desarroilo de fos servicios de mantenimiento objeto
del presente procesec, es decir que no existird vinculo laboral aiguno ef Hospital Militar
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Central y el personal que desarrcliara los trabajos.

Ef contralista en coordinacion con la oficina de seguridad gesticnara los corespendientes
permisos y documentacién necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros,
autorizaciones y demas que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las
instalaciones del Hospital Militar Central, donde se desarrollaran los trabajos objeto del
presente proceso.

SERVICIOS POST
VENTA

El contratista debe realizar las respectivas correctiones a que hubiere lugar una vez
aprobadcs los trabajos del objeto del presente contrato con e fin de mantener y garantizar ia
calidad del servicio y/o cuando sean solicitadas por la supervision del proyecto para el mismo
fin con un tiempo de 08 dias habiles posteriores al recibo a satisfaccidn, estos servicios son
independientes a las garantias generales del proyecto, garantias de materiales previamente
establecidas en las normas técnicas descritas y asignacion de riesgos determinaces en la
totalidad del presente estudio técnico.

EXONERACION DE

DA LA ENTIDAD
CDNTRATANTE

RESPONSABILIDA |

La respansabilidad administrativa de los funcionarios durante la ejecucion del proyecto sera
atribuida exciusivamente a la empresa contratista, quien debe responder por los aportes
parafisceles, seguros, EPS, ARL, cesantias y demés gastos que implican la contratacion gel
personal, ademas de las dotaciones y/o uniformes que utilizaran en e! desarrollo del objeto
contractual,

Igualmente no existira ningun vinculo laboral entre el Hospital Militar Central y el personal
que desarrollara las mantenimientos.

El contratista en coordinacion con la supervision, gestionara los correspondientes permisos y

documentacion necesaria para los estudios de seguridad del personal. ficheros,
autorizaciones y deméas que sean necesarias para garantizar el ingreso de! personal a |as
instalaciones-de! Hospital Militar Central en donde se desarrollaran los trabajos objeto del
presente contrato.

GARANTIA
TECNICA

' Por escrito, dentro de la propuesta, f oferente debe garantizar por un tiempo minimo de dos

(2) afios e trabajo realizado por cada unc de los items relacionades en el proceso. El tiempo
de garantia corre a partir del recibo a satisfaccion por parte de! supervisor del contrato.

Dichos servicios seran suministrados por el contratista sin costo algune dentro de un termino
no superior a 8 dias calendario para el reintegro de los elementos, contade a partir ge la

fecha de entrega de los bienes al contratista.

Las.garantias deben cubrir el transporte, importacion, fletes, componentes a cambiar en los

i elementos y demas situaciones que se requieran para el cumplimiento de {a garantia. estos

deberan ser asumidos por el oferente,

El lugar de entrega de los bienes a reparar o reemplazar es el mismo establecido en la
entrega inicial del contrato.

L

EXPERIENCIA
REQUERIDA

EXPERIENCIA CERTIFICADA DEL PROPONENTE.
GENERAL:

(habilitante) EXPERIENCIA

El ofersnte debera certificar por lo menos tres contratos en donde el objeto sea la
Construccion,  Adecuacion, Remodelacion  ylo  Modemizacion de  infraestructuras
Institucionales sean plblicos y/o privadas cuya sumatoria en metros cuadrados no sea
inferior a 250 m2, todas estas dentro de los altimos ¢inco (5) afios previes al cierre del
presente proceso.

PERSONAL
MINIMO EXIGIDO.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

Director de Obra. Ei oferente deberd contar con un profesional de la Arquitectura y/c
Ingenieria civil con Diez {10) afos de experiencia profesional contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional para realizar las funciones de direccion de obra con
una dedicacion del 50%. Este profesional debera certificar la participacion en 2 obras de
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construccion yio remodelacion de edificaciones institucionales y por lo mencs una de ellas
vincu'e baterias de bancs plblicos cuya sumateria en metros cuadrados intervenidos sea
mayor o igual a 1.000 m2, y donde se haya desempefiado como director de cbra.

Residente de Obra. El oferente debera contar con un profesional de la Arquitectura yio
ingenieria Civil con cinco (05) afios de experiencia profesional contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional para realizar las funciones de residencia de obra con
una dedicacion del 100%. Este profesional debera certificar la participacion en por lo menos
Z cbras de consfruccion y/ modernizacién de edificaciones institucionales cuya sumateria
en metros cuadrados intervenidos sea mayor 0 igual a 1000 m2, y por lo menos una de ellas
vincule baterias de bafios publicos y donde se haya desempefiado como residente de obra
y /o Director.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

Para fos contratos relacionados cuyc objeto especifico sea el solicitado o aquelios que
dentro de un objeto mas amplio, incluyan las actividades especificas solicitadas, debera
aportarse Certificacion de la Entidad Contratante y Copia del Acta de Recibo Final o
liquidacion del Contrato de obra o Liquidacidon del Contrato de cbra o certificacion de
finalizacion. Todas las ceriificacicnes deben conlener la siguiente informacion minima. para
ser tenida en cuenta en el proceso de evaluacion:

+ Nombre del contratante.

* Objeto del contrato.

+ Porcentaje de participacion en el consorcio o union temporal o cualquier tipo de asociacion
pravista por la Ley, en caso que los trabajos se hayan desarrollado bajo alguna de estas
modalidades.

* Fecha de inicio del contrato.

* Fecha de terminacion dei contrato.

« Actividades ejecutadas que acrediten las experiencias exigidas en los términos de
referencia. El presente pliego de condiciones.

« Experiencia general en metros cuadrados.

+ Experiencia especifica en metros cuadrados.

En todo caso, aungue el Proponente aporte una certificacion para acreditar la experiencia El
Hospital Militar Centrai se reserva el dereche de solicitar otro documento adicional para
verificar la informacion relacionada. La omisién de los documentos de soporie refacionades
no sera subsanable y es motive de rechazo. En todo caso prevalecerd ia infermacion
contenida en las cerfificaciones apeoriadas, En caso de que la experiencia aportada por &l
proponente provenga de consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de
asociacion, su experiencia se establecera con base en el porcentaje de parficipacién que
haya tenido.

NOTA: ¢l proponente podra presentar su experiencia especifica como tal y cocmo
experiencia general pero debera indicario expresamente en la propuesta y anexar en cada
¢aso la documentacion de soporte.

Si se frata de construccion ejecutada, se debe presentar certificacion expedida y firmada por
el contratante y acta de recibo o liquidacion, E! Hespital Militar Central, se reserva el derecho
de verificar y solicitar ampliacién de lo manifestado por el proponente.

NOTA 1: Para los proyectes relacionados deberé aportarse Ia Certificacion firmada por la
persona autorizada por el contratante de cada uno de los proyectos.

NOTA 2: La experiencia especifica puede ser apertada como experiencia general,
NOTA 3: Para el caso de cerificaciones de experiencia expedidas en el exterior se debera
cumplir con todos los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia,

traducidos al idioma espafiol y debidamente apostillado.

NOTA 4: Para efecio de dar mayor claridad a las cerfificaciones aportadas, se debera
adjuntar actas de recibo ¢ liquidacién del contrate. Acreditacion y Verificacion de la
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Experiencia Especifica del oferente. Los contratos con los que pretendan acreditar Ia
experiencia especifica deben cumplir o tener en cuenta o siguiente:

« El contrato debera estar terminada en la fecha prevista para !a finalizacion del término para
presentar cfertas.

+ Para el presente proceso no es valido acreditar ia experiencia especifica a través de
contratos ejecutados bajo la modalidad de administracién delegada.

» En los casos en que &l contrato o los contratos hayan side celebrados en consorcio, union
temporal o bajo cuaiquier otra forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta |a
experiencia especifica {area) y el valor dei respectivo contrato sera tenido en cuenta de
acuerdo al porcentaje de participacion. Del interesado que lo pretenda acreditar.

« En casa de consorcios 0 uniones temporaies, la experiencia serd la sumatoria de las
experiencias especificas de los integrantes que ia tengan.

+ No seré considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista, cuande quiera
que el contrato principal haya sido celebrade con una entidad publica.

« No serad considerada la experiencia que se pretenda acreditar con convenios
interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion
de la obra.

» La experiencia de los socios de una persona juridica se podra acumular a la de esta
cuando no cuente con por lo menos cinco (5) afios de constituida y se hara en proporcion a
su participacion en el capital soctal. La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las
exigencies del numeral anterior

« El valor actualizado de !as obras ejecutadas se calculara en Salarios Minimos Mensuales
Legales Vigentes (S.M.M.L.V) de! afio en que se iniciaron. La evaluacion tecnica se resume
en el siguiente cuadro en el cual se establece el puntaje posible sobre los requisitos
minimos habilitantes.

ASPECTOS
AMBIENTALES

El proponente debera contar con el equipo que sea necesario en el momento de

| ejecutar las actividades, si es el caso, tiene la obligacion de emplear un mayor numero

de equipos para ejecutar la totalidad de las obras dentro del pericdo previsto para la
gjecucion del proyecto.

EL OFERENTE orgénézara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no solo con 0s requerimientos técnicos necesarios, sino con las
disposiciones legales al respecto, incluidas en la Guia Ambiental para Interventores y
contratistas, e! Codigo de Recursos Naturales, permisos y servidumbres otorgadas por
autoridades competentes.

Antes de iniciar los trabajos, EL OFERENTE deberé presentar al Supervisor para su
aprobacion de acuerde a las actividades que realizara, las medidas que adoptara
tendientes a minimizar sus efectos sobre el medio ambiente.

Cualquier contravencion a los preceptos anteriores que sean responsabilidad dei
OFERENTE, E! interventar por esta causa, podra ordenar la medificacion de
procedimientos o la suspension de los trabajos.

AVAL DELA
PROPUESTA

La propuesta técnica debe venir avalada y firmada por un Ingeniero Civil y/o
Arquitecto, para lo cual se debe anexar Fotocopia de la matricula profesional del
mismo.

FUNCIONALIDAD
DEL PROYECTO

La propuesta técnica debe venir avalada y firmada por un tngeniero Civil y/o Arquitecto,
para lo cual se debe anexar Fotocopia de la matricula profesional del mismo con
certificade de vigencia.

ASEOQ FINAL
GENERAL

Se debera tener en cuenta ¢l retiro de todos los escombros v residuos de materiales
que se produzcan como consecuencia del proyecto desde su inicio, asi como sobrantes
arena, graviila, ladrilo, baldosin, morteros, eic., que haya quedado en interiores o
exteriores dejando todos ios ambientes perfectamente barridos y limpios de tal forma que
permita el uso de la obra utilizando los materiales necesarios para desmanchar todas las
areas que lo requieran, retirar manchas de mortero ¢ pintura y en fin cuaiquier tipo de
suciedad que impida el perfecto acabado de los trabaios. Incluye muros, ventanas,
vidrios, enchapes y todos los deméas espacics y elementos que integran e! proyecto.
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Se debera restituir la apariencia original de toda area afectada en maximo cinco (05) dias
calendario contados a partir de la fecha de terminacion de los trabajes. Para ello se
deberén realizar tareas tales come resanes, pinturas y cclocacion de acabados sin
cambiar la apariencia general de cada una de fas éreas.

El interesado entregara en perfectas condiciones las &reas que se vean afectadas por las
actividades de instalacidn de las acometidas y todos los elementos que hacen parte de
las mismas.

El interesado realizara |a instalacién completa de todos los élementos necesarios en las
instalaciones dei Hospital Militar Centrai cumpliendo con las normas de asepsia para
entidades de salud ( hcspitalarias).

El interesado entregara la cerfificacion de todos los elementos por parte del fabricante
con las caracteristicas técnicas de cada uno de jos elementos ofertados.

El interesade trabajara en diferentes hararios contemplando fas 24 horas de! dia segin las
necesidades que tenga el Hospital Militar Central.E! interesado debe garantizar la entrega,
instalacion y configuracion de todos los elementos necesarios para instalacién y correcto
funcionamiento.

6.2. OTRAS EXIGENCIAS DE CARACTER OBLIGATORIO

E! proponente favorecido debe desarrollar entre otras las siguientes actividades:

f

g)

h)

k)

Presentar e! informe de las condiciones existentes antes del inicic del contrato, acompafiado del registro
fotografico correspondiente.

Cumplir con el chjeto del contrate, bajo la coerdinacion y centrol del interventor.

Presentar dentro de los cinco (5) primeros dias calendario siguientes a la firma del acta de inicic; &l
croncgrama de gbra y plan de trabajo ajustado a los requerimientos del interventor.

Presentar el desglose de los costos de administracion, imprevistos y utilidades (AlU) donde se estabiecio el
porcentaje descrito en la propuesta presentada.

El contratista debe presentar al interventor para su aprobacion y seguimiento un pancrama de riesgos con su
respectiva medida de mitigaciones para tedas las actividades en las que se desarroliara la obra.

Utifizar todos los materiales y manc de chra de primera calidad, compatibles con los elementos que
cenforman ia actual infraestructura.

Ejercer vigilancia técnica y administrativa de la obra, ccn el objeto de conseguir {a correcta realizacion de la
misma y el cumplimiento de fas especificaciones y programacion de obra, empleando para elic el personal
profesional y técnico idéneo que sea necesario siguiendo el organigrama de obra en un tede, de acuerde con
las recomendaciones y exigencias del interventor.

Contratar el personal necesario y suficiente para la correcta ejecucidn de 1a obra. de acuerdo con e
cronograma de cbra propuestc y aprobadae por el interventor y retirar aguetios que a juicio det interventor no
se consideren convenientes para ia marcha normal de la misma. En el casc en que el contratista ne cumpla
con los tiempos previstos en dicha programacion, el interventor le podra exigir por escrito que aumente el
nimero de personal, turncs, la jornada de trabajo, &l equipo, tode aquelio sin coste adicional para el Hospital
Militar Central.

Mantener un residente de cbra permanentemente en el sitio de ejecucion de la cbra, durante el desarroilo de
los trabajos.

Mantener en la obra ics equipes que sean necesarios para el desarrollo eficiente de los trabajos, ya sea de su
propiedad o tomados en arrendamiento; encargarse de su mantenimiento y reparacién, por lo cual se
entiende que la carencia total o parcial de ios equipos adecuades en la obra no es justificacién para demorar
fa gjecucidn de los trabajos.

Retirar de |a obra ios residuos, sobrantes, etc.. manteniendo la obra completamente aseada, propendiendo
por el orden adecuado de la misma.
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l}Pagar, bajo exclusiva responsabitidad, los salarios y prestaciones sociales de! personal que emplee en ia
obra, con base en las no'mas legales vigentes y cumplir con el pago de aportes parafiscales establecidos en
laley.

m} Asequrar que todo el personal de Ia obra tenga al dia su afiliacion a EPS, ARL y Fondo de Pensicnes asi
cemo las demas prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar.

n) Llevar bitacora de obra para el contre! y supervisién durante la ejecucion de ta misma.

o} Prestar su total colaboracién para la mejor realizacion del conjunto de la abra, si en algin momento se
encuentra en la obra personal de otros(s) contratistas, trabajandc simultZneamente.

p} Reconstruir y/o reparar £ su cargo, el trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por defectos en ios
materiales, en los elementos empleades, en la mane de obra o por deficiencia def equipe, cuando ast lo
ordene el interventor y dentro del plazo que para tal efecto este le fije.

g) Cumplir con todas las normas de seguridad industrial del personal a su cargo, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes.

r)  Vigilar los materiales, heramientas y otros elementos pertenecientes a la obra.

s) Consuiar con el interventor y solicitar aprebacién previa sobre cualquier modificacion a la programacion
general de la obra.

£}  Consultar con el interventor y solicitar aprobacion previa sobre cualquier medificacién en las especificaciones
de la obra y/o aprobacién de items nuevos en el cronograma de actividades.

u) Proveer bajo su responsabilidad con la sefigiizacion adecuada sin valor adicional para el Hospital Militar
Central, a toda la obra v a sus elementos de la proteccion y de |a vigilancia adecuada durante veinticuatro
{24) horas al dia portoda la duracién de la obra.

v} Suministrar al interventor todos tos informes por escrito que este requiera, sobre cualquier aspecto de la obra.

w) Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen por el incumplimiento del contrato de conformidad
con lo establecido por laley.

x) Mantener en tode momento fa obra en condiciones de seguridad, libre de toda acumulacion de desperdicios 0
de escombros, causados por los obreros o por el trabajo mismo.

y) Ejecutar todos los traba:os, obras y labores que sean necesarios para cumplir cabalmente con el objeto del
contrato

z} Cumplir todas las obligaciones gue se deriven de la naturaleza de! contrato, asi como todas las normas, las
leyes y reglamentos vigentes, o que se expidan posteriormente y que contemplen aspectos relativos a la
gjecucion de obras como la aqui contratada.

aa) Presentar informe final al culminar las actividades contratadas junte con el registro fotografico de ias
intervenciones realizadas.

bb} Devolver, al finalizar el olazo de ejecucion del contrato los bienes de caracter devolutivos que le hayan sido
entregados por el Hospizal Militar Central.

cc) Incluir en la propuesta el costo de los demas materiales y servicios para la reafizacién de la obra.

Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por e interventor del contrato, que se deriven o tengan
relacion con la naturaleza delcontrato.

7. VALOR ESTIMADQ DEL CONTRATOY LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El valor estimado de! contrato es de CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($48.361.128.) incluido el IVA, el AU, y demas tributos inherentes con
ocasion de la celetracion, ejecucion y liquidacion, respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
SIIF 56318 Posicion Catalogo de Gasto A-2-0-4-5-1 RECURSO 20 por concepto de MANTENIMIENTO DE
BIENES INMUEBLES de fecha 23 de Mayo de 2018 por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MICTE ($85.882.816) INCLUIDO
IVA,, de los cuales para el presente proceso se destinG el valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MiL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($48.361.128.) MCTE, expedidoc por el Jefe
de Presupuesto.

DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYALUGAR
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De acuerdo a la normatividad vigente en materia e impuestos, contribuciones y retenciones el contrato estara
suieto a todas las tarifas establecidas y que de acuerdo a la naturaleza y objeto contractual deben
aplicarse como: retenciones a titulo de renta, retenciones a titulo de IVA, impuestos de industria y comercio
retenide {ICA), contribucidn de obra, estampilla pro-Universidad Nacional. Las retenciones realizadas se deberan
aplicar de acuerdo a la categoria del contribuyente en tas farifas que establezca el estatuto tributario y demas
leyes establecidas ias que aclaren, modifique ¢ adicionen del orden nacional, departamental y municipal.

7.1. ANALISIS SECTOR

Et HOSPITAL MILITAR CENTRAL como entidad juridica, con autonomia administrativa y financiera, adscrita al
Ministerio de Defensa Nacional adelanta ef proceso para la modernizacion  Puesta en funcionamiento de la
Primera Fase- Central de Gases Medicinales con a Inclusion de Obre Civil  y Suministro de Equipos para el
Hospital Militar Central.

De acuerdo al objeto del presente proceso, se avidencia que presenta un componente de obra civil y adquisicion de
equipo para el suministro de gases medicinales de la entidad; por consiguiente a continuacion se presenta el
estudio del sector orientado aias construccion y obres civiles; asi coma la adquisicion de equipos para planta de
gases medicinales.

Bl sector de la construccion ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento en 12 economia colombiana
logrando ser una industria dindmica y supericr a ofros sectores importantes del pais como la explotacion minera y
las actividades de servicios.

El sector incluye la construccion de edificaciones y la construccion de obras civiles, sectores que en los Ultimos
anos han registrado un comportamiento positivo como resultado de diversos programas de vivienda y proyectos de
infraestructura que esta impuisando el Gobierno Nacional como la construccion de vias y la modernizacion de
puertos y aeropuerios.
Colombia es un mercado atractivo para desarroliar operaciones de produccion de materiales de construccicn:

s 6.7% fue el crecimiento de la consiruccion en Colombia y es el sector que mas tmpulsa el ¢recimiento de la
EConomia.

s Laindustria de la construccion de Colombia es la tercera de mayor tamafic en América Latina después de
Brasil y México, alcanzando un valor de US$ 30.000 millones en 2015.

= Seespera que entre 2015y 2020 la industria de la construgcion se muitiplique cerca de 2 veces pasando de
US$ 30 mil miiones a USS 52 mil millones (CAGR de 12%). (Business Monitor)

e Entre 2010 y 2014, la produccion de materiales de construccién ha registrado una dindmica positiva
impulsada por ef comportamiento del sector de fa construccian,

« La produccion de cemento regisird el mejor crecimiento con un promedio anual de 13%, seguida de la
produccion de mineraies no metalicos con 13%, y articulos de hormigdn, cemento y yeso con 11%.

o De acuerdo con la Camara Colombiana de la Construccion — CAMACOL, se espera un crecimiento en el
consumo en los proximos afios de 7,7% anual para cemento, productos de hormigon y productos de arcilia;
de 4,5% para el consumo de minerales no metalicos. y de 4,2% para productos metalicos de uso estructural.

e £n 2015, ias exportaciones de materiales de construccion sumaron US$ 475 mitlones y fueron principaimente
de puertas y ventanas de aluminio y productcs ceramicos y de porcelana.

» [Estados Unidos, Panama y Venezuela concentran el 59,5% de las exporlaciones de materiales de
£onstruceion,

hitp:/iwww.invieriaencolombia com.co/zonas-francas-y-otros-incentivos/33-sectores/manufacturasimateriales-de-
construccion/400-descripcion-del-sector.himi.

7.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

El analisis de la demanda tiene como proposito conocer 1as especificacicnes de los contrates con objeto similar
realizados por oiras Entidades Estatales y las condiciones de los contratos correspondientes, analizando para esto
las compras anteriores, las contrataciones de otras entidades y [as cotizaciones recitidas.

7.3 COMPRAS ANTERIORES EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

El Hospital Militar Central, en la actualidad ha realizado procesos con objeto similar al del presente proceso
contratacion:

T
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ETipo de Proceso J@eccién Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

Numero de proceso || SA-069-2015 J

Numero del Contrato || CTO-255-2015

MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE BANOS PUBLIGOS ACCESO PRINCIPAL, AREA DE
FACTURACION, AREA DE AGENDAMIENTO Y COLOPROCTOLOGIA, UNIDAD DE GESTION
- COORDINACION GENERALES, AREA DE DERMATOLOGIA, CONSULTA EXTERNA,
JEFATURA DE AREA DE CIRUGIA Y AREA DE CAMARAS RIPERBARICAS

Objeto del Contrato

[Cuantia Definitiva |

ide! Contralo i $306,079,545.00 Pesc Colembiano

Nombre 0 Razon
Social del CONFERG SAS.
Contratista \ |.

Fecha de Inicio de
Ejecucion del 24 de noviembre de 2015 ‘
Contrato

Plazo de Ejecucion

del Contrato 38 Meses

Fecha de
Terminacion dei 12 de ostubre de 2016
Contrato

Tipo de Proceso H Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

Numero de proceso || 076-2016

[ [
Numero del Contra{] 212-2018

. MANTENIMIENTO DEL AREA DE OBSERVACiON URGENCIAS SOTANO I, COSTADO
Objeto del Contrato

SUR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Cuantia Definitiva del

$254,220,707 00 Peso Colombiano
Contrato

Nombre 0 Razon

Social del Contratista INGERO LTDA
Fecha de Inicio de
Ejecucion del 29 de noviembre de 2016

Contrato

Plazo de EjecucaonJ 30 Dias

del Contrato

7.4 PROCESOS DE CONTRATACION REGISTRADOS EN SECOP:

El comité economico estructurador efectud la consulta en el Sistema Electronico de Contratacién Publica, encontrando
las siguientes coincidencias en et objeto del presente proceso de seleccion.

Entidad Confratante j" BIGOTA D.C. - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA

www.hospitalmilitar.gov.co




Tipo de Procesc

Régimen Especial

Régimen de
Contratacion

PRESTACION DE SERVICICS

Numero def Contrato

59

Estado del Contrato

Celebrado

Objeto del Contrato

LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA REQUIERE ADELANTAR LA REVISION Y
ARREGLO DE CANALES BAJANTES FLANCHES DEL ALMACEN Y CUBIERTA DEL EDIFICIO
REMCDELACION DE LA CAFETERIA Y DEL BANO PUBLICC DE LOS HOMBRES E
INSTALACION DE EXTRACTORES EN LOS BANOS DEL PRIMER PISO Y SEGUNDO RISO
UBICADOS CERCA DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EFS S CONVIDA PAR AEVITAR
MALOS OLORES EN LOS PASILLOS

Cuantia Definitiva del
Confrato

$23,960,243.00 Paso Colombiano

Nombre o Razon Sociai
def Contratista

GERMAN VILLAMIL LONDONO

Fecha de Firma del
Contrato

08 de julio de 2016

Fecha de inicio de
Ejecucién del Contrato

08 de julio de 2016

Plazc de Ejecucion dal
Contrato

30 Dias

Entidad Contratante

HUILA - INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDC Y GOMEZ - ACEVEDC

Tipo de Procesc

Régimen Especial

Estado del Procesc Liguidado
Namero del Contraio 9
Estado del Contrato Liquidado
Tipe de Terminacion del Normal

Contrato

Chbjeto del Centrato

SEDE LAS MERCEDES: ARREGLO DE CUBIERTA {TAPADA DE GOTERA DE HOJAS DE ETERNIT) EN
TRES AULAS DE CLASE. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANTARIAS,
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADQ, ARREGLO RED HIDRAULICA TAPA CAJA DE REGISTRO.
SERVICIO 1 SEDE SAN FRANCISCO: ADECUACICN UNIDAD SANITARIA (DDS BANOS, UN ORINAL), RED
HIDRAULICA Y REMDDELACION ALCANTARILLADO EN 33 METRCS CON TURERIA PVC SANITARIA DE
3", CON CAJILLA DE INSPECCION. SERVICIO 1 SECE RAMON LUNA: REPARACION CUBIERTA AULA
MULTIPLE. CANALIZACION AGUAS LLUVIAS EN 21 METROS. EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE 36
M2. INSTALADA DE UN PUERTA GON ABERTURA DES ESPACIO A OTRO, REMOCION DE ESCOBROS.
REPELLADA DE MURQ EN AULA DE CLASE EN 4 MTS. INSTALADA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA DE 1000 LITROS CON PARRILLA DE SOPORTE. MANTENIMEINTO DE UNIDAD SANIATARIA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARASDLES DE VENTANA 180 * 191 MATERIAL SERVICIO 1 COLEGIO:
MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES SANITARIAS. MANTENIMIENTCO ALCANTARILLADO.
PINTURA DE MUROS EXTERIORES, PINTURA DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (PUERTAS Y
VENTANAS), ADECUACION DE MURCOS AULA DE CLASE GRADO 6D (PECADA DE BLOQUES, REPELLE,
CORTADA DE REJA, QUITADA DE BARROTES, BALASTRAS, INSTALADA DE TRABLERO), ARREGLO DE

N BLANCO
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CUBIERTAS - GOTERAS, ADECUACION DE DEPOSITC BE BASURAS. SERVICIO 1 SEDE ANGEL MARIA
BON LLA: ADECUACION DE MURO E INSTALACION DE 2 VENTANAS ¥ 2 REJAS. SERVICIO 1

Cuantia Definitiva del

$14 542,370.00 Peso Colombiano
Contrato

Nombre o Razdn Social

del Conratista LUCAS MENESES
Eitr‘.:;tdoe Firma del 09 ¢e lunio de 2017
ET::Uacii e o |09 0 junio de 2017
Plazo de Ejecucidn del 21 DIAS

Contrato

7.5 PRECIOS DE MERCADO “COTIZACIONES”

El comité econdmico y téenico estructurador, con el fin de establecer un estudio de precios acorde a la situacién actual
del mercado, solicitd cotizaciones a través dei Secop Il con las especificaciones técnicas requeridas. En el proceso se
identificaron 1106 proveedores de los cuales 30 presentaron interés, sin embargo el dia del cierre no allegaron
cotizaciones;

FRONEEDOREDS

inlevessdos

Con ¢l fin de elaborar el estudio de mercado que permita establecer las condiciones econdmicas que se presentan en el
sector a fin de determinar el valor del Confrato y los precios de referencia para el presente proceso, el Hospital Militar
Central adicionalmente solicitd cotizacionss & las empresas que se relacionan a continuacion:

fTEM EMPRESA TELEFONO DIRECCION CORREQ
1 QUALITY AIR 4776103 Calle 33 No 76 ac/9 OF 102 | qualityair@tutopia.com
? NUTERNIA S.AS, 3162859085-5406534 Calle 17 No 109-41 Pisc 2 Nutermia@gmail com
3 ACGroup info@acgroup.com.co
4 FREDDY ESTRADA CLL 10 N°80F-40 TORRE 6500508.3166925755- Freddyestrada..arg@gman\.;om,
RODRIGUEZ 7 APARTAMENTO 907 200575787 mantenerhospitales@gmatl.co
PLAZA CASTHLA m
Atencion al

CC.FIDUCENTRO

5 AIREFRITERMICA LOCAL £8P 12

3333421-3224972255 cliente@airskitermica.com,
proyectes@airefritermica.com

ARMATODO o
g SERVICIOS ¥ CRA 113;?? f1\|1 ?1 44.50 8871004-6941535 armatodo@ar;wactgdosermon,co
MONTAJES S.A.8 ' '
DIAG 22C N® 29547 INT proyeciosaguaas|irg@gmail.co
7
AGUAS JIRG S.A.S 10 APTO 10214 4755532 "
g MAVH INGENIERIA CALLE 122 N° 71 C-60 ) comercial @mavhingenieria.co
SAS 10 4140 3065621-3214775798 .
PROYECTOS Y
g SOLUCIONES E?BJ:"MD % INT 391 04000844 Psh.gerencia@gmail.com
HOSPITALARIAS )
W0
AR

- wawwy hospitalmilitar.gov.co
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SAS

MULTIARQ DISENPO
0 | Y CONSTRUCCION
8AS

CLE 98 N°70-91 OF 909 7448208-3124310789

arquifredcole@yahoo.com

De las cuales allegaron cotizacion de la siguiente forma:

|WEM ' DESCRIPCION ACTIVIDAD UNID | CANT | VIUNITARIO | VITOTAL
1 | DEMOLICIONES Y DESMONTES
1,1 i Demolicion muros .15, incluye embelsada en iona W2 216 2116000 4570560
1,3 | Demolicion de placas en concreto ML 2,80 4190000 117.320,00
1.4 | Rayada de piso en baldosa de granifo M2 13500 6.000,00 | 210.000,00
1,5 | Demolicion de guardescoba en cualquier material, incluye embolsada ML | 39.80 3.800,00 | 151.240,00
1,7 | Desmonte de divisiones en acero MZ 11320 15.000,00 | 211.200,00
1,8 | Besmonte de puerta sencilla UN 400 18.000,00 72.000,00
1,9 | Desmonte tuberias electricas GL 1,00 80.000,00 80.000,00 |
1,10 { Desmonte de sanitario con fluxometra UN 4,00 22.500.00 90.000,00
1,11 | Desmonte de lavamanas -arinal UN 6,00 17.200,001 193.200,00
1,12 | Corte de muros con disco diamantado ML 6,00 18.000,00 1 108.000,00
1,13 | Sellamiento de puntos hidraulicos UN 4,00 9.200,00 36.800,00
1,14 | Sellamiento de puntos sanitarios UN 400 14.700.00]  58.800,00
1,15 | Retira de escombros VJ | 050 1 250.000,00 125.000,00
1,16 | Escarificacion de muros M2 179,00 5.500,00 434.500,060
TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTES $523.960 $1.843.766
|
2| ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y PANETES
21 | Seldeestructura metatica mesones ML 28 120,000,001 336.000,00
2,2 | Regatas para instalaciones ML B 17.100,00 | 162.600,00
2.3 | Pafiete liso muros 1.4 ML 5 14.300,00 71.500,00
TOTAL ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y PANETES $151.400  §510.100
3| CARPINTERIA EN ACERQY ESPEJCS
3,1 | Mantenimiento de division en acero inoxidable M2 13.2 85.000,00 ' 1.122 000,00
3.2 | Suministro e instalacion de messon flotado en granito , con frentero de 30 cms ML 3.2 455.000,00 | 1.456.000,00
3.3 | Pintura y reinstalacion de puerta UN 4 140.000.001 560.000,00
34 | Suministro e Instalacion de espejo flotado M2 55 9C.000,00 | 485.000.60
TOTAL CARPINTERIA Y ESPEJOS $770.000| $3.633.000
4 | PINTURA , CIELO RASO E ILUMINACION
41 | Resanes en estuco GL 1 200.000,00| 200.000,00
4.2 | Suministro y aplicacion de pintura epoxica epoxipoliamida color blanco ref 13580 3 M2 83 19.300,00 ' 1.601.900.00
manos. Para muros
43 | Arreglo cielo raso en dry-wall M2 35 500000 175.000,00
44 | Suministro e instalacion esclusa para ciglo raso UN 2 75.000,00 | 150.000,00
45 | Suministro & instalacion extractor de techo UN 4 120.000,00] 480.000,00
46 | Seldelamparaled de 33 w recedida UN 5 98.100,00 | 490.500,00
TOTAL PINTURA , CIELO RASOS E ILUMINACION $517.400 | $3.097.400
5| PISOS, BASES Y ACABADOS
52 | Suministro e instalacion de marmal | incluye destroncada, pulida y brilada M2 32 182.000,00 | 5.824.000,00
53 | Suministro e instalacion de guardescobya en marmol ML 7 38.000,00| 266.000,00
54 | Suministro e Instalacion media cafia en granito fundico en sitio ML 32 48.000,00 | 1.536.000,00
55 | Seldediatacion plastica ML 32 4.700,00° 15040000
TOTAL PiSOS, BASES Y ACABADOS $272.,700 | $7.776.400
6 | ENCHAPES , APARATOS Y GRIFERIAS
6,1 | Suministro e instalacion de enchape pared de baldosa cerdmica rectificada_de 30 x60 | M2 78 69.500,00  5.460.500,60
6.2 | Suministro e instalacion de poceta lavatraperos UN 1 140.000,00 140.000,00
6,2 | Suministro e instalacion de kid sanitario taza baltico, acometida posterior con sensor | UN 4 1.824.000,00 1 7.296.000,00
ref 79850
6,4 | Suministro e Instalacion de kit QOrinal Gotta , con sensor ref. 70303 UN 2 | 1.210.000,00 i 2.420.000,00
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6,5 | Suministro e Instalacion lavamanos san lorenzo de baje poner con griferia de sensor | UN 4 855.000,00 { 3.420.000,00
electronica
6.6 | Suministro e Instalacion de barra en acero inoxidable para sanitario discapacitades UN 2 | 250.000,006| 500.000,00
6,7 ! Suministro e Instalacion de Secador UN 2 |1.150.000,00 | 2.300.000,00
TOTAL ENCHAPES Y GRIFERIAS $ 5.498.500 . $ 21.566.500
7 I INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS
7,1 | Suministro e instalacion de salida de toma red normal UN 12 92.000,00 | 1.104.000,00
7.2 | Suministro e instalacion de salida de iluminacion, en tuberia EMT UN 9 88.195,00| 793.755,00
7.3 | Suministro e instalacion de salida hidraullica en 1/2 para lavamanos UN 4 72,000,00 | 288.000,00
TOTAL iNSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS $252.195| $2.185.755
8| ASEQ
8,1 | Aseo permanete de obra GL 1 150.000,00 | 150.000,00
SUBTOTAL $ 40.762.921
ADMINISTRACION 0% | 4.076.292
IMPREVISTDS 4% 1.630.516
UTILIDAD 4% 1.630.516
VA SOBRE UTILIDAD VALOR TOTAL 19% $ 309.798
VALOR TOTAL $48.410.044
7.5 PRECIOS DE REFERENCIA
E! comité Econdémico estructurador realizé el andlisis de las cotizaciones allegadas. Por tanto, establecio
como precio de referencia menor valor cotizado con el fin de establecer un precio que se ajuste al mercado
actual, asi:
PRECIO DE REFERENCIA o
TEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNID | CANT | VIUNITARIO | VITOTAL
1| DEMOLICIONES Y DESMONTES
1.1 | Demalicion muros .15, incluye embolsada en lona M2 2,16 21.160,00 45.705,60
1,3 | Demolicion de placas @n concrato ML - 280 4190000 | 117.320,00
1,4 | Rayada de pisc en haldosa de granito M2 | 35.00 6.000,0G6 | 210.000,00
1.5 | Demolicion de guardescoba en cLaiquier material, incluye emboisada ML | 39,80 380000 151.240,00
|
1,7 | Desmonte de divisiones en acero M2 13,20 16.000,00 | 211.200,00
1,8 | Desmonte de puerta sencilla UN 400 ; 18.000.00 72.000,00
1,9 | Desmonte tuberias electricas GL 1,00 80.000,00 §0.000,00
1,10 | Desmonte de sanitaric con fluxometro UN 4,00 22.500,00 90.000,00
1,11 | Desmonte de lavamances -crinal UN 6,00 17.20000 [ 103.200,00
1,12 { Certe de muros con disco diamantado ML 6,00 18.000,00 | 108.000,00
1,13 | Sellamiento de puntes hidraulicos UN 4,00 9.200,00 36.800,00
1,14 | Sellamiento de puntos sanitarics UN 4,00 14.700.00 58.800,00
1,15 | Retire de escombros VJ | 050 | 25000000 125.000.00
1,16 | Escarificacion de muros M2 | 79,00 5.500,00 | 434.500,00

www . hosgitalmilitar.gov.co




TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTES $523.960 1 $1.843.766 ’
2| ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y PANETES
21 Seldeestructura metalica mescnes ML 28 120.000,00| 336.000,00
2.2 | Regatas para instalaciones ML | 6 | 1710000] 10260000
2,3 | Panete liso muros 1.4 ML 5 14.300,00 | 71.500,00
TOTAL ESTRUCTURA, MAMPOSTER!A Y PANETES $151.400 $ 510,100
3 | CARPINTERIA EN ACERQY £SPEJOS
3,1 { Mantenimiento de division en acero inoxidabie M2 13.2 85.000,00 , 1.122.000,00
3,2 | Suministro e instalacion de messon flotado en granite , con frentero de 30 cms ML 32 455.000,00 | 1.455.000,00
3.3 | Pintura y reinstalacion de puerta UN 4 140.000,00| 55000000
3,4 | Suministro e Instatacion de espeio flotado M2 8,5 90.000,00( 485.000,00
TOTAL CARPINTERIA Y ESPEJOS $770.000| $3.633.000
4 | PINTURA , CIELORASO E ILUMINACION
4.1 Resanes en estuco GL 1 200.000,00 | 200.000,00
4.2 | Suministro y aplicacion de pintura epoxica epoxipaliamida coior bianco ref 13580 3 M2 83 19.300,00 | 1.601.900,00 |
manos. Para muros
4,3 | Arreglo cielo raso en dry-wall M2 35 5.000,00| 175.000,00
4,4 | Suministro e instalacicn esclusa para cielo raso UN 2 75.000,00| 150.000,00
45 | Suministro e instalacion extractor de fecho UN 4 120.000,00| 480.000,00 |
46 | Seldelamparaled de 33 w recedida UN 5 98.100,00 | 49050000
TOTAL PINTURA , CIELO RASOS E ILUMINACION $517.400 | $3.097.400
51 P1ISOS, BASES Y ACABADOS 1
5,2 | Suministro e instaiacion de marmoi , incluye destroncada, pulida y brillada M2 32 182.000,00 | 5.824.000,00
5,3 | Suminisiro e instalacion de guardescoba en marmel ML 7 38.000,00| 266.000,00
54 | Suministro & Instalacion media cafiz en granifo fundido en sifio ML 32 48.000.00 | 1.536.000,00
55 | Seldedilatacion plastica ML 32 4.700,00| 150.400,90
TOTAL PISOS, BASES Y ACABADOS $272.700: $7.776.400
6| ENCHAPES , APARATOS Y GRIFERIAS
6,1 | Suministro e instalacion de enchape pared de baidosa ceramica reclificada de 30 x60 | M2 79 69.500,00 | 5.490.500,00
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excepcion sopenade incurrir en la causal e rechazo por este concepto
e FEi valor unitario ofertade iva Incluido (si aplica) Vs. Cantidades no podra superar el Precio de

Referencia establecido por la Entidad para cada item.
e Laoferta econdmica debe hailarse en forma totalizada.

Suministro & instalacion de poceta lavatraperos UN T 1" 14000000 140.000,00
8,3 | Suministro & instalacion de kid san tario taza baltico, acometida posterior con sensor  { UN | 4 11.824.000,00; 7.296.000,00
ref 79850 ,
6.4 | Suministro e Instalacion de kit Orinal Gotta , con sensor ref. 70303 UN 2 | 1.210.000,00 | 2.420.000,00
6,5 | Suministro e Instalacion lavamanos san lorenzo de bajo poner con griferia de sensor | UN 4 £55.000,00 | 3.420.000,00
electronica
6.6 | Suministro e Instalacion de barra en acero inoxidable para sanitario discapacitados UN 2 250.000,00 | 500.000,00
6.7 i Suministro e instatacion de Secador UN 2 | 1.150.000,00 | 2.300.000,00
TOTAL ENCHAPES Y GRIFERIAS $5.498.500 | $21.566.500
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS
7.1 | Suministro e instalacién de salida de loma red normai LN 12 92.000,00 | 1.104.000,00
7.2 | Suministro 2 instalacién de salida de ftuminacion, en tuberia EMT LN 9 88.195,00| 793.755,00
7.3 | Suministro & instaiacion de safida hidraufiica en 1/2 para lavamanos UN 4 72.000,00 | 288.000,00
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS $252195] $2.185.755
§|ASEQ
8,1 | Aseo permanete de abra GL 1 150.000,00| 150.000,00
SUBTOTAL $40.762.921
ADMINISTRACION 4,076,292
IMPREVISTOS 1.630.516
UTILIDAD 1630516
[VA SOBRE UTILIDAD VALOR TOTAL  $300.798
VALOR TOTAL $48.410.044
NOTAS:

e La Propuesta Econemica debe contener en su totalidad e 100% de los items requeridos sin

e Elvalor de la oferta economica que el proponente relacione, debe tener una vigencia igual al tiempo

de ejecucidn.

e Lapropuesta econamica debera ser presentada por escrito a través de la plataforma SECOP |1,

e La adjudicacion se realizara de manera total y la verificacion se aplicara por ftems.

EENBLANCD
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» El oferente podra ajustar sus precios en la oferta sin que estos superen el valor de los precios de referencia, el
caiculo del A LU no podra ser infericr al 15% ni superior al 20%, et valor total por Item y vator total ofertado ro
podra superar ios precios de referencia establecidos y/o vaior del presupuesto oficial.

8. FORMA DE PAGO ]

El Hospital Militar Central cancelara el valer de los bienes y/o servicios, mediante pagos parciales de la siguiente
manera: A). PRIMER PAGO correspondiente ai 40% del vaior adiudicado se realizara a la ejecucion del 40% de ias
actividades programadas. B). SEGUNDGC PAGO correspondiente al 30% del valor adjudicado se realizara a la ejecucion
del 70% de las actividades programadas. C). EL TERCER Y ULTIMO PAGO correspondiente at tltimo 30% def valor
adjudicado se realizara con ei recibo a salisfaccién de la obra.

El pago se hara, previa presentacion de ia respectiva factura, acompafiada de acta de enlrega suscrita por el supervisor
dei confrato y el contratista o su delegado, donde se registre: valor por la prestacion del servicio 0 elementos
entregados incluido el impuesto de acuerdo a la norma aplicable y valor total de 1a factura.

Asimismo, debera anexarse certificacion def pago de aportes parafiscales debidamente certificados por el representante
legal o el revisor fiscal a fecha 30 del mes vencido anterior a ia fecha de pago.

En case de persona natural debera allegar copia de la planilla de pago a seguridad social, con el respectivo comprobante
de pago, el ingresc hase de cotizacion debe ser sobre el 40% del valor mensual facturado, cupo de PAC, y cumplimienio
de los demas tramites administrativos a que haya lugar,

E! Contratista debera entragar copia de Ia certificacion Bancaria no mayor a 30 dias, para efectos de giro electronico, 1a
clai contenga:

~ Nombre o Razon Social
» Numero de Nit. Entidad Financiera
# Nimero de cuenta Ciase de cuenta (Ahorros o corriente)

9. GARANTIAS.

Segln el articuio 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, &f cual reza "Garantias La Enfidad Estalal es libre de exigir o
no garantias en el proceso de seleccidn de minima cuantia y en la adquisicién en Grantdes Supeificies”; de acuerdo alo
anterior, NO ES CBLIGATORIA la exigencia de garantias en este tipo de procesos, pese a eilo una vez anaiizadas ias
caracteristicas y especificacicnes técnicas del proceso de contratacion, la entidad requiere soficitar al adjudicatario
garantias que son indispensables para cubrir cualquier contingencia que se pueda suscitar en la ejecucidn dei contrato,
toda vez que ios servicios a suministrar son de gran importancia para e HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

GARANTIA PORCENTAJE CUBRIMIENTO
CUMPLIMIENTC DE LAS o Par el termino de ejecucion y /
OBLIGACIONES 20% Sobre el vator fotal del contrato sais (0%) meses mas ‘ //
CALIDAD Y CORRECTD Por el termina de ejecuciony

30% Sobre el valor total def contrato

FUNCIONAMIENTO DEL BIEN un (01) aito mas

Cingo (5) aflos contados 3 partir del recibo a

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA GBRA

50% Sobre el valor total del contrato

satisfaccion de 1a obra.

P
4

SALARIDS Y PRESTACIONES o
SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5% Sobre ef valor fotal de! contrato Por et‘rfs”(‘gg;’:rfo?fn‘:;fo” Y
LABORALES C,
RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL - Doscientos (200 SMMLV), cuya vigencaia seré igual al plazo de ejecucion del contrate

Clausula penal pecuniaria

En caso de incumplimiento del contralo por parte del contratisia, el HOSPITAL MILITAR CENTRAL hara efecliva la
clausuia de multas y la penal de conformidad con el procedimiente establecido en la minuta delf contrato, sin perjuicic de
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las demés acciones judiciales pertinentes encaminadas a ta consecucién det cobro del monto que exceda el vaior de
ta clausuta penal pactada del 20 % del valor total del contrato.

* Adicionalmente en la pdliza detera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion, asi mismo que
ampara !as mutas y clausula penal convenida.

e Restablecimiento o ampliacién de fa garantia (Articulo 2.2.1.2.3.1.18 Decreto 1082 de 2015): Cuando con ocasién
de las reclamaciones efecfuadas por ia Entidad Estatal el valor de la garantia se reduce. la Enlidad Estatal debe
soficitar af contralista restablecer el valor inicial de la garantia.

e  Cuando el contrato es mogificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al

contratista ampliar ef valor de la garantia oforgada o ampliar Su vigencia, Seglin el caso, T

Nota: En atencién al nueve Sistema Eiectronico de Contratacion Pubkica, el contratista debera cargar las garantias
establecidas en la plataforma de Celombia Compra Eficiente SECQP 1l def presente procese de confratacion.

| 10. DESIGNACION COMITES \ \ |
DESIGNACION GRACO Y NDMBRE CARGO é DEPENDENCIA \ FIRMA /
GERENTE DE Mayor (RA} Nelson Mossos : -
PROYECTO Chaver Jefe Unidad Apoyo Logistico

Arquitecto Cesar Augusto

‘ ComitéTécnico Area Infraestructura
Castillo Vargas

COMITES L Abogado ‘ Comité Juridico Area Gestion Contratos
Cristian Medina Ramirez

PD. Yohana Homez Macias Comité Ezondmico Area Gesfign Coniratos

—~—Redisg

PD.\Miguel Angel Obando Castille
Ared Gestion Contratos

Abogadt. Arez Gestion] Contratos.
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