Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte" - Versión 3			
Código	CCE-EICP-IDI-23	**Versión**	4

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	[número del Proceso de Contratación]
Publicación del aviso de convocatoria pública	22 DE JULIO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	22 DE JULIO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico]
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	22 DE JULIO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	23 DE JULIO AL 29 DE JULIO DE 2026 A LAS 6:00 P.M.	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	31 DE JULIO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	31 DE JULIO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	31 DE JULIO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	N/A	[Enlace SECOP II]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	HASTA EL 5 DE AGOSTO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	11 DE AGOSTO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	11 DE AGOSTO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	13 DE AGOSTO DE 2026 09:00 A.M	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas	13 DE AGOSTO DE 2026 11:30 A.M	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas	20 DE AGOSTO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	20 DE AGOSTO- DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	**Desde:El 21 de agosto de 2026 Hasta: 25 DE agosto DE 2026 a las 6:00 p.m.**	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	28DE AGOSTO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	28 DE AGOSTO DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ADJUDICACIÓN	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	