



PROPUESTA TÉCNICA

Proyecto Género y Movilidad Eléctrica

Entidad contratante: Universidad tecnológica de Pereira (UTP)

Entidad ejecutora: Universidad EAFIT

Fecha de inicio: 06 de julio 2026

Fecha de finalización: 31 de octubre del 2026

Duración: 48h

Lugar de ejecución: Medellín.

El proyecto "Género y Movilidad Eléctrica" nace como una iniciativa orientada a fortalecer la participación de las mujeres en la cadena de valor de la electromovilidad, mediante procesos de formación, articulación con el sector productivo y generación de oportunidades laborales, en el marco de la alianza entre la Universidad Tecnológica de Pereira.

Objetivo

Brindar asesoría y acompañamiento especializado a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) para la implementación y seguimiento del proyecto "Género y Movilidad Eléctrica", con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y técnicas para promover la participación de las mujeres en la cadena de valor de la electromovilidad. El proyecto contempla la actualización de las barreras y oportunidades del sector, la implementación de un programa de formación con enfoque de género, la articulación con empresas para facilitar procesos de inserción laboral, el desarrollo de estrategias de monitoreo y evaluación, y la formulación de recomendaciones que contribuyan a la consolidación de políticas y acciones orientadas hacia una movilidad sostenible, inclusiva e innovadora.

Alcance

El proyecto "**Género y Movilidad Eléctrica**" comprende la coordinación, implementación, seguimiento y cierre de las actividades necesarias para





fortalecer la participación de las mujeres en la cadena de valor de la electromovilidad, en articulación con la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

Durante el periodo comprendido entre el **1 de julio y el 31 de octubre de 2026**, el equipo ejecutor desarrollará las acciones requeridas para garantizar la adecuada ejecución del proyecto, incluyendo la planeación operativa, el acompañamiento técnico, la gestión académica, el seguimiento a las participantes, la articulación con actores estratégicos y la entrega de los productos establecidos.

El alcance contempla, entre otras, las siguientes acciones:

- Planeación técnica y operativa del proyecto.
- Elaboración y seguimiento del cronograma general de ejecución.
- Coordinación permanente con la Universidad Tecnológica de Pereira y los aliados del proyecto.
- Diseño de la estrategia de comunicaciones y apoyo en la elaboración de piezas gráficas para la divulgación.
- Planeación y ejecución de la convocatoria de participantes.
- Gestión del proceso de inscripción, selección y conformación de los grupos de formación.
- Coordinación e implementación del programa de formación en movilidad eléctrica con enfoque de género.
- Coordinación logística y académica de las sesiones de formación.
- Seguimiento a la asistencia, permanencia y desempeño de las participantes.
- Articulación con empresas e instituciones para fortalecer oportunidades de prácticas, networking e inserción laboral.
- Monitoreo de indicadores, seguimiento al cumplimiento de metas y elaboración de informes de avance.
- Organización y desarrollo del evento de networking y cierre del proyecto.



- Elaboración y entrega del informe técnico final con resultados, recomendaciones y evidencias de ejecución.
- Articulación con las empresas donde se encuentre la posibilidad de que 2 participantes realicen la pasantía con respecto a la formación, para la cual la Universidad UTP será la encargada del contrato y responsable de las actividades.
- Búsqueda y contratación del aliado para el componente práctico correspondiente a las 16 horas con el acompañamiento del docente.
- Organización y desarrollo del evento de networking y cierre del proyecto, el cual incluye la certificación a los participantes y la alimentación del encuentro.

Exclusiones del alcance

Con el fin de delimitar claramente las responsabilidades del proyecto, esta propuesta **no incluye**:

- Refrigerios durante la formación, transporte o alojamiento de participantes.
- Impresión de material publicitario o pedagógico.
- Adquisición de equipos, herramientas o licencias de software.
- Costos asociados a certificaciones emitidas por terceros.
- Cualquier actividad adicional que no esté contemplada en el alcance y que sea solicitada con posterioridad a la aprobación de la propuesta.

Forma de pago

El valor del proyecto será cancelado en dos (2) pagos, distribuidos de la siguiente manera:





- 50 % al inicio de las actividades de formación y una vez aprobado el cronograma de ejecución del proyecto: \$12.176.022
- 50 % contra la finalización del proyecto, con la entrega del informe final y los productos establecidos: \$12.176.022

Notas

- El valor de la presente propuesta **no incluye el Impuesto sobre las Ventas (IVA)**, de conformidad con el régimen tributario aplicable al contratista y la normatividad vigente.

Responsable del proyecto

Juliana Salazar Aristizábal

Coordinadora de proyectos con experiencia en la planeación, operación y seguimiento de programas de formación, innovación y transformación digital. Ha liderado la ejecución de iniciativas de alto impacto, articulando aliados estratégicos, equipos multidisciplinarios y procesos operativos para garantizar el cumplimiento de objetivos, cronogramas e indicadores de resultados.

Juliana Salazar Aristizabal
Profesional de Proyectos
NODO EAFIT