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1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines
(#)#.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y
fundamental, ha establecido en su artículo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares#.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto
883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito
para el cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de
Suministros y Servicios como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas
responsabilidades principales son (I) gerencia la cadena de abastecimiento de los bienes y
servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso
contractual y (III) asegurar la administración y mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones,
estipuladas en el numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; #Coordinar con la
Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para
obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos#,
en atención a esta disposición y atendiendo la delegación conferida a la Secretaría de
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Suministros y Servicios, los procesos contractuales por licitación pública de la Secretaría de
Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de Suministros y Servicios. Esto se
ratifica en el Decreto 0361 de 2024 del 15 de mayo de 2024, Decreto Único Compilatorio
de delegaciones en materia contractual del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, que derogó los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y dictó otras
disposiciones complementarias; por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones
públicas, los concursos de méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor
cuantía y la menor cuantía excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del
Secretario de Suministros y Servicios, en lo que se otorga expresamente la competencia
general en materia de contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en
sus componentes logística, jurídica, administrativa y financiera y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que
adicionó los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que
"La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación". De acuerdo a lo anterior, a partir de la publicación de la Circular
202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las dependencias del nivel central
realizarán las actuaciones que, desde sus competencias, contempladas en el Decreto 883
de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de nombre de la entidad
territorial.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 se establece la visión, misión y
competencias de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que;
#tendrá como responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura
física de uso público, así como realizar la gestión del diseño, la construcción, el
mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física de uso
público que demande el progreso del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, propendiendo por la protección del ambiente y el desarrollo sostenible#. De
igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones de la Subsecretaria de
Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las que se destaca
#Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital y demás planes y políticas
sectoriales# y dentro de estos proyectos se encuentra la infraestructura de los espacios
públicos de encuentro y esparcimiento vinculados a la infraestructura social asociada al
sector de la cultura, recreación y deporte.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 #Medellín te
quiere# que organiza #los temas de ciudad prioritarios que conforma los cinco pilares
estratégicos que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de Medellín" dentro de estos pilares, se encuentra el pilar cuatro "CREEMOS en la
infraestructura para el desarrollo", el cual tiene como objetivo "Materializar los discursos de
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sostenibilidad, calidad de vida e inclusión a través de estrategias que impulsen la
generación y el mantenimiento de la infraestructura de soporte del espacio público, la
movilidad intermodal, la vivienda digna y los servicios públicos domiciliarios y no
domiciliarios con cobertura universal, calidad y continuidad, buscando el avance significativo
en la superación de los déficits y las carencias que se presentan actualmente en el
Distrito."

Para el caso de un modelo de ocupación compacto como el de Medellín, el espacio público
se constituye en el escenario ideal para el cierre de brechas de desigualdad y pobreza,
pues a través de la generación de entornos amables e incluyentes se compensan las
menores áreas privadas en la vivienda que han sido generalizadas con el proceso de
urbanización y densificación de la ciudad.

El programa de Presupuesto Participativo; un escenario de participación para reflexionar
sobre lo común, lo público y lo colectivo, sobre las prioridades de inversión de la ciudad y
los criterios para establecerlas. La gestión del desarrollo local es su principal objetivo;
permite la implementación de la ruta metodológica y política en sus diferentes fases, como
estrategia pedagógica para la participación democrática, entendida como instrumento de
gestión pública por medio del cual las comunidades planean, priorizan y gestionan parte de
la inversión pública para contribuir a superar problemáticas de sus territorios.

Ahora bien, para la ejecución de estos programas y en articulación con estrategias que
permitan la participación de la comunidad en el desarrollo de intervenciones para el
mejoramiento de la Infraestructura Física, en cumplimiento del Acuerdo Municipal N°43 de
2007 (Actual sistema Municipal de Planeación), Acuerdo Distrital 73 de 2023- Sistema
Distrital de Participación y Política Pública de Participación, Decreto Distrital 0473 de 2024
(Reglamentación PDL y PP), la Secretaria de Infraestructura Física ha venido ejecutando los
recursos municipales reservados para tal fin de una manera responsable y organizada, bajo
estos preceptos y en cumplimiento del objeto misional de la Secretaria que le establece la
responsabilidad de formular, ejecutar y evaluar las políticas de Infraestructura Física de uso
público, así como realizar la gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el
mantenimiento y la conservación de la infraestructura física. Se adelantará un contrato obra
cuyo objeto es: PP- MEJORAMIENTO DE VIAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. En cumplimiento con los fines del Estado, contemplando en el artículo 2
de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 de la ley 80 de
1993 preceptúa: de los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servidores públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Para darle continuidad al Programa se harán intervenciones priorizadas por la comunidad en
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las comunas 14, 80 y 90, a fin de mitigar y mejorar la movilidad peatonal, vehicular y el
espacio público en los sectores a intervenir mediante el mejoramiento de obras, y para
cumplir con dichos objetivos se regirá bajo los parámetros del Manual del Espacio Público
(MEP) contextualizado a las características físico-sociales de la zona.

El espacio público como atributo debe constituirse en el sistema estructurante y articulador
del territorio, es decir, servir como enlace entre todos los sistemas territoriales, y facilitar
los vínculos requeridos para los procesos de retroalimentación entre los mismos, y en
atención a esto cobra importancia los Espacios Públicos de Esparcimiento y Encuentro
(EPEE), es decir plazas, parques, zonas verdes y miradoras panorámicas, en la medida en
que es en este sistema donde se enfatizarán las acciones de generación y adecuación del
espacio público efectivo.

Estos Espacios Públicos de Esparcimiento y Encuentro (EPEE) le han permitido al Distrito
generar diversas estructuras públicas para el uso, goce y disfrute de toda la ciudadanía,
que por sus mismas condiciones de uso y deterioro en el tiempo hace necesario el
mantenimiento y mejoramiento de lo existente, de manera que sus condiciones iniciales se
mantengan e incluso se mejoren. Esta estructura, manifestada en parques de diversa
índole, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y permite que sobre el espacio
público se generen actividades que sean armónicas con sus condiciones públicas.
Igualmente es necesario que desde el Distrito se concreten estructuras públicas de carácter
y escala menor, en los barrios y veredas, como ámbitos de ciudad que es necesario
intervenir y proteger.

Ahora bien en atención a todo lo indicado, con el fin de desarrollar el proyecto de
Mejoramiento del espacio público, tomando en cuenta que la Secretaria de Infraestructura
Física no cuenta con capacidad operativa en recurso humano, equipo y maquinaria para la
satisfacción de las necesidades expuestas por administración directa, se hace necesario
contratar el PP- MEJORAMIENTO DE VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO, para brindar a la población una movilidad ágil y efectiva y Espacios
Públicos, en condiciones de seguridad apropiadas, a través de una infraestructura con
especificaciones optimas de calidad y funcionabilidad.

En relación con la infraestructura de los espacios públicos de encuentro y esparcimiento,
en el plan de desarrollo se tiene que en el COMPONENTE: Infraestructura para un modelo
de ciudad sostenible, contempla el Programa: Espacios públicos inclusivos y accesibles, que
busca #Mejorar cualitativa y cuantitativamente los espacios públicos de esparcimiento y
encuentro en el Distrito de Medellín# programa que busca beneficiar a la ciudadanía en
general y su aplicación tiene una relación directa con la infraestructura social asociada al
sector de la cultura, recreación y deporte que se quiere atender con el contrato que se
derive del presente proceso de selección.
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El objetivo que se pretende alcanzar consiste en lograr el mejoramiento de la calidad de
vida de la población, a través del mejoramiento de las condiciones de movilidad, de las
condiciones de seguridad de las vías destinadas para tal fin y del espacio público para el
disfrute de la comunidad.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere adelantar un proceso de selección para contratar
el PP- MEJORAMIENTO DE VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO. Este proceso se realizará mediante la modalidad de Licitación Pública en
apego a la Ley, para lo cual el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín adelantará las etapas precontractuales y contractuales que permitan la selección
objetiva del contratista que ejecutará dichas obras.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de
licitación pública, en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las entidades públicas, la
Interventoría deberá ser contratada bajo la modalidad de concurso de méritos, con una
persona independiente de la Secretaria de Infraestructura Física y del Contratista de obra,
quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables, lo anterior de
conformidad al de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y
del  artículo 83 ley 1474 de 2011.

Ahora bien, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, las actividades principales
están relacionadas con obras de mantenimiento, rehabilitación y/ mejoramiento de parques,
actividades asociadas a la infraestructura social, así las cosas, teniendo en cuenta la
directriz legal contenida en el Ley 1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a
una obra pública de Infraestructura Social relacionados con el Sector Cultura, Recreación y
Deporte, en ese sentido se da aplicación a lo señalado en los pliegos y documentos tipo
adoptados mediante las Resoluciones 219 de 2021 y 454 de 2021, y modificados
mediante la resolución 539 de 2025, expedidas por Colombia Compra Eficiente en
cumplimiento de la Ley 2022 de 2020.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con las viabilidades
social, ambiental y económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos
los cuales han sido revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital en el siguiente Proyecto:

Código BPIN: 202500000043399 26PP99-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PARA LA MOVILIDAD VEHICULAR

202500000042659 26PP99-MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
2024050010104 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD
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2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la
identificación del contrato a celebrar:

Objeto: 
PP- Mejoramiento de vías, espacio público y demás obras complementarias de los
proyectos priorizados por Presupuesto Participativo.

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 72102902 SERVICIOS DE PAISAJISMO

Producto 72102905 MANTENIMIENTO DE TERRENOS EXTERIORES

Producto 72103301 SERVICIOS O REPARACIONES O MANTENIMIENTO DE
CALLES O PARQUEADEROS

Producto 72141002 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
BARANDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE CALLES Y
CARRE

Producto 72141003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141004 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REFLECTORES PARA
CARRETERAS

Producto 72141103 SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141104 SERVICIO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141105 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
ACERAS

Producto 72141123 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE ACCESO

Producto 72141505 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Producto 72141510 SERVICIOS DE DEMOLICIÓN

Producto 72141511 SERVICIO DE EXCAVACIÓN

Producto 72151303 SERVICIO DE PINTURA INDUSTRIAL

Producto 72151306 SERVICIO DE MARCACIÓN DE PAVIMENTO

Producto 72151906 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE
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Nivel Código Descripción

Producto 72151911 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ADOQUINES
UNITARIOS

Producto 72152506 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO DE
REVESTIMIENTO ELÁSTICO

Producto 72152704 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BORDES DE ACERA

Producto 72152705 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACERAS O RAMPAS

Producto 72152710 SERVICIO DE CIMENTACIÓN Y NIVELACIÓN PARA
CONSTRUCCIONES

Producto 72152902 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REFUERZOS DE
CONCRETO

Producto 72153103 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE
JUEGOS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Producto 72154002 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL

Clase C07 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

Origen de los Recursos:

Código Descripción

008 PP - RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto: 

El alcance del objeto comprende el mejoramiento y/o reparación de vías, andenes, espacio
público, senderos, escalas, bordillos, vías, cunetas y demás obras complementarias
asociadas a la malla vial como objetivo esencial de la Secretaría de Infraestructura Física
en los diferentes sitios escogidos de acuerdo con la priorización de puntos a intervenir de
las Comunas 14,80 y 90, con recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo vigencia 2025-2026, para lo cual se realizará:

# Actividades preliminares (localización, replanteo del proyecto, descapote).
# Retiros y demoliciones.
# Excavaciones y movimientos de tierra.
# Mejoramiento de accesos.
# Conformación de zonas de juegos.
# Instalación de nuevo amoblamiento urbano tales como: instalación de basureras y
bancas, pasamanos, entre otros según indique el presupuesto y las especificaciones de
cada parque
# Construcción de andenes.
# Construcción de cordones y escalas.

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41475

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 7 de 60



# Reparación de andenes.
# Reparación de escalas.
# Reparación de bordillos y cunetas.
# Pavimentos.
# Instalación de pasamanos.
# Redes y Paisajismo
# Obras complementarias.
# Las demás requeridas para cumplir con el objeto del contrato.

La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo
Técnico

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Obra Pública

Especificaciones esenciales: 

Las especificaciones del proceso se presentan en el Anexo 1 - Anexo Técnico y el anexo
Condiciones de Ejecución.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL
DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 ANDS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se
busca promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el
contratista deberá mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y
28 años, vinculados durante el plazo de ejecución del contrato, como profesionales o
tecnólogos, de acuerdo con los perfiles definidos en el Anexo Técnico, los cuales
garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y experiencia para ejecutar el
objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de
2021, el cual establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los
estudios del sector que permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en
la etapa contractual, de conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus
requisitos mininos de formación profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado
dentro de los estudios previos que harén parte del respectivo proceso de selección.#, la
Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia ejecución contractual, los cuales fueron
definidos de acuerdo a la caracterización del mercado laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior, para el cumplimiento de la Ley 2119 de 2021 y según el análisis
presentado en el Anexo - Análisis Promoción Inserción Laboral o Contractual, el proponente
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adjudicatario deberá cumplir con las condiciones establecidas en las obligaciones, respecto
la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO
DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se
adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se
pretende fomentar que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial
protección constitucional; la Entidad en atención al objeto contractual y el alcance de las
obligaciones considera pertinente la participación de los sujetos anteriormente mencionados
en la ejecución del contrato en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) de los
bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga
en riesgo su cumplimiento adecuado, esta provisión será incorporada como una obligación
en la minuta del contrato.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto
1082 de 2015 #los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que
debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se
encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de
familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitanas.#

OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de
las establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución", vigente durante la ejecución del
contrato, el Contratista se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un
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porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de
la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del diez por ciento
(10%), sin perjuicio de destinar un porcentaje superior, la provisión de bienes o servicios
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del
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Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV)
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas # RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la
igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de
género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la
población LGTBIQ+, migrantes y mujeres víctimas de violencia basada de género. El
contratista deberá garantizar que por lo menos un cinco por ciento (5%) del total del
recurso humano necesario para la ejecución del contrato se encuentre bajo estas
condiciones.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación.

4. Destinar para la ejecución del contrato personal técnico y profesional femenino en un
porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de
2021.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva
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que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante
al Interventor dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación.

5. Mantener durante la ejecución del contrato, dentro del personal (Profesional, tecnólogo
y técnico) requerido, al menos un (1) joven entre los 18 y 28 años, que cumpla con los
requisitos de experiencia y formación para el cargo a desempeñar. En ningún caso, el
porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal
(Profesional, tecnólogo y técnico) que requiere el contratista para la ejecución del contrato
(Artículo 8º de la Ley 2119 de 2021).

El supervisor y/o interventoría hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente
y que se mantenga durante la ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista
presentará la documentación respectiva que acredite los perfiles requeridos y el documento
de identificación donde adicionalmente se pueda verificar las edades. El cumplimiento de
esta obligación deberá probarse ante la interventoría dentro de los tres (03) días hábiles
siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación.

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

7. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

8. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecución del contrato.

9. Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

10. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones
definidas en el pliego de condiciones y directrices por escrito del interventor que guarden
relación directa con el objeto y los documentos del proceso contractual.

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección
en los plazos acordados con la Entidad.

12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del
contrato.

13. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
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obra.

14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de la oferta.

15. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

17. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se
ajuste a lo pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en
calidad, cantidades, condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo
de contrato, y determinando las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes
necesarios a la interventoría.

18. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la
normatividad vigente y la realización de los ensayos y mediciones que según las
especificaciones técnicas de construcción y la interventoría se definan, aportando las
debidas certificaciones a que haya lugar.

19. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.

20. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

21. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del
proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que
se generen durante la ejecución del contrato.

22. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato
(adición, ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a treinta (30) días
calendario o con la debida anticipación para situaciones imprevistas, de tal forma que
permita surtir los trámites ante la Entidad. Se deberá presentar con su debida justificación
y acompañada del respectivo cronograma; tratándose de adición en valor, deberá presentar,
además, el plan de inversión, presupuesto, APU de las obras extras a ejecutar, para que
éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y posteriormente sea aprobado
por la Secretaría de Infraestructura Física y el delegado de la Contratación correspondiente.

23. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que
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pretenda celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la
Secretaría de Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría.

24. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría, por escrito y
oportunamente, los inconvenientes, las situaciones que pueden llevar a incumplimientos y
los incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

25. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora
durante la ejecución del contrato.

26. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

27. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha
orden por escrito a la Interventoría con copia a la supervisión del contrato de interventoría,
durante los primeros cinco días calendario al recibo de la orden dada por el Interventor.

28. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

29. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del
contrato esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y
distritales en materia de archivo.

30. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de
gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la
Interventoría o Supervisión del contrato de interventoría.

31. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el
desarrollo de auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos,
administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos,
lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas.
Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y
Control, el ordenador del gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender
los requerimientos de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de
la información.

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones
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contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.

34. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

35. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier
conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la
ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda
afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.

36. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

37. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de
derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados
con el presente contrato.

39. Comunicarle a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica,
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución
del contrato.

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna
de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

41. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

42. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

43. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá
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sobre la información confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes
intangibles.

44. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia
estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su
culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo
anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

45. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos,
en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante
las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación
correspondientes.

46. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

47. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en
el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la
Ley 1150 de 2007; previa verificación del interventor de esta obligación.

48. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y
suministrar la información necesaria que soporte el contenido de esta, dentro del término
pactado en el contrato o el que defina la ley.

49. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal
mediante la Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente.

50. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15)
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

51. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento
de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de
calidad dentro de su oferta.

52. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes
actividades:
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# Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

# Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo:
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.

# Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento #Programa de reciclaje y gestión
integral de residuos#, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de
reciclaje.

# Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de
obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del
contrato.

# Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de
obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo,
paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y
disposición de los recursos empleados.

53. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones
de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la
entidad.

54. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A # Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del
documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del
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contrato de conformidad con lo ofertado en la propuesta.

55. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A #
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al
supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

56. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A #
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el
porcentaje de personal colombiano ofertado en el #Formato 9A # Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional#, para el cumplimiento del contrato.

57. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por
ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B #
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros.

58. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este
contrato, de acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

59. El contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes
a la terminación de las obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento:

a. Una relación final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos,
el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le
canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
c. Una relación final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que
correspondan a los meses comprendidos durante la ejecución, que converse con las
entregadas mes a mes a la interventoría, donde la misma pudo verificar que el personal
reportado es el mismo de la ejecución y con los valores de aportes correctos.
d. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.
e. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de
Medellín (si es del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las
redes de servicios públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
# Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia,
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Tecnología e Innovación de Medellín (y si corresponde a trabajos de redes de servicios
públicos deberá estar endosada de igual forma a nombre de las Empresas Públicas de
Medellín) por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir del acta de recibo de la obra.
# Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando
haya de por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín.
# Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos)
# Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente
a la fecha de entrega de esta) (si es del caso)
f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de
construcción (planos records) en medio digital e impresos (en dos copias) debidamente
firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y
operación del proyecto.
g. Una relación de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente
referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciación SIRO
h. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas
de conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que
desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente
fecha de captura de la imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las
obras construidas para las ocupaciones de cauces.
i. Certificado de aprobación del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA
DEL ÁRBOL URBANO (SAU), si aplica.
j. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.
k. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión de
Espacio Público (SGEP), si aplica
l. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el sistema de Información de
registro de Obra (SIRO).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Relacionadas con las actividades preliminares:

1. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato,
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le
correspondan y asumir los costos de éstas.

2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes
a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los
documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad
con el pliego de condiciones:
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# Hojas de vida del personal profesional.
# Relación del equipo mínimo obligatorio.
# Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
# Cálculo del AIU discriminando los componentes internos.
# Programa de obra.
# Plan de manejo de tránsito- PMT.
# Formulario de factor prestacional,
# Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas
# Certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica
tributaria,
# Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al
sistema integral de seguridad social,
# Plan de acción socio ambiental en obra PASAO,
# Guía de  Manejo Socio-Ambiental,
# Compromiso anticorrupción.
# Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término
no mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito
por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03)
días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del
contrato de interventoría designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea
necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Interventoría
y/o Supervisión del contrato de interventoría.

4. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y
normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

5. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción
socio ambiental de obra)

6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los
trabajos a realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de
vecindad suscribiéndola con los mismos que participaron en la inicial.

7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se
realizarán las obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás
estructuras del lugar.

8. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y
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herramientas para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción
de la obra.

9. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de
Medellín o en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad
administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de
decisión.

Relacionadas con la obra:

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para
ejecutar la obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría
para la utilización de maquinaría e insumos no previstos.

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones
y realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la
construcción de las obras.

12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín previamente aprobado
por la Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y
Convivencia, de acuerdo con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual.

13. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos
y/o diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación.

14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones, y en el Contrato.

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades
efectuadas por él, en la construcción.

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión
del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de
Registro de Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los
plazos establecidos en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura
Física y la interventoría respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato.

18. Realizar sus entregables (actas de pago, comunicaciones, informes, memorias de
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cálculo, diseños, planos y demás) en papel que cumpla con las siguientes características:
(i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental

19. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente,
así como métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso
eficiente de los recursos, para las que previo a su implementación, se deberá contar con el
aval de la interventoría y el respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de
interventoría.

20. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente
del Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de
construcción en sitios de aprovechamiento y/o reciclaje.

21. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de
2017, por medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en
las actividades de construcción y demolición.

22. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los
temas de sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición
(RCD), que conlleven a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición
exegética de que los residuos sean dispuestos o desechados en puntos que afecten
negativamente al medio ambiente.

23. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la
salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.

24. Gestionar y aprovechar de manera adecuada los Residuos de Construcción y
Demolición (RCD), garantizando su aprovechamiento, reutilización, transformación y/o
reciclaje, en cumplimiento de con lo mínimo establecido en la Resolución 472 de 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que reglamenta la gestión integral de los
RCD, y en la Resolución 1257 de 2021, mediante la cual se modifican y actualizan dichas
disposiciones.

25. El proponente deberá adjuntar un Plan Ambiental para la Gestión Integral de Residuos
de Construcción y Demolición (RCD), el cual deberá contener, como mínimo, generación de
RCD en obras, las estrategias de reducción en la generación de residuos, separación en la
fuente y aprovechamiento, en concordancia con lo establecido en la Resolución 472 de
2017 y la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

26. El contratista deberá presentar un reporte mensual de la generación y
aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD), utilizando las
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herramientas oficiales establecidas por el Distrito, el cual será verificado por la supervisión.

27. Realizar la adecuada separación, clasificación, almacenamiento temporal,
aprovechamiento, transporte y disposición final de los RCD generados durante la ejecución
del proyecto, priorizando el aprovechamiento y valorización de los materiales sobre la
disposición final.

28. El Contratista deberá garantizar que los RCD susceptibles de aprovechamiento sean
entregados exclusivamente a gestores autorizados e inscritos ante la autoridad ambiental
competente. Así mismo, deberá asegurar la correcta disposición final de aquellos residuos
que no cuenten con características aprovechables, incluyendo los residuos peligrosos,
conforme a la normativa vigente.

29. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción
sea de bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las
especificaciones o condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo
pavimentos o concretos modificados entre otros. Para su uso o implementación se deberá
contar con el aval de la interventoría y el respectivo visto bueno de la supervisión del
contrato de interventoría.

30. Mantener la trazabilidad documental completa de la gestión de los RCD durante la
ejecución del contrato, y ponerla a disposición de la supervisión, interventoría o autoridad
ambiental cuando sea requerida.

31. La interventoría o supervisión podrá realizar inspecciones en campo y auditorías
documentales en cualquier momento, con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con la gestión de los RCD.

32. Cumplir con de los criterios ambientales que en atención a la guía conceptual y
metodológica de compras públicas sostenibles del Acuerdo 016 de 2020, #Por medio del
cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente
responsable del Municipio de Medellín y su conglomerado# sean definidos para el proceso
como medidas de manejo, almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y
condiciones técnicas que buscan el tratamiento de aspectos ambientales como la
generación de residuos peligroso, residuos sólidos y emisiones atmosféricas para minimizar
sus impactos y daño a la calidad del Ecosistema y contaminación del aire.

33. Cumplir con lo establecido en la guía de manejo socio-ambiental y condiciones de
bioseguridad y realizar una correcta inversión de los recursos según los parámetros mínimos
definidos en anexo de inversión socio-ambiental y bioseguridad.

34. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
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para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de protección personal (EPP).

Relacionadas con el recurso humano:

35. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y
técnico necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta,
cuyas hojas de vida podrán someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de
Infraestructura Física previa revisión de la interventoría.

36. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de
selección, siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el
efecto, el contratista deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo
vigente.

37. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior
siempre que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional
sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la
propuesta. Esta autorización debe ser escrita.

38. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del
contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal
deberá ser fácilmente identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de
interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la
cual será de su acatamiento.

39. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y
salud en el trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el
direccionamiento, seguimiento y gestión del riesgo laboral.

40. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la
seguridad y al avance del contrato.

41. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo
ninguna circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el
contratista, tendrán vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que
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por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en
consecuencia, el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones
adquiridas por el CONTRATISTA.

42. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

43. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con
los salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni
bonificaciones, ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una
copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas
vinculadas al proyecto.

44. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

Relacionadas con el SG-SST

45. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6
#Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y
la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172
Lineamientos  de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST se establece:

# Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de
SST, con certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente.
Numeral 13, artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la
Resolución 312 de febrero de 2019.
# Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos,
con las medidas de intervención de acuerdo a la jerarquización de controles y soportes que
demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8,
artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y
numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de
divulgación. Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución
2400 de 1979.
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# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas
en las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales.
Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
# Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el
trabajo. Numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución
2013 de 1986, artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8
numeral 9 y 2.2.4.6.12 numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y
actas de reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de
2012 del Ministerio del Trabajo.
# Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072
de 2015.
# Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección
personal, equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las
correcciones efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de
1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades
laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o
enfermedades profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud
sobre la realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso,
con el listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la
Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto
1072 de 2015.
# Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7
de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de
2019 Art 32 (en caso de que le aplique)

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista, deberá tener
alcance al objeto contractual y alineado con la Guía de Manejo socio Ambiental por medio
del Plan de Acción Socioambiental en Obra (PASAO) y estará a disposición cualquier
soporte de implementación que aplique de acuerdo a la normatividad legal vigente en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

Esta obligación será verificada por la interventoría bajo los parámetros y obligaciones
definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y
Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia
tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 se
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definieron los Lineamientos de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST

40 Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos
del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento normativo al Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan durante la ejecución de las actividades, accidentes
o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de protección personal (EPP).

41 Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo
identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica
del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la
Interventoría y antes del inicio de la obra.

Relacionadas con el pago:

42 Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de
obra, facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás
documentación técnica necesaria.

43 Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al
día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y
prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato
obedeciendo a la propuesta consignada en el AIU.

44 Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de
acuerdo con lo pactado contractualmente.

45 Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias,
diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el
análisis de precios unitarios y la cantidad a ejecutar.

46 Reportar mensualmente el indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos,
metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura Física;
garantizando el diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la información durante la
ejecución del contrato; dicho reporte será insumo obligatorio para el seguimiento técnico y
social del contrato.
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DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la
Cláusula 8 del Contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad
contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y
reclamaciones.

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la
Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la
Cláusula 8 del Contrato.

4. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría.

5. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto
contrato de obra, la cual ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa,
financiera, jurídica, contable y socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato.

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el
DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de
importancia para el desarrollo del contrato.

7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen
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con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo
pactado.

8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea
demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del
contrato.

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del
contrato.

12. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por
parte del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones
impartidas y/u obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.

13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del
Distrito.

14. Tramitar oportunamente las actas de pago elaboradas por el Contratista y aprobadas
por el Interventor.

15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y
autorización de la interventoría y visto bueno de la supervisión del contrato de
interventoría.

16. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento del pago de salarios /
honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas
reglamentarias.

17. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con las disposiciones
contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del
Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular
202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41475

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 29 de 60



de Medellín, en la que por medio del documento DE-GET-172 Lineamientos  de
Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo -SG-SST

18. Asegurar que la interventoría verifique la presentación del Certificado y/o constancia
de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por
parte del Ministerio de Trabajo, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la
Resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

19. Asegurar que la interventoría verifique al contratista el Certificado expedido por la
ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los lineamientos definidos en la
resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de implementación el
Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un porcentaje igual o superior
al 90%.

20. Asegurar que la interventoría vigile que el contratista mantenga durante la ejecución
del contrato dentro de su planta de personal, el número y porcentaje de trabajadores que
le otorgó puntaje dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por
este concepto.

21. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el
cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de
bioseguridad.

22. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con los con los
criterios de sostenibilidad Ambiental y Social que le otorgó puntaje por CRITERIOS
AMBIENTALES Y SOCIALES dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido
puntaje por este concepto.

23. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento por parte del contratista de las
disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos
sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo
señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, así como del manejo de la
información confidencial.

24. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista de obra dote al personal que
labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la
ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia
Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio
de la obra.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA
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De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la
modalidad de selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en
el pliego y documentos tipo de obra pública de Infraestructura Social expedidos por
Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos
habilitantes de orden Técnico y los criterios de evaluación de la propuesta serán los
siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

I. Capacidad Residual, se estableció de acuerdo con el valor y forma de pago.

II. Experiencia, se estableció en relación con el alcance, la cuantía y complejidad del
contrato a celebrar, de manera adecuada y proporcional con estos y según lo establecido
en la Matriz 1 # Experiencia de los documentos tipo de obra pública de Infraestructura
Social.

1.1. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)

El Proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratación (CRPC).

Para calcular la Capacidad Residual del proponente, se utilizará la metodología definida por
Colombia Compra Eficiente en el documento #Guía para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública# Vigente la cual
podrá ser consultada por los proponentes en la siguiente dirección:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC) equivale al presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya
lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC)=Presupuesto oficial estimado-
Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del
Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial
estimado menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = (Presupuesto oficial estimado-Anticipo) /
(plazo estimado contrato (meses)) x 12 meses
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Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
Capacidad Residual están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

1.2. EXPERIENCIA

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones
definidas en la Matriz 1 # Experiencia, de los documentos tipo de obra pública de
Infraestructura Social - Sector Cultura, Recreación y Deporte.
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 #
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la
acreditación de la experiencia señalados en el pliego cuando se requiera la verificación de
información del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no
la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

Ahora bien, para definir la experiencia exigible se tomó en cuenta, el alcance del contrato
y principales actividades por ejecutar que están relacionadas con el mejoramiento y
mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento en parques de Distrito
de Medellín., de igual forma se identificó la correspondencia de estas actividades con las
actividades a contratar definidas en la Matriz 1 # Experiencia para el tipo de obra
requerida la cual corresponde a "2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA"
por ser el tipo de infraestructura de mayor relevancia dentro del alcance del contrato y se
analizó la cuantía del proceso de contratación que se Entre 1.801 y 3.500 SMMLV.

De acuerdo con lo anterior, la experiencia requerida corresponde a la establecida en la
#Matriz 1 # Experiencia para la actividad principal a contratar, 2.2. PROYECTOS DE
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA
Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIO
PUBLICO Y/O ALAMEDAS.

Así las cosas, para el presente proceso de contratación se evaluará experiencia relacionada
con el objeto, alcance y valor del presupuesto Oficial, dicha verificación se efectuará de

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41475

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 32 de 60



acuerdo con los contratos ejecutados por el proponente en los que se verificará:

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes
características:

A. Que hayan contenido la ejecución de:

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA:

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O HAYAN CONTENIDO UNA Y/O ALGUNAS DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE PARQUES Y/O DE ESPACIO PÚBLICO

Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos el espacio
público Asociado a la Infraestructura de Transporte, salvo que el Proceso de Contratación
implique el mantenimiento de vías de circulación internas, así como la conservación y/o
preservación de playas marítimas.

Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación
de mobiliario, la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de
los contratos actividades de suministro e instalación de mobiliario.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA:

Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como
experiencia general deben contemplar un área sea igual o superior al (50%) del total de
metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 4.808 m2 (que
corresponde al 50% de los 9.616m2 a intervenir en el proyecto)

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia

B. Estar relacionados en el Formato 3 # Experiencia con el número consecutivo del
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno
de los contratos señalados en el Formato 3 # Experiencia. Este documento debe
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presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo
cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de
experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Clasificación de la experiencia en el #clasificador de bienes, obras y servicios de las
naciones unidas#

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben
estar clasificados en el RUP en alguno de los siguientes códigos:

ClaseDescripción

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72141100 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72141500 Servicios de preparación de tierras
72151300 Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72151900 Servicios de albañilería y mampostería
72152500 Servicios de instalación de pisos
72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
72153100 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72154000 Servicios de edificios especializados y comercios

Relación de los contratos frente al presupuesto oficial
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La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es
de 1 hasta 2, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV) será 75%
Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es
de 3 hasta 4, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV) será 120%
Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es
de hasta 5, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV) será 150%

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis
(6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del
Presupuesto Oficial.

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este
Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior,
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos
contemplados en el pliego.

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes,
si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural
no podrá superar el diez por ciento (10%).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la
experiencia están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
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selección.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación, se presenta los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación de
las propuestas, teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se encuentra
estructurado por lotes, estos criterios se aplicarán de manera independiente para cada lote.

Concepto Puntaje máximo

Oferta económica 48,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Reducción de puntaje:

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situación anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

2.1. OFERTA ECONÓMICA (Puntaje máximo 48,5 puntos)

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta
económica o el obtenido de la corrección aritmética.

A partir del valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección
aritmética si a ello hubo lugar, se asignará un puntaje máximo de cuarenta y ocho punto
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cinco (48,5) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, que será escogido de
manera aleatoria según lo dispuesto en el pliego de condiciones para la ponderación de la
oferta económica:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética baja
4. Menor Valor

Las consideraciones y especificaciones particulares para formulación de la oferta, revisión,
evaluación y asignación de puntaje por este criterio están definidas en el pliego y
documentos tipo del presente proceso de selección.

2.2. FACTOR CALIDAD (puntaje máximo 30 puntos)

Atendiendo los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente
responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en
consideración con los criterios de puntaje por factor de calidad definidos en los pliegos
tipo, la Entidad buscando la satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de
bienes y servicios con criterios que consideren aspectos ambientales y fomenten la
implementación de planes o estrategias para la optimización de los recursos, la innovación
y las buenas prácticas, encuentra conveniente establecer como criterios de calidad, la
disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra y la presentación de un
plan de calidad.

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
 (ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 10
 (i) Criterio ambiental 15
 (ii) Criterio Social  5
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en
el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0)
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el
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puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.

2.2.1. Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra (10 puntos)

La entidad asignará diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B
- Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de
repotenciación.

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de
Condiciones.

2.2.2. Criterios Ambientales

La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico
ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los
ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis
hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los
Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de
puntaje por este criterio.

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una
vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá
presentar el Formato 12 A# Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

Opción 2:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en
un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento
normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que
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corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo:
combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías
limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones
de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento #Programa de reciclaje y gestión
integral de residuos#, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de
reciclaje.

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de
obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del
contrato.

v) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de
obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo,
paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y
disposición de los recursos empleados.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por el CRITERIO AMBIENTAL están definidas en el pliego y documentos tipo del
presente proceso de selección.

2.2.3. Criterios Sociales

La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante
toda la ejecución del contrato al menos dos (2) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de
los tipos poblacionales que se listan en el numeral 4.2.4.2 Criterio Social, para ello el
proponente deberá presentar el Formato 12B # Criterio social, en el cual bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume

Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una
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vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.

Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no presente ofrecimiento o la ofrezca sin
cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por el CRITERIO SOCIAL están definidas en el pliego y documentos tipo del
presente proceso de selección.

2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Puntaje máximo 20 puntos)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Ahora bien, el análisis para determinar los bienes o insumos nacionales relevantes para la
ejecución del objeto a contratar, necesario para establecer el criterio de asignación de
Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de
servicios de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el Decreto 680 de 2021, se presenta en el documento Anexo EP# #Análisis
de Bienes o Insumos Nacionales Relevantes#. Elaborado conforme los lineamientos
establecidos en la Matriz 4 # Bienes nacionales relevantes para la obra pública de
Infraestructura Social de los documentos tipo expedida por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada
en fecha 01/07/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra
no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo
a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios
colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80 %), del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
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proceso de selección.

2.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione,
complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, evaluar y asignar puntaje
por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
El artículo 2.2.2.1.1. del Decreto No. 0835 de 2021 que adopta el Manual de
Contratación del Municipio de Medellín, define la Licitación Pública, así: #Procedimiento
mediante el cual la Entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la
más favorable. La regla general para la escogencia de contratistas es la Licitación Pública,
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salvo que el contrato a celebrar se encuentre entre las excepciones previstas para la
selección a través de las otras modalidades.

Procede cuando los bienes y servicios son diferentes a los de características técnicas
uniformes, a los de consultoría y cuando no se encuadre en ninguna de las demás
modalidades de selección, además cuando el valor del contrato a celebrar supere la menor
cuantía, que para el Distrito de Medellín es equivalente a mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (1.000 SMLMV)#.

Ahora bien, el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, contempla dentro de la
tipología contractual, el contrato de Obra: #Son contratos de obra los que celebren las
entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos
en el artículo 53 del presente estatuto#.
Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía,
transparencia y responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993, y los postulados que
rigen la función administrativa.

De acuerdo con las actividades, y teniendo en cuenta la directriz legal contenida en el Ley
1882 de 2018, el presente proceso hace referencia a una obra Pública de Infraestructura
Social relacionados con el Sector Cultura, Recreación y Deporte, en ese sentido se da
aplicación a lo señalado en los pliegos y documentos tipo adoptados mediante las
Resoluciones 219 de 2021 y 454 de 2021, y modificados mediante la Resolución 275 de
2022, expedidas por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020.

Teniendo en cuenta el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual
el cual supera la menor cuantía de contratación, de acuerdo con el presupuesto del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y de acuerdo con lo consagrado
en la Ley 1150 de 2007, artículo 2º numeral 1º en concordancia con el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, en el presente
caso la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de Licitación
Pública.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía,
transparencia y responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993, y los postulados que
rigen la función administrativa. Así mismo, se dará aplicación al contenido de la Ley 1882
de 2018 y al Decreto 342 de 2019, por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección
1 del capítulo 2 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto
único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional que reguló los
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documentos tipo de licitación de obras de infraestructura social.

La oferta más favorable será aquella que acredite los factores técnicos y económicos de
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, tal como se defina en los
pliegos de condiciones. De igual forma, se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales
son la aptitud del proponente para participar en un proceso de contratación como oferente,
y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, de organización y a su experiencia.

LIMITACION A MIPYMES.

Al presente proceso de contratación NO le es aplicable la convocatoria para limitar el
proceso a MiPymes exclusivamente, por superar la cuantía definida por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismos MINCIT - para el periodo 2025-2026.

ACUERDOS COMERCIALES.

El proceso de contratación está cubierto por el acuerdo comercial Triángulo Norte
(Únicamente Guatemala) y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN).

Mediante acta del CIP de junio de 2026, se designó el Comité de Estructuración y
Evaluación de la Contratación, de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.3.  del Decreto 1082 de
2015, el cual está conformado así:

Técnico: Luz Adriana Cordoba
Logística: Claudia Natalia Restrepp Gómez
Jurídico: Carolina Guerra Arango

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando
con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva
contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la
realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para este proceso de Licitación Pública corresponde a CUATRO MIL
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS ML ($4.129.657.577) incluido AIU 34.78% bajo el certificado
de Disponibilidad presupuestal CDP 400125209 # 4000125434
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IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales, distritales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales,
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente
seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:

· Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total
del contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del
Estatuto Tributario.

· Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA,
de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

· Estampilla Adulto mayor: Equivalente al 2% del valor total del contrato antes de IVA,
de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

· Estampilla "Universidad de Antioquia: correspondiente al 1% del valor total del
contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

· Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

· Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

· Contribución especial para la seguridad: Equivalente al 5% del valor total del contrato
antes de IVA, Artículo 11 del Decreto 399 de 2011 y el inciso 2 del artículo 6 de la Ley
1106 de 2006

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

Pago Anticipado:

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para
pactar la entrega o no del anticipo, de acuerdo con la distribución realizada en el PAC,
comparada con el índice de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el
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proponente para el presente proceso, la Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en
aplicación al principio de responsabilidad que le corresponde al ordenador del gasto de
realizar una labor racional de los recursos.

Forma de pago

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará parcialmente el
valor del contrato, por el sistema de Precios Unitarios Reajustables, previa presentación de
las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor,
con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría designado por la Secretaría
de Suministros y Servicios.

Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada una de
los frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las
mismas con sus respectivas memorias de cálculo además del registro y actualización del
avance de las obras en el Sistema de Información para el Registro de Obra (SIRO).

Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista deberá presentar a la
interventoría, el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las
novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como
documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló
sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a
paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro. De igual forma, deberá presentar
el soporte de la actualización mensual del indicador de empleabilidad conforme a los
lineamientos, metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura
Física.

Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario,
siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura
de venta, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales
establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el
número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia
responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable. La recepción
de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos
en la Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación
de cuentas, la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín
sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y
respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus
correspondientes soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41475

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 45 de 60



aprobar dichas actas, o para devolverlas al contratista con las respectivas observaciones.

Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente
aprobadas por la interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y
aprobación cinco (5) días hábiles antes del cierre de facturación del Distrito Especial de
Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín (Según cronograma de la Secretaría de
hacienda), si no se cumple con los productos y se vence el plazo de entrega de
facturación a contabilidad, quedará para el mes siguiente, sin que se genere un
incumplimiento por parte del Distrito.

Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor,
teniendo en cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que
tiene el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de
Hacienda, pactarán el cronograma de entrega y revisión de los documentos requeridos para
el pago de las actas de obra.

Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.),
cuando corresponda. También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de
salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del
contrato obedeciendo a la propuesta consignada en el AIU presentado por el contratista.
Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría.

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados
con los componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT, el
contratista de obra debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar
claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las especificaciones
técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial.
· Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o
servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por
el contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como:
fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados
en la propuesta económica.

· Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o
servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a
través de terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o
documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de
acuerdo con la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta
económica.
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En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener
debidamente elaboradas las actas de vecindad y de entorno y para el pago de la última
acta, se deberá contar con paz y salvo del diligenciamiento de la información en el
Sistema de Gestión Vial e Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.

En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más
no el porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será
pagado en caso de que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente.

El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor
del contrato para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos
y se soporte debidamente.

El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el
porcentaje de imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del
valor de los imprevistos reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no
supere el valor total correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el
proponente sobre el valor total ejecutado a la fecha de la última acta en trámite de pago.
Si el valor de los imprevistos causados y debidamente soportados es superior al porcentaje
establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se pagará en actas posteriores,
sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre el valor total del
contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.  El interventor solo aprobará el pago final de aquellas
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia,
hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las
actividades contratadas.

De los componentes de Administración e Imprevistos:

Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán
aquellos que se encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y en la propuesta presentada por
el contratista. El reconocimiento de los conceptos generados a título de administración e
imprevistos se hará únicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la
ejecución, previa verificación y aprobación por parte del interventor.
Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de
precios a las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas,
soportadas y probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el
interventor. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de
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administración e imprevistos definido en la oferta.

El interventor, verificará la acusación de las actividades ejecutadas en el marco de los
conceptos generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada
pago que se haga al contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el
porcentaje de administración definido en la oferta.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más
favorable.

De conformidad con el Decreto 342 de 2019 "Por el cual se adiciona la Sección 6 de la
Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional#, la
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, actualiza los
Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública de
infraestructura social, mediante Resolución 539 de 2025 #Por la cual se adopta la versión
-2- de los documentos tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública del
sector de infraestructura social". Teniendo en cuenta lo anterior la Entidad aplica en los
documentos del proceso, las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos
de escogencia y los sistemas de ponderación señalados en los documentos tipo.

El distrito procederá a verificar las propuestas para determinar si cumplen o no cumplen
con todos y cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales
pertinentes y en este pliego de condiciones, para lo cual tendrá en cuenta la
documentación aportada o relacionada por los proponentes.

Los requisitos habilitantes por utilizar son los siguientes:

1 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN Los interesados podrán participar como
Proponentes bajo las condiciones establecidas en el capítulo tercero del pliego de
condiciones.
1.1 CAPACIDAD JURÍDICA Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.
1.2 EXPERIENCIA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la #Matriz 1 # Experiencia Licitación Obra Pública# de CCE - MATRIZ 1
- EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CUYA COMPLEJIDAD
TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO.
1.3 CAPACIDAD FINANCIERA Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.
1.4 CAPITAL DE TRABAJO Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.
1.5 PATRIMONIO Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.
1.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Se regirá conforme se describe en el pliego de
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condiciones.
1.7 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL Se regirá
conforme se describe en el pliego de condiciones.
1.8 CAPACIDAD RESIDUAL Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES DEL DECRETO 1860 DE
2021 PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. Los criterios
diferenciales aplicables al presente proceso contractual se plantearon, de acuerdo con la
justificación de criterios diferenciales que se presenta en los documentos tipo de Colombia
compra eficiente, y con base en los documentos tipo de infraestructura social, los cuales
ya tienen establecidos estos criterios y están sustentados en el documento de estudio del
sector.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la
propuesta

APORTAR
FORMATO
FIRMADO Y
DILIGENCIADO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

APORTAR
FORMATO
FIRMADO Y
DILIGENCIADO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea
de socios

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de
parafiscales y aportes a la seguri

APORTAR
DOCUMENTO
FIRMADO POR
EL REVISOR
FISCAL O EL
REPRESENTANT
E LEGAL
SEGÚN
APLIQUE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

APORTAR
DOCUMENTO
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A 30
DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta APORTAR
SEGÚN LO
DEFINIDO EN
EL
DOCUMENTO
BASE

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERA
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta APORTAR
SEGÚN LO
DEFINIDO EN
EL
DOCUMENTO
BASE

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

APORTAR
DOCUMENTO
LEGIBLE

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

CON FECHA
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

CALENDARIO
CONTADOS
ANTES DE LA
FECHA DE
CIERRE

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

SERA
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0046 Fotocopia cédula ciudadanía de
Revisor Fiscal

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

APORTAR
DOCUMENTO
EN CASO DE
APLICAR CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A 3
MESES.

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

APORTAR
DOCUMENTO
VIGENTE

JURIDICA CERTIFICADO
DE
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
EN SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO

TECNICA 0007 Propuesta económica APORTAR
SEGÚN LO
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

DEFINIDO EN
EL
DOCUMENTO
BASE

TECNICA 0024 Certificados de experiencia CERTIFICADOS
DE
EXPERIENCIA

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a SEGÚN LO
INDICADO EN
LA MATRIZ 2 #
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

SEGÚN LO
INDICADO EN
LA MATRIZ 2 #
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior
a

SEGÚN LO
INDICADO EN
LA MATRIZ 2 #
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses SEGÚN LO
INDICADO EN
LA MATRIZ 2 #
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio SEGÚN LO
INDICADO EN
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

LA MATRIZ 2 #
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo SEGÚN LO
INDICADO EN
LA MATRIZ 2 #
INDICADORES
FINANCIEROS Y
ORGANIZACION
ALES

LOGISTICA 0010 K residual de contratación igual o
superior a

APORTAR
SEGÚN LO
DEFINIDO EN
EL
DOCUMENTO
BASE

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

PRECIO 0012 Formulas definidas para obra
pública según TRM

     48.50

CALIDAD 0068 Disponibilidad de los Equipos DISPONIBILID
AD Y
CONDICIONE
S
FUNCIONALE
S DE LA
MAQ

        10

CALIDAD CRITERIO
AMBIENTAL

        15

CALIDAD CRITERIO
SOCIAL

         5

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria
nacional colombiana

        20
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto
392_2018)

VINCULACIÓ
N DE
PERSONAS
CON
DISCAPACID
AD

         1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas
de mujeres

EMPRENDIMI
ENTOS Y
EMPRESAS
DE MUJERES

      0.25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes MIPYME
DOMICILIAD
A EN
COLOMBIA

      0.25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos
adjunto

 

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0013 SERIEDAD DE LA OFERTA    10,00  3  MESES

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

 0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

    5,00  3  AÑOS

 0007 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA

   10,00  5  AÑOS

 0009 RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

  300,00  0  
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(EXPRESADA EN SMMLV)

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

PP- Mejoramiento de vías, espacio público y demás obras complementarias de los
proyectos priorizados por Presupuesto Participativo.

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 4.129.657.577

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se
realizará según lo estipulado en el plan, así:

Clase : 
Tipo : 

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Medellin

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

120.0 Días Calendario

Multas:

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%), de mano
de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día
de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de
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mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación
indicada, causará multas equivalentes al 10% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el del diez por ciento (10%) de la
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos:
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados
en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato#, causará multas equivalentes a
0,5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en
aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios socioambientales,
deberá incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la
obligación de vincular, durante toda la ejecución del contrato, a personas pertenecientes a
uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento
contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
3.Personas que no sean beneficiarias de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que hayan cumplido con el requisito de edad para pensionarse, según lo establecido en la
ley. 4. Personas pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales,
palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegración o
reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la
Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que se
encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión
provisional de pena con autorización de trabajo. 7. Víctimas del conflicto armado. 8.Sujetos
de especial protección constitucional. 9. Personas en condición de pobreza extrema. [se
debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental:
Deberá incluirse por cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el
cual se otorgó puntaje en el proceso de selección.
causará multas equivalentes a 0,5  SMMLV del contrato] por cada día de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la
opción que corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 10% del
valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del
contrato.
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[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a 5
SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día transcurrido a partir
del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución
del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará
multas equivalentes a 10 SMMLV por cada día de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como
mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 10 SMMLV por cada día de
incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causarán las siguientes multas:

Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente
al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de
acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al
[5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. Estas
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,5%] del valor
del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a
una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta,
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [15] salarios mínimos
mensuales] legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

Cláusula Penal Pecuniaria:
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En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de
estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas
por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con
ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del
contrato.

Plan de Desarrollo:

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________
Carolina Guerra Arango
Contratista - Jurídico

_________________________________
Juan  Fernando Vargas  Velez
Profesional Universitario - Técnico
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_________________________________
Claudia Natalia Restrepo Gomez
Contratista - Logístico
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