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LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUENO, en adelante “ASOMURA”, procede
a elaborar el analisis del sector, los estudios y documentos previos para la seleccion del
contratista encargado de ejecutar el contrato de ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA 1
EJECUCION E INTERVENTORIA DEL PROYECTO BPIN 20251301010185 “IMPLEMENTACION
DE LA PRODUCCION DE CANA Y SUS SUBPRODUCTOS PARA GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SIPi CHOCO ™

1. ANALISIS DEL SECTOR:
El articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece Ia obligacion de las entidades estatales
de realizar, durante la etapa de planeacion del proceso contractual, el anélisis necesario para conocer
el sector relativo al proceso de contratacion desde Ia perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis del riesgo; actividad pablica que debe constar en los documentos
del proceso

1.1 ANALISIS LEGAL:

8 La contratacion que es impulsada a partir del presente tramite administrativo esta regida por el régimen 1
é de contratacion estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de i
© 2015. De esta manera, es claro que para ASOMURA, el régimen legal aplicable corresponde al ‘
g establecido en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, situacion juridica que
3 se extiende al contratista. ;
=
2 En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista debera acreditar las condiciones
juridicas de capacidad para contratar a que hace referencia el articulo 6° de la Ley 80 de 1993, no
estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de seleccion [
B de contratistas, asi como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. ’
g Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, {
3 arquitecto, contador, abogado entre otras, debera demostrar que se encuentra en ejercicio de la ,f
(g) respectiva actividad o profesion a través del certificado que expida el 6rgano, entidad, consejo o

institucion correspondiente.

1.2. ANALISIS COMERCIAL: !
Las condiciones comerciales en relacion con el pago a reconocer por parte de ASOMURA, se
fundamentan en la responsabilidad que debe asumir con la ejecucion del contrato, las condiciones del
mercado del &rea local para la realizacion de actividades de administracién de recursos, el proyecto
de inversion y las cotizaciones realizadas por la entidad.

Para la determinacién del presupuesto oficial, ASOMURA realizd la consulta de procesos
contractuales similares adelantados por entidades publicas y asociaciones de municipios, entre los
cuales se destacan los siguientes:

ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL # DEL PROCESO
ASOCIACION ADMINISTRACION DELEGADA DE | CMI-020-2026 ’
CORPOBOSQUES RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL !

PROYECTO BPIN 2026051970001 CUYO *
OBJETO ES: "RESTAURACION INTEGRAL }

PARA EL FORTALECIMIENTO ECOLOGICO Y
LA  PROTECCION DE LOS RECURSOS i
NATURALES EN ZONAS ALEDANAS AL
AFLUENTE GUAYABAL DE COCORNA
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ASOCIACION DE | ADMINISTRACION DELEGADA DE | MC-007-2026
MUNICIPIOS DEL | RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA
MAGDALENA ~ MEDIO | INTERVENTORIA ~ TECNICA,  LEGAL,

ANTIOQUENO FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

DE INVERSION MEJORAMIENTO DE VIAS
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO
DOMINGO, ANTIOQUIA" identificado con

codigo BPIN 2026056900006

ASOCIACION DE | ADMINISTRACION DELEGADA DE | MC-006-2026
MUNICIPIOS DEL | RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
MAGDALENA  MEDIO | PROYECTO DE INVERSION CUYO OBJETO
ANTIOQUENO ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN

EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO,
ANTIOQUIA" identificado con cddigo BPIN

2026056900006
ASOCIACION ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA | M-001-2026
MASCAUCA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL DE LA CARRERA SEXTA ENTRE
CALLES CUARTA Y QUINTA'Y LA CARRERA
SEPTIMA ENTRE CALLES TERCERA Y
CUARTA EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

ASOCIACION DE | ADMINISTRACION DELEGADA DE | MC-004-2026
MUNICIPIOS DEL | RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
MAGDALENA ~ MEDIO | PROYECTO DE INVERSION CUYO OBJETO
ANTIOQUENO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA BELLAVISTA

SABANALARGA, SECTOR PATIO BONITO, EN
EL MUNICIPIO DE CISNEROS, ANTIOQUIA"
IDENTIFICADO CON  CODIGO  BPIN
2026003050021

1.3. ANALISIS FINANCIERO

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad verificaré directamente la
capacidad financiera de los proponentes mediante los documentos financieros aportados con la oferta,
toda vez que en la modalidad de seleccién de minima cuantia no es exigible el Registro Unico de
Proponentes (RUP).

La exigencia de capacidad financiera se encuentra plenamente justificada en razén a que el objeto
contractual corresponde a un contrato de administracion delegada, mediante el cual el contratista
administrara recursos pUblicos destinados a la ejecucion del proyecto, circunstancia que implica un
riesgo financiero superior al valor de los honorarios pactados y hace necesario verificar la solidez
financiera del proponente para garantizar el adecuado manejo de dichos recursos.

Para las personas juridicas, la capacidad financiera se acreditard mediante los estados financieros
con corte a 31 de diciembre de 2025, debidamente certificados por el representante legal y el contador
publico o, cuando exista obligacion legal, dictaminados por el revisor fiscal, junto con la copia de la
tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central
de Contadores.
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La capacidad financiera de las personas naturales se acreditara mediante la declaracion del impuesto
sobre la renta y complementarios correspondiente al (itimo periodo gravable, cuando exista obligacion
legal de presentarla.

Cuando la persona natural no se encuentre obligada a presentar declaracion del impuesto sobre la
renta y complementarios, deberé aportar una certificacion suscrita bajo la gravedad de juramento en
la que manifieste dicha circunstancia, indicando el fundamento normativo aplicable, acompafiada de
un estado de situacion financiera con corte al 31 de diciembre de 2025, debidamente certificado por
el proponente y un contador publico o revisor fiscal, cuando haya lugar, junto con la copia de la tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de
Contadores.

En todo caso, cuando la declaracion del impuesto sobre la renta y complementarios no contenga la
informacion suficiente para determinar los indicadores financieros exigidos por la Entidad, el
proponente deberd aportar adicionalmente un estado de situacion financiera con corte al 31 de
diciembre de 2025, debidamente certificado por el proponente y un contador plblico o revisor fiscal,
cuando haya lugar, con el fin de permitir la verificacion de los indicadores financieros establecidos en
la presente invitacion.

La Entidad verificara la capacidad financiera con fundamento en la informacién contenida en los
documentos aportados por el proponente y calculara los indicadores financieros habilitantes previstos
en la presente invitacion.

1.4 ANALISIS ORGANIZACIONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015,
en concordancia con el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad verificara directamente la
capacidad financiera de los proponentes mediante los documentos financieros aportados con la oferta,
toda vez que en la modalidad de seleccion de minima cuantia no es exigible el Registro Unico de
Proponentes (RUP).

La exigencia de capacidad organizacional se encuentra plenamente justificada en razén a que el objeto
contractual corresponde a un contrato de administracion delegada, mediante el cual el contratista
administrara recursos pUblicos destinados a la ejecucion del proyecto, circunstancia que implica un
riesgo financiero superior al valor de los honorarios pactados y hace necesario verificar la solidez
financiera del proponente para garantizar el adecuado manejo de dichos recursos.

Para las personas juridicas, la capacidad financiera se acreditard mediante los estados financieros
con corte a 31 de diciembre de 2025, debidamente certificados por el representante legal y el contador
publico o, cuando exista obligacion legal, dictaminados por el revisor fiscal, junto con la copia de la
tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central
de Contadores.

La capacidad financiera de las personas naturales se acreditara mediante la declaracion del impuesto
sobre la renta y complementarios correspondiente al Gltimo periodo gravable, cuando exista obligacion
legal de presentarla.

Cuando la persona natural no se encuentre obligada a presentar declaracion del impuesto sobre la
renta y complementarios, deberé aportar una certificacion suscrita bajo la gravedad de juramento en
la que manifieste dicha circunstancia, indicando el fundamento normativo aplicable, acompafada de
un estado de situacion financiera con corte al 31 de diciembre de 2025, debidamente certificado por
el proponente y un contador publico o revisor fiscal, cuando haya lugar, junto con la copia de la tarjeta
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profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de
Contadores.

En todo caso, cuando la declaracion del impuesto sobre la renta y complementarios no contenga la
informacion suficiente para determinar los indicadores financieros exigidos por la Entidad, el
proponente deberé aportar adicionalmente un estado de situacion financiera con corte al 31 de
diciembre de 2025, debidamente certificado por el proponente y un contador publico o revisor fiscal,
cuando haya lugar, con el fin de permitir la verificacion de los indicadores financieros establecidos en
la presente invitacion.

La Entidad verificara la capacidad financiera con fundamento en la informacion contenida en los
documentos aportados por el proponente y calculara los indicadores financieros habilitantes previstos
en la presente invitacion.

1.5 ANALISIS TECNICO - JURIDICO

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance y complejidad del objeto contractual, la Entidad considera
necesario exigir capacidad técnica a los interesados en participar en el presente proceso de seleccion,
con el fin de garantizar que cuentan con la experiencia, conocimientos y competencias necesarias
para desarrollar adecuadamente las actividades de administracion delegada requeridas para Ia
ejecucion del proyecto BPIN 20251301010185 “IMPLEMENTACION DE LA PRODUCCION DE
CANA Y SUS SUBPRODUCTOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE
LA CANASTA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIPI CHOCO "

La exigencia de capacidad técnica resulta proporcional al objeto contractual, toda vez que el futuro
contratista debera adelantar actividades relacionadas con la administracion de recursos publicos, la
gestion de procesos contractuales, la coordinacion de la ejecucién de un proyecto agricola e
interventoria, el seguimiento administrativo, financiero y contractual, asi como la presentacion de
informes y demas obligaciones inherentes a la administracion delegada.

En consecuencia, la Entidad verificara la capacidad técnica de los oferentes mediante la acreditacién
de experiencia exigida.

Asi mismo, se exigira capacidad juridica, entendida como la aptitud legal para presentar oferta y
contraer obligaciones derivadas del contrato. El proponente, ya sea persona natural o juridica, debera
acreditar su existencia, representacion legal y capacidad para obligarse validamente.

Tratandose de persona juridica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad
directamente relacionado con ejecucion de proyectos productivos, desarrollo de actividades de
ingenieria civil, prestacion de servicios de interventoria y consultoria, suministros agropecuarios,
asistencia técnica en areas agropecuaria y ambiental, de manera que se evidencie su capacidad legal
para ejecutar las obligaciones que se deriven del contrato.

El proponente debera presentar una declaracion de la persona juridica en la cual esta certifique que
ni la persona juridica ni su representante legal estén incursos en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion de
antecedentes judiciales, de la Procuraduria General de la Nacion y de la Contraloria General de la
Republica.

Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio 0 una Union Temporal, la capacidad juridica y
técnica se verificara respecto de cada uno de sus integrantes, quienes deberan cumplir y acreditar los
requisitos establecidos en la presente invitacion publica para las personas juridicas o personas
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naturales, segun corresponda a su naturaleza juridica. La experiencia general y especifica podra ser
acreditada por uno o varios de los integrantes del proponente plural, conforme a las condiciones
previstas en la presente invitacion publica,

lgualmente, cada uno de los integrantes de la Unidn Temporal o Consorcio debera presentar una
declaracion en la que certifique que ni la persona juridica (o la persona natural, seglin corresponda) ni
su representante legal se encuentran incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicion para contratar. La Entidad verificara dicha informacion mediante la consulta de los sistemas
de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales administrados por las autoridades competentes,
respecto de cada uno de los integrantes y de sus respectivos representantes legales, cuando haya
lugar.

Tratandose de persona natural la misma debe tener inscrito dentro del RUT la realizacién de
actividades de: Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica,
Actividades de apoyo a la agricultura y Construccion de otras obras de ingenieria civil, ademas debera
ser profesional en ingenieria civil.

Para estos casos se utilizara la clasificacion CliU la cual puede ser consultada en la siguiente
pagina de internet: http://linea.cch.org.coldescripcionciiul.

El proponente deberé presentar una declaracion de la persona natural en la cual certifique que tiene
plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y
adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion de antecedentes
judiciales, de la Procuraduria General de la Nacion y de la Contraloria General de fa Republica

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Los articulos 209 al 211 de la constitucion politica contemplan la figura juridica de la Funcion
Administrativa, la cual de manera precisa debe ser desarrollada con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

Asi mismo dichas disposiciones constitucionales determinan que la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales a la vez que las actividades de las autoridades plblicas deben ser
coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los fines del Estado.

El Estado modemo, como se conoce al dia de hoy es una reconstruccion de victorias de la humanidad,
para que mediante organizacion pueda suplir las necesidades generales, el colombiano organizado
como Estado social de derecho, tiene establecidos sus fines en el articulo segundo constitucional, a
saber “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar
la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo

La Asociacion de Municipios del Uraba Antiogueiio - ASOMURA! es una entidad Estatal
descentralizada de orden subregional, que conforme a los principios de descentralizacion y autonomia
del Estado Unitario (articulos 1°, 209 y 210 constitucionales) nace a la vida juridica por la voluntad
asociativa de varias entidades territoriales de la subregion del Uraba del departamento de Antioquia,

! De ahora en adelante ASOMURA.
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conforme a lo reglado en la Ley 136 de 1994, como una entidad administrativa descentralizada
indirecta de derecho publico, con personeria juridica, que goza de autonomia politica, fiscal y
administrativa, que se rige por sus propios estatutos y para el logro de los objetivos goza de los mismos
derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas que otorga la ley a los municipios.

Cuya finalidad no es ofra que la prestacion conjunta de servicios publicos, ejecucion de obras o
cumplimiento de funciones administrativas, con el animo de alcanzar una mayor eficiencia y eficacia
en el desarrollo integral de los municipios asociados; es decir, el asegurar el bienestar general y el 4
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién de la subregion Uraba Antioquefio y de manera
especial de los Municipios Asociados, dentro de un marco democratico, de participacion ciudadana,
social y comunitaria.

Establece la Constitucién politica en su Articulo 2 lo siguiente:

"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la Republica estén instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
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Asi mismo reza el Articulo 209 de la carta magna, lo siguiente:

“La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarroila con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion
de funciones”, se debe tener en cuenta que el principio de economia que ,proclama la Carta
Politica, es aplicable al tramite de las actuaciones administrativas, garantizando acciones
eficientes que generen la menor cantidad posible de costos administrativos y presupuestales
para la adopcion de la decisibn que se requiere, a la par que se logre el mas alfo nivel de
calidad en la contratacion.”

@asomura

Que ASOMURA En desarrollo de sus competencias y en virtud de los principios de coordinacion,
concurrencia y complementariedad entre entidades publicas, fue designada como entidad ejecutora
del proyecto identificado con codigo BPIN 20251301010185 “IMPLEMENTACION DE LA
PRODUCCION DE CANA Y SUS SUBPRODUCTOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE
ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIPI
CHOCO ", financiado con recursos del Sistema General de Regalias.

En desarrolio de la responsabilidad asighada como entidad ejecutora del proyecto BPIN
20251301010185 "IMPLEMENTACION DE LA PRODUCCION DE CANA Y SUS SUBPRODUCTOS
PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR EN LAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIPI - CHOCO", ASOMURA debe garantizar que la ejecucion
de los recursos del Sistema General de Regalias se realice bajo criterios de eficiencia, eficacia,
calidad, transparencia y oportunidad, asegurando el cumplimiento de las metas fisicas, financieras y
de impacto social definidas para el proyecto.

La naturaleza del proyecto exige la ejecucion articulada de mditiples componentes técnicos,
agropecuarios, agroindustriales, ambientales, logisticos y de infraestructura, adicionalmente, el
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proyecto sera ejecutado en el municipio de Sipi, departamento del Choco, territorio que presenta
condiciones geogréficas y logisticas particulares debido a la limitada infraestructura vial y a que gran
parte de la movilidad y transporte de personas, materiales y equipos depende de la red fluvial, situacion
que demanda una planeacion integral, una administracion técnica permanente y una capacidad
operativa suficiente para coordinar simultaneamente las diferentes actividades previstas,

En este contexto, la modalidad de Administracion Delegada constituye un mecanismo idéneo parala
ejecucion del proyecto, por cuanto permite que un contratista especializado asuma, por cuenta y riesgo
controlado de la entidad, la administracion técnica, operativa, logistica y financiera de todas las
actividades necesarias para la ejecucion integral del proyecto, garantizando una adecuada
coordinacion entre los diferentes componentes, la optimizacion de los recursos plblicos, la oportuna
adquisicion de bienes y servicios, la administracién del personal requerido, el control permanente de
la programacién fisica y financiera y la atencion inmediata de las contingencias propias de un proyecto
de alta complejidad técnica y operativa.

Iguaimente, la contratacion comprende la interventoria integral del proyecto, la cual resulta
indispensable para garantizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y
ambiental sobre la ejecucion contractual, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
los cronogramas, las obligaciones contractuales y la correcta inversion de los recursos del Sistema
General de Regalias, de conformidad con los principios de planeacion, responsabilidad, transparencia,
economia, eficacia y seleccion objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015.

Debe tenerse en cuenta que la adecuada ejecucion del proyecto impactara directamente la solucion
de la problemética identificada durante la formulacion, consistente en Ia baja productividad de las
parcelas de pequefios productores del municipio de Sipi, ocasionada por limitadas capacidades
técnicas, insuficiencia de activos productivos, ausencia de infraestructura agroindustrial y débiles
procesos de comercializacion, circunstancias que afectan la seguridad alimentaria, los ingresos de las
familias rurales y el desarrollo econémico del territorio.

En consecuencia, la contratacion mediante la modalidad de Administracion Delegada, con su
correspondiente interventoria, constituye el mecanismo mas eficiente y conveniente para garantizar la
ejecucion integral del proyecto, el cumplimiento de las metas aprobadas en el BPIN, la adecuada
administracion de los recursos piblicos y la obtencion de los resultados esperados en beneficio de las
comunidades rurales del municipio de Sipi, asegurando la implementacion efectiva de las acciones
dirigidas al fortalecimiento de la produccion de cafia panelera, la transformacion agroindustrial, la
generacion de valor agregado, el mejoramiento de la seguridad alimentaria y el incremento de los
ingresos de las familias beneficiarias.

Por lo tanto, la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUENO ~ ASOMURA requiere
seleccionar un contratista al cual se le delegue la administracion integral de los recursos destinados a
la ejecucién del proyecto BPIN 20251301010185, sin que las actividades propias de la gestion y
responsabilidad publica salgan de la érbita de competencia de la entidad contratante, garantizando
una adecuada administracion de los recursos pablicos, el cumplimiento de los principios que rigen la
funcion administrativa y la materializacion de los beneficios esperados para las comunidades del
municipio de Sipi = Chocd.

3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

3.1. OBJETO:

o
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3.2. Especificaciones del bien, caracteristicas y cantidades:
Garantizar la ejecucion de la administracion delegada de recursos, de conformidad con el componente
técnico y financiero, donde se enjutaran las siguientes actividades

Las actividades principales son:

Establecer cultivos de cafia panelera. (100 beneficiarios y 200 hectareas, 140.000 Kg)
Establecer cultivos de cafia panelera. (100 beneficiarios y 200 hectareas, 455.200 Kg)
Suministros de material vegetal (fertilizantes, enmiendas, herbicidas, paquete agro ‘
tecnolégico) g
Suministro de maquinaria, equipos y herramientas (centro de procesamiento y beneficiarios) l
Construccion Centro de Procesamiento de Mieles de Cafia. 1 und. (500,06 m2) l
Construccion Centro de Compostaje (70 m2) !
Realizar talleres para la apropiacion del proyecto con beneficiarios (asistencia técnica, 4

talleres, 310 horas) e

* Fortalecimiento Agroempresarial (Creacion de la junta administradora, 7 talleres) ;
 EPCI (Elementos Bioseguridad)
«  Plan de manejo Ambiental (PMA)
L

L
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Retie — Retilab :
Realizar Interventoria a la ejecucion del proyecto,

uctos para Garantizar la Disponibilidad de Alimentos

g Implementacién de la Produccion de Cafia y sus Subproduc
g : de la Canasta Familiar en las Comunidades del Municipio de Sipi. Chocé |
' 1.1 SIEMBRA MATERIAL VEGETAL (estacas) UND 200 |
1.2 APLICACION DE FERTILIZANTES Y ENMIENDAS UND 200 I
1.3 APLICACION DE PAQUETE AGROTECNOLOGICO DE INSUMOS UND 200
1.4 - EQUIPO KIT EDAFOLOGICO PARA MEDICION DE NUTRIENTES UND 2 ;
|
2 SUMINISTROS DE MATERIAL VEGETAL f
21 SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL PARA SIEMBRA(estacas) UND 200 ;
2.2 SUMINISTRO DE FERTILIZANTES Y ENMIENDAS UND 200 |
SUMINISTRO DE !
23 HERBICIDAS, BIOESTIMULANTES FERTILIZANTES FOLIARES Y UND 200
COADYUDANTES. ‘
3 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ,
3.1 Maquinaria,Equipos y herramientas UND 1 “
4 CONSTRUCCION CENTRO DE PROCESAMIENTO DE MIELES DE
CANA Y COMPOSTAJE : ‘ :
4.1 Centro de Procesamiento de Mieles de Cafia un 1
4.2 Construccion Centro de Compostaje un 1

. # - .~
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ADMON SOBRE COSTOS DIRECTOS OBRA

31.00%

IMPREVISTO COSTOS DIRECTOS OBRA

1.00%

UTILIDAD COSTOS DIRECTOS OBRA
ADMON COSTOS DIRECTOR OBRA

ADMON COSTOS DIRECTOS AGRO

procesos de transformacion agroindustrial y buenas précticas de
manufactura y, capacitacion en gestion empresarial, comercial y
negociacion asociativa.

Realizar talleres para |a apropiacion del proyecto con
beneficiarios

7.1 Interventoria OBRA 1
72 Interventoria AGRO 1
REA AR - ORIA A A O ) A
») ORIA
Talleres de capacitacion:BPA buenas practicas agricolas y
manejo de planes fitosanitarios en el cultivo de un solo corte;
8.1 preduccion sostenible con el medio ambiente: manejo de poscosecha,

Creacion junta administradora y capacitacion técnico, operativo del
gentro de procesamiento de mieles y compostaie.
FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL

10.1

Elementos de Proteccion, Control e Insumos

PMA ~
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

12

RETIE - RETILAB para el Cantro de procesamiento de mieles y
compostaje
RETIE - RETILAB

Implementacién de la Produccion de Cafia y sus Subproductos para CONF;?gljggg)N DE

Garantizar la Disponibilidad de Alimentos de la Canasta Familiar en las PLANTA
Comunidades del Municipio de Sipi, Choco
PRESUPUESTO GENERAL

; : UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD

1.0 Realizar obras Preliminares .

1.1 Localizacion y replanteo m? 500.06

1.2 Descapote manual m3 100.01

2.0 Realizar excavaciones y rellenos estructura

2.1 Ejecutar excavacion manual para vigas y cimientos. m3 249.02

comactencs@asomura gov co O

Diagonal 990 # 106G - 30 bamio | os Almendros, Apartado
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22 Ejecutar rellenos con material seleccionado compactado m 155.70
mecanicaments.
23 Ejecuta}r rellenos con material del sitio compactado i 4909
mecanicamente.
24 Ejecutar franja control de plagas en grava no 67 3/4" m? 474
Ganig oo ;fReaﬂzarestruemmenca"f};. e i T e
31 ?:c):utar concreto para zapatas resistencia fc = 175 kg/cm2 (2 500 md 8.75
32 FE)jsc:x):utaxr concreto de limpieza resistencia fc = 105 kg/em? (1,500 mé 37.22
33 Ejecutar concreto vigas de cimentacion resistencia f¢ = 210 kg/em? md 16.43
(3.000 psi.)
34 Ejs?c):utar columnas en concreto resistencia fic = 210 kg/em? (3.000 md 1412
35 Ejecutar viga aérea resistencia fc = 246 kg/em? (3.500 psi.) m? 2592
Ejecutar muro carcamo en concreto resistencia fic = 210 kg/cm? :
3.6 (3.000 psi) m 8.35
Ejecutar placa de contrapiso en concreto resistencia fc = 175 5
3.7 kg/om? (2,500 psi) m 4393
Ejecutar placa maciza aérea en concreto resistencia f'c = 246 .
3.8 kg/om? (3.500 psi. m? 58.90
39 Ejecutar viga cinta resistencia fc = 246 kg/cm2 (3.500 psi.) m? 1.30
Suminsitro y figurado acero de refuerzo de fy = 4200 kg/em?
3.10 (60000psi),(zapatas, columnas, vigas, pozo séptico) incluye kg 11858.65
amarres en alambre dulce.
N Suministro e intalacion de malla electrosoldada m131 m?2 857.37
Ejecucion de muros para pozo séptico en concreto resistencia f'c = 3
32| 20kgiom (3000si)_ o o
41 !1Ej1ec1u2t)ar ahstado de pzso esmaltado e=0,05 (banos area 8 9, 10 m2 250.97
Suministrar e instalar instalacion de enchape de pisos ceramica
42 trafico 5 (area 8, 9, 10,11, 12) me 128.28
43 Suministrar e instalar enchape de pisos tableta ds gres grafilada m?2 67.97
44 Suministrar e instalar enchape de piso en ceramica para bafios m? 17.52
45 Suministrar e instalar ceramica de 20x20 cm color blanco tipo m2 47.01
corona o similar, a una alturade 1,60 m
46 Sjs?c):utar andén en concreto resistencia f¢ = 175 kg/em2 (2,500 o3 438
4.7 Ejecutar media cana en gramto pultdo m 194.58
50 | Ejecutar mamposteriay enc L
51 Suministrar e mstalar de muro en b|oque n° 5 m?2 27594
5.2 Ejecutar pafietes con mortero 1:4 muros internos. m2 431.66
5.3 Ejecutar pafietes con mortero 1:3 muros exteriores. m? 220.19
54 Ejecutar filos y dilataciones m 214 40
5.5 Ejecutar estuco muros interiores. m? 419.96
5.6 Suministrar y aplicar vinilo sobre pafiete en muros exteriores. m2 220.19
57 Suministrar y aplicar pintura epoxica con poliamidas sobre estuco m2 577.10
_ interiores. - _
a8 ;,E}sctﬁarcarpmhﬁamﬁﬂm e e
6.4 Fabricar, suministrar e instalar de puerta con maroo en lamma y - 7.00
) perfil calibre 18, puerta de (2,5 *0,8) m )
6.2 Fabricar, suministrar e instalar puerta en lamina cal 18 con marco - 200
) en perfil calibre 18, puertade (2,5 *1,5) m, doble hoja. )
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Fabricar, suministrar e instalar de ventana tipo V1 (0,6*0,4) m,
83 | perileal 18, un 7.0
Fabricar, suministrar e instalar de ventana tipo V2 (1,5*0,4) m, {
6.4 perfil calibre 18. u 2.00
Fabricar, suministrar e instalar de ventana tipo V3 (1,5*1,5) m,
8.5 perfil calibre 18. i 2.00
Fabricar, suministrar e instalar de ventana tipo V3 (2,5*1,5) m,
6.6 perfil calibre 18. un 1.00
6.7 Fabricar, suministrar e instalar de médulos desmontables de m? 5191
’ ventana en angulo metélico en malla eslabonada y angeo. ' |
6.8 .sumtlmstrar & instalar cerraduras de entrada principal y puestas s 9.00 ‘
R 1 S R |
741 Fabricar, suministrar e instalar de cercha en perfile estructural, 4.00 ’
7.2 Suministrar e instalar correa en perfil rectangular para cubierta, m 528.34 ,
7.3 Suministrar e instalar tensor en varlla roscada de 1/2 * m 159.15 ‘
74 ;trj\?;?astrar e instalar teja canaleta 90 lamina galvanizada cal 26 m2 567 15 l
§. 7.5 Suministrar e instalar bajante aguas lluvias pvc 4", m 2502 ]
& Suministrar e instalar canal en lamina galvanzada cal 22 desarrollo §
g Suministrar e instalar espejo de 4mm. f
; i
g |

- 9.1.2 TUBERIA AG 11/4" m 465
g 9.1.3 TUBERIA AG 1" m 4.2 ;
g 9.1.4 TUBERIA AG 1 172" m 76 |
g 9.1.5 ACCESORIO AG 1 1/4* un 3
9.1.6 ACCESORIOAG 1" un 3 |
9.1.7 ACCESORIO AG 1 1/2" un 6 f
9.1.8 TUBERIA PVCP 3* m 6.7 ‘
9.1.9 TUBERIA PVCP 1° m 96
9110 | ACCESORIO PVCP 3" un 5
9141 | ACCESORIO PVCP 1" un 2 ,
9112 | VALVULA T un 4 ‘
9113 | VALVULA 1 172" un 8
9114 | VALVULA 1 1/4" un 2
9.1.15 | VALVULA DEPIE 1 122" un 4 g
9.1.16 UNION BORRACHA 1" un g ‘
9147 | UNION BORRACHA 11/2° un 8
9.1.18 UNION BORRACHA 1 1/4* un 2
9119 | PASAMURO 1 1/2° un 6
9.1.20 PASAMURO 1 un 2
9.1.21 VALVULA DE CHEQUE 1 1/2° un 2
9.1.22 | VALVULA DE CHEQUE 1 1/4’ un 2 i
9.1.23 | VALVULA DE CHEQUE 1* un 1
9.1.24 | FLOTADOR MECANICO RED WHITE ROSCADO 1* un 2

1
S5 e 3 e s ¢ ]
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|
9425 | TRANSICION DEAG APVC un 2
9126 | TANQUE HIDROACUMULADOR 50 LTS un 1
91,27 | BASTON DE VENTILACION ¢ i 4
TR T T e
921 | LAVAMANOS PARAL DE PISO un 4
922 | ORINAL un 1
923 | LLAVE MANGUERA un 3 |
924 | SANITARIO PARAL DE PISO un 3 |
925 un 2 ’
93 N L .

9.3.1 TUBERIA PVC-P 1 1/4" m 39.58
9.3.2 TUBERIA PVC-P 1* m 64.9
m
m

9.3.3 TUBERIA PVC-P 3/4" 9
9.3.4 TUBERIA PVC-P 1/2° 28.15
9.3.5 ACCESORIOS PVC PRESION 1 1/4* un 10
8 9.3.6 ACCESORIOS PVC PRESION 1* un 23
& 9.3.7 ACCESORIOS PVC PRESION 3/4" un 5 !
S 9.3.8 ACCESORIOS PVC PRESION 1/2* un 10
§ 9.39 MEDIDOR PARA AGUA 1* un 1
< 9310 | CAJAPARA 1 MEDIDOR 1" un
z 9.3.41 | EXTINTOR TIPO ABC un
94 | REGISTROSY MEDIDORES REDDE SUMINISTROAGUAFRIA | |
9.4.1 REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE " un
95 | SALIDAS SANITARIAS (PARAL el e
L 9.5.1 SALIDA SANITARIA SANITARIO 4' un 3 |
2 9.5.2 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2* un 4 |
3 9.5.3 SALIDA SANITARIA ORINAL 2' un |
) 954 | SIFON DE PISO 4 un 1 i
9.5.5 SIFON DEPISO3"_ un 4

9.6.1 TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160mm 6' m 108

9.7.1 TUBERIA PVC SANITARIA 4" m 435
9.7.2 TUBERIA PVC SANITARIA 3" m 465
9.7.3 TUBERIA PVC SANITARIA 2" m 6.4
9.7.4 ACCESORIO SANITARIO 4” un 3
98 | REDDEDESAGUESAGUASINDUSTRIALES | [
9.8.1 TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 6" m 127.2
9.8.2 TUBERIA PVC SANITARIA 4 m 659
9.8.3 TUBERIA PVC SANITARIA 2 m 286
984 ACCESORIO SANITARIO 4" un 4
. % | TUBERIADEDESAGOESAGUASTIGNES — | T e
991 TUBERIA PVC SANITARIA 4* m 256
98.2 ACCESORIO SANITARIO 4" un 12
910 | MONTAJE DE APARATOS SANIT e

9.10.1 MONTAJE SANITARIO un 3
9.10.2 MONTAJE LAVAMANOS un

® & TGO ot
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9.10.3 MONTAJE LLAVE MANGUERA un 2
9.10.4 MONTAJE ORINAL un
8.10.5 MONTAJE DUCHAS un 2
i EXCAVACIONES Y RELLENOS kgl e s o
9.11.1 EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO) m3 140.92
9.11.2 RELLENO CON RECEBO COMPACTADO m3 54.99
9413 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE m3 75.85
o LA EXCAVACION ' !
9.11.4 RETIRO DE SOBRANTES - 6507 f
L2 JOBRASENMAMPOSTERIAYCONGRETD . = oo o
9.121 CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 cm X 60 om un 14
o SR TN e il |
9.13.1 CANAL EN LAMINA AGUAS LLUVIAS m 498 ;
100 |Realizarinstalaciones electricss | [ %
Q 1044 Salida para tomacorriente monofasica doble con polo a tierra, en - 18.00
> o muro. Incluye toma con polo a tierra, 125V, 15A, NEMA 5-15R. '
% 1012 Salida para tomacorriente monofasica con polo a tierra tipo GFCI, n 200
S o Incluye toma tipo GFCI, 125V, 15A, NEMA 5-15R. '
& Salida para tomacorriente monofasica doble con polo a tierra, en f
% 1013 techo o muro, para instalacion del alumbrado de emergencia. un 16.00 |
= Incluye toma con polo a tierra, 125V, 15A, NEMA 5-15R. !
§ 101.4 Salida para tomacorriente trifasica, 30A, 250V, NEMA 14-3QR. un 2.00
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE Cu
10.2.1 2No.12+1No.12T, TUB PVC, UBICADOS EN PARED PARA un 4,00
— CONTROL ILUMINACION
© SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CABLE Cu 2No.12+1 No.12T, i
g 10.2.2 TUB PVC, UBICADOS EN PARED PARA CONTROL un 1.00
s} ILUMINACION
é SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE CABLE Cu 2No.12+1 No.12T,
10.2.3 TUB PVC, UBICADOS EN PARED PARA CONTROL un 1.00
ILUMINACION |
SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE CABLE Cu ‘
1024 2No.12+1No.12T, TUB PVC, UBICADOS EN PARED PARA un 4.00 |
CONTROL ILUMINACION
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE CABLE Cu
10.2.5 2No.12+1No.12T, TUB PVC, UBICADOS EN PARED PARA un 4,00
_ CONTROL ILUMINACI}ON N 7 . : ‘ R ;
S0 IWeadn T e ’
10.3.1 LUMINARIA REDONDA DE INCRUSTAR TIPO LED DE 9W un 17.00
LUMINARIA HERMETICA TIPO LED DE 2X18W DE i
10.3.2 SOBREPONER un 39.00 1
1033 LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO LED DE 50W CON CHASIS EN b 33.00 ,
- METAL APROPIADO PARA USOS EN AMBIENTES EXIGENTES ' f
Salida para iluminacion de incrustar redonda tipo LED de 9W con
10.3.4 Polo a fierra, un 13.00
Salida para iluminacién tipo hermética de sobreponer de 2x18W
10.3.5 con polo a tierra un 39.00
10.3.6 Salida para iluminacién tipo industrial de 50W 33.00 Iz
LG TG e e s |
Tablero de distribucion general con proteccion general en
10.4.1 3x70Amp tipo industrial, 3 interruptores tipo industrial de 3x30Amp, . 100
o interruptor de 3 x 20 amp, espacio para 1 reserva, Barraje segin ¢ '
diagrama unifilar. Subtablero TD1 que contiene breaker totalizador

&5 \'V;(‘A‘-‘ L 3 ‘ e:’/ pl ¢
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tipo riel de 3 x 30 amp, breaker automatico de 1 x 20 A tipo riel,
breaker de 3 x 30 tipo riel para salida trifésica.
1042 Table(o tipo pesa<'io de 2/} cutcuitos,_(TCF, TM), 3F, 5H, 208 volt, - 100
espacio para totalizador tipo industrial
Tablero tipo pesado de 12 circuitos, (TCF, TM), 3F, 5H, 208 volt,
10.4.3 espacio para totalizador tipo industrial. TABLERO PLANTA un 1.00
TRATAMIENTO AGUAS DULCES
1044 Tablero controlador de 2 Bombas de presion de 3HP del sistema - 1.00
de agua potable
1045 Breaker 3X30 A tipo industrial para instalar como totalizador en un 3.00
tableros conforme diagrama unifilar
1046 Breaker enchufable 1X20 A un 13.00
1047 Breaker enchufable 3X20 A un 1.00
1048 Tablero de medida trifasico, Conforme a norma del operador de - 1.00
- ' v' red,‘incluye mgdidor electrén'g_cq con perfil de carga, '

" 105 | Canalizacion y Parciales a Tz o - o
10,54 %%)gado en 2" PVC con 3X2+4+8T (TL, TCF) a Tablero General i 50,00
10.5.2 Cableado en 1" PVC con 3X8+8+10T (TL, TCF) a Tablero (TD) m 8.89
10.5.3 Cableado en 1" PVC con 3X8+8+10T (TL, TCF) a Tablero PTAR m 50.00
1054 Ca)a de inspeccion tlpp C.S 275 (Codensa), incluye excavaciones, " 100

7 |retiode escombros, limpieza gen ral 7 _
Sistema de puesta a tierra. Incluye: cableado #2/0AWG (10m)
1061 desnudo enterrado en excavacion civil, 3 varillas 3/8 cobre puro - 100
- 2.44m, soldadura exotérmica, derivaciones para tableros y ‘
| accosorios menores.___
" 107 | Sistema de Apantallamiento .
10.71 Pararrayos tipo franklin de 60 cms de altura. Incluye base. un
Alambron de aluminio, seccion transversal de 8mm, para tender
10.7.2 sobre cubiertas y bajantes. Incluye fijacion con grapas y m 129.66
termosoldaduras.
1073 ‘Soporte' tipo de fijacion similar al de OBO BETTERMAN. Se i 56.00
instalara cada 60 cms sobre los caballetes.
10.7.4 Platina AL para bajantes, sobre fachadas. m 31.20
1075 Cable calibre 2/0 AWG cobre desnudo, para malla perimetral. 6485
Incluye termosoldaduras.
10.7.6 Varilla de cobre de 5/8°x2,44 mts. Incluye termosoldaduras. un 3.00
10.7.7 Tratamiento sanick gel (dosis) bulto 3.00
10.7.8 POZO0 DE INSPECCION un 7.00
14 p?ie)cutar base en concreto resistencia fc = 175 kglem?2 (2,500 m? 126
11.2 Instalar sistema de potabilizacion de agua un 1.00
11.3 Ejecutar e instalar sistema de aguas dulces un 1.00
124 Ejecucion aseo final obra un 1
Detalle de la interventoria Agro.
‘ e - kB c Em e
N CONCEPTO | SUELDOMES . %DE [on | WIE
| Meieco | cANTDAD | penicacion | FM | Meses
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1 | Personal Profesional y Técnico
Administrador de empresas o ’
1,1 agropecuarias o afines $ 6,500,000.00 1 50% 1.94 12 |
1,2 | (2)ing. Agronomos $4,500,000.00 2 100% 1.94 12 ’
Profesional Seguridad Industrial
1,3 Salud Ocupacional SISO $ 3,800,000.00 1 100% 1.94 12
Ingeniero Socio Ambiental {manejo l
1,4 | ambiental, seguridad industrial, $4,500,000.00 1 100% 1.94 12 |
Impacto comunitario y social) {
1,7 | profesional ingeniero de alimentos $4,500,000.00 1 100% 1.94 12 !
|
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL f
2| Personal de apoyo ]
| 3 |
2,1 | Secretaria 1,423500.00 1 100% 1.94 12 [
g
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |
) OTROS COSTOS DIRECTOS
z 3 | costos de servicios publicos UND CANTIDAD i
b4 3.1 | servicios de energia mes 12 x
E 3.2 | sevicio de agua mes 12 ;,
2 3.3 | servicios de internet mes 12 }
= 4 | costos de dotacién campamento |
g 4.1 | Alquiler de oficina Un 12 1
43 | Alquiler de mobiliario de oficina Un 12 4
Alquiler de equipos de computo |
4 para oficina - 12
. § | otros costos
© 5.1 | papeleria, copias e impresionas Un 12 i
2 Alquiler de lancha, incluye |
= '
Q 52 conductor y combustible Un 12 !
T
® |
detalle de la interventoria Obra. |
, ‘ A e e !
Ne CONCEPTO SUELDO MES ‘ %DE ~ N°DE '
BASico | CANTIDAD | nerycacion | FM- | phene !
1_| Personal Profesional y Técnico f
1,1 | Director de obra $ 6,500,000.00 1 50% 1.94 4 |
1,2 | Residente de obra $4,500,000.00 1 100% 1.94 4 f
Profesional Seguridad Industrial ‘
13 Salud Ocupacional SISO $ 3,800,000.00 1 100% 1.94 4 !
1.4 | Ingeniero electricista $4,200,000.00 1 100% 1.94 4 |
1,7 | Topografo $ 3,500,000.00 1 100% 1.94 4 j
1,8 | cadenero (2) $1,423,500.00 2 100% 1.94 4 ;
1,7 | Especialista en estructuras $ 5,000,000.00 1 50% 1.94 4 '
Especialista en hidraulica y/o
18 hidrologia $5,000,000.00 1 50% 1.94 4
1,9 | Especialista en Geotecnia $5,000,000.00 1 50% 1.94 4
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |
2 | Personal de apoyo
2,1 | Secretaria $1,423,500.00 1 100% 1.94 4
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SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
OTROS COSTOS DIRECTOS
3 | costos de servicios publicos UND CANTIDAD
3.1 | servicios de energia mes 4
3.2 | seviciode agua mes 4
3.3 | servicios de internet mes 4
4 costos de dotacion
campamento
4.1 | Alquiler de oficina Un 4
4.3 | Aluiler de mobiliario de oficina Un 4
44 Alquiler Qe equipos de computo Un 4
para oficina
5 | otros costos
5.1 | papeleria, copias e impresiones Un 4
Alquiler de lancha, incluye
5L oo?1ductor y combustibley Up s
5.3 | Ensayos de laboratorio Un 4
54 | Alquiler de equipo de topografia Un 4

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podréan ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de
otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en la invitacion para el respectivo cargo. Un
profesional no podra ser ofrecido a dos (2) o més cargos en los cuales supere el 100% de la dedicacion
establecida.

c. El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion, y en los Casos en los cuales pueda ser corroborado a traves de la matricula
o tarjeta profesional, se hara segun las disposiciones aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural
o juridica con quien se haya establecido previamente la refacion laboral o de prestacion de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad
fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

PARAGRAFO PRIMERO. Hacen parte integral del presente proceso de contratacion todos los
documentos técnicos, estudios, disefios, presupuestos, especificaciones, planos, anexos y demas
soportes que conforman el proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalias,
identificado con el codigo BPIN 20251301010185, denominado "Implementacién de la Produccion
de Cafia y sus Subproductos para Garantizar la Disponibilidad de Alimentos de la Canasta
Familiar en las Comunidades del Municipio de Sipi = Chocé". En consecuencia, el contratista
debera garantizar la ejecucion integral del proyecto, dando cumplimiento no solo a las actividades
descritas en el numeral 3.2 del presente documento, sino también a todas aquellas actividades,
obligaciones, especificaciones técnicas, cantidades de obra, suministros, requerimientos, productos y
demas condiciones previstas en los documentos técnicos que integran el proyecto BPIN, aun cuando
no se encuentren expresamente relacionadas en este estudio previo, siempre que resulten necesarias
para el cabal cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecucion del proyecto.

3.3. ALCANCE
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El presente contrato tiene como propdsito fundamental la administracion delegada para la
ejecucion integral e interventoria del proyecto BPIN 20251301010185 denominado
"IMPLEMENTACION DE LA PRODUCCION DE CANA Y SUS SUBPRODUCTOS PARA
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR EN LAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIPi = CHOCO", constituyéndose en el mecanismo técnico,
administrativo, operativo y financiero que permitird materializar las inversiones orientadas al
fortalecimiento de la produccion agropecuaria, el desarrollo agroindustrial, la seguridad alimentaria y
el mejoramiento de las condiciones socioeconomicas de las comunidades beneficiarias del municipio
de Sipi. 1

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se desarroilaran las actividades necesarias para la
implementacion de los componentes agricolas, agroindustriales, técnicos, ambientales, sociales y
organizacionales previstos en los estudios y documentos que hacen parte del proyecto,
comprendiendo el suministro de bienes, insumos, materiales, equipos, herramientas y demas recursos
requeridos; la ejecucion de las obras e infraestructura contempladas; la asistencia técnica
especializada; el fortalecimiento de las capacidades productivas y organizacionales de los
beneficiarios; asi como las actividades de transformacion, comercializacion y demas acciones
necesarias para el cumplimiento de los objetivos, productos, metas e indicadores del proyecto.

El proyecto busca fortalecer las capacidades productivas, técnicas, organizacionales y comerciales de
las comunidades beneficiarias mediante la implementacion de un modelo integral que articula la
produccion agricola, la transformacion agroindustrial, la asistencia técnica, el fortalecimiento
organizacional y el acceso a mercados, contribuyendo al mejoramiento de la seguridad alimentaria, la
generacion de ingresos, el desarrollo rural sostenible y el fortalecimiento de la economia local.
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El alcance del contrato no se limita a la administracion de los recursos publicos destinados al proyecto,
sino que comprende una gestion integral y especializada encaminada a garantizar la adecuada ‘
planeacion, coordinacion, contratacion, ejecucion, administracion, seguimiento, control e interventoria
de todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos, productos, metas e ‘
indicadores definidos en el proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalias.

@asomura

La operacion se desarrollara en las comunidades rurales priorizadas del municipio de Sipi, de
conformidad con los estudios, disefios, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma y demas
documentos que integran el proyecto, requiriendo la articulacion permanente de recursos humanos,
técnicos, administrativos, financieros, ambientales, logisticos y operativos que permitan ejecutar de
manera eficiente cada uno de sus componentes, garantizando la correcta destinacion de los recursos |
plblicos y el cumplimiento de los principios de planeacion, eficiencia, economia, transparencia, |
responsabilidad y seleccion objetiva.

Para tal efecto, el contratista debera adelantar todas las actuaciones necesarias para la administracion
integral del proyecto, incluyendo la contratacion del talento humano requerido; la adquisicion,
suministro y administracion de bienes, obras, servicios, materiales, equipos, maquinaria e insumos; la
coordinacion de los diferentes componentes técnicos y operativos; la administracion de los recursos
asignados; el manejo técnico, administrativo, financiero, documental y contable del proyecto; el
seguimiento permanente al avance fisico y financiero; el ejercicio de la interventoria integral; y la
elaboracion y presentacion de los informes y soportes requeridos por ASOMURA, el Sistema General
de Regalias y los organismos de control.

Asi mismo, el alcance comprende la implementacion de mecanismos permanentes de supervision,
seguimiento, control e interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental
que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales,
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cronogramas, productos, metas e indicadores del proyecto, garantizando la calidad de las actividades
ejecutadas, la correcta inversion de los recursos plblicos y la adecuada gestion de los riesgos
asociados a la ejecucién contractual, hasta la entrega y liquidacion del contrato en los términos
establecidos por ASOMURA y la normativa aplicable.

3.4. Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas UNSPSC
http://www.colombiacompra.gov.co/ciasiﬁcador-de—bienes-y—servicios

El contrato a celebrar esta identificado en la “Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas
las Actividades Econémicas, (UNSPSC por sus siglas en ingles) de la siguiente manera

3.5.Obligaciones del contratista:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en
la ley, de las obligaciones y condiciones sefialadas en la invitacion y demas Documentos del proceso,
el contratista se obliga a:

1. Suscribir juntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

2. Acreditar su afiliacion en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y
encontrarse al dia en los respectivos pagos.

3. Ejecutar el contrato de buena fe, evitando la configuracion de situaciones que impliquen retardos
en el cumplimiento de las prestaciones contractuales.

4. Cumplir integralmente el objeto, alcance, especificaciones técnicas, condiciones de calidad,
oportunidad y demas obligaciones establecidas en el contrato, sus anexos y los documentos del
proceso de contratacion.

5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante.

6. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

7. Gestionar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

8. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

9. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas previstas en la Invitacion y demas Documentos del proceso.

10. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener alglin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

11. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con os permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.
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13. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
- 14. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.
15. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se ‘
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asf |
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
|

16. Informar la modificacion de la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

18. Informar a més tardar al segundo dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de
la imposicion de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista.

3.6. Obligaciones especificas contratista:

Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las actuaciones
contractuales necesarias para la ejecucion del proyecto ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA 5
EJECUCION E INTERVENTORIA DEL PROYECTO BPIN 20251301010185 “IMPLEMENTACION |
DE LA PRODUCCION DE CANA Y SUS SUBPRODUCTOS PARA GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SIPi CHOCO "

www.asomura.gov.co

Ejercer la direccion y el control administrativo de las actividades inherentes a la administracion 1
delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecucion del objeto contractual conforme con los
planos, las especificaciones y demas exigencias de la Entidad, la cual suministraré los respectivos 1
documentos e informacion técnica, aclarando que el contratista se encargara de la ejecucion del objeto
convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante
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1. Ejecutar a través administracion delegada PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA DEL
PROYECTO BPIN 20251301010185 “IMPLEMENTACION DE LA PRODUCCION DE CANA Y SUS
SUBPRODUCTOS PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE LA CANASTA
FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SIPI CHOCO "en el cual fue designada
como entidad publica ejecutora ASOMURA.

2. Verifique que los contratos sean ejecutados por los Contratistas, conforme a lo estipulado en los
documentos del proceso de seleccion, la propuesta, el contrato y la normatividad técnica aplicable y :
establecidos en la formulacion y anexos técnicos del proyecto BPIN 20251301010185. i
3. Verificar que el contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecucion del
proyecto a que esta obligado contractuaimente, conforme a los requerimientos técnicos y de calidad.
4, Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecucion de las
actividades, de conformidad con lo dispuesto en la invitacion publica.

5. Verificar que el Contratista cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar
para la ejecucion del objeto del contrato, incluidos aquellos necesarios para la utilizacion del espacio
plblico, licencias o autorizaciones maritimas.

6. Ejercer ladireccion y el control administrativo de las actividades de administracion delegada, con el
objeto de conseguir la correcta ejecucion del servicio segun las especificaciones y demas exigencias
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de la Entidad, la cual suministrara el presupuesto y los respectivos APU, aclarando que el contratista
se encargara de la ejecucion del objeto contratado por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.

7. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de fa Entidad contratante, pero en nombre del tercero
que el administrador delegado designe para este efecto, el material, suministros, dotacion, menaje,
personal técnico y demas necesarios para la ejecucion del proyecto siempre y cuando las
adquisiciones tengan el aval del supervisor y/o el interventor del contrato principal.

8. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie 0 en dinero cuando por su culpa se produzca dafio 0
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las
acciones que del hecho se puedan predicar.

9. Presentar informes parciales de avances de gjecucion del proyecto a la supervision designada por
parte de ASOMURA, cada vez que se requiera.

10. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboracion que se requiera para la
ejecucion de las actividades.

11. Realizar un informe mensual y entregario al supervisor delegado por el municipio, al supervisor
delegado por ASOMURA, en el cual debera de contener el avance de las actividades ejecutadas como
administrador delegado para las actividades referidas:

El avance fisico y financiero del proyecto
Contratos realizados en virtud de la administracion delegada
e Registro fotografico con la descripcion de cada una de las actividades mas representativas
realizadas.
Programacion de las actividades
Actividades mas representativas
Planilla de pagos a la seguridad social
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12. Solicitar por escrito la intervencion de ASOMURA cuando existan diferencias entre el Contratista
y estas no pueden ser resueltas directamente entre las partes.

13. Atender las solicitudes y requerimientos de ASOMURA en cuanto al cumplimiento del objeto
contractual.

14. Hacer entrega en debida forma a al municipio y la interventoria de los procesos y productos a su
cargo en los tiempos previstos en el contrato y al finalizar éste.

15. Mantener la reserva sobre la informacion que sea suministrada para el desarrollo del objeto
contractual y/o que sea adquirida por motivos de la ejecucion del mismo, aun después de terminado
el contrato, cuando por disposiciones legales la misma tenga la calidad de reservada.

16. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto
1072 de 2015 y demés normas concordantes.

17. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia en la gjecucion del contrato al
supervisor del mismo.

18. El contratista, seré responsable de realizar las contrataciones para la ejecucion del contrato.

19. Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que los contratos de obra sean
ejecutados por los Contratistas, conforme a lo estipulado en los documentos del proceso de seleccion,
la propuesta, el confrato y la normatividad técnica aplicable a la labor de seguimiento técnico, legal,
financiero y ambiental.

15. Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista adquiera los
materiales y elementos necesarios para la ejecucion de las obras a que esta obligado

contractualmente.
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16. Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista cumpla con el
programa de trabajo aprobado para la ejecucion de las actividades y obligaciones, de conformidad con
lo dispuesto en la invitacion pablica.

17. Velar porque el equipo interventor que se integre verifique que el Contratista cuente con los
permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecucion del contrato, incluidos aquellos
necesarios para la utilizacion del espacio plblico, licencias y autorizaciones maritimas o simulares.
18. Presentar un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de avance fisico y
financiero de las actividades. Adicionalmente, presentara cualquier otro informe que le sea solicitado
con relacion al desarrollo de la Interventoria y el contrato de obra

19. Solicitar por escrito la intervencion de ASOMURA cuando existan diferencias entre la interventoria
y el Contratista y estas no pueden ser resueltas directamente entre las partes

3.7.0bligaciones de Asomura - entidad contratante

En virtud del presente contrato ASOMURA se obliga a:

1. Realizar el desembolso de los recursos apropiados para la ejecucion del contrato en la forma
y tiempo pactados.

2. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato

3. Entregar al contratista, toda la informacion pertinente, relevante y necesaria que poseay que
sea de importancia para el desarrollo del contrato.

4. En el evento de modificaciones, ajustes, cambios, adiciones, a los estudios disefios y/o al
presupuesto, seré responsabilidad de ASOMURA aprobar los cambios y/o modificaciones.

5. Expedir oportunamente los demas documentos que se requieran durante la ejecucion y
terminacion del contrato.
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3.8.Lugar de ejecucion:

i El presente contrato se ejecutara principaimente en el municipio de Sipi — Chocd, en: ;

§ Vereda Coordenadas Elipsoidal Coordenadas origen nacional ,

é San Agustin 4°45'3'N 76°49'5"W 4.7508 -76.8181 ;
Buenas Brisas 4°42'56"N 76°48'32"W 47259 -76.7993
PLANTA 4°45'5.04"N 76°49'0.84"'W 4.7514 -76.8169 ’
SIPI 4°39'9.36"N 76°38'36.60"W 4.6526 -76.6435

Para todos los efectos del contrato resultante el domicilio sera el municipio de Apartadd — Antioquia,
lugar de la oficina de ASOMURA.

3.9. Supervision:

Supervisién: La ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUENO - ASOMURA,
verificara el cumplimiento del contrato y la supervision, vigilancia y cumplimiento de las obligaciones
de este, estaran a cargo de la subdirector ejecutivo - obras, quien tendra, ademas de las ordinarias,
las siguientes funciones: 1. Vigilar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
adquiridas por las partes. 2. Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente
en la ejecucion de la misma. 3. Elaborar la certificacion de cumplimiento con la respectiva constancia
de haber recibido de EL CONTRATISTA copia de los recibos de pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, como requisito para proceder al pago correspondiente. 4. Velar porque se
realicen en debida forma los pagos a EL CONTRATISTA. 5. Solicitar las adiciones o modificaciones
al Contrato, cuando sea procedente. 6. Una vez vencido el término de ejecucion del presente Contrato,
remitir a quien corresponda los documentos para elaborar la correspondiente acta de liquidacion. 7.
Las demas que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo de esta. El
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supervisor ejercera un control integral sobre el contrato, para o cual podra, en cualquier momento,
exigir al contratista la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para
mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdmicas y
financieras existentes al momento de la celebracion del contrato. Ademas de las aptividades generales
antes mencionadas, el supervisor apoyard, asistira y asesorara a la ASOCIACION DE MUNICIPIOS
DEL URABA ANTIOQUENO, en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econémico y juridico
que se susciten durante la ejecucion del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidacion. Asi mismo,
el supervisor esta autorizado para ordenarle al contratista la correccion, en el menor tiempo posible, i
de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos 1

|

pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que lliegaren a surgir durante
la ejecucion del contrato.

4. PLAZO: El contrato tendra un término de ejecucion TRECE (13) MESES contado este tiempo
desde la suscripcion del acta de inicio del contrato

1
|
|
|
5 LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA CON LOS FUNDAMENTOS i
JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION. ‘
|
|
|

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de seleccion de minima cuantia para
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantia, situacion que fue reglamentada
por los articulos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual determina en el numeral
6° del articulo 2.2.1.2.1.5.2.
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La contratacion que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de lamenor cuantia
establecido para esta entidad en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de seleccion.

Una vez adelantado el proceso de minima cuantia, se seleccionara la propuesta con el menor precio,
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas en la invitacion publica, conforme al literal C
del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.

@asomura |

Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de
seleccion no esté reservado a una modalidad especial de contratacion, como ocurre con lo dispuesto
en el articulo 25 de la Ley 1150 de 2007.

Por otro lado, ya que no se tiene regulacion especifica en cuanto al contrato de administracion
delegada, acudimos a manera de ejemplo a la definicion que de este sistema exponia el Decreto 1518
de 1965 en su articulo 5:

“Se entiende por contrato por administracion delegada aquel que se ejecuta por cuenta y
riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o
representante de aquélla. En este tipo de contratos el contratista recibiré un honorario pactado
de antemano, sea una suma fija, 0 en proporcion al presupuesto o al valor real de la obra. Los
interventores, como representantes de la entidad que ha contratado la obra, podran exigir el
cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el contrato.”

Pese a la falta de regulacion explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su articulo 32 lo siguiente:

“ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos
juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado 0 en disposiciones especiales, o derivados del
gjercicio de la autonomia de la voluntad, asf como los que, a titulo enunciativo, se definen a
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continuacion: 1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de
cualquier ofro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
gjecucion y pago.”

En este orden de ideas, se entiende que la administracion delegada para la ejecucion de una obra
publica es una modalidad de ejecucion del contrato de obra publica, con la caracteristica que el
contratista actlia por cuenta y riesgo de la entidad contratante, por ende, sus honorarios obedecen a
un porcentaje o valor determinado como contraprestacion por la administracion de los recursos y/o
actividades propias de la obra.

lgualmente, frente a la administracion delegada, el Consejo de Estado en la sentencia del 16 de
septiembre de 2010, indicé “De acuerdo con esta perspectiva es claro que la administracion delegada
entre particulares o entre estos y entidades publicas, entrafia la relacion contractual propia del
mandato, pues, a través de aquel, “una persona confia la gestion de uno mas negocios a otra por
cuenta y riesgo de la primera”, y, en gjercicio del mismo, el mandatario puede contratar en su propio
nombre o en el del mandante, pero si contrata en su propio nombre, no obliga al mandante respecto
de terceros (Codigo Civil, articulos 2142 y 2177)".

Segun esto la administracion delegada se debe considerar como una forma de mandato.

En ese orden de ideas es claro asegurar que, la administracion delegada es una modalidad de
contratacion legal y vigente en el ordenamiento juridico colombiano, por lo tanto, en la ejecucion del
presente proyecto es viable la contratacion de un contratista por medio de la administracion delegada.

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO'Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

Para determinar el valor estimado del presente contrato, ASOMURA realiz6 un analisis del sector
econdmico y del mercado relacionado con la prestacion de servicios de administracion delegada para
la ejecucion de proyectos de inversion financiados con recursos plblicos.

En el desarrollo de dicho andlisis se consultaron procesos contractuales adelantados por entidades
plblicas y asociaciones de municipios a través del Sistema Electronico para la Contratacion Pablica —
SECOP II, asi como informacién del mercado regional relacionada con contratos de similar naturaleza,
alcance y complejidad, encontrando valores acordes con las actividades de direccion, coordinacion,
administracion y seguimiento de recursos publicos requeridas para la ejecucion de proyectos de
inversion.

De igual manera, se tuvo en consideracion la responsabilidad administrativa, técnica, financiera y
contractual que asumira el futuro contratista en la ejecucion del objeto contractual, asi como las
obligaciones relacionadas con la administracion de recursos, la gestion de procesos contractuales, el
seguimiento a la ejecucion del proyecto y la presentacion de informes requeridos por la entidad.

Como resultado del andlisis efectuado, se determind que el valor estimado para la ejecucion del
contrato corresponde a la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) valor que incluye
todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y demas erogaciones
necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual.

El valor anterior es el comprendido para garantizar los recursos asignados al administrador delegado

de los recursos que se pretenden ejecutar con el presente contrato, sin embargo, el valor de los
recursos a administrar corresponde a la suma de 19,930,652,241.0
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6.1. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la ejecucion del contrato se fija en

la suma de QUINCE MILLONES DE

PESOS ($15.000.000) incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y demas costos a que haya

lugar.

Para la determinacion del presupuesto oficial, ASOMURA realizo la consulta de procesos
contractuales similares adelantados por entidades publicas y asociaciones de municipios, entre los
cuales se destacan los siguientes:

ENTIDAD

OBJETO CONTRACTUAL

# DEL PROCESO

ASOCIACION
CORPOBOSQUES

ADMINISTRACION DELEGADA  DE
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO BPIN 2026051970001 CUYO
OBJETO ES: "RESTAURACION INTEGRAL
PARA EL FORTALECIMIENTO ECOLOGICO
Y LA PROTECCION DE LOS RECURSOS
NATURALES EN ZONAS ALEDANAS AL
AFLUENTE GUAYABAL DE COCORNA

CMi-020-2026

ASOCIACION DE
MUNICIPIOS DEL
MAGDALENA MEDIO
ANTIOQUERNO

ADMINISTRACION ~ DELEGADA  DE
RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA
INTERVENTORIA ~ TECNICA,  LEGAL,
FINANCIERA Y  AMBIENTAL  DEL
PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE SANTO  DOMINGO,
ANTIOQUIA" identificado con codigo BPIN
2026056900006

MC-007-2026

ASOCIACION DE
MUNICIPIOS DEL
MAGDALENA MEDIO
ANTIOQUENO

ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE INVERSION CUYO OBJETO
ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN
EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO,
ANTIOQUIA" identificado con codigo BPIN
2026056900006

MC-006-2026

ASOCIACION MASCAUCA

ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CARRERA SEXTA ENTRE
CALLES CUARTAY QUINTA Y LA CARRERA
SEPTIMA ENTRE CALLES TERCERA Y
CUARTA EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

M-001-2026

DEL MERCADO Pagina 25 de 36
COMPONENTE DE EJEUCION |

Componente de Obra con AlU INCLUIDO $ 3,436,885417.0
Componente Agricola $ 15,070,597,138.0
Interventoria Obra $  593,689,602.0
Interventoria Agricola $§  829,480,085.0

TOTAL COMPONENTE DE EJECUCION $ 19,930,652,241.0

ADMINSITRACION DELGADA
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ASOCIACION DE | ADMINISTRACION DELEGADA DE | MC-004-2026
MUNICIPIOS DEL | RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL
MAGDALENA MEDIO | PROYECTO DE INVERSION CUYO OBJET'O
ANTIOQUENO ES MEJORAMIENTO DE LA VA

BELLAVISTA SABANALARGA, SECTOR
PATIO BONITO, EN EL MUNICIPIO DE
CISNEROS, ANTIOQUIA" IDENTIFICADO
CON CODIGO BPIN 2026003050021

6.2. FORMA DE PAGO

La entidad plblica contratante pagara al (la) contratista administrador delegado el valor del contrato
mediante actas de avance

El valor total de los contratos derivados de la administracion se cancelara:

Obra y/o agricola

Un pago a titulo de anticipo y/o pago anticipado no superior al treinta (30%) por ciento del
valor a ejecutar de la obra con la exigencia de polizas, el cronograma de obra y el plan de
inversion; se debera de constituir un fidecomiso o patrimonio auténomo para estos recursos
el cual deberd estar avalado por la interventoria con su respectivo plan de inversion del
anticipo y de mas documentos legales que se requiera (facturas).

PARAGRAFO: El Contratista seleccionado para ejecutar la obra debera constituir una
garantia de buen manejo de los recursos o devolucion de pago anticipado que reciba a titulo
de pago anticipado o anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente
en la ejecucion del contrato. Sl el contratista seleccionado requiere el otorgamiento del
anticipo y/o pago anticipado debera hacer solicitud a la asociacion de municipios y ésta
aceptar la misma.

El restante por actas de avance mediante actas parciales de acuerdo con el avance del objeto
contractual previa presentacion de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el
avance del objeto contractual, previa revision y aprobacion de la Supervision, quien mediante
elinforme de interventoria daré su conformidad, en virtud de los requerimientos de ASOMURA
y el lleno de los requisitos tributarios por parte de EL CONTRATISTA para efectos de
deducciones, todo lo anterior debera ser avalado por el supervisor de ASOMURA.

Se dejara un diez (10%) por ciento como Gltimo pago, el cual se cancelara una vez se tenga
el 100% de avance fisico en el desarrollo del objeto contractual, la entrega del informe Final
con el desarrollo total del proyecto, tanto en su componente técnico come financiero y con las
actividades cuantificadas y valoradas, informe que se debera entregar en medio fisico y digital
y acorde con los requerimientos definidos para ello, previendo descontar el porcentaje faltante
para la amortizacion y cancelacion total del anticipado. Y la suscripcion del acta de recibo a
satisfaccion por parte de ASOMURA, sin que esto implique su aceptacion definitiva, y ademas,
la entrega de lo siguiente: « Una relacion completa del personal que ocupo en el proyecto,
discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios
prestados. + Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste que EL
CONTRATISTA le cancelo sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y
salvo por todo concepto con él. « El recibo a satisfaccion, por parte del interventor de los
trabajos objeto de interventoria. » El recibo por parte de la interventoria y entrega a ASOMURA

de los documentos e informes que deben ser entregados. * El libro diario de obra (Bitacora).
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La interventoria debera verificar que EL CONTRATISTA este dando cumplimiento a sus
obligaciones relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral, para lo cual el contratista
debera acreditar con la copia de los comprobantes de pago de las contribuciones al Sistema
Integral de Seguridad Social, seglin el porcentaje establecido en la Ley y la respectiva
certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal y adjuntar \a Planilla de Seguridad Social
pagada, donde se identifique el IBC del mes cotizado del personal que empleara para el
proyecto. De igual manera, revisara y verificara el cumplimiento del pago de salarios y demas
obligaciones laborales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del
Contratista a favor del Equipo de Trabajo del Proyecto. Por lo tanto, el CONTRATISTA,
suministrara en cualquier momento la informacion sobre el personal utilizado en la ejecucion
del contrato. En todo caso, en virtud de la vigilancia que ejerce la interventoria, implica un
control técnico, administrativo, financiero, contable y juridico previo a la autorizacion de los
pagos que con recursos publicos realice la Entidad y por ello, no pueden existir items sin
justificacion alguna, por lo tanto, la interventoria que se contrate para la vigilancia de la Obra
debera revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye el control
directo y la verificacion de soportes de fa gjecucion de los items correspondientes a los Costos
Directos, asi como a los Gastos de Administracion y asi sujetar los pagos de las Actas de
Obra. EL CONTRATISTA debera radicar ante ASOMURA los demas documentos solicitados
ademas por la supervision de ASOMURA.

Interventoria:

Se pagara por actas de avance mediante actas parciales de acuerdo con el avance del objeto
contractual previa presentacion de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el
avance del objeto contractual, previa revision y aprobacion de la Supervision, quien mediante
elinforme de interventoria dara su conformidad, en virtud de los requerimientos de ASOMURA
y el lleno de los requisitos tributarios por parte de EL CONTRATISTA para efectos de
deducciones, todo lo anterior debera ser avalado por el supervisor de ASOMURA.

Se dejara un diez (10%) por ciento como ultimo pago, €l cual se cancelara una vez se tenga
el 100% de avance fisico en el desarrollo del objeto contractual, la entrega del informe Final
con el desarrollo total del proyecto, tanto en su componente técnico come financiero y con las
actividades cuantificadas y valoradas, informe que se debera entregar en medio fisico y digital
y acorde con los requerimientos definidos para ello, previendo descontar el porcentaje faltante
para la amortizacion y cancelacion total del anticipado. Y la suscripcion del acta de recibo a
satisfaccion por parte de ASOMURA, sin que esto implique su aceptacion definitiva, y ademas,
la entrega de lo siguiente: * Una relacion completa del personal que ocupo en el proyecto,
discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios
prestados. *+ Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste que EL
CONTRATISTA le cancelo sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y
salvo por todo concepto con él. » El recibo a satisfaccion, por parte del interventor de los
frabajos objeto de interventoria. * El recibo por parte de la interventoria y entrega a ASOMURA
de los documentos e informes que deben ser entregados. * El libro diario de obra (Bitacora).
La interventoria debera verificar que EL CONTRATISTA este dando cumplimiento a sus
obligaciones relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral, para lo cual el contratista
debera acreditar con la copia de los comprobantes de pago de las contribuciones al Sistema
Integral de Seguridad Social, seglin el porcentaje establecido en la Ley y la respectiva
certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o porel Representante Legal y adjuntar la Planilla de Seguridad Social
pagada, donde se identifique el IBC del mes cotizado del personal que empleara para el
proyecto. De igual manera, revisara y verificara el cumplimiento del pago de salarios y demas
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obligaciones laborales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del
Contratista a favor del Equipo de Trabajo del Proyecto. Por lo tanto, el CONTRATISTA,
suministrara en cualquier momento la informacion sobre el personal utilizado en la ejecucién
del contrato. En todo caso, en virtud de la vigilancia que ejerce la interventoria, implica un
control técnico, administrativo, financiero, contable y juridico previo a la autorizacion de los
pagos que con recursos publicos realice la Entidad y por ello, no pueden existir items sin
justificacion alguna, por lo tanto, la interventoria que se contrate para la vigilancia de la Obra
debera revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye el control
directo y la verificacion de soportes de la ejecucién de los items correspondientes a los Costos
Directos, asi como a los Gastos de Administracion y asi sujetar los pagos de las Actas de
Obra. EL CONTRATISTA debera radicar ante ASOMURA los demas documentos solicitados
ademas por la supervision de ASOMURA.

7. CONDICIONES DE PARTICIPACION Y SELECCION

Si el proponente es una persona natural nacional deberan acreditar su existencia mediante la
presentacion de copia de su cédula de ciudadania valida y si es persona natural extranjera
residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad
competente.

La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este requisito lo debe
verificar la Entidad Estatal con la presentacion de una declaracion de la persona natural en la cual
certifique que tiene plena capacidad y que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de informacion de
antecedentes judiciales, de la Procuraduria General de la Nacion y de la Contraloria General de la
Republica.

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera
acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de
Comercio con fecha de expedicion no mayor a 30 dias antes de la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion por la Camara de Comercio.

La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica para contratar
con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentacion de una declaracion
de la persona juridica en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su representante legal
estan incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal
debe consultar los sistemas de informacién de antecedentes judiciales, de la Procuraduria General de
la Nacion y de fa Contraloria General de la Republica.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de |a sucursal que tenga abierta
en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o mandatario,
mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y Certificado de existencia
y representacion legal con fecha de expedicion méximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera
acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones
en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar
la oferta, y por tanto su rechazo. En relacidn con las empresas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la Casa Matriz, se tendra en cuenta la
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fecha de constitucion de esta Gltima. Asi mismo, se debera aportar fotocopia de la cedula de
ciudadania del representante de la estructura plural.

7.1.PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante la
presentacion de copia de su pasaporte.

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los mismos requisitos de objeto y duracién
establecidos en este pliego de condiciones para las personas juridicas domiciliadas en el territorio
nacional, para lo cual deberan aportar los documentos que acrediten la existencia y representacion
legal de la sociedad extranjera, legalizados a més tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion, en los que conste la siguiente informacion:

+ Nombre o razon social completa.

« Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica

« Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica,
en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento correspondiente del
organo directivo que le faculte expresamente. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no
aporte de dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

* Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion

« Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica * Duracion de la persona
juridica
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Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representacion legal de la persona
juridica extranjera no cuente con toda la informacion requerida, podran adjuntar una certificacion del
representante legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada
bajo la gravedad de juramento.

@asomura ;

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las
normas vigentes sobre la materia

Tratandose de documentos publicos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales
relacionados con la legalizacion, Consularizacion o apostille y traduccion de documentos otorgados
en el extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el
exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el articulo 251 del Codigo
General del Proceso, de la Republica de Colombia y lo previsto en este Pliego de Condiciones.

En el evento de la legalizacion de documentos emanados de autoridades de paises integrantes del
Convenio de la Haya de 1961, se requerira Gnicamente la Apostilla como mecanismo de legalizacion,
de conformidad con lo sefialado en la Ley 455 de 1998

8. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS y CRITERIOS DE SELECCION SE
ESTABLECEN EN LA INVITACION DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.

9. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
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De conformidad con los articulos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto
1082 de 2015 y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion el analisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del contrato
contenido en estos estudios previos, son los siguientes:

Identificacion de las amenazas
¢ Existen antecedentes de amenazas en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
¢ Cuales? Tipo de | Indique si | Nombre del | Otro. ¢ Existen Nombre del | Otro. Indiquesiel | En caso de | %De ‘
evento el evento | documento | ;Cual? | estudios que | documento | ;Cual? | evento que el evento | responsabilidad
asociado a | / Fuente de pronostican | / Fuente de podria asociado a la | frente al riesgo
la amenaza | informacién la probable | informacion llegar a | amenaza se | posible |
se ha ocurrencia presentarse | presentara i
presentado de amenazas en un | en la zona i
en la zona en la zona futuro, de | donde se
donde se donde se acuerdo a | ejecutard el
ejecutara pretende informacion | proyecto
el desarrollar técnica quien serian
bt proyecto. el proyecto? el o los
3 responsables
o2} directos.
s:Bmos Si | Natural Si EOT No EOT Si ASOMURA 50/50
£
2
“Esunami No | Natral | No EOT [ No EOT | No No No
@pcién Si | Natural No EOT No EOT No No No |
vBlcanica |
_Huracanes No | Natural | No EQT No EOT No No No !
| Vendavales No | Natural No EOT No EOT No No No
“Erosion No | Natural No EOT No EOT No No No
_gostera
Aymento  del | No Natural No EOT No EOT No No No
riyel del mar
s de calor | No | Natural No EOT No EOT No No No |
vimientos No | Socio- No EOT No EOT No No No 5
| gRymasa natural
No | Socio- No EOT No EOT No No No
natural
No | Socio- No EOT No EOT No No No ;
natural
Si | Socio- No EOT No EOT No No No
natural
[ncendios Si | Antrépico | No EOT No EOT | No No No
estructurales
Derrames de | Si | Antropico | No EOT No EOT No No No
hidrocarburos
Contaminacion | Si | Antrépico | No EOT No EOT No No No
Otro.; Cual?
Accidentes en | Si | Antropico | Si EOT No ASOMURA 50/50
sistemas  de
transporte E
Indique
el nombre de la
otra amenaza
Indique
el nombre dela
otra amenaza
[T P11 1 [ 1 P11 l I
¢ Existe probabilidad que durante la vida Gtil del proyecto pueda presentarse alguna de las amenazas Si
identificadas en las preguntas anteriores?

LW}
5
Aggencis to Fewovaciin
dat Termtorio
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i
Illllllillll T O I | [ | |
;La informacion existente y disponible sobre ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende | Si |
desarrolier el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulacion del mismo? ’-
S I 1 I O O 1T 1 1 | | [ | ‘
i Qué se puede inferir de la identificacion de amenazas?
llllllllllll T 1 1.1 11 | [l
Por la naturaleza del proyecto, no se requiere analisis de Vulnerabilidad ni evaluacion del riesgo; en la medida que la amenaza es BAJA l
|
I 0 O O T O T | [ | |
Evaluacion de las amenazas ‘
!
O T O 8 7 T T I | | | L
Cuadro 2. Valoracion de la amenaza con base en frecuencia e intensidad | J
S 1 O O T 1111 { | [ | | |
Amenaza por tipo de evento Frecuencia® (a) | intensidad™ (b) | Valoracién ‘l
Siendo 0 | Siendo 0 afectacion por amenaza leve y 4 | Amenaza ~
ocurrencia en el | alta ‘
largo plazo y 4 una
8 ocurrencia en el
3 muy corto plazo
o o]1(2[3 (4|01 2 3 4 (Alta-Media-
g Baja)
&
§ Sismos 1 0 05
= Tsunami 0 0 0
g Erupcion volcanica 0 0 0
Huracanes 0 0 0
Pt Vendavales 0 0 0
4:&@ Erosion costera 0 0 0
”g’ Aumento del nive! del mar 0 0 0
- Olas de calor 0 0 0
] Movimientos en masa 1 0 05
Avenidas torrenciales | 0 0 0
= (avalanchas)
& Inundaciones 0 0 0
Incendios forestales 0 0 0
Incendios estructurales 1 0 05
Derrames de hidrocarburos 1 0 0,5
Contaminacion 1 0 05
Accidentes en sistemas de | 1 0 05
transporte
Criterios de verificacion para el analisis de vulnerabilidad
Vulnerabilidad por exposicion (localizacién) Sl/ | Escala Nivel
NO
¢ La localizacion escogida para el proyecto evita su Si |0 Baja exposicion
exposicion a amenazas?
Vulnerabilidad por resistencia (fragilidad) Sl
NO
JEI disefio del proyecto tiene en cuenta las | Si |0 Fragilidad baja
caracteristicas geograficas y fisicas de la zona de
ejecucion del proyecto?
;La programacion del cronograma de actividades | Si |0
del proyecto toma en cuenta las caracteristicas
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geograficas, climaticas y fisicas de la zona de
ejecucion del proyecto?

cLa alternativa propuesta para el proyecto | Si 0
considera las caracteristicas geogréaficas y fisicas de
la zona de ejecucion del proyecto?

2 Los disefios y la construccion de la infraestructura | Si | 0
tienen en cuenta el potencial impacto de fenomenos
naturales y/o climéaticos extremos durante la vida Gtil
del proyecto? !
+En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales | Si 0 I
de construccion consideran las caracteristicas,
climéticas, geograficas y fisicas futuras de la zona
de ejecucion del proyecto? %
Vulnerabilidad por resiliencia Sl/
NO
S El disefio y propuesta del proyecto dispone de | No 1 Resiliente
| seguros ante desastres?
JEl proyecto incluye mecanismos técnicos, | N/A
financieros y organizativos (plan de contingencia)
para hacer frente a los dafios ocasionados por la
ocurrencia de un desastre? (Aplica para proyectos
que se enmarquen en el Articulo 42 de la Ley
1523 de 2012)

Total susceptibilidad 1

8
=
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o
5
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°
=

Cuadro 8. Valoracion del nivel de riesgo del proyecto

S l l |
=
g IMPLEMENTACION DE LA PRODUCCION DE CANA'Y | Fragili | Resilien | Total
g) SUS SUBPRODUCTOS PARA GARANTIZAR LA | dad cia
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS DE LA CANASTA
FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DE SIPi, CHOCO
Total susceptibilidad 0 1 1
Expos | Suscepti | Total
icién | bilidad ,
Total vulnerabilidad 0 1 1 |
I l
Amen | Vuinerab | Total
) aza ilidad
Indice de riesgo 1 1 1
I I
Nivel de riesgo | Valoracion de la | Interpretacion
escala
Bajo 0,74 El proyecto no presenta riesgos significativos en su
gjecucion.

Programns . Desarrolio (‘,
= Ertogue TeraTeia Agercia e Renovacion
F}g_; del Yerritorio
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Abordar de manera oportuna estos riesgos contribuye no solo a minimizar retrasos, sobrecostos 0
fallas en la infraestructura vial, sino también a fortalecer la planificacion, la toma de decisiones y la
eficiencia en la ejecucion del proyecto

10. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

« GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Caracteristica Condicién

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.21.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una poliza, (ii) patrimonio autonomo y (iif) garantia bancaria.

Aseguradol beneficiario Asociacion de Municipios del Uraba Antioquefio — ASOMURA,
identificada con NIT: 900795141-6

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento de! ofrecimiento en los
eventos sefialados en el articulo 2.21.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
contratacion.

Valor Asegurado Ochenta por ciento (80%) del valor del Presupuesto Oficial del proceso
de seleccion.

Tomador Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre

o razon social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Cémara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, ano serqueenel referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa
manera.

» Para los proponentes plurales: la garantia debe otorgarse por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar
claramente a los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.

« Una vez seleccionado, el proponente debera constituir la siguiente garantia, la cual
debera tener como asegurado y beneficiario a ASOMURA , conforme a las siguientes

condiciones:
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el lazo del contrato y seis ~ 50% del valor del contrato de
pago de las multas y la clausula penaIFB) meses mas administracion delegada
ecuniaria que se le impongan

« LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA

Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de seleccion tienen que ver
con la Administracion delegada de los recursos, mas no con la ejecucion de la obra publica, para los
subcontratos o para los contratos que el administrador deba de realizar en pro de la ejecucion de la
obra plblica, se solicitaran las siguientes garantias y se tendra como beneficiarios a la Asociacion de
Municipios del Uraba Antioquefio — ASOMURA y el municipio de SIP!
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Caracteristica Condici6n
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una poliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.
Aseguradol beneficiario | Asociacion de Municipios del Uraba Antioquefio — ASOMURA,
identificada con NIT: 900795141-6 y municipio de SIPI

Tomador Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre »
0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de 1’
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa ,
manera, |
* Para los proponentes plurales: la garantia debe otorgarse por todos '
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar
claramente a los integrantes, su identificacion y porcentaje de

§ participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

S esta. §
g Amparos, Amparo Vigencia Valor Asegurado !
g vigencia y Cumplimiento Plazo del contrato y | 10% del valor del
@ valores general del contrato y | seis contrato ;
§ asegurados el pago de las multas y | (06) meses més

la  clausula penal
pecuniaria que se le

impongan i

. Pago de salarios, | Plazo del contrato y | 10 % del valor del j

© prestaciones tres (3) afios mas | contrato '

£ sociales legales e |

2 indemnizaciones |
@ laborales del personal

que el contratista haya ;
de utiizar en el 3
territorio nacional para ;
la  ejecucion  del !
|

{

|

contrato

Estabilidad y calidad | Cinco (5) aflos a | 10% del valor del

de las obras partir contrato

ejecutadas entregadas | del acta de recibo a

a satisfaccion satisfaccion. !

Pago anticipado ylo | Vigencia igual al | 100% del valor del f

Anticipo plazo del pago anticipado i
Contrato y seis (6) ‘
meses mas.

Responsabilidad civil | El cinco por ciento | Igual al plazo de

Extracontractual (5%) del valor del | ejecucion del
contrato  cuando | contrato legales ,
este mensuales |
sea superior a diez '
mil (10.000)

SMMLYV, caso en el

= - 375600 TN aoa Agentia de Renvvacivn
i 3¢ - del Torritorio
7 v
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cual el valor
asegurado  debe
ser maximo setenta
y cinco mil (75.000)
SMMLV.

Tomador Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

+ Para el contratista conformado por una estructura plural {unién

§ temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos

8 los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar

g claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

5 participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes 5
® de la misma.

H

= Para interventoria:

g Caracteristica Condicién

o Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

________ Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una poliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.
Aseguradol beneficiario | Asociacion de Municipios del Uraba Antioquefio - ASOMURA,
identificada con NIT: 900795141-6 y municipio de SIPI

Tomador Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa
manera.

» Para los proponentes plurales: la garantia debe otorgarse por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar
claramente a los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de

esta. i

Amparos, Amparo Vigencia Valor Asegurado i
vigenciay Cumplimiento  general | Plazo del | 10% del valor del
valores del contrato y el pago de | contrato y seis | contrato
asegurados las multas y la clausula | (06) meses mas

penal pecuniaria que se le

impongan

Pago de  salarios, | Plazo del | 10 % del valor del

prestaciones  sociales | contrato y tres | contrato

legales e | (3) afios més

indemnizaciones

@) contactenos@asomura gov co () Duagonal 990 # 106C - 30 bario Los Almendias, Apartado P 573128006841 OB 604 8151144
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laborales del personal que
el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion

del contrato
Calidad del servicio 20% del valor | Vigencia igual
total al plazo del
del contrato contrato y (
CICNO ANOS !
Tomador Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre

0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia ,
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio 5
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido '
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa ;
manera. |
* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de I
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea ‘
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y !
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. i
* Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio). la garantia debera ser otorgada por todos ~
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar |
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.
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11. ACUERDOS COMERCIALES:

La contratacion que se impulsa a través del presente proceso de seleccién no esta cobijada
por acuerdo comerciales.

@asomura |

12. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
N°326 del 2026-07-23

N° 00507 del 2026-07-24

N° 00508 del 2026-07-24
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VIVIANA MARCELA QUIROZ OSORIO

Subdirectora ejecutiva — obras L /
NOMBRE FIRMA /

Proyectd Yulieth Carolina Villa Londofio "
Abogada Externa i

Juan Carnilo Rodriguez Sastoque J 7 y
Apoyo ala supervision

Luis Femando Mosquera Cordoba LK &
Secraiario Ejecutivo a v == D
Indira del Socorro Perea wetl :

Contadora Externa el [0

Los armiba firmantes declaramos que hemos revisado el documentoyy lo encontramos ajustado a las normas y dispusiciones legales vigentss
y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma
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