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1. OBJETO 

 

Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) al contrato cuyo objeto es 

“Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el 

Sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se 

realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la 

ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

-TRANSMILENIO S.A.”. 

 

1.1 ALCANCE DEL OBJETO 

 

El alcance del objeto a contratar comprende la realización de la interventoría integral del contrato 

mediante el cual se ejecutarán las actividades de adecuación y construcción de obras 

complementarias requeridas para fortalecer el Sistema, mejorar la experiencia del usuario y 

renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente 

troncal del Sistema Integrado de Transporte Público TransMilenio que se encuentra a cargo de la 

Entidad. La interventoría integral comprende el control y vigilancia de los aspectos técnicos 

(incluidos aspectos ambientales, legales, SST, entre otros), administrativos (contables, jurídicos) 

y financieros, entre otros, del Contrato Principal de Adecuación. 

 

La Interventoría ejecutará sus actividades de control y vigilancia mediante el seguimiento 

constante a la realización de las labores propias del Contrato Principal de Adecuación, con 

personal propio y bajo los parámetros establecidos en este Anexo Técnico, en los anexos y demás 

documentos del Contrato Principal, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-

015 de TRANSMILENIO S.A. que se encuentre vigente. 

 

El seguimiento al Contrato Principal se realizará incluyendo el suministro del personal en la 

disponibilidad requerida, los insumos, equipos, herramientas, transporte y demás necesarios 

para la labor.  

 

1.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 

2015, el objeto y obligaciones del Contrato a desarrollar se enmarcan en el clasificador de Bienes 

y Servicios de las Naciones Unidas –UNSPSC- en el siguiente código, así: 
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CODIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución del Contrato será de DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripción 

del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 

41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el Pliego de Condiciones, en los 

documentos del presente proceso y el Contrato que se suscriba.  

 

El plazo del Contrato de Interventoría se ha establecido con base en el plazo del Contrato de 

Adecuación que será objeto de interventoría, que corresponde a doce (12) meses. El interventor 

deberá ejercer sus actividades de seguimiento en las etapas de inicio, ejecución, cierre y 

liquidación del Contrato Principal. 

 

La suscripción del Acta de Inicio se realizará una vez se dé la aprobación de las pólizas y la revisión 

y aprobación del equipo mínimo de trabajo, las instalaciones y equipos requeridos por parte del 

adjudicatario y a la terminación del plazo contractual del contrato No. 1581 de 2024. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Para efectos de la ejecución del Contrato a adjudicar como resultado del presente proceso de 

selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 

Adecuación: se refiere a las intervenciones que tienen como fin adaptar un espacio o sitio a 

especificaciones requeridas para que sea apto para el desarrollo de actividades o para un fin 

previsto. La adecuación puede ser un proceso que busca mejorar, renovar, actualizar o 

transformar la infraestructura existente para optimizar su rendimiento, eficiencia, seguridad y 

sostenibilidad. Algunos ejemplos de adecuación de infraestructura son: modificar o renovar un 

espacio existente para que se adapte a nuevas necesidades o requisitos, realizar actuaciones en 

un área o zona para que se adecúe a una actividad concreta. En el contexto y alcance del Contrato 

que se pretende suscribir como resultado del presente proceso de selección, la adecuación de la 

infraestructura corresponderá a la ejecución de actividades y obras de mayor magnitud 

(proyectos de mayor envergadura, actividades sobre elementos y/o fachadas completas, entre 
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otros) que se consideran diferentes a las actividades sobre esos mismos elementos que se realizan 

en menor escala bajo los contratos de mantenimiento de la infraestructura del Sistema. 

 

APU: Análisis de Precios Unitarios; cálculo técnico matemático que contiene en detalle los costos, 

rendimientos, materiales, insumos y mano de obra que componen cada uno de los ítems del 

Contrato principal. 

 

BRT: (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit)- Bus de Transito Rápido: Es un Sistema de 

transporte de pasajeros que cuenta con estaciones y vías o carriles exclusivos por las cuales 

circulan buses con rutas prestablecidas. 

 

Componente BRT o Troncal: se refiere a la infraestructura exclusiva del Sistema Integrado de 

Transporte Público de la ciudad de Bogotá D.C. y específicamente del sistema de transporte 

masivo de pasajeros TransMilenio compuesta por estaciones, portales y patios que se encuentran 

a cargo de TRANSMILENIO S.A. 

 

Contratista, Contratista de Interventoría (Interventor): persona natural o jurídica contratada 

para verificar que el Contratista de Adecuación dé cumplimiento a las obligaciones contractuales, 

exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que se estime y contribuir a la mejor 

ejecución del Contrato principal, en general adoptar las medidas que propendan por la óptima 

ejecución de lo contratado. 

 

Contratista de Adecuación: persona natural o jurídica que asume la ejecución de actividades de 

adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas sobre la infraestructura del 

componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público TransMilenio que se encuentra 

a cargo de TRANSMILENIO S.A. 

 

Contrato de Interventoría: Contrato que se suscribirá como resultado del presente proceso de 

selección. 

 

Contrato Principal o Contrato de Adecuación: Contrato de obra bajo el cual se ejecutan 

actividades de adecuación y/o construcción de obras complementarias sobre la infraestructura 

del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público TransMilenio y que será 

objeto de interventoría.  
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Construcción: es la realización de obras de infraestructura (conjunto de instalaciones, servicios, 

medios técnicos) que mejoran y garantizan el funcionamiento de un país, ciudad, empresa u 

organización y que sostienen el desarrollo de actividades. Son aquellas obras nuevas que incluyen 

el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de transporte. 

 

Fichas de Actividades: documento técnico que describe las características, condiciones y en 

general, la forma de ejecución y pago de las actividades objeto del Contrato Principal sobre la 

infraestructura del Sistema, cuyo fin es propender por la estandarización de las actividades y los 

procedimientos a ejecutar. 

 

Orden de Trabajo (OT): requerimiento que se hace al Contratista de Adecuación de adelantar 

actividades contenidas en el Listado de Actividades. Toda actividad, cualquiera que ella sea y sin 

excepción, contará con una Orden de trabajo; los trabajos ejecutados sin Orden de Trabajo no 

son sujeto de pago. 

 

4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS  

 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

 

El Interventor debe verificar y validar que en todo momento el Contratista de Adecuación dé 

cumplimiento a las obligaciones establecidas para la ejecución de las actividades sobre la 

infraestructura del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público 

TransMilenio a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A., 

conforme a las especificaciones técnicas definidas; acompañando, aprobando y reportando a la 

Entidad las actividades programadas, a ejecutar y las realmente ejecutadas por el Contratista de 

Adecuación y que serán objeto de pago, haciendo seguimiento a los lineamientos establecidos en 

cada uno de los anexos técnicos del Contrato Principal, así como atendiendo todas aquellas 

actividades inherentes a las funciones de la Interventoría.  

 

4.1.1 Información para el inicio de ejecución del Contrato 

 

El Interventor deberá presentar al Supervisor del Contrato, antes de la firma del Acta de Inicio 

para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 

diligenciados y con los soportes requeridos de conformidad con el Pliego de Condiciones:  
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1. Hojas de vida del personal mínimo requerido con certificaciones laborales y soportes de 

formación. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.  

 

El Supervisor revisará los documentos presentados por el Interventor en un término no mayor a 

cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por parte del Supervisor, el 

Interventor debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles, so pena de incurrir en 

causal de incumplimiento del Contrato.   

 

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Supervisor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigida al Interventor. 

 

4.2 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

En razón a que la programación de actividades es fundamental para el normal desarrollo del 

Contrato Principal, para la debida coordinación de la operación del Sistema, la adecuada 

prestación del servicio y la garantía de una infraestructura segura para los usuarios, el Interventor 

deberá verificar y hacer seguimiento a toda la información y requisitos consignados en todos los 

anexos técnicos y, en particular, lo descrito en el numeral 4 del Anexo Técnico General del 

Contrato Principal: 

 

El Interventor deberá verificar además lo siguiente: 

 

a. Que todo trabajo cuente con la no objeción por parte de TRANSMILENIO S.A., la cual debe 

ser solicitada por el Interventor y obtenida antes de la programación o ejecución de 

cualquier trabajo. 

 

b. Que la totalidad de las actividades establecidas en el Pliego de Condiciones, en los Anexos 

Técnicos y demás documentos del Contrato Principal se programen oportunamente y se 

ejecuten de conformidad con los requisitos y en los tiempos establecidos. 

 

c. Dar seguimiento a los tiempos de ejecución de las actividades ordenadas al Contratista de 

Adecuación, con el fin de aplicar los descuentos a que haya lugar por incumplimientos. 
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d. El cumplimiento de los ofrecimientos realizados por el Contratista de Adecuación en su 

oferta con los cuales obtuvo puntaje. 

   

5. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

La interventoría integral del Contrato Principal se realizará en toda la infraestructura del 

componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público TransMilenio que se encuentre 

a cargo de TRANSMILENIO S.A. en la ciudad de Bogotá D.C. y todas sus áreas/municipios de 

influencia donde se presta el servicio de transporte masivo y se ejecuten las actividades y 

obligaciones propias del Contrato Principal.  

 

En caso de que durante la ejecución del Contrato la Entidad esté por recibir o reciba 

infraestructura, esta también será objeto de la ejecución de actividades de adecuación y/o 

construcción por parte del Contratista de Adecuación y, por ende, del seguimiento por parte del 

Interventor bajo el Contrato de Interventoría. Lo anterior incluye estaciones nuevas o existentes 

que requieren la ejecución de actividades por la construcción del Metro de Bogotá. 

 

Los trabajos se ejecutarán en todas o en algunas de las estaciones/portales/patios según la 

necesidad de la Entidad. 

 

 



   

 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
ANEXO TÉCNICO  

CÓDIGO: R-DA-103 FECHA: Noviembre 2021 

 

Página 7 de 24 

 
Imagen 1. Mapa del Sistema. Fuente: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/150402/publicacionesmapa-

interactivo-de-transmilenio/ 

 

6. FORMA DE PAGO 

 

El valor del Contrato de Interventoría se pagará de la siguiente forma: 

 

No. 
TIPO DE 
REMUNE
RACIÓN 

% FRENTE AL VALOR DEL 
CONTRATO* 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 
REQUISITOS 

1 
Valor Fijo 
Mensual 

Corresponderá al pago del 
CUARENTA POR CIENTO 
(40%) del valor de la 
Interventoría. Dicho valor 
será dividido entre el 
número de meses del 
contrato de Interventoría, 
en sumas de igual valor. 
Pago mes vencido. 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑭𝒊𝒋𝒐 =  
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓í𝒂 𝒙 𝟒𝟎%

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 ( 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔)
 

Entrega y recibo a 
satisfacción del informe 
de las actividades 
desarrolladas del mes 
correspondiente, 
conforme a lo previsto en 
las obligaciones respecto 
del Contrato de 
Interventoría. 

2 

Valor 
Variable 
Mensual 
por 
Avance 
de Obra 

Corresponderá al pago del 
CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) del valor de la 
Interventoría. Dicho valor 
será pagado 
mensualmente de forma 

El cálculo para determinar el 
valor a pagar se realizará así: 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 = 
 

(𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐  

Entrega y recibo a 
satisfacción del informe 
de las actividades 
desarrolladas del mes 
correspondiente, contra 
porcentaje de avance 
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No. 
TIPO DE 
REMUNE
RACIÓN 

% FRENTE AL VALOR DEL 
CONTRATO* 

FÓRMULA PARA 
DETERMINAR EL VALOR A 

PAGAR 
REQUISITOS 

proporcional al porcentaje 
de avance de las obras 
objeto de Interventoría, 
registrado en el Acta de 
Corte de Obra tramitada 
ante la Entidad y los 
informes de obra 
aprobados por la 
Interventoría.  
Pago mes vencido. 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓í𝒂)  𝒙  (𝟓𝟎%)   
𝒙 (𝑨𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍  

𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒂𝒄𝒕𝒂 𝒅𝒆   
𝒂𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂) 

 

registrado en el Acta de 
Corte de Obra aprobada. 

3 
Pago 
final 

Corresponderá al valor 
restante del valor del 
contrato de Interventoría y 
será pagado de forma 
proporcional al porcentaje 
de obra final ejecutado.  
 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑷𝒂𝒈𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = 
 
(𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓í𝒂)  𝒙 (% 𝒅𝒆  
𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐) 

 

Acta de terminación tanto 
del Contrato de 
Adecuación como de 
Interventoría, suscritas y 
legalizadas, previo 
cumplimiento de las 
siguientes actividades: 

• Recibo a satisfacción de 
las obras objeto del 
Contrato de 
Adecuación, aprobadas 
y recibidas a 
satisfacción por la 
Interventoría. 

• Informe final de la 
Interventoría. 

• Recibo a satisfacción 
por parte del supervisor 
del contrato, de los 
trabajos objeto de 
Interventoría, incluida 
la radicación y 
legalización de la 
terminación del 
Contrato de 
Adecuación. 

• Pago final del Contrato 
de Adecuación. 

• Suscripción del acta de 
terminación del 
Contrato de 
Interventoría. 

NOTA 1: Si por causas no imputables al Interventor, TRANSMILENIO S.A. requiere mayor duración 
de la Interventoría con el fin de realizar acompañamiento técnico, administrativo y financiero y/o 
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acompañar en los procesos sancionatorios del Contrato objeto de la interventoría, el valor que se 
adicionará al Contrato de Interventoría será estimado como se describe a continuación: 

El Contratista de Interventoría y el Supervisor elaborarán la propuesta económica que sustente 
el valor de la adición, para lo cual deberán tener en cuenta los costos de personal, gastos 
administrativos e IVA y demás que se requieran para la correcta ejecución de la Interventoría, 
propuesta que deberá contar con la aprobación por parte de la Entidad. 

NOTA 2: En el eventual caso que se requiera una adición presupuestal sin que se prorrogue el 
plazo contractual, el valor que se adicionará al Contrato de Interventoría será estimado como se 
describe a continuación:  

El Contratista de Interventoría y el Supervisor elaborarán la propuesta económica que sustente 
el valor de la adición, para lo cual deberán tener en cuenta las nuevas condiciones, relacionadas 
con profesionales, dedicaciones y gastos administrativos, que generen costos adicionales para la 
Interventoría. 

La propuesta se realizará conforme a los precios establecidos en la propuesta económica 

contractual. La revisión y aprobación de la propuesta económica del valor a adicionar deberá ser 

verificada y avalada por parte de la Entidad. La adición se pagará de conformidad con las 

condiciones establecidas en la forma de pago inicial.   

 

El pago al Interventor se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha 

de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del 

Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por 

concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, 

ICBF y SENA.   

  

Adicionalmente el Contratista debe presentar con cada una de las facturas: 

 

1. Copia de cada uno de los contratos suscritos con el equipo de trabajo mínimo requerido 

(únicamente con la primera factura y en las siguientes cuando se haga cambio de 

personal).  

2. Copia de las planillas de aportes a seguridad social. 

3. Desprendibles de pago mensual firmados por cada integrante del equipo de trabajo 

mínimo requerido, en los cuales debe verse reflejado que el valor pagado a cada miembro 

del equipo mínimo de trabajo por concepto de salario fijo, es igual a la tarifa mensual 
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ofertada y consignada por el proponente adjudicatario en el formulario de oferta 

económica correspondiente.  

 

El Contratista se obliga a pagar al equipo de trabajo mínimo requerido como mínimo el mismo 

salario ofertado en el formulario de oferta económica.  

  

El Contratista deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 

de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará 

mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal si no tiene Revisor 

Fiscal (cuando aplique).  

  

El valor a pagar comprende todos los costos directos e indirectos y demás gastos e impuestos 

causables a cargo del CONTRATISTA.  

  

Para la realización del pago o abono en cuenta se deberá contar con el recibo a satisfacción del 

objeto y cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el informe de actividades por 

parte del CONTRATISTA debidamente aprobado por el Supervisor, con su respectivo informe de 

supervisión.  

  

El valor de la presente contratación será cancelado por TRANSMILENIO S.A. mediante 

transferencia electrónica en la CUENTA BANCARIA de la Red ACH designada por el CONTRATISTA. 

La modificación a la cuenta bancaria referenciada en el presente parágrafo no requerirá la 

expedición de contrato adicional, modificatorio u otro sí, sino la simple manifestación de ello por 

parte del Contratista al Supervisor.  

 

Los pagos que efectúe TRANSMILENIO S.A. en virtud del presente Contrato estarán sujetos a la 

programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en 

Tesorería.  

 

El CONTRATISTA debe tener en cuenta los tiempos estipulados por parte de la Entidad para 

realizar la revisión y aprobación de los productos entregados, por lo que debe prever este tiempo 

en su programación presupuestal. 

 

7. SUPERVISIÓN 
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La Supervisión del Contrato de Interventoría será realizada por el responsable de la Dirección de 

Construcciones y Mantenimiento, o por quien el ordenador del gasto designe. 

 

El Interventor deberá garantizar el cumplimiento del Contrato Principal y del logro de los objetivos 

que busca la Entidad con esta contratación. 

 

8. NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

El Interventor deberá dar cumplimiento a toda los lineamientos, normatividad y las normas 

técnicas vigentes en el país aplicables al objeto y actividades propias del Contrato de 

Interventoría, así como aquella normatividad que surja, se modifique o adicione durante la 

duración del Contrato de Interventoría, dentro de las que se encuentran: 

 

• Ley 1429 de 2010, “Por la cual se expide la ley de generación de Formalización y Generación 

de empleo”. 

• Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo”. 

• Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”. 

• M-DA-015, “Manual de Supervisión e Interventoría” de TRANSMILENIO S.A. que se 

encuentre vigente. 

• Todas las reglamentaciones, normas, leyes, decretos, protocolos, aplicables en materia de 

bioseguridad, movilidad y salud pública, que para el efecto sean expedidos por las 

autoridades distritales y/o nacionales y/o por la Entidad, para mitigar, controlar y realizar 

el adecuado manejo a riesgos biológicos, epidemias y pandemias. 

 

Con respecto al seguimiento del Contrato Principal, el Interventor deberá verificar que el 

Contratista de Adecuación dé cumplimiento a las normas y reglamentos establecidos en todos los 

documentos del Contrato Principal y deberá abstenerse de recibir las actividades cuyos 

materiales y/o procesos y/o resultados no se encuentren conformes o no cumplan totalmente las 

normas técnicas vigentes aplicables y las relacionadas en cada uno de los Anexos Técnicos del 

Contrato Principal. 

 

9. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
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TRANSMILENIO S.A., en la medida de lo posible y acorde a la disponibilidad, facilitará el ingreso 

del Interventor al Sistema para la ejecución de actividades de Interventoría, para lo cual entregará 

a este tarjetas funcionario para el personal mínimo requerido para uso única y exclusivamente de 

la ejecución puntual de actividades de Interventoría, NO para ser utilizada por este personal como 

medio de pago del pasaje para ingresar a los diferentes turnos, ni tampoco para ser utilizada en 

el sistema zonal y/o cualquier otro sistema diferente al troncal. 

 

Adicionalmente, su utilización debe estar ajustada al protocolo de usos establecido por la Entidad 

y el Interventor deberá realizar un estricto control y seguimiento a la correcta utilización de estas 

de acuerdo con las actividades y turnos programados, para lo cual mensualmente el Interventor 

entregará a la Entidad un informe de uso detallado por tarjeta. 

 

Requisitos para la entrega y preservación de las tarjetas, adicionales a los establecidos en el 

protocolo de uso: 

 

• Remitir a la Entidad el listado de funcionarios (Nombre y número de Cedula) a quienes les 

serán asignadas las tarjetas. 

• Remisión mensual a la Entidad de un informe ordenado y detallado por tarjeta respecto a la 

utilización diaria acorde a los turnos y actividades programadas, este informe deberá ser 

verificado y avalado por el respectivo Ingeniero Residente. 

• Los pasos realizados no justificados, acorde al protocolo de uso deberán ser cancelados de 

acuerdo con lo allí establecido antes de la presentación del siguiente informe. 

 

TRANSMILENIO S.A. podrá solicitar la devolución y/o retiro de las tarjetas por mal uso y/o 

incumplimiento de lo acá estipulado y/o incumplimiento de los protocolos establecidos por la 

Entidad; situación que deberá ser asumida y prevista por el Interventor sin que por ello se vea 

afectado el cumplimiento en la ejecución de actividades. 

 

Los siguientes son los requisitos de transporte y comunicaciones requeridos por TRANSMILENIO 

S.A. para la ejecución del Contrato de Interventoría y que el Interventor deberá tener disponibles 

en todo momento; estos deberán estar disponibles a la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

 

• Mínimo once (11) equipos de comunicación móviles con cámara de 48 MPx mínimo, 

memoria RAM de 4GB mínimo, memoria interna de mínimo 128GB, batería de mínimo 

5000 MAh, dual sim y navegación red 4G LTE, con plan de voz ilimitado y plan de datos de 
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mínimo 60Gb, que servirán para realizar el debido control, comunicaciones y correos 

electrónicos para todo el personal que así lo requiera en el desarrollo de sus funciones. 

• Mínimo un (1) vehículo tipo campero pick-up o camioneta, cilindraje entre 1300 a 2000 

c.c., modelo 2023 o superior. El vehículo estará en perfecto estado de funcionamiento y 

equipado con la señalización necesaria para garantizar la seguridad y visibilidad del 

vehículo, en especial cuando se ubique sobre carriles exclusivos del Sistema TransMilenio. 

  

10. INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA 

 

10.1 INSTALACIONES 

 

Los siguientes son los requisitos de instalaciones, equipos y herramientas requeridos por 

TRANSMILENIO S.A. para la ejecución del Contrato de Interventoría y que el Interventor deberá 

tener disponibles en todo momento; estos deberán estar disponibles a la fecha de suscripción del 

Acta de Inicio. 

 

• Una oficina de mínimo cien (100) metros cuadrados ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., 

debidamente dotada, con todos los servicios públicos, con conexión de internet fijo banda 

ancha de mínimo 10 Mbps. El área de la oficina no podrá estar dividida en diferentes 

sedes. 

En caso de que el Interventor requiera cambiar la sede de la oficina, deberá informarlo 

al Supervisor del Contrato, quien validará que las nuevas instalaciones cumplan con los 

requisitos mínimos establecidos en este numeral. 

 

10.2 EQUIPOS 

 

• En su oficina debe contar con mínimo doce (12) estaciones de trabajo con cajones. Cada 

estación de trabajo debe contar con una (1) silla giratoria con espaldar y brazos. 

• El Interventor debe contar con mínimo doce (12) PC de escritorio con procesador Core 

i5/AMD Ryzen 5, memoria RAM de mínimo 8Gb, disco duro de 1Tb, monitor de 24” 

mínimo, teclado, mouse, paquete básico de Office y antivirus. 

• Abastecer los insumos de papelería y demás suministros necesarios para la ejecución del 

Contrato. Contar con equipos de impresión y comunicación fijo. 
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10.3 HERRAMIENTAS 

 

• El Interventor dispondrá desde el día de la firma del Acta de Inicio del Contrato y durante 

toda su ejecución de los elementos de medición y control que se requiere para el 

desarrollo del objeto del Contrato de Interventoría, equipos entre los cuales 

necesariamente incluirá los siguientes, pero sin limitarse a ellos: un (1) equipo portátil 

para medición de espesor de capas de pintura, un (1) elemento de medición longitudinal 

(pie de rey), cinco (5) flexómetros de cinco metros y dos (2) cintas métricas de treinta 

metros. 

 

11. CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES / BIENES SUMINISTRADOS 

 

El Interventor realizará la interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato Principal 

con base en los requisitos legales y demás requerimientos establecidos en los documentos del 

presente proceso de selección, con la calidad y oportunidad debida que permita adelantar las 

actividades de adecuación y construcción de obras sobre la infraestructura, conforme a los 

requerimientos y lineamientos establecidos en el Contrato Principal y sus documentos. 

 

En caso de incumplir con sus obligaciones o de no dar estricto cumplimiento al objeto contractual, 

se procederá a aplicar los procedimientos establecidos en las normas vigentes.  

 

12. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO  

 

En el siguiente cuadro se relaciona el personal mínimo requerido por TRANSMILENIO S.A. y que 

la Interventoría debe tener disponible para la ejecución del Contrato, previa evaluación y 

aprobación por parte de la Entidad, en la fecha de suscripción del Acta de Inicio. Se entiende que 

para todos los casos relacionados en el siguiente cuadro la experiencia específica puede estar 

contenida dentro de la experiencia general. 

 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO DEDICACIÓN CANTIDAD 

1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 100% 1 

2 
RESIDENTES DE OBRA 

(1 de Operación Diurna y 1 de Operación Nocturna) 
100% 2 

3 INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 100% 1 

4 INGENIERO AMBIENTAL 100% 1 
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5 
INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(Operación Nocturna) 
100% 1 

6 INSPECTOR AMBIENTAL (Operación Nocturna) 100% 1 

7 
INSPECTORES DE OBRA 

(1 de Operación Diurna y 1 de Operación Nocturna) 
100% 2 

8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100% 1 

9 CONDUCTOR (Operación Nocturna) 100% 1 

 

Cuadro de Formación Académica y de Experiencia del Equipo mínimo de Trabajo 

 

1. CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Ingeniero civil o ingeniero mecánico o ingeniero industrial o ingeniero eléctrico o 

arquitecto con matrícula profesional vigente. 

EXPERIENCIA 

Experiencia profesional de ocho (8) años y experiencia profesional específica de 

cinco (5) años. La experiencia profesional específica debe ser como coordinador 

general o director o gerente de contratos de: interventoría a la construcción, 

mejoramiento, adecuación, mantenimiento, rehabilitación, renovación, reparación, 

recuperación, reconstrucción y/o ampliación de infraestructura. 

2. CARGO RESIDENTES DE OBRA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Ingeniero civil o ingeniero industrial o ingeniero mecánico o ingeniero eléctrico o 

arquitecto con matrícula profesional vigente. 

EXPERIENCIA 

Experiencia profesional general de cinco (5) años y experiencia profesional específica 

de tres (3) años en construcción, mejoramiento, adecuación, mantenimiento, 

rehabilitación, renovación, reparación, recuperación, reconstrucción y/o ampliación 

de infraestructura. 

3. CARGO INGENIERO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FORMACIÓN ACADÉMICA Ingeniero civil o industrial con matrícula profesional vigente. 

EXPERIENCIA 

Experiencia profesional general de cinco (5) años y experiencia profesional específica 

como ingeniero de seguridad y salud en el trabajo de dos (2) años, con licencia en 

SST vigente. 

4. CARGO INGENIERO AMBIENTAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA Ingeniero ambiental con matrícula profesional vigente. 

EXPERIENCIA 
Experiencia profesional general de cinco (5) años y experiencia profesional específica 

en manejo ambiental de dos (2) años. 

5. CARGO INSPECTOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Técnico o Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, en áreas de ingeniería o áreas 

afines. 

EXPERIENCIA No requiere. 

6. CARGO INSPECTOR AMBIENTAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Técnico o Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, en áreas de ingeniería o áreas 

afines. 
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EXPERIENCIA No requiere. 

7. CARGO INSPECTORES DE OBRA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Técnico o Tecnólogo o seis (6) semestres de educación superior en áreas 

relacionadas con la electricidad, electrónica, obra civil, mantenimiento industrial, 

ingeniería civil, ingeniería mecánica o arquitectura. 

EXPERIENCIA No requiere. 

8. CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

FORMACIÓN ACADÉMICA Bachiller. 

EXPERIENCIA Seis (6) meses de experiencia en las labores propias del cargo. 

9. CARGO CONDUCTOR 

FORMACIÓN ACADÉMICA No requiere. Licencia de conducción vigente. 

EXPERIENCIA No requiere. 

 

La verificación del cumplimiento del personal del Interventor se realizará por parte del Supervisor 

previo a la suscripción del Acta de Inicio, mediante la revisión de las hojas de vida y las 

certificaciones presentadas. Estas certificaciones deberán ser expedidas por quien ostentaba la 

condición de entidad contratante al momento de ejecución de la labor que se está certificando. 

Si las certificaciones son generadas en otro idioma deberá adjuntarse la traducción oficial de estas 

al español. 

 

El Interventor deberá presentar al Supervisor del Contrato dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES 

después de la firma del Contrato y aprobación de garantías, las hojas de vida del personal mínimo 

requerido de conformidad con el presente Anexo,  junto con los soportes de formación académica 

y experiencia del personal exigidos para la firma del Acta de Inicio. En caso de que los perfiles 

presentados no cumplan con lo solicitado, el Interventor tendrá un plazo adicional máximo de 

TRES (3) DÍAS HÁBILES para cumplir con lo requerido. 

 

La experiencia laboral en años del personal a acreditar por el proponente adjudicatario contará 

únicamente por el periodo de tiempo ejecutado y certificado. En caso de que el personal tenga 

experiencia con diferentes entidades contratantes en un mismo periodo de tiempo se tendrá en 

cuenta las dedicaciones certificadas en caso de ser menores al 100%. Para dedicaciones del 100% 

o para experiencias certificadas donde no se indica un porcentaje de dedicación, se asumirá que 

fue del 100% y por ende esta experiencia se contabilizará por una sola vez, es decir, la experiencia 

de actividades realizadas simultáneamente en el tiempo se contabiliza una sola vez. 
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El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad requerida y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 

inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

 

El Interventor asumirá el pago de salarios y/o honorarios, prestaciones e indemnizaciones 

dependiendo del tipo de vinculación (según aplique) del personal que contrate para la ejecución 

del Contrato, el cual deberá ser consecuente con su oferta económica y el factor multiplicador, lo 

mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 

establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el Interventor está obligado a adjuntar 

al informe mensual que presente a TRANSMILENIO S.A., los recibos que acrediten el pago de las 

obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del 

informe. 

 

El Interventor sólo podrá sustituir el personal exigido con la autorización previa, expresa y escrita 

de la Entidad, o cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente cumplimiento de las 

actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones 

previstas en este Anexo, en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso. El 

Interventor deberá garantizar que en todo momento las actividades a desarrollar objeto del 

contrato no sean desatendidas. 

 

El Interventor deberá vincular el personal exigido en el proceso; en caso de que el Interventor 

estime necesidades de personal adicional que se requiera no se generarán costos adicionales 

para la Entidad. 

 

En caso de que el oferente que ostenta la condición de adjudicatario solicite o requiera la 

equivalencia de títulos por experiencia, TRANSMILENIO S.A. estudiará la solicitud y en caso de 

resultar viable, realizará la aprobación de homologación con base en las equivalencias 

establecidas en la Circular No. 013 de 2026 emitida por TRANSMILENIO S.A., así: 

 

EQUIVALENCIAS PARA PERSONAL PROFESIONAL: 

 

1. Un (1) título de postgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de 

experiencia profesional. 

2. Un (1) título de postgrado en la modalidad de maestría por tres (3) años de experiencia 

profesional. 
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3. Dos (2) títulos de postgrado en la modalidad especialización por tres (3) años de 

experiencia profesional. 

4. Una (1) maestría y una (1) especialización por cuatro (4) años de experiencia profesional. 

5. Un (1) título de postgrado en la modalidad de doctorado por cuatro (4) años de experiencia 

profesional.  

6. Dos (2) títulos de postgrado en la modalidad maestría por cinco (5) años de experiencia 

profesional. 

7. Un (1) doctorado y una (1) maestría por seis (6) años de experiencia profesional. 

8. Dos (2) títulos de postgrado en la modalidad doctorado por siete (7) años de experiencia 

profesional. 

 

EQUIVALENCIA PRESTACIONES DE SERVICIOS NO PROFESIONALES: 

 

1. Cuatro (4) semestres de educación superior (o 800 horas mínimo) relacionada con la 

formación requerida para el cargo, equivale a formación Técnica o viceversa.  

2. Seis (6) semestres de educación superior (o 1200 horas mínimo) relacionada con la 

formación requerida para el cargo, equivale a formación como tecnólogo o viceversa. 

 

NOTA 1: para estas equivalencias prevalecen las horas verdaderamente cursadas sobre los 

semestres enunciados (sin excluir los últimos cuando se da como único dato). 

 

NOTA 2: no se aceptarán equivalencias diferentes a las aquí proyectadas, tampoco se aceptará 

más de una equivalencia. 

 

NOTA 3:  las equivalencias solo aplicarán cuando haya relación directa entre el perfil requerido y 

el postgrado presentado. 

 

NOTA 4: en caso de que se certifique por créditos, se entiende 2 semestres de educación superior 

como el 20% de la totalidad de los créditos requeridos para obtener el título respectivo; 4 

semestres de educación superior como el 40% de la totalidad de los créditos requeridos para 

obtener el título respectivo; 6 semestres de educación superior como el 60% de la totalidad de 

los créditos requeridos para obtener el título respectivo; 8 semestres de educación superior como 

el 80% de la totalidad de los créditos requeridos para obtener el título respectivo. 
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NOTA 5: para el personal profesional no se aceptará equivalencia inversa por título de formación 

en modalidad de postgrado (especialización, maestría o doctorado), esto quiere decir que 

mediante años de experiencia no se podrá hacer equivalencia para estos títulos de formación 

(postgrados). 

 

NOTA 6: No se aceptarán títulos de formación expedidos en el exterior, si los mismos no cuentan 

con la respectiva convalidación en Colombia.  

 

NOTA 7: la “experiencia general” del personal propuesto se entiende como aquella obtenida 

entre el tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva 

profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de terminación de materias 

(Art. 229 Decreto Ley 019 de 2012) para aquellas profesiones que no estén reglamentadas, hasta 

la Fecha de Cierre del presente proceso de selección. En el caso de profesionales que hayan 

ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer 

la profesión en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esta experiencia se tendrá como 

válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país en que la 

hubiere ejercido. 

 

El personal requerido deberá mantenerse durante toda la ejecución del Contrato. En caso de que 

el Contratista requiera sustituir personal podrá hacerlo bajo las siguientes condiciones: 

 

a. El Interventor solicitará por escrito autorización expresa a TRANSMILENIO S.A. para la 

sustitución del personal.  

b. Presentará la hoja de vida a la Entidad quien verificará que el nuevo candidato cumple las 

condiciones de este Anexo. 

c. En el caso de que el candidato cumpla con lo estipulado en este Anexo, la Entidad dará 

respuesta por escrito al Interventor autorizando el cambio de personal. 

d. El retiro del personal en ejercicio de las funciones en el proyecto, salvo fuerza mayor 

demostrada, no se dará sino con posterioridad a la autorización expresa de 

TRANSMILENIO S.A. y una vez el Interventor haya presentado un candidato con el lleno 

total de los requisitos antes indicados.  

 

El Interventor deberá verificar, previo a la autorización de ingreso al Sistema, que el personal del 

Contratista de Adecuación cumpla las condiciones establecidas en los documentos del Contrato 

Principal. El Interventor no podrá autorizar la ejecución de actividades a personal que no cumpla 
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los requisitos señalados; la autorización del personal del Contratista de Adecuación por parte del 

Interventor sin el lleno de los anteriores requisitos y otros requisitos de calificación y/o 

experiencia del personal señalados en el Pliego de Condiciones, se consideran incumplimiento 

contractual del Interventor. 

 

13. SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Será responsabilidad del Interventor el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia 

de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del Contrato de Interventoría, 

garantizando la gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores a su cargo y/o partes 

interesadas. 

 

El Interventor velará porque el Contratista de Adecuación, de conformidad con la normativa 

vigente y según lo establecido en el Contrato Principal, cumpla con cada una de las exigencias y 

obligaciones establecidas en el Anexo de Seguridad y Salud en el Trabajo que hace parte integral 

del Contrato Principal. 

 

Adicionalmente, el Interventor debe asegurarse de seguir las indicaciones en materia de 

bioseguridad impartidas por el gobierno nacional, distrital y por la Entidad, en caso de existir, así 

como mantener actualizado su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

13.1 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Interventor deberá garantizar el suministro permanente de los elementos e insumos necesarios 

que garanticen la seguridad y la protección de su personal, los cuales deberán ser suficientes y 

atender los riesgos derivados de las actividades operativas y de seguimiento que realizará. El 

Interventor deberá realizar los respectivos exámenes de salud ocupacional de ingreso y egreso de 

su personal. La estructura de costos del proceso incluye todos los elementos de SST y dotación 

requerida para el personal, por lo que no se reconocerá ningún valor adicional por estos conceptos 

al Interventor. 

 

El Interventor deberá garantizar, entre otros, los siguientes elementos, pero sin limitarse a estos: 

 

• Chaleco en drill multi bolsillos con cinta reflectiva. 
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• Chaqueta impermeable en poliéster con forro térmico interno según manual de imagen 

de TRANSMILENIO S.A. 

• Botas de seguridad - dieléctrica-punta composite, antideslizante, resistentes al aceite y 

abrasión. 

• Lentes de seguridad - lente claro antiempañante. 

• Guantes de poliéster nitrilo.  

 

Los elementos anteriormente descritos están incluidos en la estructura de costos diseñada para 

el presente proceso de selección. 

 

14. INFORMES Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 

 

El Interventor presentará a TRANSMILENIO S.A. un informe general mensual, que contendrá como 

mínimo lo siguiente: 

 

a) Relación del personal mínimo del Contratista de Adecuación y del Interventor conforme 

al Pliego de Condiciones de cada uno, indicando de manera expresa que cumple con las 

exigencias del Contrato y que no se ha sustituido personal profesional, técnico o tecnólogo 

del Contratista y/o de la Interventoría por otro personal que al ser evaluado en los 

términos de los Pliegos de Condiciones tenga menor formación o experiencia que el 

obtenido por el profesional o técnico con el cual el Contratista inició el Contrato. 

 

b) Reporte de cumplimiento de programación y seguimiento de los tiempos de ejecución 

establecidos para cada una de las actividades y Órdenes de Trabajo, especificando por 

separado cada tipo de actividad y los consolidados del mes, indicando fechas de las 

Órdenes de Trabajo, ejecución, entrega y recibo a satisfacción, porcentaje de avance de 

obra mensual y acumulado total. Este informe tendrá como fuente de información la 

verificación hecha por los Residentes de Interventoría.  

 

c) Un capítulo donde se reporte la ejecución presupuestal del Contrato Principal incluyendo 

las recomendaciones que al respecto estime convenientes para el Contrato de 

Adecuación. Este reporte incluye el monto ejecutado durante el período, el monto 

acumulado para el año del ejercicio y acumulado total durante todo el Contrato y 

comparativo de ejecutado versus programado. Adicionalmente, el reporte debe presentar 
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la información que permita evidenciar la ejecución presupuestal, incluyendo la inversión 

total mensual de las actividades, por portal, por estación y por patio. 

 

d) Cuando el Contratista de Adecuación no haya dado cumplimento oportuno y total a sus 

obligaciones, el Interventor en su informe mensual reportará cada uno de los casos e 

informará la procedencia de descuentos, sanciones, multas o incumplimiento de 

obligaciones contractuales. 

 

e) Versión actualizada del Listado de Actividades del Contrato Principal con las respectivas 

Fichas de Actividades, cuando aplique (cuando se produzcan cambios en dicho listado). 

 

f) Los reportes o informes indicados en las Obligaciones Específicas del Interventor.  

 

g) Un capítulo dedicado exclusivamente a informar detalladamente todos y cada uno de los 

nuevos ítems de contrato, incluyendo su justificación y análisis. 

 

h) Evidencias del seguimiento realizado al cumplimiento de los ofrecimiento adicionales 

realizados por el Contratista de Adecuación. 

 

i) El Interventor debe entregar, como un anexo de su informe mensual, un archivo digital 

que contenga como mínimo la información referente a actividad, lugar, costo y cantidad 

ejecutados en el Contrato Principal, en formato comercial de hoja de cálculo que permita 

ser filtrado, ordenado y/o totalizado. 

 

La entrega del anterior informe, al menos en los términos indicados, es condición necesaria para 

que proceda el pago de los honorarios de Interventoría correspondientes al mes del informe. 

 

TRANSMILENIO S.A. podrá dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes a la radicación del 

informe, solicitar ampliaciones, aclaraciones o correcciones; mientras el Interventor presenta el 

informe ajustado y este es autorizado por TRANSMILENIO S.A., se suspenderá el proceso de 

autorización de pago. 

 

Se realizarán Comités de seguimiento a la ejecución del Contrato de Interventoría mínimo una vez 

al mes o cuando lo determine el Supervisor del Contrato. 
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15. MULTAS AL INTERVENTOR 

 

Al Interventor le serán impuestas sanciones y multas dando cumplimiento a los procedimientos 

establecidos en las normas vigentes, en especial la Ley 1474 de 2011, así: 

 

16.1 Por autorizar al Contratista de Adecuación la ejecución de actividades sin la debida 

señalización, elementos de SST, procedimientos ambientales conforme al Contrato 

Principal, sus Anexos y las normas vigentes, una multa de dos (2) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada caso. 

 

16.2 Por incluir y/o autorizar incluir para pago en las Actas Mensuales del Contratista de 

Adecuación, actividades que no formen parte del Listado de Actividades, que no sean un 

nuevo ítem de contrato incluido en un acta de acuerdo, debidamente suscrita y remitida 

previamente a TRANSMILENIO S.A., una actividad que no esté reportada como cerrada y 

recibida a satisfacción por la Interventoría o actividades que se hayan realizado sin cumplir 

a cabalidad las exigencias ambientales y/o de SST, una multa de dos (2) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada actividad incluida en el Acta para pago sin el 

cumplimiento de una o más de las anteriores exigencias. 

 

16.3 Por autorizar la inclusión de ítems de mantenimiento para pago en las Actas Mensuales sin 

el cumplimiento de las normas de calidad, una multa de 0.5 (medio) salario mínimo mensual 

legal vigente cuando el incumplimiento sea en un material que no signifique riesgo para la 

seguridad de los usuarios, el medio ambiente o la estabilidad de la infraestructura. 

 

Cuando a criterio de TRANSMILENIO S.A. el material que incumple las anteriores 

estipulaciones genera riesgo para la seguridad de las personas o el medio ambiente, la 

sanción será de 10 (diez) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la orden de 

proceder de manera inmediata a ordenar las correcciones necesarias hasta lograr la 

conformidad con la norma, sin perjuicio de las demás acciones legales que se pudieren 

presentar. 

 

16.4 Por permitir al Contratista de Adecuación o contar el mismo Interventor con una nómina de 

personal inferior a la exigida contractualmente y/o contar en su nómina o permitir en la 

nómina del Contratista de Adecuación personal que no cumpla las exigencias contractuales 

10 (diez) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la orden de proceder al 
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cumplimiento inmediato de la exigencia. Si la acción correctiva no se toma dentro de los 10 

días calendario siguiente, se impondrá una nueva sanción y así sucesivamente hasta su 

cumplimiento con un límite de valor de las sanciones del 10% del valor del Contrato. 

 

16.5 Por autorizar nuevos precios unitarios sin el debido soporte documental de cotizaciones a 

precios de mercado, dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada material 

que incurra en la no conformidad. 

 

16.6 Por otros incumplimientos del Contrato no indicados expresamente, entre uno (1) y diez 

(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a criterio de TRANSMILENIO S.A. con base 

en la gravedad del incumplimiento. 

 

16.7 Por no disponer de la totalidad del personal y/o de la totalidad de equipos, instalaciones u 

otros recursos que establece el Contrato de Interventoría, los Pliegos de Condiciones, sus 

Anexos y los ofrecimientos adicionales presentados en la propuesta, una multa de dos (2) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento de esta obligación.  

 

 

Área responsable de la adquisición 

Aprobó: Subgerente de Infraestructura (E) 

Nombre: Jhermain Alexander Acuña Espinosa 

Dependencia: Subgerencia de Infraestructura 

 

Revisó: Director de Construcciones y Mantenimiento 

Nombre: Jhermain Alexander Acuña Espinosa 

Revisó: Profesional Grado 06 de la Dirección de Construcciones y Mantenimiento (Componente Técnico) 

Nombre: Milton Ramírez Bohórquez 

Revisó: Abogada Contratista de la Dirección de Construcciones y Mantenimiento  

Nombre: Daniela Mercedes Guerrero Vence 

 

Elaboró: Contratista de la Dirección de Construcciones y Mantenimiento (Componente Técnico) 

Nombre: Sandra Ospina Rodríguez 

Elaboró: Contratista de la Dirección de Contratación (Componente Financiero) 

Nombre: Miguel Darío Duque Vargas 

Fecha de actualización del estudio: 23/07/2026 
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