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Contrato de 
suministro No. 560-26 

Entidad Contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 

NIT: 899.999.083 – 0 
Contratista: CONSTRUSERVICIOS S.A.S. 
NIT: 830.500.571 – 0 
Los suscritos a saber, CLAUDIA LORENA MORENO ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 66.807.765, quien en su calidad de Directora Administrativa y Financiera, 
conforme el Decreto No. 0152 del 12 de febrero de 2026 y Acta de Posesión No. 2014 del 13 de 
febrero de 2026, y según las facultades conferidas mediante la Resolución No. 0287 del 1 de abril 
de 2026, actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, quien para los efectos del presente documento se denominará 
EL DAPRE; y CÉSAR AUGUSTO CRUZ CHACÓN portador de la Cédula de Ciudadanía No. 
7.160.783, representante Legal del CONSTRUSERVICIOS S.A.S. identificada con NIT 
830.500.571 – 0, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio de Tunja de fecha 10 de julio de 2026, quien se denominará EL 
CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este Contrato y que no incurre en 
causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 
1474 de 2011, 1955 de 2019 y demás normas constitucionales y legales, considerando su calidad 
de adjudicatario de conformidad con la Resolución No. 00        del 03 de agosto de 2026 del 
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. DAPRE-SAMC02-2026, hemos acordado 
celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, el cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1. Objeto: 
Contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste, la 
obra civil para ejecutar los trabajos de mantenimiento y conservación 
de la cubierta de la Hacienda Hatogrande. 

2. Especificaciones o 
Condiciones 
Técnicas:  

Las indicadas en el documento denominado “Anexo Minuta Contractual 
CTE DE OBRA No. 560-26”. 

3. Plazo: 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven 
del presente Contrato es de CUATRO (4) MESES sin superar el 31 
de diciembre de 2026, lo que ocurra en primera instancia, contados 
desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, y una vez suscrita la respectiva Acta de Inicio, y 
concomitante al inicio del Contrato de Interventoría.  

4. Obligaciones 
generales de EL 
CONTRATISTA: 

1. Disponer de lo necesario para que el objeto del contrato se 
cumpla a cabalidad. 

2. Rendir los informes de gestión de manera oportuna que le sean 
requeridos por LA ENTIDAD. 

3. Asistir a las reuniones de seguimiento que sean programadas 
por LA ENTIDAD. 

4. Guardar la reserva debida tanto sobre el contenido de los 
documentos e información como para la realización de las 
actividades contratadas.  

5. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y 
entrabamientos. 

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por 
fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto 
o hecho, informando inmediatamente a LA ENTIDAD y demás 
autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones 
o amenazas. 

7. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del 
contrato. 

8. Presentar a la Supervisión del contrato todos los requisitos 
requeridos para el pago.  

9. El contratista y su equipo de trabajo deberán acogerse a las 
condiciones de seguridad determinadas por la Entidad, entre 
ellos, la aprobación del estudio de seguridad y para ello debe 
suministrar la documentación necesaria y el debido 
diligenciamiento del trámite de forma virtual en la plataforma 
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de la entidad. La entidad tiene la potestad de aprobar o negar 
el estudio de seguridad en cuyo caso el contratista deberá 
aportar un nuevo personal. El contratista deberá tener presente 
los tiempos requeridos para dicho estudio de seguridad el cual 
se estable en un rango aproximado de 15 a 20 días calendario, 
razón por la cual se requiere de la mayor importancia en la 
escogencia de su equipo para no tener retrocesos y 
diligenciamiento oportuno de la documentación requerida.   

10. Responder por la calidad de las actividades contratadas, 
de acuerdo con las previsiones de las normas vigentes 
aplicables a esta materia. 

11. Responder por todas aquellas obligaciones de la 
naturaleza del contrato que, pese a no estar escritas se 
consideren obligaciones a su cargo o estén contempladas en las 
reglamentaciones expedidas por el Gobierno Nacional. 

12. Responder por todas aquellas obligaciones de la esencia 
y naturaleza del contrato de conformidad con la normatividad 
vigente. 

13. Responder por la calidad de las actividades contratadas, 
de acuerdo con las previsiones de las normas vigentes 
aplicables a esta materia. 

14. Las demás que considere la supervisión del contrato, 
relacionadas con el objeto contractual. 

15. Obligaciones 
específicas de EL 
CONTRATISTA: 

1. Cumplir y ejecutar con las especificaciones técnicas requeridas en 
el Anexo Técnico del contrato, planos, propuesta económica, 
estudios y diseños resultado del Contrato de Consultoría No. 436 
de 2024 que hacen parte integral de la presente contratación y 
demás documentos complementarios. 

2. Tomar bajo su absoluta responsabilidad la ejecución técnica de las 
actividades contratadas, con el fin de cumplir el objeto contractual. 

3. Cumplir con la normatividad vigente con relación al servicio 
prestado, incluidos registros ante las Entidades competentes de ser 
necesarios. 

4. Tener en cuenta las instrucciones de la interventoría para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

5. Suscribir con el interventor del contrato, el acta de inicio, de avance 
de obra y de recibo final de los trabajos contratados. El acta de 
inicio solo podrá suscribirse una vez el contrato se encuentre 
perfeccionado y cuente con registro presupuestal y aprobación por 
parte de LA ENTIDAD de las garantías exigidas y el equipo mínimo 
requerido. 

6. Entregar al supervisor del contrato los documentos para acreditar 
la idoneidad y experiencia del personal mínimo requerido, los 
cuales deberán ser aportados durante los tres (3) días calendario 
siguientes a la aprobación de la legalización del contrato 
(aprobación de pólizas y demás requisitos contractuales); es decir, 
sin el cumplimiento de este requisito NO se podrán adelantar las 
actividades contractuales, al considerarse un incumplimiento a las 
especificaciones técnicas. 

7. Presentar, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, el correspondiente Programa de Obra 
donde se identificarán todos y cada uno de los ítems requeridos y 
sus tiempos de ejecución. 

8. Emplear bajo su absoluta responsabilidad, el personal mínimo 
requerido, al igual que el personal necesario y experto para el 
cumplimento del objeto contractual, el cual deberá ser idóneo y 
calificado. 

9. El contratista tendrá en cuenta dentro de su propuesta económica 
el personal mínimo requerido, al igual que el personal necesario 
para el cumplimento del objeto contractual, el cual deberá contar 
con la idoneidad y formación necesaria de acuerdo a la 
normatividad vigente, para el desarrollo de las diferentes 
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actividades. El interventor podrá solicitar de ser necesario al 
contratista en cualquier momento, los soportes necesarios que 
acrediten la idoneidad y formación del personal (trabajo seguro en 
alturas, coordinación trabajo seguro en alturas, espacios 
confinados, manejo eléctrico, etc.). 

10. Cualquier daño o deterioro sufrido en la sede por cuenta de las 
acciones derivadas de la ejecución del contrato serán reparados en 
su totalidad por cuenta del contratista, sin que ello dé lugar a 
costos adicionales cobrados a LA ENTIDAD. 

11. Se deberán retirar adecuadamente y con la frecuencia 
necesaria, todos los residuos y materiales que puedan interferir con 
la operación de la sede y especialmente con las zonas por fuera del 
perímetro que no estén siendo intervenidas y que puedan verse 
afectadas por acción del contratista. 

12. El contratista deberá contemplar en su propuesta todas las 
actividades necesarias para dejar los lugares donde se ejecuten 
actividades en las mismas condiciones que se encuentran, así 
mismo, los lugares en donde se retiren equipos y elementos. 

13. Tener a disposición para la ejecución del contrato los equipos, 
herramientas y elementos de seguridad necesarios para realizar las 
actividades. 

14. Los acarreos y transportes que deba utilizar por todo concepto 
serán de cuenta exclusiva del contratista. 

15. El horario de ejecución de las actividades se coordinará de 
acuerdo con la disponibilidad del DAPRE y las áreas o dependencias 
competentes designadas para definirlo. En todo caso el contratista 
debe contemplar en su propuesta y de así requerirlo por parte de 
la Entidad, deberá adelantar trabajos las 24 horas del día, de lunes 
a domingo, incluido festivos, para lo cual deberá contar con el 
personal idóneo y suficiente. 

16. Dar estricto cumplimiento a todas las condiciones establecidas 
en las especificaciones técnicas y la propuesta económica. 

17. Los escombros y material de desecho producido por las 
adecuaciones se deberá realizar la correspondiente disposición final 
como lo indica la normatividad sin afectar el medio ambiente, así 
mismo, se deberá entregar el certificado de disposición de 
desechos emitido por una entidad competente. 

18. Los acarreos, transportes e izajes que deba utilizar por todo 
concepto serán de cuenta exclusiva del contratista y deberán ser 
en vehículos en perfecto estado técnico mecánico. 

19. El contratista deberá contar con el personal necesario e idóneo 
para realizar toda la planimetría que sea requerida por la 
supervisión y el ente certificador.  

20. Elaborar y entregar los planos record de las obras finalmente 
construidas, cumpliendo con los requisitos mínimos.  

21. Entregar los informes técnicos contratados con los debidos 
registros fotográficos, planos, detalles, cortes, esquemas, unifilares 
y demás información que complemente el proyecto. 

22. Abstenerse de ejecutar ítems nuevos, no previstos u obras 
adicionales, sin contar con el aval de la interventoría y del 
supervisor de esta, previo modificación del Contrato, de ser el caso.  

23. Presentar junto con el interventor informe final físico en dos (2) 
copias destinadas al Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República y dos (2) copias digitales, el cual deberá contener 
como mínimo:  

• Copia de actas de inicio y acta final (si aplica)  
• Cortes de obra  
• Planos finales en formato físico y digital.  
• Planos record de zonas intervenidas.  
• Procedimientos realizados.  
• Manuales de mantenimiento.  
• Copia bitácora.  
• Copia actas de comité de obra.  
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• APUs.  
• Actividades no previstas.  

24. El contratista deberá disponer los sistemas de anclajes 
necesarios para el desarrollo de la actividad, así como todos los 
equipos y dispositivos para trabajo seguro en alturas y andamios 
los cuales serán continuamente verificados por la Interventoría.  

25. En el caso de requerir el uso de equipos especializados, estos 
deben estar en óptimas condiciones y serán revisados 
periódicamente, de igual forma la manipulación de los mismos 
únicamente podrán ser operados por personal autorizado y 
debidamente calificado. 

26. Emplear materiales y repuestos de buena calidad para cumplir 
el objeto contractual. Es decir, aquellos que cumplan con 
estándares normativos que garanticen seguridad, durabilidad, 
rendimiento, resistencia y eficiencia, que sean adecuados y 
compatibles de acuerdo al tipo, características y especificaciones 
técnicas del equipo y que cuenten con fichas técnicas que acrediten 
control y certificación de calidad. 

27. El contratista y su equipo de trabajo deberán acogerse a las 
condiciones de seguridad determinadas por la Entidad, entre ellos, 
la aprobación del estudio de seguridad y para ello debe suministrar 
la documentación necesaria y el debido diligenciamiento del trámite 
de forma virtual en la plataforma de la entidad. La entidad tiene la 
potestad de aprobar o negar el estudio de seguridad en cuyo caso 
el contratista deberá aportar un nuevo personal.  

28. El contratista deberá tener presente los tiempos requeridos para 
dicho estudio de seguridad el cual se estable en un rango 
aproximado de 15 a 20 días calendario, razón por la cual se 
requiere de la mayor importancia en la escogencia de su equipo 
para no tener retrocesos y diligenciamiento oportuno de la 
documentación requerida.  

29. Efectuar las debidas recuperaciones en muros, pisos, cielo raso, 
cubierta, zonas verdes, zonas duras, etc., a los que haya lugar, con 
el fin de cumplir el objeto contractual. 

30. Priorizar la subcontratación inclusiva que trata el numeral 1 del 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 modificado 
mediante el artículo 1 del Decreto 287 de 2026, el cual señala: “(…) 
Artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. Incorporación de condiciones especiales 
de ejecución en favor de las personas con discapacidad. En 
desarrollo del Sistema de Preferencias definido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.7. del presente Decreto y en virtud del inciso cuarto del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales deberán 
incluir como obligación contractual, en los Documentos del Proceso, 
previo análisis de conveniencia y oportunidad, al menos una (1) de 
las siguientes condiciones especiales de ejecución: 1. 
Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato 
se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de la 
cadena de provisión, se deberá priorizar la contratación de 
personas naturales con discapacidad y/o emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios 
definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto (…)” El 
interventor verificará durante la ejecución del contrato el 
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. Para tal 
efecto, el contratista deberá presentar la documentación 
correspondiente con cada solicitud de pago, o justificar con los 
respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso fortuito 
que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podrá 
constituir causal de incumplimiento contractual, de conformidad 
con la normatividad aplicable. 

16. Obligaciones de 
EL CONTRATISTA 
para el 

El contratista deberá: 
1. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 

Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e 
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seguimiento de 
seguridad y salud 
en el trabajo 

ICBF), y demás obligaciones a que haya lugar de acuerdo con la 
normatividad vigente al respecto. El incumplimiento de esta 
obligación será causal para que la ENTIDAD inicie el procedimiento 
sancionatorio a que haya lugar. 

2. Certificar la implementación de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en cumplimiento del 
decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, presentando 
como mínimo la Política en SST firmada por el representante legal 
y la última evaluación de estándares mínimos firmados por el 
representante legal. 

3. Adelantar la entrega de EPP necesarios para el ejercicio de sus 
actividades, así mismo deberá reportar cualquier novedad en su 
condición de salud antes de ingresar a las instalaciones del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  

4. Evitar condiciones inseguras que puedan ocasionar lesiones o 
enfermedades en los trabajadores y/o colaboradores. 

5. Implementar controles según los riesgos identificados en la Matriz 
de identificación de peligros, como lo señala la Resolución 2400 de 
1979, la Ley 9ª de 1979, la Resolución 1016 de 1989 y la 
Resolución 2413 de 1979.    

6. Suscribir por quien corresponda, los permisos de trabajo para la 
ejecución de tareas de alto riesgo (Trabajo en caliente, trabajo en 
alturas, riesgo eléctrico, espacios confinados).  

7. Presentar los certificados de alturas vigentes del personal que 
realice trabajo en alturas y entregar al supervisor del contrato y/o 
el apoyo a la supervisión designado por éste, la correspondiente 
evidencia, en cumplimiento de la resolución 1409 de 2012 y las que 
se encuentren vigentes.   

8. Certificar la implementación de su propio SGSST, en cumplimiento 
del decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, 
presentando como mínimo la Política en SST firmada por el 
representante legal, la matriz de identificación de peligros 
valoración de riesgos y determinación de controles, certificados de 
entrega de EPP para todas las actividades a realizar, incluyendo 
tapabocas (protector nasobucal). Así mismo deberá reportar 
cualquier novedad en su condición de salud antes de ingresar a las 
instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República. 

9. Presentar la última evaluación de estándares mínimos firmados por 
el representante legal. 

10. Contar con un protocolo de bioseguridad en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

11. Conocer y cumplir el Lineamiento de bioseguridad del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  

12. Informar accidentes de trabajo que ocurren dentro de la 
ejecución del contrato, de la misma manera investigarlos e 
informar las acciones tomadas para la no ocurrencia de nuevos 
accidentes, al interventor del contrato. 

13. Durante el tiempo que duren los trabajos de campo, el 
contratista deberá mantener señalizadas las áreas a intervenir. 

17. Obligaciones de 
EL CONTRATISTA 
para el 
seguimiento de 
componente 
ambiental 

El contratista deberá verificar, hacer seguimiento y velar porque en la 
ejecución del contrato el contratista dé cumplimiento estricto de las 
normas y regulación vigentes en materia ambiental y se dé 
cumplimiento de buenas prácticas ambientales conforme lo establecido 
requisitos del anexo técnico y estudios previos.  
 
En esa medida, deberá realizar las siguientes actividades: 
 

1. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable 
al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos 
establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental en 
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la ejecución del contrato, sin costo adicional para el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  
Para conocer los lineamientos, en los siete (7) días hábiles a 
partir del inicio del contrato deberá realizar una reunión virtual 
con la coordinación del Grupo de Servicios Generales y 
Gestión Ambiental.  

2. Garantizar la cuantificación de los residuos peligrosos, 
especiales, aprovechables o no aprovechables generados 
durante el desarrollo del objeto contractual, los cuales deberán 
estar documentados en el formato F-GA-63 de la entidad 
(registros en kilogramos o unidades). 

3. Garantizar la disposición de la totalidad de los residuos 
generados durante la ejecución contractual, sean peligrosos, 
especiales, aprovechables o no aprovechables, de los cuales, 
deberá hacer una correcta separación en la fuente y su 
adecuada disposición final, de conformidad con la normatividad 
vigente. En todo caso, entregará al interventor del contrato el 
certificado de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición 
final.  

4. Garantizar el estricto cumplimiento a la Resolución No. 1115 de 
2012 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico 
- Ambientales para las actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el 
Distrito Capital”, la Resolución 715 de 2013 “Por medio de la 
cual se modifica la Resolución No. 1115 del 26 de septiembre 
de 2012” y Resolución 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta 
la gestión integral de los residuos generados en las actividades 
de construcción y demolición – RCD y se dictan otras 
disposiciones” o la norma que lo modifique, reglamente o 
sustituya, para lo cual deberá disponer estos residuos en 
escombreras autorizadas por la autoridad ambiental 
competente, entregando en todo caso al interventor el 
certificado de disposición final.   

5. Garantizar la disposición final correspondiente de los residuos 
contaminados con asbesto de acuerdo con la normatividad legal 
vigente. 

6. Especificar claramente el parque automotor que pondrá a 
disposición del contrato, anexando para ello el certificado de 
revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente 
conforme a la Ley 1383 de 2010 “Por la cual se reforma la Ley 
769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras 
disposiciones”, o la norma que lo modifique, reglamente o 
sustituya, la cual deberán llevar a cabo en los Centros de 
Diagnóstico Automotriz – CDA autorizados por la autoridad 
competente, y el mismo, debe ser escaneado y entregado a la 
supervisión en los cinco (5) días hábiles a partir del inicio del 
contrato y cuantas veces sea renovado, durante la ejecución del 
mismo.  

7. Entregar un informe mensual que contenga la descripción de 
las actividades realizadas para mitigar los aspectos e impactos 
ambientales en cumplimiento de la ejecución del contrato; el 
cual debe ser entregado al interventor del contrato. 

8. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, 
o las cosas o al medio ambiente. 

18. Otras 
obligaciones de EL 
CONTRATISTA 

1. Señalización y valla: Durante el tiempo que duren las 
intervenciones, se deberán mantener señalizadas las áreas 
intervenidas en desarrollo de las adecuaciones, así como las zonas 
de circulación dentro y fuera del perímetro del sitio en que se 
desarrollen las actividades. 
 



 
 

7 
 

El cerramiento debe encontrarse siempre óptimas condiciones de 
instalación, presentación, señalización, y demarcación. 
 
Cada una de las áreas de trabajo deberá contemplar los aspectos 
de señalización, cerramiento provisional, seguridad industrial y 
aseo. 
 
En los sitios donde se requiera y donde la Interventoría lo 
requiera, el contratista deberá señalizar provisionalmente con 
delineadores tubulares y tres hilos de cinta plástica. 
 
El contratista, deberá disponer de mínimo una (1) valla 
informativa elaborada en lámina galvanizada, con bordes 
doblados, soldados o remachados en sus aristas de tal forma que 
se garantice la estabilidad y durabilidad de la valla en el 
trascurso de la obra. La medida de las vallas es 1m x 50 cm. 
Fondo blanco, con letra negra.  
 

DISCÚLPENOS 
ESTAMOS TRABAJANDO 

PARA MEJORAR 
Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e 

Inmuebles 
 
El contratista, deberá disponer de una (1) valla informativa que 
contenga la información de la licencia de construcción, 
cumpliendo con los requisitos del artículo 520 del Acuerdo 6 de 
1990 y cumplir con los requisitos respectivos del municipio de 
Sopó. Deberá instalarse antes de iniciarse la construcción y 
deberá permanecer durante todo el transcurso de la obra. 
 

2. Plan de manejo de tránsito: En caso de requerirlo el contratista 
deberá realizar y gestionar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) 
ante la Entidad competente para la realización de aquellas 
actividades que así lo requieran, incluidas prorrogas de así 
requerirlo.  

 
EL VALOR DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y SU 
IMPLEMENTACIÓN DEBERÁ ASUMIRSE EN LOS GASTOS 
ADMINISTRATIVOS, SI APLICA. 

 
3. Baños portátiles: Durante el tiempo que dure la obra se deberán 

disponer de los baños portátiles necesarios, de acuerdo al personal 
del contratista, según la normatividad vigente. Se debe adelantar 
el procedimiento periódico de limpieza y disposición de residuos, 
de acuerdo a la normatividad vigente.  
 
EL VALOR DEL BAÑO O BAÑOS ESTARÁN INCLUIDOS DENTRO DE 
LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
4. Aseo diario de obra: Se deberá adelantar aseo diario a las zonas 

intervenidas, así como retirar adecuadamente y con la frecuencia 
necesaria todos los residuos y materiales que puedan interferir con 
el aseo de la actividad y especialmente con las zonas por fuera del 
perímetro de las mismas que puedan verse afectadas por acción 
del contratista.  

 
EL VALOR DEL ASEO DIARIO DEBERÁ ASUMIRSE EN LOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
Los escombros y material de desecho producido por la obra serán 
llevados a una escombrera autorizada por las autoridades 



 
 

8 
 

respectivas sin afectar el medio ambiente. El contratista deberá 
cumplir con la normatividad actual esta materia. 

 
5. Registros u otros requisitos similares: En caso de requerirse el 

registro y otros requisitos similares ante entidades Distritales, 
Nacionales, Territoriales, Autoridades Competentes u otras, el 
contratista deberá realizar y gestionar los mismos. 

 
6. El trasiego al interior de la obra y cargue de escombros: El 

contratista deberá contemplar en su propuesta el trasiego vertical 
y horizontal al interior de la obra, así como disponer para todos los 
frentes de trabajo abiertos, andamios y plataformas certificadas 
para la adecuación de puntos de ingreso y salida de las zonas y 
disponer equipos manuales y mecánicos pata el trasiego de 
materiales y escombros. 

 
El cargue de escombros por todo concepto serán de cuenta 
exclusiva del contratista que ejecute la obra y debe adelantarse 
en lonas tanto para el ingreso de material como para el retiro de 
escombros, las cuales hacen parte de cada uno de los ítems. 

 
7. Horarios de trabajo: El contratista deberá contemplar en su 

propuesta y acogerse a las correspondientes restricciones por 
agenda y seguridad, incluido en el ingreso y retiro de personal y 
materiales. 
 
El contratista deberá tener en cuenta los diferentes frentes 
simultáneos que deberá implementar para ejecutar los trabajos y 
contemplar trabajos las 24 horas del día de lunes a domingo 
incluidos festivos de ser necesarios. No obstante, lo anterior, el 
horario de trabajo se coordinará de acuerdo con la disponibilidad 
de la entidad contratante. 

 
8. Materiales y productos: Previo a la ejecución de cada uno de los 

procesos de intervención, se deberá realizar la verificación de los 
productos a implementar. Cuando en los planos o las 
especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre 
de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer 
un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que esto 
implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, que cumplan 
con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo 
para esto anticipadamente la aprobación de la interventoría. 
 
El contratista, respaldará la entrega de cada uno de los materiales, 
accesorios y acabados instalados con la garantía respectiva de 
calidad y duración suministrada por los proveedores 
correspondientes. Las marcas y referencias de los elementos 
instalados deben provenir de fábricas o compañías reconocidas 
comercialmente que avalen y estén en capacidad de responder por 
la calidad de sus productos. 

 
9. Maquinaria, equipos y herramientas: Toda la maquinaria, 

equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima 
ejecución de las obras deberán ser suministrados por el futuro 
contratista, con costos a su cargo. 
 
Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el 
contratista deberán ser adecuados para las características y 
magnitud de la obra que se ha de ejecutar. La reparación y 
mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por 
cuenta del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes 
y demás que se requieran. 
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Los acarreos, transportes e izajes que deba utilizar por todo 
concepto serán de cuenta exclusiva del contratista y deberán ser 
en vehículos en perfecto estado técnico mecánico, incluidos los 
equipos, andamios certificados que se requieran en los diferentes 
frentes. 
 
De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista 
deberá repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 
horas. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, 
equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá 
asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los 
mismos. 

 
10. Pruebas y ensayos: Todas las pruebas y ensayos, tanto de 

materiales como procesos de la obra en general, se regirán por lo 
previsto en las especificaciones técnicas de cada uno de los 
procesos de intervención descritos en este documento y estarán a 
cargo del futuro contratista. Si fuere preciso, a juicio del 
interventor, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los 
previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad 
del contratista. 
 
También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren 
hecho, en caso de duda. Sí dichas pruebas indican que la entidad 
la tenía razón en sus dudas, entonces el contratista asumirá los 
costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la 
Interventoría. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una 
vez aprobados por la interventoría. 

 
11. Medida, cuantificación y pago: Se medirá físicamente en 

obra y en presencia del contratista que ejecute la obra todas las 
labores realmente ejecutadas, siempre y cuando sean recibidas a 
total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las 
características que se señalan en las especificaciones generales, 
particulares, planos, detalles y normatividad, además de las 
directrices que se enmarquen en el futuro contrato. El proceso de 
cuantificación para pagos también se podrá hacer sobre planos. El 
uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos 
de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 

 
12. Obras mal ejecutadas: El futuro contratista deberá 

reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del 
contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. 

 
Se entiende por obras mal ejecutadas todas aquellas que, a juicio 
de la interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones 
inferiores o diferentes a las señaladas en las especificaciones 
técnicas aprobadas o calidad inferior a la requerida. 
 

13. Planos récord, manuales, bitácora de obra: El contratista 
deberá mantener juegos de planos. Se deberá entregar planos 
finales en formato físico y digital de las actividades finalmente 
ejecutadas y los requeridos en las especificaciones técnicas. 

 
14. Actividades no previstas: Las actividades no previstas que, 

por razón de fuerza mayor, o a criterio de la Interventoría y/o 
supervisión tengan que realizarse, deberán soportarse 
previamente, técnicamente y de forma clara y precisa, 
presentándose a la Interventoría los APU para su respectivo análisis 
y aprobación, y trámite ante la Entidad. 

 
15. Cantidades mayores y menores de obra: En caso de 

presentarse mayores o menores cantidades de obra, y siempre que 
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no afecten el valor del contrato, las mismas se establecerán 
mediante acta suscrita por el representante legal del contratista y 
del interventor, en la cual se adelante el balanceo de las cantidades 
del contrato de obra. 

 
Estas mayores y menores cantidades de obra deberán estar 
previamente avaladas por el supervisor de la interventoría. 

 
16. Normatividad a cumplir: Se deberla cumplir con la 

normatividad existe en materia eléctrica, RETIE, NTC y demás 
normas aplicables. 

19. Obligaciones de 
LA ENTIDAD: 

1. Pagar el valor estipulado del contrato, en las condiciones 
establecidas en la forma de pago. 

2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contractual. 

3. Aprobar los mecanismos de cobertura del riesgo. 
4. Designar el supervisor del contrato. 
5. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato que sean 

indispensable para cumplir su objeto. 
20. Cesión del 

contrato: 
EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente 
contrato, sin la previa autorización expresa y escrita de LA ENTIDAD. 

21. Valor: 

El valor del contrato es por la suma de  MIL SESENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTOS VEINTISÉIS 
PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 
($1.063.193.126,95) M/CTE, incluidos AIU, IVA sobre la utilidad y 
todos los gastos, impuestos, contribuciones y costos directos e 
indirectos que se requieran para la ejecución de la obra a contratar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para amparar la contratación LA ENTIDAD 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 35926 
del 07 de abril de 2026, Rubro: 
C_0299_1000_4_53105b_0299016_02. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: SUFICIENCIA DEL VALOR DEL 
CONTRATO. EL CONTRATISTA declara y garantiza que el valor del 
contrato, estimado con base en la oferta presentada y las demás 
condiciones establecidas, es suficiente para cumplir con la totalidad de 
las obligaciones previstas y para asumir los riesgos que le han sido 
asignados, sin que la ocurrencia de los mismos afecte la suficiencia de 
dicho valor. Así mismo declara y garantiza que la eventual aplicación 
de multas en virtud de lo dispuesto en el presente documento no afecta 
ni el valor ni el cabal cumplimiento del mismo. 

22. Forma de pago: 

El valor del contrato incluido AIU, IVA sobre la utilidad y todos los 
demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta 
ejecución, se pagará a través de la pagaduría de la Entidad mediante 
pagos parciales contra facturación presentada por parte del 
contratista, de acuerdo con los avances de obra ejecutados 
multiplicados por los precios unitarios contratados, y debidamente 
aprobados por la Interventoría y avalados por la Supervisión de ésta 
al interior de la Entidad. Para ordenar los pagos se cumplirán los 
siguientes requisitos: 

 
• Aprobación por parte de LA ENTIDAD de la garantía única. 
• Certificación expedida por el contratista o su revisor fiscal, 

cuando corresponda, donde se acredite estar a paz y salvo por 
conceptos de pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje incluido FIC en caso 
de aplicar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera, así 
como demás. 
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• Certificación emitida por parte del interventor del contrato en la 
que certifique el recibo a satisfacción de los trabajos o actividades 
parcial o totalmente realizados con base en el acta de corte de 
obra. 

• Acta de corte de obra de los trabajos o actividades parcial o 
totalmente realizados, aprobada por el interventor del contrato. 

• Registro de ingreso al almacén del grupo de Recursos Físicos de 
la Entidad, de aquellos bienes que así lo requieran. 

• Trámite de la respectiva cuenta por parte de la Entidad.  
 
NOTA 1. La Entidad pagará al CONTRATISTA, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la radicación de los documentos del contrato 
en el Área Financiera de la Entidad.  
 
NOTA 2. No obstante la forma de pago prevista, esta queda sujeta a 
la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual 
Mensualizado de Caja).  
 
NOTA 3. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no 
acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan 
de manera incorrecta, el término para este solo empezará a contarse 
desde la fecha en que aporte el último de los documentos y/o se 
presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos, serán responsabilidad de contratista y no tendrán por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
NOTA 4.  En caso de que aplique, tratándose de pago con factura 
electrónica, el contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas 
Crédito” implementado por la Administración del SIIF Nación, el cual 
aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas 
las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación 
(PGN). 
 
NOTA 5. En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual 
se Crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
Universidades Estatales de Colombia, LA ENTIDAD, retendrá de 
manera proporcional al pago o pagos realizados al CONTRATISTA, el 
porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido en 
los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya lugar. 
 
NOTA 6: De acuerdo con el Decreto 175 de 2025, por el cual se 
modifica la tarifa del impuesto de timbre, se informa que los cálculos 
presupuestales, así como la posible responsabilidad que les asiste 
como sujeto pasivo de impuesto de timbre; la causación del mismo se 
generará con la suscripción del contrato, caso en el cual EL 
CONTRATISTA deberá generar el pago de acuerdo a lo dispuesto en 
la minuta del contrato. El valor total del impuesto generado, tendrá 
vigencia hasta la fecha establecida en el citado Decreto o la norma que 
lo modifique, derogue o sustituya. 

23. Garantías: 

Para avalar el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones 
estipuladas, el pago de las multas, de la pena pecuniaria y demás 
sanciones que, dado el caso, pudieren imponerse, EL CONTRATISTA 
deberá prestar una garantía en los términos consagrados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, a favor de la NACIÓN Y/O 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA, (Nit.899.999.083-0). Dicha garantía tiene por objeto 
amparar: 
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AMPARO VIGENCIA MONTO 
ASEGURADO 

Cumplimiento del 
contrato 

Plazo del contrato 
y seis (6) meses 

más 

20 % del Valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 

más 

5 % del Valor del 
contrato  

Estabilidad y 
calidad de la obra 

Cinco (5) años 
contado a partir 
de la suscripción 
del acta de recibo 

final a 
satisfacción.  

20 % del Valor del 
contrato 

Calidad del 
servicio 

Plazo del contrato 
y dos (2) años 

mas 

20 % del Valor del 
contrato 

 
§ PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL: 
 

VIGENCIA VALOR ASEGURADO 
Plazo de 

ejecución del 
contrato 

En cuantía equivalente a 200 SMMLV de 
acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 
2.2.1.2.3.1.17. Decreto 1082 de 2015 

 
§ OTRAS GARANTÍAS: 

 
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE: Por el 100% del valor 
total de los costos directos, sin incluir AIU, con vigencia igual al plazo 
de ejecución de la obra, sin los amparos E y F. En esa medida, se 
requerirán las siguientes coberturas: 
 

Amparo A: Básico 
Daños Materiales  

Cobertura al 100% del límite 
asegurado 

Amparo B: Terremoto  Cobertura al 100% del límite 
asegurado 

Amparo C: Tormenta, 
tempestad, inundación, 
tormenta de vientos, 
daños por agua, 
subsidencia, colapso, 
deslizamiento de tierras, 
corrimiento de tierras, 
derrumbe y 
deslizamientos de 
tierras/movimiento de 
tierras. 

Cobertura al 100% del límite 
asegurado 

Amparo D: 
Mantenimiento 

Otorga bajo la condición de 
Mantenimiento Amplio - Al 
100% del límite asegurado 

Amparo G: Remoción de 
Escombros  

20% del valor asegurado de 
la obra 

Endoso 001: Asonada, 
motín, conmoción civil o 
popular, huelga y actos 
mal intencionados de 
terceros sabotaje y 

Cobertura al 100% del límite 
asegurado 
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terrorismo (Obra / 
Montaje y maquinaria y 
equipo de construcción). 
– Siempre y cuando el 
proyecto esté dentro de 
un casco urbano de 
ciudades capitales. 
Endoso 006: Horas 
extras, trabajo nocturno, 
trabajo en días festivos y 
flete expreso 

10% del valor asegurado 

Endoso 007: Gastos 
adicionales por concepto 
de Flete Aéreo 

10% del valor asegurado 

Endoso 100: Pruebas 
de Maquinaria e 
Instalaciones 

4 semanas 
(Únicamente para bienes 
nuevos) 

Endoso 116: Obras 
civiles aseguradas 
recibidos o puestas en 
operación. 

Si, sub límite 10% del valor 
asegurado 

Endoso 119: Propiedad 
Existente 

30% del valor asegurado en 
la garantía  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA entregará la garantía a 
través del SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá restablecer el 
valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de 
las reclamaciones efectuadas por LA ENTIDAD. De igual manera, en 
cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o 
se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor 
de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez iniciada la ejecución del contrato, 
en caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA de la obligación de 
obtener la ampliación de la garantía o de la obligación de obtener su 
renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de 
otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las 
obligaciones que surjan por razón de la celebración y ejecución del 
contrato, LA ENTIDAD contratante podrá adelantar el procedimiento 
administrativo sancionatorio a que haya lugar. 

24. Cláusulas 
excepcionales 
(interpretación, 
modificación y 
terminación 
unilaterales, 
sometimiento a la 
ley nacional y 
caducidad del 
contrato): 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 al 18 de la Ley 
80 de 1993, las cláusulas excepcionales de interpretación, 
modificación y terminación unilaterales, sometimiento a la ley 
nacional y caducidad del contrato por parte de LA ENTIDAD, se 
entienden incorporadas en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El acto administrativo que declare la 
caducidad dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en 
el estado en que se encuentre, sin perjuicio de las acciones penales y 
civiles a que hubiere lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Además de la posibilidad de terminación 
de este contrato por mutuo acuerdo de los contratantes, o por parte 
de LA ENTIDAD en el caso de que se verifique que EL 
CONTRATISTA está incurso en antecedentes que generen 
inhabilidad tales como: en asuntos disciplinarios, la destitución; en 
los penales, cuando hay pena accesoria de interdicción de derechos 
y funciones públicas; en los fiscales, cuando se le incluye en el boletín 
de responsables fiscales; mediante acto administrativo motivado se 
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dispondrá la terminación anticipada en los eventos contemplados en el 
artículo 17 de la Ley 80 de 1993. 

25. Sometimiento a 
Leyes 
Colombianas y 
Jurisdicción: 

El contrato se rige por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus 
decretos reglamentarios, y en las materias no reguladas por ellas, 
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes. Así mismo, 
está sometido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

26. Multas: 

Con el objeto de conminar a EL CONTRATISTA para que cumpla con 
sus obligaciones, LA ENTIDAD impondrá multas diarias y sucesivas 
equivalentes al uno por mil del valor total de este contrato o 
proporcional al incumplimiento, por cada día hábil de retardo o 
incumplimiento, hasta que se verifique su cumplimiento. Estas 
sanciones no podrán superar el diez por ciento (10 %) del valor del 
contrato y se aplicarán sin perjuicio de las demás sanciones a que haya 
lugar.  
 
PARÁGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE 
MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: 
Para la aplicación de las multas previstas en la presente cláusula se 
seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 
12 de julio de 2011. Este procedimiento, aplicará también previamente 
a la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal 
pactada y la declaratoria de caducidad. 

27. Cláusula penal: 

En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas o de 
declaratoria de caducidad de este contrato, EL CONTRATISTA 
pagará a LA ENTIDAD a título de pena, una suma equivalente al diez 
por ciento (10 %) del valor de este contrato, cantidad que se tendrá 
como pago anticipado de los perjuicios que reciba LA ENTIDAD por 
el incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de que 
trata la cláusula correspondiente del presente documento. 

28. Captación de las 
multas y de la 
pena: 

El valor de la pena y/o de la multa se tomará del saldo a favor de EL 
CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la garantía constituida, y si 
esto último no fuere posible, se hará mediante cobro coactivo. 

29. Documentos 
integrantes del 
contrato: 

Hacen parte integral del contrato los siguientes documentos: 1. El 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Los estudios y 
documentos previos, el pliego de condiciones, el documento de 
términos y condiciones adicionales, anexos y demás documentos del 
proceso de selección DAPRE-CM01-2026. 3. La propuesta presentada 
por EL CONTRATISTA. 4. El presente clausulado. 5. Anexo Minuta 
Contractual CTE DE OBRA No. 560-26. 6. El anexo económico 7. El 
acto de adjudicación. 8. Cualquier otro documento que se llegue a 
generar para la correcta ejecución del objeto contractual. 

30. Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El contrato se entiende perfeccionado con la aprobación transaccional 
de las partes en el SECOP II, no obstante, EL CONTRATISTA sólo 
podrá iniciar la ejecución del contrato una vez aprobada por parte de 
LA ENTIDAD la garantía pactada, previa expedición del registro 
presupuestal. 

31. Supervisión: 

Todas las actividades derivadas de la ejecución del contrato estarán 
supervisadas por LA INTERVENTORÍA, quien efectuará el 
seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y 
ambiental, contratada para tal efecto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El supervisor deberá coordinar con la Oficina 
de Tecnologías y Sistemas de la Información la socialización de las 
Políticas de Seguridad de la Información de LA ENTIDAD. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio del supervisor no 
será necesario modificar el contrato y la designación se efectuará 
mediante comunicación escrita por el funcionario delegado para tal fin, 
copia de la cual deberá enviarse a EL CONTRATISTA por parte de la 
dependencia solicitante. 

32. Indemnidad: EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LA ENTIDAD de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
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las actuaciones de EL CONTRATISTA o las de sus subcontratistas o 
dependientes. 

33. Ausencia de 
relación laboral: 

El contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta 
autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo no se generará 
vínculo laboral alguno entre LA ENTIDAD y el personal de EL 
CONTRATISTA. Adicionalmente, EL CONTRATISTA manifiesta que 
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales, en los términos de la 
normatividad vigente al respecto. 

34. Lugar de 
ejecución: 

El lugar de ejecución del contrato será en la sede Hacienda Hatogrande 
ubicada en el Departamento de Cundinamarca, en el Municipio de Sopó 
- avenida kilómetro 13 #225 -00 vía Cajicá. 

35. Domicilio 
contractual: 

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de 
Bogotá D.C. 

36. Modificaciones, 
aclaraciones, 
adiciones y/o 
prórrogas: 

Las partes convienen que cualquier modificación, aclaración, adición 
y/o prórroga a lo pactado en el contrato y/o a cualquier documento 
que haga parte integral del mismo, sólo podrá realizarse mediante 
acuerdo escrito por las partes. 

37. Declaraciones: 

• EL CONTRATISTA manifiesta que conoce el estudio y documentos 
previos que soportan y hacen parte integral de esta contratación, los 
acepta y se obliga con su contenido. 

 
• Capacidad: Con la suscripción del contrato EL CONTRATISTA y su 
representante legal declaran que cuentan con la capacidad legal, así 
como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus 
estatutos, cuando a ello hubiere lugar, y la Ley Aplicable para: (i) 
suscribir el contrato; y (ii) obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
• Aceptación del Contrato: EL CONTRATISTA manifiesta que ha 
leído cuidadosamente los términos del contrato, y demás documentos 
que hacen parte del mismo. Declara asimismo que en los términos 
del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y en general de las normas y 
principios aplicables a la contratación pública, tuvo la oportunidad de 
poner en conocimiento de LA ENTIDAD aquellos apartes que a su 
juicio no eran claros y con la aprobación del contrato consideró que 
tales apartes fueron debidamente aclarados, de manera que en el 
contrato y en el presente documento no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además 
acepta los mismos en la medida en que los ha estudiado y valorado 
con la diligencia necesaria teniendo en cuenta el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato 
de la totalidad de las obligaciones y de la asunción de los riesgos 
previstas en el contrato. Particularmente, declara que ha efectuado 
una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del 
presente contrato y acepta dicha asunción con sus efectos favorables 
y desfavorables sin limitación alguna. 

 
• EL CONTRATISTA declara y garantiza que conoce y ha revisado 
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con 
la celebración y ejecución del contrato, su régimen legal y naturaleza 
jurídica, los aspectos financieros del mismo, y la posibilidad real de 
ejecutar todas las obligaciones del mismo con cargo a los recursos 
disponibles; y que tiene la capacidad y el conocimiento para 
desarrollar las obligaciones previstas en este contrato y asumir los 
riesgos que asignados en este contexto.  

 
• EL CONTRATISTA declara y garantiza que conoce la normatividad 
vigente en Colombia para la vinculación de personal y para la 
protección de datos personales, así como lo establecido en la Ley 
aplicable a la cual le dará plena aplicación.  
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• EL CONTRATISTA declara que tiene capacidad para celebrar este 
contrato y que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad 
de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 610 de 2000, 
789 de 2002, 1474 de 2011, 1778 de 2016, 1955 de 2019, 2097 de 
2021 y 2195 de 2022 y demás normas constitucionales y legales, 
considerando su calidad de adjudicatario del Grupo 1 del proceso de 
selección abreviada de Subasta Inversa DAPRE-SASI02-2026, de 
conformidad con la Resolución No. 0490 del 10 de julio de 2026.  

38. Notificaciones: EL CONTRATISTA recibirá notificaciones a través del SECOP II. 

39. Liquidación: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, una 
vez terminada la ejecución del contrato, las partes contratantes 
procederán a efectuar la liquidación del mismo dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su terminación, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
 

 
 

NOTA: Este clausulado es aprobado por las partes con la suscripción electrónica del 
contrato a través de la Plataforma SECOP II. 

Funcionario / 
Contratista Nombre y Apellidos Firma 

Proyectó  Harrison Amézquita G. 
Abogado Contratista, Área de Contratos 

                    
                   .’. 

  Revisó Rafael José Martínez Romero 
Abogado Contratista, Área de Contratos 

Aprobado Transaccionalmente en SECOP 
II 

  Revisó Jordanni Orejuela Toro 
Jefe (E) Área de Contratos 

Aprobado Transaccionalmente en SECOP 
II 

Aprobó 
Claudia Lorena Morena Rojas 
Directora Administrativa y Financiera / 
Ordenadora del Gasto 

Aprobado Transaccionalmente en SECOP 
II 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales, vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de funciones y/u obligaciones contractuales, lo presentamos para la firma y aprobación transaccional 
de la Directora Administrativa y Financiero del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 


