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NUMERO DE PROCESO  MÍNIMA CUANTÍA No MC-073-2026 

OBJETO  “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN EN CAMPO Y 
ESTRUCTURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA 
NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE CAUCASIA”. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De conformidad con lo señalado en los numerales 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 
estudios y documentos previos para los procesos de mínima cuantía que deberán contener lo siguiente: 
 
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación 
 
A su efecto el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal 
debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 

PERSPECTIVA ANALISIS DEL SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

1. ECONOMICO: 
Para efectos del presente proceso de selección, no se hace necesario realizar un 
análisis financiero detallado del sector, toda vez que el objeto contractual corresponde 
a la prestación de servicios de apoyo logístico, operativo y recreativo para el desarrollo 
de jornadas de integración comunitaria, actividades que son ampliamente ofertadas en 
el mercado local, regional y nacional por personas naturales y jurídicas dedicadas a la 
organización de eventos recreativos, culturales y deportivos. 
 
El pago se realizará conforme a las condiciones establecidas por la entidad, previa 
acreditación del cumplimiento de las actividades ejecutadas y la correspondiente 
certificación expedida por el supervisor del contrato. Los costos asociados a la 
ejecución incluyen personal de apoyo, materiales recreativos, logística, transporte, 
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montaje, coordinación y demás elementos requeridos para el desarrollo de los torneos 
vacacionales de juegos tradicionales y de mesa.. 
 
2. ASPECTO TECNICO. Los servicios requeridos corresponden al apoyo logístico, 
operativo y técnico necesario para la organización, coordinación y ejecución de 
jornadas recreativas y de integración comunitaria mediante la realización de torneos 
vacacionales de juegos tradicionales y de mesa, dirigidos a diferentes grupos 
poblacionales del municipio. 
 
Las actividades requeridas son ofrecidas ampliamente por operadores logísticos, 
organizaciones comunitarias, gestores deportivos y recreativos, fundaciones, 
asociaciones y demás personas naturales o jurídicas con experiencia en la ejecución 
de eventos recreativos, culturales y deportivos. Para su desarrollo se requiere 
capacidad de coordinación, convocatoria, organización de actividades lúdicas, 
suministro de elementos recreativos y apoyo operativo para garantizar la participación 
de la comunidad. 
 
El comité técnico considera que los servicios requeridos pueden prestarse de manera 
eficiente y oportuna dentro de los plazos establecidos, garantizando el cumplimiento de 
los objetivos institucionales relacionados con la recreación, la integración social y el 
aprovechamiento adecuado del tiempo libre. 
 
REGULATORIO: Los servicios objeto de la presente contratación no se encuentran 
sujetos a restricciones especiales para su prestación o comercialización, toda vez que 
corresponden a actividades de apoyo logístico, recreativo y comunitario de libre oferta 
en el mercado. 
 
Los posibles oferentes deberán cumplir con los requisitos legales, tributarios, 
comerciales y demás disposiciones vigentes aplicables para contratar con entidades 
estatales. 
 
La presente contratación se desarrollará conforme a los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva consagrados en la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, así como las demás normas 
que regulan la contratación pública en Colombia. 
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ESTUDIO DE 
LA OFERTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO DE 

LA DEMANDA 

¿Quién vende? La entidad ha identificado la existencia de una amplia oferta de 
posibles contratistas en el mercado local, regional y nacional con capacidad para 
ejecutar actividades recreativas, deportivas, culturales y comunitarias. Entre ellos se 
encuentran operadores logísticos, fundaciones, corporaciones, asociaciones, empresas 
organizadoras de eventos, gestores deportivos y recreativos, así como personas 
naturales con experiencia en la planeación y ejecución de actividades de integración 
comunitaria. 
 
Para el análisis de la oferta, la entidad consultó procesos similares adelantados por 
otras entidades públicas a través de la plataforma SECOP, evidenciando pluralidad de 
oferentes con experiencia y capacidad operativa para desarrollar jornadas recreativas, 
festivales comunitarios, encuentros deportivos y actividades de aprovechamiento del 
tiempo libre. 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? Los servicios 
requeridos se ejecutan mediante la planeación, organización, coordinación y desarrollo 
de las actividades programadas por la entidad, incluyendo la logística necesaria para la 
realización de los torneos vacacionales de juegos tradicionales y de mesa. Los 
oferentes cuentan con la capacidad de suministrar personal de apoyo, elementos 
recreativos, equipos logísticos y demás recursos necesarios para garantizar la 
adecuada ejecución de las jornadas comunitarias. 
 
Los costos asociados a la operación, transporte, coordinación, montaje, ejecución y 
cierre de las actividades se encuentran incorporados dentro del presupuesto oficial 
establecido por la entidad en el estudio de mercado correspondiente. 
 
El estudio de la demanda se realizó mediante la revisión de antecedentes contractuales 
del Municipio de Caucasia y de otras entidades territoriales relacionados con la 
organización de eventos recreativos, deportivos, culturales y comunitarios, orientados 
al fortalecimiento de la participación ciudadana, la integración social y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Para tal efecto, se consultaron procesos publicados en la plataforma SECOP 
relacionados con jornadas recreativas, festivales comunitarios, encuentros deportivos, 
actividades lúdicas y programas de integración social, evidenciando la existencia 
recurrente de este tipo de necesidades en las entidades públicas y la disponibilidad de 
oferentes con capacidad para atenderlas. 
 

 
2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA DESCRIPCION QUE SE PRETENDE 

CONTRATAR. 
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El Municipio de Caucasia requiere fortalecer su capacidad técnica e institucional para el diseño, formulación, 

seguimiento y articulación de proyectos orientados a la gestión del riesgo y al desarrollo territorial, de acuerdo 

con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal “Hagámoslo Juntos por Caucasia 2024-2027” y el Plan 

de Desarrollo Departamental. 

Cumpliendo con el principio de planificación, resulta indispensable la elaboración de estudios y documentos 

previos, etapa que exige el esfuerzo coordinado de las áreas administrativas y misionales del contratante, con 

el fin de establecer con precisión que se va a contratar, antes de iniciar un procedimiento de selección, 

encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes los siguientes: 

El Municipio de Caucasia – Antioquia, como ente fundamental de la división político- administrativo del estado 

tiene establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional y la ley 136 de 1994, especiales funciones 

como: “… la prestación de los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 

el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento, social y cultural de sus 

habitantes,” siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir con funciones asignadas 

para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos las consagradas en las 

normas de contratación pública como la ley 80 de 1993 y demás que la modifican y complementan, en virtud 

de las cuales le corresponde al alcalde o su delegado mejorar la calidad de vida de los habitantes contratando 

las obras y/o servicios necesarios atendiendo las normas. 

Dentro de las muchas funciones del estado colombiano, a las entidades estatales le corresponde la continua 

y eficiente prestación de los servicios públicos que se encuentran a su cargo, adelantar las diligencias 

correspondientes y necesarias para el logro de estas últimas, dirigir la acción administrativa del Municipio, 

asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios a su cargo. 

El municipio representa la unidad fundamental de la organización estatal y, conforme a su autonomía, tiene 

como propósito esencial el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, la prestación eficiente 

de los servicios a su cargo, así como la promoción del desarrollo territorial y el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes. 

De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio del interés 

general y debe ejercerse con base en los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 

y publicidad, a través de mecanismos como la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. 

En virtud de las necesidades generales del Estado, se apela al concepto de función administrativa para cumplir 

con los fines esenciales, y traducir lo anterior en hechos reales para el bienestar de la población; sin embargo, 

este concepto a su vez aboga por un marco regulatorio, a raíz del cual surge la Ley 489 de 1998. Esta Ley 

aglomera en su artículo 3 los siguientes principios: “buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
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imparcialidad, eficacia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia”, estos fungen como 

escenario para la materialización de su finalidad, la cual, según el artículo 4° de la misma Ley busca: “la 

satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, 

finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política” 

El numeral 10 del artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

señala que, en virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de 

otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los 

particulares. 

La nomenclatura vial y domiciliaria del área urbana del municipio de Caucasia presenta actualmente 

información desactualizada, así como inconsistencias entre los registros catastrales, registrales y aquellos 

utilizados para la prestación de los servicios públicos. A ello se suma la inexistencia de una base de datos 

única, normalizada y georreferenciada que permita disponer de información confiable y actualizada para la 

atención a la ciudadanía, la respuesta a emergencias, la gestión tributaria y la adecuada planificación del 

territorio. 

En atención a esta situación, se hace necesaria la actualización y verificación en campo de la nomenclatura 

vial y domiciliaria urbana del municipio, así como la estructuración de una base de datos georreferenciada y 

normalizada que sirva de soporte para los sistemas de información geográfica, la cartografía oficial, los 

directorios institucionales y las demás herramientas utilizadas en la gestión territorial y administrativa. 

La ejecución de esta actividad permitirá optimizar la identificación y localización de predios y domicilios, 

mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y la atención de situaciones de emergencia, 

fortalecer los procesos de facturación y recaudo de tributos, contribuir a la modernización del catastro 

funcional y facilitar la toma de decisiones por parte de la administración municipal mediante el uso de 

información territorial precisa y confiable. 

Así mismo, esta iniciativa se encuentra alineada con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, en especial 

con las estrategias orientadas al fortalecimiento de la gestión territorial, la modernización institucional y la 

consolidación del Sistema de Información Geográfica (SIG) del Municipio, contribuyendo al cumplimiento de 

las funciones y competencias asignadas a la administración municipal en materia de ordenamiento y 

administración del territorio. 

Finalmente, la necesidad de adelantar este proceso encuentra sustento en las disposiciones constitucionales 

relacionadas con el ordenamiento territorial, así como en la Ley 388 de 1997, el Decreto Único Reglamentario 

1077 de 2015, las normas aplicables en materia de nomenclatura y catastro municipal y las demás 

disposiciones que regulan la planeación, administración y gestión del territorio. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Administración Municipal requiere contratar los servicios de una persona 

natural o jurídica con la capacidad técnica, operativa y logística para realizar la actualización, verificación en 

campo y georreferenciación de la nomenclatura vial y domiciliaria del área urbana del municipio de Caucasia, 

así como la estructuración y entrega de una base de datos normalizada y georreferenciada, conforme a las 

especificaciones técnicas establecidas por la entidad, garantizando la calidad, confiabilidad y consistencia de 

la información obtenida, con el fin de fortalecer la gestión territorial, optimizar la prestación de los servicios 

institucionales y disponer de una herramienta actualizada para la planificación, administración y toma de 

decisiones del Municipio. 

 
PLAN DE DESARROLLO: 

 
HAGAMOSLO JUNTOS POR CAUCASIA 2024-2027 

LINEA ESTRATEGICA: LINEA 5 

SECTOR: MEDIO AMBIENTE PARA LA RESPONSABILIDAD Y ÉTICA SOCIAL 

PROGRAMA: 4002 – ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 

 
PROYECTO: 

 
202500000045584 - FORTALECIMIENTO PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y EL DESARROLLO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA 

 

 
3. LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: Persona jurídica (contratista) que dentro de su actividad 
comercial ejerza la actividad de realización de consultoría, asesoría, interventoría, auditoria, de diverso tipo 
como: diseño, prefactibilidad, factibilidad, avalúos, que cuente con su domicilio dentro del Municipio de 
Caucasia. 
 
CODIFGO UNSPSC:  
 

Código UNSPSC Descripción del código 

81101512 Servicios de sistemas de información geográfica (SIG) 

81101602 Estudios regionales o locales para proyectos 

93142001 Servicios de planificación de la ordenación urbana 

 
3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (CONTRATISTA) 
 
Además de las contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y todas las demás actividades inherentes al 
desarrollo del objeto del contrato se tendrán como tales las siguientes obligaciones: 

a) Elaborar y presentar un plan metodológico y el plan de trabajo, incluyendo la programación de 
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actividades, cronograma, metodología y procedimientos técnicos para el desarrollo del objeto 
contractual. 

b) Realizar la verificación y actualización en campo de la nomenclatura vial y domiciliaria del área urbana 
del municipio de Caucasia, efectuando el levantamiento, validación y georreferenciación de la 
información necesaria para la correcta identificación de vías y predios. 

c) Elaborar y entregar la cartografía digital actualizada de la nomenclatura vial y domiciliaria y la base 
de datos final en formatos interoperables compatibles con Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
incluyendo los respectivos metadatos y archivos editables. 

d) Presentar un informe técnico de avance y un informe técnico final que contengan la metodología 
aplicada, las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos, el control de calidad realizado, las 
inconsistencias identificadas y las recomendaciones para la actualización y mantenimiento de la 
nomenclatura. 

e) Atender oportunamente las observaciones, recomendaciones y requerimientos formulados por el 
supervisor del contrato, realizando los ajustes técnicos que sean necesarios sobre los productos 
entregados hasta su aprobación definitiva, sin generar costos adicionales para la entidad. 

f) Entregar al Municipio de Caucasia la totalidad de los productos, documentos, bases de datos, 
cartografía digital, archivos editables, soportes técnicos y protocolo de administración y actualización 
de la información generada durante la ejecución del contrato, garantizando que la entidad adquiera 
los derechos de uso, administración y actualización de los mismos. 

3.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

a) Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del contrato 
b) Colaborar con el Municipio de Caucasia para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las 

mejores condiciones de calidad. 
c) Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contrato 

y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aun después de terminado el 
contrato. 

d) Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes parafiscales. 
e) Con la suscripción del contrato, el contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política 
de Colombia el articulo 8 modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 
2 de la ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley. 

f) Brindar el servicio requerido de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa 
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. 

g) Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, manifestando además 
bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus funciones. 

h) Establecer cronograma de trabajo con el supervisor del contrato. 
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i) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al 
supervisor del mismo. 

j) Garantizar la prestación del servicio según las condiciones implementadas por la entidad municipal. 
k) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 

contrato. 
l) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 

presentarse al Municipio de Caucasia, en el momento en que sea requerido por el mismo para la 
suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

m) Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno del contratista con el Municipio. 

n) Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las autorizaciones 
por el supervisor del contrato. 

o) Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo según 
corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

p) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
q) Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
r) Garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad acatando los que para el efecto disponga 

la Administración Municipal. 
 

3.4. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 
 

a) Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 
b) Suscribir a través del Ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta de inicio junto 

con el contratista. 
c) Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del supervisor del 

contrato durante su ejecución. 
d) Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contrato 

y/o que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aun después de terminado el 
contrato. 

e) Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes parafiscales. 
f) Con la suscripción del contrato, el contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política 
de Colombia el articulo 8 modificado por la Ley 1474 de 2011, articulo 9 de la Ley 80 de 1993 y artículo 
2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la Ley. 

g) Brindar el servicio requerido de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa 
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. 

h) Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, manifestando además 
bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus funciones. 

i) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al 
supervisor del mismo. 
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j) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 
contrato. 

k) Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral 
alguno del contratista con el Municipio. 

l) Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las autorizaciones 
por el supervisor del contrato. 

m) Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo según 
corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

n) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
o) Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
p) Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 
q) Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual 
r) Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se solicite por el 

contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera. 
s) Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de las actividades 

objeto del presente contrato. 
t) Liquidar el contrato 
u) Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución 

 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
4.1.  VALOR:  CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M.L. ($ 49.000.000,00) 
 
5. JUSTIFICACIÓN: El valor estimado del contrato es el resultado de la consulta del objeto contractual en el 
Secop de contrataciones anteriores. 
 
6. ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS TECNICO Y ECOMINCO: 
 
Con fundamento en el Decreto 1082 de 2015, La Alcaldía Municipal de Caucasia, como parte de la fase de 
planeación del presente proceso, llevo a cabo el análisis del sector asociado al objeto a contratar en virtud de 
lo cual se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
El sector analizado para el objeto requerido por la entidad, se realiza directamente con empresas y/o personas 
naturales del sector idóneas para el desarrollo de esta actividad y según datos históricos en anteriores 
contrataciones bajo el objeto del proceso, obteniendo como resultado que existen personas naturales y 
jurídicas, que pueden prestar los servicios objeto del presente estudio previo, además se realizó un análisis 
de los procesos anteriores adelantados por la entidad con similar objeto y mediante la misma modalidad de 
contratación, determinándose que los indicadores económicos, jurídicos y técnicos establecidos en este 
estudio previo, son acordes a la cuantía y a la naturaleza del objeto, por lo tanto, quien realice dicha actividad 
requerida por la entidad, podría cumplir el objeto contractual del contrato a suscribir, en cuanto a las 
especificaciones técnicas que determinan el alcance del objeto a contratar, además de estar acorde con la 
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necesidad. 
 
7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El valor estimado del contrato es la suma de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M.L. ($ 
49.000.000,00), con cargo a la disponibilidad presupuestal número 00600 del 20 de mayo de 2026 expedido 
por la Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal para la adquisición de los siguientes bienes y servicios 
a los precios del estudio de mercado. 
 

RUBRO  FUENTE  VALOR CDP  PRESUPUESTO 
OOFICIAL  

2.3.2.02.02.005 construcción y 
servicios de la construcción 

1.2.1.0.00 - ingresos 
corrientes de libre 
destinación 
 

$49.000.000,00 
 
 
 

$ 49.000.000,00 

 

7.1.  PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TIEMPO 
(MESES) 

VALOR TOTAL  

1. COMPONENTE TÉCNICO Y PROFESIONAL 

COORDINACIÓN Y 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

Ingeniero Civil con 
experiencia mínima de 2 
años, encargado de la 
dirección técnica, 
coordinación de 
actividades, seguimiento 
metodológico, revisión de 
información y 
consolidación de 
productos. 

1 profesional $ 10.000.000 1 $ 10.000.000 

APOYO TÉCNICO Y 
LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

Técnicos o bachilleres con 
experiencia mínima de 6 
meses para apoyo en 
actividades de campo, 
recopilación de 
información, toma de datos 
y procesamiento de 
información. 

5 personas $ 2.300.000 1 $ 11.500.000 

SUBTOTAL COMPONENTE TÉCNICO Y PROFESIONAL $ 21.500.000 

2. COMPONENTE METODOLÓGICO Y OPERATIVO 
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PLANEACIÓN Y 
ALISTAMIENTO 
METODOLÓGICO 

Elaboración del plan de 
trabajo, metodología, 
programación de 
actividades y organización 
inicial de la consultoría. 

Global $ 2.500.000 1 $ 2.500.000 

TRANSPORTE PARA 
ACTIVIDADES DE 
CAMPO 

Alquiler de camioneta 
doble cabina placa blanca 
para desplazamientos 
requeridos durante el 
desarrollo de la consultoría 
(360 horas). 

1 vehículo $ 7.320.000 1 $ 7.320.000 

ALIMENTACIÓN EN 
JORNADAS DE CAMPO 

Suministro de alimentación 
(desayuno y almuerzo) 
para el equipo de trabajo 
durante las salidas de 
campo programadas. 

56 raciones $ 55.000 1 $ 3.080.000 

PAPELERÍA Y 
ELEMENTOS DE APOYO 

Block, lapiceros, 
marcadores, libretas, 
cartulina y demás 
elementos necesarios para 
actividades de campo y 
apoyo técnico. 

40 kits $ 15.000 1 $ 600.000 

SUBTOTAL COMPONENTE METODOLÓGICO Y OPERATIVO $ 13.500.000 

3. PRODUCTOS Y ENTREGABLES 

ELABORACIÓN DE 
INFORME TÉCNICO 
FINAL Y PRODUCTOS 
DE CONSULTORÍA 

Elaboración del informe 
final, consolidación de 
resultados, cartografía, 
bases de información, 
anexos técnicos y entrega 
de productos requeridos 
por la entidad. 

Global $ 14.000.000 1 $ 14.000.000 

SUBTOTAL PRODUCTOS Y ENTREGABLES $ 14.000.000 

TOTAL, CONSULTORÍA $ 49.000.000 

 

8. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 creó la modalidad de la selección de mínima cuantía, la cual está 
determinada por aquellos contratos que no excedan el 10% de la menor cuantía. 
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En desarrollo de la anterior disposición normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglamentó a través del artículo 
2.2.1.2.1.5.1., y siguientes los requisitos mínimos que deben tener los estudios previos, el procedimiento para 
la contratación de mínima cuantía, la adquisición en grandes superficies cuando se trate de mínima cuantía y 
las garantías en este tipo de procesos. 
 
Teniendo presente que la contratación que se impulsa a través del presente estudio previo, están en el rango 
de la mínima cuantía y que la misma no puede contratarse a través de contratación directa, se tiene por 
justificada la misma según lo establecido en el comité de contratación en el cual fue aprobada. 
 
9. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso 
de mínima cuantía, tendrá un plazo de ejecución de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción de la 
aceptación de oferta y aprobación de pólizas, sin exceder vigencia fiscal. 
 
10. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: El presente contrato se celebrará bajo la modalidad de actas 
parciales o pago único, correspondiente al cumplimiento total del objeto contractual. El pago se efectuará 
únicamente después de la entrega, verificación y aprobación por parte de la supervisión del contrato de todos 
los productos, servicios y evidencias requeridas, incluyendo la ejecución de las actividades culturales, los 
informes finales, soportes fotográficos, listas de asistencia y demás documentos que demuestren el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
El contratista deberá presentar la factura o cuenta de cobro correspondiente y cumplir con los requisitos 
legales y tributarios exigidos por la entidad para la disposición del pago. El desembolso se realizará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el contratista, dentro de los términos establecidos en la 
normatividad vigente sobre la contratación estatal. 
 
a. Presentación de cuenta de cobro o factura legal. 
b. informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos según el caso 
y cuando corresponda. 
c. acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los demás parafiscales. 
 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibo a satisfacción 
respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones 
de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
Nota 1: Los anteriores pagos se efectuarán de acuerdo con la aprobación del Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC). 
Nota 2: Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo con las 
normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto Tributario. 
Nota 3: En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al objeto y número del contrato. 
Nota 4: Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al supervisor 
o interventor. 
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El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por ley deban realizarse. 
 
10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: De conformidad con lo establecido 
en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 únicamente se verificarán los requisitos 
habilitantes en el proponente que ofertó el precio más bajo, al cual se le aplicarán las reglas de subsanabilidad 
contenidas en el decreto 1082 de 2015. 
 
En caso de que éste no cumpla se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado 
el segundo menor valor y así en lo sucesivo. Así las cosas, se informa que la adjudicación recaerá en el 
proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos 
exigidos en la invitación pública. 
 
11.  SUPERVISION.  
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas y toda vez que la Entidad cuenta con el personal especializado 
disponible, la supervisión del presente proceso será ejecutada por el Secretario de Hacienda y Del Tesoro 
Público o por el funcionario que esta designe para el efecto. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Al finalizar la ejecución del contrato, la secretaria certificara que el contratista cumplió el objeto contractual 
conforme a las características señaladas en los documentos precontractuales y contractuales. 
 
El Supervisor ejercerá, en nombre de la Entidad, la vigilancia y control integral sobre la ejecución del objeto 
contractual en los términos de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual podrá, en cualquier 
memento, exigir la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 
durante el desarrollo y ejecución de la aceptación de oferta, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de la celebración de la aceptación de oferta. 
 
Parágrafo Primero. El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del Contrato, cuando, por 
razones técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, las partes soliciten cambios o 
modificaciones. Así mismo, el Supervisor está autorizado para coordinar de manera conjunta con EL 
CONTRATISTA, la corrección, en el menor tiempo posible, de los inconvenientes que pudieren presentarse, 
y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución de la aceptación de oferta. 
 
12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 
únicamente se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que ofertó el precio más bajo, al cual se 
le aplicarán las reglas de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015. 
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En caso de que éste no cumpla se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado 
el segundo menor valor y así en lo sucesivo. Así las cosas, se informa que la adjudicación recaerá en el 
proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos 
exigidos en la invitación pública. 
 
11. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS:  
 
Según lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2007 en su artículo 4. Se realiza la 
determinación de los riesgos previsibles. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Municipio entiende por riesgo 
aquellos hechos o circunstancias previsibles que por la naturaleza del contrato se pueden presentar y afectar 
el normal desarrollo del contrato, afectando así el equilibrio económico del contrato para uno o ambos 
extremos contractuales 
 
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad 
a ejecutar es factible su ocurrencia. 
 
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que 
alteren el orden público. 
 
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo 
que, en criterio de la Contraloría, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Contraloría, de la parte contractual que deberá soportar 
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 

1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 

EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
El Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, define el Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos 
y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. De igual 
manera, el Decreto 1082 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente.  
 
Ver anexo 1 matriz de riesgos. 

 

1. Anexos  
 

➢ anexo 1 matriz de riesgos.  
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económico del 

contrato 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
en

or
 

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

7 

E
sp

ec
ífi

ca
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

es
 

Uso indebido de 
información 

Incumplimiento del 
contrato P

os
ib

le
 

M
od

er
ad

o 

6 

R
ie

sg
o 

al
to

 

8 

E
sp

ec
ífi

ca
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

es
 

Cambios en las 
condiciones o 
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a contratar 
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que afectan a todos los 
contribuyentes y a todas 
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Desequilibrio 
económico del 

contrato 

R
ar

o 

M
en

or
 

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo
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Alcaldía del 
municipio 

Establecer 
claramente en los 
documentos del 

proceso de 
contratación, las 

sanciones y 
consecuencias a 
las que se vería 

expuesto el 
adjudicatario por 

el no 
cumplimiento del 

objeto 
contractual. 
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Oficina 
Gestora 

Etapa 
precontractual 

Hasta la 
firma del 
contrato 

Minuta Una vez 



 
 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE CAUCASIA 

MACROPROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA 

Código:  A5-1-FO-03 

Versión: 1.0 

OFICINA DE CONTRATACIÓN  
ESTUDIOS PREVIOS 

Fecha de Aprobación 
03/01/2024 

Página 18 de 21 

 

 
Nit.890.906.445-2 
Email: contratacion@caucasia-antioquia.gov.co  
Tel:(604) 8149140 Ext. 101 
Dirección: Calle 21 Avenida pajonal - Código Postal 052410 
Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
/C

o
n

tr
o

l a
 s

er
 im

p
le

m
en

ta
d

o
 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
tr

at
o

?
 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 p
o

r 
im

p
le

m
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 in
ic

ia
 e

l 

tr
at

am
ie

n
to

 

F
ec

h
a 

es
ti

m
ad

a 
en

 q
u

e 
se

 c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
at

am
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e 
re

al
iz

a 
el

 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

Administración 
municipal 

Iniciar el proceso 
precontractual 

con anterioridad 
en caso de que 

se presente 
desierto el 
proceso 
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Contratista 

A partir de la 
firma del acta 

de inicio 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Una vez 
realizado la 

evaluación de la 
propuesta 

solicitar lo más 
pronto posible la 

firma del 
contrato. 

Una vez 

Administración 
municipal 

Iniciar el proceso 
precontractual 

con anterioridad 
en caso de que 

se presente 
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Etapa 
precontractual 

Hasta la 
firma del 
contrato 

Firma del 
contrato. 
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Contratista 
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A partir de la 
firma del acta 

de inicio 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

El contratista 
deberá presenta 
oportunamente 

la cuenta de 
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forma de pago 

establecida 
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municipal 

Estudio de 
precios y análisis 
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firma del 
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Estudio del 
sector 

Una vez 
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Gestora 

Etapa 
precontractual 

Liquidación 
del contrato 

Cláusula de 
confidencialidad 

minuta 
contractual 

Una vez 

Contratista – 
Administración 

municipal 
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calibración 
exacta. 
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página del Secop P

os
ib

le
 

M
en

or
 

5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

No 
Oficina 
Gestora 

A partir de la 
firma del acta 

de inicio 

Hasta la 
terminación 
del contrato 

Informe de 
actividades 

mensual 
Mensual 

Administración 
municipal 

El pliego de 
condiciones se 

realiza conforme 
los lineamentos 
establecidos por 
Colombia compra 
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 Oficina 
Gestora 

Etapa 
precontractual 

Hasta la 
firma del 
contrato 

Atención y 
respuesta a las 
observaciones 
presentadas al 

pliego de 
condiciones 

Una vez 

 
13. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.  
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La contratación respectiva no está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para 
el Estado Colombiano en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 

14. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en los procesos de mínima cuantía la exigencia de 
garantía de seriedad de la oferta no es obligatoria. En ejercicio de dicha facultad, la Entidad ha decidido NO exigir 
garantía de seriedad de la oferta, decisión que se sustenta en los siguientes argumentos: en primer lugar, el análisis de 
riesgos del presente proceso permite concluir que los riesgos de incumplimiento en la etapa precontractual son mínimos, 
toda vez que la naturaleza del objeto contractual, convoca a proponentes especializados con reconocida idoneidad 
técnica en la materia. En segundo lugar, dado que el proceso busca promover la pluralidad de oferentes, la exigencia 
de una póliza de seriedad resultaría desproporcionada frente al valor del contrato, pudiendo encarecer los costos de 
participación y desincentivar la concurrencia de pequeños proponentes, en detrimento de los principios de economía y 
eficiencia que rigen la contratación estatal. Por las razones expuestas, la decisión de no exigir esta garantía no 
constituye infracción normativa alguna, sino el ejercicio razonado y justificado de la facultad discrecional otorgada por 
el legislador a la entidad contratante. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO una póliza de garantía otorgada por una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo tal y como lo contempla 
el Articulo 2.2.1.2.3.1.7, del Decreto No 1082 de 2015. La cual deberá cubrir los siguientes amparos:  

 

AMPARO VIGENCIA  SUFICIENCIA 

Cumplimiento general del contrato y el 

pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

El plazo de ejecución del contrato 
y cuatro (04) meses más.  

  

El quince (15%) por ciento del 
valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya utilizado 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

El diez (10%) por ciento del 
valor del contrato 

Calidad del Servicio 

por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 

El plazo de ejecución del contrato 
y cuatro (04) meses más 

El diez (10%) por ciento del 
valor del contrato 

 

Dada en el Municipio de Caucasia –Antioquia, el 03 de agosto de 2026. 
 
 
FIRMADO EN ORIGINAL  
CARLOS ENRIQUE SALGADO RUENDES 
Secretario de Hacienda y del Tesoro  
 

Elaboró NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 

Revisó: Carlos Enrique salgado Ruendes 
 

secretario de Hacienda y del Tesoro  03/08/2026  
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Aprobó y aprobó:  
Carlos Enrique salgado Ruendes 
 

secretario de Hacienda y del Tesoro 03/08/2026  

Los arribas firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustados a la normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


