HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO

INVITACIÓN ABIERTA No. 001-2026

Formato 5. Capacidad Residual
CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CONTRATO NO. (1)	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FORMA DE EJECUCIÓN (2)	% DE PARTICIPACION DEL PROPONENTE (SI EL PROPONENTE ES SINGULAR USAR 100%)	VALOR COP (3)	PLAZO (4)	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (dd/mm/aaaa)	¿SE ENCUENTRA SUSPENDIDO? (SI/NO)	SUSPENSIONES (5)		Dias ejecutados si en la columna J se diligenció "SI". En este campo diligencie los días ejecutados hasta la suspensión.	Dias por ejecutar a partir de la fecha de presentación de la oferta objeto de proceso de contratación si los pias por ejecutar son mayor a 12 meses, diligencia 360 en esta casilla, si es menor o igual a 12 meses, calcular los días pendientes por ejecutar (E*30)-I	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN
											FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)				
1	053 DE 2025	Realización de estudios y diseños de servicios de la ESE Hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia	Hospital San Juan de Dios Santa fe de Antioquia	(I)	100%	$ 1,000,195,000	155 días calendario	04/08/2025	17/07/2026	NO	04/08/2025	31/07/2026		14	35,041,250.00	490,577,500.00
2	295-2025	Estudios y diseños para la construcción de infraestructura nueva del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, conforme a los lineamientos técnicos, normativos, y contractuales, aplicables, en el marco del Convenio interadministrativo No. 10.11.00-22.07-018-2025, celebrado con el municipio de Rionegro.	Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro - Antioquia	(I)	100%	$ 2,159,518,667	140 días calendario	11/07/2025	17/07/2026	NO	11/07/2025	31/12/2026		167	4,489,802.78	749,797,064.00
3	IP-004-2025	Empresa de desarrollo y renovación municipal de santa fe De Antioquia – edu Antioquia	Construcción de la primera etapa de las oficinas de la Secretaría de movilidad del municipio de santa fe de Antioquia	(I)	100%	$ 3,101,729,575	06 meses	12/11/2025	17/07/2026	NO	12/11/2025	11/08/2026		25	60,999,057.20	1,524,976,430.00
					TOTAL (6)	$ 6,261,443,242										

(1) Contratos de obras civiles en ejecución, incluyendo los suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.

(2) Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).

(3) **Valor total del contrato** expresado en moneda legal colombiana, incluye adiciones y reajustes.

(4) Plazo total de contrato incluyendo las ampliaciones.

(5) Si el contrato presenta mas de una suspensión deberán informarlas todas, Si a la fecha de cierre del presente proceso en contrato se encuentra suspendido no diligenciar la "Fecha de Terminación".

(6) Hacer la sumatoria de todos los contratos

SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, EN ESTE FORMULARIO DEBE DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESA CIRCUNSTANCIA

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego.
Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes

Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio: MATIZ ARQUITECTURA S.A.

Firma representante legal del Oferente
Nombre: SERGIO VALENTIN PÉREZ MARULANDA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 98,635,484

Firma del auditor o revisor fiscal
Nombre: OLGA LUCÍA ZAPATA CORREAL
Cargo: REVISORA FISCAL
Documento de Identidad: 43,045,063