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ANALISIS DEL SECTOR DEL SECTOR

DENTRO DE UN PROCESO DE MINIMA CUANTIA
(MIN-SS-005-2026)

El suscrito Secretario de Planeacion e Infraestructura del Municipio de El Cocuy - Boyaca, en atencion
a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 y Manual - Guia para la
Elaboraciéon de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente
documento se deja constancia de los factores que constituyen en Estudio del Sector Econémico del
Contrato cuyo objeto sera “ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES (PMGRD) Y LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL
MUNICIPIO DE EL COCUY."

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Dependencia Solicitante SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

MODALIDAD DE LA CONTRATACION MINIMA CUANTIA

TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA

Objeto del Contrato ACTUALIZACION DEL PLAN

MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO
DE DESASTRES (PMGRD) Y LA
ESTRATEGIA MUNICIPAL DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL
MUNICIPIO DE EL COCUY.

Plan Anual de Adquisiciones El presente proceso de contratacién se
encuentra incluido dentro del Plan Anual de
Adquisiciones.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. ASPECTO ECONOMICO:

Se debe tener en cuenta que comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado
nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se traduce en la garantia
que tiene el adquirente de la calidad de los bienes, logrando la absoluta satisfaccion de la entidad y su
necesidad, en directa ejecucion de la mision institucional y como quiera que las labores a desarrollar
deben ser ejecutadas por personas con idoneidad y experiencia, se tiene pleno concomimiento que en
Colombia uno de los sectores con méas dinamismo es el sector de la construccion, es asi como en el
mercado laboral colombiano se cuenta de igual manera un amplio mercado de profesionales para el
desarrollo de edificaciones de infraestructura publica.
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Los sectores econdmicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario 0 sector agricola, el sector
secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestacion de servicios.!

Esta division y diferenciacion es acorde a lo planteado por los estudios en economia clasica. Cada uno
de estos sectores posee actividades econdmicas en comun dentro de cada grupo y se diferencia de los
demas, en otras palabras, las categorias estan divididas de esta manera de acuerdo a las actividades
economicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector guarda caracteristicas
en comun, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente debido a lo anterior.

En Colombia, segin el DANE (Departamento administrativo nacional de estadistica) del total de
establecimientos econémicos que existen en el pais, el 48% corresponde al comercio, el 40% a
prestacion de servicios y el 12% a la industria.

Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector econémico, el 51% se
encuentran en establecimientos de servicios, mientras que el 30% en comercio y el 19% en la industria.
Segun la economia clasica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de
bienes tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos
fisicos.

Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es considerado
como un sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes
tangibles, el sector terciario contribuye a la formacién del producto y del ingreso nacional.

En Colombia es frecuente que los sectores econémicos nombrados por la teoria clasica no sean los
Unicos que existan. Las actividades econdémicas tienden a diferenciarse en pequefios grupos segun la
especializacion de cada uno.

Debido a esto, existen otros sectores econémicos reconocidos. Los cuales se nombran a continuacion:

Sectores agropecuarios.
Sector de servicios.
Sector industrial.

Sector automotriz.

Sector de transporte.
Sector de comercio.

Sector financiero.

Sector de la construccion.
Sector minero y energeético.
Sector solidario.

Sector de comunicaciones.

2.1.1 TIPOS DE SECTORES?

! Revista Lifeder, Seccion Econémica, Por Alberto Cajal - https://www.lifeder.com/sectores-economicos-colombia
2 Subgerencia Cultural del Banco de la Republica. (2015). Sectores econémicos. Recuperado de: banrepcultural.org
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Los sectores de produccidn son las areas de la economia en la que las empresas comparten el
mismo producto o servicio relacionado. También se pueden considerar como industrias o mercados
gue comparten caracteristicas operativas comunes. Dividir una economia en diferentes sectores de
produccion permite un andlisis mas profundo de la economia en su conjunto.

La economia de una nacién se puede dividir en varios sectores de produccion para definir la proporcion
de la poblacion que participa en diferentes actividades. Esta categorizacion representa una distancia
progresiva del entorno natural.

= Sector primario
= Sector secundario

« Sector terciario

Fuente: https://www.lifeder.com/sectores-de-produccion/

Sector Primario

El sector primario o sector agricola de la economia comprende todas aquellas actividades econémicas
relacionadas con la obtencién de productos y bienes directamente de la naturaleza. En este sector no
se realiza ningun tipo de transformacion al bien o producto obtenido.

Sector Secundario.

Corresponde al sector del cual hace parte el presente proceso contractual.

Dentro de las actividades econdmicas incluidas en el sector secundario podemos encontrar todas
aqguellas relacionadas con la industria.

El sector industrial, a diferencia del sector primario, en donde se obtienen las materias primas, se
caracteriza por ejecutar procedimientos industriales para transformar dichas materias primas, bienes o
mercancias, en bienes de equipo o productos que puedan ser consumidos.

El sector secundario se puede dividir en dos subsectores: Por una parte, encontramos el sector
industrial extractivo.

Este sector se centra en la obtencién, recoleccion y extraccion de materias primas relacionadas con la
mineria y el petréleo. Estas dos actividades no se consideran pertenecientes al sector primario a pesar
de tratarse de procesos en los que a primer momento no se transforma el producto, bien o mercancia.
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Por otra parte, existe el sector industrial de transformacién. En este sector se encuentran actividades
tales como la fabricacion de electrodomésticos, el embotellado de gaseosas y refrescos, la fabricacion
y ensamblaje de vehiculos, la construccion, la artesania, la obtencion de energia, entre otros.

Se consideran parte del sector secundario todas aquellas industrias relacionadas con la manufactura
de productos y mercancias. Manufacturar una materia prima significa convertirla en un producto. Se
trata, de nuevo, de un proceso de transformacion.

Existen empresas que manufacturan una parte del producto y que suman su labor a una gran cadena
gue da como resultado la mercancia, el bien o el producto finalizado. Un ejemplo de esta cadena seria
el ensamblaje de automéviles o vehiculos.

Segun la Camara Colombiana de la Construccion (Camacol) Colombia ha cerrado los afios mas
recientes con una inversion positiva en materia de construccion. Esto se debe, en gran parte, a los
proyectos de vivienda gratuita que ha implementado el gobierno durante los dltimos mandatos y que
han tenido como resultado la construccion y entrega de alrededor de 100.000 viviendas.

Sumado a esto, el sector de la construccién ha crecido también gracias a la implementacién de
proyectos de construccion de nuevas autopistas e infraestructura portuaria. Asimismo, la construccion
forma parte de uno de los tipos de industrias mas importantes.

Por estas razones, el sector de la construccidn, junto a la mineria (siendo Colombia uno de los paises
de mayor exportacién de esmeraldas), posee algunas de las actividades econémicas que mayor indice
de crecimiento han impulsado.

Ejemplos del sector secundario:

Entre las actividades asociadas con el sector manufacturero o sector secundario se encuentran las
siguientes:

— Automotriz.

— Industria eléctrica.

— Industria quimica.

— Produccién y procesamiento de alimentos.
— Industria de la energia.

— Industria metallrgica.

— Pequefios talleres de produccion artesanal.
— Industria de construccion.

— Industria del vidrio.

— Refineria de petréleo.

— Industria textil y de la confeccion.

— Industria de bienes de consumo (todos los consumibles).
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Sector Terciario

El sector terciario o de servicios se encarga de ofrecer bienes y servicios intangibles a los consumidores
y empresas. Un comerciante y un contador serian trabajadores en el sector terciario. El sector terciario
de la economia agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la prestacién de servicios.

Dentro de este sector no se encuentra la realizacién ni produccién de mercancias de consumo ni bienes
de equipo. En el sector terciario se presentan todas las actividades que prestan algun servicio a la
comunidad, a las empresas y a las personas en general.

De conformidad con lo anterior, el objeto a contratar: a “ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES (PMGRD) Y LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY.". se encuentra ubicado en el
Sector Secundario.

2.1.2. PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

Se trata del sector de la infraestructura en el sector publico dentro del cual se encuentran los siguientes
productos segun la clasificacién de bienes y servicios de naciones unidas: ingenieria de pozos, dibujo
técnico, ingenieria estructural, servicios de sistemas de informacién geogréafica (SIG),ingenieria
geotécnica 0 geo sismica.

2.1.3. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Agencia Nacional de Infraestructura, CAmara Colombiana de la Infraestructura, Departamento Nacional
de Planeacion, Departamento Nacional de Estadistica, Camaras de Comercio, Personas Naturales o
Juridicas cuyo objeto social o actividades desarrolladas estan relacionadas con el sector de la
infraestructura, profesionales en ejercicio de profesiones liberales.

2.1.4. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Camara Colombiana de la Infraestructura, Consejo profesional nacional de ingenieria, consejo
profesional de ingenieria de transportes y vias de Colombia, cAmaras de comercio.

2.1.5. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aument6 en 2,2% con
relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 5,4% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 8,2%.
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 0,6% y las actividades
especializadas decreci6 en 5,6%.
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil.

*** A partir del primer trimestre del afno 2018 se realiza cambio del aic base a 2015 y se incorporan actividades
especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero —
marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Peru registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,5%, seguido de
Colombia que presento un crecimiento de 2,2%, Brasil present6 un crecimiento de 1.8% y México
crece en un 0,2%, mientras que, Chile decrecié en 0,5% en contraste con el primer trimestre del
2025. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion
al mismo trimestre de 2025 para Peru de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia
se registrd una variacion negativa de 5,4%.
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2.1.6.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
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Fuente: DANE (Colombia), INE! (Perd), INEG! (México), IBGE (Brasil), BCENTRAL (Chile)

p: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de |a suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

SUBSECTOR DE LA CONSULTORIA

El sector de consultoria en ingenieria, identificado dentro de la clasificaciébn econémica como
actividades de ingenieria y consultoria técnica (CllU M7110).
Caracteristicas del mercado en Colombia:

Participan personas naturales, empresas pequefas, medianas y grandes.
Predominan empresas nacionales especializadas en ingenieria y consultoria.
Existe una alta competencia, por lo que no se considera un monopolio ni oligopolio.
La experiencia técnica certificada es uno de los principales factores de seleccion.

Las empresas del sector suelen encontrarse registradas en:

SECOP |y SECOP I
Registro Unico de Proponentes (RUP)
Bases empresariales de la Superintendencia de Sociedades.

Analisis de la demanda del servicio
La demanda de la consultoria en Colombia proviene principalmente de:

Entidades territoriales (alcaldias y gobernaciones).

Empresas de servicios publicos.

Institutos de infraestructura.

Proyectos financiados por el Gobierno Nacional o cooperacion internacional.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso — El Cocuy, Boyacd Teléfono mévil 3112375162 Cddigo Postal 151280
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co



mailto:alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
http://www.elcocuy-boyaca.gov.co/

CODIGO: M-POP-FO-01
: £
O . VERSION: 2 5,
%] Municipio de ANALISIS DEL A
j,_l El Cocuy SECTOR FECHA | 15/02/2024
Pag. 8 de 62

Los proyectos que mas requieren interventoria son:

Infraestructura vial

Sistemas de agua potable y saneamiento basico
Vivienda

Equipamientos urbanos

Obras publicas en general.

Aspectos econémicos del sector

El objeto contractual se enmarca dentro del sector de servicios profesionales y de consultoria
especializada, especificamente en el area de la gestion del riesgo de desastres, planificacion
territorial y fortalecimiento institucional. Este mercado esta conformado por personas naturales y
juridicas con experiencia en la formulacién, actualizacién e implementacién de instrumentos de
planificacion para la gestion del riesgo, tales como el Plan Municipal de Gestion del Riesgo de
Desastres (PMGRD) y la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE), en cumplimiento
de lo establecido por la Ley 1523 de 2012 y demas normas reglamentarias.

Desde el punto de vista econémico, se trata de un sector altamente especializado, cuyo valor agregado
radica en el conocimiento técnico, la experiencia especifica del equipo consultor y la capacidad para
desarrollar procesos participativos, analisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, asi como la
formulacion de estrategias, programas y proyectos orientados a fortalecer la gestion del riesgo en el
ambito municipal. En consecuencia, los principales costos asociados a este tipo de consultorias
corresponden al talento humano especializado, desplazamientos, actividades de campo, talleres de
participaciébn comunitaria, procesamiento y analisis de informacion, elaboracién cartografica,
documentacion técnica y socializacion de los productos finales.

En el mercado nacional y regional existe una oferta suficiente de consultores, firmas de ingenieria,
empresas de consultoria, universidades y profesionales especializados que cuentan con la capacidad
técnica y experiencia para ejecutar este tipo de contratos, favoreciendo la pluralidad de oferentes y la
competencia. El valor de estos servicios depende principalmente de la complejidad del territorio, la
cantidad de informacion a recopilar y procesar, el nimero de productos requeridos, el tiempo de
ejecucion y la conformacion del equipo interdisciplinario exigido para el desarrollo del objeto contractual.

En este contexto, el presupuesto oficial estimado para la presente contratacion corresponde a las
condiciones actuales del mercado para servicios de consultoria especializada en gestion del riesgo de
desastres, garantizando la disponibilidad de profesionales idoneos y la obtencion de productos
técnicos de calidad que permitan al Municipio de El Cocuy cumplir con las obligaciones establecidas
en la Ley 1523 de 2012 y fortalecer su capacidad institucional para el conocimiento, reduccion y
manejo del riesgo de desastres.

2.1.7. SERVICIOS DE CONSULTORIA.
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La consultoria comprende la recopilacion y andlisis de informacién técnica, ambiental, social e
institucional; la identificacién y actualizacion de escenarios de riesgo; la formulacién de programas,
proyectos y acciones para el conocimiento, reduccién y manejo del riesgo; la actualizacion de los
protocolos y procedimientos de respuesta ante emergencias; el desarrollo de jornadas de participacion
con los actores institucionales y comunitarios; y la elaboracién de los documentos técnicos finales para
su adopcién por parte del Municipio.

El servicio seré desarrollado por un equipo interdisciplinario con experiencia en gestion del riesgo de
desastres, planificacion territorial, ingenieria, geologia, ciencias ambientales y areas afines,
garantizando productos técnicos que fortalezcan la capacidad institucional del Municipio para la
prevencién, preparacién, respuesta y recuperacion frente a eventos de origen natural y antrépico.

2.1.8. MERCADO OBJETIVO Y SUS CARACTERISTICAS:

El mercado objetivo para la presente contratacion esta conformado por personas naturales, personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales que presten servicios de consultoria especializada en
gestion del riesgo de desastres, ordenamiento territorial, planificacién, ingenieria, geologia, ciencias
ambientales y demas disciplinas afines, y que acrediten experiencia en la formulacion o actualizacién
de instrumentos de planificacién para la gestion del riesgo.

Este mercado se caracteriza por estar integrado por consultores con un alto nivel de especializacion
técnica, capacidad interdisciplinaria y conocimiento de la normatividad vigente en materia de gestion
del riesgo de desastres, especialmente de la Ley 1523 de 2012 y de los lineamientos metodoldgicos
expedidos por la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD). La prestacion de
estos servicios requiere la participacién de profesionales con experiencia en analisis de amenazas,
vulnerabilidad y riesgo, planificacion territorial, sistemas de informacién geografica, formulacion de
planes y estrategias para la atencibn de emergencias, asi como en procesos de participacion
comunitaria e institucional.

En el ambito nacional y regional existe una oferta suficiente de empresas consultoras, universidades y
profesionales independientes con la capacidad técnica y administrativa para desarrollar este tipo de
proyectos, lo que favorece la pluralidad de oferentes y la libre competencia dentro del proceso de
seleccién. Asimismo, el mercado presenta disponibilidad de talento humano calificado y de
herramientas tecnologicas necesarias para la elaboracion de los estudios técnicos y productos
requeridos, garantizando el cumplimiento de los objetivos de la contratacion.

2.1.9. DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR:

El grupo de consumidores de servicios de consultoria esta conformado por las empresas y organismos
del sector privado, y por el sector publico. Sin embargo, en el primer caso, el consumidor final de estos
servicios es el empresario, quien es finalmente el encargado de tomar la decisién sobre la contratacion
de la consultoria. En el caso del sector publico las decisiones sobre contratacion de consultorias
responden a necesidades estructurales y la decision sobre los proveedores se lleva a cabo mediante
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procesos publicos (adjudicaciones vy licitaciones) regidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado.

A continuacion, se presenta la distribucion de las empresas del sector de la construccion en todas sus
etapas, incluyendo las que se dedican a la consultoria y que abarcan las fases de Estudios y Disefios
e Interventoria de acuerdo con la localizacion:

Sector Cantidad | P aj Sector Cantidad | Porcentaje
Infrasssucturs Obras Chates y | 782% Tecrologia y Eléctricos L | oS%
Silcaciones 151 B.2% S

E Comercializacion Distribucion y 1 0.55%
Servicios Petrdleos Ensigaticos y de 5 28% Enganacion de Maguinaria i
Construcrién Compra, Venta, Comercializacion y
Sarvicios Pibicos 2 1 0% Alguiler de Equipos. Maquinaria y 1 0.5%

: : Elementos Técnicos 0 Tecnoldgicos 5
I(r;x:vmna Consulloria & Ingeneria 1 7% para 18 Constuccion

Tuberias de Dustribuckin - Mevimento
Obras (se Infragstructura Urbana y £ 1 0.5%
Edificaciones, Venta y Arendamento 1 0.5% de Tierras y Trabayps Hidrauficos
o 05 Mismas _ _ Hiarros, Aceros y Metalicos 1 0.5%
Asesora, Consultorna y Senvicos 2 1.0% Sin Clasificacion 11 ST
Vial 4 21% TOTAL 193 100.0%
Geosinténcos Aniculos de Plassio 1 | om ey :
19t owawn g e o

Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CClI se localizan mayoritariamente en la ciudad
de Bogota (39,9%), seguido de Medellin (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades
acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCl en la actividad de consultoria. En cuanto a los sectores
incluidos en la actividad de la construccion de los agremiados de la CCl, se tiene en la siguiente tabla
la distribucion:

De acuerdo con la informacién anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son,
infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de los sectores tienen
una repercusién mucho menor.

2.2. INDICADORES DE LA OFERTA
2.2.1. SERVICIOS CONSULTORIA EN AREAS COMPLEMENTARIAS.

Por otra parte los servicios de asesoria que los empresarios consideran necesarios para mejorar su
negocio, referentes a las areas complementarias como Derecho, Talento Humano y Tecnologia de la
Informacion, se observa que el &rea de talento humano, compuesto por salud ocupacional y derecho
laboral, es el servicio de asesoria que consideran mas importante obtener, mientras que el area de
tecnologia y sistematizacion de la informacion es la segunda en las que mas necesitan una asesoria,
dejando asi en tercer puesto dentro de este grupo al derecho comercial, laboral y tributario con un 19%.

2.2.2. CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Luego de haber realizado el estudio de mercado se obtuvo las siguientes caracteristicas principales del
mercado referentes a las preferencias para obtener servicios de asesoria y consultoria empresarial.
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Las areas en las cuales hay menos oferta y mayor demanda son el area de tecnologia de la
informacion, talento humano, planeacién estratégica e ingenieria de automatizacion y control.

El dinero no constituye mayor impedimento para que las micro y pequefias empresas contraten este
tipo de servicios.

La facilidad de acceso al portafolio de servicios es un factor de gran importancia para el empresario
al momento de escoger la empresa que le prestara sus servicios de asesoria y consultoria.

2.3. INDICADORES ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda de servicios de consultoria en las empresas, surge ante la necesidad de
adecuarse a un entorno altamente competitivo, generado por la globalizaciéon econdémica, que
les exige la redefinicion de sus estrategias para obtener los mejores resultados en todas las
areas de gestion, y garantizar su entrada a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los
mercados actuales En esta demanda influye también la tendencia de las empresas por
concentrar su actividad en el “core business” del negocio, y apoyarse en agentes externos,
especializados, para atender otras areas de la empresa. El consultor juega un papel vital en
este proceso, pues es el encargado de iniciar e implantar el cambio en las empresas, asi como
de desarrollar las habilidades del personal para contribuir al aumento de la productividad, la
eficiencia y la eficacia para el logro de los objetivos empresariales.

2.3.1. DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

El grupo de consumidores de servicios de consultoria esta conformado por las empresas y organismos
del sector privado, y por el sector publico. Sin embargo, en el primer caso, el consumidor final de estos
servicios es el empresario, quien es finalmente el encargado de tomar la decisidn sobre la contratacion
de la consultoria. En el caso del sector publico las decisiones sobre contratacion de consultorias
responden a necesidades estructurales y la decision sobre los proveedores se lleva a cabo mediante
procesos publicos (adjudicaciones y licitaciones) regidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado.

A continuacién, se presenta la distribucion de las empresas del sector de la construccion en todas sus
etapas, incluyendo las que se dedican a la consultoria y que abarcan las fases de Estudios y Disefios
e Interventoria de acuerdo con la localizacion:
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Ciudad Cantidad Porcentaje

Bogota 77 30.0%

Basranguilla 24 12.4%

Medellin 49 25.4%

Cal 24 12.4%

Sabaneta 5 2.6%

Bucaramanga 1 0.5%

Envigado 5 2.6%

Popayan 1 0.5%

Itagul 2 1.0%

Palmira 1 0.5%

Villavicencio 1 0.5%

Guaine 1 0.5%

Basrancabermea 1 0.5%

Chia 1 0.5%

TOTAL 193 100.0%

Fuente: CCI
10 20 WWaew O eI TLER (g COMussapageetyatbaoors oty

Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CClI se localizan mayoritariamente en la ciudad
de Bogota (39,9%), seguido de Medellin (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades
acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCl en la actividad de consultoria. En cuanto a los sectores
incluidos en la actividad de la construccion de los agremiados de la CCl, se tiene en la siguiente tabla
la distribucion:

Sector Cantidad Porcentaje
Infraestructura Obras Civiles y
Edificaciones 151 2%
Servicios Petroleos Energeticos y de 5 2 6%
Construccion
Servicios Publicos 2 1.0%
gvlt;::rventona Consultoria e Ingenieria 1 5.7%

Obras de Infraestructura Urbana y
Edificaciones, Venta y Arrendamiento 1 0.5%
de los Mismos

Asesoria. Consultoria y Servicios 2 1.0%
Vial 4 2.1%
Geosintéticos Articulos de Plastico 1 0.5%
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Sector Cantidad Porcentaje
Tecnolagia y Eléctricos 1 0.5%
Comercializacion Distribucion y :
1 0.5%
Enajenacion de Maquinaria
Compra, Venta, Comercializacion y
Alquiler de Equipos, Maquinaria y -
L i 1 0.5%
Elementos Téecnicos o Tecnologicos
para la Construccion
Tuberias de Distribucion - Movimiento 1 0.5%
de Tierras y Trabajos Hidraulicos i
Hierros, Aceros y Metalicos 1 0.5%
Sin Clasificacion 11 5.7%
TOTAL 193 100.0%

Fuente: CCI
19 mitpciwww, inbraestiachra . org conuevapagwebvatilados. php

De acuerdo con la informacion anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son,
infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de los sectores tienen
una repercusién mucho menor.

2.4. INDICADORES MACROECONOMICOS

El Analisis Macroecondmico surge como una rama que estudia el funcionamiento de la economia como
un todo, dejando a un lado las especificidades sobre los diferentes sectores econémicos de un mercado
0 conjunto de agentes econdmicos. En otras palabras, el principal proposito de este andlisis surge de
la necesidad de evaluar en términos globales los agregados econdémicos de la economia colombiana,
tales como: el Producto Interno Bruto (PIB), el indice de Precios del Consumidor (IPC), la inflacion, la
tasa de cambio, desempleo, demografia, balanza comercial, entre otros y segun sea el enfoque del
estudio y los cuales de manera genérica afectan todos los sectores econémicos, de maneras diferentes,
pero directamente.

Dentro de las generalidades determinadas a través del estudio macroeconémico, se puede lograr definir
una economia y su estado en términos generales, para asi lograr establecer entre otras cosas: lineas
de negocio, comportamientos de la industria colombiana, pardmetros y tendencias de los mercados.

Asi pues, a continuacioén, se presenta un andlisis macroeconémico sobre las principales variables que,
con base a las condiciones del proceso a adelantar, son relevantes dentro del desemperio del sector a
analizar.
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2.4.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Producto Interno Bruto (PIB)
| trimestre 2026 preliminar
Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
2023-1/ 2026°-1
40 -
9 2,8
< 25
] 2,2
|-
¥
5 0,2
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Fuente: DANE, PIB_T

'Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015
Ppreliminar

Pprovisional

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinAmica
del valor agregado son:

* Administraciéon publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos
porcentuales a la variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:
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* Industrias manufactureras crece 2,3%.

* Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Trimestral
202671/ 2026"-1/
20251 20257-1v
Agricultura, ganadena, caza, silvicultura y pesca -1.4 -0.5
Explotacion de minas y canteras -0.1 08
Industrias manufactureras 29 23
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado? 26 03
Construccion -54 -4,6
Comercio al por mayor y al por menor 29 02
Informacion y comunicaciones 13 11
Actividades financieras y de seguros 28 22
I Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 22 05 I
Administracion publica, defensa, educacion y salud” 57 13
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® H e$
Valor agregado bruto 22 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 29 09
Producto Interno Bruto 22 0,6

Fuente: DANE, PIB T

P preliminar

Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,2% en su serie original, respecto
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al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla

11):

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 2,2%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,1%. Respecto al trimestre inmediatamente
anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades
profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en
0,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.

* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

: A Serie ajustada por efecto
Serie original 5 3
estacional y calendario

Actividad econémica

Anual Trimestral

202671 / 2026™-1 /

20257-1 20257~V
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 2,2 05
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 21 06
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 2,2 0,5

Fuente: DANEPIB_T
Poreliminar
'Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo

“Series encadenadas de volumen con ano de referencia 2015.

INFLACION
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (junio)

Variacion mensual Variacién afo corride Variacién anual

=
4,77 2 6,14

PC total 0,10 0,39 374

2025

482

Fuente: DANE, IPC

La inflacion como indicador macroeconémico, permite medir la valoracién de los precios (valor del
dinero) de la economia y genera un estandar frente la paridad de poder adquisitivo que pueden llegar
a tener los agentes econémicos en cuanto se pueden enriquecer o empobrecer, con la misma cantidad
de dinero, segun el nivel de los precios del mercado. En Colombia, la meta de inflacién es fijada por la
Junta Directiva del Banco de la Republica (JDBR). Esta meta hace referencia a la inflacién de precios
al consumidor a fin de cada afio, la cual se mide como la variacion doce meses del indice de Precios
al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE-.

24.2. IPC

En el mes de junio de 2026, el IPC registrd una variacion de 0,39% en comparacion con mayo de 2026,
seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%), Bebidas
alcohdlicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por ultimo,
Restaurantes y hoteles (0,39%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,30%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,26%), Recreacion y cultura (0,08%),
Transporte (0,01%), Educacion (0,00%) y por ultimo, Informacién y comunicacion (-0,02%).

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,39%), se ubicaron en las divisiones de:
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas y
Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,33 puntos porcentuales a la variacion total.

En junio de 2026 en comparacion con mayo de 2026, la variaciéon de las subclases que mas aportaron
al indice total fueron: arriendo imputado (0,36%), papas (9,85%), cebolla (13,18%), arriendo efectivo
(0,36%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,40%), electricidad
(0,91%), carne de res y derivados (1,14%), servicios relacionados con la copropiedad (1,77%), frutas
frescas (1,31%) y gas (1,19%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: platanos (-
8,35%), transporte de pasajeros y equipaje en avion (-10,51%), paquetes turisticos completos, incluye
paquetes de viajes de excursion realizados durante un dia (-1,49%), carne de cerdo y derivados (-
1,04%) y legumbres secas (-1,51%).
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En lo corrido del afio, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del
promedio nacional (4,77%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,55%), Restaurantes y hoteles
(6,43%), Educacion (5,90%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(5,59%) y por ultimo, Salud (4,91%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio:
Transporte (4,50%), Bienes y servicios diversos (3,97%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (3,91%),
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,66%), Informaciéon y comunicacion (3,22%),
Recreacion y cultura (2,93%) y por ultimo, Prendas de vestir y calzado (2,39%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Junio 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Junio 2025 - 2026

7,00
6,14
6,00
5,00 477

4,00

3,00

Porcentaje %

2,00

1,00
0,10

0,00

Mensual Ao corrdo Anual

2025 w2026

Fuente: DANE, IPC.

2.4.3. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un ddlar
de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas
entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el
mismo dia cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la
TRM con base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

La importancia de tener en cuenta esta tasa en un andlisis macroeconémico, es que en muchos
sectores productivos los bienes que conforman los procesos transaccionales se regulan en doélares ya
sea porque en su mayoria o gran parte de ellos son importados, para el caso de bienes tangibles o por
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lo determinante que puede llegar a ser esta variable en los mercadores financieros que transan divisas,
valores, acciones, etc. (bienes intangibles).

Por tales motivos, se presenta a continuacion la evolucién de la TRM durante el dltimo afio con el fin
de logar analizar como este cambio de valor tiene una correlacion directa con el desempefio de los
principales sectores econémicos y en gran medida con el que compete al sector analizado.
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La TRM en Colombia ha presentado un aumento paulatino y medido en los ultimos afios, impactado de
manera directa e indirecta la dinamica para el sector primario de la economia colombiana, dicha
novedad ha afectado la balanza existente entre las importaciones y exportaciones

.2.4.5. APORTE AL EMPLEO POR SECTOR:
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Principales indicadores del mercado laboral

Mayo de 2026

Grifico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional

Mayo (2018 - 2026)
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Para mayo de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, lo que representd una
disminucion de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de
participacion se ubicé en 64,9%, lo que signific6 un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo

de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupacion fue 59,7%, lo que representd un aumento de 1,5
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,2%).
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Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
Mayo (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH.
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

En mayo de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue
8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global de participacién se ubic6 en
66,3%, en tanto que en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente, la tasa de ocupacién fue 60,6%, siendo
similar a la registrada en el mismo mes del afio anterior

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

La siguiente relacione son las asociaciones a los cuales pertenece el sector terciario:

La ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI), departamento Nacional de Planeacion,
Departamento Nacional de Estadistica, Camaras de Comercio Personas Naturales o Juridicas cuyo
objeto social o actividades desarrolladas estan relacionadas con el sector de industria, construccion y
comercio.

2.5.  VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR COMO INFLACION, VARIACION
DEL SMMLV Y LA TASA DE CAMBIO

Latasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a una
moneda extranjera, usualmente el dolar estadounidense, pues es la moneda en la que se realizan la
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mayor parte de las transacciones con el exterior. Asi, esta tasa sefiala la cantidad de pesos que se
deben pagar por un délar. Un aumento (depreciacién del peso) sefiala una pérdida de valor de la
moneda nacional, debido a que se tienen que entregar mas pesos colombianos por cada délar
estadounidense. Por otro lado, una disminucion (apreciacion del peso) muestra un fortalecimiento de
la moneda local, en el sentido en que se deben entregar menos pesos colombianos por cada dolar
estadounidense.

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético
simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de ddlares
estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales,
corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compafias de financiamiento,
la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia
(Bancoldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacion.
Esta tasa se expresa en moneda legal por un ddlar de los Estados Unidos de Ameérica.
La TRM vigente para cada dia es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia con las operaciones del dia anterior.

Orifco 2. Varacion anusl del ndice de Mroduccisn Indurtrial
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La Encuesta Mensual de Comercio (EMC) proporciona los principales indicadores sobre la evolucion
de la actividad comercial del pais, por medio de resultados del comercio al por menor, comercio al por
mayor y de vehiculos, al generar informacién sobre variables como ventas, personal ocupado y sueldos
y salarios. También presenta resultados sobre Grandes Almacenes e Hipermercados y ventas
realizadas por las ensambladoras e importadoras de vehiculos.

En mayo de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 11,7% y el personal ocupado
crecié 1,6% en relacion con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la
variacion de las ventas reales del sector fue de 14,7%.
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Tabla 1. Variacion porcentual anual, ano corrido y doce meses
Total nacional
Mayo 2026
Variacion anual Variacion afo corrido Variacion doce meses
Indicador M ayo 2026/ Enero - mayo 2026 / Junio 2025 - mayo 2026 /
mayo 2025 enero - mayo 2025 junio 2024 - mayo 2025

Total ventas reales del comercio al por menory

. 1,7 11,9 11,9
vehiculos

Total ventas reales del comercio minorista y

Z 147 149 147
vehiculos (excepto grupo CIIU 473%)
T.otal vgntas reales del come.rcuo al ppr menor 80 77 8.4
sin vehiculos automotores ni motocicletas **
T.otal ventas'reales del comercio al por menor 147 149 147
sin combustibles
T.otal ventas.reales .del cpmercuo al por menor 109 102 109
sin combustibles ni vehiculos
Total Personal ocupado 1.6 18 1.7

Fuente: DANE - EMC

En mayo de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 11,7% frente a las registradas en el
mismo mes de 2025. Dieciocho lineas de mercancia registraron variaciones positivas en sus ventas
reales mientras que una (1) linea de mercancia registré variacion negativa. Las mayores contribuciones
positivas a la variacién anual, se presentaron en las lineas de Vehiculos automotores y motocicletas
principalmente de uso de los hogares, Equipo y aparatos de sonido y video (televisores) y Otros
vehiculos automotores y motocicletas aportando en conjunto 6,5 puntos porcentuales a la variacién
total del comercio minorista

En periodo de enero a mayo de 2026 en comparacion con el mismo periodo de 2025, las ventas del
comercio minorista crecieron 11,9%. En este periodo, dieciocho lineas de mercancia registraron
variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una (1) linea de mercancia registrd variacion
negativa. Las lineas de mayor contribuciéon positiva al comercio fueron Vehiculos automotores y
motocicletas principalmente de uso de los hogares, Otros vehiculos automotores y motocicletas, y
Equipo de informética y telecomunicaciones y para uso personal o doméstico, aportando en conjunto
7,3 puntos porcentuales.
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Tabla 3. Variacion porcentual y contribucion ano corrido de las ventas reales del comercio minorista

segun grupos de mercancias
Total nacional
(Enero — mayo 2026 / enero - mayo 2025)"

Lineas de mercancias

Total comercio minorista y vehiculos

Vehicdos suomotores y motodicletas prnopalmente de wuzo de los
hogares**

Dtros vehiculos automatores y motocicletas**

Equipo de mformatica y telecomunicaciones para uso personal o
domestico

Equipo y aparatos de sonido y video (televisores)
Electrodomésticos, muebles para el hogar
Aimentos (viveres en general)

Productos de aseo personal. cosmetcos y perfumera

Repuestos, partes, accesorios y lubocantes para vehiculos
principaiments de consumo de los hogares

Libros, papelera, periddicos, rewstas y Usies escolares
Articulos y utersibios de uso doméstico
Productos para ef aseo del hogar

Articulos de ferreteria, vidrios y panturas

Otras mercancas pata uso personal © doméstico, no especificadas
anteriormente®

Prendas de vestir y textiles

Bebidas no alcoholicas

Bebidas alcohdlicas, cigarros, agarrilios y producios ded tabaco

Calzado, articulos de cuero y sucedaneos del cuero
Productos farmaceuticos y medicinales

Combustibles para vehiculos automotares

237

274

473

20,2

27

a7

50

416

174

10,1

74

66

48

459

55

29

08

o1

01

01

-0.1

Fuente: DANE - EMC.
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2.6.

La siguiente relacione son las asociaciones a los cuales pertenece el sector terciario:

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

La ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI), departamento Nacional de Planeacion,
Departamento Nacional de Estadistica, Camaras de Comercio Personas Naturales o Juridicas cuyo
objeto social o actividades desarrolladas estan relacionadas con el sector de industria, construccién y

comercio.

M7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica

IDENTIFICACION DE LAS MIPYMES QUE PODRIAN SER POTENCIALES PROVEEDORAS
DIRECTAS O INDIRECTAS

P ; . Clasificacién Industrial Departamento
unto de Razo6n social de la . . ! .
Entrada NIT sociedad Interngglonal Uniforme de la dlre_cgl_on
Version 4 A.C (ClIU) del domicilio
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800007208 | GRUPO POSSO SAS conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
DISENOS M7112 - Actividades de
Pymes- INTERVENTORIAS Y | ingenieriay otras actividades
Individuales 800010028 | SERVICIOS S.A.S. conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800015774 | B&C S.A. conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- PUCCINI THERAN | ingenieria y otras actividades
Individuales 800022797 | LIMITADA conexas de consultoria técnica | ATLANTICO
M7112 - Actividades de
Pymes- RM SECURITY | ingenieriay otras actividades
Individuales 800022961 | PRODUCTS LTDA conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800028455 | VELNEC SA conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
ESTUDIOS TECNICOS M7112 - Actividades de
Pymes- Y CONSTRUCCIONES | ingenieriay otras actividades
Individuales 800032277 | SAS conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800032486 |INPROTEKTO LIMITADA | conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800053619 | CUIPULA S.A conexas de consultoria técnica| ANTIOQUIA
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M7112 - Actividades de
Pymes- GRUPO LOPERA | ingenieriay otras actividades
Individuales 800058709 |INGENIEROS SA conexas de consultoria técnica | RISARALDA
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800058809 | FCR SAS conexas de consultoria técnica | ANTIOQUIA
IPI  INGENIERIA DE
PROCESOS M7112 - Actividades de
Pymes- INDUSTRIALES LTDA O | ingenieriay otras actividades
Individuales 800063546 |IPI LTDA conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800066663 | VELZEA SAS ESP conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- IINSPEQ INGENIERIA | ingenieriay otras actividades
Individuales 800067737 |LTDA conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800078300 | CIVALCO SAS conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- EPROQMECANIOCA ingenieria y otras actividades
Individuales 800081740 | SAS conexas de consultoria técnica | ATLANTICO
GEODESIA POR M7112 - Actividades de
Pymes- SATELITE DE | ingenieria y otras actividades
Individuales 800085328 | COLOMBIA LTDA conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800086501 |EDL S.A.S. conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO M7112 - Actividades de
Pymes- DE BARRANQUILLA Y | ingenieriay otras actividades
Individuales 800091140 |LA REGION CARIBE SA | conexas de consultoria técnica| ATLANTICO
M7112 - Actividades de
Pymes- TECNICA INGENIERIA | ingenieriay otras actividades
Individuales 800093483 | SAS conexas de consultoria técnica VALLE
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800093661 | GEOAMBIENTAL SAS conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
INGENIERIA
CONSULTORIA Y M7112 - Actividades de
Pymes- PLANEACION ingenieria y otras actividades
Individuales 800097991 |INCOPLAN SA conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800117971 |INEICA LTDA conexas de consultoria técnica | ATLANTICO
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800141159 | INARE SAS conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
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M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800147194 | GEMI SAS conexas de consultoria técnica | ANTIOQUIA
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800168477 | ARQ SAS conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- GEOCOL ingenieria y otras actividades
Individuales 800172871 | CONSULTORES S.A. conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800179722 | NYL ELECTRONICA SA | conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- ITECO CONSULTORES| ingenieriay otras actividades
Individuales 800181867 | SAS BIC conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
M7112 - Actividades de
Pymes- PROYECTOS Y | ingenieriay otras actividades
Individuales 800191462 | SERVICIOS SAS conexas de consultoria técnica | SANTANDER
M7112 - Actividades de
Pymes- ingenieria y otras actividades
Individuales 800200436 | AB PROYECTOS SA conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.
ARIANA LTDA. M7112 - Actividades de
Pymes- GEOLOGOS ingenieria y otras actividades
Individuales 800204178 | CONSULTORES conexas de consultoria técnica | BOGOTA D.C.

Nota: La informacién en este cuadro es solo una muestra representativa y no exhaustiva, ya que existen
muchas otras MiPymes en Colombia con actividades econémicas relacionadas y en capacidad de
proveer los bienes y servicios dentro del presente proceso de seleccién, sin embargo, el reporte de la
Superintendencia de Sociedades solo relaciona aquellas que se encuentren dentro de figuras
societarias.

2.7. CAMBIOS TECNOLOGICOS

Para el presente objeto del contrato no esta sujeto a cambios tecnoldgicos por ende este factor es
relevante al proceso de contratacion.

2.8. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD.

Las especificaciones de calidad de los bienes y servicios objeto del contrato son las establecidas en
estudio previo documento que integra al mismo nivel del presente analisis del sector econémico.

2.9. CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga cumplir con el objeto, realizando cada una

de las actividades necesarias para la ejecucién del contrato, acatando lo establecido en el acéapite
denominado condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso — El Cocuy, Boyacd Teléfono mévil 3112375162 Cddigo Postal 151280
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co



mailto:alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
http://www.elcocuy-boyaca.gov.co/

CODIGO: M-POP-FO-01

l : £
; Municipio de ANALISIS DEL VERSION: 2 AR,
;B Cotuy SECTOR FEcHA 1570072034

BRI

Pag. 28 de 62
ASPECTOS TECNICOS: Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de
conformidad con la normatividad técnica vigente para el disefio de espacios publicos y de este tipo de
proyectos, con las especificaciones generales, especificaciones técnicas especificas incluidas en los
presentes Términos y Condiciones Contractuales, asi como las normas aplicables en materia,

La presente consultoria se desarrollara en observancia de la normativa vigente que regula la gestion
del riesgo de desastres, la planificacion territorial y la contratacion estatal, garantizando que los
productos entregados cumplan con los lineamientos técnicos y juridicos establecidos por las
autoridades competentes. Entre las principales disposiciones aplicables se encuentran: que se
mencionan a continuacion:

e Constituciéon Politica de Colombia de 1991, especialmente los articulos relacionados con la
proteccion de la vida, el ambiente, la funcion administrativa y la autonomia territorial.

e Ley 80de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica.

e Ley1150de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia
en la contratacion estatal.

Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcion.

Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, norma que obliga a los
municipios a formular, actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestion del Riesgo de
Desastres y la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias.

e Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional, en lo relacionado con los procesos de contratacion estatal.

e Decreto 2157 de 2017, por medio del cual se adoptan las directrices generales para la
elaboracion del Plan de Gestién del Riesgo de Desastres de las Entidades Publicas y Privadas
en el marco de la Ley 1523 de 2012, en lo pertinente.

Plan Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres vigente.

Guia Metodolégica para la Formulacién y Actualizacion de los Planes Municipales de
Gestion del Riesgo de Desastres (PMGRD) expedida por la Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres (UNGRD).

e GuiaparalaElaboracion de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE)
expedida por la UNGRD.

Plan Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres de Boyaca, en lo pertinente.
Esquemade Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de El Cocuy y demas instrumentos
de planificacion territorial vigentes.

e Plan de Desarrollo Municipal vigente y dem&s normas nacionales, departamentales y
municipales que regulen la gestion del riesgo de desastres y resulten aplicables durante la
ejecucion del contrato.

Paragrafo. El consultor debera desarrollar la totalidad de las actividades conforme a la normatividad
vigente al momento de la ejecucion del contrato y a los lineamientos técnicos expedidos por la Unidad
Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD), garantizando que los documentos
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resultantes sean susceptibles de adopcion por parte del Municipio de ElI Cocuy y de articulacién con los
instrumentos de planificacion territorial y de desarrollo municipal.

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el CONTRATISTA informara sobre ello al
Supervisor, quien decidird conjuntamente con el CONTRATANTE, sobre la relaciébn entre estos
documentos y su aplicacion y acatamiento.

NORMATIVIDAD TECNICA: La ejecucion de la presente consultoria deberé realizarse conforme a los
lineamientos técnicos expedidos por las entidades competentes en materia de gestion del riesgo de
desastres, garantizando que los productos resultantes cumplan con los criterios metodoldgicos exigidos
para su implementacion y adopcion por parte del Municipio de El Cocuy. Entre la normatividad y
documentos técnicos aplicables se destacan:

e Guia Metodolégica para la Formulacién y Actualizacién de los Planes Municipales de
Gestion del Riesgo de Desastres (PMGRD), expedida por la Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres — UNGRD.

e Guia Metodolodgica para la Elaboracion y Actualizacién de la Estrategia Municipal de
Respuesta a Emergencias (EMRE), expedida por la UNGRD.

e Guia parala Caracterizacion General de Escenarios de Riesgo, expedida por la UNGRD.
Plan Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres vigente.

Plan Departamental de Gestién del Riesgo de Desastres de Boyac4, en lo que resulte
aplicable.

e Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de El Cocuy y los instrumentos de
planificacion territorial vigentes.

Plan de Desarrollo Municipal vigente.

Informacion oficial suministrada por el IDEAM, el Servicio Geolégico Colombiano (SGC), el
IGAC, el DANE, la Corporacién Auténoma Regional de Boyaca (Corpoboyacd) y demas
entidades competentes que administren informacion técnica relacionada con amenazas,
vulnerabilidad, riesgo, hidrologia, geologia, cambio climatico, uso del suelo y demas variables
necesarias para la actualizacion de los instrumentos de gestion del riesgo.

e Los demas manuales, protocolos, metodologias, estandares y lineamientos técnicos emitidos
por la UNGRD vy las entidades del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
(SNGRD) que se encuentren vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asimismo, el consultor debera emplear metodologias de analisis de riesgo, sistemas de informacion
geografica (SIG), cartografia oficial y herramientas técnicas que permitan identificar, evaluar y
representar adecuadamente los escenarios de riesgo presentes en el territorio, garantizando la
consistencia técnica, la trazabilidad de la informacion y la articulacién con los instrumentos de
planificacion municipal y nacional.

DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista debera dotar al personal que levante informacion en
campo de algun distintivo que lo identifique ante El Supervisor y la ciudadania (escarapela y chaleco
refractivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de proteccion.
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EL CONTRATISTA debera suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera informaciéon completa y
correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucion de la consultoria con sus respectivos
perfiles, su clasificacion, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales,

asi como la informacion sobre los equipos o instrumentos usados en el trabajo.

EL CONTRATISTA, junto con la obligacion de establecer y ejecutar permanentemente el programa de
salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos
originados en su ambiente laboral y debera adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir

tales riesgos. (Dto 1295/94).

2.10. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A EJECUTAR.
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ITEM UNIDA CANTIDA
S PRODUCTO D D V/UNITARIO VITOTAL
i ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
Elaboracion del
marco estratégico
del PMGRD,
identificacion de
capacidades $ $
1.1 | minimas UN ! 2,100,000.00 2,100,000.00
municipales.
Descripcion
general del
municipio 'y su
entorno.
Identificacion y
caracterizacion de $ $
1.2 |los escenarios de| UN ! 8,000,000.00 8,000,000.00
riesgo y taller
comunitario.
Determinacion de
medidas de
conocimiento,
reduccion del
13 riesgo, preparacion UN 1 $ $
' para la respuesta y 5,500,000.00 5,500,000.00
componente
programatico
armonizado con
PDGRD y PNGRD.

alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
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Disefio de
mecanismo de
seguimiento, $ $
1.4 | evaluacion, mejora, |  UN 1 2,700,000.00 2,700,000.00
socializacion,
adopcién y término
de vigencia.
$
SUBTOTAL 18,300,000.00
I ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A
EMERGENCIAS
Definicién de
metodologia, $ $
2.1 | estructura y| UN 1 1,600,000.00 1,600,000.00
objetivos de Ila
estrategia.
Andlisis de
capacidades y $ $
2.2 | establecimiento de | UN 1 2,300,000.00 2,300,000.00
servicios de
respuesta.
Disefio de protocolo
53 de respuesta a UN 1 $ $
' emergencias  por 3,900,000.00 3,900,000.00
escenario.
Disefios de
procedimientos de
respuesta por $ $
2.4 |escenarios  de| UN ! 1,800,000.00 1,800,000.00
riesgo priorizados y
niveles de
emergencia.
$
SUBTOTAL 9,600,000.00
Proyeccion del
Decreto de $ $
3.1 |adopcion de la UN 1
EMRE v EL 1,511,000.00 1,511,000.00
PMGRD
$
SUBTOTAL 1,511,000.00
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$
29,411,000.00

$

0
VA (19%) 5,588,090.00
$
COSTO TOTAL 34,999,090.00

El contratista debera ejecutar la consultoria para la ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (PMGRD) Y LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMRE) DEL MUNICIPIO DE EL COCUY - BOYACA, conforme a la
Ley 1523 de 2012, los lineamientos técnicos de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de
Desastres (UNGRD) y la demas normatividad vigente, desarrollando como minimo las siguientes
actividades:

ITEM ACTIVIDAD

ALCANCE

PRODUCTO

MEDIDA DE
VERIFICACION

i ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Elaboracion del
marco estratégico
del PMGRD,
identificacion de
capacidades

11 minimas
municipales.
Descripcion
general del

municipio y su
entorno.

Revision de informacién existente: Recopilar y
analizar la informacién técnica, ambiental, social e
institucional del municipio, asi como los
instrumentos de planificacion vigentes.

Informe de diagnostico y
recopilaciéon de
informacion.

Documento técnico
aprobado por el
supervisor.

Elaboracion del Marco Estratégico: Actualizar el
marco conceptual, normativo e institucional del
PMGRD.

Marco Estratégico del
PMGRD.

Documento
editable y PDF.

Identificacion y
caracterizacion de
1.2 los escenarios de
riesgo y taller
comunitario.

Actualizar la caracterizacion fisica, ambiental,
social, econémica e institucional del municipio.

Capitulo de caracterizaciéon
municipal.

Documento técnico
y cartografia.

Identificar y actualizar los escenarios de riesgo por
fenémenos naturales, socio-naturales,
tecnoldgicos y antropicos.

Documento de escenarios
de riesgo priorizados.

Documento técnico
y mapas tematicos.

Actualizar el analisis técnico de amenazas,

Informe técnico de andlisis

Documento técnico

Determinacion de
medidas de
conocimiento,
reduccion del
riesgo,
preparacion para
la respuesta y
componente
programatico
armonizado con
PDGRD y
PNGRD.

1.3

vulnerabilidad y riesgo del municipio. del riesgo. y cartografia.

Formular acciones para fortalecer el conocimiento Capitulo de conocimiento Documento
del riesgo. del riesgo. técnico.

Definir medidas estructurales y no estructurales Capitulo de reduccion del Documento
para la reduccién del riesgo. riesgo. técnico.

Formular acciones para preparacion, respuesta,
rehabilitacion y recuperacion.

Capitulo de manejo de
desastres.

Capitulo de manejo
de desastres.

Formular programas, proyectos, indicadores,
responsables, cronograma y fuentes de
financiacion.

Plan de accion del
PMGRD.

Documento
técnico.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso — El Cocuy, Boyacd Teléfono mévil 3112375162 Cddigo Postal 151280
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co

www.elcocuy-boyaca.gov.co



mailto:alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
http://www.elcocuy-boyaca.gov.co/

=

%] Municipio de
ﬁ El Cocuy

:!lnhfofclo "
3 : e

CODIGO: M-POP-FO-01

< VERSION: >
ANALISIS DEL

SECTOR FECHA | 15/02/2024

}wu ,

Pag. 33 de 62
Disefio de
mecanismo de
seguimiento,
evaluacion, - . L . .
] Disefiar el mecanismo para el seguimiento y Sistema de seguimiento Documento
14 mejora, . L o
el evaluacion del PMGRD. con indicadores. técnico.
socializacion,
adopcion y
término de
vigencia.
1 ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
Definicion de
metodologia, Actuallza( Ia_l organizacion mstltucmnal,_protocolos, Documento técnico de la Documento
21 estructura y procedimientos, inventarios y mecanismos de ) -
o L - . EMRE actualizado. editable y PDF.
objetivos de la coordinacion para la atencion de emergencias.
estrategia.
Andlisis de
capacidades y Actualizar el inventario de recursos humanos, ase de datos
2.2 establecimiento de logisticos, maquinaria, equipos e infraestructura Inventario consolidado. sy
L : - documento técnico.
servicios de disponible.
respuesta.
Disefio de
protocolo de . .
Actualizar protocolos para los escenarios de Documento
2.3 respuesta a . L Protocolos de respuesta. o
. riesgo priorizados. técnico.
emergencias por
escenario.
Comprt_ande la elaboraglon y actuallzacmn.gle los Documento técnico  que
procedimientos operativos para la atencion de
; - : contenga los
emergencias, definiendo las acciones de 27
reparacion, activacion, respuesta, coordinacion procedimientos de
P ! L ' ' | respuesta  para  cada
control y recuperacion inicial para cada uno de los . .
- . ; L - escenario de riesgo
Disefios de | escenarios de riesgo priorizados en el municipio. priorizado, los niveles de
procedimientos de | Incluye la definicion de nly}ales de emergencia, emergencia, protocolos de
respuesta por | protocolos de  actuacion, funciones vy S :
h o : ) actuacion, organigrama Documento
2.4 escenarios de | responsabilidades de las entidades que integran el . P
funcional, cadenas de técnico.

riesgo priorizados
y niveles de
emergencia.

Consejo Municipal para la Gestién del Riesgo de
Desastres (CMGRD), mecanismos de coordinacion
interinstitucional, cadenas de llamado, rutas de
comunicacion, recursos disponibles y
procedimientos para la Evaluacion de Dafos y
Andlisis de Necesidades (EDAN), conforme a la
metodologia de la UNGRD y a la Estrategia
Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE).

llamado, procedimientos de
coordinacion, directorio
institucional actualizado y
demas componentes
exigidos por la metodologia
de la UNGRD, en formatos
editable y PDF.
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omprende la elaboracién del proyecto de Decreto
mediante el cual se propone la adopcién del Plan Proyecto de Decreto para
Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres la adopcién del PMGRD y
(PMGRD) y la Estrategia Municipal de Respuesta la EMRE, acompafado de
L a Emergencias (EMRE), de conformidad con la su exposicion de motivos o
Proyeccién del L ) Proyecto de
Ley 1523 de 2012 y la normatividad vigente. documento de soporte
Decreto de - . : L Decreto elaborado,
- Incluye la elaboracion de la parte considerativa y técnico, documentos
3.1 adopcion de la . L . L entregado y
resolutiva, la justificacién técnica y normativa, la definitivos del PMGRD y la
EMRE Y EL . i o s aprobado por el
incorporacion de los documentos técnicos como EMRE, y version final .
PMGRD o . supervisor
anexos y el apoyo técnico durante el proceso de ajustada conforme a las
revision por parte de la Administracion Municipal, observaciones de la
atendiendo las observaciones que formule el supervision, entregados en
supervisor hasta obtener la version final del formatos editables y PDF.
proyecto de acto administrativo.
Realizar talleres con el Consejo Municipal de Actas, listas de asistencia, )
Gestién del Riesgo, entidades y comunidad para registro fotogréafico y A(_:tas furmadgs y
. ) L : registro fotografico.
validar la informacion. memorias.
Actividades
Transversales a Presentar el PMGRD y la EMRE ante la Presentacion ejecutiva y Acta de aprobacion
todos los Administracion Municipal y el CMGRD. acta de socializacion. y presentacion.
productos -
PMGRD actualizado, Recibo a
Entregar la totalidad de los productos en formatos EMRE actualizada, satisfaccion del
editables y PDF, incluyendo la cartografia digital. cartografia, bases de datos )
. supervisor.
y documentos editables.

Revisién y recopilacion de informacion

e Recopilar, revisar y analizar la informacién secundaria disponible relacionada con la gestion del
riesgo de desastres del municipio.
e Revisar el PMGRD y la EMRE vigentes, identificando fortalezas, debilidades y aspectos
susceptibles de actualizacion.
e Analizar los instrumentos de planificacion territorial y sectorial, tales como el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), Plan de Desarrollo Municipal, Plan Departamental de Gestion
del Riesgo de Desastres y demas documentos relacionados.

Diagnéstico y actualizacion del PMGRD

e Actualizar la caracterizacion general del municipio.
Identificar y actualizar los escenarios de riesgo existentes y potenciales.
Analizar las amenazas de origen natural, socio-natural, tecnoldgico y antrépico presentes en el

territorio.

Actualizar el andlisis de vulnerabilidad y riesgo.
Formular o actualizar las medidas para el conocimiento, reduccién y manejo del riesgo.
e Formular el componente programatico con programas, proyectos, responsables, cronograma e

indicadores.

e Disefiar mecanismos de seguimiento y evaluacion del PMGRD.
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Actualizacion de la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE)

Actualizar la organizacion institucional para la respuesta a emergencias.

Definir funciones y responsabilidades de las entidades que integran el Consejo Municipal para
la Gestion del Riesgo de Desastres (CMGRD).

Actualizar los protocolos de actuacion frente a los diferentes escenarios de riesgo.

Definir procedimientos para la activacion de la respuesta.

Actualizar el inventario de recursos humanos, técnicos, logisticos y operativos disponibles.
Establecer mecanismos de coordinacion interinstitucional.

Formular procedimientos para la evaluacién de dafios y analisis de necesidades (EDAN).

Participacion comunitaria e institucional
El consultor debera desarrollar jornadas de trabajo con:

Consejo Municipal para la Gestién del Riesgo de Desastres.
Dependencias de la Administracion Municipal.

Organismaos operativos de respuesta.

Autoridades ambientales.

Empresas prestadoras de servicios publicos.

Lideres comunitarios y demas actores estratégicos.

Las mesas de trabajo deberan permitir validar la informacion técnica y fortalecer la construccion
participativa de los instrumentos.

Cartografia tematica

El consultor deberd elaborar y actualizar la cartografia necesaria para soportar técnicamente los
documentos, utilizando informacion geografica oficial y sistemas de informacion geogréfica (SIG).
Socializacion

Realizar las jornadas de socializacion de los documentos preliminares y finales ante:

Administracion Municipal.

Consejo Municipal para la Gestién del Riesgo de Desastres.
Actores institucionales.

Comunidad cuando sea requerido.

Productos minimos
Como minima debera entregar:

Documento técnico actualizado del PMGRD.
Documento técnico actualizado de la EMRE.
Cartografia tematica en formato digital editable y PDF.
Base de datos geografica utilizada.
Memorias de talleres y socializaciones.
Registro fotografico.
Presentaciones utilizadas.
Documento ejecutivo.
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Versiones editables (Word, Excel, GIS cuando aplique) y versiones en PDF.

Calidad de los productos
Todos los documentos deberan:

2.11.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

Cumplir la metodologia establecida por la UNGRD.

Presentarse en formatos editables y PDF.

Contener informacion verificable y debidamente referenciada.

Mantener coherencia entre los componentes técnico, cartografico y programatico.
Ser susceptibles de adopcion por parte del Municipio de EIl Cocuy.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley 1523 de 2012, la normatividad vigente,
los lineamientos metodologicos de la UNGRD vy las instrucciones impartidas por el supervisor
del contrato.

Elaborar y presentar el plan de trabajo, cronograma y metodologia para el desarrollo de la
consultoria.

Recopilar, analizar y actualizar la informacién técnica, ambiental, social, econémica e
institucional necesaria para la formulacién del PMGRD y la EMRE.

Actualizar el Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres (PMGRD) y la Estrategia
Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE), incluyendo todos los componentes,
procedimientos, protocolos, cartografia, escenarios de riesgo y demas productos definidos en
las especificaciones técnicas.

Realizar los talleres, mesas de trabajo, reuniones y jornadas de socializacion con el Consejo
Municipal para la Gestion del Riesgo de Desastres (CMGRD), las entidades competentes y la
comunidad, dejando como soporte las actas, registros fotograficos y listas de asistencia.
Elaborar y entregar la totalidad de los productos establecidos en el Anexo Técnico, incluyendo
los documentos técnicos, cartografia, bases de datos, archivos editables y demas anexos
requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.

Proyectar el Decreto para la adopciéon del PMGRD y la EMRE, brindando el acompafiamiento
técnico necesario durante el proceso de revision por parte de la Administracion Municipal.
Atender y subsanar, sin costo adicional para el Municipio, las observaciones formuladas por el
supervisor hasta obtener el recibo a satisfaccion de los productos.

Presentar los informes de avance y el informe final dentro de los plazos establecidos, asi como
asistir a las reuniones técnicas que sean convocadas por el supervisor o la Administracion
Municipal.

10) Garantizar la calidad, veracidad, consistencia y confiabilidad de la informacién suministrada, asi

como la confidencialidad de la informacién entregada por el Municipio.

11) Cumplir con las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social Integral

y con las demas obligaciones legales, laborales, tributarias y parafiscales derivadas de la
ejecucion del contrato.

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso — El Cocuy, Boyacd Teléfono mévil 3112375162 Cddigo Postal 151280
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co



mailto:alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
http://www.elcocuy-boyaca.gov.co/

CODIGO: M-POP-FO-01

: £
; Municipio de ANALISIS DEL VERSION: 2 AR,
;B Cotuy SECTOR FEcHA 1570072034

BRI

Pag. 37 de 62

12) Garantizar que los documentos y productos entregados sean técnicamente consistentes, se

2111

encuentren articulados con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), el Plan de
Desarrollo Municipal y los demds instrumentos de planificacion vigentes, y sean aptos para su
adopcion e implementacion por parte del Municipio de EI Cocuy.

. OBLIGACIONES GENERALES CONTRATISTA:

Ademas de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista
se compromete a:

1.

2.

11.

12.

13.

14.

15.

2.11.2

Ejecutar y cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria, la
oferta, las adendas y el contrato que se suscriba.

Presentar en el plazo establecido en las condiciones y términos de la Convocatoria, los
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condicion previa e
indispensable para suscribir el acta de Iniciacién del contrato.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Municipio de El Cocuy.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el hacer de
hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar las facturas por los trabajos ejecutados y ajustes, dentro de los plazos convenidos.
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

. Cumplir con las obligaciones laborales con el personal contratado en la ejecucion de los

trabajos.

Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales y demas
normas concordantes, requisito que se debera tener en cuenta durante toda la etapa de
ejecucion y liquidacion del contrato.

Suministrar y velar porque el personal utilice los aditamentos de seguridad, uniformes, cuando
sea del caso.

Acoger las directrices definidas por el supervisor del Municipio de EI Cocuy.

El contratista seré responsable ante las autoridades de los actos y omisiones en el ejercicio de
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la
Administracion o a terceros.

Las demas que por ley le correspondan.

. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO,

En virtud del presente Contrato, EL MUNICIPIO se obliga a:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.
2. Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la oportunidad y
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forma estipulada en la Clausula denominada Forma de pago.

3. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

4. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idénea y oportuna del
objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos
que de él forman parte.

6. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la
Ley.

2.11.3. TIEMPOS DE ENTREGA

TRES (03) MESES. (Contados a partir del cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento
y ejecucién y previa suscripcion del acta de inicio).

2.11.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).

CODIGOS UNSPSC CLASIFICACION UNSPSC
80101510 SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

2.11.5. ASPECTOS TECNICOS:

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con la normatividad
técnica vigente y en concordancia con lo Establecido en la NSR 2010 y RAS 2000 y demas decretos
reglamentarios en el &rea de Adecuacién de espacio Publico.

2.11.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION.
Durante la ejecucion del presente contrato no se hace necesario la expedicion de licencias ambientales.

2.11.7. NORMATIVIDAD TECNICA:

e Guia Metodolodgica para la Formulacion y Actualizacion de los Planes Municipales de Gestion
del Riesgo de Desastres (PMGRD), expedida por la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo
de Desastres — UNGRD.

e Guia Metodoldgica para la Elaboracion y Actualizacion de la Estrategia Municipal de Respuesta

a Emergencias (EMRE), expedida por la UNGRD.

Guia para la Caracterizacién General de Escenarios de Riesgo, expedida por la UNGRD.

Plan Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres vigente.

Plan Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres de Boyac4, en lo que resulte aplicable.

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de ElI Cocuy vy los instrumentos de

planificacion territorial vigentes.

Plan de Desarrollo Municipal vigente.

e Informacién oficial suministrada por el IDEAM, el Servicio Geoldgico Colombiano (SGC), el
IGAC, el DANE, la Corporacion Auténoma Regional de Boyaca (Corpoboyaca) y demas
entidades competentes que administren informacion técnica relacionada con amenazas,
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vulnerabilidad, riesgo, hidrologia, geologia, cambio climatico, uso del suelo y demas variables
necesarias para la actualizacion de los instrumentos de gestién del riesgo.

Los demas manuales, protocolos, metodologias, estandares y lineamientos técnicos emitidos por la
UNGRD vy las entidades del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres (SNGRD) que se
encuentren vigentes durante la ejecucion del contrato

EQUIPO: EIl equipo que utilice el CONTRATISTA, su depreciacion y mantenimiento correran por su
cuenta, asi como su operacion, estacionamiento, seguros, etc.

La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los dafios que puedan sufrir, no
seran causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.11.8. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO:

Los documentos, informes, estudios, cartografia, bases de datos, productos técnicos o cualquier otro
entregable que no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico, los
lineamientos metodoldgicos de la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres (UNGRD),
la normatividad vigente o las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, seran considerados
como productos no conformes y podran ser rechazados.

En consecuencia, el contratista deberé realizar, a su cargo y sin costo adicional para el Municipio, las
correcciones, ajustes o complementaciones que sean requeridas hasta obtener la aprobacion del
supervisor. La entrega de productos incompletos, inconsistentes o elaborados sin la validacién o
autorizacion del supervisor no generara derecho a pago alguno, hasta tanto se verifique el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y se expida el correspondiente recibo a satisfaccion.

La aprobacion parcial de un producto por parte del supervisor no exonera al contratista de la
responsabilidad por errores, omisiones, inconsistencias o deficiencias técnicas que se identifiquen
durante la ejecucién del contrato o con ocasion del tramite de adopcion del PMGRD y la EMRE, los
cuales deberan ser corregidos sin costo adicional para el Municipio, siempre que correspondan a
obligaciones propias de la consultoria.

2.11.9. DANOS A TERCEROS:
El contratista sera responsable por las actuaciones que adelante durante la ejecucion de la consultoria
y responderd por los dafios o perjuicios que, por accién u omision, dolo o culpa, cause a terceros o al
Municipio como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, cuando le sean
legalmente imputables.
Durante el desarrollo de las actividades de recopilacién de informacion, visitas técnicas, reuniones
institucionales, talleres participativos, socializaciones y demas actuaciones propias de la consultoria, el
contratista debera adoptar las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de dafios a personas,
bienes o al medio ambiente, siendo responsable de su reparacion cuando estos le sean atribuibles.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades civiles, fiscales, disciplinarias o penales
a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente.
2.11.10. EQUIPO:
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El equipo que utilice el CONTRATISTA, su depreciacion y mantenimiento correran por su cuenta, asi
COMO Su operacion, estacionamiento, seguros, etc.

La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los dafios que puedan sufrir, no
seran causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Contratista debera reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por dafios o para
efectuar el levantamiento de informacion relevante.

2.11.11. DISTINTIVO DEL PERSONAL:

El Contratista deber& dotar al personal que realice el levantamiento de informacién in situ con algun
distintivo que lo identifique ante El Supervisor y la ciudadania (escarapela y chaleco reflectivo), siendo
de uso obligatorio para todo el personal el casco de proteccion.

EL CONTRATISTA debera suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera informacion completa y
correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucién de las actividades de la consultoria,
su clasificacion, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales.

EL CONTRATISTA, junto con la obligacion de establecer y ejecutar permanentemente el programa de
salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos
originados en su ambiente laboral y debera adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir
tales riesgos. (Dto 1295/94).

2.11.12. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Durante la ejecucion del Contrato el Contratista proveera en todo momento los recursos necesarios
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de trabajo, la de sus
empleados, trabajadores, subcontratistas, empleados y bienes.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, y en general a todas aquellas
personas relacionadas con la ejecucion del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas
a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el
presente pliego.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no s6lo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Contratante, el Supervisor o
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores
0 subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencién
de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correran por cuenta del
Contratista.

Durante la ejecucion del Contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevencion de accidentes
y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantenga
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las entidades oficiales. Igualmente cumplira con lo establecido en la siguiente norma: Reglamento de
higiene y seguridad para la Industria de la Construccién, Resolucién 02413 de 1979 del Ministerio de
Trabajo y seguridad social de Colombia.

Antes de iniciar el contrato el Contratista debera preparar un programa completo con las medidas de
seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos y lo sometera a la aprobacion del
Supervisor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

Durante la ejecucion del contrato el Supervisor le podrd ordenar al Contratista cualquier medida
adicional que considere conveniente 0 necesaria para garantizar la prevencién de accidentes y éste
debera proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico y
reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Supervisor al respecto,
éste podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucién de la consultoria o de cualquier
parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliacién de plazo y sin perjuicio de las multas
a que hubiere lugar por este concepto).

En caso de peligro inminente a personas, o bienes, el Supervisor podré obviar la notificacion escrita y
ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias.

El Contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacién alguna. Los gastos
en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y
prevencion de accidentes correran por su cuenta sin derecho a pago adicional.

2.11.13. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO:

Durante el desarrollo de los trabajos de campo como exploraciones del suelo, entre otros, el Contratista
deberd mantener en perfecto estado de limpieza la zona intervenidas y sus alrededores, para lo cual
debera retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Supervisor,
escombros, basuras, desperdicios que se generen, de manera que no aparezca en ningiin momento
una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el
Contratista debera retirar con la mayor brevedad todo el equipo, y disponiendo en forma adecuada
todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros
autorizados por la entidad competente.

2.12. ASPECTO REGULATORIO:
2.12.1. NATURALEZA CONTRACTUAL:

De conformidad con el presupuesto de inversiébn que no supera el 10% de la menor cuantia y
atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar se determina que la modalidad de seleccién
correspondera a MINIMA CUANTIA, regulada en la subseccién 5 del Decreto 1082 de 2015, el articulo
94 de la Ley 1474 de 2011 y demas normatividad vigente y concordante.

Las modalidades de seleccion de concurso de méritos y de minima cuantia concurren cuando: (a) el
presupuesto del Proceso de Contratacion es menor o igual que la minima cuantia de la Entidad Estatal:
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y (b) el objeto del Proceso de Contratacion es la seleccién de consultores o proyectos (numeral 3 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007).

Dado que la seleccion de minima cuantia es especial para cualquier objeto y que la seleccion de minima
cuantia permite obtener una mayor economia en el trdmite del Proceso de Contratacion, en caso de
concurrencia del concurso de méritos y de minima cuantia, Colombia Compra Eficiente considera que
la modalidad de seleccion aplicable es la de minima cuantia.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Al tenor de lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme del Decreto 1860
de 2021, se tiene que: “Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion,
los patrimonios autdbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de
oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacidon sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos
anos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la
expediciéon del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa
aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y deméas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones dispuestas en el presente articulo”.

En mérito de lo anterior la presente convocatoria podra ser limitada a Mipymes.

Para la seleccion del contratista, el municipio aplicard los principios de economia, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 1150 de 2007, y los postulados que rigen la funcion administrativa

2.12.2. NORMAS REGULATORIAS DEL MERCADO

De acuerdo a la descripcion del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y conforme a las
normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato esta
sujeto a los precios del mercado regional.
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De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulacién en cuanto a ciertos impuestos
nacionales y tributos que debe asumir el contratista vendedor consagrados por via de estatuto tributario,
los cuales inciden directamente en el precio del objeto del contrato, estos tributos que debera asumir el

contratista seran:

RETENCION EN LA FUENTE:

Ver tabla establecida por la DIAN

INDUSTRIA'Y COMERCIO:

Desde el 3 por mil hasta el 10 por mil segun el tipo de
contrato.

RETENCION POR IVA:

Segln corresponda al régimen tributario.

ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 2%

ESTAMPILLA PRO — ADULTO MAYOR: | 4%

ESTAMPILLA PRO-DEPORTES: 2%

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA | 2%

FAMILIAR

RETEICA: Segun la actividad que corresponda a la Persona Juridica

y/o Natural

TASA BOMBERIL

3% DEL VALOR REPORTADO COMO RETEICA

= ESTUDIO DE LA OFERTA

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden proveer los bienes, obras o servicios
a contratar en el presente proceso de seleccién, asi como sus principales caracteristicas, evitar posibles
riesgos de colusion y también poder establecer el poder de negociacion de los proveedores, el cual
esta relacionado con el nimero de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada
uno dentro de la contratacién puablica, el municipio ha hecho uso de la informacion contenida en la
HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA modelo
de abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratacién Publica- Colombia Compra
Eficiente de la oferta arrojando los siguientes resultados:

CONTRATACION ANUAL POR FAMILIA SEGUN CODIGO UNSPSC (OTRAS ENTIDADES
DEPARTAMENTO DE BOYACA)
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Gasto Anual

Valor Total

$487 mill. $254 mill, 31 mit M § 536 mill.3 634 miil. $ 834 mill.
$171milM

$15milM
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$10milM
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CONTRATACIONES POR FAMILIA SEGUN CODIGO UNSPSC (SEGUN PLATAFORMA USADA)
DEPARTAMENTO DE BOYACA

[f}O

Cantidad de contratos

Cantidad de contratos - Anual

m III
0 I
2020
AR
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w
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no
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VALOR ESTIMADO POR PROVEEDORES EN LA PROVINCIA DE GUTIERREZ Y MUNICIPIOS CERCANOS

Valor Contratacion

$ 6 mil M

Ntmero de Proveedores

52

Ntmero de Contratos

86
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gv_nombre

Valor Total Estimado  Némero de Contratos

CONSORCIO BENGAL CHISCAS

JORGE ANTONIO MCIJICA MONROY
DISTICON ESP

CATAR CONSTRUCTORES S.A'S

CANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA
WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES
DIANA MILENA GIL SOSA

RICARDO ALFREDO MOJICA MONRCY

OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.AS.

VLADIMIR GOMEZ PRIETO
YAMID ANTONIC CORTES FORERC

Iﬁbv_%rﬂbre

§850.112.065
$660.222.727
$ 469.000.675
$426.015.621
$ 395.217.757
$ 314.976.466
$ 264.070.162
$ 245.628.383
§ 176.607.600
$169.471.117
$ 148.999.317

- wd wed W) WP et ek P s

Valor Total Estimade  Numero de Contratos
v

GILVERT STIVER PUENTES SANDCVAL
JUAN PABLO ACEVEDO VELA

CATAR CONSTRUCTORES SAS

SEGUNDC RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE
JOSE IGNACIO QUINTERO CORSO

JUAN MAURICIC MANOSALVA AMAYA
CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.AS
CESAR AUGUSTOC CARDCZO AREVALO
OMAR ORTIZ ORTIZ

ANDERSON YECID PARRALES HERNANDEZ
JRD CONSTRUCTORES SAS

$ 120.086.311
$ 118.500.000
$80.195.497
$ 79.655.170
§79.238.116
$ 78.000.000
$ 66.439.112
$61.105.310
$ 52.900.000
$ 50.339.806
$ 50.000.000

BT N A N O B 05 T S Vo R 0 B

Prov_nombre

Valor Total Estimado Numere de Contratos
v

CARLOS ARTURQ DAZA PINZON

FRASSER AUGUSTO ZAMBRANO SALAZAR
CALING LTDA

GRUPO MB SAS

CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.AS.

JOSE DAVID LARGO ARIAS

CONSTRUCTORA & DISTRIBUIDGRA JPRINT INGENIEROS SAS

WILMER EDUARDO GUANUME CARABALLC
VICTOR ALFONSO GUTIERREZ SALAMANCA
LEONEL IGNACIO AGUILAR OCHOA

SICT INGENIERIA S.AS.

$ 48.000.078
§ 47.900.000
$ 45.000.000
$ 42.000.000
$ 41.699.504
$ 39.999.960
§ 39.964.216
$ 32.439.000
§32.218.938
§ 30.000.000
$ 30.000.000

[ | JRUST SR ST G (RS G | R S L e 3
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Prov_nombre !alor Total Estimado NUmere de Contratos
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGICA S.AS § 29.435.000 2
STANDART CONSULTORES SAS $ 28.856.032 1
CATAR CONSTRUCTORES S.AS, $ 28.000.000 i
CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDCRA J'PRINT INGENIERQOS SAS $ 28.000.000 1
NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ $ 27.805.500 1
CONSTRUCTORA & DISTRIBUIDORA J'PRINT INGENIEROS SAS $ 27.395.610 1
LUZ MARINA ARIAS PLAZAS $ 25.300.000 1
DANNA VALENTINA RODRIGUEZ CENTENC § 24.850.000 1
ANGELA ROCIO USSA MARINO $ 24.000.000 2
INCO A& SAS $ 24.000.000 1
JUAN DAVID DURAN ZAMBRANC $ 24.000.000 i
[}rov_nombre \'/alor Total Estimade NUmero de Contratos
ANGELA MARITZA ESTEBAN MQIJICA $ 23.670.000 i
XHVENA ELISA RAMIREZ PINTO $ 23.375.000 1
CARLOS ESTEBAN LARA GALVIS $ 23.000.000 1
GUILLERMO PEDRAZA CANARIA $ 21.800.000 1
DIANA MILENA GIL SOSA. $ 15.967.937 1
GERMAN OSVALDO JIMENEZ CELY $ 17.500.000 1
IVAN DAVID CRUZ CRUZ $ 16.500.000 1
INGEPUL PERFORACIONES SAS $ 15.000.000 1
LUIS EDGARDO FONSECA GRANADQOS $ 14.981.120 1
JUAN PABLO ACEVEDO VERA $ 14.200.000 1
DISTRIBUIDORA JOTAS PRINT SAS $ 14.100.000 1

PROVEEDORES SELECIONADOS

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso — El Cocuy, Boyacad Teléfono mévil 3112375162 Codigo Postal 151280

alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co

www.elcocuy-boyaca.gov.co



mailto:alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
http://www.elcocuy-boyaca.gov.co/

Municipio de
El Cocuy

ANALISIS DEL
SECTOR

s e o

CODIGO: M-POP-FO-01
VERSION: 2
FECHA 15/02/2024
EMISION:

Pag. 47 de 62

Valor Total Estimado por Proveedor

CONSORCIO BENGAL CHISCAS

JORGE ANTONIO MOJICA MONROY
DISTICON ESP

CATAR CONSTRUCTORES S.AS

DANIEL LEONARDO.VELASQUEZ PINILLA
WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES
DIANA MILENA GIL SOSA

RICARDO ALFREDO MOJICA MONRQY
OPER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.AS.
VLADIMIR GOMEZ

YAMID ANTONIOC CORTES FORERC
GILVERT STIVER PUENTES SANDCOVAL
JUAN PABLC ACEVEDO VELA

CATAR CONSTRUCTORES SAS

Proveedor

RIET

$00

$0.85 mil M
$ 0,66 mil M
$ 0,47 mil M
$043 milM
$ 0,40 mil M
£0.31 mil...

bl e
=g I
N &
0] B3

eS|

M $0,5mil M

Valor Total Estimado

$10milM

CONTRATOS POR PROVEEDOR
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Numero de Contratos por Proveedor
JUAN PABLO ACEVEDO VELA

DANIEL LEONARDO VELASQUEZ PINILLA

JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
n
A

WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES

ANGELA ROCIO

Proveedor

ONSTRUCTORA SOLENOP

n
pal
X
w
w
m
pil
e
I
A
[
1
o~
0
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T
pd
0
w
T
l
T
X
>
n
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4

Nimero de Contratos

Q
%]

COMPORTAMIENTO DE LA CONTRATACION POR BIENES Y SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUTIERREZ

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor Participacién Contratos Valor Participacién

#

8 $633.859.857 10,68% 9 $1.086.958.399 18,31%
8 $633.859.857 10,68% 9 $1.086.958.399 18,31%

8110 - Servicios profesionales de ingenieria
Total

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor Participacién Contratos Valor Participacién
& 8110 - Servicios profesiona'es de ingenien’a 18 $ 1.084.366.408 18,27% 10 $ 586.052.447 9,870/0
Total 18 $1.084.366.408 18,27% 10 $586.052.447 9.87%

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor Participaciéon Contratos Valor Participacién
= 8110 - Servicios profesionales de ingenien’a 8 $497.492.258 8,38% 14 $ 254.395.000 4,29%
Total 8 $497.492.258 8,38% 14 $ 254.395.000 4,29%

Ado Total

Clsificador de Bienes y Servicios - Familia Participacién Contratos Valor Participacidn

8110 - Servicios profesionales de ingenieria 17 $1714T00 TN 13 83% 2 STATMT NS B4 35536425153  100,00%
Total 17 $1714703. 71 ! 2 S0 133% B $5936425153 100,00%

PROVEEDORES MIPYMES EN SECORP I
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Proveedores MiPyme en SECOP II*

¢ Tada
Lnicamant ) la platafonna
Clasificacion ®No mi pyme @M

Nota: Con esta informacion se evidencia que el presente proceso de seleccion es susceptible de

limitacion a Mipymes, debido a que existe pluralidad de empresas con este tamafio empresarial que
podrian proveer los bienes y servicios a contratar

CONTRATOS EN LA PROVINCIA DE GUTIERREZ

[} Valor Total Estimado por Entidad = &2
@ Valor Total Estimado @ Ndmero de Contratos
£30milM
$ 2,5 mil M
$20mil M
£1,5mil M

15

$10milM

Valor Total Estimado
Ndamero de Contratos

b

(=]

$05 milM

S00milM

LCALDIA  BOYACA ALCALDIA
MUNICIPIO DE EL
ESPIND

BOYACA ALCALDIA  BOYACA ALCALDIA  BOYACA ALCALDIA 80

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SAN A

CHISCAS PANQUEBA MATEQ GUICAN
Entidad
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CONTRATACIONES IGUALES O SIMILARES POR MODALIDADES DE CONTRATACION

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

$5milM

Modalidad de Seleccién

® Concurse de Méritos

S4mil M

@ Contratacion diracta
@ Licitacion obra publica

5 2 mil M ® Licitacién Pablica

P

Valor Total Estimado

» Minima cuantiz

& SRR @ Seleccion Abreviada de Me...
ST1mil M

— [

Competitiva Directa

Modalidad general

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

Con el fin de analizar el comportamiento de las adquisiciones anteriores que el Municipio de EL COCUY
ha realizado con relacion a los bienes, y/o servicios relacionados con el presente proceso contractual,
se ha hecho uso de la informacion contenida en la HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION PARA EL
ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA modelo de abastecimiento estratégico de la Agencia
Nacional de Contratacién Publica- Colombia Compra Eficiente de la oferta arrojando los siguientes
resultados:

VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION POR FAMILIA SEGUN CODIGO UNSPSC — ALCALDIA
DE EL COCUY

Valor Total Estimado por Familia
LA
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GASTO ANUAL

(.-';asto VAnualﬁ

S82mil. $43mil. S$172 ... $48 mii-g{%ggﬁnca& 188 mill.

£ 200 miil
$ 149 mill.
$ 150 mill.
©
i
(o]
'—
—
O $100m
]
>
$ 50 mill.
$ 0O mill
2017 2018 2022
Fuente @®SECOP |
GASTO MENSUAL
[} — E Valor Total
Gasto Mensual $ 704.098.299
&
$ 100 mill. ® 2022
*— 2023
$ 50 mill. @
" ® ° ® 018
@ \
& L @ 2019
$.0 mill. = ) .
" «© v\(‘éo \\\ﬁn \\\(\\(. \&\e a"’:’\o & \\;0‘9' \_\\0\9" \{\Q‘z
> ) 29 \\2 o~ o fo
oY el [

Afo @2017 @2018 ®201% @2020 @2022 #2023
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CANTIDAD DE CONTRATOS ANUAL

é;ﬁiidad-_de contr;tos - Anualﬁ

5 2 3 1 (En blanca) 5
5 5
)
3 4
=
5 3 3
o
@
o
L)
> 2
T 2
=]
=
© 1
0 .
2017 2018 21¢ 2020 2022 2023

ARO
Fuente @SECOP_|

CONTRATACIONES IGUALES O SIMILARES (POR FAMILIA) ULTIMOS ANOS ALCALDIA DE EL
COCuY

2019 2020

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor Participacion Contratos
= 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 3 $173.287.573 2461% 1 $48.159.671 6,84%
Total 3 $173.287.573 24,61% 1 $48.159.671 6,84%

2017 2018

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor Participacién Contratos Valor Participacion

= 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 5 $92167.126  13,09% 2 $43.400.000 6,16%
Total 5 $92167.126  13,09% 2 $43.400.000  6,16%
Ane 022 2023 Totsl -
Clasificador de Biwnes y Servicios - Familis Cantratos Vador Participacion Contratos alor Participacadn  Contratos o Valor Participacion
8110 - Servcios profesionales de ingemseria 5 §190 129963 2814% 3§ 14690 654 21.15% 19 $704.000300  100.00%
Total | 0 §150.948.563 28,14% 3 $148.804568 29,00% 19 §704.008.289  100.00%
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Revisados los archivos documentales de la entidad se pudo constatar que la demanda de la entidad en
este objeto contractual para la vigencia fiscal de afios anteriores fue asi:

CODIGO OBJETO CONTRATO ENTIDAD MODALIDAD
CONTRATO CONTRATANTE SELECCION
MIN-SS-03 DE | REALIZAR LA CARACTERIZACION FISICO QUIMICA DE LAS AGUAS | MUNICIPIO DE Minima Cuantia
2026 RESIDUALES GENERADAS EN LOS DOS PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL EL COCUY $5.950.000,00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL
cocuy
MIN-SS-003-2024 | ELABORACION  DEL  INVENTARIO  GEOREFERENCIADO Y | MUNICIPIO DE EL Minima Cuantia
CATEGORIZACION DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DEL COCUY $35.886.900,00
DEPARTAMENTO DE BOYACA DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGIA
ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO A
LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA Y CARACTERIZACION DE
LAS OBRAS DE DRENAJE EXISTENTES.
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE TODOS LOS ESTUDIOS | MUNICIPIO DE Minima Cuantia
CP-SS-03 DE TECNICOS ~ EXISTENTES  (ARQUITECTONICOS, ~ESTRUCTURALES, EL COCUY $119.999.680,00
2014 TECNICO AMBIENTALES Y ECONOMICOS) A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA
= LA ELABORACION VIABLE DEL PROYECTO DEL COLISEO CUBIERTO DEL
MUNICIPIO DE EL COCUY;,
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO PARA CONCURSAR EN LA | MUNICIPIO DE Minima Cuantia
MIN 44 DE CONVOCATORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS DEL DRE - MADR DEL EL COCUY 11.110.000,00
2013 PROYECTO DE RIEGO ASOAGUABLANCA PARA LAS VEREDAS LLANO
= GRANDE (SECTOR LAURELES Y LLANO GRANDE), CANAVERAL (SECTOR
AGUA BANCA) Y ZANJON EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY, BOYACA.
"ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA | MUNICIPIO DE Minima Cuantia
MIN 15 DE IMPLEMENTACION DEL GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN EL CASCO EL COCUY $15.800.000,00
2013 URBANO DEL MUNICIPIO DEL COCUY, BOYACA

De otra parte, revisada la plataforma del Secop Il se pudo constatar que la demanda de otras entidades
con objetos similares al presente objeto contractual en la regién para la vigencia fiscal de afios
anteriores fue asi:

CODIGO OBJETO CONTRATO ENTIDAD MODALIDAD
CONTRATO CONTRATANTE SELECCION
SMC-GB-0362018 CONSULTORIA PARA LA GESTION Y EL FORTALECIMIENTO A LOS BOYACA - Menor Cuantia
PROCESOS DE RECONOCIMIENTO EN TERRITORIO DE LA COMUNIDAD | GOBERNACION $64.885.000,00
U'WA PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA UNA PLANEACION EFICIENTE
CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION BOYACA - Menor Cuantia
N° 003 de 2015 INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHISCAS, EL EMPRESAS $299.999.942,00
COCUY, EL ESPINO, CHINAVITA, MACANAL, PACHAVITA, SUTATENZA, PUBLICAS DE
TENZA, UMBITA, TIBANA, CIENEGA Y RAMIRIQUI DE LAS PROVINCIAS DE BOYACA S.A
GUTIERREZ ,ORIENTE, NEIRA Y MARQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE E.S.P
BOYACA.
SAMC N. 021-2020 | ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE MUNICIPIO DE Menor Cuantia
DESASTRES, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL FORTUL $40.000.000,00
MC-057 DE 2019 ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO MUNICIPIO DE Minima Cuantia
COMO ESTRATEGIA DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO MANAURE $10.000.000,00
DE MANAURE - LA GUAJIRA
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$imilM

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

o S06milM
h+]
| '®
=
5 Modalidad de Seleccién
| = S04 mil M @ Concursc de Méritos
2 ® Minima cuantia
% @ Seleccidn Abreviada de Menor Cuantia
= $02milM
$ 0.0 milM
Competitiva
Modalidad general
PROVEEDORES
Nombre de Provesder Valor Total Estimado para el | | Nu de C del | | Origen del Proveedor
Proveedor i TS No
seleccionado $ 704 mill. 19 identificado

$ 31 mid

Proveedores

$ 102 mall

- s = | ]
“ |
3
?

5

VéBr Tota-lnEstf;n_ado
a4

MARA LTDA

GUILLERMO PEDRAZA CANARIA

NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS
WILSCN ORLANDO LCPEZ CORTES
CONSORCIO VIVIENDAS DEL NORTE
CONSORCIO DCM EL COCUY 2023
CAMILO ANDRES LOPEZ AMAYA

JUAN PABLO ACEVEDO VELA

JAVIER OCTAVIO MARINO BECERRA
WILSON HUMBERTO TORRES VIANCHA
YELITZA ALEJANDRA MARTINEZ OICATA

$127.770.514
$ 111.866.558
$ 102.737.155
$ 73.604.581
§ 52.006.363
§ 43.230.085
§ 32.100.000
$ 31.078.630
$ 27.636.000
$ 21.700.000
§ 21.700.000

Valor Tetal Estimado

|

3
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i ‘Numero de Contratos por Proveedores
GUILLERMO PEDRAZA CANARIA

UAN PABLO ACEVEDO VELA

NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS
CAMILO ANDRES LOPEZ AMAYA
o CONSORCIO DCM EL COCUY 2023
S CONSORCIO VIVIENDAS DEL NORTE
§ HIDROS DE COLOMBIA S.A.S
,;_? JAIME HERNANDO MARTINEZ CIFUENTES
JAVIER OCTAVIO MARINO BECERRA
LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
MARA LTDA
NILSON HUMBERTO TORRES VIANCHA

2

Nimero de Contratos

[en}
-k
w
E N

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores

§ 20 miil, {4,05%})

Departamento estandar
@Boyaca

@ Cundinamarca

$ 485 mill, {95,95%)

Carrera 3 No. 8-36 Segundo Piso — El Cocuy, Boyacad Teléfono mévil 3112375162 Codigo Postal 151280
alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
www.elcocuy-boyaca.gov.co



mailto:alcaldia@elcocuy-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@elcocuy-boyaca.gov.co
http://www.elcocuy-boyaca.gov.co/

CODIGO: M-POP-FO-01
|
M ran o d . VERSION: 2
‘é’l"c‘::'Pw . ANALISIS DEL
ocu FECHA 15/02/2024
D SECTOR
Pag. 56 de 62
Origen de Proveedores
Departamento estandar
®Boyaca

8 {88,89%)

@ Cundinamarca

[})rigen de Proveedores - Nivel Internacional

® Valor @ Contratos

$06milM
$04 mit M
—
kS
G
=
$.0,2 mil A
500 milM
Naciona
Crigen

o ESTIMACION PRESUPUESTO OFICIAL

5.1 PRESUPUESTO OFICIAL:

Contratos

A continuacién, se relaciona el valor unitario de cada producto tomado del menor valor valor de cada
una de las dos (02) cotizaciones, suscritas con profesionales con experiencia en el area, el cual soporta

la asignacion del presupuesto oficial.
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P CUMPLE / NO CUMPLE
COTIZACIONES NOMBRE PROFESION VERIFICACIONRUES | oppcyricACIONES TECNICAS
CUMPLE / NO CUMPLE NG ERIDAS
COTIZACION1 | Karen Lorena Viasus Moreno Ing Civi ACTIVIDAD ACORDE COT'ZACL%“(‘)E(D)'EAPLETA Y
, PRO-RESILENCIA CONSULTORES — COTIZACION COMPLETA Y
coTizacionz | FRORESILENCIA CONSU Ing Civil ACTIVIDAD ACORDE el

El presupuesto asignado por el Municipio de El Cocuy, para el presente proceso de seleccion es por
valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA
PESOS ($34.999.090,00) M/CTE. INCLUIDO, IMPUESTOS DE LEY Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES
AL QUE APLICA.

5.2. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto del presente proceso se ha estructurado teniendo en cuenta la cotizacién mas econémica.:

Por lo anterior el presupuesto oficial corresponde a:

ITEM UNIDA | CANTIDA
S PRODUCTO D D VIUNITARIO VITOTAL
[ ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Elaboracién del marco estratégico del PMGRD, $ $
1.1 |dent|ﬂca9|on de capamdadgg minimas municipales. UN 1 2.100,000.00 2.100,000.00
Descripcion general del municipio y su entorno.
19 Identificacién y caracterizacién de los escenarios de UN 1 $ $
' riesgo y taller comunitario. 8,000,000.00 8,000,000.00
Determinacion de medidas de conocimiento, reduccién $ $
1.3 | delriesgo, preparacion para la respuesta y componente UN 1
programatico armonizado con PDGRD y PNGRD. 5,500,000.00 5,500,000.00
14 Disefio de mecanismo de seguimiento, evaluacion, UN 1 $ $
' mejora, socializacién, adopcion y término de vigencia. 2,700,000.00 2,700,000.00
$
SUBTOTAL 18,300,000.00
I ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
21 Definicién de metodologia, estructura y objetivos de la UN 1 $ $
' estrategia. 1,600,000.00 1,600,000.00
29 Andlisis de capacidades y establecimiento de servicios UN 1 $ $
’ de respuesta. 2,300,000.00 2,300,000.00
23 Disefio de protocolo de respuesta a emergencias por UN 1 $ $
' escenario. 3,900,000.00 3,900,000.00
Disefios de procedimientos de respuesta por $ $
2.4 escenarios de riesgo priorizados y niveles de UN 1 1,800,000.00 1,800,000.00
emergencia.
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$
SUBTOTAL 9,600,000.00
31 Proyeccién del Decreto de adopcion de la EMRE Y EL UN 1 $ $
’ PMGRD 1,511,000.00 1,511,000.00
$
SUBTOTAL 1,511,000.00
$
COSTO DIRECTO 29,411,000.00
$
IVA (19%) 5,588,090.00
$
COSTO TOTAL (INCLUYE IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS) 34,999,090.00

También se encuentra calculada la no afectacion al equilibrio econémico del contrato por lo que se
tuvo en cuenta los descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del presente

contrato, los cuales se relacionan a continuacion:

RETENCION EN LA FUENTE:

Ver tabla establecida por la DIAN

INDUSTRIA'Y COMERCIO:

Desde el 3 por mil hasta el 10 por mil segun el tipo

de contrato.

RETENCION POR IVA:

Segln corresponda al régimen tributario.

FAMILIAR

ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 2%
ESTAMPILLA PRO — ADULTO MAYOR: | 4%
ESTAMPILLA PRO-DEPORTES: 2%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA | 2%

RETEICA:

7x1000 Segun la actividad que corresponda a la

Persona Juridica y/o Natural

SOBRE TASA BOMBERIL

3% Del Valor reportado como Rete ICA

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DEL RIESGO
PREVISIBLE QUE PUEDA AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

Dando aplicacién al numeral 6 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiz6 el analisis
de riesgos del contrato, sin encontrar riesgos previsibles que puedan afectar su equilibrio econémico.

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los
Riesgos del Proceso de Contratacién desde su planeacion hasta su liquidacion:

DISTRIBUCION DE RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO:

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el MUNICIPIO asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera
expresay clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices.
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En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de pagar una
suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos
establecidos en las clausulas aplicables:

: 5 PROBABILID | IMPA | MUNICI | CONTRATI
RIESGO DEFINICION CLASE CARACTERIZACION AD cTO PIO STA
Son aquellos que se Estimacion Sucede cuando los precios unitarios de
derivan del inadecuada de | los diferentes componentes de la inversién 1 1 0% 100%
comportamiento del los costos sean distintos a los previstos
1.Riesgos mercado, tales como la Modificacion Incremento en impuestos que afectan a
Econémico | fluctuacion de los impositiva todos los contribuyentes y a todas las 3 1 0 100%
S precios de los insumos, General actividades.
desabastecimiento y Modificacion Incremento en impuestos que afectan la
especulacion de los impositiva actividad del contratante siendo tal 3 1 0 100%
mismos, entre otros. particular actividad objeto del contrato
son aquellos que se Paros Que afecten la ejecucion del contrato 3 4 50% 50%
derivan por cambios de Huelgas Que afecten la ejecucion del contrato 1 1 0% 100%
las politicas Protest Asonadas  exceptuando  eventuales
gubernamentales que rotestas huelgas que ocurran en el interior de la 1 1 50% 50%
. sean probables y sociales organizacién del contratante
2. Riesgos L
Sociales 0 preV|§|bIes , talqs como
g cambios en la situacion
Politicos: " .
politica, sistema de Actos d
gobiemo y cambio en las R ¢ OT., ¢ Actos de guerra o terrorismo 1 1 50% 50%
condiciones sociales que ebelion
tengan impacto en la
ejecucion del contrato
Son los posibles
3. Riesgos cambios reg.ulatonos 0 .
Regulatori rgglamentano_s que camb!os en Cambios en la normatividad aplicable 1 1 50% 50%
os siendo preV|S|l_)I_es_, las tarifas,
afecten el equilibrio
contractual
Son aquellos riesgos La extension del plazo, cuando los
asociados a la P contratos se realizan en tiempos distintos o
- azo L 1 1 0 100%
operatividad del a los iniciaimente programados por
contrato. Hacen parte circunstancias no imputables a las partes.
del riesgo operacional Incumplimiento | Se materializa cuando el contratista omite
siempre y cuando no en el pago de cumplir con las obligaciones que se
sean obligaciones de las | obligaciones derivan de la relacion de trabajo conforme 2 2 0 100%
partes y se materialicen laborales y alas normas vigentes. Parte de este riesgo
durante la ejecucion del honorarios serd amparado por medio de garantia.
contrato. En general no Este evento esta descrito y previsto por
son rigsgos Accidentes de las leyes y corresponde al contratista
operacionales las trabajo y ampararlo con los instrumentos de 1 1 0 1009
4. Riesgos especificaciones de enfermedades | seguridad  social  prevencion y 0
Operacion matenales 0 servicios profesionales aseguramiento de riesgos laborales
ales |ncorre9tos, faIIIas enlgl establecidos por la normatividad vigente
embalaje, manipulacion,
transporte o descarga
del bien suministrado,
insuficiencia en los Ocurre cuando por motivo de la ejecucion
proveedores, perdida o del contrato resultan terceras personas
destruccion de los Dafios a lesionadas en su integridad fisica o se
bienes a suministrar, dafian bienes ajenos entre los que puede 1 2 0 100%
dafio, hurto o perdida de terceros estar aquellos de propiedad del estado
materiales 0 equipos mismo. Parte de este riesgo sera
para la ejecucion del amparado por medio de garantia.
contrato, obtencién o
renovacion de licencias
0 permisos, entre otros.
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son (i) el riesgo de riesqo de (i) el riesgo de consecucion de financiacion
consecucién de i u? dez 0 riesgo de liquidez para obtener recursos 1 1 0 100%
financiacion o riesgo de 4 ' para cumplir con el objeto del contrato,
liquidez para
obtener recursos para
cumplir con el objeto del
5. Riesgos gzqgst;’)r{ d(iltls)i:r:éfsgo (ii) el riesgo de las condiciones
Financiero ! Incorrecta financieras
S financieras seleccion de establecidas para la obtencion de los
establecidas para la condiciones recursos talgs como plazos, tasas. ! ! 0 100%
obtencién de los financieras arantiaé contra afantias’ /
recursos, tales como ?efinancia’ciones entre ogtros !
plazos, tasas, garantias, ’ ’
contragarantias,
y refinanciaciones, entre
otros.
. derivados de cambios
g'eR'j:?:r? regulatorios o cambios Se originan por cambios en la legislacién
03'g reglamentarios que requlatorios que puedan afectar el equilibrio econémico 1 1 50% 50%
' afecten la ecuacion 9 del contrato
Econémica del contrato.
son los eventos
naturales previsibles en
7. Riesaos los cuales no hay
dé la 9 intervencion humana eventos Eventos naturales previsibles en los
Naturaleza | 9U€ puedan tener naturales cuales no hay intervencién humana que 1 1 50% 50%
. impacto en la ejecucion revisibles puedan tener impacto en la ejecucion del ? 0
del contrato, por P contrato
ejemplo, los temblores,
inundaciones, lluvias,
sequias, entre otros.
son los derivados de
fallas en los sistemas de
comunicacion de voz y
g:tos suspension de los derivados de fallas en los sistemas de
. L comunicacion de voz y de datos
8. Riesgos | servicios publicos, o SRR
Tecnolégic | nuevos desarrollos Tecnolégicos suspension de servicios publ|gos, nuevos 2 2 50% 50%
os tecnol6aicos o desarrollos tecnoldgicos o estandares que
10109 puedan afectar la correcta ejecucion del
estandares que deben contrato
ser tenidos en cuenta
para la ejecucion del
contrato, obsolescencia
tecnolégica.
CONVENCIONES RIESGOS
PROBABILIDAD
P | CATEGORIA VALORACION
g RAROQ (puede ocurrir excepcionalmente) 1
B | IMPROBABLE (puede ocurrir ocasionalmente) 2
A | POSIBLE (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
7 PROBABLE (probablemente va a ocurrir) 4
L
I , .
p | CASICIERTO (ocurre en la mayoria de las circunstancias) 5
A
D
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7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION (Numeral 7, Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015):

GARANTIAS DEL CONTRATO

De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.1. Del Decreto 1082 de 2.015, y del andlisis que sustenta la
exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o
extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del presente contrato, la entidad con
fundamento en el Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, que habla de que la entidad estatal
es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia asi como el andlisis al
objeto contractual, cuantia y forma de pago, considera la no exigencia de garantias a la presente
invitacion publica.

8. RESPONSABLES.

El SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, velara por la correcta ejecucion del
contrato, efectuando supervision constante al mismo y sera responsable por el manejo del archivo
relacionado con la ejecucién del contrato, y por las actividades que desarrolle el contratista, igualmente
velara por el cumplimiento de las metas y cometidos del proyecto y debera coordinar con el contratista
todas las labores tendientes a la buena ejecucion del contrato informando sobre cualquier
incumplimiento al Alcalde municipal.

Por lo expuesto,
SE CONCLUYE QUE:

Se considera viable la ejecucién de un contrato cuyo objeto sea: “ACTUALIZACION DEL PLAN
MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES (PMGRD) Y LA ESTRATEGIA MUNICIPAL
DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY." En un todo de acuerdo con el
proyecto referido, las especificaciones suministradas por el MUNICIPIO — Oficina de Planeacion e
Infraestructura, los términos de la solicitud de la propuesta y la propuesta presentada por el contratista.
Para lo cual se debera proceder a realizar el correspondiente proceso de contratacion recomendado
en el presente estudio.

JUAN CARLOS URREA CUADROS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
El Cocuy — Boyaca
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NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

PROYECTO | ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA | Profesional de Apoyo Secretaria de Planeacion | 30/07/2026

REVISO JUAN CARLOS URREA CUADROS Secretario de Planeacion e Infraestructura 30/07/2026

REVISO ALEXANDER BECERRA ALFONSO Director Direccion de contratacion publica 30/07/2026
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo
nuestra responsabilidad se presenta para la firma.
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