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1. OBJETO DEL PROCESO

REALIZAR EL PLAN DE G:ESTION DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE AEROCIVIL IMPLEMENTANDO
LA METODOLOGIA DE CALCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

2,

g)

h)

i)

)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8
Especificaciones Tecnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

Disenar e integrar estrategias de continuidad operativa en los Planes de Gestion de Riesgo de Desastres,
asegurando la resiliencia de la infraestructura aeroportuaria frente a escenarios de crisis y eventos catastroficos.
Cumplir con la metodologia de riesgos multiamenazas definida por la Aerocivil, asegurando la identificacién de
amenazas multiples y su posible interaccién, considerando el impacto en la infraestructura y operacion aeroportuaria.
Entregar la documentacion de los profesionales relacionados en el numeral 4 para los aeropuerios ofertados que
seran aportadas dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la adjudicacion del contrato. con el lleno de los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones, con el fin de ejecutar el proyecto de manera correcta.

Asumir el costo de la cametizacion de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al
procedimiento que le sefiale la gerencia del aeropuerto. La gerencia del aeropuerio dara la informacién sobre el
precio de este servicio.

Responsable de los costos de los equipos requeridos, costos de transporte, logistica necesaria para ejecutar su
labor, permisos de ingreso, tramites, insumos y servicios, y en general el pago de cualquier documento o tramite con
otro ente del orden municipal, nacional o aeroportuario que se requiera para realizar las debidas diligencias y obtener
los resultados solicitados objeto del contrato.

Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demas
emolumentos que se deriven de la ejecucion del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas
que regulan la materia, asi como cumplir con las demas disposiciones laborales aplicables.

Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecucion del contrato a
los sistemas de prevision social, salud, pension y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley
100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demas normas que regulen la materia, al pago de
contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de
reclamaciones de terceros por causa o con ocasion de la prestacion de los servicios.

Garantizar la actualizacion normativa de los profesionales en la formulacion y ejecucion del Plan de Gestion de
Riesgos de Desastres, considerando nuevas disposiciones legales y técnicas aplicables a nivel nacional e
internacional.

Se compromete para con la AEROCIVIL a contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario
para la ejecucion del Contrato, cumpliendo con las normas civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi
como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las profesiones.
Responsable del pago de sus profesionales, manutencion, transporte terrestre, fluvial o aéreo, costos administrativos
y logisticos, incluyendo la recoleccién, tratamiento y validacién de informacion geoespacial bajo estandares
nacionales e internacionales aplicables.

Responsable de los gastos por edicion de informes, planos, servicios y gastos complementarios y ofros no incluidos,
pero necesarios para realizar sus labores 0 como apoyo a las mismas.
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m) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, materiales de oficina y equipos de trasporte requeridos,

n)

0)

p)

en el mejor estado posible y con la certificacion de calibracion requerida cuando se requiera.

Esta obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecucion del
contrato; asi como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las
personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasion de la ejecucion del contrato.

El consultor respondera civil y penalmente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
consultoria, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio, derivados de
la celebracion y ejecucion del contrato objeto del presente proceso respecto del cual haya ejercido o ejerza las
funciones de consultoria; tal como lo establece el Estatuto Anticorrupcién y demas normas y aplicables.

Colocar las respectivas sefales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes y mantener en perfecto estado
de aseo y orden el area de trabajo y las zonas aledarias a las mismas.

Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecucion del
contrato.

Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribucién de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de
Riesgos.

Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Cumplir con el plan de garantias ofertadas

Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los
demas documentos vinculantes del proceso y cuando por razones técnicas, el contratista de consultoria solicite hacer
cambios o modificaciones al contrato, éste se dirigira al supervisor, quien analizara todos los documentos
presentados por el contratista de Consultoria, y el sustento presentado, si encuentra conveniente dicho cambio para
los intereses de la Aeronautica Civil, se recomendara la autorizacién de los cambios de la justificacion, en adicién,
prorroga y otros.

Rendir informes y conceptos a la AEROCIVIL, respecto a la ejecucion del contrato cuando la AEROCIVIL lo solicite
y documentos juridicos necesarios para la formulacion, estructuracién e implementacion de los proyectos, tales
como: cartas de intencién, memorandos de entendimiento, en general cualquier documento que resulte necesario
para desarrollo de la consultoria en cada una de sus gestiones.

Realizar el buen manejo financiero del Contrato en cada una de las etapas y en caso de darse un eventual proceso
de liquidacion parcial o total del contrato y/o sus adicionales y ofrosi, adelantar todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva o parcial del Contrato objeto de consultoria.

En caso de darse un eventual proceso de liquidacion parcial o total del contrato y/o sus adicionales y otrosi, liquidar
las deudas que a la fecha se presenten; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales
en materia econémica y financiera.

Realizar las solicitudes y coordinaciones necesarias con entidades y organismos del orden nacional, departamental
o municipal, incluyendo Consejos Municipales y Regionales de Gestion del Riesgo, organismos de socorro y
entidades ambientales para obtener informacion clave en la formulacién del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres
alineada con los objetivos del proyecto.

Realizar las solicitudes que deban formularse ante entidades u organismos del orden nacional, departamental o
municipal, comunidades, entidades descentralizadas, corporaciones, agencias, para la obtencion de informacion
requerida para cumplir con los objetivos del proyecto.

CARACTERISTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS
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Con el propésito de definir los 5 aeropuertos objeto del presente contrato, se realizé un analisis operativo, respecto a la
demanda de cada aeropuerto para lo corrido del presente afo 2026, con todos los aeropuertos que requieren la realizacion
del Plan de Gestién del Riesgo, seleccionando asi, los aeropuertos que presentan mayor operacion:

Pasajeros Vuelos Carga
Aeropuerto Municipio = Departamento = Movilizados Nacionales Movilizada
Totales* Totales ** Total***
Aot Pitalito Huila 12.009 378 4875
Contador
Aeropuerto Eduardo San Vicente :
Falla Solano del Caguan Caqueta 1.558 64 91
Aefopuerio Juan Josd: | poing Boyacs 1,886 104 540
Rondon
Aeropuerto El Pindo Montelibano Cordoba 1.516 155 2.692
bl Corozal Sucre 6.427 184 5.526
rujas

1234

Este analisis operativo se realizé de acuerdo a la informacién que reporta la Direccion de Transporte Aéreo y Asuntos
Aerocomerciales, en el boletin de Estadisticas Operacionales que exponen los datos que corresponden al periodo enero a
diciembre del afo 2025, de la oferta y demanda del sector aéreo, como se aprecia en la tabla anterior, de los aeropuertos
objeto del presente proceso de contratacion, sirviendo como insumo para la elaboracion de los planes de gestion de riesgos
de desastres, toda vez que, se logra identificar el movimiento operacional en caso de activar mecanismos de emergencias,
identificar los incidentes criticos y las calamidades ptblicas, para realizar la evaluacién de dafios y apoyar la sectorizacion de
areas de afectacion.

De igual forma, se realizo la clasificacion del indice Municipal de Riesgo ajustado por Capacidad (IMRC) para los municipios
donde se ubica cada aeropuerto objeto del presente conirato, el cual permite medir el riesgo de desastres asociado a
inundaciones lentas, movimientos en masa y avenidas torrenciales, eventos relacionados con el exceso de lluvias y ante
incendios forestales y sequias extremas, fendmenos asociados al déficit de lluvias e igualmente medir las capacidades que
tiene un municipio para gestionar sus condiciones de riesgo. Resaltando que la medicion del riesgo se asocia con los
potenciales dafios o perdidas susceptibles de ocurrir cuando, en un determinado territorio y en un momento especifico, se
conjugan eventos fisicos de naturaleza peligrosa (amenaza) y localizacion (exposicion) de poblaciones, viviendas,
infraestructura o medios de vida que, debido a sus caracteristicas fisicas, econdmicas, sociales y culturales, tienen la
predisposicion a ser afectadas (vulnerabilidad). Con respecto al componente de capacidades este evalia y compara las

! *Boletin Aeropuertos Enero — Marzo 2026 Oficina de Analitica - Centro de Pensamiento Aeronautico — Estadisticas — Boletines
Operacionales - Transporte Aereo Aeropuertos - Hoja Excel #4- 1-Total_Aeropuertos - Pasajeros Movilizados Totales.

2 ** Boletin Aeropuertos Enero — Marzo 2026 Oficina de Analitica - Centro de Pensamiento Aeronautico — Estadisticas — Boletines
Operacionales — Transporte Aéreo Aeropuertos - Hoja Excel #4- 1-Total_Aeropuertos — Vuelos Nacionales Totales.

3 ***Boletin Aeropuertos Enero — Marzo 2026 Oficina de Analitica - Centro de Pensamiento Aeronautico — Estadisticas — Boletines
Operacionales — Transporte Aéreo Aeropuertos - Hoja Excel #4- 1-Total_Aeropuertos - Carga (Kg.) Movilizada Total.

* https://www.aerocivil.gov.co/documentos/1588/ano-2026/
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dimensiones financieras, socioecondmica y de gestion del riesgo de desastres de los municipios mediante el uso de variables
especificas para cada una.’

El uso del indice Municipal de Riesgo de Desastres Ajustado por Capacidades permite a los tomadores de decision contar
con informacion para orientar intervenciones preventivas con enfoque de adaptacion al cambio climatico, e impulsar iniciativas
que fortalezcan el conocimiento, la reduccion del riesgo de desastres y la preparacion para la respuesta. En consecuencia, la
entidad priorizara la consolidacion de estos procesos para, posteriormente, implementar intervenciones preventivas en los
aeropuertos.

IMRC (indice Municipal  IMRC (indice Municipal
de Riesgo ajustado por  de Riesgo ajustado por

Municipio Aeropuerto Capacidad) Exceso de Capacidad) Déficit de
lluvias lluvias
Pitalito Aeropuerto Contador 45,0 30,9
San Vicente del Caguan Aeropuerto Eduardo Falla Solano 43,7 243
Paipa Aeropuerto Juan Joseé Rondon 36,2 16,4
Montelibano Aeropuerto El Pindo 38,7 31,9
Corozal Aeropuerto Las Brujas 0,0 42 7

6

De acuerdo con la tabla anterior, los aeropuertos analizados presentan, en promedio, un indice de riesgo de desastre medio.
Esto indica que la vulnerabilidad social de la poblacion del municipio donde se ubica cada aeropuerto es media, y que se
encuentra expuesta a condiciones criticas frente a los fendmenos considerados, los cuales pueden afectar directa o
indirectamente las infraestructuras de servicios publicos u operacionales que pondrian en riesgo la continuidad del servicio
de fransporte aéreo. Debido a esto, se hace necesario la elaboracion de los planes de gestion de riesgos de desastres de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 2157 de 2017 para mitigar y responder a la materializacion de dichos
riesgos.

Asi las cosas, el proceso de seleccion a adelantar obedece a la necesidad que tiene la Unidad Administrativa Especial de
Aeronautica Civil en dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 y en el Decreto 2157 de 2017, en favor de reducir
la vulnerabilidad frente a las diferentes amenazas (naturales, socionaturales, tecnologicos, biosanitarios y humanas no
intencionales) que puedan afectar la infraestructura aeroportuaria, los servicios aeronauticos y la continuidad operativa,
incluyendo los impactos derivados de la operacion y de eventuales dafos en su area de influencia. A traves de la identificacion,
valoracion y tratamiento del riesgo multiamenaza, lo cual permitira implementar medidas de mitigacion y de adaptacion en el
marco de la planificacion del desarrollo y de Ia sostenibilidad ambiental, en este caso referido al modo de transporte aéreo en
el marco de las funciones especificas de la Entidad.

Por lo anterior, de acuerdo con el analisis operativo y la clasificacion del indice Municipal de Riesgo ajustado por Capacidad
(IMRC), corresponde a los aeropuertos Contador Pitalito, Eduardo Falla Solano San Vicente del Caguan, Juan José Rondon

5 Guia para la interpretacion del Indice Municipal de Riesgo de Desastres Ajustado por Capacidades - Déficit de lluvias, Departamento
Nacional de Planeacion 2024

® Departamento Nacional de Planeacion IMRC, 2024
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Paipa, El Pindo Montelibano y Las Brujas Corozal realizar los Planes de Gestion de Riesgos de Desastres de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el Decreto 2157 de 2017.

3.1 ALCANCE

Para la elaboracién de los Planes de Gestién del Riesgo de Desastres, se empleara la metodologia para el analisis de riesgos
multiamenaza de la Entidad sujeto de aplicacion de la consultoria, considerando como minimo los lineamientos establecidos
en el Decreto 2157 de 2017, donde debera como minimo:

Elaborar los Planes de Gestion del Riesgo de Desastres de cada aeropuerto ofertado asi:

Municipio Aeropuerto

Pitalito Aeropuerto Contador

San Vicente del Caguan Aeropuerto Eduardo Falla Solano
Paipa Aeropuerto Juan José Rondon
Montelibano Aeropuerto El Pindo
Corozal Aeropuerto Las Brujas

3.2 DESCRIPCION DETALLADA QUE DEBE REALIZAR EL CONSULTOR DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO

3.21 Metodologia Plan de Trabajo

Para efectos de la presente consultoria, los aeropuertos objeto de estudio corresponden a: Aeropuerto Contador, ubicado en
el municipio de Pitalito, departamento del Huila; Aeropuerto Eduardo Falla Solano, ubicado en el municipio de San Vicente
del Caguan, departamento del Caqueta; Aeropuerto Juan José Rondon, ubicado en el municipio de Paipa, departamento de
Boyaca; Aeropuerto El Pindo, ubicado en el municipio de Montelibano, departamento de Cérdoba; y Aeropuerto Las Brujas,
ubicado en el municipio de Corozal, departamento de Sucre.

El consultor debera elaborar y presentar dentro de los tres (3) dias calendario siguientes al acta de inicio del contrato una
propuesta metodologica, plan de trabajo, plan de cargas, metodologia que planea aplicar para el desarrollo del estudio,
cronograma detallado de actividades a desarrollar por cada uno de los profesionales del proyecto, plazos y recursos, donde
describa la forma en que pretende organizarse para lograr cumplir con las obligaciones del presente contrato, la cual debera
estar sujeta a la aprobacion de la supervision, y sujetarse a los plazos y contenidos de los entregables definidos en la
consultoria. El plan de trabajo debera incluir una estrategia de gestion de riesgos para identificar posibles obstaculos en la
ejecucion del contrato y las medidas de mitigacién correspondientes, asegurando la continuidad y calidad de las actividades
programadas.

La metodologia propuesta debera adaptarse a las condiciones particulares de cada aeropuerto objeto de la consultoria,
considerando sus caracteristicas operacionales, localizacion geografica, contexto territorial, condiciones ambientales,
exposicion a amenazas, vulnerabilidad de la infraestructura y entorno social e institucional, de manera que los analisis y
productos resultantes respondan a la realidad especifica de cada terminal aérea.
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Se realizara una reunion de inicio del contrato donde se hara por parte del contratista la presentacion del organigrama y
equipo de trabajo (previa aprobacion por parte de la supervisién) en la cual se requiere la asistencia del personal presentado
y aprobado. En esta reunion se aprobara la metodologia de trabajo, presentacion del cronograma, informes periddicos de
avance y protocolos administrativos del contrato.

El consultor debera realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del contrato de consultoria, que genere
coordinacién y comunicacion eficiente con la AEROCIVIL y con otras entidades, incluyendo a parte de lo usual, la entrega y
archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y documentacion del proyecto,
la recepcion y verificacion de informes, entre otros. Asimismo, el consultor debera garantizar que su personal cuente con la
capacitacion adecuada en normativas de seguridad aeroportuaria y gestion del riesgo, incluyendo la prevencion de incidentes
en las areas de operacion.

El consultor debera contar con todos los vehiculos, maquinarias y equipos necesarios para el correcto desarrollo del contrato,
los cuales deberan estar en buen estado y con certificado de calibracion (si se requiere) vigentes, expedidos por el organismo
competente para cada uno de ellos, a fin de garantizar el correcto control y resultado de los trabajos a realizar y debera contar
con los recursos de oficina y sistemas de comunicacion necesarios para desarrollar las labores requeridas en el alcance
contractual. El consultor debera adoptar medidas para minimizar el impacto ambiental derivado del uso de vehiculos,
maquinaria y equipos, garantizando el cumplimiento de normativas ambientales y el uso eficiente de los recursos.

De igual forma para las visitas de campo del equipo de trabajo, el consultor debera presentar un plan donde detalle cada
actividad a desarrollar en el aeropuerto, indicando el objeto de las actividades, horarios de desarrollo de las actividades,
puntos de ingreso, elementos de seguridad, medios de transporte, medios de comunicacion y los responsables de las
actividades.

El consultor sera responsable por la obtencion de permisos, autorizaciones o licencias que se lleguen a requerir para el uso
de equipos y/o software que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato.

Notas:

* El consultor sera el encargado de realizar los tramites, permisos o autorizaciones correspondientes que llegaran a requerir
para realizar el ingreso a cada aeropuerto o para el uso de equipos que sean necesarios para la correcta ejecucion del
contrato, el cual sera expedido por el operador o Gerente del aeropuerto segun sea el caso. Los costos que se deriven de
estos seran asumidos por el consultor.

** El equipo de trabajo solo podra ingresar o fransitar por las areas autorizadas con el correspondiente permiso. Si ingresan
a un area distinta seran sancionados de acuerdo con lo estipulado en las normas de seguridad aeroportuaria.

*** El consultor respondera por el mal uso que sus empleados den a los permisos y/o por los dafios o perjuicios ocasionados
por las acciones, faltas u omisiones realizadas por estos.

*** Las modificaciones que resulten aplicables al cronograma de trabajo inicialmente propuesto, y que sean presentadas a la
Aerocivil, no pueden afectar el plazo total de la consultoria ni la calidad del trabajo solicitado en estas especificaciones.

3.2.2 Sensibilizacion conceptual del plan de Gestion del Riesgo de Desastres
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El consultor debera realizar inicialmente un (1) taller en cada aeropuerto objeto de la consultoria con una duracidn de cuatro
(4) horas con los diferentes actores clave de la Gestion del Riesgo de Desastres, incluyendo personal administrativo del
aeropuerto, cuerpos de socorro, operadores aéreos, autoridades locales y otros grupos de interés tales como son
comunidades etnicas (grupos indigenas, afrodescendientes, grupos minoritarios, entre otros) involucrados en la prevencion y
respuesta ante emergencias.

Los talleres deberan combinar metodologias expositivas y participativas, incluyendo presentaciones, ejercicios de simulacion
y analisis de escenarios, con el fin de garantizar la comprensién y apropiacion de los conceptos por parte de los participantes.

Cada taller debera contener como minimo los siguientes componentes:

1.

00 NGO LN

3.23

Introduccion y objetivos.

Historia general de los desastres causados en los Aeropuertos.

Antecedentes de la gestion del riesgo.

La gestion del riesgo en organizaciones publico-privadas.

Marco técnico y legal de la gestion del riesgo en organizaciones publico-privadas.

La Ley 1523 de 2012.

Decreto 2157 de 2017.

Alcances, desarrollo, perspectivas y trabajo futuro.

Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del proyecto y sus implicaciones ambientales
y las medidas de manejo propuestas, incluyendo las diferentes etapas de este, hasta la aprobacion.

Compilacion y analisis de informacion

El consultor debera realizar un proceso integral de recopilacion, analisis y validacion de informacion con el objetivo de
establecer una caracterizacion detallada del entorno aeroportuario, identificar factores de riesgo y vulnerabilidad, y generar
insumos técnicos para la formulacion del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres.

El consultor debera realizar como minimo las siguientes actividades:

a) Para el levantamiento de la informacion el equipo de trabajo de la consultoria aprobado por la supervision debe

realizar minimo una (1) visita de campo por cada aeropuerto objeto de la consultoria e inmediaciones (area de
influencia) durante el primer (1) mes de ejecucion del contrato, con el fin de levantar y recolectar informacion
necesaria y suficiente que permitan en contexto cumplir con los requisitos previos y las especificaciones técnicas del
Formato 8, incluyendo la recopilacién de informacion producida por los concesionarios (si existe algin aeropuerto
concesionado) relacionada con el objeto del contrato a desarrollar y registro de la situacion actual de cada
infraestructura aeroportuaria.

Para las visitas de campo del equipo de trabajo el consultor debera presentar un plan donde detalle cada actividad
a desarrollar en el aeropuerto, indicando el objeto de las actividades, horarios de desarrollo de las actividades, puntos
de ingreso, elementos de seguridad, medios de transporte, medios de comunicacion y los responsables de las
actividades.

Para este item el equipo de trabajo debera en cada aeropuerto objeto de la consultoria:
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- Levantar un documento o ficha que contenga como minimo los siguientes items: Diagnostico detallado de las
instalaciones abarcando la totalidad de la infraestructura acorde a la clasificacion definida en la guia metodoldgica
para el analisis de riesgos multiamenaza en los aeroportuarios respecto a la infraestructura misional, infraestructura
de servicios de emergencia y otras infraestructuras conexas y elementos ubicados dentro de la zona de probable
afectacion del aeropuerto, determinacion de areas de influencia y areas de afectacion (Teniendo en cuenta las
operaciones aereas y zonas de aproximacion y despegue). El diagnostico debera incluir una evaluacion del impacto
de la variabilidad y el cambio climaticos sobre la infraestructura aeroportuaria, considerando proyecciones de
fendmenos extremos y su posible afectacion en la operacion aeroportuaria.

- Realizar un_diagnostico del estado de la infraestructura fisica v de operacion en cumplimiento del RAC 14
condicionadas por fenomenos climaticos, como es el caso de inundaciones, tormentas eleciricas, huracanes,
marejadas, tornados, erosion costera, movimientos en masa, sismos, tsunamis, incendios forestales, entre otros, y
diferentes estructuras geologicas, zonas protegidas de alta importancia como reservas forestales y Parques
Naturales de especial cuidado y vulnerabilidad que, dada su complejidad floristica y faunistica, pueden afectar directa
o indirectamente las infraestructuras de servicios publicos u operacionales que pondrian en riesgo la continuidad del
servicio de transporte aéreo en esas localidades entre otros. Resaltando que el presente diagnostico debe contar
con registro fotografico que evidencie los dafios en las infraestructuras y descripciones completas de afectacion.

- Adicionalmente, se debera identificar riesgos antropicos v operacionales que puedan comprometer la seguridad
aeroportuaria, tales como la cercania a industrias de alto riesgo, transporte de materiales peligrosos y posibles
escenarios de afectacion por actividades humanas en el area de influencia del aeropuerto.

- Realizar el levantamiento de la caracterizacion del area del proyecto vy linea base dentro del aeropuerto e
intermediaciones (area de influencia) que contenga como minimo los siguientes items: Identificar la zonificacion
ambiental, Identificar si en el area existen figuras de proteccion, caracterizacion del medio abidtico, bidtico, aspectos
arqueologicos, aspectos climaticos y meteorolégicos, Identificacion de las areas de influencia directa (AlD) e indirecta
(All) probable de afectacion, analisis de normatividad, entre otros. conforme a las consideraciones descritas en la
definicién de area de probable afectacion de la Metodologia para el analisis de riesgos multiamenaza en los
aeropuertos de Colombia de la entidad.

- Realizar el levantamiento de la caracterizacion social de la zona de influencia directa de los aeropuertos evaluando
como minimo: infraestructura aledana, comunidades y equipamiento social existente que puedan afectar la
infraestructura aeroportuaria, mapeo sectorizado de la poblacién en el area de influencia considerando sus
caracteristicas socioecondmicas, evaluar los Riesgos sociales en el area de influencia, analizar los Impactos
producidos por la sociedad por causa de amenaza en el area de influencia y que puedan ocasionar un impacto al
aeropuerto y aquella poblacion que se puede encontrar expuesta a la operacion del aeropuerto.

- Informar, comunicar y concertar a las comunidades éinicas y demas comunidades aledanas al aeropuerio mediante
un acercamiento directo con sus representantes, lideres sociales, delegados, autoridades tradicionales y autoridades
regionales, maritimas y ambientales, los alcances del estudio con el fin de que haya un intercambio entre el consultor
y las comunidades étnicas, si es del caso. Para esto, se debe tener en cuenta la dimension demografica, espacial,
econdmica y cultural. El consultor debera trabajar de manera conjunta con los lideres comunales en area de estudio.
Asi mismo, en el proceso de caracterizacion social, el consultor debera realizar la verificacion de presencia o no de
comunidades étnicas en el area de influencia de cada aeropuerto objeto de la consultoria, mediante la revision de
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fuentes oficiales, bases de datos institucionales y la consulta de informacion disponible ante el Ministerio del Interior
y demas entidades competentes. En caso de identificarse |a posible presencia de comunidades étnicas o territorios
colectivos, el consultor debera asegurar la participacion de estas comunidades en los procesos de sensibilizacién,
mesas de trabajo, socializacion a lo largo de la ejecucion del presente contrato, presentando actas de participacion,
con sus respectivas evidencias.

- Los datos recopilados deberan ser articulados con los Planes de Emergencia y Contingencia Aeroportuaria,
garantizando su compatibilidad con los procedimientos de respuesta ante emergencias aeronauticas.

- Toda la informacion recopilada debera ser verificada y contrastada con fuentes oficiales y metodologias
estandarizadas, asegurando su coherencia con normativas vigentes en gestion del riesgo y ordenamiento territorial.

Nota: La verificacion de informacion solicitada en el numeral 3.2.3. es una labor permanente durante el desarrollo del contrato
que debe ser evidenciada a traves de actas y registro fotografico de las actividades adelantadas.

Trabajar con las diferentes autoridades y actores involucrados donde debera coordinar y realizar minimo una (1) mesa de
trabajo durante la ejecucién del contrato con los actores involucrados realizando en cada aeropuerto objeto de la consultoria
como minimo:

- Entrevistas y reuniones con personal de cada aeropuerto relacionado con los procesos de: Gestion del riesgo,
Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Continuidad, Sistemas de Calidad, Seguridad Operacional y
Facilitacion, Gestion Ambiental, Servicio de Salvamento y Extincién de Incendios (SEl), Servicios Meédicos
Aeroportuarios, Gestion de aerédromos entre otros.

- Realizar minimo una (1) visita a entidades locales y regionales relacionadas con el tema, como los Consejos
Regionales y Municipales de Gestion del Riesgo, Alcaldia, Gobernacion, entre otras entidades.

- Realizar minimo una (1) visita a entidades nacionales para solicitud de informacién técnica, Servicio Geologico
Colombiano, Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales, Ministerio del Interior, entre otras
entidades.

- Recopilacién, analisis y validacion de informacion, series histéricas, analisis y resultados de forma tal que, sean
articulados con herramientas ambientales (POMCAS), de ordenamiento territorial (POT, EOT, EBOT), de gestion del
riesgo de desastres (PDGRD, PMGRD y EMRE), y sirvan a la Entidad para el proceso de toma de decisiones como
parte de los entregables del presente proyecto.

Se debe levantar un documento de las evidencias del proceso trabajado con el personal de cada aeropuerto, comunidades,
ciudadanos, actores involucrados, entidades locales, nacionales, entre otros, debe anexarse registro fotografico.

Notas:

* Si en la revision de documentos la Consultoria encuentra alguna anomalia o error, debera informar de manera inmediata a
la Aerocivil, formulando y efectuando las medidas correctivas del caso.
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** En caso de determinar la necesidad de formulacién o actualizacion de los instrumentos ambientales de cada aeropuerto
(Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental) para lograr minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos el
contratista debe presentar un informe a la supervision notificando dicha necesidad, sin que se requiera al contratista realizar
dicha actualizacion teniendo en cuenta que no es propia del presente proceso de contratacion.

*** La verificacion de informacion solicitada en el numeral 3.2.3. es una labor permanente durante el desarrollo del contrato
que debe ser evidenciada a traves de actas y registro fotografico de las actividades adelantadas.

3.24 Construccion y entrega del documento - Proceso Conocimiento y Reduccion del riesgo

El documento ‘Proceso Conocimiento y Reduccién del Riesgo’ servira como insumo clave para la planificacion estratégica en
la gestion aeroportuaria, permitiendo la toma de decisiones informadas sobre la reduccion y mitigacion de riesgos. Debera
alinearse con los estandares nacionales e internacionales de sequridad aeroportuaria y gestion del riesgo.

Para el desarrollo del proceso, se realizara la construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento v Reduccion del
riesgo que contenga la metodologia de riesgos multiamenazas de la Entidad sujeto de aplicacion de la consultoria,
considerando como minimo los lineamientos establecidos en el Decreto 2157 de 2017 con minimo los siguientes items:

Proceso Conocimiento del Riesgo:

a) Establecimiento del contexio

» Informacién General

* Contexto Externo

* Contexto Intemo

o (Caracterizacion Histérica: El consultor debera recopilar, analizar y documentar la informacién histérica de los
ultimos quince (15) anos sobre eventos naturales ocurridos en el area de influencia de cada aeropuerto,
incluyendo sus impactos en términos de pérdidas de vidas humanas y demas afectaciones a la poblacion y al
territorio, asi como las afectaciones registradas en la infraestructura y operacion aeroportuaria, mediante fuentes
verificables y trazabilidad de datos.

* Contexto del proceso de gestion del riesgo

* Responsabilidades, roles y estructura

» Actividades y procesos en funcion del tiempo y la localizacion

o Las relaciones entre el PGRDEPP y las actividades particulares de la entidad

* Metodologias para la valoracion del riesgo (Definida y suministrada por la Aeronautica Civil)

o Criterios del riesgo

b) Valoracion del riesgo:

Identificacion del riesgo

La determinacion de la metodologia

Identificacion de las causas y fuentes de riesgo
Caracterizacion de controles preventivos y correctivos
Analisis del riesgo

Evaluacion del riesgo (El analisis del riesgo debera contemplar una metodologia de priorizacién basada en
impacto y probabilidad, utilizando herramientas como matrices de riesgo, analisis de escenarios y modelado
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geoespacial. Se deberan integrar criterios de vulnerabilidad estructural y operativa de los aeropuertos para

garantizar un enfoque integral en la valoracion del riesgo)

c) Monitoreo riesgo:

» Protocolos o procedimientos (El monitoreo del riesgo debera incluir indicadores clave de desempefio (KPI) para
evaluar la evolucién de las amenazas y la efectividad de las medidas implementadas. Se deberan establecer
umbrales de alerta temprana y mecanismos de reporie para garantizar la actualizacion periddica del analisis de

riesgo.)

Proceso Reduccion del Riesgo:

a) Parametros institucionales para el proceso de reduccion

b) Intervencién correctiva

+ |dentificacion de alternativas de intervencion correctiva

e Priorizacion de medidas de intervencion

» Disefio, especificaciones y desarrollo de las medidas de intervencion seleccionadas

c) Intervencion prospectiva

o Se deberan incluir estrategias de adaptacion al cambio climatico en la planificacion aeroportuaria, considerando
el impacto de eventos climaticos extremos sobre la infraestructura y operacion aérea. Las medidas podran incluir
el disefio de sistemas de drenaje resilientes, reforestacion estratégica en areas de influencia y uso de materiales
de construccion adaptados a condiciones climaticas adversas.

d) Proteccion financiera

Nota: Los documentos seran elaborados para cada aeropuerto objeto de la consultoria y seran entregados a la supervision
para revision y ajuste de ser necesario. Una vez entregados, los documentos seran sometidos a un proceso de revision por
parte de la supervision, quien podra solicitar ajustes técnicos en un plazo previamente informado. La version final debera ser

aprobada antes de su adopcion como parte de la estrategia de gestion del riesgo aeroportuario.

3.2.5 Construccion y entrega del documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Para el desarrollo del proceso, se realizara la construccion y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de
Inversiones que contenga la metodologia de analisis de riesgos multiamenazas de la Entidad sujeto de aplicacién de la
consultoria, considerando como minimo los lineamientos establecidos en el Decreto 2157 de 2017 con minimo los siguientes

items:
Proceso Manejo de Desastres:

a) ElPlan de Emergencias y Contingencia — PEC

* Componente de preparacion para la respuesta a emergencias
» Componente de ejecucion para la respuesta a emergencias
» Componente de coordinacién interinstitucional para la integracion de recursos y protocolos de emergencia.
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b) Procedimientos para el manejo de la respuesta ante la emergencia

c) Prioridades para la respuesta

d) Actividades criticas en la atencion de una emergencia

e) Mecanismo de actualizacion del Plan de Emergencia y Contingencia

f) Inclusion de estrategias de adaptacion al cambio climatico, considerando el impacto de eventos extremos en la
infraestructura aeroportuaria y la continuidad operativa.

g) Documentacion Operativa Obligatoria: El consultor debera entregar e incorporar como anexos obligatorios para cada
uno de los cinco (5) aeropuertos objeto del contrato la documentacion operativa minima que garantice la ejecucion
en campo, la coordinacion interinstitucional y la atencién post-emergencia, incluyendo: (i) los Manuales Operativos
(SOP/PON) con procedimientos paso a paso para los protocolos de incendios, sismos, evacuacion, derrames y fugas
y defectos de disefio, en version vigente y aplicables al aeropuerto correspondiente; (ii) el formato fisico y/o digital
editable de Evaluacion de Danos y Analisis de Necesidades (EDAN), con instructivo de diligenciamiento,
responsables, oportunidad de aplicacién y ruta de consolidacion y reporte; (iii) la gestion integral de los acuerdos de
ayuda mutua con los cuerpos de bomberos y demas entidades de apoyo externo citadas en el plan, que incluya
como minimo el diagnostico de existencia y vigencia, |la elaboracion/ajuste de minutas, la realizacion de mesas de
trabajo, la radicacion y tramite ante las entidades competentes y la entrega de evidencias verificables de dicha
gestion (actas, comunicaciones y radicados), indicando alcance del apoyo, mecanismos de activacion, puntos de
contacto, medios de comunicacion, tiempos de respuesta y vigencia; y adicionaimente (iv) el Protocolo de
Comunicaciones y Red de Notificacion (arbol de llamadas, canales y escalamiento), (v) la estructura de mando y
coordinacion para emergencias (COE/PMU) con roles y criterios de activacion/relevo, (vi) el Plan de Evacuacion por
instalaciones y puntos de encuentro.

Plan de Inversiones:

a) Valoracion de las acciones y obras de reduccion del riesgo recomendadas
b) Valoracion estimada del Plan de Manejo de desastres

c) Distribucidn de valores en el tiempo (apoyado en el proyecto de inversion especifico de cada aeropuerto)
d) Definicién de Fuentes de Recursos, en el caso que sea aplicable.
e) Analisis de viabilidad econémica de las medidas propuestas, incluyendo indicadores de costo-beneficio y retorno de

la inversion en la mitigacion de riesqgos.

Nota: Los documentos seran elaborados para cada aeropuerto objeto de la consultoria y seran entregados a la supervision
para revision y ajuste de ser necesario.

3.2.6 GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

Para los Planes de Gestion de Riesgo de los Aeropuertos objeto de la consultoria del presente proceso, el consultor debera
entregar la informacién cartografica, geografica y espacial para la captura, analisis, aimacenamiento y administracion bajo el
Modelo de Aimacenamiento de Datos GEODATABASE (GDB) adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
en la Resolucion 2182 de 2016 o aquella que la modifique o sustituya o las directrices establecidas por cada una de las
Corporaciones Auténomas Regionales de acuerdo con su jurisdiccion.

El contratista debe tener en cuenta lo siguiente en la elaboracion de la GDB de cada Aeropuerto:
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- Para el Modelo de Alimacenamiento de Datos GEODATABASE (GDB) de cartografia basica se debe tener en cuenta
el Origen Nacional de Coordenadas que puede ser consultada en https://origen.igac.gov.co/ y debera estar acorde
con lo dispuesto por la Resolucién 471 del 14 de mayo de 2020 y la Resolucion 529 del 05 de junio de 2020, emitidas
por el Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC.

- Para el Modelo de Almacenamiento de Datos GEODATABASE (GDB) de cartografia tematica se debe tener en
cuenta el Origen Nacional de Coordenadas y debe estar de acuerdo con la Resolucién 2182 del 23 de diciembre de
2016 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Adicionalmente se deben presentar cada una de las capas del Modelo de Almacenamiento de Datos
GEODATABASE (GDB) en formato Feature classes (shapefiles) para visualizarlas en un Sistema de Informacion
Geografica. Asimismo, se debera garantizar la interoperabilidad de los datos con otras plataformas de gestion de
informacién geoespacial utilizadas a nivel nacional.

- Metadatos de acuerdo con la plantilla y la guia para el diligenciamiento de metadatos de ANLA. El proceso de
generacion de metadatos debera incluir controles de calidad y actualizaciones periddicas para aseqgurar la integridad
de la informacion.

- Archivo de texto Leame con las modificaciones y aclaraciones del Modelo de datos geografico, segun estandares y
lineamientos de ANLA.

Para cada volumen técnico que contenga informacion georreferenciada se debera entregar la respectiva base de datos
espacial disefiada por el especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la normatividad vigente. Se debera
implementar un protocolo de respaldo y seguridad de la informacién para garantizar la disponibilidad y proteccion de los datos.

El consultor debera garantizar que el software utilizado para la generacion, procesamiento, analisis y administracion de la
informacién geografica y cartografica cuenta con las licencias legales correspondientes o corresponde a software libre
debidamente autorizado para su utilizacién. Para tal efecto, el consultor debera presentar una certificacion donde se indique
el software empleado durante el desarrollo del proyecto y se manifieste que su uso cumple con las condiciones legales de
licenciamiento.

De igual manera y dado que el Sistema Nacional de Informacién para la Gestion del Riesgo de Desastres (SNIGRD) y el
Sistema Nacional para la prevencion y atencion de desastres (SNPAD) cuenta con aplicaciones que se despliegan sobre

diferentes tecnologias que brindan informacion con presentaciones diversas a los gestores del riesgo la cual puede ser
consultada en Sistema Nacional de Informacion para la Gestion del Riesgo de Desastres, el consultor debera presentar a la
Aerocivil la GDB de los aeropuertos objeto de la consultoria como herramienta para ser implementada a fin de fortalecer la
captura, disponibilidad y manejo de la informacién geografica relacionada con la GRD y ACC como soporte para el analisis
de riesgo del sector transporte y la adecuada toma de decisiones en caso de eventos de desastre a nivel nacional.

3.2.7 Reunion de entrega final, presentacion y socializacion

Se entregara y presentara la version final de los documentos compilados por aeropuerio objeto de la consultoria donde
contenga cada capitulo:
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Proceso Conocimiento
Proceso Reduccion del riesgo
Proceso Manejo de Desastres

Plan de Inversiones
GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

Cada Plan de Gestion de Riesgos de Desastres sera entregado a la supervision del contrato para su respectiva aprobacion
con la informacién revisada y ajustada previamente los numerales 3.2.4. Construccién y entrega del documento - Proceso
Conocimiento y Reduccion del riesgo, 3.2.5. Construccion y entrega del documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de
Inversiones y 3.2.6. Geodatabase.

Ademas, se organizara una jornada de socializacion y capacitacion en la que se presentaran los documentos finales a todos
los actores involucrados, permitiendo la retroalimentacion y validacion final antes de la entrega oficial a la Aerocivil.

3.2.8 Divulgacion del Plan
El Plan se socializara como minimo en una (1) jornada de socializacion, informacion y capacitacion por cada aeropuerto objeto

de la consultoria, con el personal estratégico y operativo involucrado de cada aeropuerio donde se daran a conocer los
antecedentes de este, la estructura, los roles y responsabilidades, aspectos criticos, técnicas de mejoramiento y actualizacion.

Consiste en la realizacion de charlas con todo el personal y actores involucrados, sobre las actualizaciones desarrolladas en
el plan de emergencias, asi como en los responsables, cadenas de llamadas y procedimientos, comunidades, directivos y
nivel operativo, de la siguiente forma:

e Divulgacion a nivel operativo de plan integral de gestion del riesgo de acuerdo con lo estipulado en la ley 1523 del
24 de abril de 2012 “Por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan ofras disposiciones” y las normas (decreto 1072
del 2015, decreto 1017 del 2015, decreto 1076 de 2015, decreto 2157 de 2017 y ley 1931 de 2018).

3.3 ENTREGABLES

Para el desarrollo de la consultoria que se presenta en este documento y los demas que integran el proceso, se debe tener
en cuenta la exigencia técnica contenida en el articulo 1 del Decreto 2157 de 2017 que adiciona el Capitulo 5 al Titulo 1 de la
parte 3 de libro 2 del Decreto 1081 Unico del Sector de la Presidencia de la Republica, y de conformidad con el Articulo
2.3.1.5.2.1.1.- Formulacién del Plan de Gestién del Riesgo de Desastres de las Entidades Publicas y Privadas (PGRDEPP) y
el articulo 2.3.1.5.2.8.1 del Decreto 2157 de 2017, de Revision y ajuste del Plan, Decreto 602 de 2017 articulo 1 — Condiciones
para la gestion del riesgo sector Transporte.

Asi mismo, se deberan tener en cuenta los documentos que integran el Plan Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres
de la Unidad Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres UNGRD, el CONPES 4058 del 27 de octubre de 2021 que
establece la “Politica Publica para Reducir las Condiciones de Riesgo de Desastres y Adaptarse a los Fenomenos de
Variabilidad Climatica” y el Plan de Gestién de Riesgos de Desastres PGRDEPP de la Unidad Nacional Aeronautica Civil
(PGRDEPP GDIR-1.0.11-010).
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Cada entregable debera conformar apartes completos desarrollados y consecuentes con las actividades ejecutadas en cada
aeropuerto objeto de la consultoria. Por lo anterior, no se aceptaran trabajos parciales en estos informes que comprenden los
entregables. Ademas, se debera garantizar la integracion y coherencia entre todos los entregables, asegurando que la
informacion presentada sea verificable y respaldada por evidencia documental y fotografica, cuando corresponda.

Para el efecto el consultor debera desarrollar como minimo los siguientes contenidos que se constituyen en ENTREGABLES
de la consultoria en cada aeropuerto objeto de la consultoria:

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoria que contenga registro fotografico, listado de
asistencia y anexar la presentacion utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilizacion
conceptual del plan de Gestion del Riesgo de Desasires y un informe por cada aeropuerto que contenga la informacion
recopilada del numeral 3.2.3 Compilacion y analisis de informacion del presente documento.

Entregable 2. Construccion y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reduccion del riesgo: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construccién y entreqa
del documento - Proceso Conocimiento y Reduccion del riesgo.

Entregable 3. Construccion y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el
documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.5
Construccion y entrega del documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones.

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Informacion Geografica): Se entregara la GDB de cartografia basica y la GDB de

cartografia tematica de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6
GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica).

Entregable 3. Se entregara la version final de los documentos compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la
supervision del contrato para su respectiva aprobacion, los documentos deben contener:

* Proceso Conocimiento

* Proceso Reduccion del riesgo
* Proceso Manejo de Desastres
e Plan de Inversiones

» GEODATABASE (Sistema de Informacion Geografica)

La entrega final sera aquella que contenga toda y cada una de la estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y
metodologia de analisis de riesgo multiamenazas de la entidad”, con sus respectivos anexos incluyendo los respectivos
informes de cada especialista, en donde se evidencie la ejecucion de las actividades desarrolladas en cada uno de los
aeropuertos objeto de la presente consultoria de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos
establecidos en el numeral 3.2.7 Reunion de entrega final, presentacién y socializacion.

Entregable 6. Se realizara un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoria que contenga minimo una (1) jornada de
socializacion, informacion y capacitacion, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro
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fotografico, listado de asistencia y anexar la presentacion utilizada, donde se daran a conocer los Planes de Gestion de
Riesgos compilados por aeropuerto.

Notas:

* El consultor debe entregar al supervisor los resultados de cada ENTREGABLE, con diez (10) dias calendario antes del
vencimiento del plazo pactado en el cronograma, a fin de que la supervision, cuente con cinco (5) dias calendario para realizar
la aprobacién final. En caso de contener ajustes, el consultor tendra tres (3) dias calendario para realizar los ajustes
requeridos, y el supervisor tendra dos (2) dias calendario para aprobar la version final con los ajustes requeridos sin superar
el plazo establecido de esta etapa.

** Cada uno de los entregables se debera entregar en un (1) Disco Duro que contenga la informacién de cada uno de los
aeropuertos objeto de la consultoria del presente proceso u otro medio que determine el supervisor, en todo caso la
informacién debera reposar en la Entidad de forma completa.

*** La AEROCIVIL podra, sin que el contratista tenga derecho a formular reparo alguno, disponer de la informacion antes de
su completa terminacion y aceptacion final. En este caso se levantara un Acta Previa en la que se hara constar el estado en
que han recibido la informacion, por la AEROCIVIL, y que no significa en ningin modo aceptacién provisional.

**** Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultoria se realizara en funcién del cronograma de entregas parciales,
de tal manera que se cumpla con ellas.

34 PLAZO DE EJECUCION

Sera hasta el 15 de diciembre de 2026, término contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos exigidos para la ejecucion del contrato; esto es previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de
garantias por parte de la Entidad.

Los plazos presentados estan relacionados con la forma de pago (entregables), el contratista debera presentar un plan de
trabajo que no exceda el tiempo establecido en el cronograma que detalle las actividades a desarrollar por entregable.

Este plan de trabajo debera ser presentado dentro de los tres (3) dias calendario siquientes al acta de inicio del contrato y
debera detallar como minimo fechas de visita a los aeropuertos objeto de la consultoria, inicio y final de cada actividad a
desarrollar para cada entregable, fechas de reuniones con los grupos de interés, fechas de entrega de resultados segun las
exigencias del contrato, fechas de facturacion y toda aquella informacion que se considere relevante por el supervisor.

Si el consultor, excede los tiempos aca establecidos para el cumplimiento de sus obligaciones, se dara inicio al proceso de
imposicion de multas y sanciones que correspondan.

4. PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
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Para la ejecucion del presente proceso de contratacion el contratista debe disponer de un equipo de trabajo minimo requerido,
compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes minimos de dedicacion para cada aeropuerto objeto de la
consultoria del presente proceso de contratacion:

= Perfil o Rol pramicad €€ | o Dedicacion
1 Coordinador de la Consultoria — Especialista en Gestion de 1 100%
Riesgos de Desastres ;
2 | Especialista SIG 1 100%
3 | Especialista en Hidrologia o Hidraulica o Meteorologia 1 100%
4 | Especialista en Geologia o Geotecnia 0 Geomorfologia 1 100%
5 | Especialista Estructural o Urbanismo y Conectividad 1 100%
6 | Especialista Juridico 1 100%
7 | Profesional Administrativo 1 100%
8 | Profesional Ambiental 1 100%
9 | Profesional en Biologia o Zootecnia o ecologo 1 100%
10 | Profesional Social 1 100%
11 | Profesional Ingenieria Forestal 1 100%
19 meesionali en !ngenieria Electronica y de 1 100%
Telecomunicaciones
13 | Profesional en Ingenieria Quimica 1 100%
14 | Especialista en Vulcanologia 1 50%
15 | Especialista en Sismologia 1 50%

Notas:

* No se acepta la presentacion del mismo profesional o especialista para diferentes cargos.
** Para las visitas de campo se debe programar cada profesional y especialista aprobado de acuerdo con su especialidad.

*** No se acepta que se programen visitas de campo de un especialista para recopilar informacion de otra especialidad, por
lo anterior, la dedicacion de cada profesional y especialista es del 100% para la ejecucion del proyecio.

**** Los especialistas en vulcanologia y en sismologia requieren una dedicacion del 50% segun las caracteristicas propias de
los elementos generadores de riesgo que rodean a cada aeropuerto.

**** El equipo de frabajo minimo solicitado anteriormente, se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un
recurso_humano_adicional para la ejecucion del contrato. No obstante, la Entidad aclara que solo los profesionales y

especialistas solicitados en el numeral 4 y aprobados por hoja de vida son los que realizaran las visitas de campo para la
correcta ejecucion del contrato.

*#x* Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran aportadas dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la adjudicacion del contrato. La entidad tendra dos (2) dias habiles para la verificacion de las hojas de vida; en
caso de no cumplir, el contratista debera allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) dia habil siguiente a la
comunicacion de la entidad. La aprobacion de las hojas de vida se hara dentro de un (1) dia habil siguiente a la subsanacién
de las hojas de vida, y previa aprobacion al acta de inicio.
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R No se podra iniciar ejecucion confractual hasta tanto no se tengan aprobados los profesionales solicitados en el
presente proceso, sin exceder cinco () dias habiles una vez se haya adjudicado el contrato.

reEE* En caso de no cumplir con los profesionales solicitados en el presente proceso durante los cinco (5) dias habiles
contados a partir de la adjudicacién del contrato se dara lugar a la declaratoria de siniestro de la garantia de seriedad de la
oferta y la posible adjudicacion al segundo en el orden de elegibilidad.

rwrmerr Ademas de los plazos, se evaluara la calidad de la documentacion y la experiencia acreditada por cada profesional,
garantizando que cumplan con los estandares técnicos y de competencia requeridos para el proyecto.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y

experiencia:

EQUIPO DE TRABAJO

ROL

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

GENERAL

ESPECIFICA

Coordinador de la
Consultoria -
Especialista en
Gestion de Riesgos
de
Desastres

Ingeniero Ambiental,

0 Ingeniero Ambiental y sanitario,
o Ingeniero Sanitario,

0 Ingeniero Civil,

o Ingeniero Civil y geomatico,

0 Ingeniero Forestal,

o Administrador Ambiental y de los
Recursos naturales,

0 Administrador Ambiental,

o Ingeniero Gedgrafo y ambiental,
o Ingeniero de Recursos Hidricos,
0 bidlogo,

o Gedlogo,

o Geografo,

o Arquitecto

Titulo de posgrado en:

Evaluacién de Riesgos y Prevencion
de Desastres,

0 Gestion Integral del Riesgo de
Desastres,

0 Gestion del Riesgo de Desastres.
o Gestion avanzada del riesgo de
desastres,

o Prevencion, Atencion y Reduccion
de Desastres,

o Cambios Globales y Riesgo de
Desastres,

o Gerencia del Medio Ambiente y
Prevencion de Desastres,

Experiencia  profesional
de minimo de cuatro (4)
afios certificada, contados
a partir de la expedicion
de la tarjeta o matricula
profesional (si aplica de
acuerdo con la profesion).

Minimo tres (3) contratos como Director,
Coordinador, Supervisor o Gerente de
proyectos ambientales relacionados con:

Proyectos de Gestion del Riesgo de
desastres,

o Proyectos para el Cambio
Climatico,

0 elaboracién de planes de gestion del
riesgos y desastres,

o estudios de amenaza por fenomenos
de origen natural o socio - naturales,

o estudios de amenaza y Riesgo por
fenomenos de origen natural o socio -
naturales,

o estudios de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo por
fenomenos de origen natural o socio -
naturales.

o construccion y/o mantenimiento ylo
rehabilitacion yfo conservacion ylo
mejoramiento  de Infraestructura
aeroportuaria (lado aire o lado

tierra),
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EQUIPO DE TRABAJO
EXPERIENCIA
ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
o Gerencia Ambiental y Gestion del 0 actividades relacionadas con la
Riesgo de Desastres, tematica del presente estudio.
o Gerencia Ambiental y Desarrollo
Sostenible.
0 Evaluacion de impacto ambiental,
o Evaluacion ambiental de proyectos,
o Direccion de proyectos
ambientales,
o Gerencia de Proyectos,
o Ingenieria Civil con énfasis en
recursos hidricos,
o Ingenieria de recursos hidraulicos,
o Planeacion ambiental,
o Manejo integral de recursos
naturales.
o MBA
Profesional en sistemas de
informacion geografica,
o Ingeniero Topografico, Minimo dos (2) conitratos como
0 Ing. Catastral y Geodesia, especialista en:
o Ingeniero geomatico,
0 Ingeniero civil y geomatico, Procesos de captura y modelizado de la
o Ingeniero civil, informacion geoespacial,
o Ingeniero Ambiental,
o Topografo, Experiencia  profesional | o Geoposicionamiento,
o Gedlogo, de minimo de tres (3)
o Gedgrafo afos certificada, contados | o Percepcion Remota,
Especialista SIG a partir de la expedicion
Titulo de posgrado en: de la tarjeta o matricula | o Estadistica Espacial,
Sistemas de informacion geografica, | profesional. (si aplica de
o Ingenieria Geomatica y acuerdo con la profesion). | o Geoinformatica,
Geoinformacion,
0 Geografia y Gestion Ambiental del 0 Cartografia y Sistemas de Informacién
Territorio, Geografica.
0 Medio Ambiente y Geoinformatica,
o Teledeteccion, 0 Analisis de Big Data y modelado
0 geomatica, predictivo.
0 geografia.
Ingeniero en Recursos Hidricos y Experiencia profesional | Minimo dos (2) contratos ejerciendo
Especialista en Gestic':rn‘ Ambiental, o de anitha de tres (3) | actividades como consultor o especialista

Hidrologia 0 0 Ingen!em dfa r?cgmﬂs hidricos, afos qer’uﬂcada_. cuntgq?s en:

Hidraulica o 0 lngen!em hlldfauhcu, ‘ a partir de la expedicion . N

Meteorologia 0 Ingeniero Civil con énfasis en de la tarjeta o matricula | Proyectos de estudio ylo analisis de
Recursos Hidraulicos y profesional. (si aplica de | condiciones meteorologicas,
Medioambiente, acuerdo con la profesion). | hidrolégicas, hidraulicas o sanitarias,

Pagina 19 de 33




FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL =
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL Fecha de aprobacién:
Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22 maﬁzuzz
EQUIPO DE TRABAJO
EXPERIENCIA
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0 ingeniero ambiental y sanitario.
o Ingeniero ambiental, 0 proyectos de gestion ambiental de
0 ingeniero civil. evaluacion de Riesgos y Prevencion de
Desastres,
Titulo de posgrado en:
0 elaboracion de planes de gestion del
Meteorologia y Climatologia, riesgos y desastres,
o Proyectos para el Cambio
Climatico, 0 actividades relacionadas con la
o clima, hidrologia y meteorologia, tematica del presente estudio.
o Ciencias de la Tierra,
o Meteorologia,
o Aprovechamiento de Recursos
Hidraulicos,
o Recursos Hidraulicos y Medio
Ambiente,
o Recursos Hidricos,
o Ingenieria de Sistemas Hidricos
Urbanos,
0 Ingenieria Hidraulica y Ambiental,
o Hidraulica,
o Hidrologia,
o Hidrosistemas,
0 Ingenieria civil con énfasis en
recursos hidricos,
0 ingenieria de recursos hidraulicos.
Minimo dos (2) contratos ejerciendo
Ingeniero Civil, actividades como consultor o especialista
o Gedlogo, en:
o Geotécnico,
o Ingeniero Gedlogo, Proyectos de caracterizacion o estudios
o Gedgrafo. de geologia, geomorfologia y/o de
Titulo de posgrado en: Expeniencia  profesional suelos;

Especialista en | de mmnima de bes |J) o proyectos de gestion ambiental de
geoiogia 0 Geologia afios m cnntgq?s evilu}a;ciﬁn de Igiesgos y Prevencion de
Geotecnia 0 Genmé:d{;a @ parir do la expedicion Desastres

< S de la tarjeta o matricula '
o Geomorfologia | o Geomorfologia y suelos, : W
0 Geotecnia Ambiental profesional. (s 3|'.'J|ICE‘I‘ de 0 elaboracion de planes de gestion del
o Hidrogeologia Ambiehtal, acuerdo con la profesion). riesgos y desastres,
o Ingenieria de Fundaciones,
o Ingenieria Geomatica, o estudios de amenaza, vulnerabilidad y
o Gerencia ambiental y gestion del riesgo por fenémenos de origen natural o
riesgo de desastres, socio - naturales.
o Proyectos para el Cambio Climatico
0 en proyectos de obras de Geotecnia.
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EQUIPO DE TRABAJO
EXPERIENCIA
0 actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como consultor o especialista
Ingeniero civil, en:
o Arquitecto,
o Profesional en urbanismo, Proyectos de disefio de estructuras ylo
o Ingeniero urbanista. E : analisis de riesgo estructural,
xperiencia  profesional

Especialista
Estructural o
Urbanismo y
Conectividad

Estructuras,

Taludes.

Titulo de posgrado en:

o Analisis y Disefio de Estructuras,
o Ingenieria de Fundaciones,

0 Patologia de la Construccion,

o Ingenieria Geotecnia,

0 Geotecnia y Estabilidad de

de minimo de tres (3)
anos certificada, contados
a partir de la expedicion
de la tarfjeta o matricula
profesional. (si aplica de
acuerdo con la profesion).

0 proyectos de gestion ambiental de
evaluacion de Riesgos y Prevencion de
Desastres,

0 elaboracion de planes de gestion del
riesgos y desastres,

0 en proyectos de estructura de obras.

o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.

Abogado

Sostenibilidad,
Especialista

Titulo de posgrado en:

Derecho del Medio Ambiente,
o Derecho ambiental,
o Derecho Ambiental y

o Derecho Ambiental y Urbano-

Experiencia  profesional
de minimo de ftres (3)
anos certificada, contados
a partir de la expedicion

Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como consultor o especialista
en:

Proyectos de gestion ambiental,

o elaboracidn de planes de gestion del

Juridico Territorial, de la tareta o matricula | .
o Derecho Ambiental, territorial y profesional. (si aplica de e300 J GeSewes,
urbanistico, 3 ‘ acuerdo con la profesion). & ks Eslidiog Arbaaiiales
o Derecho y gestion ambiental,
o Politica, Derecho y Gestion i ;
; o actividades relacionadas con la
Amient, tematica del presente estudio
o Derecho Ambiental y Politica P ‘
Publica,
o Gestion y Legislacion Ambiental.
Administrador ambiental, Exsisngs  oekisona Minimo dos (2) contratos ejerciendo
o Administrador ambiental y de los s P actividades como profesional en:
: de minimo de dos (2)
Profesional recursos naturales,

Administrativo

Gestor Ambiental,

o Economista y Gestion Ambiental,
0 Administrador de Empresas y

anos certificada, contados
a partir de la expedicion
de la tarfjeta o matricula

Proyectos de estudios economicos

ambientales,
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EQUIPO DE TRABAJO
EXPERIENCIA

o Administrador ambiental, profesional. (si aplica de | o estudios de valoracion econémica,

o Economista, acuerdo con la profesion).

0 administrador de empresas. 0 proyectos de andlisis de costos ylo
programacion en obras civiles,
o consolidacion de presupuesto y
contabilidad de costos,
0 actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como profesional en:
Proyectos de gestion ambiental de
evaluacion de Riesgos y Prevencion de
Desastres,
0 elaboracién de planes de gestion del
riesgos y desastres,

'”9“'”'3'.”“ amb:er:ltal, i y : o Prevencion, Atencion y Reduccion de

o Ingeniero Ambiental y sanitario, Experiencia  profesional Dikekatroit

o Administrador ambiental, de minimo de dos (2) ’

Profesional ¢ Admlnlstradurl ambiental y de los e uel_rtlﬂc?da, cnntgq?s o Proyectos para el Cambio Climatico,
Ambiental recursos naturales, a partir de la expedicion

0 Ingeniero ambiental y sanitario,
0 ingeniero geografo y ambiental,

o Ingeniero forestal,
o Ingeniero civil.

de la tarjeta o matricula
profesional. (si aplica de
acuerdo con la profesion).

o estudios de amenaza por fendmenos
de origen natural o socio - naturales,

0 estudios de amenaza y Riesgo por
fendmenos de origen natural o socio -
naturales,

0 estudios de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo por fenémenos de origen natural o
socio - naturales.

0 actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.

Profesional en
Biologia o Zootecnia
0
ecologia

Biologo

o Ecologo

0 Licenciado en biologia
o Zootecnista

o Bidlogo marino

Experiencia profesional
de minimo de dos (2)
anos certificada, contados
a partir de la expedicion
de la tarjeta o matricula
profesional. (si aplica de
acuerdo con la profesion).

Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como profesional en:

Estudio de especies de fauna y flora,

o factores que afectan el equilibrio de los
ecosistemas,
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EQUIPO DE TRABAJO

ROL

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

GENERAL

ESPECIFICA

0 restauracion y conservacion de
ecosistemas,

o proyectos de gestion ambiental,

0 elaboracion de planes de gestion del
riesgos y desastres,

o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.

Profesional Social

Socidlogo,

o Antropdlogo,

o Psicologo,

o Comunicador social,
o Trabajador social.

Experiencia  profesional
de minimo de dos (2)
afios certificada, contados
a partir de la expedicion
de la tareta o matricula
profesional. (si aplica de
acuerdo con la profesion).

Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como profesional en:

Estudio social,

0 impacto de proyectos a comunidades,
o planificacion de desarrollo urbano,

o gestion de desarrollo social,

0 proyectos de gestion ambiental de
evaluacion de Riesgos y Prevencion de

Desastres,

0 elaboracion de planes de gestion del
riesgos y desastres,

o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio

Profesional en
Ingenieria Forestal

Ingeniero Forestal,

0 ingeniero agroforestal.

Experiencia profesional
de minimo de dos (2)
anos certificada, contados
a partir de la expedicion
de la tarjeta o matricula
profesional. (si aplica de
acuerdo con la profesion).

Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como profesional en:

Proyectos  relacionados con |a
elaboracion de inventarios Forestales,

o planes de manejo forestal,

0 proyectos de silvicultura urbana,

o caracterizacion floristica o silvicultura,
O Proyectos de gestion ambiental de

evaluacion de Riesgos y Prevencion de
Desastres,
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EQUIPO DE TRABAJO

ROL

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

GENERAL

ESPECIFICA

0 elaboracion de planes de gestion del
riesgos y desastres,

o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.

Profesional en
Ingenieria
Electronica

y de
Telecomunicaciones

Ingeniero en Electronica y
Telecomunicaciones,

o Ingeniero en Redes y
Telecomunicaciones,

0 Ingeniero de Sistemas y
Telecomunicaciones,

Experiencia profesional
de minimo de dos (2)
anos certificada, contados
a partir de la expedicion
de la tarjeta o matricula
profesional. (si aplica de
acuerdo con la profesion).

Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como profesional en:

Proyectos de instalacion y mantenimiento
de equipos y sistemas aeroportuarios,

0 analisis, disefio, montaje, diagndstico
ylu operacion de sistemas
electromecanicos y de energia eléctrica,
0 proyectos de gestion ambiental de
evaluacion de Riesgos y Prevencion de
Desastres,

0 elaboracion de planes de gestion del
riesgos y desastres,

o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.

Profesional en
Ingenieria Quimica

Ingeniero quimico

Experiencia  profesional
de minimo de dos (2)
afos certificada, contados
a partir de la expedicion
de la tareta o matricula
profesional. (si aplica de
acuerdo con la profesion).

Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como profesional en:

Proyectos de disefio de procesos
quimicos,

0 modelacion de procesos quimicos,

o analisis de riesgos asociados en
procesos quimicaos,

0 proyectos de gestion ambiental de
evaluacion de Riesgos y Prevencion de
Desastres,

0 elaboracion de planes de gestion del
riesgos y desastres,

o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio
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EQUIPO DE TRABAJO
EXPERIENCIA
Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como consultor o especialista
en:
. o . Proyectos de estudios de los fendmenos
Ingeniero civil, Expeniencia  profesional

Especialista en
Vulcanologia

o gedlogo,
o Ingeniero de minas.

Titulo de posgrado en:

de minimo de tres (3)
anos cerificada, contados
a partir de la expedicion
de la tarfjeta o matricula
profesional. (si aplica de

derivados de erupciones volcanicas,

0 proyectos de gestion ambiental de
evaluacion de Riesgos y Prevencion de
Desastres,

Especialista en
Sismologia

Geofisica acuerdo con la profesion). o elaboracién de planes de gestion del
riesgos y desastres,
0 actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.
Minimo dos (2) contratos ejerciendo
actividades como consultor o especialista
en:
Proyectos de Actividades sismicas,

Ingeniero civil,

o Ingeniero Ambiental, o fendmenos sismicos,

o Gedlogo.

Titulo de posgrado en:

Ingenieria Sismica:
suelos y

Estructuras,

o Ingenieria Sismo-Resistente,

o Ingenieria sismica y sismologia,
0 Ingenieria Geotecnia,

o Sismologia.

Dinamica de

Experiencia  profesional
de minimo de tres (3)
afios certificada, contados
a partir de la expedicion
de la tareta o matricula
profesional. (si aplica de
acuerdo con la profesion).

o efectos sobre la actividad sismica tiene
sobre el medio ambiente y la poblacion
humana,

o0 evaluacion de condiciones sismicas,
0 proyecios de gestion ambiental de
evaluacion de Riesgos y Prevencion de

Desastres,

0 elaboracion de planes de gestion del
riesgos y desastres,

o actividades relacionadas con la
tematica del presente estudio.

Nota: Para la experiencia especifica cuando se acredite el ejercicio profesional en entidades oficiales y/u organismos
multilaterales, como funcionario en nivel asesor o directivo o profesional o contratista de prestacion de servicios profesionales,
siempre y cuando se haya desempenado en actividades relacionadas con la experiencia especifica aqui solicitada.
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Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formacion profesional como de postgrados, se tendrén en cuenta las
siguientes consideraciones:

Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institucion le dé a la profesion.

Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones alli relacionadas.

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para el mismo rol u otro rol enlistado, considerando la dedicacion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y venficado por la Entidad se aceptaran si_por causas
excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificacion. No obstante, en caso de que el contratista
requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace debera cumplir con iguales o mejores
calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio serd aprobado por el supervisor del contrato previa la
presentacion de la documentacion respectiva. La dedicacion de los profesionales en el proyecto debe ser del 100% a excepcion
de los especialistas en vulcanologia y sismologia que corresponden al 50%, no obstante, durante la ejecucion de las visitas en
campo se requiere de la presencia de todo el personal.

La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de
trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

El equipo de trabajo minimo solicitado anteriormente se requiere sin perjuicio de que el confratista disponga de un recurso
humano adicional para la ejecucion del contrato. No obstante, la Entidad aclara que solo los profesionales y especialistas

solicitados en el numeral 4 aprobados por hoja de vida son los que realizaran las visitas de campo para la correcta ejecucion del
contrato.

Para efectos de los requisitos de experiencia general y especifica exigidos para el equipo de trabajo, la experiencia profesional se contara

dsl

Para profesiones que, conforme a la normativa colombiana, requieran tarjeta profesional, matricula profesional o inscripcion ante
el consejo profesional competente para el ejercicio, la experiencia se contabilizara a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta/matricula/registro (segin aplique). En consecuencia, no se aceptara experiencia profesional anterior a dicha fecha.

Para profesiones que no requieran tarjeta o matricula profesional para el ejercicio, la experiencia se contabilizara a partir de la
fecha de obtencion del titulo profesional (fecha de acta o diploma, segun se acredite).

Para titulos obtenidos en el exterior, cuando aplique requisito de convalidacién o autorizacion para ejercicio en Colombia, la
experiencia se confabilizara a partir de la fecha en que el profesional se encuentre habilitado para ejercer en Colombia
(convalidacién/registro/tarjeta profesional) si el cargo lo exige; en caso contrario, desde la fecha del titulo.

Funciones minimas para cada ROL:

Coordinador de la Consultoria — Especialista en Gestion de Riesgos de Desastres

- Realizara la coordinacion administrativa del equipo de trabajo y sera el interlocutor ante la Aerocivil.

- Participara activamente en la direccion de la ejecucion de todas las actividades definidas en el contrato.

- (Gestionara los recursos necesarios y adicionales de ser requeridos para la ejecucion contractual.

- Dirigira y velara por el correcto desarrollo del contrato de consultoria, con el apoyo del personal profesional y
técnico del contrato.

- Dirigira los aspectos administrativos, técnicos y contractuales derivados de la ejecucion del contrato y todas las
solicitudes formuladas por la supervision en relacién con la ejecucion de este.
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Coordinara la solicitud de permisos o autorizaciones que se requieran para el desarrollo de las actividades del
contrato.

Realizara la Asistencia obligatoria a las reuniones solicitadas por la supervision del contrato, seguimiento y
coordinacion de mesas técnicas necesarias, toma decisiones técnicas y administrativas, revision y consolidacion
de la informacién técnica, coordinacion del personal en campo y oficina, coordinacion de las actividades,
supervision, avance y cumplimiento del cronograma y verificacion de los entregables solicitados.

Liderara la formulacion e implementacion de los Planes de Gestion de Riesgos de Desastres.

Consolidara los Planes de Gestion de Riesgos de Desastres por aeropuertos.

Verificara los aspectos ambientales, identificacién y evaluacion de los riesgos de acuerdo los lineamientos de
los planes de gestion del riesgo y lo establecido en la metodologia de riesgos multiamenazas de la Entidad.
Estructurara el Manejo del desastre para cada aeropuerto.

Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones tecnicas

e Especialista SIG

Realizar y consolidar las actividades descritas en el numeral 3.2.6 GEODATABASE del documento formato 8.
Especificaciones técnicas en lo que respecta a la elaboracion de la GDB.

Entregar la informacién cartografica, geografica y espacial bajo el Modelo de Almacenamiento de Datos
GEODATABASE de acuerdo con la Resolucion 2182 de 2016 del Ministerio de Ambiente o aquella que la
modifique o sustituya.

Responsabilidad en el tratamiento de la informacion geoespacial.

Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones tecnicas.

» Especialista en Hidrologia o Hidraulica o Meteorologia

Analizar y evaluar los riesgos por temas hidrolégicos (comportamiento de cuerpos de agua), hidraulicos (estado
de estructuras hidraulicas) y meteorologicos (eventos relacionados con variabilidad climatica), en cada
aeropuerto.

En términos generales identifica riesgos de acuerdo con las condiciones propias de cada aeropuerto y plantea
necesidades de medidas a tomar.

Trabajar en articulacion con el Especialista en Geologia o Geotecnia 0 Geomorfologia, Vulcandlogo y Sismologo.
Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

e Especialista en Geologia o Geotecnia o Geomorfologia

Analizar y evaluar riesgos evaluar la peligrosidad de ocurrencia en el caso de que varien algunas de las
condiciones ambientales, como es el movimiento de materiales por una gran obra.

Evaluacion de riesgos geotécnicos, incluyendo el potencial de deslizamientos de tierra, las deformaciones de
las fundaciones, y posibles interacciones entre el suelo, cimientos y la estructura.

Evaluacion de riegos por los cambios que se ven en la superficie de la tierra causados por diferentes reacciones
quimicas, por la evolucién y por diversos procesos.

Realizar el analisis y prevencion del riesgo por inundaciones, deslizamiento y colapsos, erosiones, Expansividad
y colapsabilidad de suelos, de acuerdo con las condiciones propias de cada aeropuerto.

Trabajar en articulacion con el Especialista en Hidrologia o Hidraulica o Meteorologia, Vulcanélogo y Sismélogo.
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- Entérminos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerio y plantea necesidades de medidas
a tomar
- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

e Especialista Estructural o Urbanismo y Conectividad

- Analizar y evaluar el estado de las estructuras de manera que verifique su estado en relacion con la Resistencia para
evitar su colapso cuando estan cargadas y protegerlas de fenomenos naturales extremos. En términos generales
identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a tomar.

- Analizar y evaluar los PGRD basados en sostenibilidad integral de los espacios urbanos que tengan completa
armonia con los aeropuertos del proyecto. En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto
y plantea necesidades de medidas a tomar

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

 Especialista Juridico

- Analizar y evaluar riesgos por incumplimiento de la normativa ambiental aplicable al modo aéreo en el marco de la
Gestion de Riesgos de Desastres.

- Generar las respuestas juridico-ambientales que realicen las corporaciones auténomas regionales en el marco de la
Gestion de Riesgos de Desastres.

- Revisar los expedientes que reposan en la Aerocivil, en las entidades ambientales y ofros entes de control de cada
uno de los aeropuertos y en una matriz presentar el estado individual de cada aeropuerto en tema juridico, indicando
si existen procesos en el marco de la Gestion de Riesgos de Desastres.

- Apoyar las gestiones administrativas ante las autoridades ambientales correspondiente para la correcta ejecucion
del contrato.

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

¢ Profesional Administrativo

- Analizar, evaluar y estimar los dafos y las perdidas, en términos econémicos, que se pueden presentar en el caso
de la materializacién de los eventos naturales que generen desastres sobre la infraestructura aeroportuaria.

- Elaborar y/o revisar el componente de planificacion economica y estimacion de pérdidas dentro de los PGRD, de
acuerdo con la metodologia multiamenazas, lo cual incluye estimacion de costos, aplicacion de técnicas de
identificacién y valoracién de riesgos, formulacién de opciones y planes de tratamiento, a fin de calcular las pérdidas
econémicas directas e indirectas.

- Debera realizar |a valoracion economica de los riesgos identificados del proyecto.

- En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a
tomar, los mecanismos de proteccidn financiera necesaria y el Plan de inversiones de acuerdo con el Decreto 2157
de 2017.

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

¢ Profesional Ambiental
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- Analizar y evaluar los riesgos o situacion de peligro (contaminacion, plagas, explotacion de recursos naturales, etc),
que impliquen daros en las personas u otros seres vivos, problemas para el medio ambiente o pérdidas econémicas
de acuerdo los lineamientos de los planes de gestion del riesgo y lo establecido en la metodologia de riesgos
multiamenazas de la Entidad.

- En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a
tomar

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

e Profesional en Biologia o Zootecnia o ecologo

- Analizar y evaluar riegos como, plagas, epidemias, pandemias, exposicion a agentes biolégicos.

- En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerto y plantea necesidades de medidas a
tomar de acuerdo los lineamientos de los planes de gestion del riesgo y lo establecido en la metodologia de riesgos
multiamenazas de la Entidad.

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

¢ Profesional Social

- Analizar y evaluar riegos por accidentes, conmocién social, orden publico, comunidades, beligerancia, terrorismo,
efc.

- En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerio y plantea necesidades de medidas a
tomar

- Sera el profesional responsable de realizar la identificacion y evaluacion de los riesgos de acuerdo los lineamientos
de los planes de gestion del riesgo en lo que respecta al componente social.

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

¢ Profesional Ingenieria Forestal

- Analizar y evaluar los riesgos por el estado de la cobertura vegetal arbérea, su estado fitosanitario, su ubicacidn, sus
caracteristicas fisicas y fisiologicas, la vulnerabilidad de las especies, etc.

- En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerio y plantea necesidades de medidas a
tomar

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

¢ Profesional en Ingenieria Electronica y de Telecomunicaciones

- Analizar y evaluar los riesgos que se originan en condiciones tecnologicas o industriales, relacionadas por sistemas
y equipos de comunicacion por fallas en la infraestructura o actividad humana.

- ldentificar posibles riesgos por fallas en los sistemas de comunicacion, sistemas basicos para el conocimiento,
reduccién y manejo de riesgos de desastres.

- Analizar y evaluar riegos susceptibles de ser producidos por instalaciones eléctricas, partes de estas, y cualquier
dispositivo eléctrico bajo tensién, con potencial de dafo suficiente para producir fenémenos de electrocucion y
quemaduras.
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- En términos generales identifica riesgos por este factor en cada aeropuerio y plantea necesidades de medidas a
tomar.
- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

e Profesional en Ingenieria Quimica

- Evaluar riesgos, amenazas y dafios potenciales que se originan por contaminantes quimicos y/o biolégicos en el
sector aéreo en cumplimiento de lo establecido en la metodologia de riesgos multiamenazas.

- Evaluar las perdidas de contencion que pueden generar accidentes en la operacion.

- Busca determinar el nivel de exposicién o el nivel de dafo que potencialmente esté generando una sustancia
quimica.

- Evaluar las consecuencias de los desastres y las medidas de proteccion ante contaminantes quimicos y/o biolégicos
en el sector aéreo.

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

» [Especialista en Vulcanologia

- Analizar y evaluar los riegos por fendmenos vulcanologicos, su comportamiento eruptivo, efc, proyeccion de
escenarios eruptivos.

- En términos generales identifica riesgos de acuerdo con las condiciones propias de cada aeropuerto y plantea
necesidades de medidas a tomar.

- Trabajar en articulacion con el Especialista en Geologia o Geotecnia o Geomorfologia, Hidrologia o Hidraulica o
Meteorologia y Sismélogo.

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

» [Especialista en Sismologia

- Analizar y evaluar los riegos por terremotos y la propagacion de las ondas elasticas (sismicas), maremotos y
marejadas asociadas (tsunamis) y vibraciones previas a erupciones volcanicas, terremotos, ondas de superficie y
tectonica.

- En téerminos generales identifica riesgos de acuerdo con las condiciones propias de cada aeropuerto y plantea
necesidades de medidas a tomar.

- Trabajar en articulacion con el Especialista en Geologia o Geotecnia 0 Geomorfologia, Hidrologia o Hidraulica o
Meteorologia y Vulcanologo.

- Debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en el formato 8. Especificaciones técnicas.

¢. Documentos soporte del Equipo de trabajo:

Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde
Carta de intencion autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el nimero y objeto
correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electronico).

Copia del Diploma o Acta de Grado o Titulo Profesional, expedido por la respectiva
Universidad; acreditado segun la legislacion de cada estado.

Los titulos de educacion superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse
convalidados por el Ministerio de Educacion Nacional.

Titulo profesional
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Matricula profesional Copia d e la matn'culg o tarjeta profesional para profesionales colombianos, segun la
normatividad legal aplicable.
Certificado vigencia de la Qerliﬁcadn de la vigencia de la matriﬂu!a profesional 0 equivalente, vigenteﬂ.t'a la fecha de
: : cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluacién de los roles
matricula profesional
a presentar con la propuesta.
Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institucion de
Titulo posgrado Educacion, debidamente aj:re-lditqda cunfnrmq a la legislacion de cada Estadq.
Los titulos otorgados por instituciones exiranjeras deben presentarse convalidados por el
Ministerio de Educacion Nacional.
Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formacion académica segun el ROL
a desempefiar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas.
Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que
se indique:
Certificaciones e (Cargo
* Tiempo Laborado
e  Objeto u Objetivo del cargo
o Contratante
* Contacto
Documento de identificacion | Ejemplar legible de la cédula de ciudadania, cédula de exiranjeria o pasaporte.
Permiso temporal para ejercer
sin matricula a personas Los profesionales extranjeros deberan presentar el correspondiente permiso temporal para
tituladas y domiciliadas en el | ejercer sin matricula profesional, a la suscripcion del acta de inicio.
exterior

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

iv.

Vi.
vii.

viii.

iX.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran aportadas dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la adjudicacion del contrato. La entidad tendra dos (2) dias habiles para la verificacion de las hojas de
vida; en caso de no cumplir, el contratista debera allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) dia habil
siguiente a la comunicacién de la entidad. La aprobacion de las hojas de vida se hara dentro de un (1) dia habil
siguiente a la correccion de las hojas de vida.

No se podra iniciar ejecucion contractual hasta tanto no se tengan aprobados los profesionales solicitados en el
presente proceso, sin exceder cinco (5) dias habiles una vez se haya adjudicado el contrato.

En caso de no cumplir con los profesionales solicitados en el presente proceso durante los cinco (5) dias habiles
contados a partir de la adjudicacion del contrato se dara lugar a la declaratoria de siniestro de la garantia de seriedad
de la oferta y la posible adjudicacién al sequndo en el orden de elegibilidad.

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

El Contratista es responsable de garantizar que los profesionales propuestos cuenten con la disponibilidad real para
la cual se vinculan al proyecto. La dedicacion de los profesionales en el proyecto debe ser del 100% a excepcion de
los especialistas en vulcanologia y sismologia que corresponden al 50%. De comprobarse dedicacion inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

| Postgrado con titulo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Especifica |
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Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

Nota: Para aplicar la equivalencia en la determinacion de la experiencia solo se tendran en cuenta los titulos de posgrado
de formacion adicional a los exigidos en los perfiles profesionales como requisito de formacion minima habilitante, asi

como contratos adicionales a los exigidos en los perfiles profesionales como requisito de experiencia especifica minima

habilitante.
X.  El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.

Xi.  Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la informacion, se tendran en cuenta las
certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional.

xii.  Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del
titulo de los objetos de los contratos aportados, se incluya explicitamente las palabras que describen el objeto de
este proceso, no obstante, si es necesario como soporte que el contratista anexe informacion contractual que permita
evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.

xiii.  En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la informacién aqui relacionada, el
contratista podra adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidacion, acta de recibo final
entre ofros, que demuestren la experiencia del profesional.

v El personal calificado sera el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberan estar
suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional.

v" Para documentos expedidos en el exterior, se debera cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para
estos casos.

v No se tendran en cuenta los contratos en ejecucion.

v El equipo de trabajo minimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso
humano adicional para la ejecucion del contrato. No obstante, la Entidad aclara que solo los profesionales y
especialistas solicitados en el numeral 4 y aprobados por hoja de vida son los que realizaran las visitas de
campo para la correcta ejecucion del contrato.

xiv.  Entodo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentacion presentada.

xv.  No se tendran en cuenta los contratos en ejecucion.

5.

GARANTIA TECNICA

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los articulos 932 y 933 del Codigo de Comercio,
Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demas normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantia técnica minima para el servicio objeto del contrato sera de 2 (anios) contados a partir del acta de recibo final la
cual operara de la siguiente forma:
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FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL s ; Fecha de aprobacion:
Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

La garantia, de acuerdo con el Decreto 2157 de 2017 se extiende por un ano teniendo en cuenta que dicha norma establece
que los PGRDEPP deben ser revisados y ajustados anualmente, y/o cuando el sector o la entidad lo considere necesario ylo
cuando los resultados de los ejercicios propios de modelacion evidencien la necesidad de acciones de mejoramiento del Plan,
funciona con base a los resultados del monitoreo y seguimiento del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres.

Los tiempos de garantia inferiores a los requeridos por LA AERONAUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato.
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