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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES ENTRE EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA Y LA 
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL AS000MUNAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 
DEL PROYECTO URBANIZACIÓN CAMPESTRE PRESBÍTERO LEONARDO OSPINA, EN EL 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA. 

INTRODUCCIÓN 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y 
a obtener el mayor valor por el dinero público. Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál 
es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién 
pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es 
necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad 

Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir permite diseñar el 
Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, 
economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo 

En desarrollo de lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, el Análisis relativo 
al objeto del Proceso de Contratación, por parte de las entidades Estatales estarán conformados por 
las siguientes perspectivas: 

1. LEGAL 
II. COMERCIAL 
III. FINANCIERA 
IV. ORGANIZACIONAL 
V. TÉCNICA 
VI. ANÁLISIS DEL RIESGO 

1. PERSPECTIVA LEGAL:  

La normatividad aplicable en la que se involucran los actores del presente proceso de contratación es 
la siguiente: 

• Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

• Ley 1150 de 2007, Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y  se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públi-cos. 

• Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

Ca//e2Ü\I9-ió óó 0/ 02 ÓÓ 1)0 16 Fax 8660/ 55 (oSP 05382(1 

lJ'eb: iuu.a1ejandria-anflojuia g0.co-eFllai/ a/cclldia.ílc,/ejafld/ia-WJIIO(/l(ktgo'CP 



MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA 

NIT: 890.983.701-1 

DOCUMENTOS PREVIOS Y ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 

PROCESO GESTION CONTRACTUAL 

Código: F-CA-SG-04 

Versión: 01 
Fecha de aprobación: 
05/26/2016 

Página 2 de 37 

• Estatuto Antitrámites Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

• Decreto 1464 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 en relación 
con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro 
Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. 
• Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional. 
• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

• Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

• Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto. 
• Ley 1607 de 2012, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 

disposiciones. 
• Decreto 0862 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012 
• Ley 2046 de 2020 
• Ley 2069 de 2020 
• Ley2160de2021 
• LEY2166DE2021 
• Decreto 1860 de 2021 
• Decreto 248 de 2021 
• Ley2195de2022 

El presente proceso contractual se estructura bajo el régimen jurídico aplicable a los Convenios 
Solidarios para la ejecución de obras públicas, como un mecanismo especial de contratación directa 
que permite la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, técnicos, administrativos, 
económicos y sociales entre las entidades estatales y los Organismos de Acción Comunal, orientado a 
satisfacer necesidades colectivas, fortalecer la participación ciudadana y promover el desarrollo 
comunitario. 

La procedencia del presente convenio encuentra sustento en el artículo 355 de la Constitución Política, 
que autoriza a las entidades públicas para celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro 
para impulsar actividades de interés público, así como en los artículos 38 y 103 superiores, que 
reconocen el derecho de asociación y la participación de las organizaciones comunitarias en la gestión 
pública. 

De manera específica, el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 autoriza a las entidades estatales del 
orden nacional, departamental, distrital y municipal para celebrar directamente Convenios Solidarios 
con los Organismos de Acción Comunal para la ejecución de obras públicas hasta por el monto de la 
menor cuantía de la respectiva entidad, constituyéndose en un régimen especial de contratación 
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orientado a fortalecer la organización comunal y la participación comunitaria en la ejecución de 
proyectos de interés colectivo. 

Igualmente, el artículo 63 de la Ley 2166 de 2021 reconoce la posibilidad de vincular a los Organismos 
de Acción Comunal al desarrollo y mejoramiento municipal mediante la eecución de obras públicas, 
prestación de bienes y servicios o participación en funciones administrativas, fortaleciendo la 
corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades organizadas. 

En desarrollo de este marco normativo, la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia 
Compra Eficiente expidió la Resolución 358 de 2023, mediante la cual adoptó los Documentos Tipo 
para la celebración de Convenios Solidarios destinados a la ejecución de obras públicas, así como la 
Guía para la Celebración de Convenios Solidarios (2025), instrumentos que orientan la estructuración, 
planeación, ejecución, supervisión y liquidación de este tipo de convenios y constituyen referentes 
técnicos para las entidades estatales. 

De igual forma, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-265 de 2025, declaró la exequibilidad 
del régimen de los Convenios Solidarios para la ejecución de obras públicas, precisando que esta 
modalidad de contratación directa no vulnera el principio de libre competencia, siempre que su 
utilización responda a los fines constitucionales de participación ciudadana, satisfacción del interés 
general y desarrollo comunitario, y que la entidad estatal motive adecuadamente las razones por las 
cuales acude a esta modalidad excepcional de contratación. 

En consecuencia, la estructuración del presente proceso deberá observar, además de las disposiciones 
especiales que regulan los Convenios Solidarios, los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, planeación, selección objetiva, publicidad, eficacia, moralidad y participación 
ciudadana previstos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015 y  las demás normas que regulan la contratación estatal, en aquello que resulte compatible 
con la naturaleza jurídica de los Convenios Solidarios. 

En virtud de lo anterior, el presente proceso se desarrollará bajo el régimen especial previsto para los 
Convenios Solidarios con Organismos de Acción Comunal, verificando previamente la competencia 
territorial del organismo comunal, su capacidad jurídica, su representación legal, su idoneidad para 
ejecutar el objeto convenido y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, 
garantizando que la ejecución de Ja obra responda a las necesidades de la comunidad beneficiaria y 
contribuya al fortalecimiento de la participación ciudadana y del desarrollo territorial. 

II. PERSPECTIVA COMERCIAL: 

Materiales de Construcción: La ejecución del presente Convenio Solidario requiere la disponibilidad 
de materiales e insumos para infraestructura civil y saneamiento básico que cumplan con las 
especificaciones técnicas, las normas de calidad y los requisitos establecidos en los estudios y diseños 
del proyecto. El mercado regional y nacional cuenta con proveedores con capacidad para suministrar 
oportunamente dichos materiales, lo que permite garantizar la continuidad en la ejecución de las obras, 
optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos 
para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 
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Mano de Obra: Siempre que exista disponibilidad y el perfil requerido lo permita, se promoverá la 
vinculación de mano de obra del municipio de Alejandría, contribuyendo a la generación de empleo 
local, al fortalecimiento de las capacidades de la comunidad y al cumplimiento de los fines sociales 
propios de los Convenios Solidarios. Para las actividades especializadas que no puedan ser atendidas 
con personal del municipio, el Organismo de Acción Comunal podrá acudir al mercado laboral regional 
o nacional, garantizando en todo caso el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y de 
experiencia necesarios para la adecuada ejecución del convenio. 

La disponibilidad de recurso humano calificado en el mercado regional y nacional permite concluir que 
existe capacidad suficiente para atender las necesidades del proyecto, minimizando riesgos asociados 
a la ejecución y garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad, oportunidad y 
eficiencia requeridos para este tipo de infraestructura sanitaria. 

Disponibilidad de Maquinaria y Equipos: El mercado dispone de maquinaria, equipos y herramientas 
especializadas para la ejecución de las actividades constructivas requeridas, tales como 
retroexcavadoras, excavadoras hidráulicas, vibrocompactadores, mezcladoras de concreto, equipos de 
izaje, bombas de achique, equipos de soldadura, herramientas para instalación de tuberías, equipos 
de medición topográfica e instrumentos para pruebas hidráulicas y de funcionamiento. La disponibilidad 
de estos recursos facilita la ejecución oportuna del convenio y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas previstas en los estudios y diseños. 

Desarrollo Comunitario: La ejecución del presente Convenio Solidario fortalece la participación 
comunitaria en el desarrollo de obras de interés colectivo, promueve la generación de empleo local, 
dinamiza la economía del municipio y contribuye al fortalecimiento organizacional del Organismo de 
Acción Comunal, favoreciendo la apropiación social de la infraestructura y el desarrollo sostenible del 
territorio. 

III. PERSPECTIVA FINANCIERA:  

Económica: La estructuración financiera del presente Convenio Solidario se orienta a garantizar la 
adecuada ejecución de las obras previstas, optimizando el uso de los recursos públicos y asegurando 
que la inversión responda a las necesidades identificadas por el Municipio de Alejandría. El Organismo 
de Acción Comunal ejecutor deberá administrar los recursos con criterios de eficiencia, transparencia, 
economía y responsabilidad, destinándolos exclusivamente al cumplimiento del objeto convenido. 

Control del Gasto: La inversión se ejecutará conforme al presupuesto oficial del proyecto, respaldado 
por el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP), 
garantizando la existencia de los recursos necesarios para la ejecución del convenio. El seguimiento 
financiero será realizado por la supervisión y, cuando corresponda, por la interventoría, verificando que 
cada desembolso se encuentre soportado en el avance físico de la obra, los informes de ejecución, las 
actas correspondientes y los demás documentos que acrediten la correcta destinación de los recursos, 
conforme a la normatividad vigente. 

Asignación de Recursos: La ejecución financiera se desarrollará de manera planificada, garantizando 
la disponibilidad de los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales requeridos para el 
cumplimiento del objeto del convenio. ASOCOMUNAL deberá administrar los recursos de forma 
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eficiente, evitando gastos innecesarios y procurando el mayor beneficio social derivado de la inversión 
pública. 

Desarrollo Económico Local: La ejecución del Convenio Solidario promoverá la generación de 
empleo directo e indirecto, la vinculación de mano de obra local, cuando ello sea posible, y la 
adquisición de bienes, servicios e insumos en el mercado regional, contribuyendo al fortalecimiento de 
la economía local y al desarrollo sostenible del municipio. 

Sostenibilidad Financiera: La planeación financiera del convenio deberá garantizar la adecuada 
utilización de los recursos públicos durante toda la ejecución del proyecto, procurando la estabilidad 
presupuestal, la correcta administración de los recursos asignados y el cumplimiento de los objetivos 
sociales, ambientales y técnicos que motivan la celebración del presente Convenio Solidario. 

IV. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:  

Coordinación Interinstitucional: La ejecución del presente Convenio Solidario se fundamenta en la 
coordinación permanente entre el Municipio de Alejandría y ASOCOMUNAL, bajo un esquema de 
corresponsabilidad y participación comunitaria, con roles, responsabilidades y mecanismos de 
seguimiento claramente definidos, que permitan garantizar el adecuado cumplimiento del objeto 
convenido. 

Transparencia y Rendición de Cuentas: La ejecución del Convenio Solidario se desarrollará bajo los 
principios de transparencia, publicidad y responsabilidad, garantizando el suministro oportuno de la 
información requerida por la supervisión y los organismos de control, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de publicación y divulgación previstas en la normatividad vigente y en los mecanismos 
institucionales aplicables. 

Fortalecimiento Organizacional: La ejecución del presente Convenio Solidario contribuirá al 
fortalecimiento de las capacidades organizacionales, administrativas y técnicas de ASOCOMUNAL 
para la gestión y ejecución de proyectos comunitarios, promoviendo la participación ciudadana, el 
trabajo colaborativo y el desarrollo de competencias que favorezcan la sostenibilidad de futuras 
iniciativas de interés colectivo. 

V. PERSPECTIVA TÉCNICA:  

Calidad de Materiales: Todos los materiales, equipos y accesorios que se incorporen a la obra deberán 
ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios 
y diseños del proyecto, así como con las normas técnicas colombianas aplicables, el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y demás disposiciones legales 
vigentes. De igual forma, deberán contar con los certificados de calidad, fichas técnicas, ensayos de 
laboratorio y demás documentos que acrediten su idoneidad y cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Planificación Logística: La logística del proyecto comprenderá la programación de la adquisición, 
transporte, recepción, almacenamiento y distribución de materiales de construcción, tuberías, 
accesorios, equipos electromecánicos, elementos eléctricos y demás insumos, de acuerdo con el 
cronograma de ejecución y las necesidades de cada etapa constructiva. Para ello, ASOCOMUNAL 
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deberá implementar procedimientos que aseguren la disponibilidad oportuna de los recursos 
necesarios en el momento y lugar requeridos para garantizar la adecuada ejecución de las obras. 

Componente Ambiental: La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR 
contribuirá a disminuir la carga contaminante generada por los vertimientos de aguas residuales, 
mejorando la calidad del recurso hídrico, preservando los ecosistemas acuáticos, reduciendo los 
riesgos para la salud pública y favoreciendo el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, 
promoviendo un desarrollo urbano ambientalmente sostenible. 

Cumplimiento de Estudios y Diseños: La ejecución de las obras deberá desarrollarse de conformidad 
con los estudios, diseños, especificaciones técnicas, planos, memorias de cálculo y demás documentos 
técnicos que hacen parte integral del proyecto, garantizando el cumplimiento de los parámetros de 
calidad, funcionalidad, seguridad, estabilidad y durabilidad de la infraestructura proyectada. 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar a las entidades con capacidad de proveer el servicio 
requerido en el objeto del presente estudio. 

¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? Se identificarán organismos 
comunales que tienen la capacidad de desarrollar este tipo de proyectos. Esto ayudará a evaluar la 
capacidad para cumplir con los requisitos y expectativas de la entidad. 

El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes del servicio que en la actualidad se 
requieren, para ello se analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades públicas que han realizado 
este tipo de Convenios. 

Al efecto la entidad consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen relación 
con el objeto de presente proceso. 

ENTIDAD OBJETO VALOR AÑO 

Municipio de 
Concepción 

CONVENIO SOLIDARIO NRO. UDR6 002-2026 SUSCRITO ENTRE 
LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA 
COMUNITARIA (ASOCOMUNAL) Y EL MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN, ANTIOQUIA, PARA AUNAR ESFUERZOS 
COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES ENTRE EL MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN Y ASOCOMUNAL A FIN DE REALIZAR JORNADA 
DE INTEGRACIÓN CAMPESINA, ARTiSTICA Y CULTURAL DE LAS 
COMUNIDADES RURALES, GENERANDO ESPACIOS DE SANA 
CONVIVENCIA, DIVERSIÓN, RECREACIÓN E INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA PARA TODOS LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO 
DE CONCEPCIÓN, ANTIOQUIA, VIGENCIA 2026 

264,991939 2026 

Municipio de 
San Francisco 

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA PARA IMPLEMENTACIÓN 
DE ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL RIESGO DE 
INUNDACIÓN EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE AQUITANIA DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO-ANTIOQUIA. 

$16.000.000 2026 

Municipio de 
Buriticá 

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE 
INTERVENCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

$184318530 2026 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTA GEMA SEDE ALTO DEL OBISPO DEL MUNICIPIO DE 
BURITICÁ, ANTIOQUIA. 

Municipio de El 
Carmen de 
Viboral 

CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA CAMARGO PARA EJECUTAR OBRAS DE 
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE TURISMO 
COMUNITARIO EN ENTORNOS NATURALES Y 
EMPODERAMIENTO COMUNITARIO CON METODOLOGÍA 
PRISER EN EL MUNICIPIO. 

$23.941 270 2025 

Alcaldia de El 
Molino, la 
Guajira 

AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS VISTA HERMOSA Y EL PORTAL 
DEL MUNICIPIO DE EL MOLINO LA GUAJIRA" 

$364900865 2025 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

PROCESOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD: 
El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de adquisición de bienes con 
características técnicas similares a los que en la actualidad se requieren, para ello se analizan procesos 
de la Entidad que han realizado compras de los mismos productos entre los cuales se encuentran los 
siguientes contratos suscriptos por la entidad: 

AÑO OBJETO VALOR 

2024 

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA Y LA 
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA 
(ASOCOMUNAL) PARA LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 
ADICIONALES NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA LA 
INMACULADA, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIÓN 
COLECTIVA DE LA UNIDAD DE VÍCTIMAS 

$258.841.275 

2025 

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS ENTRE EL MUNICIPIO 
DE ALEJANDRIA Y ASOCOMUNAL PARA REALIZAR ACCIONES AMBIENTALES 
ENFOCADAS EN EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE 
EROSION DE LAS DIFERENTES VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE 
ALEJANDRIA- ANTIOQUIA AFECTADAS POR LA ACTUAL OLA INVERNAL 

$225.100.000 

25 

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA Y 
ASOCOMUNAL PARA LA DISMINUCION DE LA CONTAMINACIÓN POR 
VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL ÁREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS 

277. 

202 

INTEGRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONALES, 
COMUNITARIOS Y FINANCIEROS EN EL MARCO DE LA LEY 2166 DE 2021, CON 
EL PROPÓSITO DE EJECUTAR LAS ADECUACIONES DE EMBELLECIMIENTO, 
ORNATO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS EN LAS 
INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA 

11 08 809 

VI. PERSPECTIVA DE ANALISIS DEL RIESGO: 
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Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones: 

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación (Artículo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su 
mecanismo de cobertura. 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente. El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos: 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, se identifican los Riesgos que afectan 
la ejecución del contrato: 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente. El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos: 

TIPO DE 
RIESGO 

CLASE FUENTE ETAPA 

CLASIFICA 
CIÓN 

(IMPACTO! 
PROBABILI 

DAD) 

CUANTIFICA 
CIÓN DEL 
RIESGO 

ASIGNACI 
ÓN 

CONSECUE 
NClA 

Inflación 
aumento de 
costos 

Económic 
o 

Volatilidad en 
precios de 
insumos 
materiales 

Ejecuci Alto Impacto 
/ Media 
Probabilidad 

Incremento del 
10-15% en 
costos de 
materiales 
logística 

ASOCOMU 
NAL / 
Proveedore 
s 

Desviación 
presupuestan 
a y retrasos 
en la 
ejecución del 
proyecto. 

Retrasos 
logísticos 

Operativo 

Afectación en 
la 
Infraestructur 
a por 
condiciones 
climáticas 
adversas 

Ejecuci 
ón 

Medio 
Impacto / 
Alta 
Probabilidad 

Retrasos de 2-
3 semanas en 
la entrega de 
insumos 
materiales 

ASOCOMU 
NAL / 
Operadore 
s logísticos 

Afectación del 
cronograma y 
aumento de 
costos 
operativos. 

lncumplimie 
nto 
normativo 

Legal 

Cambios en 
regulaciones 
ambientales 
o de 
contratación 
pública 

Planea 
ción / 
Ejecuci 
ón 

Alto Impacto 
/ Baja 
Probabilidad 

Sanciones 
económicas 
paralización 
temporal del 
proyecto 

ASOCOMU 
NAL / 
Asesoría 
jurídica 

Multas, 
retrasos Y 
daño a la 
reputación 
institucional. 

Falta de 
participació 
n 
comunitaria 

Social 

Resistencia o 
desinterés de 
la comunidad 
local 

Planea 
ción / 
Ejecuci 
ón 

Medio 
Impacto / 
Media 
Probabilidad 

Conexiones 
fraudulentas; 
riesgos para la 
vida. 

ASOCOMU 
NAL / 
Líderes 
comunitario 
s 

Reducción 
del impacto 
social 
ambiental del 
proyecto. 
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Desviacione 
s 
presupuest 
arias 

Financiero 

Mala gestión 
de recursos o 
sobrecostos 
no previstos 

Ejecuci 
Ófl 

Alto Impacto 
/ Media 
Probabilidad 

Desviación del 
10-20% del 
presupuesto 
inicial 

ASOCOMU 
NAL / Área 
financiera 

Afectación de 
la viabilidad 
financiera del 
proyecto. 

Baja calidad 
de 
materiales 

Técnico 

Proveedores 
no 
certificados o 
materiales no 
sostenibles 

. Ejecuci 
Alto Impacto 
/ Baja 
Probabilidad 

Rechazo de 
materiales " 
necesidad de 
reemplazo, 
aumentando 
costos y 
tiempos 

ASOCOMU 
NAL / 
Proveedore 
s 

Retrasos en 
la ejecución y 
aumento de 
costos. 

Falta de 
capacitació 
n efectiva 

Social / 
Técnico 

Capacitacion 
es 
insuficientes 
o no 
alineadas con 
las 
necesidades 
locales 

Ejecuci 
ón 

Medio 
Impacto / 
Alta 
Probabilidad 

Baja 
capacidad de 
los 
beneficiarios 
para operar y 
mantener los 
sistemas de 
tratamiento 

ASOCOMU 
NAL / 
Equipo de 
capacitació 
ri 

Reducción de 
la 
sosten ibilidad 
y eficacia de 
los sistemas 
instalados. 

Eventos 
climáticos 
extremos 

Ambiental 

Fenómenos 
como lluvias 
torrenciales o 
sequias 

Ejecuci 
ón 

Alto Impacto 
/ Baja 
Probabilidad 

Daños a 
infraestructura 
y retrasos en la 
ejecución 

ASOCOMU 
NAL / 
Entidades 
ambientale 
5 

Afectación de 
la 
infraestructur 
a y aumento 
de costos de 
reparación. 

Falta de 
coordinació 

interinstituc 
ional 

Organizac 
lonal 

Dificultades 
en la 
comunicación 
entre 
ASOCOMUN 
AL y el 
municipio 

Planea 
ción / 
Ejecuci 
ón 

Medio 
Impacto / 
Media 
Probabilidad 

Retrasos en la 
toma de 
decisiones y 
ejecución de 
actividades 

ASOCOMU 
NAL / 
Municipio 

Afectación del 
cronograma y 
reducción de 
la eficiencia 
del proyecto. 

Baja 
demanda de 
servicios 

Comercial 

Falta de 
conocimiento 
e interés en el 
mantenimient 
odela PTAR 

Operaci  
ón 

Alto Impacto 
/ Media 
Probabilidad 

Baja 
rentabilidad y 
sostenibilidad 
de las 
adecuaciones 
realizadas 

ASOCOMU 
NAL 

Reducción 
del impacto 
económico 

Contaminac 
ión residual 

:tratamie  
Ambiental 

Fallas en la 
correcta 
disposición 
de los 
residuos 

. Operad Alto Impacto 
/ Media 
Probabilidad 

Aumento de 
riesgo de riego 
de lixiviados 
en zonas no 
aptas para los 
mismos 

ASOCOMU 
NA 
/Operadore 
s técnicos 

Afectación de 
vegetación y 
fauna; 
incumplimient 

de 
normativas 
ambientales. 
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Falta de 
mantenimie 
nto 

Técnico 

Insuficiente 
capacitación 
o recursos 
para impartir 
conocimiento 
en el 
adecuado 
manejo de las 
PTAR 

Operaci 
ón 

Medio 
Impacto / 
Alta 
Probabilidad 

Degradación y 
deterioro en 
las 
adecuaciones 
existentes y 
reducción de 
su uso en el 
tiempo. 

AS000MU 
NAL / 
Comunidad 
beneficiaria 

Incremento 
de costos de 
reparacion y 
reducción de 
la vida útil. 

Conflictos 
comunitario 
s 

Social 

Disputas 
entre 
comunidades 
por los 
beneficios 
que recibirán 
unos 

Planea 
ción / 
Ejecuci 
ón 

Medio 
Impacto / 
Baja 
Probabilidad 

Retrasos en la 
adecuación y 
posible 
paralización 
del proyecto 

ASOCOMU 
NAL / 
Líderes 
comunitario 
s 

Afectación del 
cronograma y 
aumento de 
costos 
operativos. 

Falta de 
financiamie 
nto 
adicional 

Financiero 

Insuficiencia 
de recursos 
para cubrir 
sobrecostos 
o imprevistos 

. 
Ejecuci 
ón 

Alto Impacto 
/ Media 
Probabilidad 

Paralización 
parcial o total 
del proyecto 

AS000MU 
NAL / 
Municipio 

lncumplimient 
O de los 
objetivos del 
proyecto y 
afectación de 
la reputación 
institucional. 

Riesgos 
asociados 
al convenio 

organizac 
onal 

Dificultades 
en la gestión 
de 
ASOCOMUN 
AL 

Ejecuci  
ón 

Alto Impacto 
/ Media 
Probabilidad 

Retrasos, 
sobrecostos 
incumplimient 
o de metas por 
fallas en la .. 
ejecucion 

ASOCOMU 
NAL / 
Municipio 

Afectación de 
la ejecución 
del proyecto y 
posibles 
sanciones por 
incumplimient 
o. 

ESTUDIOS DE CONVENIENCA Y OPORTUNIDAD 

MARCO LEGAL: 

El Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. (Modificado por 
el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021), reza Los estudios y documentos previos son el 
soporte para elaborar el proyecto de pliegos y pliegos de condiciones, y en desarrollo de lo señalado 
en los numerales 7 y  12 deI artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de 
pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo 
requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone. y deberán 
contener como mínimo, lo siguientes elementos. 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 
Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el convenio incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
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3. La modalidad de selección del contratista y su justificación. incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 

4. El valor estimado del convenio y la justificación del mismo. Cuando el valor del convenio esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del convenio cuando la 
modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el convenio es de 
concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

1. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 

El municipio de Alejandría requiere ejecutar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) para el proyecto Urbanización Campestre Presbítero Leonardo Ospina, con el 

fin de garantizar el adecuado tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por esta 
urbanización y asegurar su disposición final en cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria 
vigente. 

Actualmente, es necesario dotar al proyecto de vivienda de una infraestructura de saneamiento básico 
que permita la recolección, tratamiento y manejo eficiente de las aguas residuales, evitando 
vertimientos sin tratamiento que puedan afectar las fuentes hídricas, el medio ambiente, la salud pública 
y la calidad de vida de la población. 

La ejecución de este proyecto permitirá fortalecer la infraestructura de servicios públicos del municipio, 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de saneamiento básico y protección 
ambiental, y garantizar que el desarrollo urbanístico cuente con un sistema técnicamente adecuado, 
eficiente y sostenible para el tratamiento de las aguas residuales. 

Adicionalmente, la construcción de la PTAR contribuirá a la conservación de los recursos hídricos, la 
reducción de la contaminación ambiental, el mejoramiento de las condiciones sanitarias y el desarrollo 
ordenado del territorio, generando beneficios sociales, ambientales y económicos para la comunidad. 

En consecuencia, la contratación es necesaria para satisfacer la necesidad de contar con una 
infraestructura moderna, segura y eficiente que garantice la adecuada gestión de las aguas residuales 
del proyecto Urbanización Campestre Presbítero Leonardo Ospina, fortalezca la prestación de los 
servicios de saneamiento básico y contribuya al desarrollo sostenible del municipio de Alejandría, en 
concordancia con los principios de eficiencia, continuidad, calidad y sostenibilidad en la prestación de 
los servicios públicos. 

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: 
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La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, es una infraestructura de ingeniería diseñada 
para recibir, tratar y depurar las aguas residuales domésticas, comerciales o industriales, con el fin de 
remover contaminantes físicos, químicos y biológicos antes de su vertimiento a una fuente hídrica o de 
su posible reutilización, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. El objetivo principal de una 
PTAR es reducir la carga contaminante presente en las aguas residuales, proteger los ríos, quebradas 
y demás cuerpos de agua; prevenir riesgos para la salud pública, cumplir con la normatividad ambiental 
y los permisos de vertimiento y contribuir a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo 
sostenible. 

Para el municipio de Alejandría, la construcción de una PTAR para el proyecto Urbanización 

Campestre Presbítero Leonardo Ospina es una inversión estratégica que garantiza el adecuado 
tratamiento de las aguas residuales de la urbanización, protege los recursos hídricos del territorio, 
fortalece la infraestructura de saneamiento básico y mejora la calidad de vida de la población, en 
concordancia con los principios de sostenibilidad ambiental y prestación eficiente de los servicios 
públicos. 

El crecimiento urbano del municipio de Alejandría exige el desarrollo de infraestructura que permita 
atender de manera adecuada las necesidades de la población beneficiaria, evitando que las aguas 
residuales sean vertidas sin tratamiento, situación que podría generar contaminación de las fuentes 
hídricas, deterioro de los ecosistemas, riesgos para la salud pública y afectaciones a la calidad de vida 
de la comunidad. 

La ejecución del proyecto permitirá contar con un sistema de tratamiento diseñado para remover la 
carga contaminante de las aguas residuales antes de su vertimiento, contribuyendo a la protección del 
recurso hídrico, al cumplimiento de los estándares ambientales exigidos por la autoridad competente y 
a la sostenibilidad de los servicios públicos domiciliarios en el municipio. 

Asimismo, la construcción de la PTAR constituye un requisito fundamental para el adecuado 
funcionamiento y consolidación del proyecto de vivienda, garantizando que la infraestructura sanitaria 
sea suficiente para atender la demanda actual y futura, favoreciendo un desarrollo urbano ordenado y 
ambíentalmente responsable. 

Desde el punto de vista institucional, la contratación permite al municipio cumplir con sus competencias 
en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico, optimizando la 
inversión pública y fortaleciendo la infraestructura necesaria para el bienestar de la comunidad. 

En este sentido, la contratación resulta conveniente y necesaria, toda vez que permitirá dotar al 
proyecto Urbanización Campestre Presbítero Leonardo Ospina de una infraestructura de saneamiento 
eficiente, segura y sostenible, generando beneficios ambientales, sociales, económicos y de salud 
pública que contribuyen al desarrollo integral del municipio de Alejandría. 

BENEFICIOS ESPERADOS 

Ambientales 
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• Disminuye la contaminación de las fuentes hídricas. 
• Mejora las condiciones de salud pública. 
• Protege la flora y la fauna acuática. 
• Reduce los impactos ambientales ocasionados por los vertimientos. 
• Favorece el desarrollo urbano sostenible. 
• Incrementa la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento básico. 
• Cumple con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental. 

Técnicos 
• Garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales domésticas antes de su vertimiento, 

reduciendo significativamente la carga contaminante. 
• Cumplir con los parámetros de calidad del efluente establecidos por la autoridad ambiental 

competente y la normatividad vigente. 
• Mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento básico mediante una infraestructura diseñada 

para operar de forma continua y confiable. 
• Incrementar la capacidad de manejo de las aguas residuales generadas por el proyecto 

urbanístico, atendiendo la demanda actual y futura. 
• Reducir el riesgo de fallas operativas mediante la incorporación de equipos, materiales y 

tecnologías de alta calidad y durabilidad. 
• Facilitar las actividades de operación, inspección y mantenimiento gracias a un diseño funcional 

y accesible. 
• Optimizar el desempeño hidráulico y el funcionamiento de las diferentes unidades de 

tratamiento. 
• Prolongar la vida útil de la infraestructura mediante la utilización de materiales resistentes a 

ambientes corrosivos y procedimientos constructivos adecuados. 
• Disminuir los costos de mantenimiento correctivo mediante la implementación de un sistema 

confiable y de fácil operación. 
• Fortalecer la capacidad técnica del municipio para la gestión y administración de la 

infraestructura de saneamiento básico. 
• Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estudios y diseños aprobados 

y las normas aplicables al sector de agua potable y saneamiento básico. 
• Contribuir a la sostenibilidad técnica del proyecto, asegurando una infraestructura capaz de 

prestar un servicio eficiente durante su vida útil. 

Sociales y Comunitarios 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes al garantizar un sistema adecuado para el 
tratamiento de las aguas residuales. 

• Proteger la salud pública mediante la reducción de riesgos asociados a la contaminación del 
agua y la proliferación de enfermedades de origen hídrico. 

• Contribuir a la conservación de las fuentes hídricas y del medio ambiente, generando un entorno 
más saludable para la comunidad. 

• Fortalecer la cobertura y calidad de los servicios públicos de saneamiento básico, promoviendo 
una prestación más eficiente y sostenible. 
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• Favorecer el desarrollo ordenado de la Urbanización Campestre Presbítero Leonardo Ospina, 
garantizando infraestructura sanitaria acorde con las necesidades de sus habitantes. 

• Generar empleo directo e indirecto durante la ejecución de la obra, priorizando, cuando sea 
posible, la contratación de mano de obra local. 

• Dinamizar la economía municipal mediante la contratación de proveedores, transporte, 
materiales y servicios complementarios. 

• Incrementar la confianza de la comunidad en la inversión pública, al ejecutar una obra que 
responde a una necesidad prioritaria y genera beneficios permanentes. 

• Promover una mayor conciencia sobre la protección del recurso hídrico y el uso responsable de 
los servicios de saneamiento básico. 

• Reducir los impactos sociales y ambientales derivados del manejo inadecuado de las aguas 
residuales. 

• Incrementar el valor social y urbanístico del proyecto de vivienda, ofreciendo mejores 
condiciones de habitabilidad para sus beneficiarios. 

• Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el acceso 
al saneamiento, la salud pública y la protección del medio ambiente. 

METODOLOGÍA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

La metodología de ejecución del contrato se fundamenta en criterios técnicos, ambientales, 
administrativos y de seguridad, garantizando que la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) se desarrolle conforme a los diseños aprobados, las especificaciones técnicas, la 
normatividad vigente y las buenas prácticas de ingeniería. 

La ejecución se desarrollará mediante las siguientes etapas: 

1. Planeación y alistamiento de la obra 

• Revisión detallada de estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas. 
• Verificación de cantidades de obra. 
• Elaboración del cronograma detallado de actividades. 
• Presentación del Plan de Trabajo e Inversión (PTI). 
• Elaboración del Plan de Calidad. 
• Elaboración del Plan de Gestión Ambiental. 
• Elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
• Identificación y mitigación de riesgos del proyecto. 
• Instalación del campamento de obra, bodegas y zonas de almacenamiento. 
• Señalización preventiva y cerramiento del área de trabajo. 

2. Localización y replanteo 

e Levantamiento topográfico de control. 
• Replanteo de todas las estructuras proyectadas. 
• Verificación de niveles y pendientes. 
• Demplante de ejes estructurales. 
• Aprobación del replanteo por parte de la interventoría antes del inicio de excavaciones. 
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3. Obras preliminares 
• Limpieza y adecuación del terreno. 
• Descapote cuando sea necesario. 
• Excavaciones manuales y mecánicas. 
• Conformación de plataformas. 
• Manejo y disposición del material sobrante. 
• Protección de redes existentes. 
• Implementacióri de obras temporales para control de aguas lluvias. 

4. Construcción de obras civiles 
• Placas de concreto. 
• Muros estructurales. 
• Tanques de tratamiento. 
• Canales hidráulicos. 
• Cámaras de inspección. 
• Cajas de válvulas. 
• Obras de entrada y salida. 
• Cerramiento perimetral. 
• Vías internas y zonas de acceso. 

Todas las actividades deberán ejecutarse conforme a las especificaciones estructurales y de concreto 
establecidas en el proyecto. 

5. Instalación de redes hidráulicas y sanitarias 
• Tuberias de entrada. 
• Tuberías de salida. 
• Redes internas. 
• Colectores. 
• Sistemas de conducción. 
• Válvulas. 
• Accesorios. 
• Pozos de inspección. 
• Sistemas de rebose. 
• Conexiones hidráulicas. 

Las pruebas hidráulicas deberán realizarse antes del cubrimiento de las tuberías. 

6. Control de calidad. 
• Ensayos de concreto. 
• Ensayos de compactación. 
• Certificados de materiales. 
• Verificación dimensional. 
• Control topográfico. 
• Inspecciones permanentes. 
• Registros fotográficos. 
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• Protocolos de aceptación de actividades. 
Durante toda la ejecución se implementará un programa permanente de control de calidad que incluirá: 

7. Gestión ambiental: Se implementarán medidas para minimizar los impactos ambientales 
mediante: 

• Manejo adecuado de residuos sólidos. 
• Control de emisiones de polvo. 
• Control de ruido. 
• Protección de fuentes hídricas. 
• Manejo de aguas residuales de obra. 
• Revegetalización de áreas intervenidas. 
• Control de erosión. 
• Educación ambiental al personal. 

8. Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista implementará un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que contemple: 

• Inducción al personal. 
• Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
• Permisos de trabajo. 
• Señalización industrial. 
• Plan de emergencias. 
• Atención de primeros auxilios. 
• Inspecciones de seguridad. 
• Investigación de incidentes. 
• Capacitación permanente. 

9. Supervisión y control de calidad 
• Monitoreo permanente del avance de obra según cronograma. 
• Verificación de cumplimiento técnico y estético de las adecuaciones. 
• Registro fotográfico del antes, durante y después del proyecto. 
• Ajustes menores según condiciones del terreno o recomendaciones técnicas. 
• Comités periódicos de obra. 
• Informes de avance físico y financiero. 
• Control del cronograma. 
• Verificación de cantidades ejecutadas. 
• Control presupuestal. 
• Actas de obra. 
• Actas de comité. 
• Registro fotográfico. 
• Aprobación de actividades por la interventoría. 

10. Pruebas de funcionamiento: Una vez culminada la construcción se realizarán: 
e Pruebas hidráulicas. 
• Pruebas de estanqueidad. 
• Puesta en marcha de la PTAR. 
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• Verificación de eficiencia del tratamiento. 
• Ajustes operacionales. 
• Operación en período de estabilización. 

11. Entrega, socialización y mantenimiento 
• Entrega formal del proyecto terminado a la entidad responsable de la operación de los STARD. 
• Socialización de resultados con comunidades vecinas, personal y otros actores clave. 
• Limpieza general del área intervenida. 
• Entrega de planos récord (As Built). 
• Manuales de operación y mantenimiento. 
• Garantías de equipos. 
• Capacitación al personal operador. 
• Inventario de equipos instalados. 
• Acta de recibo final. 
• Liquidación del contrato. 

Financiamiento y Aportes 

El valor del convenio a celebrar cuenta con las variables y asciende a la suma de CIENTO SESENTA 
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS M.L ($168.345.942) de los cuales el MUNICIPIO APORTA CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
M.L ($154.995.942) soportado en el certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP N°00428, deI 30 
de junio de 2026, con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.01.001.03.16 (alcantarillado y plantas de 
tratamiento de agua) expedida por la secretaria de hacienda y la ASOCOMUNAL APORTA (EN 
ESPECIE) TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($13.350.000) 

CONVENIENCIA DEL CONVENIO 

El convenio resulta conveniente, necesaria y oportuna, toda vez que permitirá dotar al proyecto de una 
infraestructura sanitaria esencial para el adecuado tratamiento de las aguas residuales domésticas 
generadas por los futuros habitantes, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente y contribuyendo a la protección de los recursos naturales del municipio. 

La construcción de la PTAR constituye una solución técnica que permitirá disminuir la carga 
contaminante vertida al medio ambiente, evitando la contaminación de fuentes hídricas, suelos y 
ecosistemas, así como la generación de impactos negativos sobre la salud pública y las condiciones 
sanitarias de la comunidad. De esta manera, se promueve un desarrollo urbano sostenible, acorde con 
los principios de conservación ambiental y uso responsable de los recursos naturales. 

Desde el punto de vista social, la ejecución del contrato mejorará la calidad de vida de los beneficiarios 
de la Urbanización Campestre Presbítero Leonardo Ospina, al garantizar un sistema de saneamiento 
básico eficiente y confiable, reduciendo riesgos asociados a enfermedades de origen hídrico y 
fortaleciendo las condiciones de salubridad y bienestar de la población. 
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En el ámbito técnico, la construcción de la PTAR permitirá implementar un sistema de tratamiento 
diseñado conforme a las características del caudal y la carga contaminante proyectada para la 
urbanización, asegurando una operación eficiente, el cumplimiento de los parámetros de vertimiento 
establecidos por la autoridad ambiental competente y una adecuada vida útil de la infraestructura. 

Desde la perspectiva económica, la inversión en esta infraestructura representa una alternativa costo-
eficiente, ya que previene futuros costos asociados a sanciones ambientales, reparaciones por 
contaminación, intervenciones correctivas y ampliaciones no planificadas. Asimismo, fortalece el 
patrimonio público mediante la incorporación de una obra que incrementa el valor y la funcionalidad del 
proyecto habitacional. 

Adicionalmente, la ejecución del contrato contribuye al fortalecimiento institucional del municipio, al 
cumplir con las competencias relacionadas con la prestación de los servicios públicos de saneamiento 
básico y la gestión ambiental, promoviendo un desarrollo territorial ordenado, sostenible y acorde con 
los instrumentos de planificación municipal. 

En consecuencia, la contratación de la obra es plenamente conveniente, por cuanto responde a una 
necesidad real de interés público, garantiza la adecuada disposición y tratamiento de las aguas 
residuales del proyecto urbanístico, protege el medio ambiente, mejora las condiciones de vida de la 
comunidad y asegura la sostenibilidad técnica, ambiental y operativa de la Urbanización Campestre 
Presbítero Leonardo Ospina en el municipio de Alejandría, Antioquia. 

OPORTUNIDAD DEL CONVENIO  

La celebración del presente convenio resulta oportuna debido a la necesidad de contar con una 
infraestructura de saneamiento básico antes de la ocupación y puesta en funcionamiento de la 
urbanización, garantizando la adecuada recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales 
generadas por los futuros usuarios. 

La ejecución de esta obra en la etapa prevista del proyecto permitirá que la urbanización disponga 
desde su inicio de un sistema de tratamiento eficiente, evitando vertimientos directos al medio 
ambiente, minimizando riesgos de contaminación de las fuentes hídricas y asegurando el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales y sanitarias exigidas por la normatividad vigente. 

Asimismo, la oportunidad de la contratación radica en que su ejecución permitirá articular la 
construcción de la PTAR con las demás obras de urbanismo y de infraestructura de servicios públicos, 
optimizando recursos, reduciendo costos asociados a intervenciones posteriores y evitando retrasos 
en la entrega y operación del proyecto habitacional. 

Desde el punto de vista administrativo y financiero, la contratación en el momento previsto favorece 
una adecuada programación de los recursos presupuestales, facilita el seguimiento técnico y la 
interventoría de la obra, y permite ejecutar el proyecto dentro de los cronogramas establecidos, 
garantizando el cumplimiento de las metas institucionales en materia de saneamiento básico y 
desarrollo urbano. 
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Adicionalmente, la construcción oportuna de la PTAR fortalece la sostenibilidad ambiental del proyecto, 
al asegurar que las aguas residuales sean tratadas conforme a los parámetros establecidos por la 
autoridad ambiental competente, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales, la 
protección de la salud pública y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

En consecuencia, la contratación de esta obra resulta plenamente oportuna, toda vez que responde a 
una necesidad inmediata para la correcta ejecución y funcionamiento del Proyecto Urbanización 
Campestre Presbítero Leonardo Ospina, garantizando que la infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales esté disponible de manera previa a la entrada en operación de la urbanización, en 
condiciones de eficiencia, seguridad, sostenibilidad y cumplimiento de la normativa aplicable. 

Impacto positivo inmediato 

Generará un impacto positivo al dotar al proyecto de una infraestructura esencial para el manejo 
adecuado de las aguas residuales desde el inicio de su operación. 

Entre los principales impactos positivos se destacan: 
• Protección ambiental, al evitar el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento sobre fuentes 

hídricas, suelos y ecosistemas, reduciendo significativamente la contaminación ambiental. 
• Mejoramiento de las condiciones sanitarias, disminuyendo los riesgos para la salud pública 

asociados a la inadecuada disposición de las aguas residuales y favoreciendo un entorno más 
seguro para los habitantes. 

• Cumplimiento de la normatividad ambiental y de saneamiento básico, garantizando que el 
proyecto urbanístico opere conforme a las disposiciones legales y a los requisitos de la 
autoridad ambiental competente. 

• Puesta en funcionamiento de la urbanización en condiciones adecuadas, al contar con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales eficiente y técnicamente diseñado para atender la 
demanda del proyecto. 

• Fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos, incrementando la capacidad 
institucional del municipio para ofrecer soluciones sostenibles de saneamiento básico. 

• Generación de empleo y dinamización de la economia local, mediante la contratación de 
mano de obra, adquisición de materiales y vinculación de proveedores durante la ejecución de 
la obra. 

• Reducción de costos futuros, al prevenir afectaciones ambientales, sanciones 
administrativas, obras correctivas y gastos derivados de un manejo inadecuado de las aguas 
residuales. 

• Incremento del bienestar y la calidad de vida de la comunidad, al garantizar un servicio de 
saneamiento básico confiable, eficiente y sostenible. 

En consecuencia, la construcción de la PTAR producirá beneficios inmediatos de carácter ambiental, 
sanitario, técnico, social y económico, permitiendo que la Urbanización Campestre Presbítero Leonardo 
Ospina cuente con una infraestructura moderna y funcional para el tratamiento de las aguas residuales, 
contribuyendo al desarrollo sostenible del municipio de Alejandría, Antioquia, y a la protección de los 
recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. 
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Por tanto, el convenio solidario se fundamenta en la necesidad de asegurar condiciones óptimas de 
funcionalidad, seguridad y disponibilidad de los sistemas de tratamiento urbanos. ASOCOMUNAL, en 
su rol de ejecutor comunitario, posee capacidad para realizar actividades de mantenimiento preventivo 
y correctivo tales como: limpieza, reparación menor, adecuaciones superficiales, señalización, control 
de maleza y mantenimiento general de áreas de uso público. 

El modelo solidario facilita la intervención oportuna y continua, evitando el deterioro progresivo de la 
infraestructura y asegurando que los sistemas de tratamiento y en especial la Urbanización Campestre 
Presbítero Leonardo Ospina permanezcan en condiciones adecuadas para el tratamiento de las aguas 
residuales. 

La ejecución se realizará conforme a lineamientos técnicos definidos por la administración municipal, 
incluyendo protocolos de mantenimiento, especificaciones de materiales, frecuencias de intervención y 
mecanismos de seguimiento y verificación. 

AS000MUNAL aporta conocimiento detallado del territorio, capacidad de movilización comunitaria y 
experiencia operativa, mientras que la administración suministra supervisión técnica, acompañamiento 
y los insumos requeridos para garantizar el cumplimiento del objeto contractual 

1.1. UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 

PILAR ESTRATÉGICO 1 Pacto por el Hábitat y el Progreso 
COMPONENTE Somos Servicios Públicos 

PROGRAMA 
Optimización del sistema de Acueducto y alcantarillado en la zona urbana y 
rural 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en 
la zona urbana del municipio de Alejandría 

CODIGO DE REGISTRO 
BPIM 

2024050210012 

2. OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES ENTRE EL MUNICIPIO DE 
ALEJANDRÍA Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL AS000MUNAL, PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PTAR DEL PROYECTO URBANIZACIÓN CAMPESTRE PRESBITERO 
LEONARDO OSPINA, EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA 

2.1 ALCANCE TECNICO DEL CONVENIO: 
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APORTES MUNICIPIO: 

MUNICIPIO DE ALEJANDRIA 

.. 
I'"' 

OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES ENTRE EL 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL ASOCOMUNAL, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PTAR DEL PROYECTO URBANIZACIÓN CAMPESTRE 
PRESBÍTERO LEONARDO OSPINA, EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, 
ANTIOQUTA 

ITEM DESCRIPCIÓN UN 
CANTIDAD 

TOTAL 
VALOR UNITARIO TOTAL 

1 Desmonte y limpieza M2 1760 3 75.00000 $ 1.320000,00 

2 

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se 
utilizará personal experto con equipo de precisión. 
Se hará con la frecuencia que lo indique la 
interventorla. Incluye demarcación con pintura, 
llnea de trazado, corte de piso, libretas y planos. 

DIA 1,00 $ 1.350.000,00 $ 1.350.000,00 

• 

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo 
DE 0-4 m., bajo cualquier grado de humedad. 
Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de 
volumen inferior a 0.35 ma., el cargue, transporte 
interno y externo, botada de material proveniente 
de las excavaciones en los sitios donde lo indique 
la interventoría y su medida será en el sitio. No 
incluye entibado. 

M3 186,24 $ 140.000,00 $ 26.073.600,00 

:. Lleno compactado de zanjas y apiques con 
material selecto de la excavación 

M3 91,52 $ 65.400,00 $ 5.985.408,00 

Lleno compactado de zanjas y apiques con 
material de préstamo 

M3 94,72 $ 75.200,00 $ 7.122.94400 

6 
Cargue, retiro y botada de material sobrante a 
cualquier distancia 

M3 94,72 $ 65.000,00 $ 6.156.800,00 

7 

Colocación de concreto de 14 Mpa para 
SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el 
suministro y el transporte del concreto y todos los 
demás elementos necesarios para su correcta 
construcción, incluye acarreo interno. 

M2 12,40 $ 186.500,00 $ 2.312.600,00 

8 

Construcción de LOSA DE CONTRAPISO en 
concreto de 21 Mpa. con un espesor de 0.20m. 
Incluye suministro, transporte e instalación del 
concreto, mano de obra, vibrado, protección y 
curado, para estructuras de acuerdo con las 
diferentes dimensiones establecidas en los planos 
y diseños. No incluye refuerzo. 

M2 12,40 $ 182.495,00 $ 2.262.938,00 
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9 

Suministro, transporte e instalación de ACERO 
DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 
PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, 
transporte interno, alambre de amarre, 
certificados y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, según diseño 
recomendaciones estructurales. 

y 

KG 2.153,70 $ 7.600,00 $ 16.368.120,00 

10 

Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE 
PARA REVOCAR una cara, DE 15 x 20 x 40 
ESPESOR DE 15 cm. Incluye el suministro 
transporte del bloque, vaciado de dobelas 
grauting y el mortero de pega 1:4 espesor 
max=0,01 m y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta construcción 
funcionamiento, el acero se cobra en 
respectivo item 

cm. 
y 

con 

y i 
su 

M2 73,80 $ 115.000,00 $ 8.487.000,00 

- 

-- 
- 

Construcción de tapón de cada cubierto con sus 
compartimentos con acceso. ESPESOR DE 
cm. Incluye el suministro y transporte 
concreto, encofrado y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta construcción 
funcionamiento. 

3 
12 
del 

y 

ML 1200 
, '.' 

9220000 
' ' 

$ 110640000 

12 

Colocación de REVOQUE con mortero 
IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, 
EN MUROS. Incluye suministro y transportede 
los materiales, ranuras, filetes, y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta 
construcción. 

1:4 

M2 7544 $ 36.17500 $ 2.729.042,00 

13 

Colocación de tuberla P.V.0 con un diámetro de 
8', incluye suministro, transporte, colocación de 
los elementos, bocas accesorios, acondicionador 
de superficie y todos los elementos necesarios• 
para su correcta instalación y funcionamiento, la 
excavación encamada, atraques y los llenos se 
pagaran en su respectivo Item 

ML 183,10 $ 185.200,00 $ 33.910.120,00 

14 

Cajas de concreto de inspección y/o de empalme 

incluye, base, cañuela, tapay cuello para !h, 
según normas de E.P.M. 

GL 4,00 $ 980.000,00 $ 3.920.000,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 119.104.972,00 

ADMINISTRACION 30% $ 35.890.970 

s 

VALOR TOTAL $ 154.995.942 

MUNICIPIO DE ALEJANDRiA 
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Residente de obra (ingeniero civil o afines o 
tecnólogo en construcciones civiles) 

100 2,00 $4.000.000 1,62% $ 6.129.600 683% 

$0 0,00% 

$0 0.00% 

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA 
$ 8.129.600 6,83% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS CANT. MESES VALOR 
VALOR 
TOTAL 

% 

Toma de Muestras Concreto 9,00 $ 150.000 $ 1.350.000 1,13% 

Transporte de Personal Administrativo 1,00 2,00 $500.000 $1.000.000 0,84% 

Alojamiento y Alimentación Residente 1,00 2,00 $ 2.284.000 $ 4.568.000 

$0 0,00% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 6.918.000 5,81% 

GASTOS LEGALES RUBRO CANT. BASE 
VALOR 
TOTAL 

PÓLIZAS 

1,00% 1 $119.104.972 $1.191.050 1,00% 

Contribución Especial Contratos De Obra 
Pública - Fondo Seguridad 

5,00% 1 $119.104.972 $5.955.249 5,00% 

Estampilla Prohospital 1,00% 1 $119.104.972 $1.191.050 1,00% 

Estampilla Procultura 2,00% 1 $119.104.972 $2.382.099 2,00% 

Estampilla Prodeporte 2,50% 1 $ 119.104.972 $2.977.624 2,50% 

Estampilla Pro adulto mayor 4,00% 1 $ 119.104.972 $4.764.199 4,00% 

Estampilla Justicia familiar 2,00% 1 $119.104.972 $2.382.099 2,00% 

TOTAL, GASTOS LEGALES $ 20.843.370 17,50% 

TOTAL, ADMINISTRACION 
$35.891.369 

PORCENTAJE TOTAL ADMINISTRACIÓN 
30% 

TOTAL, A 
$ 35.890.970 

TOTAL, A + COSTOS DIRECTOS 
$154.995.942 

APORTES ASOCOMUNAL 

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS CANT. MESES 
VALOR REPRESENTATIVO EN 

ESPECIE 
VALOR TOTAL REPRESENTADO 

EN ESPECIE 

Coordinador Técnico (Ingeniero Sanitario, 
civil o Ambiental) 

100 2,00 $4.375.000 $8.750.000 

Oficina y sus gastos 100 2,00 $ 2.300.000 $4.600.000 

TOTAL $ 13.350.000 

2.2. ALCANCE Y/O OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO: El contratista de manera 
independiente, sin que exista subordinación laboral se obliga a prestar sus servicios para el 
cumplimiento del objeto contractual y en ese sentido debe cumplir con las siguientes actividades. 

1. Mantener los requisitos de existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del 
convenio solidario, por lo que, los OAC no podrán disolverse, cancelarse o liquidarse en este 
periodo. 

II. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen 
parte integral del presente Convenio. 

III. Presentar en el momento de la firma del acta de inicio los soportes que demuestren la 
vinculación de personal que hagan parte de la comunidad a intervenir, el cual debe contar con 
la aprobación del supervisor y/o interventor. 

IV. Realizar los aportes en dinero o en especie que estén a su cargo. 
V. Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio. 
VI.. Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratación 
VII. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y 

Documentos soporte de la contratación. 
VIII. Dar a conocer a la Entidad Estatal cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones. 
IX. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la Entidad Estatal competente. 
X. Contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como cualquier otro servicio que se 

requiera para la ejecución del convenio con los habitantes de la comunidad beneficiada. 
Entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que pertenece el OAC, acreditando 
a través de soportes documentales dicha circunstancia ante el Interventor yio Supervisor de la 
Entidad Estatal. Lo anterior en cumplimiento del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. 

XI. Reportar al Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal el personal vinculado al inicio del 
convenio, o los cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo los 
soportes que lo acrediten. 

XII. Si durante la ejecución del convenio, se presenta renuncia con ocasión a un hecho generado 
por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal de la comunidad 
que cuente con las mismas características, se podrá remplazar parte o un porcentaje con 
personas que no hagan parte de la comunidad. En ningún caso podrá ser la totalidad del 
personal. Lo anterior deberá estar debidamente justificado, soportado y avalado por el 
supervisor y/o interventor. 
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XIII. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de intención. Durante la ejecución del Convenio, deberán observarse las leyes y reglamentos 
relativos a la materia. 

XIV. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio. 

XV. Comunicarle a la Entidad Estatal las circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan 
afectar la ejecución del Convenio. 

XVI. Durante la ejecución del convenio deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

XVII. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

XVIII. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, asociados o integrantes de la OAC. 

XIX. Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores 
realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así 
como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Interventor y/o 
el Supervisor del Convenio cuando la Entidad Estatal lo requiera. 

XX. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor y/o del supervisor del 
convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta 
o separadamente, 

XXI. Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la 
ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o 
Supervisor de la Entidad Estatal. 

XXII. Recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecución del objeto y el 
alcance del Convenio de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 
2166 de 2021. 

XXIII. Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización 
de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio. 

XXIV. Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o servicio, 
o tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre relacionado o provenga, de 
actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

XXV. Contar con un profesional en ingeniería, considerando que el artículo 18 de la Ley 842 de 2003, 
exige que «Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un 
ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional». 
Para efectos de determinar esta obligación, la Entidad Estatal deberá establecer si el presente 
convenio solidario implica el ejercicio de la ingeniería (en los términos definidos en el artículo 2 
de la Ley 842 de 2003 o la norma que la modifique, sustituya o adiciones) 

2.3. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD: 
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen 
parte integral del presente Convenio. 

II. Fijar un cronograma con el OAC para la ejecución de las intervenciones a realizar en el alcance 
del objeto del presente convenio. 

III. Girar los recursos establecidos a cargo de la Entidad Estatal en la oportunidad y términos 
indicados en este convenio. 

IV. Contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para brindar apoyo a los OAC 
en la ejecución de las obras de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 deI artículo 95 de 
la Ley 2166 de 2021. 

V. Vigilar y garantizar que el personal que el OAC vincule para el desarrollo del proyecto haga 
parte de la comunidad que se va a intervenir. 

VI. Contar con un profesional en ingeniería, considerando que el artículo 18 de la Ley 842 de 2003, 
exige que «Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un 

- ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional». 
• Para efectos de determinar esta obligación, la Entidad Estatal deberá establecer si el presente 

convenio solidario implica el ejercicio de la ingeniería (en los términos definidos en el artículo 2 
de la Ley 842 de 2003 o la norma que la modifique, sustituya o adiciones) 

Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, EL (LA) 

CONTRATISTA deberá presentar la siguiente información: 

1. Informe de ejecución del contrato en el cual se detalle el estado de cumplimiento de cada una 
de las obligaciones específicas. Si EL (LA) CONTRATISTA lo desea, podrá utilizar el formato 
dispuesto por esta entidad pública. 

2. Certificación de estar a paz y salvo con las obligaciones parafiscales, suscrita por el 
representante legal y el contador o por el revisor fiscal en caso de estar obligado a tenerlo con 
copia de la tarjeta profesional, y antecedentes de la profesión. 

3. Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual 
se detalle cada uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral 

4. Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual 
pertenezca EL (LA) CONTRATISTA. 

2.4. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRAS O SERVICIOS SEGÚN UNSPSC: 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
76121701 Servicio de tratamiento de aguas negras 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

Marco Normativo para un Convenio Solidario de Obra y Análisis Detallado 

El marco normativo para un convenio solidario de obra se encuentra fundamentado en diversas 
disposiciones legales que permiten la colaboración entre entidades públicas y organizaciones 
comunitarias, específicamente las Juntas de Acción Comunal (JACs), para ejecutar proyectos que 
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beneficien a la comunidad. A continuación, se presenta una versión ampliada del marco normativo, con 
un análisis sobre cada uno de sus componentes: 

Fundamento Constitucional. El Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia es el pilar 
fundamental para la celebración de convenios solidarios. Este artículo prohíbe cualquier tipo de 
donación del Estado a personas privadas, pero permite la celebración de contratos con entidades 

sin ánimo de lucro que tengan como objetivo promover programas y actividades de interés público. 
Estos contratos deben estar alineados con los planes nacionales o territoriales de desarrollo. Análisis: 
Este fundamento constitucional refleja el compromiso del Estado con la promoción de proyectos que 
beneficien a la sociedad sin comprometer recursos a donaciones directas. Permite la participación de 
entidades comunitarias en la ejecución de proyectos que son vitales para el desarrollo local, siempre 
que estos proyectos estén enmarcados en los planes de desarrollo aprobados. La Constitución otorga 
una herramienta importante para la administración pública, al permitir la ejecución de obras de interés 
sociál por medio de las JACs, garantizando una mayor cercanía con la comunidad. 

Leyes Clave Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012: Introduce el concepto de 

convenios solidarios, definidos como la complementación de esfuerzos institucionales, 
comunitarios, económicos y sociales para la ejecución de obras y la satisfacción de necesidades de la 
comunidad. Estos convenios permiten a las entidades territoriales, como municipios y distritos, 
colaborar directamente con las Juntas de Acción Comunal. La Ley 1551 de 2012 habilita a los entes 
territoriales a celebrar convenios solidarios con las JACs para el desarrollo de programas y actividades 
establecidos por la ley en concordancia con los planes de desarrollo municipales. 

Ley 2166 de 2021: Esta ley deroga la Ley 743 de 2002, que regulaba las JACs, y establece un nuevo 
marco normativo para la participación de estas organizaciones en la contratación pública permite la 
celebración de convenios solidarios no solo con entidades municipales, sino también con entidades 
de orden nacional, departamental y distrital. Además, amplía el tipo de obras que pueden ser 
ejecutadas, permitiendo una mayor flexibilidad en los proyectos que se pueden realizar mediante estos 
convenios. Análisis: El desarrollo de estos marcos normativos refleja la evolución de las políticas 
públicas hacia un mayor empoderamiento comunitario. Las leyes mencionadas permiten que las 
JACs sean actores clave en la ejecución de obras, facilitando la participación local en proyectos que 
responden directamente a las necesidades de la comunidad. Esta modalidad de contratación no solo 
ayuda a ejecutar proyectos de manera más eficiente, sino que también refuerza la autonomía de las 
comunidades para gestionar y priorizar sus propios intereses. 

ARTÍCULO 95. Convenios solidarios. Se autoriza a los entes territoriales del orden Nacional, 
Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los 
Organismos de Acción Comunal con el fin de contratar con los habitantes de la comunidad. 

Tipos de Proyectos Cubiertos Los convenios solidarios están orientados principalmente a la 
ejecución de obras públicas que cubran las necesidades prioritarias de la comunidad. Estos incluyen 
proyectos de infraestructura, saneamiento básico, mejoramiento de espacios públicos, obras en materia 
dé salud, educación, transporte y medio ambiente. Análisis: La amplitud de los proyectos cubiertos por 
los convenios solidarios demuestra la versatilidad de este mecanismo. Las comunidades pueden 
participar en diversas áreas del desarrollo local, desde la construcción de vías hasta proyectos 
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ambientales. Esto permite que las JACs no solo ejecuten obras físicas, sino que también participen en 
proyectos que mejoren la calidad de vida y promuevan el desarrollo sostenible en sus territorios. 

Reglas Específicas para los Convenios Solidarios Limitación Territorial: Las JACs solo pueden 
ejecutar proyectos dentro de su jurisdicción territorial. Esto garantiza que las obras que realicen estén 
dirigidas a mejorar su propia comunidad y promuevan el principio de participación en la planificación 

y ejecución de los proyectos. Contratación Directa: Las entidades territoriales pueden celebrar 
convenios solidarios con las JACs mediante la modalidad de contratación directa, siempre que el 

valor del contrato no exceda la menor cuantía. Esto simplifica el proceso de contratación y permite 
una mayor agilidad en la ejecución de proyectos pequeños. Contratación de Miembros de la 
Comunidad: Las JACs deben procurar contratar a miembros de la comunidad para la ejecución de 

las obras, lo que promueve la inclusión y participación de la población local en el desarrollo de los 
proyectos. Análisis: La territorialidad y la contratación directa son dos pilares fundamentales en el éxito 
de los convenios solidarios. Al asegurar que los proyectos se ejecuten dentro del territorio de la JAC, 
se garantiza que los beneficiarios de las obras sean los mismos que participan en su ejecución. 
Además, la contratación directa reduce la burocracia y facilita la asignación de recursos en proyectos 
pequeños, permitiendo que las comunidades realicen las obras de manera más eficiente y efectiva. La 
vinculación de los habitantes locales no solo genera empleo, sino que fortalece el tejido social y fomenta 
un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia los proyectos ejecutados. 

Obligaciones y Responsabilidades Costos Incluidos: El valor del convenio puede incluir costos 
directos, administrativos y el subsidio de transporte para el dignatario de la JAC. Estos costos deben 
estar bien justificados en la planeación del convenio. Supervisión Técnica y Administrativa: Las 
entidades territoriales que celebren convenios solidarios deben proporcionar soporte técnico y 
administrativo para supervisar la correcta ejecución de las obras. Este apoyo asegura que las JACs 
cuenten con la capacitación y el acompañamiento necesario para cumplir con los requisitos del 
convenio. Análisis: Este apartado muestra la importancia de una buena planificación y supervisión. 
Aunque las JACs son actores fundamentales en la ejecución de proyectos, la entidad territorial tiene la 
responsabilidad de asegurarse de que las obras cumplan con los estándares de calidad y que los 
recursos se utilicen de manera adecuada. Este enfoque también ayuda a evitar irregularidades o 
ineficiencias, asegurando que las JACs cuenten con el apoyo profesional adecuado. 

Entidades del Estado siguen autorizadas legalmente para realizar contratación de convenios 
solidarios 9 de junio de 2024 (DNP Colombia) 

Conclusión General del Análisis 

Del análisis integral efectuado se concluye que la celebración del presente Convenio Solidario 
constituye una alternativa jurídica, técnica, administrativa y financieramente procedente para la 
ejecución del proyecto denominado "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR para el proyecto Urbanización Campestre Presbítero Leonardo Ospina en el municipio de 
Alejandría, Antioquia", por cuanto se encuentran acreditados los presupuestos establecidos en el 
artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y  en el Decreto 142 de 2023, al tratarse de la ejecución de una obra 
pública cuya cuantía no supera el límite de la menor cuantía de la Entidad Estatal y que será 
desarrollada por un Organismo de Acción Comunal con presencia y capacidad de gestión en el 
território. 
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El estudio del sector permitió evidenciar la disponibilidad de materiales, mano de obra, maquinaria, 
equipos y servicios especializados necesarios para la ejecución del proyecto, así como la existencia de 
condiciones técnicas, organizacionales y financieras que permiten desarrollar la obra en condiciones 
de calidad, oportunidad, eficiencia y sostenibilidad, garantizando la adecuada inversión de los recursos 
públicos y el cumplimiento de los fines perseguidos por la Administración Municipal. 

De igual manera, se estableció que la ejecución del proyecto mediante Convenio Solidario fortalece los 
principios de participación ciudadana, solidaridad, corresponsabilidad y desarrollo comunitario, 
promoviendo la vinculación de mano de obra local, el fortalecimiento organizacional de ASOCOMUNAL 
y la apropiación social de una infraestructura destinada a mejorar las condiciones sanitarias, 
ambientales y de calidad de vida de la población beneficiaria. 

Desde el punto de vista financiero, se verificó que el presupuesto oficial contempla los costos directos 
y los costos administrativos indispensables para la adecuada ejecución del convenio, sin incorporar 
utilidad económica para el Organismo de Acción Comunal, en armonía con la naturaleza solidaria y 
colaborativa de esta modalidad contractual. Así mismo, se identificaron los mecanismos de 
seguimiento, supervisión e interventoría que permitirán garantizar la correcta destinación de los 
recursos públicos, la transparencia en su administración y la adecuada rendición de cuentas durante 
toda la ejecución del convenio. 

Finalmente, el análisis realizado permite concluir que la modalidad de Convenio Solidario no solo 
resulta legalmente procedente, sino también conveniente para el Municipio de Alejandría, al permitir 
complementar los esfuerzos institucionales y comunitarios para la ejecución de una obra de interés 
colectivo, fortaleciendo simultáneamente la organización comunal, la participación ciudadana y el 
desarrollo territorial, sin desconocer los principios de planeación, transparencia, economia, 
responsabilidad, selección objetiva y control que rigen la contratación estatal. 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

El valor del convenio a celebrar cuenta con las variables y asciende a la suma de CIENTO SESENTA 
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL PESOS M.L ($168.345.942) de los cuales el MUNICIPIO APORTA CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS M.L ($154.995.942) soportado en el certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP N°00428, 
del 30 de junio de 2026, Con cargo al rubro presupuestal 2.3.2.01.001.03.16 (alcantarillado y 
plantas de tratamiento de agua) expedida por la Secretaria de Hacienda. Así mismo, la 
ASOCOMUNAL APORTA (EN ESPECIE) TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS ($13.350.000) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN SERVICIO REQUERIDO 
TOTAL, 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

1 APORTE MUNICIPIO $154.995.942 

2 APORTE ASOCOMUNAL (encargado de obra) $13.350.000 

TOTAL $168.345.942 
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4.1. FORMA DE PAGO: 

La Entidad Estatal girará a la cuenta que se constituya a nombre del convenio, el valor a su cargo en 3 
desembolsos equivalentes al 30% - 80% y  100% correspondientes a la vigencia fiscal 2026, una vez 
realizada el acta a recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. 

Los giros de los recursos que realice el Municipio de Alejandría, deberán realizarse a cuenta de manejo 
conjunto a nombre del convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro, en 
la que no se podrá disponer de los recursos de manera electrónica por el OAC y que requiere para la 
disposición de los recursos allí depositados de la autorización del Representante Legal del OAC y del 
Interventor y/o Supervisor de la Oficina de Servicios Públicos del Municipio de Alejandría. 

Los pagos o desembolsos se realizarán de acuerdo con el siguiente esquema: 

Etapa de avance 
verificado 

Porcentaje del 
aporte municipal 

Condiciones para el desembolso 

10 % de avance 
físico 

30 % de los 
recursos 

Una vez suscrita el acta de inicio, abierta la cuenta conjunta 
y aprobado el plan de trabajo. Se requiere informe técnico 
de avance inicial y verificación del cumplimiento del 10 % 
de las actividades programadas. 

60 % de avance 
físico acumulado 

50 % de los 
recursos 

Con la certificación del supervisor que acredite la ejecución 
del 60 % del total de la obra, soporte fotográfico y financiero 
del gasto realizado. 

100 % de avance 
fisico (obra 
finalizada) 

20 % de los 
recursos 

Contra presentación del acta de recibo final a satisfacción, 
informe técnico-financiero consolidado y relación detallada 
de los recursos utilizados y los rendimientos financieros 
generados. 

El valor del CONVENIO se cancelará dentro los (90) días siguientes previo a la elaboración de 1. 
Cuenta de cobro debidamente diligenciada o factura (de acuerdo al tipo de contratista). 2. Presentación 
del informe de actividades correspondiente al periodo de ejecución contractual con las evidencias del 
mismo. 3. Acta o informe de recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato, donde se 
relacione cada una de las actividades cumplidas por el contratista. 4. Además de acreditar encontrarse 
a Paz y Salvo por concepto de aportes a la Seguridad Social, durante la ejecución del contrato de 
informes parciales, pago de seguridad social y las actas de pago correspondientes. De cada pago se 
deducirán los impuestos Nacionales y Locales correspondientes, según lo establece la normatividad. 

Los giros de los recursos que realice la Entidad Estatal deberán realizarse a cuenta de manejo conjunto 
a nombre del convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro, en la que 
no se podrá disponer de los recursos de manera electrónica por el OAC y que requiere para la 
disposición de los recursos allí depositados de la autorización del Representante Legal del OAC y del 
Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal 

La Entidad Estatal puede indicar condiciones propias de los giros respecto de la disponibilidad de PAC 
o Soportes que se requieran de la OAC para efectuar el giro de los recursos. 
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4.2. MANEJO DE LOS RECURSOS 

Para la ejecución y manejo de los recursos del presente Convenio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere 
rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y los 
cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del representante 
legal del OAC, y del interventor y/o supervisor de la [Entidad Estatal], y debe tener los 
respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago o gravamen 
que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor y/o supervisor de la Entidad Estatal, quien velará por que todo débito de la cuenta 
corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado 
por el Interventor yio supervisor. 

II. El OAC mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase 
de dinero que maneje o administre. 

III. Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente al 
establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el OAC 
en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que haya 

lugar. 
IV. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del articulo 60 de la Ley 2166 de 2021 el OAC 

deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos. 
y. La Entidad Estatal en cualquier momento podrá solicitar al OAC los estados de cuenta, así como 

la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al OAC su 
restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio ni al 
objeto de este. 

VI. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por la Entidad Estatal serán 
manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del artículo 33 del 
Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en 
la cuenta que para el efecto indique la [Entidad Estatal]; la copia de la consignación debe ser 
remitida a la Entidad Estatal indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del recurso girado al OAC, el número, año del convenio y el nombre 
del OAC. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 

VII. De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en efectivo o transferencias 
electrónicas de fondos. 

VIII. Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada no bancarizada deberán 
realizarse con pago en cheque o por ventanilla. 

IX. Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con periodicidad 

mensual. 
X. Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta, el 

OAC, consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga la [Entidad 
Estatal], informando el número y año del convenio, el nombre del OAC y el concepto de la 
consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. Es 
responsabilidad del Interventor yio Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta 
obligación. 
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XI. En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el OAC 
reintegrara a la Entidad Estatal el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de aquellos 
aportes en dinero realizados por la Entidad Estatal, si a ellos hubo lugar, en la forma indicada 
por la Entidad Estatal, una vez esté el acto administrativo que así lo declare, debidamente 
ejecutoriado. 

XII. El OAC debe remitir mensualmente al Interventor y/o Supervisor de la [Entidad Estatal], dentro 
de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del 
convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos 
si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros yio traslados 

realizados. 

La Entidad Estatal podrá adicionar condiciones para el manejo de los recursos siempre y cuando no 
estén en contra de las establecidas en la minuta. 

Parágrafo 1. Para la buena administración del giro o desembolso se tendrán en cuenta como mínimo 
las siguientes reglas: 

1. La cuenta debe ser abierta en una Entidad Estatal financiera autorizada por la Superintendencia 
Financiera. 

II. La cuenta deberá mantenerse activa y debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de giro o desembolso. 

4.3 FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL OAC 

Con el fin de cumplir con las obligaciones que se contraigan con terceros en virtud del presente 
Convenio, para hacer uso y disposición de los recursos aportados por la Entidad Estatal, el OAC deberá 
como mínimo aportar los siguientes documentos soporte, los cuales a su vez deberán ser validados 
por el interventor y/o supervisor a fin de ser autorizado el uso de dichos recursos: 

1. Cuenta de cobro y/o factura emitida por el tercero que realizado el cobro 
II. Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicio que presenta la cuenta de 

cobro yio factura 
III. Informes parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el prestador del bien 

o servicio. 
IV. Certificación de cuenta bancaria o billetera digital a nombre del prestador del bien o servicio a 

donde se girará el pago 

4.4. IMPUESTOS DEL CONVENIO: 

LA OAC deberá cancelar los siguientes impuestos que rigen en el Municipio, los cuales se hará a título 
de descuento. 

DESCRIPCION TARIFAS 
Estampilla pro hospitales 1% 

Estampilla pro cultura 2% 
Estampilla pro adulto mayor 4% 
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Tasa pro deporte 2.5% 
Estampilla de Seguridad 5% 

Estampilla justicia familiar 2% 

El reteica es un impuesto descontable, por parte del municipio, pero la OAC, lo puede descontar de su 
DECLARACION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO por la actividad que desarrolla, ya que 
este es un reteica es decir es impuesto anticipado. 

Estos impuestos son enunciativos, el contratista deberá verificar de acuerdo al estatuto tributario vigente. 

5. PLAZO DEL CONTRATO: 

El plazo estimado para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección se fija 
sesenta (60) días, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por parte de la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual se hará constar mediante 
acta. 

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 

Sustento de la Idoneidad de (ASOCOMUNAL) 

La celebración del presente Convenio Solidario con la Asociación de Juntas de Acción Comunal del 
Municipio de Alejandría ASOCOMUNAL encuentra fundamento en las condiciones jurídicas, 
organizacionales, técnicas y territoriales que acreditan su idoneidad para ejecutar el objeto del 
convenio, conforme a lo previsto en la Ley 2166 de 2021 y  en la Resolución 358 de 2023 de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 

La idoneidad de ASOCOMUNAL se sustenta en los siguientes aspectos: 

1. Naturaleza Jurídica: ASOCOMUNAL es un Organismo de Acción Comunal legalmente 
constituido, con personería jurídica vigente y capacidad para celebrar Convenios Solidarios 
conforme a la Ley 2166 de 2021. 

2. Competencia Territorial: ASOCOMUNAL ejerce su representación en el municipio de Alejandría 
y tiene competencia territorial respecto del lugar donde se ejecutará el proyecto, cumpliendo el 
requisito previsto para la celebración de Convenios Solidarios con Organismos de Acción 
Comunal. 

3. Capacidad Organizacional: La organización cuenta con estructura administrativa, 
representación legal vigente y capacidad para coordinar la ejecución del convenio, administrar 
los recursos que le sean aportados y cumplir las obligaciones derivadas del mismo. 

4. Capacidad Técnica: ASOCOMUNAL dispone de la capacidad para vincular el personal 
profesional, técnico, operativo y la maquinaria necesaria para la ejecución de la obra, 
garantizando el cumplimiento de los estudios, diseños y especificaciones técnicas del proyecto. 
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5. Participación Comunitaria: La naturaleza comunitaria de AS000MUNAL favorece la 
participación de los habitantes del municipio en la ejecución de la obra, promoviendo la 
vinculación de mano de obra local y fortaleciendo la organización comunal, en armonia con los 
fines previstos por la Ley 2166 de 2021. 

6. Complementación de Esfuerzos: La celebración del Convenio Solidario permite integrar los 
recursos y capacidades del Municipio y de ASOCOMUNAL para la ejecución de una obra de 
interés colectivo, fortaleciendo los principios de solidaridad, corresponsabilidad y participación 
ciudadana. 

7. Conveniencia para la Administración: Con fundamento en el análisis efectuado, se concluye 
que ASOCOMUNAL reúne las condiciones jurídicas, técnicas, organizacionales y territoriales 
necesarias para ejecutar el objeto del Convenio Solidario, constituyéndose en el Organismo de 
Acción Comunal idóneo para desarrollar el proyecto en beneficio de la comunidad. 

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA O NO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 
QUE GARANTIZAN LAS GARANTIAS DEL CONVENIO. 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad Estatal dentro de los [5] días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del convenio y requerirá la aprobación de la Entidad Estatal. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 

Característi 
ca 

Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (u) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado! 
beneficiario 

[MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA] identificada con NIT 890.983.701-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
convenio y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

El plazo del contrato y Seis 
(6) meses mas. 

(10%) del valor total 
del convenio de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015] 

Garantía de pago de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales. 

El plazo del contrato y Tres 
(3) años mas 

(20%) de! valor total 
del convenio de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 2015] 
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Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Estabilidad y calidad de las 
obras Con una vigencia de 
(5) años, contados a partir 
de la suscripción del acta 
de entrega y recibo 
definitivo de las obras de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 
1082 de 2015. 

(30%) del valor final de 
las obras. de acuerdo 
con el artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 20151 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo de Organización de Acción Comunal que figure en el documento que 
certifique la existencia y representación legal expedido por autoridad competente. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes o asociados del OAC. 

Informacion 
ne e 
dentro de la 

óliza 

• Número y año del convenio 
. Objeto del convenio 
• Firma del representante legal del OAC 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El OAC está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad Estatal, así como a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del convenio. El no restablecimiento de la garantía por parte del OAC o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Convenio y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

El OAC será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El OAC se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantía de [(1) año] 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El OAC procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la Entidad Estatal le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 
el OAC no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad Estatal podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Convenio. Así mismo, el OAC será responsable de 
los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período 
de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad Estatal, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad Estatal podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del OAC mediante notificación 
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escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El OAC deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados [MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA] identificada con NIT [890.983.701-1] 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo de Organización de Acción Comunal que figure en el documento 
que certifique la existencia y representación legal expedido por autoridad 
competente. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
inteqrantes o asociados del OAC. 

Valor 

Doscientos (200) SMMLV para convenios cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 

El valor del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 
2015 

Vigencia Igual al período de ejecución del convenio. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y [MUNICIPIO DE ALEJANDRÍAI identificada con NIT 

[890.983. 701-1] 

Am aros 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad Estatal, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del OAC o sus contratistas autorizados. El seguro 
de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

• Número y año del convenio 
• Objeto del convenio 
• Firma del representante legal del OAC 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mii (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad Estatal, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad Estatal asegurada no serán admisibles. 
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El OAC deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

8. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO. 

De acuerdo con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 
de Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente, las Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación 
adelantados por la modalidad de selección de contratación directa. 

JOANA ANDREA HENAO V LENCIA 
Jefe Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios 

ROL CARG NOMBRE FI MA 

Proyecté y aprobó Jefe Oficina de Servicios Públicos JOANA ANDREA HENAO VALENCIA 
Revisó Asesor Juridico contratación DAVID ALBERTO ARENAS RUIZ 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y dispo 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. ROLES (T) Técnico (J) J 

iciones 
idico 
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