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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION 

Plan Anual de Adquisiciones N° Plan de 
Adquisiciones 

1627 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

Nombre del Proyecto o de la 
necesidad que se incluyó en el 
Plan Anual de Adquisiciones  

ADECUACION CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA-
LA JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Código SSEPI N° 202500000041555 

2. DATOS DE LA CONTRATACION 

Fecha de elaboración de 
estudios previos: (dd/mm/aaaa) 

10/07/2026 

Nombre del Funcionario que 
diligencia el Estudio Previo 

CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ 
Secretario de Infraestructura 

Dependencia Solicitante: Secretaría de Infraestructura 

Tipo de Contrato Obra Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015 
SECCION 2, SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1) 

 

3.1 Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. 
 

El Municipio de Bucaramanga, como Entidad Estatal, vela en todo momento por dar cumplimiento a lo 
establecido en  el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, los cuales define los fines esenciales 
del Estado así: “(…) Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)” 
 
De igual forma, el artículo 209 superior dispone que: “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 
En concordancia, el artículo 311 ibídem, El Municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes; funciones como la de administrar los asuntos municipales y prestar los servicios 
públicos que determine la Ley, para ello requiere poner en marcha toda la logística necesaria tendiente a que 
su misión principal se lleve a cabo de manera eficaz y oportuna. 
 
A su vez, el artículo 315 ibídem establece que corresponde a los alcaldes cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y la ley, dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar la prestación de los servicios a 
su cargo y garantizar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales. Dicho mandato 
se encuentra también reiterado en la Ley 1551 de 2012. 
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La Ley 489 de 1998, en sus artículos 3º y 4º, refuerza que la función administrativa se desarrolla bajo 
principios como la buena fe, igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia, y tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades generales de la 
población, consultando siempre el interés general. 
 
En atención a lo anterior, la Administración Municipal, en el marco del Estado Social de Derecho, ha diseñado 
estrategias, objetivos y metas para la ejecución de planes y programas en los distintos sectores de inversión, 
así como para optimizar el funcionamiento institucional. Estos instrumentos buscan garantizar el uso eficiente 
de los recursos públicos y generar el impacto social previsto en la misión municipal durante el cuatrienio en 
curso. 
 
En esta línea, el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana constituye un elemento esencial para el 
progreso de la comunidad. El Municipio de Bucaramanga asume la responsabilidad de garantizar la 
accesibilidad y conectividad de la ciudad, mediante la construcción de nueva infraestructura y el 
mantenimiento de la existente, orientando sus esfuerzos a dotar a la población de equipamientos y espacios 
adecuados para la prestación de los servicios públicos. 
 
El Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura por medio del manual específico 
de funciones y de competencias laborales tiene a cargo la gestión de políticas, programas y proyectos que 
garanticen el diseño, construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura, que demande el 
desarrollo del Municipio de Bucaramanga, y dentro de sus funciones se encarga de dirigir el proceso de 
mantenimiento, conservación y recuperación de infraestructura vial, y especialmente lo concerniente con la 
Secretaria de Infraestructura y la función asignada a dicha secretaría en cuanto: "(. . .) Dirigir el proceso de 
mantenimiento, conservación y recuperación de infraestructura vial, parques, zonas verdes, espacios 
públicos y construcciones del Municipio, buscando la preservación del medio ambiente y el desarrollo 
urbanístico de la ciudad, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes.(. . .)" 
 
En armonía con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, corresponde 
también al municipio promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 
local, teniendo en cuenta los planes de vida de las comunidades y los planes de desarrollo comunal 
formulados por los organismos de acción comunal. 

El proyecto denominado “ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, adelantado por la Alcaldía de Bucaramanga, tiene como finalidad 
mejorar, adecuar y optimizar la infraestructura física existente del Centro Transitorio Juvenil La Joya, con el 
propósito de garantizar condiciones dignas, seguras y funcionales para la atención de población juvenil en 
conflicto con la ley, así como para el personal administrativo y operativo que labora en el establecimiento. 

Para la materialización de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo “BUCARAMANGA 
AVANZA SEGURA” 2024-2027, la Secretaría de Infraestructura formuló y registró el proyecto 
denominado: “ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA ", Línea estratégica: Territorio seguro que genera valor; Programa: Fortalecimiento 
a la gestión y dirección de la administración pública territorial, con el No BPIN 202500000041555, 
caracterizado así: 

 

Línea Estratégica: Territorio seguro que genera valor 

Programa: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración publica territorial 

BPIN: 202500000041555 
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Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.202500000041555.2.4599011.53129.213 

Nombre del Rubro: Otros edificios no residenciales 213 

Fuente: Recursos SGP 

Valor Vigencia 2026: $118.971 661,00 

Tabla 4: Detalle Cumplimiento Plan de Desarrollo 

  
El proyecto contempla la ejecución de obras de adecuación, rehabilitación y mejoramiento en áreas 
arquitectónicas, estructurales y de redes técnicas, de conformidad con los planos, estudios técnicos y 
especificaciones suministradas por la entidad contratante. Dentro del alcance general se incluyen actividades 
como intervenciones en elementos estructurales en concreto y acero, adecuación de espacios interiores, 
mejoras en pisos, muros y cubiertas, instalación o modernización de redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas 
y de voz y datos, así como acabados arquitectónicos, señalización y demás elementos necesarios para el 
correcto funcionamiento del centro. 

El sitio de trabajo corresponde a un equipamiento institucional ubicado en zona urbana del Municipio de 
Bucaramanga, Departamento de Santander, con acceso por vías pavimentadas y disponibilidad de servicios 
públicos básicos. Las áreas por intervenir se encuentran al interior del predio donde opera actualmente el 
centro, sin contemplarse ampliaciones en suelo externo, sino actuaciones concentradas en la infraestructura 
existente.  

La intervención se realizará al interior del predio donde opera el centro, ubicado en zona urbana del Municipio 
de Bucaramanga, Departamento de Santander, abarcando los bloques, módulos y áreas funcionales 
definidos en los documentos técnicos del proyecto. 

La zona de intervención corresponde exclusivamente a las edificaciones existentes y sus áreas 
complementarias, sin incluir expansión del perímetro del predio.  

Localización: 
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Figura 1.1. Localización CETRA calle 39 entre cra 4 y 4A  

El Centro Transitorio Juvenil La Joya presenta una infraestructura con varios años de servicio, que evidencia 
procesos naturales de deterioro asociados al uso permanente, la exposición a condiciones ambientales y el 
envejecimiento de materiales. De acuerdo con la información técnica del proyecto y los estudios preliminares, 
se identifican patologías constructivas como fisuras en elementos de concreto, desgaste y desprendimiento 
de recubrimientos, afectaciones en pisos, humedad en muros, cubiertas con pérdida de capacidad de 
impermeabilización, así como redes hidráulicas y sanitarias con obsolescencia parcial. 

Las instalaciones eléctricas muestran sectores con cableado antiguo, insuficiencia de puntos y ausencia de 
algunos elementos de protección y normalización. Igualmente, se evidencian deficiencias en acabados 
arquitectónicos, carpinterías y elementos metálicos, que afectan la funcionalidad, seguridad y condiciones 
de habitabilidad de los espacios. Estas condiciones limitan el adecuado desarrollo de las actividades 
misionales del centro y hacen necesaria una intervención integral 
 
El proyecto de Adecuación del Centro Transitorio Juvenil La Joya – CETRA en Bucaramanga se plantea 
como una intervención integral de la infraestructura existente, con el fin de garantizar condiciones seguras, 
dignas y funcionales para adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes (SRPA). La iniciativa responde a deficiencias estructurales y operativas del centro, que 
actualmente limitan la atención humanizada y el cumplimiento de estándares exigidos por el ICBF y la 
normativa nacional, busca fortalecer la capacidad institucional del municipio, reducir riesgos de vulneración 
de derechos y optimizar la prestación de servicios psicosociales, pedagógicos y de orientación. con unos 
componentes arquitectónicos, sanitarios, hidráulicos y eléctricos los cuales deben cumplir con toda la 
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normatividad vigente, con obligaciones claras para el contratista en calidad, seguridad, cronograma y gestión 
ambiental. 
 
El proyecto “Adecuación del Centro Transitorio Juvenil La Joya”, liderado por la Alcaldía de Bucaramanga, 
tiene como propósito fundamental mejorar las condiciones físicas, técnicas y funcionales de la infraestructura 
existente, garantizando espacios seguros, dignos y adecuados para la atención de la población juvenil y para 
el desarrollo de las actividades institucionales. 
 
De conformidad con lo expuesto, se hace necesario adelantar un proceso contractual para contratar la 
“ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA " por lo cual, la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga adelantará los trámites 
presupuestales, técnicos y jurídicos necesarios para realizar la contratación requerida, según lo dispuesto en 
el Decreto Municipal 041 de 2025. 
 

3.2 Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos 
técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3.2.1. Objeto 
contractual 

El Municipio de Bucaramanga – Santander, requiere contratar lo siguiente:  
ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 

3.2.2. Clasificación 
UNSPSC: 
 
 

La presente contratación encaja en el siguiente código estándar de productos y 
servicios de la Naciones Unidas _ V.14.808 
 

CLASIFICADOR 
UNSPPSC 

DESCRIPCION 

72101500 Servicios de Apoyo para la construcción 

  

 
3.2.3. 
Especificaciones 
Técnicas del 
Objeto Contractual  
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
Las actividades por desarrollar en el presente objeto contractual, además de las 
especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico son las 
siguientes: 

Actividades por ejecutar 

El proyecto contempla, entre otras, las siguientes actividades principales: 

• Adecuación y reparación de elementos estructurales en concreto y acero, 
conforme a planos y normas vigentes. 

• Demoliciones puntuales y retiro de elementos deteriorados que no cumplen 
con condiciones de servicio. 

• Construcción, reposición y nivelación de pisos, andenes, rampas y 
escaleras. 

• Intervención y modernización de cubiertas, garantizando 
impermeabilización y correcta evacuación de aguas. 

• Instalación, reposición y optimización de redes hidráulicas, sanitarias y de 
drenaje. 

• Adecuación y normalización de redes eléctricas, iluminación, 
tomacorrientes y sistemas de puesta a tierra. 

• Ejecución de acabados arquitectónicos: pañetes, enchapes, pintura, 
carpintería metálica y de madera. 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 6 de 72 

 
• Señalización, cerramientos temporales, limpieza final y puesta en servicio 

de las áreas intervenidas. 

Todas las actividades se desarrollarán de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, planos aprobados y lineamientos de la Alcaldía de Bucaramanga. 

1. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
El proyecto “Adecuación del Centro Transitorio Juvenil La Joya”, liderado por la 
Alcaldía de Bucaramanga, tiene como propósito fundamental mejorar las 
condiciones físicas, técnicas y funcionales de la infraestructura existente, 
garantizando espacios seguros, dignos y adecuados para la atención de la 
población juvenil y para el desarrollo de las actividades institucionales.  

1.1. Actividades preliminares y de preparación de obra 
Incluyen localización y replanteo, cerramientos temporales, señalización, 
instalación de campamentos y protecciones, así como demoliciones y desmontes 
puntuales de elementos deteriorados. Estas actividades permiten establecer 
condiciones seguras y ordenadas para la ejecución del proyecto, alineadas con la 
expectativa de la Entidad de garantizar un proceso constructivo controlado, 
eficiente y conforme a las especificaciones técnicas. 

1.2. Adecuación y reforzamiento de elementos constructivos 
Comprende reparaciones en elementos estructurales, construcción o reposición de 
muros, placas, vigas, columnas y otros componentes en concreto o acero, según 
los diseños aprobados. Con ello se busca asegurar la estabilidad y durabilidad de 
la edificación, en concordancia con el objetivo institucional de preservar y prolongar 
la vida útil del inmueble. 

1.3. Modernización de redes 
Incluye la instalación, reposición y optimización de redes hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas, de iluminación y sistemas complementarios. Estas acciones responden 
al objetivo de garantizar la prestación continua, segura y eficiente de los servicios 
básicos, minimizando riesgos operativos y cumpliendo la normatividad vigente. 

1.4. Acabados y adecuación de espacios interiores 
Comprende pisos, enchapes muros y demás acabados arquitectónicos, así como 
adecuación de áreas de circulación, baños, zonas administrativas y espacios de 
uso común. Esto se vincula directamente con la expectativa de la Entidad de 
ofrecer ambientes dignos, salubres y apropiados para la atención de los usuarios y 
el desempeño del personal. 

1.5. Actividades finales y puesta en servicio 
Incluyen limpieza general, pruebas de funcionamiento de instalaciones, entrega de 
planos récord y documentación técnica, y acompañamiento en la puesta en 
operación de las áreas intervenidas. Estas actividades garantizan que el proyecto 
se entregue en condiciones óptimas, cumpliendo con los estándares de calidad 
definidos. 
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Cada una de las actividades previstas se encuentra directamente orientada a 
materializar el objetivo de la contratación: mejorar integralmente la infraestructura 
del Centro Transitorio Juvenil La Joya, asegurando condiciones de seguridad, 
funcionalidad y calidad acordes con las necesidades del servicio y las metas de la 
Administración Municipal.  

ITEMS DE PAGO 

ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL LA JOYA  

Nº 
ÍTEM 
DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR UNITARIO  
(INCLUYE A.U) 

VALOR TOTAL                                 
GENERAL PARTICULAR 

  1     PRELIMINARES       _ 

  1.1     MEDICIONES       _ 

  1.1.1   1.1.1 
Localización y replanteo 
manual para el proyecto 

M2 43,77 $ 4.022,00 $ 176.043,00 

  1.2     DESMONTES       _ 

  1.2.1   1.2.1 
Desmonte de sanitario, incluye 
cargue y retiro 

UND 1,00 $ 64.507,00 $ 64.507,00 

  1.2.2   1.2.2 
Desmonte de lavamanos 
incluye cargue y retiro 

UND 1,00 $ 64.507,00 $ 64.507,00 

  1.2.3   1.2.3 

Desmonte de cubierta en 
lámina de asbesto cemento y 
estructura existente, incluye 
cargue, retiro y disposición 
final 

M2 27,77 $ 42.080,00 $ 1.168.562,00 

  1.2.4   1.2.4 
Desmonte de reja metálica, 
incluye cargue y retiro 

M2 11,79 $ 33.567,00 $ 395.755,00 

  1.2.5   1.2.5 
Desmonte de portón, incluye 
cargue y retiro 

M2 3,50 $ 77.951,00 $ 272.828,00 

  1.3     DEMOLICIONES       _ 

  1.3.1   1.3.1 

Corte y demolición de muros 
en mampostería  e=15 cm, con 
acabado, incluye andamios 
cargue, retiro y disposición 
final 

M2 29,90 $ 59.131,00 $ 1.768.017,00 

  1.3.2   1.3.2 
Demolición de enchapes de 
pisos y muros, incluye cargue, 
retiro y disposición final 

M2 8,89 $ 29.178,00 $ 259.392,00 

  1.3.3   1.3.3 

Demolición de piso y alistado 
en mortero con martillo 
eléctrico, incluye , cargue, 
retiro y disposición final 

M3 20,97 $ 325.358,00 $ 6.822.757,00 

  1.3.4   1.3.4 
Demolición de alfajia en 
concreto, incluye cargue, retiro 
y disposición final 

M 7,37 $ 19.880,00 $ 146.516,00 

  1.4     EXCAVACIONES       _ 

  1.4.1   1.4.1 
Excavación manual en material 
común en seco 

M3 13,62 $ 65.026,00 $ 885.654,00 

  1.4.2   1.4.2 
Cargue, retiro y disposición 
final de escombros y materiales 
de excavación 

M3 13,62 $ 149.566,00 $ 2.037.089,00 

  1.5     RELLENOS       _ 

  1.5.1   1.5.1 

Relleno para estructuras con 
sub base granular, 
compactación mecánica con 
apisonador 

M3 2,99 $ 348.729,00 $ 1.042.700,00 

  1.5.2   1.5.2 

Relleno con material 
seleccionado de préstamo, 
compactación mecánica con 
apisonador 

M3 2,99 $ 194.328,00 $ 581.041,00 

  Subtotal       $ 15.685.368,00 

  2     CONCRETOS       _ 
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  2.1     CIMENTACIÓN       _ 

  2.1.1   2.1.1 
Construcción de placa de piso 
en concreto 4000 PSI 
premezclado 

M3 2,95 $ 1.119.926,00 $ 3.303.782,00 

  2.1.2   2.1.2 

Construcción de concreto 
ciclópeo 60% concreto 2500 PSI 
mezclado en sitio y 40% piedra 
rajón 

M3 1,51 $ 794.301,00 $ 1.199.395,00 

  2.1.3   2.1.3 

Construcción de viga de 
cimentación en concreto 3000 
PSI mezclado en sitio, área 
transversal de 625 a 1600 cm2 

M3 0,57 $ 1.338.193,00 $ 762.770,00 

  2.1.4   2.1.4 

Suministro y aplicación de 
pulida de mortero con 
helicóptero y endurecedor 
superficial de pisos 

M2 25,05 $ 17.148,00 $ 429.557,00 

  2.2     COLUMNAS Y MUROS       _ 

  2.2.1   2.2.1 
Construcción de muro en 
concreto 5000 PSI premeclado 

M3 3,67 $ 2.171.374,00 $ 7.968.943,00 

  2.2.2   2.2.2 

Construcción de columna en 
concreto 3000 PSI mezclado en 
sitio, área transversal hasta 400 
cm2 

M3 0,39 $ 1.587.599,00 $ 619.164,00 

  2.3     VIGAS Y PLACAS AÉREAS       _ 

  2.3.1   2.3.1 

Construcción de placa aérea 
maciza con acabado inferior a 
la vista en concreto 4000 PSI 
premezclado 

M3 3,45 $ 2.017.019,00 $ 6.958.716,00 

  2.3.2   2.3.2 

Construcción de viga canal en 
concreto 3000 psi mezclado en 
sitio, área transversal de 625 a 
1600 cm2 

M3 0,96 $ 1.681.542,00 $ 1.614.280,00 

  2.3.3   2.3.3 
Construcción de placa aérea 
maciza en concreto 4000 PSI 
mezclado en sitio 

M3 1,80 $ 1.596.332,00 $ 2.873.398,00 

  2.3.4   2.3.4 

Construcción de dintel en 
concreto 3000 PSI mezclado en 
sitio, área tranversal hasta 400 
cm2 

M3 0,02 $ 1.564.691,00 $ 31.294,00 

  2.3.5   2.3.5 

Construcción de alfajía fundida 
en sitio en concreto de 3000 
PSI mezcdo en sitio altura 10 
cm, ancho 15 cm achaflanada, 
icnluye endurecedor superficial 
, no incluye acero de refuerzo 

M 8,00 $ 134.420,00 $ 1.075.360,00 

  2.4     BORDILLOS Y SARDINELES       _ 

  2.4.1   2.4.1 

Construcción de bordillo recto 
en concreto 3000 PSI mezclado 
en sitio, ancho de 10 cm  y 
altura hasta 15 cm 

M 2,80 $ 59.091,00 $ 165.455,00 

  Subtotal       $ 27.002.114,00 

  3     
ACEROS Y ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

      _ 

  3.1     
ACEROS DE REFUERZO Y 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

      _ 

  3.1.1   3.1.1 
Suministro y colocación de 
acero de refuerzo (figurado en 
sitio y/o armado) 

KG 1.033,89 $ 11.348,00 $ 11.732.584,00 

  3.2     ESTRUCTURA METÁLICA       _ 

  3.2.1   3.2.1 
Suministro e instalación de PTE 
120x60x2.5mm A-500 Gr C 

M 5,44 $ 94.674,00 $ 515.027,00 

  3.2.2   3.2.2 
Suministro e instalación de PTE 
60x40x1.5mm A-500 Gr C 

M 24,00 $ 38.290,00 $ 918.960,00 

  3.2.3   3.2.3 
Suministro e instalación de 
platina acero A36 rectangular 
150x250x6mm 

M 8,53 $ 68.526,00 $ 584.527,00 

  3.2.4   3.2.4 
Suministro e instalación de 
platina metálica de 3" x 3/8 A36 

M 6,00 $ 57.858,00 $ 347.148,00 

  3.2.5   3.2.5 
Suministro e instalación de 
perno 1/2 Anclado '' ASTM A-
325/ ASTM A193 Grado B7 

M 4,00 $ 21.462,00 $ 85.848,00 

  3.2.6   3.2.6 
Suministro e instalación de 
perno 1/4 Anclado '' ASTM A-
325/ ASTM A193 Grado B7 

M 0,60 $ 32.004,00 $ 19.202,00 
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  3.3     REJAS METÁLICAS       _ 

  3.3.1   3.3.1 

Suministro de puerta reja 
metálica para cuartos (celda), 
con dimensiones 0.70m * 2.40 
m (puerta) y 0.70m * 2.30m 
(reja fija) marco en ángulo 1 ½” 
* 3/16” varillas verticales en 
5/8” lisa HR, goznes 1” sin 
aleta, chapa KL SECURITY 
ACTIOH C640L - 79. 

UND 3,00 $ 1.942.313,00 $ 5.826.939,00 

  3.3.2   3.3.2 

Suministro de portón en reja 
metálica de dos abras para 
pasillo; con dimensiones 1.80m 
* 2.40 m, marco en ángulo 1 ½” 
* 3/16”; varillas verticales en 
5/8” lisa HR, entreverado en 
platina 1 ½” * 3/16” goznes de 
1” sin aleta, chapa KL SECURITY 
ACTIOH C640L - 79. 

UND 1,00 $ 4.929.284,00 $ 4.929.284,00 

  3.3.3   3.3.3 

Suministro de reja metálica 
para cuartos con dimensiones 
0.70m * 2.30 m, marco en 
ángulo 1 ½” * 3/16”; varillas 
verticales en 5/8” lisa HR, 
entreverado en platina 1 ½” * 
3/16”. 

UND 1,00 $ 10.458.771,00 $ 10.458.771,00 

  3.3.4   3.3.4 

Suministro de reja metálica 
para pasillo con dimensiones 
1.00m * 2.30m, marco en 
ángulo 1 ½” * 3/16”; varillas 
verticales en 5/8” lisa HR, 
entreverado en platina de 1" 
1/2 x 3/16" 

UND 2,00 $ 6.626.511,00 $ 13.253.022,00 

  Subtotal       $ 48.671.312,00 

  4     CUBIERTAS Y CANALES       _ 

  4.1     CUBIERTAS       _ 

  4.1.1   4.1.1 

Suministro e instalación de teja 
tipo sandwich con aislante en 
Poliisocianurato PIR SAFE; 
Espesor=30mm, lamina 
externa en Acero pre pintado 
Calibre 28 color Blanco RAL 
9002 Acabado (sup) 5 trapecios  
/ lamina interna en Acero pre 
pintado Calibre 28 color Blanco 
RAL 9002 Acabado (inf) 
Acanalado 400. 

M2 24,00 $ 385.286,00 $ 9.246.864,00 

  Subtotal       $ 9.246.864,00 

  5     
CAJAS Y POZOS DE 
INSPECCIÓN 

      _ 

  5.1     CAJAS DE INSPECCIÓN       _ 

  5.1.1   5.1.1 

Caja de inspección formato 
0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo 
recocido, incluye tapa en 
concreto 

UND 1,00 $ 729.568,00 $ 729.568,00 

  Subtotal       $ 729.568,00 

  6     APARATOS HIDROSANITARIOS       _ 

  6.1     APARATOS BAÑOS Y ASEO       _ 

  6.1.1   6.1.1 

Suministro e instalación de 
lavamanos rectangular de 
colgar, incluye grifería tipo 
push 

UND 2,00 $ 552.164,00 $ 1.104.328,00 

  6.1.2   6.1.2 

Suministro e instalación de 
sanitario tipo institucional 
tráfico medio según 
requerimiento ADA 

UND 2,00 $ 1.017.981,00 $ 2.035.962,00 

  6.1.3   6.1.3 
Suministro e instalación de 
enchape pared cerámico tipo 
institucional 30,5 cm x 60 cm 

M2 12,80 $ 90.945,00 $ 1.164.096,00 

  6.1.4   6.1.4 
Suministro e instalación de 
enchape de piso cerámica tipo 
egeo 20,5x20,5cm o similar 

M2 4,57 $ 105.513,00 $ 482.194,00 
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  6.1.5   6.1.5 

Suministro e instalación de 
ducha sencilla, incluye grifería 
ultra ahorro con cierre 90° 
(regadera tipo lluvia) 

UND 2,00 $ 210.445,00 $ 420.890,00 

  Subtotal       $ 5.207.470,00 

  7     SISTEMA ELÉCTRICO       _ 

  7.1     PRELIMINARES       _ 

  7.1.1   7.1.1 

Retiro, desarme, trasporte  a 
bodega del municipio de 
modulo de medida y 
proteccion existente.  

UND 1,00 $ 794.267,00 $ 794.267,00 

  7.1.2   7.1.2 

Retiro, trasporte y entrega en 
bodega del municipio de salida 
de luminaria, tomacorriente o 
interruptor, incluye retiro de 
tubería de alimentación de la 
salida. 

UND 12,00 $ 29.336,00 $ 352.032,00 

  7.2     CANALIZACION BAJA TENSION       _ 

  7.2.1   7.2.1 

Suministro, transporte e 
instalación de ducto imc 1 1/2", 
y demas accesorios de 
instalación y marcación. 

ML 15,00 $ 112.109,00 $ 1.681.635,00 

  7.3     REDES DE BAJA TENSION       _ 

  7.3.1   7.3.1 

Suministro, transporte e 
instalación de Acometida 
canalizada en cable Cu 2x10 F + 
10 T AWG LSHF Incluye 
accesorios de instalación, 
conectores y señalización 
RETIE. 

ML 20,00 $ 28.764,00 $ 575.280,00 

  7.3.2   7.3.2 

Suministro, transporte e 
instalación de red  canalizada 
en cable  Cu No 2x12  + 1x12T 
LSHF. Incluye accesorios de 
instalación y señalización. 

ML 30,00 $ 20.339,00 $ 610.170,00 

  7.4     EQUIPOS DE BAJA TENSION       _ 

  7.4.1   7.4.1 

Suministro, transporte e 
instalación de tablero eléctrico 
TPT12-2F bifásico de incrustar 
metálico de 12 puestos,  con 
espacio para totalizador, 
puertas con chapa de 
seguridad,  acabado en pintura 
electrostática. Incluye acrilicos, 
barraje bifásico + neutro + 
tierra, canaletas, bornera de 
conexiones, frente muerto  de 
seguridad, cableado interno, 
conectores, señalización RETIE, 
y demás accesorios.  

UND 1,00 $ 797.521,00 $ 797.521,00 

  7.4.2   7.4.2 

Suministro, transporte e 
instalación de foso Y caja de 
inspección para electrodo de  
puesta a tierra.  

UND 1,00 $ 208.811,00 $ 208.811,00 

  7.4.3   7.4.3 

Suministro, transporte e 
instalación de electrodo de 
puesta a tierra en varilla 
cooperwell. Incluye  conector 
trasversal, electrodo tipo 
varilla cooperwell de 2,4m 
x5/8" y tratamiento de tierra.  

UND 1,00 $ 550.379,00 $ 550.379,00 

  7.4.4   7.4.4 

Suministro, transporte e 
instalación de Automático 
enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 
KA. Incluye señalización RETIE. 

UND 3,00 $ 39.487,00 $ 118.461,00 

  7.4.5   7.4.5 

Suministro, transporte e 
instalación de Automático 
enchufable 2x20 A, 220-440V, 
20-6 KA. Incluye señalización 
RETIE. 

UND 1,00 $ 71.820,00 $ 71.820,00 

  7.4.6   7.4.6 

Suministro, transporte e 
instalación de Automático 
enchufable 2x30 A, 220-440V, 
20-6 KA. Incluye marcación 
RETIE. 

UND 1,00 $ 61.094,00 $ 61.094,00 
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  7.4.7   7.4.7 

Suministro, transporte e 
instalación de Totalizador 
industrial 2x30A c-C  240-440V, 
25-12,5 KA,  Incluye marcación 
RETIE. 

UND 1,00 $ 622.242,00 $ 622.242,00 

  7.4.8   7.4.8 

Suministro, transporte e 
instalación de dispositivo de 
protección contra sobre 
tensiones DPS . Incluye  1 
protección  2X40A 10KA, DPS 
tipo II Imax 40KA/ Icc 10KA 
220V 2P+N, cableado y demás 
accesorios de instalación y 
señalización.  

UND 1,00 $ 1.593.145,00 $ 1.593.145,00 

  7.5     SALIDAS DE BAJA TENSION       _ 

  7.5.1   7.5.1 

Suministro, transporte e 
instalación de salida TOMA 
(#12 LSHF - PVC) de pared o 
techo. Incluye red 3 No 12 LSHF 
Cu, ducto PVC 3/4",  caja PVC 
rectangular o cuadrada. 
conectores tipo resorte, y 
demas accesorios de 
instalación y marcación. 

UND 3,00 $ 166.251,00 $ 498.753,00 

  7.5.2   7.5.2 

Suministro, transporte e 
instalación de salida TOMA 
DEDICADA (#12 LSHF - PVC) de 
pared o techo. Incluye red 3 No 
12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4",  
caja PVC rectangular o 
cuadrada. conectores tipo 
resorte, y demas accesorios de 
instalación y marcación. 

UND 6,00 $ 231.325,00 $ 1.387.950,00 

  7.5.3   7.5.3 

Suministro, transporte e 
instalación de bateria de 
emergencia 22-45w ip40 90 
minutos de autonomia. Incluye 
cableado y accesorios de 
instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación  
de elementos según diseño 
eléctrico. Debe cumplir niveles 
de iluminación y uniformidad 
indicados en el plano adjunto 
en los estudios previos. 

UND 1,00 $ 724.163,00 $ 724.163,00 

  7.5.4   7.5.4 

Suministro, transporte e 
instalación de luminaria 
LUMINARIA ANTIVANDALICA 
30X30CM 40,KIT LED, 
3736.6Lm, 40W, 4000K - 
6500K, 100.000H l70 B10 o 
similar. Incluye cableado y 
accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e 
instalación  de elementos 
según diseño eléctrico. Debe 
cumplir niveles de iluminación 
y uniformidad indicados en el 
plano adjunto en los estudios 
previos. 

UND 2,00 $ 890.621,00 $ 1.781.242,00 

  Subtotal       $ 12.428.965,00 

          SUBTOTAL OBRA $ 118.971.661,00 

                  

     VALOR TOTAL $ 118.971.661,00 

               

               

                  

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor 
de A.I.U.  

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN A= 31 

NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO I= 0 

          UTILIDAD U= 5 
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      TOTAL A.I.U A.I.U.= 36 

        

 
 
NOTA  1: Los materiales, mano de obra y equipos y herramienta menor necesaria 
para la ejecución de cada actividad, se detallan dentro del componente “Anexo 
técnico” y sus apéndices. 
 
NOTA 2: Para la aprobación de los ítems no previstos, se deberá tener en cuenta 
el análisis estimado del valor de las obras a ejecutar de acuerdo con el software y 
base de datos que comparte la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 
Bucaramanga, para las diferentes obras, información que se actualiza 
permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, e incluye las variables 
que conforman cada una de las actividades para la construcción de un proyecto de 
obra. En caso de que la actividad no prevista, no se encuentre dentro de dichas 
bases de datos, se deberá utilizar los precios del mercado a la fecha de su 
presentación, para lo anterior, el Supervisor del contrato solicitará tres cotizaciones 
de los insumos necesarios, y con ello se genera el nuevo Análisis de Precio 
Unitario, es preciso aclarar que, en cualquiera de las dos circunstancias expuestas, 
se deberá contar con la aprobación expresa del Supervisor del contrato. 
 
NOTA 3:  Los valores establecidos dentro de la propuesta económica deberán 
aproximarse mediante la metodología de redondeo. 
 
Especificaciones técnicas 
 
Las especificaciones técnicas, es un documento que estipula los requisitos de 

calidad, establece estándares y describe los procedimientos generales de la 

ejecución y detallados de control y recibo para los trabajos de ejecución habitual 

en los proyectos que intervienen el espacio público de la ciudad. Cabe resaltar que 

las Especificaciones Técnicas y sus referencias deben ser utilizadas como soporte 

y complemento al conjunto de documentos técnicos y legales que soportan el 

proyecto en su concepción, así como en su ejecución y vida útil. 

Ahora bien, dentro del documento en mención, se hace referencia a 

especificaciones técnicas particulares emitidas por el Municipio de Bucaramanga, 

también se utilizan especificaciones y normas técnicas que rigen a nivel nacional, 

como por ejemplo las emitidas por El Municipio de Bucaramanga y las normas 

técnicas colombianas (NTC). Ver Apéndices: 

- Apéndice - Especificaciones Técnicas 

Especificaciones técnicas de materiales 

 

Código Descripción 

--- MATERIALES 

MET.803 Reja metálica para pasillo con dimensiones 1.00m * 2.30m, marco en ángulo 1 ½” * 3/16”; varillas verticales en 5/8” 
lisa HR, entreverado en platina 1 ½” * 3/16” 

MET.802 Puerta reja metálica para cuartos con dimensiones 0.70m * 2.40 m (puerta) y 0.70m * 2.30m (reja fija) marco en 
ángulo 1 ½” * 3/16” varillas verticales en 5/8” lisa HR, goznes 1” sin aleta, chapa KL SECURITY ACTIOH C640L - 79.                        
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MET.001 Acero de refuerzo de 4200 kg/cm2, PDR-60 

MET.800 Reja metálica para cuartos con dimensiones 0.70m * 2.30 m, marco en ángulo 1 ½” * 3/16”; varillas verticales en 5/8” 
lisa HR, entreverado en platina 1 ½” * 3/16” 

CUB.033 Teja tipo sandwich con aislante en Poliisocianurato PIR SAFE; Espesor=30mm, lamina externa en Acero pre pintado 
Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (sup) 5 trapecios / lamina interna en Acero pre pintado Calibre 28 color 
Blanco RAL 9002 Acabado (inf) Acanalado 400. 

CON.013 Concreto 4000 PSI premezclado, incluye servicio de bombeo 

MET.801 Portón en reja metálica de dos abras para pasillo; con dimensiones 1.80m * 2.40 m, marco en ángulo 1 ½” * 3/16”; 
varillas verticales en 5/8” lisa HR, entreverado en platina 1 ½” * 3/16” goznes de 1” sin aleta, chapa KL 
 
SECURITY ACTIOH C640L - 79. 

CON.053 Concreto 5000 PSI premezclado, incluye servicio de bombeo 

CON.004 Concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

CON.006 Concreto 4000 PSI mezclado en sitio 

ABN.027 Sanitario institucional tráfico medio altura ADA  

LUM.138 Luminaria led ANTIVANDALICA STIL LENS 30X30 CM, 40W IK 10, IP40 0-10 V, 4000K-6500K, driver multivoltaje 120-
277v 7 años de garantía 100.000 horas de vida útil 

EQM.013 DPS V 25  B+C 2P 120-240V tipo riel PSM2-20/227T CIPROTEC  

CAB.055 Cable cobre No 12 LSHF 75°/600V 

TGV.002 Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1-1/2"x 3m 

CON.003 Concreto 2500 PSI mezclado en sitio 

MET.108 PTE 60x40x1.5mm A-500 Gr C 

CON.021 Curador de concreto tipo antisol o similar 

EQE.013 Bateria De Emergencia 22-45W Ip44 90Min 

CUB.034 Accesorios acero prepintado, calibre 24 color Blanco RAL 9002, desarrollo máximo 600 mm, no incluye consumibles 

ABN.006 Grifería lavamanos tipo push 

MET.059 Platina acero A36 rectangular 150x250x6mm 

ECH.003 Enchape cerámico pared tipo institucional 30.5 cm x 60 cm 

MET.107 PTE 120x60x2.5mm A-500 Gr C 

ECH.001 Adhesivo cementicio para instalación de pisos 

AII.008 Tablero Bifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 12 Circuitos (TPT-12-2F) 

FER.024 Alambre negro # 17 

MGR.010 Sub base granular 

CUB.036 Kit de fijación cubierta 4" 1/16 

CAB.056 Cable cobre No 10 LSHF 75°/600V 

PAT.001 Varilla de cobre ⅝” x 2,4 m 

ABN.005 Lavamanos rectangular para colgar 

CON.022 Desencofrante para concreto 

TOT.103 Totalizador industrial 2x30A c-C  240-440V, 25-12,5 KA 

MET.091 Platina metálica de 3" x 3/8 A36 

ABN.020 Ducha sencilla griferia ultra ahorro con cierre 90°, regadera tipo lluvia, incluye elementos de fijación 

MGR.008 Material seleccionado para relleno 

AVS.001 Accesorios Varios 1 

ECH.068 Enchape piso pared cerámico tipo egeo 20,5x20,5cm 

ACB.006 Borna terminal bimetálico 1/0 AWG 

TBP.017 Tubo PVC conduit tipo pesado 3/4"x 3 mts 
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CUB.035 Accesorios acero prepintado, calibre 24 color Blanco RAL 9002, desarrollo máximo 210 mm, no incluye consumibles 

PAT.006 Caja en concreto para foso de puesta tierra con marco metálico y tapa en concreto 

FER.012 Ladrillo común recocido (20x10x6 cm) 

ABN.022 Kit de instalación de desague de lavamanos, rebose sifón y acoples 

AVS.002 Accesorios Varios 2 

AII.001 Toma corriente doble monofásico 15 A 120V 

PRC.040 Interruptor automático enchufable 1x15/20 A 120/240V 6 KA 

PAT.002 Hidrosolta x 15 Kg 

MGR.011 Bolo de rio 

PRC.020 Interruptor automático de riel 2x40 A 220-440V 20-6 KA 

PRC.056 Interruptor automático enchufable  2x20 A 220-127V 20-6 KA 

CON.029 Endurecedor superficial de pisos 

ABN.002 Acople con válvula de regulación 1/2" x 1/2" 

PRC.047 Interruptor automático enchufable  2x30 A 220-127V 20-6 KA 

ECH.002 Boquilla cementicia con látex para juntas 

CAB.018 Cable cobre No 1/0 THHN 75°/600V 

MET.110 PERNO 1/2 Anclado '' ASTM A-325/ ASTM A193 Grado B7 

FER.007 Disco de corte diamantado 7" 

FER.035 Disco diamantado angular 4-pulg desbaste de concreto 

CAB.014 Cable cobre No 8 THHN 75°/600V 

FER.018 Lija  

PAT.005 Conector transversal de puesta tierra tipo TGC 5/8 No 2-4 

FER.005 Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8" 

TGV.041 Soporte SWL tubo 29 gris- Ref SWL30G - (para EMT 1-1/2) 

TBP.024 Unión PVC Conduit tipo pesado 3/4" 

FER.029 Soldadura PVC 1/4 galón 

CON.014 Mortero 1:2 mezclado en sitio 

ABN.007 Acople plástico 55cm x 7/8" 

FER.002 Cemento blanco 

FER.055 Silicona antibacterial blanca 

MET.113 PERNO 1/4 Anclado '' ASTM A-325/ ASTM A193 Grado B7 incluye epóxico sismoresistente 

TBP.028 Terminal tipo campana PVC conduit tipo pesado 3/4" 

AII.022 Caja cuadrada PVC 

TBP.029 Curva PVC conduit tipo pesado 3/4" 

HER.031 Riel omega 

MGR.007 Agua 

FER.030 Limpiador PVC 1/4 galón 

AII.023 Suplemento caja cuadrada PVC 4"x4" 

FER.031 Cinta teflón 1/2"x10m 

AII.003 Caja rectangular PVC 

FER.031 Cinta teflón 1/2"x10m 

 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 
construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y 
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adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 
procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a 
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para 
la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad 
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos 

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 
El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar 
y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la 
ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo 
previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el Contratista no 
se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y 
diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los 
resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 
estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista 
para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de 
demora en la ejecución del proyecto.  

Certificado Banco de Proyectos 
Solicitud CDP 
Certificado CDP 
Certificado Plan Anual de Adquisiciones 
Apéndice – Especificaciones Técnicas  
Apéndice – Análisis de Precios Unitarios  
Apéndice – Memorias de cálculo de cantidades 
Apéndice - Listado Materiales  
Apéndice - Listado de maquinaria y equipo  
Apéndice - Listado de equipos 
Apéndice - Listado de transporte 
Apéndice - Listado personal  
Apéndice – Discriminación de AU  
Apéndice - Presupuesto de obra  
Apéndice – Programación de obra  
Apéndice - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la 
programación de Obra 
Apéndice - Lineamientos del componente ambiental, seguridad y salud en el trabajo 
Apéndice - Plan de cargas de Personal  

Notas técnicas específicas del proyecto 

No aplican directrices técnicas particulares para este proyecto. 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

• Decreto 1077 de 2015 Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

• Decreto 1783 de 2021. 

• Decreto_040_de_2017 centro detención transitoria. 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 16 de 72 

 

• Lineamientos para el diseño de cárceles para sindicados. 

3.2.4. 
Autorizaciones, 
permisos y 
licencias 
requeridos para la 
ejecución del 
objeto contractual. 

El Municipio de Bucaramanga para la formulación del Proyecto, debió determinar 
las autorizaciones, permisos y licencias que se requieren de conformidad con la 
normatividad aplicable.  
 
Durante el proceso de selección y la ejecución del proyecto deberán tenerse en 
cuenta las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a los preceptos de la 
Ley 842 de 2003 y la Resolución No. 0312 de 2019 por cuanto son aplicables al 
asunto, así como también todas aquellas normas que por la naturaleza del proceso 
contengan requisitos específicos de obligatorio cumplimiento para los proponentes 
y contratistas. 
 
Sin embargo, el contratista está en la obligación de advertir sobre las licencias, 
autorizaciones y permisos requeridos para la ejecución del contrato. 
 
LICENCIA AMBIENTAL   

 
De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 
9 del Decreto 2041 de 2014) y el artículo 44 de la ley 1682 de 2013, para el proyecto 
“ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, no se requiere la expedición de licencia 
ambiental, ya que la ejecución de obras proyectadas, no producirá deterioro grave 
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, tampoco introducirá 
modificaciones considerables o notorias al paisaje, ya que las zonas verdes y los 
especímenes forestales existentes, mantendrán sus áreas y número de individuos.  
 
Ello se certifica por parte de la Secretaria de Infraestructura, mediante documento 
del veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026), de acuerdo con el Artículo 
2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
No  obstante, durante la ejecución del contrato, el contratista está obligado a 
organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones 
contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 2041 de 2014, por el cual se 
reglamenta el Titulo VII de la ley mencionada, así como las normas especiales para 
el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para 
el uso y aprovechamiento de los recursos, tales como explotación de fuentes de 
materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua 
bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, 
vertimientos, etc. El contratista deberá tener presente para elaborar su programa 
de obra e inversiones las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y 
obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control en 
las áreas físico, biótico y social, estimadas en el plan de manejo ambiental. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con la 
legislación ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes 
reguladores al respecto, no se considerara como excusa válida para posteriores 
reclamaciones. 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos 
será de exclusivo costo y riesgo del contratista, realizar todas las gestiones 
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necesarias para el cumplimiento de estas en concordancia con el desarrollo de 
buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno 
natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan, como la Resolución 
0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la cual se 
reglamente la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición. 

 
GESTIÓN PREDIAL  

 
La obra “ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, contempla su ejecución en el bien 
inmueble con No. 68001010501050003000, con matrícula inmobiliaria No. 300-
227268, de propiedad del Municipio de Bucaramanga según certificación emitida 
por el DADEP y el registro VUR con sus anexos que hacen parte del proyecto. 
 
El veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026) el Director del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP 
estableciendo que el predio antes referido es de propiedad del Municipio y se 
ubica en la Calle 39 No. 4-36, adquirido mediante Escritura Pública No. 5.201 del 
27 de Diciembre de 1994 otorgada en la Notaría 02 de Bucaramanga – Modo de 
Adquisición: Donación parcial. 
 
Ello se certifica por parte de la Secretaria de Infraestructura, mediante documento 
del cuatro (04) de abril de dos mil veintiséis (2026). 
 

LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, 
“ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, la autorización para intervenir bienes de uso 
público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas 
urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y dado que 
las obras a desarrollar se encuentran contenidas en el POT y además son 
desarrolladas por la Entidad en cumplimiento de sus funciones, no necesitan la 
obtención de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, de 
acuerdo a lo señalado en el Decreto 1077 de 2015. 

 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

 
De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar 
“ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, no requiere licencia de construcción, una 
vez revisado lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y 
la Resolución 1025 de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Ello se certifica por parte de la Secretaria de Infraestructura, mediante 
documento del veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026). 
 

EXISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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El Proyecto “ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA 
JOYA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, no requiere el trámite de 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y 
energía), en tanto obedece a unas reparaciones locativas. Por ello, no se hace 
necesario solicitar factibilidad de energía por baja tensión ante el operador de red 
local, ya que el proyecto actualmente posee una cuenta activa y dichas 
reparaciones no aumentan la carga inicial instalada. 

 
Nota: El contratista a cargo de la ejecución de las obras debe evitar la afectación 
de redes de servicios públicos, tales como gas, acueducto, alcantarillado, 
electrificación, TIC, entre otros, los gastos de reparación correrán por su cuenta y 
riesgo del contratista de la obra. 

 
3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto. 

El proyecto debe cumplir, además de los requisitos plasmados en el presente 
documento, se detallan dentro del Anexo técnico y sus apéndices, que hacen parte 
integral del estudio previo.   

 

3.3 Modalidad de Selección del Contratista y su Justificación, Incluyendo Los Fundamentos 
Jurídicos 
 
Teniendo en cuenta el monto del presupuesto Municipal para la vigencia fiscal 2026 y efectuados los cálculos 
indicados en el literal b, numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, se tiene que la menor cuantía del 
Municipio de Bucaramanga vigente para el año 2026 es de $1.750.905.000,00, teniendo entonces que el 
tope para el proceso de selección de mínima cuantía para la Entidad es por valor de $175.090.500. 
 
A razón de lo anterior, y considerando que el presente proceso de contratación tiene un presupuesto 
estimado de $118.971.661,00 cuantía que se encuentra dentro del margen designado, se justifica entonces 
que el presente proceso se adelante bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA, teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 
de 2020, que señala:   
 

“La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:  
 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará 
el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 
exigidas;  

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día 
hábil;  

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta 
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;  

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el 
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la 
posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a MiPymes o 
establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará 
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no 
se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003.” 

 
Por su parte, se tiene de presente lo mencionado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015 
modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, que establece el procedimiento para la contratación 
de mínima cuantía, así:  
 

“Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:  
 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía 
la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma 
como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige 
esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las 
obligaciones de las partes del futuro contrato.  
 

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 

 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los 

interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales 
serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. 
De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para 
formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas.  

 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los 

términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se 
establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de 
que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para 
modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha 
y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, 
sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar 
el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que 
publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme 
o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término 
adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de 
mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita 
o no a Mipyme. 
 

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor 
precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar 
las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir 
los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no 
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se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de 
que finalice el traslado del informe de evaluación.  

 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, 

para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser 
respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 

 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor o interventor del contrato. 

 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la 

Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del 
presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.  

 
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 
2069 de 2020, en estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito 
en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad 
con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se 
recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el 
numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales 
de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional.” 

 
En el mismo sentido, el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del 
decreto 142 de 2023 estableció los requisitos que las entidades estatales deben tener en cuenta para los 
estudios previos para la mínima cuantía, de la siguiente forma: 
 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad 
Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 

Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.” 
 
Parágrafo. Dentro de las condiciones técnicas exigidas se podrán incluir aspectos ambientales y 
sociales en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del presente 
Decreto.” 
 

Finalmente, y según lo estipulado en el Decreto 0173 del 15 de diciembre de 2023, “Por medio del cual se 
expide el manual de contratación del Municipio de Bucaramanga”, en el presente proceso de selección se 
garantizará lo indicado en el numeral 8.2.1.5 Mínima Cuantía: “Es la modalidad de selección objetiva prevista 
para la contratación de los bienes, servicios, consultoría y obra pública, cuando el valor del contrato no 
excede el 10% de la menor cuantía del municipio”. 
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3.4 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 
cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 
es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 

3.4.1 El valor 
estimado del 
contrato y la 
justificación del 
mismo. 

El presupuesto se encuentra fundamentado acuerdo con la base de datos que 
comparte la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, para las 
diferentes obras, información que se actualiza permanentemente, de acuerdo con 
los precios del mercado en el correspondiente Estudio del Sector, e incluye las 
variables que conforman cada una de las actividades para la construcción de un 
proyecto de obra. 

El valor estimado del contrato la Secretaría de Infraestructura del municipio de 
Bucaramanga, lo determinó bajo la metodología de análisis de precios unitarios 
(APUs) en la cual se detallan el costo de cada una de las actividades a realizar 
para la ejecución del contrato, de conformidad con el requerimiento técnico, como 
se evidencia en el APENDICE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 
Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por los estudios 
en sitio realizados por la Secretaría de Infraestructura del municipio de 
Bucaramanga. 
 
Por lo anterior se establece que el valor estimado del contrato es de CIENTO 
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS MCTE. ($118.971.661,00), el cual será ejecutado de 
acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista seleccionado incluido 
IVA y todos los gravámenes nacionales, departamentales y municipales vigentes 
que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Para calcular el componente de Administración y Utilidad AU, la Entidad considera 
las recomendaciones de las mesas técnicas de trabajo de la Secretaría de 
Infraestructura. 
 
Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el concepto de 
Administración (A) son los siguientes: 
 

✔ Personal profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto y HSE, disponibilidad: 

25%, papelería, equipo de cómputo y demás gastos administrativos. 

✔ Implementación SG-SST y protocolos de bioseguridad: exámenes médicos 

ocupacionales del personal (5) ingreso y egreso, cinta de peligro 

✔ Impuestos, tasas y contribuciones del Municipio de Bucaramanga y 

concepto jurídico del 24 de junio de 2024 con consecutivo no. 2-SJ-202406-
00046886 emitido por la Secretaría Jurídica del municipio de Bucaramanga. 

✔ Gastos Bancarios. 

✔ Garantías. 

 
La Utilidad es determinada de acuerdo con cada proyecto y de conformidad con las 
mesas de trabajo de la categoría. 
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NOTA 1: El porcentaje de la administración, se sustenta principalmente en la 
solicitud de permanencia del 100% de un profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto y 
HSE 25%, con licencia de Seguridad Y En salud Para El Trabajo. 
 
 
Existen además documento soporte del proyecto, suscrito por el Secretario de 
Infraestructura dirigido al presupuesto oficial como se muestra a continuación: 
 

Fecha Descripción del documento 

Febrero 06 de 2026 Certifica que los precios unitarios para el proyecto corresponden al 
promedio de la región y son los utilizados para el tipo de actividades 
contempladas en el proyecto. Lo anterior basado en los estudios de 
costos suscritos por Jhon Freddy Ramírez Jaimes, profesional 
responsable de su realización. 

 
PRESUPUESTO OFICIAL  

ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL LA JOYA  

Nº 
ÍTEM 
DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR UNITARIO  
(INCLUYE A.U) 

VALOR TOTAL                                 
GENERAL PARTICULAR 

  1     PRELIMINARES       _ 

  1.1     MEDICIONES       _ 

  1.1.1   1.1.1 
Localización y replanteo 
manual para el proyecto 

M2 43,77 $ 4.022,00 $ 176.043,00 

  1.2     DESMONTES       _ 

  1.2.1   1.2.1 
Desmonte de sanitario, incluye 
cargue y retiro 

UND 1,00 $ 64.507,00 $ 64.507,00 

  1.2.2   1.2.2 
Desmonte de lavamanos 
incluye cargue y retiro 

UND 1,00 $ 64.507,00 $ 64.507,00 

  1.2.3   1.2.3 

Desmonte de cubierta en 
lámina de asbesto cemento y 
estructura existente, incluye 
cargue, retiro y disposición 
final 

M2 27,77 $ 42.080,00 $ 1.168.562,00 

  1.2.4   1.2.4 
Desmonte de reja metálica, 
incluye cargue y retiro 

M2 11,79 $ 33.567,00 $ 395.755,00 

  1.2.5   1.2.5 
Desmonte de portón, incluye 
cargue y retiro 

M2 3,50 $ 77.951,00 $ 272.828,00 

  1.3     DEMOLICIONES       _ 

  1.3.1   1.3.1 

Corte y demolición de muros 
en mampostería  e=15 cm, con 
acabado, incluye andamios 
cargue, retiro y disposición 
final 

M2 29,90 $ 59.131,00 $ 1.768.017,00 

  1.3.2   1.3.2 
Demolición de enchapes de 
pisos y muros, incluye cargue, 
retiro y disposición final 

M2 8,89 $ 29.178,00 $ 259.392,00 

  1.3.3   1.3.3 

Demolición de piso y alistado 
en mortero con martillo 
eléctrico, incluye , cargue, 
retiro y disposición final 

M3 20,97 $ 325.358,00 $ 6.822.757,00 

  1.3.4   1.3.4 
Demolición de alfajia en 
concreto, incluye cargue, retiro 
y disposición final 

M 7,37 $ 19.880,00 $ 146.516,00 

  1.4     EXCAVACIONES       _ 

  1.4.1   1.4.1 
Excavación manual en material 
común en seco 

M3 13,62 $ 65.026,00 $ 885.654,00 

  1.4.2   1.4.2 
Cargue, retiro y disposición 
final de escombros y materiales 
de excavación 

M3 13,62 $ 149.566,00 $ 2.037.089,00 

  1.5     RELLENOS       _ 
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  1.5.1   1.5.1 

Relleno para estructuras con 
sub base granular, 
compactación mecánica con 
apisonador 

M3 2,99 $ 348.729,00 $ 1.042.700,00 

  1.5.2   1.5.2 

Relleno con material 
seleccionado de préstamo, 
compactación mecánica con 
apisonador 

M3 2,99 $ 194.328,00 $ 581.041,00 

  Subtotal       $ 15.685.368,00 

  2     CONCRETOS       _ 

  2.1     CIMENTACIÓN       _ 

  2.1.1   2.1.1 
Construcción de placa de piso 
en concreto 4000 PSI 
premezclado 

M3 2,95 $ 1.119.926,00 $ 3.303.782,00 

  2.1.2   2.1.2 

Construcción de concreto 
ciclópeo 60% concreto 2500 PSI 
mezclado en sitio y 40% piedra 
rajón 

M3 1,51 $ 794.301,00 $ 1.199.395,00 

  2.1.3   2.1.3 

Construcción de viga de 
cimentación en concreto 3000 
PSI mezclado en sitio, área 
transversal de 625 a 1600 cm2 

M3 0,57 $ 1.338.193,00 $ 762.770,00 

  2.1.4   2.1.4 

Suministro y aplicación de 
pulida de mortero con 
helicóptero y endurecedor 
superficial de pisos 

M2 25,05 $ 17.148,00 $ 429.557,00 

  2.2     COLUMNAS Y MUROS       _ 

  2.2.1   2.2.1 
Construcción de muro en 
concreto 5000 PSI premeclado 

M3 3,67 $ 2.171.374,00 $ 7.968.943,00 

  2.2.2   2.2.2 

Construcción de columna en 
concreto 3000 PSI mezclado en 
sitio, área transversal hasta 400 
cm2 

M3 0,39 $ 1.587.599,00 $ 619.164,00 

  2.3     VIGAS Y PLACAS AÉREAS       _ 

  2.3.1   2.3.1 

Construcción de placa aérea 
maciza con acabado inferior a 
la vista en concreto 4000 PSI 
premezclado 

M3 3,45 $ 2.017.019,00 $ 6.958.716,00 

  2.3.2   2.3.2 

Construcción de viga canal en 
concreto 3000 psi mezclado en 
sitio, área transversal de 625 a 
1600 cm2 

M3 0,96 $ 1.681.542,00 $ 1.614.280,00 

  2.3.3   2.3.3 
Construcción de placa aérea 
maciza en concreto 4000 PSI 
mezclado en sitio 

M3 1,80 $ 1.596.332,00 $ 2.873.398,00 

  2.3.4   2.3.4 

Construcción de dintel en 
concreto 3000 PSI mezclado en 
sitio, área tranversal hasta 400 
cm2 

M3 0,02 $ 1.564.691,00 $ 31.294,00 

  2.3.5   2.3.5 

Construcción de alfajía fundida 
en sitio en concreto de 3000 
PSI mezcdo en sitio altura 10 
cm, ancho 15 cm achaflanada, 
icnluye endurecedor superficial 
, no incluye acero de refuerzo 

M 8,00 $ 134.420,00 $ 1.075.360,00 

  2.4     BORDILLOS Y SARDINELES       _ 

  2.4.1   2.4.1 

Construcción de bordillo recto 
en concreto 3000 PSI mezclado 
en sitio, ancho de 10 cm  y 
altura hasta 15 cm 

M 2,80 $ 59.091,00 $ 165.455,00 

  Subtotal       $ 27.002.114,00 

  3     
ACEROS Y ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

      _ 

  3.1     
ACEROS DE REFUERZO Y 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

      _ 

  3.1.1   3.1.1 
Suministro y colocación de 
acero de refuerzo (figurado en 
sitio y/o armado) 

KG 1.033,89 $ 11.348,00 $ 11.732.584,00 

  3.2     ESTRUCTURA METÁLICA       _ 

  3.2.1   3.2.1 
Suministro e instalación de PTE 
120x60x2.5mm A-500 Gr C 

M 5,44 $ 94.674,00 $ 515.027,00 

  3.2.2   3.2.2 
Suministro e instalación de PTE 
60x40x1.5mm A-500 Gr C 

M 24,00 $ 38.290,00 $ 918.960,00 
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  3.2.3   3.2.3 
Suministro e instalación de 
platina acero A36 rectangular 
150x250x6mm 

M 8,53 $ 68.526,00 $ 584.527,00 

  3.2.4   3.2.4 
Suministro e instalación de 
platina metálica de 3" x 3/8 A36 

M 6,00 $ 57.858,00 $ 347.148,00 

  3.2.5   3.2.5 
Suministro e instalación de 
perno 1/2 Anclado '' ASTM A-
325/ ASTM A193 Grado B7 

M 4,00 $ 21.462,00 $ 85.848,00 

  3.2.6   3.2.6 
Suministro e instalación de 
perno 1/4 Anclado '' ASTM A-
325/ ASTM A193 Grado B7 

M 0,60 $ 32.004,00 $ 19.202,00 

  3.3     REJAS METÁLICAS       _ 

  3.3.1   3.3.1 

Suministro de puerta reja 
metálica para cuartos (celda), 
con dimensiones 0.70m * 2.40 
m (puerta) y 0.70m * 2.30m 
(reja fija) marco en ángulo 1 ½” 
* 3/16” varillas verticales en 
5/8” lisa HR, goznes 1” sin 
aleta, chapa KL SECURITY 
ACTIOH C640L - 79. 

UND 3,00 $ 1.942.313,00 $ 5.826.939,00 

  3.3.2   3.3.2 

Suministro de portón en reja 
metálica de dos abras para 
pasillo; con dimensiones 1.80m 
* 2.40 m, marco en ángulo 1 ½” 
* 3/16”; varillas verticales en 
5/8” lisa HR, entreverado en 
platina 1 ½” * 3/16” goznes de 
1” sin aleta, chapa KL SECURITY 
ACTIOH C640L - 79. 

UND 1,00 $ 4.929.284,00 $ 4.929.284,00 

  3.3.3   3.3.3 

Suministro de reja metálica 
para cuartos con dimensiones 
0.70m * 2.30 m, marco en 
ángulo 1 ½” * 3/16”; varillas 
verticales en 5/8” lisa HR, 
entreverado en platina 1 ½” * 
3/16”. 

UND 1,00 $ 10.458.771,00 $ 10.458.771,00 

  3.3.4   3.3.4 

Suministro de reja metálica 
para pasillo con dimensiones 
1.00m * 2.30m, marco en 
ángulo 1 ½” * 3/16”; varillas 
verticales en 5/8” lisa HR, 
entreverado en platina de 1" 
1/2 x 3/16" 

UND 2,00 $ 6.626.511,00 $ 13.253.022,00 

  Subtotal       $ 48.671.312,00 

  4     CUBIERTAS Y CANALES       _ 

  4.1     CUBIERTAS       _ 

  4.1.1   4.1.1 

Suministro e instalación de teja 
tipo sandwich con aislante en 
Poliisocianurato PIR SAFE; 
Espesor=30mm, lamina 
externa en Acero pre pintado 
Calibre 28 color Blanco RAL 
9002 Acabado (sup) 5 trapecios  
/ lamina interna en Acero pre 
pintado Calibre 28 color Blanco 
RAL 9002 Acabado (inf) 
Acanalado 400. 

M2 24,00 $ 385.286,00 $ 9.246.864,00 

  Subtotal       $ 9.246.864,00 

  5     
CAJAS Y POZOS DE 
INSPECCIÓN 

      _ 

  5.1     CAJAS DE INSPECCIÓN       _ 

  5.1.1   5.1.1 

Caja de inspección formato 
0.60x0.60 H= 0.60 m en ladrillo 
recocido, incluye tapa en 
concreto 

UND 1,00 $ 729.568,00 $ 729.568,00 

  Subtotal       $ 729.568,00 

  6     APARATOS HIDROSANITARIOS       _ 

  6.1     APARATOS BAÑOS Y ASEO       _ 

  6.1.1   6.1.1 

Suministro e instalación de 
lavamanos rectangular de 
colgar, incluye grifería tipo 
push 

UND 2,00 $ 552.164,00 $ 1.104.328,00 
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  6.1.2   6.1.2 

Suministro e instalación de 
sanitario tipo institucional 
tráfico medio según 
requerimiento ADA 

UND 2,00 $ 1.017.981,00 $ 2.035.962,00 

  6.1.3   6.1.3 
Suministro e instalación de 
enchape pared cerámico tipo 
institucional 30,5 cm x 60 cm 

M2 12,80 $ 90.945,00 $ 1.164.096,00 

  6.1.4   6.1.4 
Suministro e instalación de 
enchape de piso cerámica tipo 
egeo 20,5x20,5cm o similar 

M2 4,57 $ 105.513,00 $ 482.194,00 

  6.1.5   6.1.5 

Suministro e instalación de 
ducha sencilla, incluye grifería 
ultra ahorro con cierre 90° 
(regadera tipo lluvia) 

UND 2,00 $ 210.445,00 $ 420.890,00 

  Subtotal       $ 5.207.470,00 

  7     SISTEMA ELÉCTRICO       _ 

  7.1     PRELIMINARES       _ 

  7.1.1   7.1.1 

Retiro, desarme, trasporte  a 
bodega del municipio de 
modulo de medida y 
proteccion existente.  

UND 1,00 $ 794.267,00 $ 794.267,00 

  7.1.2   7.1.2 

Retiro, trasporte y entrega en 
bodega del municipio de salida 
de luminaria, tomacorriente o 
interruptor, incluye retiro de 
tubería de alimentación de la 
salida. 

UND 12,00 $ 29.336,00 $ 352.032,00 

  7.2     CANALIZACION BAJA TENSION       _ 

  7.2.1   7.2.1 

Suministro, transporte e 
instalación de ducto imc 1 1/2", 
y demas accesorios de 
instalación y marcación. 

ML 15,00 $ 112.109,00 $ 1.681.635,00 

  7.3     REDES DE BAJA TENSION       _ 

  7.3.1   7.3.1 

Suministro, transporte e 
instalación de Acometida 
canalizada en cable Cu 2x10 F + 
10 T AWG LSHF Incluye 
accesorios de instalación, 
conectores y señalización 
RETIE. 

ML 20,00 $ 28.764,00 $ 575.280,00 

  7.3.2   7.3.2 

Suministro, transporte e 
instalación de red  canalizada 
en cable  Cu No 2x12  + 1x12T 
LSHF. Incluye accesorios de 
instalación y señalización. 

ML 30,00 $ 20.339,00 $ 610.170,00 

  7.4     EQUIPOS DE BAJA TENSION       _ 

  7.4.1   7.4.1 

Suministro, transporte e 
instalación de tablero eléctrico 
TPT12-2F bifásico de incrustar 
metálico de 12 puestos,  con 
espacio para totalizador, 
puertas con chapa de 
seguridad,  acabado en pintura 
electrostática. Incluye acrilicos, 
barraje bifásico + neutro + 
tierra, canaletas, bornera de 
conexiones, frente muerto  de 
seguridad, cableado interno, 
conectores, señalización RETIE, 
y demás accesorios.  

UND 1,00 $ 797.521,00 $ 797.521,00 

  7.4.2   7.4.2 

Suministro, transporte e 
instalación de foso Y caja de 
inspección para electrodo de  
puesta a tierra.  

UND 1,00 $ 208.811,00 $ 208.811,00 

  7.4.3   7.4.3 

Suministro, transporte e 
instalación de electrodo de 
puesta a tierra en varilla 
cooperwell. Incluye  conector 
trasversal, electrodo tipo 
varilla cooperwell de 2,4m 
x5/8" y tratamiento de tierra.  

UND 1,00 $ 550.379,00 $ 550.379,00 

  7.4.4   7.4.4 

Suministro, transporte e 
instalación de Automático 
enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 
KA. Incluye señalización RETIE. 

UND 3,00 $ 39.487,00 $ 118.461,00 
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  7.4.5   7.4.5 

Suministro, transporte e 
instalación de Automático 
enchufable 2x20 A, 220-440V, 
20-6 KA. Incluye señalización 
RETIE. 

UND 1,00 $ 71.820,00 $ 71.820,00 

  7.4.6   7.4.6 

Suministro, transporte e 
instalación de Automático 
enchufable 2x30 A, 220-440V, 
20-6 KA. Incluye marcación 
RETIE. 

UND 1,00 $ 61.094,00 $ 61.094,00 

  7.4.7   7.4.7 

Suministro, transporte e 
instalación de Totalizador 
industrial 2x30A c-C  240-440V, 
25-12,5 KA,  Incluye marcación 
RETIE. 

UND 1,00 $ 622.242,00 $ 622.242,00 

  7.4.8   7.4.8 

Suministro, transporte e 
instalación de dispositivo de 
protección contra sobre 
tensiones DPS . Incluye  1 
protección  2X40A 10KA, DPS 
tipo II Imax 40KA/ Icc 10KA 
220V 2P+N, cableado y demás 
accesorios de instalación y 
señalización.  

UND 1,00 $ 1.593.145,00 $ 1.593.145,00 

  7.5     SALIDAS DE BAJA TENSION       _ 

  7.5.1   7.5.1 

Suministro, transporte e 
instalación de salida TOMA 
(#12 LSHF - PVC) de pared o 
techo. Incluye red 3 No 12 LSHF 
Cu, ducto PVC 3/4",  caja PVC 
rectangular o cuadrada. 
conectores tipo resorte, y 
demas accesorios de 
instalación y marcación. 

UND 3,00 $ 166.251,00 $ 498.753,00 

  7.5.2   7.5.2 

Suministro, transporte e 
instalación de salida TOMA 
DEDICADA (#12 LSHF - PVC) de 
pared o techo. Incluye red 3 No 
12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4",  
caja PVC rectangular o 
cuadrada. conectores tipo 
resorte, y demas accesorios de 
instalación y marcación. 

UND 6,00 $ 231.325,00 $ 1.387.950,00 

  7.5.3   7.5.3 

Suministro, transporte e 
instalación de bateria de 
emergencia 22-45w ip40 90 
minutos de autonomia. Incluye 
cableado y accesorios de 
instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación  
de elementos según diseño 
eléctrico. Debe cumplir niveles 
de iluminación y uniformidad 
indicados en el plano adjunto 
en los estudios previos. 

UND 1,00 $ 724.163,00 $ 724.163,00 

  7.5.4   7.5.4 

Suministro, transporte e 
instalación de luminaria 
LUMINARIA ANTIVANDALICA 
30X30CM 40,KIT LED, 
3736.6Lm, 40W, 4000K - 
6500K, 100.000H l70 B10 o 
similar. Incluye cableado y 
accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e 
instalación  de elementos 
según diseño eléctrico. Debe 
cumplir niveles de iluminación 
y uniformidad indicados en el 
plano adjunto en los estudios 
previos. 

UND 2,00 $ 890.621,00 $ 1.781.242,00 

  Subtotal       $ 12.428.965,00 

          SUBTOTAL OBRA $ 118.971.661,00 

                  

     VALOR TOTAL $ 118.971.661,00 
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NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor 
de A.I.U.  

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN A= 31 

NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO I= 0 

          UTILIDAD U= 5 

      TOTAL A.I.U A.I.U.= 36 

        

 
 

3.4.2 Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal  

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00003431 de 08 de julio de 2026, 
por valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE. ($118.971.661,00), expedido 
por la Secretaría de Hacienda Municipal, del presupuesto general de gastos del 
Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal 2026, con el cual 
se cancelará el valor del presente contrato y con cargo a: 
 

RUBRO DENOMINACIÓN 

FUENTE DE 

FINANCIACI

ÓN: 

2.3.2.02.02.005.2025.00000041555.2.45

9901.1.53129.213 

OTROS 

EDIFICIOS NO 

RESIDENCIALE

S 213 

RECURSOS 

PROPIOS 

 
Así mismo se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio 
de Bucaramanga Vigencia 2026, así: 
 

CERTIFICADO DEL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES  

VALOR FECHA  

1627 $118.971.661,00 07/07/2026 

 

3.4.3 Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto 
oficial: 

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial para la 
presente contratación son las consignadas en el Estudio del Sector que hace parte 
integral de este documento. 

3.4.4 Forma de 
Pago del contrato 

El Municipio de Bucaramanga, reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato en pesos colombianos, de la siguiente forma:  
 
UN ÚNICO PAGO, el cual se hará efectivo previa entrega de acta de recibo a 
satisfacción del mismo, por parte del Municipio, así como la suscripción del acta 
final de entrega y liquidación por parte del contratista y el supervisor del contrato, 
certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato 
y copia de los documentos donde conste el pago de las obligaciones frente al 
sistema Integral de seguridad social y parafiscales, conforme al artículo 182 de la 
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ley 100 de 1993 y la ley 789 de 2002, el decreto 1703 del 02 de agosto de 2002. 
Ley 797 y 828 de 2003 y decreto 510 de 2003. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad 
Social integral y Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, según 
corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el 
representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 
1703 de agosto 2 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 de 2018. En dicha 
certificación se debe hacer constar que la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a 
los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y 
que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el 
supervisor del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, 
copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL 
y Parafiscales. 
 
En caso de que el contratista sea persona natural, deberá acreditar el pago a 
seguridad social aportando la planilla de seguridad del mes a cobrar. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista autoriza al Municipio para que, por 
conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las 
deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y 
legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los 
parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al 
gravamen. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de 
cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscal y demás documentos señalados en la presente cláusula. La no 
presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al 
Municipio del pago de intereses moratorios. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado la entidad se realizarán 
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta 
de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio 
u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad 
social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá 
constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no 
conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito 
el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad 
de los recursos de la entidad y en caso de ser recursos girados por convenios o 
actos administrativos, estará condicionado al giro de esos recursos, para lo cual el 
contratista renuncia al cobro de intereses que se generen por estos recursos. 
 
 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la 
necesidad, el CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación 
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de mayores cantidades de obra ante el SUPERVISOR, quien deberá evaluar 
técnica, legal y económicamente la solicitud y recomendar mediante comunicación 
al ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre el particular. De 
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de 
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el Municipio de 
Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura. Estas mayores 
cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y precios que para cada uno de 
ellos, se encuentren previstos en la oferta. Una vez suscrita el acta de aprobación, 
el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento, que deberá 
ser aprobada por el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de 
Infraestructura. Antes de realizar el trámite descrito, el SUPERVISOR deberá 
verificar que con la aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el 
valor total del contrato, si ello ocurre deberá adelantarse el trámite de apropiación 
presupuestal necesario de manera previa a la aprobación y ejecución de mayores 
cantidades de obra. 
 

✔ Las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos, solo podrán ser 
ejecutadas por el Contratista cuando el Municipio de Bucaramanga a 
través de la Secretaría de Infraestructura lo autorice, previa aprobación del 
SUPERVISOR. Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en 
el G-GJ-1140-170-001 - Guía Práctica para el ejercicio de la función de 
SUPERVISOR de Contratos y Convenios. 

 

✔ En caso de que el Contratista y la SUPERVISIÓN identifiquen la necesidad 
de ejecución de Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos 
necesarias para cumplir con las metas físicas, deberán remitir al Municipio 
de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura el acta de 
mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los costos 
correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva 
justificación y aprobación por parte de la SUPERVISIÓN.  

 

✔ El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura 
y del supervisor del contrato de SUPERVISIÓN junto con su equipo de 
apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o 
rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores 
Cantidades de Obras e Ítems de Obra No Previstos, se procederá a la 
suscripción del acta correspondiente por parte del SUPERVISOR, 
supervisor del contrato de SUPERVISIÓN y ordenador de gasto.  

 

✔ En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la 
ejecución de las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 
Previstos excedan el valor actual del Contrato, se deberán efectuar los 
trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de 
mayores cantidades de obra, el Municipio de Bucaramanga a través de la 
Secretaría de Infraestructura informará a la SUPERVICIÓN o al 
Contratista.  

 

✔ En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este 
concepto obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su 
ejecución, con aprobación de la SUPERVISIÓN, del Municipio de 
Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura y con la 
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suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento 
descrito. Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando 
la ejecución de las mismas se haya hecho necesaria por razones 
imputables al Contratista.  

 

✔ En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 
Previstos sólo podrán ser pagadas al Contratista cuando el Municipio de 
Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura, de acuerdo con 
el procedimiento anteriormente descrito, de manera previa a su ejecución 
haya aprobado la realización de dichas Mayores Cantidades de Obra e 
Ítems de Obra No Previstos por ser necesarias, a juicio del Municipio de 
Bucaramanga a través de la Secretaría de Infraestructura.  

 
 
COSTOS INDIRECTOS.   
Corresponderá al Proponente la Responsabilidad de determinar, evaluar y asumir 
los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, para lo cual, se 
recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada y tomar en cuenta en su 
análisis los siguientes gravámenes: 
 
LAS ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES QUE DEBE 
CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 
 

Concepto Descuento Porcentaje % 

Estampilla Pro UIS 2% del valor total del contrato 

Estampilla Pro Hospital 2% del valor total del contrato 

Estampilla para el 

Bienestar del Adulto 

Mayor 

2% del valor total del contrato 

Estampilla Pro Cultura 
2%, siempre y cuando el valor total del 

contrato supere los 15 SMMLV 

Tasa pro deporte y 

recreación 

2% del valor total del contrato 

Sistematización de 

Estampillas 

10% del valor de la Estampilla Pro Uis y 

Pro Hospital 

 
Nota1: Adicionalmente para los contratos de obra pública se aplicará el 5% 
correspondiente a descuentos por la contribución especial de seguridad. 
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Nota 2: Los interesados en el proceso de selección tienen el deber de verificar los 
impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y municipal a 
que hubiere lugar. 

3.4.4 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA (30) DIAS, contado a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 

3.5 Criterios para seleccionar la Oferta más favorable 
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3.5.1.1 
Capacidad 
Jurídica 

 
Los proponentes deberán acreditar su capacidad jurídica con la presentación de 
los siguientes documentos: 
 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Allegar la carta de 
Presentación de la Propuesta, debidamente diligenciada y suscrita por 
persona natural proponente o por el representante legal del proponente 
individual o plural o por el apoderado constituido para tal efecto, indicando 
su nombre, documento de identidad y demás información solicitada en el 
Formato 1 – Carta de presentación de la propuesta.  
 
El contenido de dicho documento no podrá ser variado, sin embargo, deben 
diligenciarse los espacios en blanco y los necesarios para suscribirlo. No 
podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en el mismo, 
no se aceptarán propuestas condicionadas. 
 
Cuando se trate de proponentes que sean personas jurídicas privadas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia deberán, 
además, adjuntar a la propuesta los documentos con los cuales acreditan 
un apoderado domiciliado en Colombia, este debe estar debidamente 
facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y 
para representarla judicial y extrajudicialmente.  
 
El indebido diligenciamiento o la suscripción de ella por parte de personas 
que no tienen capacidad para contratar, genera su rechazo, así como el 
cambio u omisión en ella de datos esenciales de la oferta, preestablecidos 
en los Pliego de Condiciones, cuando no sean objeto de la subsanación 
que corresponda.  
 
APODERADO: 
 
Los Proponentes podrán presentar Propuestas directamente o por 
intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar con la 
Propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiere al 
Apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a todas y cada uno de los integrantes 
en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso 
deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la 
República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al 
Proponente y a todos los integrantes del Proponente Plural, si es el caso. 
 
AVAL DE LA PROPUESTA: 
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Establece el Artículo 20 de la Ley 842 de 2003 “Las propuestas que se 
formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del 
orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo 
objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio 
de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, 
por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la 
respectiva rama de la ingeniería.” 
 
En tal virtud, las propuestas, para ser consideradas Hábiles además del 
cumplimiento irrestricto de los requisitos señalados en esta Invitación y 
referidos al cumplimiento de la Ley 842 de 2003, deberán encontrarse 
avaladas por un INGENIERO CIVIL inscrito y con matrícula profesional 
vigente, pudiendo ser éste el Representante Legal del Oferente, uno de los 
miembros de la forma asociativa o cualquiera otro Ingeniero particular 
vinculado o no al proponente. El Profesional que avala deberá suscribir la 
Carta de Presentación de la Propuesta en tal calidad, allegando copia de 
su Cédula de Ciudadanía, Copia de la Matrícula Profesional y Certificado 
de Vigencia expedida por el Consejo respectivo, en fecha no menor a 
treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 
registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. El aval 
también deberá suscribir la oferta económica como señal de conocimiento 
y aprobación. 

 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace 
parte integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando 
el Proponente deba presentarlo. 

 
2. COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Si el Proponente es una 

persona natural nacional deberá acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia simple de su cédula de ciudadanía válida, y si es 
persona natural extranjera, deberán allegar copia de la Cédula de 
Ciudadanía o el respectivo Pasaporte vigente. No obstante, todos los 
proponentes deberán allegar el documento de identidad de su 
representante legal. 
 

3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La existencia y 
representación legal de los Proponentes Individuales o integrantes de los 
proponentes plurales se acreditará de la siguiente manera: 
 

a. Personas Naturales: Deben presentar los siguientes 
documentos: 

i. Copia legible del documento de identidad. En caso de 
tratarse de personas extranjeras, deberán allegar copia de 
la Cédula de Ciudadanía o el respectivo Pasaporte 
vigente. 
 

ii. Certificado de inscripción en el Registro Mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente, vigente, actualizado y renovado a la vigencia 
2026 en el que se verificará: 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 33 de 72 

 
 

✓ Fecha de expedición del certificado no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 

✓ Que las actividades económicas inscritas 
permitan ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente proceso de contratación.  

 
b. Personas Jurídicas: Cuando el proponente sea una persona 

jurídica (colombiana o extranjera), deberá anexar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la autoridad 
competente, en el que se verificará: 

i. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la originalmente contenida en la 
invitación. 

ii. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las 
actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 
contratación.  

iii. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán 
acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del 
contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este 
plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer esta duración la originalmente contenida en la 
invitación. 

iv. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista, 
anexando copia de su documento de identidad, copia de 
la tarjeta profesional del Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 
Central de Contadores. 

v. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades 
permanentes en la República de Colombia (contratos de 
obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio. 

vi. En caso de ser sociedad anónima colombiana, 
certificación del revisor fiscal en la que conste si es abierta 
o cerrada. 

 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, deben 
presentar el Certificado De Existencia Y Representación Legal de 
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cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal que 
ostente la calidad de persona jurídica, dicho certificado deberá 
contener los mismos requisitos establecidos en la presente 
invitación Publica, el objeto social o actividad comercial de cada 
uno de los integrantes deberá estar relacionado con el objeto de la 
presente convocatoria, so pena de rechazo de la propuesta, y el 
término de expedición del certificado de existencia y 
representación legal no podrá ser superior a treinta (30) días 
calendario contados a partir de la fecha del cierre del presente 
proceso de selección. 
 
Si la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera 
a través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o 
por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad 
jurídica de la sucursal y/o de su representante mediante la 
presentación del original del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio de la 
ciudad en la cual se encuentre establecida la sucursal, cuya fecha 
de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores 
a la fecha de presentación de la oferta y la sociedad deberá tener 
una vigencia igual a la del plazo del contrato y un año más 
contando desde la fecha de liquidación del mismo. 
 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podrán 
presentar la propuesta mediante apoderado debidamente 
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado 
para presentar propuesta, para suscribir el contrato, así como para 
representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener 
dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y seis (6) 
meses más como mínimo, a menos que, de conformidad con las 
normas legales vigentes, tengan la obligación de establecer 
sucursal en Colombia. En todo caso, el oferente extranjero deberá 
cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y 
licencias previstos para el oferente colombiano u acreditar su plena 
capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de 
su país, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 de la Ley 816 de 
2003 y demás normas concordantes.  

 
4. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL PARA PRESENTAR 

OFERTAS Y CELEBRAR CONTRATOS: En caso que el representante 
legal de la sociedad tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  
 

5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE PROPONENTE PLURAL: En 
caso de que la propuesta sea presentada por un proponente plural 
(Consorcio o Union Temporal), se deberá allegar el documento de 
conformación conforme al Formato – Conformación de Proponente 
Plural, Anexo a la invitación Pública, en el que deberán: 

a. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión 
Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben 
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expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 
de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará 
la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato – Conformación de 
Proponente Plural (Formato – Consorcios) (Formato – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional 
que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

b. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya 
intervención deberá quedar definida en el Formato  – 
Conformación de Proponente Plural (Formato  – Consorcios) 
(Formato  – Uniones Temporales), de todas las jurídicas 
asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para 
la suscripción y ejecución del contrato, así como también la 
facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier 
otra acta o documento. 

c. Aportar copia del documento de identificación del representante 
principal y suplente de la estructura plural. 

d. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la 
del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la 
evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso de contratación.  

e. El proponente plural debe señalar expresamente cual es el 
porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La 
sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 

f. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes 
de participación sin el consentimiento previo de la entidad. 

g. Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso de que del integrante persona 
jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 

Nota. El proponente plural deberá tener en cuenta la “Guía rápida para la 
creación de proponentes plurales en el SECOP II”, expedida por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. El 
proponente Plural deberá estar registrado en el SECOP II, por tanto, la 
Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde una cuenta 
diferente.  

 
6. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

APORTES LEGALES: 
a. Personas Jurídicas: El Proponente persona jurídica debe 

presentar el Formato  – Pagos de seguridad social y aportes 
legales, suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad 
del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que 
conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al 
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Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado 
suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o 
por el representante legal que así lo acredite. 
Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones 
en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el “Formato – Pagos de seguridad social y 
aportes legales”.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas 
extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

b. Personas Naturales: El Proponente persona natural debe 
acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o 
con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla 
de seguridad social paga.  
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente contemplada en la 
invitación. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la 
pensión de vejez presente resolución de reconocimiento de 
pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que 
lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no 
estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 
presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el 
certificado de afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales 
extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar 
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

c. Proponentes plurales: Cuando se trate de proponentes plurales, 
cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratas los literales anteriores. 

 
7. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT: El proponente debe acreditar 

que se encuentra inscrito en el Registro Único Tributario para establecer el 
cumplimiento de su obligación legal. Cada Uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal de igual manera, deberán acreditar este 
requisito. El RUT allegado deberá tener fecha de impresión inferior a treinta 
(30) días contados desde el cierre del proceso de selección y encontrarse 
debidamente actualizado. 
  

8. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: La Entidad hará la 
consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el 
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Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), 
para verificar la existencia o no de antecedentes disciplinarios del 
proponente, Persona Natural, (Persona jurídica, representante legal de la 
persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del 
proponente plural). 
 
El oferente interesado allegará en su Oferta el certificado expedido por 
Procuraduría General de la Nación dentro de un término no superior a 30 
días de su expedición, contados a partir de la fecha del cierre de 
propuestas. El cual será objeto de verificación por parte del comité 
evaluador. 
 
En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el 
proponente presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 
 
Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en 
Colombia (persona natural o persona jurídica, así como los representantes 
legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes 
del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes 
disciplinarios. 
 

9. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES – CONTRALORÍA DE 
LA REPÚBLICA: De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 
610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, 
ningún proponente ni los integrantes de proponentes plurales, podrá haber 
sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual será inhábil para 
contratar con el Estado        durante los cinco años siguientes a la ejecutoria 
del fallo correspondiente: inhabilidad que cesará cuando la Contraloría 
competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, 
cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del 
boletín de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificará por parte 
de la entidad en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección. 
 
El oferente interesado allegará en su Oferta el certificado expedido por 
Contraloría General de la República dentro de un término no superior a 30 
días de su expedición, contados a partir de la fecha del cierre de 
propuestas. El cual será objeto de verificación por parte del comité 
evaluador. 
 
Igual requisito deberá cumplir el representante legal del proponente plural, 
así como el representante legal de la persona jurídica, ya sea como 
proponente o integrante de proponente plural. 
 
Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en 
Colombia (persona natural o persona jurídica, así como los representantes 
legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes 
de proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
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gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes 
fiscales. 

 
10. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES – POLICÍA 

NACIONAL: Ningún proponente, Persona Natural, Representante legal de 
personas jurídicas o representante legal del proponente plural y sus 
integrantes, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la entidad 
verificará en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del 
cierre de propuestas. De igual forma todos los representantes legales de 
la persona jurídica que conforman dichos proponentes plurales, no podrán 
registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona la propuesta 
si es del caso.  
 
El oferente interesado allegará en su Oferta el certificado expedido por 
Policía Nacional dentro de un término no superior a 30 días de su 
expedición, contados a partir de la fecha del cierre de propuestas. El cual 
será objeto de verificación por parte del comité evaluador. 
 
Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en 
Colombia (persona jurídica, así como los representantes legales de las 
personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes de 
proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes 
judiciales. 
 
En caso de registrar antecedentes judiciales cualquiera de los 
proponentes, representante legal, personas naturales, proponentes 
plurales o singulares, así como de cada uno de sus representantes legales 
o el aval, será rechazada la propuesta 

 
 

11. PAZ Y SALVO EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC: El proponente deberá presentar con 
su propuesta, la consulta realizada en el Sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas en el siguiente link: 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx, a efectos de 
corroborar que no son sujetos infractores de la Ley 1801 de 2016 – Código 
Nacional de Policía y Convivencia. 
 
Para efectos de la verificación, deberá allegarse en la Oferta el Impreso de 
la Consulta en el respectivo sistema de cada una de las Personas 
Naturales que hagan parte del oferente, ya sea como proponente individual 
o como integrante de formas conjuntas, así como el mismo Certificado para 
los Representantes Legales de las Personas Jurídicas. Igual requisito 
deberá cumplir el representante legal del proponente plural. Los 
certificados deben haber sido expedidos con fecha no superior a treinta 
(30) días. 
 

12. CERTIFICADO DE CONSULTA DE INHABILIDADES POR DELITOS 
SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS: El 
proponente allegará en la oferta el Certificado de consulta de inhabilidades 
– Delitos Sexuales cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, expedido dentro de los 30 
días anteriores al cierre del proceso. Tener en cuenta que en el campo 
“Empresa o entidad consultante” debe escribir ALCALDIA DE 
BUCARAMANGA. El número de NIT de la empresa o entidad consultante 
debe escribirse así: 890201222-0. Este documento deberá ser presentado 
por el proponente si es persona natural, si es persona jurídica por el 
representante legal; en caso de ser proponente plural, por las personas 
naturales integrantes y/o los representantes legales de las personas 
jurídicas como integrantes. 

13. ACREDITACIÓN DEL EJERCICIO LEGAL DE LA INGENIERÍA PARA 
PERSONAS JURÍDICAS. El Artículo 17 de la Ley 842 de 2003, por medio 
de la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de 
sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código 
de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones, establece: 
“Responsabilidad de las Personas Jurídicas y de sus representantes. La 
sociedad, firma, empresa u organización profesional, cuyas actividades 
comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas 
que correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o 
de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina 
permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la carrera 
correspondiente al objeto social de la respectiva persona jurídica.  De 
acuerdo con lo anterior, toda persona jurídica que se presente como 
oferente dentro del proceso de selección, ya sea de forma individual o 
como miembro de una forma asociativa, debe demostrar el cumplimiento 
de la obligación de tener incluido en su nómina permanente como mínimo 
a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social 
de la respectiva persona jurídica, que, para este caso, dadas las 
actividades a ejecutar, debe tratarse de un Ingeniero Civil. 
 

Para el efecto, toda persona jurídica de forma individual o como 

miembro de una forma asociativa, deberá allegar en la oferta un 

documento debidamente suscrito por el Representante Legal de la 

sociedad, firma o empresa que corresponda, manifestando bajo la 

gravedad del juramento que la persona jurídica que representa se 

encuentra dando cumplimiento a los preceptos del Artículo 17 de la Ley 

842 de 2003 y por tal razón ejerce de manera legal la Ingeniería, sus 

profesiones afines y auxiliares al momento de la presentación de la 

Oferta y durante la ejecución del contrato en caso de adjudicación, 

anotando allí de forma expresa: 

 

i) Nombre Completo, identificación y número de tarjeta profesional 

del o los Profesionales Ingenieros Civiles que están vinculados a 

la nómina permanente de la respectiva Empresa.  

ii) Fecha, objeto y plazo del contrato de trabajo suscrito entre la 

empresa y el o los profesionales mencionados que los acredita 

como vinculados a la nómina permanente de la respectiva 

empresa.  

iii) El compromiso de mantener el cumplimiento de las disposiciones 

de la Ley 842 de 2003 durante el término de ejecución del objeto 
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contractual, ya sea con los profesionales vinculados a la nómina 

permanente al momento de la presentación de la oferta o con otros 

distintos en cumplimiento de las mismas condiciones, situación 

que será verificada por el respectivo Supervisor con la 

presentación de cada Informe. 

 

Habida cuenta que debe establecerse la vinculación a la nómina 

permanente, cada persona jurídica, ya sea proponente individual como 

integrante de un proponente plural, deberá allegar las planillas de pago de 

Seguridad Social de la nómina que tenga adscrita demostrando que el 

profesional certificado de acuerdo a los numerales anteriores, se encuentra 

vinculado a la respectiva empresa como dependiente. Deberán allegarse 

las planillas que correspondan a los  tres (03) meses anteriores a la fecha 

de cierre del proceso de selección, siendo éste el criterio de la entidad para 

verificar el carácter de permanencia a que refiere la norma. 

 

Igualmente se debe anexar copia de la cédula, tarjeta profesional y 

certificado del consejo profesional o entidad competente del o los 

Ingenieros Civiles establecidos en los numerales anteriores. 

 

En caso de existir prueba suficiente del incumplimiento de esta Obligación 

por parte de algún oferente, ya sea durante el transcurso del Proceso de 

Selección o durante el término de ejecución contractual, la entidad además 

de no habilitar la oferta en requisitos de orden jurídico, correrá traslado a 

las autoridades competentes, con el fin que adelanten las investigaciones 

a que haya lugar. 

 

El sólo hecho de que el Representante Legal de la Persona Jurídica 
oferente individual o como miembro de Forma Asociativa, ostente la 
condición de Ingeniero Civil, no genera el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Artículo 17 de la Ley 842 de 2003. El requisito se 
entiende cumplido si este Profesional o cualquier otro, se halla vinculado 
en la nómina permanente de la respectiva Persona Jurídica. 

 
14. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

MOROSOS – REDAM: Con el fin de verificar que la Persona Natural o el 
Representante legal de la Persona Jurídica no esté reportado ante el 
Registro De Deudores Alimentarios Morosos, el proponente deberá 
adjuntar certificación expedida por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de Colombia, no anterior a treinta (30) días 
calendario a la fecha de cierre del presente proceso de selección.   
 
Dicho Certificado constara que la persona natural o representante legal de 
la persona jurídica NO se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. Lo anterior, teniendo en cuenta el mecanismo de 
control creado en la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el 
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cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan 
suscrito títulos alimentarios. El proponente debe tener en cuenta que, para 
realizar la descarga del certificado solicitado, se debe ingresar a la carpeta 
ciudadana digital cuyo acceso y/o consulta es PERSONAL, es decir que 
terceros no pueden consultar la información. 

 
 

15. CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON 
EL ESTADO: El proponente deberá presentar junto con su propuesta, el 
Formato, donde realice la manifestación bajo la gravedad de juramento en 
la cual refiera que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias 
previstas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en 
el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 
y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar, así como conflictos de intereses 
referidos al presente Proceso de Selección. Deberá suscribirse por la 
Persona Natural ya sea proponente individual o miembro de forma 
conjunta, así como los Representantes Legales de cada una de las 
Personas Jurídicas que hacen parte del Oferente, ya sea de forma 
individual o conjunta, así como también deberá presentarse el formato 
suscrito por el Representante Legal de la forma plural en nombre de ésta. 
 
No podrán participar en el presente Proceso de Contratación y, por tanto, 
no serán objeto de evaluación, ni podrán ser adjudicatarios quienes bajo 
cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de Conflicto de 
Interés con la Entidad, que afecten o pongan en riesgo los principios de la 
contratación pública, de acuerdo con las causales previstas en la ley. 
 
Se entenderá por Conflicto de Interés toda situación que impida a la 
Entidad y al Proponente tomar una decisión imparcial en relación con las 
etapas del proceso de selección y el Contrato.  
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso quienes directamente o 
cuyos integrantes o sus socios, de sociedades distintas a las anónimas 
abiertas, se encuentren en una situación de Conflicto de Interés con la 
Entidad.  
 
Entre otros casos, y sin limitarse a ellos, se entenderá́ que se presenta 
Conflicto de Interés con la concurrencia de cualquier tipo de intereses 
antagónicos que pudieran afectar la transparencia de las decisiones en el 
ejercicio del futuro Contrato y llevarlo a adoptar determinaciones de 
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés 
público.  
 
En consecuencia, el Proponente deberá́ manifestar que él, sus directivos, 
socios de sociedades distintas a las anónimas abiertas, asesores y el 
equipo de trabajo con capacidad de toma de decisión en la ejecución de 
los servicios a contratar u otro que lo conforma, no se encuentran incursos 
en ningún conflicto de interés. Esta manifestación se entenderá́ indicada 
en la presentación de la oferta. 
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16. DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, DE LA 

FINANCIACION DEL TERRORISMO Y DE LA FINANCIACION DE 
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA 
(LAFT/FPADM) (FORMATO ANEXO): Atendiendo las Circulares Nos. 11 
y 14 de 2025 emitidas por la Secretaría Jurídica del Municipio de 
Bucaramanga, con el objetivo de prevenir que la Entidad Territorial sea 
utilizada como medio para realizar actividades de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva, así como para garantizar la implementación de controles internos 
efectivos que mitiguen los riesgos asociados a LAFT/FPADM, adoptar y 
mantener una sólida cultura del riesgo, cada una de las Personas Naturales 
que hagan parte del oferente, ya sea como proponente individual o como 
integrante de formas conjuntas, así como los Representantes Legales de 
las Personas Jurídicas que participen en el proceso, ya sea como personas 
individuales o miembros de una forma asociativa, deberán presentar el 
Formato 9 - Declaración SARLAFT. Igual requisito deberá cumplir el 
representante legal del proponente plural. 
 

17. CONSTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: La Resolución No. 0312 de 
Febrero 13 de 2019 – Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST -, es 
aplicable según su Artículo 2 a los empleadores públicos y privados, a los 
contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, a los trabajadores dependientes e independientes, a las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativa, a las 
agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, a las empresas de servicios 
temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos 
Laborales y los trabajadores en misión; a las Administradoras de Riesgos 
Laborales; a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no 
uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares; quienes deben 
implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión SST en el 
marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales” 
El Artículo 20 de la misma Resolución señala “El sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de cada empleador o 
contratante (…) cada empresa debe garantizar la ejecución e 
implementación de este sistema de acuerdo con sus características 
particulares. (…) En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada 
una de las empresas que lo integre debe tener establecido el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los 
Estándares Mínimos (…)” 
De acuerdo a lo anterior todo oferente singular y cada uno de los 
integrantes de las formas conjuntas, deben acreditar un porcentaje de 
cumplimiento del ochenta y cinco por ciento (85%) para el momento del 
cierre del presente proceso de selección, según el informe elaborado por 
la ARL respectiva. La acreditación a que se refiere este numeral deberá 
ser certificada por la Administradora de Riesgos Laborales – ARL 
correspondiente.  
 

18. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 
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El proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad 
de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que 
se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el texto de la 
garantía presentada, será susceptible de aclaración o subsanación por el 
Proponente hasta el momento previo a la realización de la audiencia de 
subasta. Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – 
SANTANDER - NIT No. 890 201 222-0 

Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento 
del ofrecimiento en los eventos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de contratación.  

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
del proceso de selección. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía 
deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente 
deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no 
se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo 
contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será 
irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 
2015, el Municipio de Bucaramanga exige que el contratista presente garantía de 
seriedad de la oferta, por medio de: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza, 
2. Patrimonio autónomo, 3. Garantía Bancaria. 
 
La no entrega de manera simultánea con la propuesta será causal de rechazo. 
Se debe presentar garantía suscrita. Sobre esta exigencia se aplicarán las 
disposiciones del parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 incluido según 
disposición del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. 
 
Nota: Junto con la garantía de seriedad de la oferta se DEBERÁ ADJUNTAR EL 
RECIBO DE PAGO DE LA MISMA y/o la constancia de no revocatoria expedida 
por la compañía aseguradora. 
 

3.5.1.2  
Experienci
a 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual 
se acreditará mediante: i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia 
de alguno de los documentos válidos para demostrar la experiencia requerida 
señalados en el numeral 4.5.4. de la Invitación pública 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o con Entidades. 

No. de 
Actividad a 
Contratar 

según Matriz 
1 

Actividad a 
Contratar 

Descripción de Actividad a 
Contratar según Matriz 1 

1.2 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

PROYECTOS DE ADECUACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN Y/O HAYAN 
CONTENIDO UNA Y/O 
ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 
 
PROYECTOS DE ADECUACIÓN 
Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
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REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

POR LO MENOS UNO (1) DE LOS 
CONTRATOS VÁLIDOS 
APORTADOS COMO 
EXPERIENCIA GENERAL DEBE 
CONTEMPLAR UN ÁREA 
INTERVENIDA O CONSTRUIDA 
IGUAL O SUPERIOR AL (30%) 
DEL TOTAL DE METROS 
CUADRADOS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
El área estimada de intervención de la presente invitación corresponde a 43.77 m2:  

Área para construir/intervenir: 43.77 m2. 
Presupuesto Oficial: CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE. 
($118.971.661,00) 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes 
características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REINSTALACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
SUSTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES.  

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN 
Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA 
Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general debe contemplar un área 
intervenida o construida igual o superior al (30%) del total de metros 
cuadrados del proceso de selección. 
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B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes 

Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe 
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá 
su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente 
no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos 
de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación 
de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la 
actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria 
en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los 
seis (6) contratos aportados de mayor valor.  

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) 
y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en 
cuenta la tabla incluida en el numeral 4.5.6 de esta invitación, así como el 
contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto 
de infraestructura social bien sea de salud, educación institucional, 
vivienda, cultura, recreación y deporte.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme 
con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de 
seis (6) contratos.  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus 
integrantes tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 
%) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 
de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan la condición previamente definida. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el 
Formato 9 - Acreditación de Mipyme y aportar la documentación requerida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la condición de 
Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme 
no será necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos 
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en el mencionado artículo.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la 
general y especifica requerida en la actividad principal, al igual que la 
exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, 
bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito 
habilitante diferencial del número de contratos aportados para acreditar la 
experiencia por parte de las Mipyme. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  

E. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o 
haberse declarado algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se 
tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará 
en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual. 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no 
cuentan con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar 
la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad 
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 
Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 
Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con 
sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que 
estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de 
los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo podrá 
avalársele una misma experiencia una sola vez.  

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante 
alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.1.4 de la invitación. 

4.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el 
Formato 3 - Experiencia para efectos de evaluar la experiencia se tendrá 
en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 
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Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los 
seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) 
uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento 
(50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y 
iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo 
considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, 
el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en 
la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 
podrán cumplir con contratos que acrediten cualquier requisito de 
experiencia solicitada en la invitación, y se calcularán sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6. 
  
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que 
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 
para calcular el "número de contratos con los cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal 
no se solicitará la acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los 
SMMLV.  
 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de 
participación del integrante será el registrado en el documento de 
conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso de 
Contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos definidos 
en el numeral 4.5.4 para la demostración de la experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el documento válido para la acreditación de la experiencia 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o 
magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 
– Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte se 
afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 
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Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la 
acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la 
distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se 
deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de 
los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar 
qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo 
anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad 
con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, 
sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte. A 
modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, 
metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o 
fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la 
modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el plazo a considerar será 
el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que tuvo 
el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido 
ejecutado por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus 
integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente 
proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo contrato y se tendrá 
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato y que están participando en este proceso en cuanto a valor, área 
y % de dimensionamiento. 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la 
experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la 
obra de infraestructura social, lo cual deberá demostrarse con los 
documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la 
experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o 
mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados 
expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la 
obra de infraestructura social, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento en 
que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 
SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para 
lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 
Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
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laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes 
señalada, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 
1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que demuestre los 
valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en 
cuenta para la evaluación.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la 
acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de 
acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el 
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, 
institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte para la respectiva 
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que 
contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura social, la Entidad 
solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas 
con este tipo de infraestructura.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En 
todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 
1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y las magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación 
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, 
la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, 
ya que con éstas no se puede constatar la ejecución de contratos que 
deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la 
aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes 
del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 
propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no 
servirán para probar la experiencia requerida.  

4.1.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 
4.5.4 de la invitación:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 
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C. Principales actividades ejecutadas. 

D. La magnitud, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás 
condiciones de experiencia establecidas en la Matriz 1- Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 
educación institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros 
cuadrados (m²). Esto aplica para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente 
a la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del 
numeral 4.5.4 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: 
se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 

G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta 
final, salvo que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así 
se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá 
en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

4.1.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán 
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 
interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrá 
en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación 
contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
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contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación 
de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar 
la fecha de inicio. 

E. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la 
acreditación de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de 
conformidad con la normatividad vigente.  

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno 
de los documentos considerados como válidos para la acreditación de la 
experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.  

 

4.1.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente 
deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a 
continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y 
el certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento del profesional. 

4.1.6 PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito 
con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos 
con Entidades, el Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a 
continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la 
fecha de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el 
representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario 
o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en la presente invitación para efectos de acreditar la 
experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información 
básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación 
es permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no 
requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar 
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta 
de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por 
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la Entidad donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización.   

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación 
con el contrato principal suscrito con la Entidad. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los 
literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los 
siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará 
con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 
estatal firmado entre una Entidad y un particular. 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo 
Proceso de Contratación, la experiencia derivada de las actividades 
subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el Contratista 
directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el 
Contratista directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la 
subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 
efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el 
cual el Contratista certificó la respectiva subcontratación.  

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de 
los Proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En 
aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no 
tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato 
se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación.  

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre 
situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 

4.1.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se 
realizará de la siguiente manera:  
  

Número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia 

acreditada  

Valor mínimo a certificar  
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 

SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  
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Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en 
este numeral, debido a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse 
de una Mipyme, este contrato adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendrán 
en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor 
del Presupuesto Oficial.  
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de la 
invitación. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores 
totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor 
o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.  
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla 
en los términos contempladas en la sección 1.6. 
 
El Municipio se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, 
exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, 
tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, 
empresas o entidades contratantes. 
 
 

3.5.1.3 
Capacidad 
Técnica 

a. Personal profesional mínimo requerido 
 
El contratista deberá comprometerse a garantizar el personal profesional mínimo 
requerido para la ejecución de las labores, para ello, deberá aportar el Formato - 
Carta de Compromiso Personal Profesional Mínimo Requerido.  
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se acepte la oferta y no podrán ser pedidas durante la selección del 
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 
un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la 
invitación para el respectivo cargo.  

c. El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado 
a través de la matrícula o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones 
aplicables.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 
la persona natural o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación 
laboral o de prestación de servicios o cualquiera otra forma de vinculación 
legalmente establecida.  

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
tengan la disponibilidad física y real para la cual se vinculan al proyecto. De 
comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que 
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haya lugar.  

 
● Requisitos del personal  
 
Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de formación y experiencia: 

 
PROFESIONAL 

OFRECIDO PARA EL 

CARGO 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Director de Obra Mínimo 2 años en obras 
civiles; profesional en 
ingeniería civil con 
matrícula. 

Mínimo 2 años en cargos 

similares en obras del mismo tipo 

con certificaciones por proyecto. 

Nota 1: Referente a la 

experiencia específica solicitada, 

únicamente será válida la 

obtenida posterior a la fecha de 

expedición de la matricula 

profesional del profesional que 

pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia 

específica del profesional puede 

estar incluida en parte o en su 

totalidad dentro de la experiencia 

general solicitada en lo que a 

lapsos de tiempo se refiere. Por 

lo tanto, en el caso de requerirse 

experiencia específica, esta no 

será adicional a la general 

solicitada. 

Residente de Obra Mínimo 1 año en 
construcción; tecnólogo 
o profesional en 
ingeniería civil. 

Mínimo 1 año en supervisión o 
residencia en obras similares; 
certificaciones por obra. 

Nota 1: Referente a la 

experiencia específica solicitada, 

únicamente será válida la 

obtenida posterior a la fecha de 

expedición de la matricula 

profesional del profesional que 

pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia 
específica del profesional puede 
estar incluida en parte o en su 
totalidad dentro de la experiencia 
general solicitada en lo que a 
lapsos de tiempo se refiere. Por 
lo tanto, en el caso de requerirse 
experiencia específica, esta no 
será adicional a la general 
solicitada. 
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Profesional en SG-

SST 

Mínimo 1 año en SST, 
preferible experiencia en 
construcción. 

 

Mínimo 1 año de Experiencia 
específica en implementación de 
SG-SST en obras (seguimiento, 
inspecciones, capacitaciones); 
licencia SST vigente y cursos 
(SG-SST, alturas, trabajo 
seguro). 

Nota 1: Referente a la 

experiencia específica solicitada, 

únicamente será válida la 

obtenida posterior a la fecha de 

expedición de la matricula 

profesional del profesional que 

pretende acreditarla. 

Nota 2: La experiencia 
específica del profesional puede 
estar incluida en parte o en su 
totalidad dentro de la experiencia 
general solicitada en lo que a 
lapsos de tiempo se refiere. Por 
lo tanto, en el caso de requerirse 
experiencia específica, esta no 
será adicional a la general 
solicitada. 

 
Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los 
fijados en la tabla anterior, considerando el grado de experiencia, responsabilidad 
y conocimiento que exigen estas obras tanto en materia de obras como de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
b. Maquinaria y equipos mínimos del proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

Código Descripción 

EQU.003 Pulidora de mano 

EQU.006 Taladro 

EQU.007 Sección de andamio certificado 

EQU.009 Martillo demoledor eléctrico 

EQU.017 Mezcladora diésel (1 bulto) 

EQU.018 Vibrador eléctrico de concreto 

EQU.019 Herramienta menor 

EQU.022 Formaleta metálica para concreto 

EQU.030 Helicóptero allanador de concreto 

EQU.032 Compactador apisonador 

EQU.055 Herramientas menores eléctricas 

EQU.056 Equipo de seguridad  
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El contratista deberá comprometerse a garantizar los equipos mínimos requeridos 
para la ejecución de las labores, para ello, deberá anexar el Formato - Carta de 
compromiso disponibilidad y condiciones de la maquinaria y equipos de obra. 
 
La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta 
seleccionada y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos 
de otorgar puntaje o como criterio habilitante alguno.  
 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta, óptima y 
oportuna ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el 
contratista.  
 
Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el contratista 
deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar.  
 
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por 
cuenta del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, 
deterioro, etc., de los mismos. La entidad contratante, por ningún motivo, asumirá 
responsabilidad por tales elementos; aún en el evento de que hayan sido 
depositados en sus instalaciones. 
 
De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021: Fomento a la 
ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en el proceso que 
nos ocupa no se considera viable su aplicación en tanto que el personal solicitado 
es calificado, de manera que, debe reunir idoneidad por concepto de estudios 

académicos y la experiencia solicitada en los documentos del proceso. 

3.5.1.4 
Capacidad 
Financiera 

La señalada en el numeral 4.6 Capacidad Financiera en la invitación publica y de 
acuerdo con la en la Matriz 2 – Indicadores Financieros de los DOCUMENTOS 
TIPO MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL – VERSIÓN 1. 
 

3.5.1.5 
Capacidad 
Organizaci
ón  

La señalada en el numeral 4.7 Capacidad Residual en la invitación publica y de 
acuerdo con los DOCUMENTOS TIPO MÍNIMA CUANTÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL – VERSIÓN 1. 

 

3.5.1.6 
Capacidad 
Residual 

La señalada en el numeral 4.7 Capacidad Residual en la invitación publica y de 
acuerdo con los DOCUMENTOS TIPO MÍNIMA CUANTÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL – VERSIÓN 1. 
 
 

3.5.2. Factores de 
Evaluación 

LOS SEÑALADOS EN EL CAPÍTULO V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONÓMICA en la invitación publica y 
de acuerdo con los DOCUMENTOS TIPO MÍNIMA CUANTÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL – VERSIÓN 1. 
 

 

3.5.3 Reglas de 
Desempate de 
Oferta 

En caso de empate en el menor precio, se dará aplicación a las reglas señaladas 
en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.17., Factores de desempate y 
acreditación. (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021). 

3.6 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo 
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El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de 
los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos 
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación.  
 

Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 
 

3.7 Garantías 
 

Garantía de Cumplimiento 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del Acta de Recibo 
Definitivo a satisfacción 
de las obras por parte 
de la Entidad. 

Veinte por ciento (20%) 
del valor final de las obras 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  
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Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a 
que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran 
vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras. El Contratista reparará los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
mediante una comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.  
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 

9.2.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 
890.201.222- 0 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas 
de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

Estas garantías serán otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT No. 890.201.222 – 
0, y como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona jurídica, deberá 
figurar su razón social completa, según el Certificado de Existencia y Representación Legal, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
La presentación de las pólizas deberá estar acompañada del clausulado y del recibo de caja expedido 
directamente por la Compañía de Seguros que la otorgue. La presentación de la esta garantía, se hará 
mediante la publicación de la misma, por parte del oferente, en la plataforma del SECOP II, que será la 
plataforma virtual de publicación de todos los actos y documentos, del presente proceso selectivo, para su 
correspondiente aprobación.  
 
El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el 
evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 
 

3.8. Indicación de si el proceso de contratación esta cobijado por un Acuerdo Comercial. 
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES APLICABLES  
 
Dispuesto en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021 de Colombia Compra Eficiente. 
 
Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 como, por ejemplo, las modalidades de selección, las reglas de publicidad en el 
SECOP, los Planes Anuales de Adquisiciones y los avisos de convocatoria, así como la posibilidad de realizar 
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convocatorias limitadas a Mipymes. De igual forma, los Acuerdos Comerciales también establecen reglas adicionales 
relacionadas, por ejemplo, con el Trato Nacional y con los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. 
 
De otra parte, debe señalarse que, algunas Entidades Estatales, que cuentan con un régimen especial de contratación, 
deben hacer ajustes a sus Manuales de Contratación para la correcta aplicación de los Acuerdos Comerciales, ya que 
puede que estos sean aplicables a sus Procesos de Contratación. 
 
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES Y PLAZOS 
 

 Plazo General 

Plazo Bienes y servicios de 

características Técnicas 

uniformes 

Plazo cuando hay 

publicidad en el plan 

anual de Adquisiciones 

Alianza Pacifico 30 días 10 días 10 días 

Canadá 30 días 10 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 10 días 

Corea 30 días 13 días 10 días 

Costa Rica 30 días 10 días 10 días 

Estados AELC 10 días 10 días 10 días 

Estados unidos 30 días 10 días 10 días 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

México 40 días N/A 25 días 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NUVEL MUNICIPAL 
 

Acuerdo Comercial 

Valor a Partir del cual el 

acuerdo comercial es 

aplicable 

Excepciones 

Canadá Bienes y servicios  N/A N/A 

Estados Unidos 
Bienes y servicios $ 

2.030.722.904 
N/A 

Chile 
Bienes y servicios $ 

1.148.221.780 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 47. 

Costa Rica 
Bienes y servicios $ 

2.030.722.904 

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 

37, 57, 59, 62 

Alianza del 

pacifico 

Chile 
Bienes y servicios $ 

1.147.016.154 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 

37, 55, 61. 

Perú 
Bienes y servicios $ 

1.147.016.154 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 

37, 55, 61. 

México N/A N/A 

Corea 
Bienes y servicios $ 

1.147.000.000 
N/A 

Estados Unidos de 

Méxicanos 
Bienes y servicios $ N/A N/A 

Estados AELC 
Bienes y servicios $ 

1.071.354.018 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Unión Europea 
Bienes y servicios $ 

1.071.354.018 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 

29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57. 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
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La tabla muestra los plazos previstos en los Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos para los Procesos de 
Contratación de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de los Procesos de Contratación cuya 
información ha sido publicada en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
VERIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES 

Acuerdo comercial 

Entidad 

estatal 

incluida 

Presupuesto del Proceso 

de Contratación superior 

al valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación cubierto 

por el Acuerdo 

Comercial 

Canadá No NA N/A No 

Estados Unidos Si No N/A No 

Chile Si No Si No 

Costa Rica Si No Si No 

Alianza del 

pacifico 

Chile Si 

No 

Si No 

Peru Si Si No 

Mexico No N/A N/A 

Corea Si No N/A No 

Estados Unidos de 

Mexicanos 
No N/A N/A No 

Estados AELC SI No Si No 

Unión Europea SI No Si No 

Fuente: Colombia Compra Eficiente 
 

En virtud del Proceso Contractual de Mínima cuantía y según Concepto No. C-2023 de 2022, de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública de fecha 13.04-2022, establece: “(…) 
 
MÍNIMA CUANTÍA – ACUERDOS COMERCIALES – Aplicabilidad de los acuerdos comerciales a la modalidad de 
mínima cuantía 
 
[…] las entidades estatales tienen la obligación de identificar los Acuerdos Comerciales aplicables a sus procesos de 
contratación, y de esta manera cumplir con las obligaciones previstas en materia de compras y contratación pública. Para 
ello, las entidades estatales deben tener en cuenta que los capítulos de compras y contratación pública de los acuerdos 
comerciales contienen: i) una lista de las entidades estatales incluidas en el acuerdo comercial; ii) los valores a partir de 
los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al proceso de contratación; y, iii) las excepciones a la aplicación del acuerdo 
comercial. 
 
En armonía con lo anterior, las entidades deben verificar si los procesos de contratación se encuentran dentro de los 
umbrales de aplicación de los acuerdos comerciales; pues en caso de que no se encuentren comprendidos, no deberán 
aplicarlos y, por tanto, los compromisos y obligaciones consignados en el mismo no serán de obligatorio cumplimiento 
para el proceso de contratación en particular. 

 

4. OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACION 
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4.1.1 
Obligacion
es 
específicas 
del 
Contratista 

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el 
contratista se compromete a: 

1. Presentar a la supervisión respectiva, previo a la orden de iniciación del 
contrato y máximo tres (3) días hábiles siguientes al momento de la 
legalización del contrato, para su revisión y aprobación, los documentos 
que se relacionan a continuación, de acuerdo con las exigencias de la 
invitación: 
 

➢ Hojas de vida del personal profesional requerido. 
➢ Relación del equipo mínimo obligatorio. 
➢ Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
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➢ Plan de acción social, ambiental y SGSST, para ejecución de las obras. 
➢ Discriminación del AU 
➢ Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas 
➢ Certificación del contador público o revisor donde se especifique la carga 

tributaria. 
➢ Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y 

afiliaciones al sistema integral de seguridad social. 
➢ En caso de existir algún cambio de los ejecutores, deberá informarlo por 

escrito al supervisor del contrato, actualizando a su vez las hojas de vida 
de los ejecutantes, conforme a lo establecido en la invitación. 
 

2. Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente 
de acuerdo con las especificaciones; para lo cual, el contratista deberá 
demostrar y contar con disponibilidad de los equipos a utilizar establecidas 
dentro del listado de equipos, y estos deberán cumplir con las condiciones 
técnicas que se requieran.  

3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato, una vez inicie el 
contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las 
órdenes y recomendaciones de la Supervisión. 

4. El contratista, con el acta de inicio y previo a la ejecución de las obras 
deberá suscribir las Actas de Vecindad con los propietarios o posibles 
impactados con los trabajos a realizar y una vez terminadas las 
actividades, proceder al cierre de las actas de vecindad con los mismos 
participantes iniciales. 

5. El contratista, con el acta de inicio y previo a la ejecución de las obras 
deberá suscribir el Acta de Entorno junto con el Supervisor y/o interventor, 
para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las obras y sus 
estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras 
del lugar, que pudieran verse afectadas.  

6. Deberá realizar el plan socio ambiental y SGSST con los protocolos 
necesarios para brindar las mejores condiciones ambientales, sociales y 
de seguridad a la ejecución de sus obras, tanto para los trabajadores, como 
para los residentes de los pisos 1 y 2 de la vivienda en cuestión, vecinos y 
transeúntes, que pudieran ver afectadas sus actividades diarias. 

7. Es obligación del Contratista verificar la correspondencia entre las 
cantidades de obra, las especificaciones técnicas y la ejecución del 
proyecto. Cualquier inconsistencia debe ser aclarada en forma previa con 
la Interventoría y/o Supervisión. Las cantidades contratadas pueden 
acercarse por exceso o por defecto a las cantidades necesarias a ejecutar. 

8. Se asume que las dimensiones de cálculo corresponden a las 
especificadas en el presupuesto, sin embargo, será de carácter obligatorio 
por parte del contratista verificar en sitio las medidas en el terreno antes de 
iniciar los trabajos, Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente 
con el Interventor y/o Supervisor, de lo contrario si se presenta la necesidad 
de hacer correcciones o incluir ítems no previstos después de adelantada 
la obra, el costo de estas será por cuenta del contratista.  

9. Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su 
nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer un estándar de 
calidad, tipo y características.  El contratista podrá usar productos 
equivalentes, siempre y cuando sean técnicamente similares y se cuente 
con las exigencias indicadas tanto en las especificaciones técnicas, previa 
aprobación previa del Interventor y/o Supervisor. 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 64 de 72 

 
10. Suministrar el personal PROFESIONAL REQUERIDO Y EL PERSONAL 

OPERATIVO competente, suficiente idóneo y especializado para ejecutar, 
de la mejor forma posible, los trabajos a que hacen referencia las 
especificaciones y anexos. 

11. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, 
seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que la 
administración municipal, bajo ningún concepto, asumirá 
responsabilidades por omisiones legales del contratista.  

12. El contratista deberá suministrar en el lugar de la obra los materiales 
necesarios de la mejor calidad, conforme a las especificaciones y anexos, 
así como los equipos, maquinaria, herramientas, dotaciones, personal 
directo e indirecto, gestión de seguridad industrial, salud ocupacional y 
medio ambiente (incluida la dirección), elementos y sistemas de protección 
al personal, insumos, materiales auxiliares y de consumo, materiales 
consumibles y elementos para el control ambiental y seguridad industrial y 
cualquier otro que se requiera, aunque no sea mencionado 
específicamente, en las fechas indicadas en la programación detallada de 
la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

13. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y 
elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato.  

14. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos 
y herramientas que vaya a utilizar durante la ejecución de la obra y asumir 
por su cuenta y riesgo, el suministro y pago de los servicios públicos 
provisionales utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos 

15. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte 
en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a 
la ejecución de la obra. 

16. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las 
instalaciones y realizar las reparaciones de vías peatonales, espacios 
públicos y áreas privadas, que hubieren sido afectados con la ejecución de 
las obras.  

17. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra 
debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, 
para su inmediato reconocimiento. 

18. Efectuar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la terminación y/o liquidación del 
contrato, en el área intervenida y/o áreas contiguas por causas derivadas 
de las actividades ejecutadas, incluso dentro del año siguiente a la entrega 
de las obras. 

19. Demoler, por su cuenta y riesgo, en el término indicado en el presente 
documento por el Interventor y/o Supervisor, toda actividad ejecutada que 
resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para la obra ya sea por causa de los insumos 
o de la mano de obra. 

20. Llevar una bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los 
acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución 
de los trabajos, además, allí se registrará la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto y sus apreciaciones, sugerencias y 
observaciones. Esta bitácora debe permitir la comprensión general de la 
obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 
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ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y por 
el director de la Interventoría y/o Supervisión y adicionalmente debe estar 
foliada. También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes del 
Municipio. 

21. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o 
un tercero contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato.  

22. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la 
ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el 
progreso o avance.  

23. Elaborar el entrega, recibo final y liquidación de la obra, acreditando el 
cumplimiento total de las obligaciones establecidas en el contrato. 

24. Acreditar para cada pago, previa certificación de la supervisión que se 
encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales 
con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato 
obedeciendo a la propuesta consignada en el AU. 

25. Garantizar la disposición final de los residuos sólidos, según normatividad 
vigente del Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de 
los desechos de construcción en sitios de aprovechamiento y/o reciclaje. 

26. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la 
Resolución 472 de 2017, por medio de la cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición. 

27. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en 
cuenta los temas de sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de 
construcción y demolición (RCD), que conlleven a su reutilización, 
transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los residuos 
sean dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al 
medio ambiente. 

28. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en 
las zonas de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar 
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP).  

29. Solicitar y justificar ante el supervisor, la autorización de los subcontratos 
que pretenda celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior 
aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura. 

30. En todo caso, en caso de suscribir los subcontratos necesarios para la 
realización de los trabajos, previa aprobación de la supervisión se deberá 
garantizar que estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo 
entre el subcontratista y El Municipio.  

31. Informar por escrito al supervisor del contrato oportunamente los 
inconvenientes, los incumplimientos y las situaciones que pueden llevar a 
incumplimientos, que se lleguen a presentar en el desarrollo del contrato. 

32. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la invitación publica y 
sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. 
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4.1.2. 
Obligacione
s generales 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás documentos del 
proceso, el contratista se obliga a: 
 

1. Cumplir cabalmente con las condiciones establecidas en los documentos 
del proceso de contratación. 

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad y 
oportunidad definidos en los documentos del proceso de contratación. 

3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en la invitación y anexos de 
las condiciones de ejecución como especificaciones técnicas y análisis de 
precios unitarios. 

4. Garantizar las condiciones de calidad de los bienes y/o actividades a 
desarrollar y/o entregar. 

5. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
contrato o sobre sus obligaciones.  

6. Colaborar con el Municipio de Bucaramanga en lo que sea necesario para 
que el desarrollo del objeto del contractual se cumpla. 

7. Abstenerse de adelantar alguna intervención adicional que no esté 
contemplada dentro de las actividades contractuales, así mismo no se 
podrá adelantar sin previo consentimiento por parte del supervisor y sin 
contar con los permisos emitidos por la entidad competente. 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 
carta de presentación de la oferta.  

9. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación 
que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al 
momento de proponer o celebrar el contrato.  

10. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del contrato.  

11. Compartir al inicio de la ejecución contractual cualquier información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica / 
persona natural / proponente plural o de sus representantes legales, socios 
o accionistas.  

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, 
y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor.  

13. Informar a más tardar el día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista.  

14. Estar en permanente comunicación con el supervisor y/o interventor del 
contrato. 

15. Facilitar las actividades de seguimiento y control que realiza el supervisor 
y/o interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 
observaciones o requerimientos que se realicen.  

16. Presentar ante el supervisor la respectiva solicitud de modificación al 
contrato (adición, ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no 
menor a la que se pacte en el contrato y/o carta de aceptación, con su 
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debida justificación y acompañada del respectivo cronograma; tratándose 
de adición en valor, deberá presentar, además, el plan de inversión, 
presupuesto, APU de las obras extras a ejecutar, para que éste lo avalen 
y posteriormente sea aprobado por la Secretaría de Infraestructura. 

17. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún 
momento. 

18. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del 
expediente del contrato esté completa, actualizada y cumpla las normas 
nacionales y municipales y distritales en materia de archivo. 

19. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, 
materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de 
la oportunidad establecida.  

20. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por 
el contratante.  

21. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

22. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones 
y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la 
entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales 
que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).  

23. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga 
acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

24. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que 
tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

25. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione. 

26. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de 
riesgos, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido 
en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los 
que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las 
recomendaciones de atenuación correspondientes. 

27. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
28. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven 

de ello, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del 
término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de 
ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un término 
de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 
2007; previa verificación del supervisor de esta obligación. 

29. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato 
principal mediante la Plataforma SECOP II, conforme lo indica Colombia 
Compara Eficiente. 

30. El contratista deberá mantener libre de todo reclamo, demanda, acción 
legal y costos que puedan causarse o surgir por daños, perjuicios y/o 
lesiones a terceros, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o 
dependientes durante la ejecución del objeto del contrato. 
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31. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y 

comunicar oportunamente al municipio y a la autoridad competente, si ello 
ocurriere, so pena de que el municipio declare la caducidad del contrato. 

 

4.1.3 
Obligacion
es del 
Municipio 
de 
Bucaraman
ga 

Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5º de la ley 80 
de 1993 y demás normas concordantes, el contratante se obliga especialmente a: 
 
1) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios 

para cumplir cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya 
prestado a ésta con base en el contrato. 

2) Cancelar el valor total del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas 
en la forma de pago. 

3) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones 
del contrato. 

4) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato. 
5) Garantizar a través del supervisor la revisión de los documentos presentados 

por el contratista de obra una vez adjudicado el contrato, de conformidad con 
lo exigido en la Invitación del proceso, en un término no mayor a tres (03) días 
calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
supervisor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) 
días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

6) Constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de 
entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los 
trabajadores que están prestando sus servicios en el municipio de 
Bucaramanga, dejando todas las evidencias en el informe parcial de 
supervisión. 

7) Verificar a través del supervisor del contrato, previo al inicio de la ejecución 
contractual, la afiliación de los ejecutores a una aseguradora de riesgos 
profesionales y realizar la Consulta de Inhabilidades por Delitos sexuales 
cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 de 2018), reglamentada por 
el Decreto 753 de 2019 expedido por la Policía Nacional. Adicionalmente 
verificará la ausencia de obligaciones alimentarias pendientes, mediante 
consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), en la 
plataforma habilitada para tal fin por el Ministerio de las tecnologías y las 
Comunicaciones (Mintic). 

4.2 Necesidad de 
contratar con 
Interventoría 
cuando los 
contratos superen 
la menor cuantía 

N/A 

4.3 Liquidación del 
Contrato 

El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. 
 
El término para la liquidación del contrato será en los cuatro (4) meses siguientes 
a la fecha final del contrato, que se suscribirá al vencimiento del plazo de ejecución 
del contrato o de la terminación anticipada de este por las causales prevista en la 
Ley. La suscripción del acta de cierre está sujeta al cumplimiento del contratista 
de las obligaciones impuestas. 
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Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato 
o las partes no llegaren a ningún acuerdo, el Municipio procederá a su liquidación, 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 
 
Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, 
el Municipio podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

 

4.4 Convocatoria 
No Limitada A 
Mipymes 

 

El artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Art. 5 del 
Decreto 1860 de 2021, que señala lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las 
Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con 
la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 
  
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme 
colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las 
Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes 
por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo 
de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable 
a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar 
Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con 
el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía 
solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y 
participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones 
dispuestas en el presente artículo.” 

 
Como quiera que el presupuesto oficial no supera el umbral establecido 
($511.708.497), el presente proceso de contratación es susceptible de SER 
LIMITADO A MIPYMES. 
 
En ese sentido, las Mipymes interesadas en limitar el proceso de selección a la 
participación de Mipymes deberán cumplir las condiciones establecidas en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. de Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 5 del 
Decreto 1860 de 2021), que dispone:  
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“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en 
convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que 
tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un 
contador público, adjuntando copia del registro mercantil. 
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el 
representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente 
para expedir dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación 
empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el 
Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta 
condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
  
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes 
aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y 
representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o 
de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios 
diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de compras públicas."” 

 
De conformidad con lo anterior, el proceso se limitará a la participación de 
MIPYMES, si dentro del día hábil siguiente a la publicación de la invitación pública, 
dos (02) MIPYMES colombianas envían solicitud de limitación a través de las 
opciones disponibles en la plataforma SECOP II, cumpliendo con los requisitos 
legales para acreditarla.  
 
Una vez vencido el termino previsto, la Entidad publicará un aviso a través de la 
opción de mensajes del SECOP II, precisando si el proceso efectivamente se limitó 
a MiPymes (Nacional o Territorial) o si, por el contrario, podrá participar cualquier 
otro interesado. 
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Si los interesados solicitan que la limitación se realice al departamento o municipio 
donde se ejecutara el contrato, deben tener registrado su domicilio principal en 
dicho departamento y/o municipio y la Entidad informara, en el aviso, si es 
procedente dicha limitación. 
 

4.5 Constancia del 
cumplimiento del 
deber de análisis 
de las entidades 
estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

4.6 
Comunicaciones 

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 527 de 1999, y con el fin de facilitar 
y agilizar la comunicación interactiva con los proponentes durante el proceso de 
selección, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, publicará toda la información 
relativa al proceso de selección en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
– SECOP II. En este sitio se deberán consultar los documentos y demás 
actuaciones que se generen durante el proceso. 

Las notificaciones de los actos administrativos realizadas dentro del proceso de 
selección a través de la plataforma electrónica del SECOP II, son válidos y tienen 
valor probatorio de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, y con el Código General del Proceso. 

Los interesados deberán enviar las observaciones a través de la plataforma 
electrónica del SECOP II en la selección de mensaje. El envío de observaciones 
se deshabilita para los Proveedores una vez se cumple la fecha límite establecida 
por la Entidad en el cronograma. No se atenderán consultas personales, ni 
telefónicas. 

Las respuestas emitidas por La ALCALDIA DE BUCARAMANGA a las 
comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento a través de la plataforma 
SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma SECIO 
II. http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion%20-
publica. 

Para los eventos en los que el Proponente registre el certificado de indisponibilidad 
de la plataforma correspondiente, La ALCALDIA DE BUCARAMANGA pone a 
disposición el siguiente correo: contratacioninfraestructura@bucaramanga.gov.co  

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por 
fuera de los plazos establecidos dentro del cronograma del proceso tendrá el 
tratamiento previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes 
referidas al derecho de petición. 

4.7 Autorización 
para contratar 

 

El Decreto Municipal No. 0041 de Febrero 20 de 2025, por medio del cual se 
delega el ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del gasto, 
delegó Secretario (a) de Despacho, código 020, grado 25, la ordenación del gasto 
que corresponda a los mismos, el ejercicio de las funciones y competencias de 
adelantar los procedimientos de selección de contratistas, expedir todos los actos 
administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y post 
contractual, con forme a las facultades que otorga la Ley y las que se confieran en 
dicho acto administrativo, especialmente el alcance del Artículo Segundo y las 
delegaciones especiales asignadas en el artículo Quinto. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion%20-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion%20-publica
mailto:contratacioninfraestructura@bucaramanga.gov.co
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En este caso, se acude a la Resolución 1190 de junio 04 de 2026, por medio de la 
cual se nombra a CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.746.642 como Secretario de Despacho, Código 020, Grado 
25, de la Secretaría de Infraestructura. El Acta de Posesión del cargo se llevó a 
cabo el día 05 de junio de esta anualidad, mediante diligencia de posesión No. 
0114 de la Secretaría Administrativa. 
 

4.8 Anexos 
 

 
- Certificado de Banco de Proyectos 

- Anexo 1 – Anexo Técnico 

- Especificaciones Técnicas 

- Presupuesto Oficial  

- Plan Anual de Adquisiciones 

- Solicitud de CDP 

- CDP 

- Estudios del Sector 

- Certificación de Objeto No Contratado 

4.9 Conclusión 
 

Del análisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de 
Bucaramanga- Secretaría de Infraestructura, concluye que es viable adelantar el 
proceso de selección de contratista a fin de satisfacer la necesidad relacionada con 
la ADECUACIÓN CENTRO TRANSITORIO JUVENIL CETRA - LA JOYA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

FIRMA: 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

NOMBRE: Ing. CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ 

CARGO: Secretario de Infraestructura 
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