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Entre SAMUEL DAVID ALVAREZ LEÓN, identificado con la cedula de ciudadanía 

No1.102.811.066 de Sincelejo- Sucre, en calidad de Director del INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE – INDERSUCRE, por 

una parte; y por la otra SILGADO INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SAS, 
identificado con NIT No 901.331.160-9, representada legalmente por TOMAS 

ENRIQUE SILGADO HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No 
92.540.766 de Sincelejo (en adelante el “Consultor”) hemos convenido celebrar 
el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución 268 del 09 de julio de 2026, la Entidad abrió 
el Procedimiento de Contratación IDDRS-CMA-001-2026. 

 
II. Que a través de la Resolución 300 del 05 de agosto de 2026 la Entidad 

adjudicó el Contrato al oferente. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las 
siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse 
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben entenderse 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad 
con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura 

social en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoría. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO  
 

El objeto del Contrato es la CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA 
DE SOFTBOL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los documentos del Proceso de 

Contratación IDDRS-CMA-001-2026, los cuales hacen parte integral del 
Contrato. 
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El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y 

administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 

Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos 

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta. 

 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de DOS (2) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 
partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, 

siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 
de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron 
la suspensión en el menor tiempo posible. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
Una vez efectuado el análisis técnico y económico correspondiente, el 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE – 

INDERSUCRE determinó que el valor estimado para la ejecución de la presente 
consultoría asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($150.000.000). 
 
Este valor incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la 

ejecución del contrato, tales como honorarios del personal profesional, costos 
de elaboración de estudios y diseños, levantamientos de campo, ensayos y 

análisis técnicos, elaboración de planos, memorias de cálculo, presupuestos, 
formulación MGA, gastos administrativos, costos operativos, impuestos, tasas, 
contribuciones y demás erogaciones requeridas para el cumplimiento integral 

del objeto contractual. 
 

El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 

por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato. 
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CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 20260360 del 4 de junio de 2026. 
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 

 
El valor total del contrato será pagado de la siguiente manera: 

 
Anticipo: La Entidad entregará al Contratista un anticipo equivalente al 40% 
del valor total del contrato, previa aprobación de la garantía única de 

cumplimiento que incluya la correcta inversión del anticipo, previa aprobación 
del Plan de Inversión del Anticipo por parte del supervisor del contrato y 

previa aprobación del cronograma detallado de actividades y entregables. 
 
Pagos Parciales: El valor restante hasta completar el 90% del valor total del 

contrato se reconocerá mediante pagos parciales, contra entrega, revisión y 
aprobación de los productos parciales (estudios, diseños y demás entregables) 

establecidos en el cronograma de actividades y entregables aprobado por la 
Entidad. Cada pago parcial se hará efectivo previa presentación de la cuenta de 
cobro o factura correspondiente, acta de recibo parcial a satisfacción, 

certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales y demás documentos 
requeridos. 

 
Pago Final: El 10% restante del valor total del contrato se pagará contra 
la liquidación del contrato, previa suscripción del Acta de Recibo Final 

debidamente firmada por el Contratista, el supervisor y, de ser el caso, por la 
veeduría ciudadana.  

 
El desembolso se realizará siempre que el Contratista acredite estar a paz y 
salvo por concepto de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 

pensión, ARL), Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, según 
corresponda, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o 

representante legal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
la Ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley 828 de 2003. 
 

NOTAS COMPLEMENTARIAS: 
 

 Obligación de acreditar pagos parafiscales: El Contratista deberá 
certificar que la información reportada en las declaraciones de autoliquidación 

de aportes es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema. El supervisor podrá solicitar en cualquier momento copias 
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de los recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales. 
 Condición de disponibilidad presupuestal: Todos los pagos estarán 

sujetos a la disponibilidad de apropiación presupuestal, al Plan Anual de 
Caja (PAC) y al cumplimiento de todos los requisitos legales, técnicos y 

administrativos, que deberán constar expresamente en las actas de recibo 
parcial y final. Ningún pago procederá si faltan soportes o requisitos exigidos 
por la normatividad vigente. 

 Restricción para ejecución adicional: El Contratista no podrá ejecutar 
actividades, suministrar bienes o incurrir en costos adicionales no previstos 

en el contrato, sin autorización previa, expresa y por escrito del supervisor 
de la Entidad. Cualquier actividad adicional deberá estar debidamente 
formalizada mediante la respectiva modificación contractual. 

 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor 
se obliga a:  

 
A. De carácter técnico y operativo. 

 

1. Ejecutar el objeto contractual cumpliendo a cabalidad con las 
especificaciones técnicas, normas y manuales vigentes aplicables al 

proyecto. 
2. Garantizar la calidad técnica de todos los estudios, diseños, planos y 

documentos elaborados, de acuerdo con los cronogramas aprobados. 

3. Realizar oportunamente la recopilación, análisis y validación de la 
información primaria y secundaria necesaria para el desarrollo de los 

estudios. 
4. Formular alternativas de solución, evaluarlas técnica, económica y 

ambientalmente, y recomendar la opción más viable. 

5. Determinar y entregar cantidades de obra, presupuestos detallados, 
cronogramas de actividades y demás insumos requeridos para la 

estructuración y contratación de la obra. 
6. Cumplir y hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, 

seguridad industrial, salud en el trabajo y manejo ambiental. 

7. Atender todas las observaciones técnicas y solicitudes de ajuste que 
formule la supervisión, sin costo adicional para la entidad. 

8. Verificar la situación actual del área de intervención antes del inicio de 
actividades y ajustar los estudios en caso de requerirse. 
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9. Aplicar nuevas tecnologías o estándares actualizados cuando resulten 

pertinentes y estén debidamente aprobados por normas técnicas 
nacionales e internacionales. 

10.Garantizar la disponibilidad y permanencia del personal profesional 
propuesto y cumplir con el plan de cargas aprobado. 

 
B. De carácter administrativo y legal. 

 

1. Cumplir con todas las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad 
social del personal vinculado al contrato. 

2. Realizar los pagos de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales 
e indemnizaciones conforme a la ley. 

3. Pagar oportunamente impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 

departamentales o municipales derivados de la legalización y ejecución 
del contrato. 

4. Mantener total confidencialidad y reserva sobre la información y 
documentación que conozca en desarrollo del contrato. 

5. Atender oportunamente todos los requerimientos, oficios y 

comunicaciones emitidos por la Entidad a través del supervisor. 
6. Reportar por escrito de inmediato cualquier situación constitutiva de 

fuerza mayor o caso fortuito que pueda afectar la ejecución del contrato, 
recomendando las acciones pertinentes. 

7. Participar activamente en reuniones de seguimiento técnico y 

administrativo con la supervisión, dejando constancia mediante actas 
firmadas por todos los asistentes. 

8. Elaborar y suscribir todas las actas necesarias (inicio, suspensión, reinicio, 
modificación, terminación, recibo parcial y final, liquidación) siguiendo los 
modelos y lineamientos de la Entidad. 

9. Presentar informes mensuales y final de ejecución, detallando actividades 
realizadas, avance físico y financiero, cronograma actualizado e índices de 

gestión. 
10.Llevar control contable y financiero actualizado, elaborando balances de 

avance y reportes de viabilidad presupuestal cuando sea requerido. 

11.Abstenerse de ejecutar actividades o incurrir en costos que excedan el 
valor total contratado sin la respectiva autorización y modificación 

contractual. 
12.Realizar por escrito cualquier requerimiento, sugerencia o reclamación a 

la Entidad a través de los canales oficiales. 

 
C. Otras obligaciones específicas. 

 
1. Coordinar de forma permanente las actividades con el supervisor del 

contrato para garantizar la correcta ejecución. 



 
 
 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE 
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 

Versión 1 del 15 de diciembre de 2025  
 

2. El Contratista deberá elaborar y presentar para aprobación de la 

Supervisión un cronograma detallado de actividades, que servirá como 
instrumento de control y seguimiento de la ejecución contractual. 

3. Responder por actos u omisiones que causen perjuicios a la 
administración o a terceros, derivados del incumplimiento de sus 

obligaciones. 
4. Actuar en todo momento con lealtad y buena fe, evitando dilaciones 

injustificadas. 

5. Cumplir con las disposiciones normativas y técnicas de carácter local, 
departamental y nacional aplicables a la ejecución del contrato. 

6. Realizar la entrega formal y oportuna de todos los documentos, estudios 
y productos finales en formato físico y digital, según lo estipulado. 

7. Cumplir con todas las demás obligaciones inherentes al objeto contractual 

establecidas en la ley, los pliegos de condiciones, el contrato y demás 
normas aplicables. 

 
CLÁUSULA 9. DERECHOS DEL CONSULTOR 
 

El Consultor tiene derecho a:  
 

1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los 
términos pactados en la cláusula 8 del Contrato. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

El INDERSUCRE se compromete especialmente a: 
 

1. Realizar oportunamente el registro presupuestal y asegurar la disponibilidad 
de los recursos necesarios para cubrir el valor del contrato, efectuando los 

pagos en los términos y condiciones pactados. 
2. Suministrar de manera oportuna al Contratista toda la información, 

documentos, planos, autorizaciones y demás elementos necesarios para la 

correcta ejecución del objeto contractual. 
3. Revisar, aprobar o solicitar ajustes a la garantía única presentada por el 

Contratista, verificando que cumpla con los requisitos legales y 
contractuales exigidos. 

4. Ejercer la vigilancia, seguimiento y control de la correcta ejecución del 

contrato mediante el supervisor designado, formulando observaciones y 
recomendaciones cuando corresponda. 

5. Recibir y verificar los productos, entregables, estudios e informes 
presentados por el Contratista, aprobarlos o solicitar las correcciones 

pertinentes dentro de los plazos establecidos. 
6. Resolver oportunamente las consultas, solicitudes o situaciones que plantee 

el Contratista y que incidan en la ejecución del contrato. 
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7. Expedir los actos administrativos necesarios para tramitar suspensiones, 

reinicios, modificaciones o terminación del contrato, cuando haya lugar a 
ello. 

8. Suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio, modificación, terminación, 
recibo a satisfacción y liquidación del contrato, de conformidad con la 

normatividad aplicable y el clausulado contractual. 
9. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, de 

acuerdo con la ley, la reglamentación interna y las buenas prácticas de la 

contratación pública. 
 

CLÁUSULA 11. RESPONSABILIDAD 
 

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. 

Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
Contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 

 
CLÁUSULA 12. INDEMNIDAD 

 

El contratista se obliga a mantener al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE, sus funcionarios, contratistas y 

colaboradores, indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros, 
cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la 
ejecución del presente contrato. 

 
Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u 

omisiones de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal 
al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus diseños, mala 
calidad de los elementos, materiales, mano de obra y en general cualquier 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 

CLÁUSULA 13. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos 

derivados de este Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En 
consecuencia, declara que cede los derechos patrimoniales de autor a la Entidad, 

que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales de autor, 
conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de 
conformidad con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 

de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. 
 

CLÁUSULA 14. MULTAS  
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el quince por ciento (15%) 
de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 0.1% 
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del valor del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir 

con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 

equivalentes al 1% del valor total del contrato.  
 

Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco (5%) de la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 

contrato, causará multas equivalentes a cien (100) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en 
que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 

imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 

Se impondrá una multa equivalente a cien (100) SMMLV cuando el Contratista 
no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en 
el numeral 4.4.1. del documento base.  

 
Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 

Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a un (1) 
SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 

momento en que se hizo el requerimiento.  
 

5. Se causarán multas equivalentes a un (1) SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 

que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.  
 

6. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

 
7. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente 
(en caso de aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los 

montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del Contrato, 

por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con 
esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
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8. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 

interventor, que se relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y 
en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2 

% del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día 
de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento 

respectivo a satisfacción del interventor.  
 
9. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar 

la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3 
% del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 

aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato 
después de levantada la suspensión del Contrato.  
 

10. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día 

calendario de atraso.  
 
11. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden 
incumplida.  

 
12. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, 

por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
 

13. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 
previa de esta, se impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del 
Contrato.  

 
14. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 

seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a dos (2) SMMLV, por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento de dicha obligación.  
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su 
imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las 

obligaciones a cargo del Contratista. 
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Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 

multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin 

perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
 

Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una 
o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario 
o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 

Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 

multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del 
Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 15. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 70 de la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007, la Ley 640 de 2001 y el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, las partes acuerdan 
que las diferencias, reclamaciones o controversias que surjan con ocasión de la 

interpretación, ejecución, cumplimiento, modificación, terminación o liquidación 
del presente contrato estatal, se resolverán atendiendo los principios de la 

contratación estatal y de la función administrativa. 
 
En primera instancia, las partes procurarán la solución de las controversias 

mediante el arreglo directo, adelantando actuaciones de buena fe orientadas a 
alcanzar acuerdos que garanticen la continuidad del objeto contractual y la 

protección del interés general. 
 
Cuando no fuere posible resolver la controversia a través del arreglo directo, las 

partes podrán acudir a la conciliación extrajudicial en derecho, en los términos 
y condiciones previstos en la Ley 640 de 2001 y demás normas concordantes, 

cuando dicho mecanismo resulte procedente. 
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Agotados los mecanismos anteriores o cuando, por la naturaleza de la 

controversia, no sea viable su utilización, las diferencias contractuales serán 
sometidas al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 

conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 

 
En ningún caso la activación de los mecanismos de resolución de controversias 
previstos en la presente cláusula suspenderá la ejecución del contrato, salvo que 

exista orden expresa de autoridad judicial o administrativa competente, o que 
la ley disponga lo contrario. 

 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 

pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 

de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, 

por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 
pagará a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor 

del Contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de 
hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la 

estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en 

ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados 
en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de 
este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre 

las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 

Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad 
del Contrato.  

 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
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19.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir y mantener 

vigente una garantía única, expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para operar en Colombia o mediante una póliza de garantía bancaria, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 1150 de 2007 y 

2.2.1.2.1.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. La garantía única deberá 
amparar, como mínimo, los siguientes riesgos: 

 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 
SUCRE - 
INDERSUCRE, identificado con NIT 823.002.411-9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 

que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez (10%) del valor 
del contrato. 

Calidad del servicio por los 
perjuicios derivados de la 

eficiente calidad del servicio 
prestado 

Plazo de ejecución 
del contrato y cuatro 

(4) meses más 

Diez (10%) del valor 
del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión 
del Anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta la 
amortización del 

Anticipo 

100% de la suma 
entregada como 

anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Diez (10%) del valor 
del contrato. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
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Característica Condición  

integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Interventor 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se 

vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  
19.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA 

DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de 

cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Consultor será responsable por los 
perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad 

a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de 
dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como 
resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio 

prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Consultor. 
El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su 

representante, agente o mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONSULTOR 
 

El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
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documentos del Proceso de Contratación. Entre el consultor, el equipo de trabajo 

que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de 

honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Consultor deberá verificar y/o 

cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la 

Entidad, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de 
trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución del Contrato. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las responsabilidades 

que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y 

la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o 

el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con 
las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 

subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato 

sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse 
las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 
conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 

893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 

 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 

de seis (6) meses de manera bilateral. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 

partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
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y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 

Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 

que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 

respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como 

la manifestación del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la 
ejecución se requerirá que el Consultor se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 

correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 

 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

El contrato se ejecutará en el municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre, 
específicamente en el área donde se proyecta la construcción y adecuación de 

la cancha de softbol objeto de los estudios y diseños, así como en los demás 
lugares donde resulte necesario desarrollar actividades de campo, 
levantamientos, ensayos, recopilación de información, coordinación institucional 

y demás actuaciones requeridas para el cumplimiento del objeto contractual. 
Toluviejo es un municipio de Colombia, ubicado en el departamento de Sucre, 

dentro de la subregión Montes de María, al norte del país. Se localiza a 
aproximadamente 30 kilómetros de Sincelejo, la capital departamental. 
 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 

jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el 
término de ejecución del Contrato. 
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El presente contrato se perfeccionará con la firma de las partes, a través del 

SECOP II. 
 


