OFERENTE: INALSA INGENIERIA SAS NIT 901.364.159-2

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No. Consecutivo en RUP	ENTIDAD	# CTTO.	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION	VALOR TOTAL($)	VALOR (smmlv) inicial	PORC. PARTICIPACION	VALOR PARTICIP($)	VALOR PARTICIP (SMMLV)
102	Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE	CC-001-2025	05/03/25	05/05/25	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA PARA LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS VÍAS DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SI-008-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE YARUMAL	290,550,336	204.11	100%	290,550,336	204.11
107	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - TERRINORTE	CC-026-2025	24/09/25	23/12/25	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REPOSICION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL	157,322,000	110.52	100%	157,322,000	110.52

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
c.c. 98.667.660
Proponente

EDENORTE	**FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código	
		Versión	
		Fecha	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1042.773.0444 expedida en Yarumal, en su calidad de Gerente General, segùn dsegùn acta de posesión del 03/05/2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 01 del 26 de abril de 2024, actuando en nombre y representación de la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia

EDENORTE con NIT 9 0 1 8 3 1 5 2 2 - 7, quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; y por la otra, INALSA INGENIERIA S.A.S., identificado con NIT 901.364.159 – 2, representada legalmente por INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ mayor de edad, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de liquidar

en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato CC-001-2025 celebrado el dìa 01/03/2025, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CC-001-2025	01//03/2025	23	21/02/2025	24	3/03/2025

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA PARA LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS VÍAS DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SI-008-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

CONTRATISTA	C.C.
INALSA INGENIERIA S.A.S.	901.364.159 – 2
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ	98.667.660 de Envigado
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

PLAZO DE EJECUCIÓN						
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	5/03/2025		5/05/2025
	2	0				
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	5/05/2025	a	5/06/2025
	1	0				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	5/03/2025		5/06/2025
	3	0				

VALOR DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**				**252.550.336,00**
Otrosi 001	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	
	48	5/05/2025	55	05/05/2025	05/05/2025
	VALOR ADICIONADO		**$**		**38.000.000,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**				**290.550.336,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	252.550.336
VALOR ADICIONES	$	38.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	290.550.336
VALOR TOTAL PAGADO	$	290.550.336
VALOR FACTURADO SIN PAGAR	$	-
VALOR NO EJECUTADO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**	
SALDO A FAVOR DE EDENORTE	**$**	**-**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**-**

CONSIDERANDO

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento se efectuò de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato CC-001-2025 .

2 Que se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CC-001-2025.

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CC-001-2025, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que no se dieron situaciones que dieran lugar a materializaciòn de riesgos.

5 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artìculo 50 de la Ley 789 de 2002, el supervisor del contrato verificó el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales (cuando aplique), segùn el ìndice base de cotizaciòn.

6 Que durante la ejecución del contrato CC-001-2025 no se causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal.

7 Que en la ejecución de actividades del contrato CC-001-2025 el contratista cumpliò en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 100%.

8 Que el contratista allego las polizas actualizadas acorde al acta de terminación

ACUERDAN

1 Declarar que se encuentran recibidos a satisfacciòn por parte del supervisor los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CC-001-2025, asì como los pagos generados por los mismos.

2 Declarar que las partes quedan totalmente a paz y salvo por todo concepto que haya generado el contrato y, por tanto, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Yarumal.

3 Por lo anterior, las partes dan por liquidado el contrato .

4

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 01/08/2025

NATALIA MAZO BALBIN
GERENTE GENERAL

INALSA INGENIERIA S.A.S.
R.L INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
Contratista

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Revisó: Natalia Mazo Balbin	Aprobó: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo	Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		

EDENORTE	**FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código	
		Versión	
		Fecha	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1042.773.0444 expedida en Yarumal, en su calidad de Gerente General, segùn dsegùn acta de posesión del 03/05/2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 01 del 26 de abril de 2024, actuando en nombre y representación de la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia

EDENORTE con NIT 9 0 1 8 3 1 5 2 2 - 7, quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; y por la otra, INALSA INGENIERIA S.A.S., identificado con NIT 901.364.159 – 2, representada legalmente por INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ mayor de edad, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de liquidar

en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato CC-026-2025 celebrado el dìa 24/09/2025, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CC-026-2025	24/09/2025	136	16/09/2025	244	24/09/2025

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REPOSICION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-025-2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATISTA	C.C.
INALSA INGENIERIA S.A.S.	901.364.159 – 2
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ	98.667.660 de Envigado
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

PLAZO DE EJECUCIÓN						
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	24/09/2025		23/12/2025
	3	0				
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	24/09/2025		23/12/2025
	3	0				

VALOR DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**				**147.322.000,00**
Otrosi 001	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	5/05/2025
	189	27/11/2025	330	27/11/2025	
	VALOR ADICIONADO		**$**		**10.000.000,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**				**157.322.000,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	147.322.000
VALOR ADICIONES	$	10.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	157.322.000
VALOR TOTAL PAGADO	$	157.322.000
VALOR FACTURADO SIN PAGAR	$	-
VALOR NO EJECUTADO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**	
SALDO A FAVOR DE EDENORTE	**$**	**-**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**-**

CONSIDERANDO

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento se efectuò de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato CC-026-2025 .

2 Que se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CC-026-2025.

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CC-026-2025, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que no se dieron situaciones que dieran lugar a materializaciòn de riesgos.

5 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artìculo 50 de la Ley 789 de 2002, el supervisor del contrato verificó el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales (cuando aplique), segùn el ìndice base de cotizaciòn.

6 Que durante la ejecución del contrato CC-026-2025 no se causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal.

7 Que en la ejecución de actividades del contrato CC-026-2025 el contratista cumpliò en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 100%.

8 Que el contratista allego las polizas actualizadas acorde al acta de terminación

ACUERDAN

1 Declarar que se encuentran recibidos a satisfacciòn por parte del supervisor los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CC-026-2025, asì como los pagos generados por los mismos.

2 Declarar que las partes quedan totalmente a paz y salvo por todo concepto que haya generado el contrato CC-026-2025 y, por tanto, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Yarumal.

3 Por lo anterior, las partes dan por liquidado el contrato .

4

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 20/12/2025

NATALIA MAZO BALBIN
GERENTE GENERAL

INALSA INGENIERIA S.A.S.
R.L INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
Contratista

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Revisó: Natalia Mazo Balbin	Aprobó: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo	Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		