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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA EDUS PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION
ompetencia funcional y facultades de ia Empresa Distrital de Desarrollo y Renovacién Urbano Sostenible de

Santa Marta - EDUS

a Empresa Distrital de Desarrollo y Renovacion Urbano Sostenible de Santa Marta — EDUS. es una Empresa Industrial

Comercial del Estado del orden distrital, dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio
ndependiente, sometida al régimen previsto en el articulo 85 de la Ley 489 de 1998 y a las disposiciones que regulan
a contratacién estatal y el régimen juridico aplicable a las entidades descentralizadas.

En desarrollo de su objeto misional, la EDUS tiene a su cargo la estructuracion, formulacién, gerencia, administracion,
contratacién, coordinacion y ejecucion de programas, proyectos y obras de infraestructura publica, desarrollo urbano,
quipamientos colectivos, espacio publico, movilidad, vivienda, renovacion urbana y demas actuaciones orientadas al
“mejoramiento fisico dei Distrito Turistico, Cuiturai e Historico de Santa Marta.

‘| Dentro de dichas competencias, la Entidad actua como gerente integral de proyectos estratégicos de inversion publica,
{ desarrollando las actividades técnicas, administrativas, financieras y juridicas necesarias para garantizar que los
‘ ecursos publicos sean ejecutados bajo los principios constitucionales y legales de planeacién, economia, eficiencia,
‘| responsabilidad, transparencia y seleccién objetiva, procurando que las inversiones realizadas generen soluciones
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En ejercicio de tales funciones, la EDUS adelanta la revisién integral de estudios y disefios, valida las condiciones
reales de ejecucién de los proyectos, coordina la articulacién interinstitucional, administra recursos publicos destinados
a infraestructura y desarrolla los procesos de contratacion requeridos para materializar las obras que le son
encomendadas mediante contratos interadministrativos suscritos con el Distrito de Santa Marta y demas entidades

%?,En consecuencia, y atendiendo ias obiigaciones asumidas dentro del Contrato interadministrativo No. Ci-002909-2025,
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| cual constituye el instrumento juridico necesario para ejecutar el proyecto de inversion una vez culminado el proceso
‘I de revisién, validacion y optimizacién técnica efectuado por la Gerencia Integral.

: ?Necesidad técnica que se pretende satisfacer

Z"»’EI Distrito Turistico, Cultural e Histérico de Santa Marta presenta una necesidad prioritaria de fortalecer la
Winfraestructura vial de su red terciaria rural, particularmente en el corredor Bondigua — Paso del Mango, debido a las
“Himitaciones de conectividad que histéricamente han afeciado ia moviiidad de ia pobiacion, ei transporie de producios
agricolas, el acceso a servicios publicos esenciales, el desarrollo del turismo y la integracion econdmica de este
importante corredor rural.

E| Documento Técnico del Proyecto establece que la infraestructura vial constituye uno de los principales instrumentos
‘para promover el desarrollo econémico, productivo y social del Distrito, sefialando que la deficiente conectividad limita
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“comunidades rurales a los diferentes centros pohlados del Distrito Asimismo, el proyecto se encuentra plenamente
| articulado con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo y el Plan Distrital de Desarrollo

| "Santa Marta 500+", particularmente con las estrategias dirigidas al mejoramiento y rehabilitacién de la red vial terciaria.

El documento técnico identifica como problema central la dificultad en la comunicacion terrestre de la poblacion del
| Distrito de Santa Marta, situacién derivada del deterioro de la infraestructura vial existente, la insuficiente capacidad
structural de los corredores rurales v las deficientes condiciones de transitabilidad, circunstancias que afectan
| directamente la movilidad, incrementan los costos de transporte, reducen la competitividad agricola y limitan el
desarrollo socioeconémico de las comunidades asentadas en el area de influencia del proyecto.

n virtud de lo anterior, el proyecto tiene como propésito desarrollar una intervencion integral mediante la construccién
avimento rigido que permita garantizar condiciones adecuadas de capacidad estructural, durabilidad, seguridad
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|y funcionalidad hidraulica, incrementando la vida util de la infraestructura y reduciendo significativamente los costos
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o obstante, una vez iniciadas las actividades propias de |a Gerencia Integral, la EDUS adelanté un proceso exhaustivo
e revisién de estudios, disefios, levantamientos topograficos, analisis geotécnicos, validaciones hidraulicas, revision
resupuestal, analisis de mercado y visitas técnicas de campo, evidenciando que las condiciones reales existentes
iferian sustancialmente de aquellas consideradas durante la formulacion inicial del proyecto.

e la exisiencia de resiricciones geomeliicas asociadas ai derecho de via,
« la presencia de redes activas de servicios publicos;

« limitaciones fisicas que impedian mantener la seccion transversal inicialmente disefiada,;
« condiciones hidraulicas no contempladas durante la estructuracion inicial;

« la necesidad de actualizar integralmente los Andlisis de Precios Unitarios conforme a las condiciones
econdmicas de la vigencia 2026;

« la conveniencia de optimizar la estructura del pavimento para garantizar una solucion definitiva y
técnicamente sostenible.

Como consecuencia de dichas verificaciones técnicas, fue indispensable reformular el proyecto para adecuarlo a las
condiciones reales del corredor vial incorporande especificaciones constructivas supericres, optimizando la
distribucion de recursos publicos v garantizando que la solucién finalmente adoptada respondiera efectivamente a las
necesidades de la comunidad beneficiaria y a los principios de eficiencia, economia y responsabilidad que orientan la

contratacion estatal.

En ese contexto, el presente proceso de contratacion constituye el mecanismo idéneo para materializar la ejecucion
de una solucién técnicamente optimizada, financieramente sostenible y juridicamente viable, que permita satisfacer de
manera definitiva la necesidad publica identificada.

|2 no ejecucién inmediata del proyecto mantendria las condiciones actuales de deterioro de la via, incrementando
progresivamente los costos de mantenimiento, prolongando las dificultades de acceso de la poblacién rural a servicios
esenciales, aumentando los tiempos de desplazamiento y afectando la competitividad agricola, turistica y comercial
del corredor vial.

Antecedentes del Contrato Interadministrativo

Con ei proposito de desarroiiar ei proyecto de mejoramiento viai dei corredor Bondigua — Faso dei Mango, ei Distrito
“CTuristics, Cultural ¢ Histérico de Santa Marta suscribié con la Empresa Distrital de Desarrolic y Renovacién Urbanc
| Sostenible de Santa Marta — EDUS el Contrato Interadministrativo No. Cl-002909-2025, cuyo objeto consiste en la

Gerencia Integral del Proyecto "Mejoramiento de Via Terciaria en Pavimento Rigido en Bondigua — Paso del Mango,

‘| Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena”, comprendiendo la coordinacién técnica, administrativa,
| financiera y juridica requerida para garantizar la adecuada estructuracion y ejecucion del proyecto de inversion.

El cantrain fue suscrito el 31 de diciembre de 2025, iniciando su eiecucidn el 24 de febrera de 2026, asignandose 2 la

‘ ;EDUS la responsabilidad de adelantar la validacién integral de los estudios, disefios, especificaciones técnicas,
| presupuestos, analisis de precios unitarios y demas documentos que soportan el proyecto de infraestructura.

I 'En desarrollo de las obligaciones contractuales asumidas, la Gerencia Integral adelanté un proceso de revision
| multidisciplinaria que comprendio la evaluaciéon de condiciones topogréaficas, geotécnicas, hidraulicas, estructurales,

| presupuestales y economicas del proyecto, identificando la necesidad de efectuar ajustes técnicos orientados a
preservar la funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia y viabilidad de la inversién publica.

>omo resultado de dicho ejercicio técnico, la FDUS present6 formalmente la correspondiente solicitud de modificacion
contractual, acompafiada de los soportes técnicos, financieros y juridicos que demostraron la necesidad de actualizar
la cadena de valor, los andlisis de precios unitarios, determinados componentes hidraulicos y la estructura de
imento, manteniendo inalterado el objeto del contrato y fortaleciendo las condiciones para su adecuada ejecucion.

rmente, la Gerencia de Infraestructura del Distrito, en ejercicio de sus funciones de supervision, realizo la

tegralde.Jas documentos allegados, concluyendo que los ajustes propuestos correspondian a un proceso
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‘de optimizacién técnica del proyecto y emitiendo concepto favorable para adelantar la modificacién contractual
| requerida.
‘Actuaciones adelantadas para la reformulacion y estabilizacion técnica del proyecto

: n cumplimiento del principio de planeacion previsto en los articulos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993, la EDUS no limitd
_;gisu actuacion a la simple administracién del contrato interadministrativo, sino que desarrolié un proceso integral de

revisién técnica cuyo propésito consistié en garantizar que la futura contratacion de obra publica se sustentara sobre
studing suficientemente robustos v ajustados a las condiciones reales de eiecucion

ara elio fueron adelaniadas muliipies aciuaciones iécnicas y adminisiralivas, enire ias Cuaies se desiacar.
« revision integral de estudios de suelos, analisis geotécnicos, condiciones hidraulicas, proyecciones de transito
y presupuestos;

« actualizacién de la totalidad de los andlisis de precios unitarios desde la vigencia 2024 hasta las condiciones
reales del mercado en 2026;
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« inspecciones técnicas de campo;

e identificacién de restricciones geométricas del derecho de via;
e evaluacion de interferencias con redes de servicios publicos;
« redisefio de la estructura del pavimento;

« optimizacién del sistema de drenaje superficial;
 redistribucién técnica de cantidades de obra;

« reformulacion de la cadena de valor y del presupuesto del proyecto.

lgualmente, la EDLIS promovid espacios de participacién ciudadana con los lideres comunitaring v renresentantes de
‘las comunidades de Masinga y Paso del Mango, socializando el estado del proyecto, exponiendo las inconsistencias
I'técnicas identificadas y recibiendo observaciones respecto del tipo de intervencion requerida. Durante dichas mesas
 de trabajo la comunidad manifesté de manera unificada la necesidad de ejecutar una solucion definitiva mediante
havimento rigido, descartando soluciones temporales basadas en afirmados, criterio que fue incorporado dentro del

“Iproceso de reformulacion técnica.

:5.; omo resultado de todo este proceso, la Gerencia Integral reformulé el proyecto con fundamento en criterios de
Fingenieria, optimizacion del ciclo de vida del pavimento, analisis costo-beneficio, sostenibilidad de la inversion publica [
v disminucion de cosios futuros de conservacion; priviiegiando ia caiidad esiruciurai sobre ia exiension iongitudinai
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_corredor, |a intensidad del transito esperado, las condiciones climaticas de la zona, Ia necesidad de minimizar costos

urante la reformulacion fueron identificados, analizados y mitigados los principales riesgos técnicos, constructivos,
idraulicos, geotécnicos y presupuestales que podrian afectar la ejecucién del proyecto.

n consecuencia, el proyecto que sirve de fundamento al presente proceso de contrataciéon no corresponde a una
simpie aciuaiizacion presupuestai, sino ai resuiiado de un proceso técnico de opiimizacion que permitio corregir ias
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reservar el equilibrio econémico del proyecto y asegurar que la inversion publica cumpla efectivamente los fines
senciales de la contratacién estatal previstos en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, garantizando la satisfaccién del
és general, la adecuada prestacion del servicio publico y el uso eficiente de los recursos del Estado.

WWW.EDUS.GOV.CO
EDUS@SANTAMARTAGOV.CO

g

@

&

CRA 11 NO. 17A - 56 EdusSMR - Empresa de Desarrollo ¥
C. P. 470004 SANTA MARTA (MAG) - COLOMBIA Renovacién Urbano Sostenible




Empresa de Desarrolio y B £ N
Renovacion Urbano Sostenible AL&?!}?“,‘B‘? fsﬁ\},ﬁﬂﬁf?‘h
Nit:901.128.252-9

a solucion adoptada privilegia una mayor vida Util de la infraestructura, menores costos de operacién y mantenimiento,
ayor disponibilidad del corredor vial y una utilizacion mas eficiente de los recursos publicos durante el ciclo de vida

dicionalmente, la ejecucién del presente proyecto generara beneficios permanentes para el Distrito Turistico, Cultural
Histérico de Santa Marta, al mejorar las condiciones de movilidad y conectividad del corredor vial Bondigua — Paso
el Mango, reduciendo los tiempos de desplazamiento, los costos de operacién vehicular y las afectaciones derivadas
el deterioro de la via. De igual manera, facilitara el acceso de la poblacién rural a servicios esenciales como salud,
ducacion, comercio y atencién instiiucionai, foriaiecera ia comerciaiizacion de producios agropecuarios ai mejorar ias
daard Al Anaarralla Aa Aantividadsas foriaticas
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productivas de la zona, incrementara la seguridad vial para conductores, peatones y demas usuarios del corredor, y
ontribuira al cierre de brechas de infraestructura entre el sector urbano y rural. En conjunto, estos beneficios se
raducen en un mayor desarrollo econémico y social del area de influencia del proyecto, una utilizacién mas eficiente
e los recursos publicos y una mejora sostenible en la calidad de vida de las comunidades beneficiarias.

Fn mérito de lo exniiesto, v como consecuencia del praceso de revisién, validacion y optimizacién técnica adelantado

or la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovacion Urbano Sostenible de Santa Marta — EDUS en desarrollo de las
obligaciones asumidas mediante el Contrato Interadministrativo No. CI-002909-2025, se encuentra plenamente
acreditada la necesidad de adelantar el presente proceso de seleccion de mayor cuantia, cuyo propésito es garantizar
a escogencia objetiva del contratista que cuente con la capacidad juridica, técnica, financiera y organizacional
suficiente para ejecutar el proyecto "Mejoramiento de via terciaria en pavimento rigido en Bondigua - Paso del Mango,

“municipio de Santa Marta, departamento del Magdalena", de conformidad con las especificaciones técnicas, estudios,
disefos, presupuesto, cronograma, cantidades de obra y demas documentos que integran el proceso contractual

ia presenie coniratacion consiiiuye ei insirumenio juridico medianie ei cuai ia EDUS maieriaiiza ias obiigaciones
derivadas de la Gerencia Integral del proyecto, asegurando que la ejecucién de las obras responda estrictamente a las
| condiciones técnicas resultantes del proceso de reformulacién y ajuste, garantizando la adecuada utilizacién de los

recursos publicos, la estabilidad estructural de la intervencién, la funcionalidad de la infraestructura vial y la satisfaccion

de la necesidad publica que dio origen al proyecto.

Al mraaanta Arasnnen Ao nr\nl-rnl-nnién no naraimia iniaan ln AalakhraniAn As im Aaantrata Aas Alrea

En con on Anta
= T POISIigue dilivaiiiciine 1d UwiviMi Gwivil WMo Wi DWW Ve Vvl

ntiAA~ ~ o
N S0 SUNUUT, ©1 pivoviine pivewouw s vui il dice

i {sino la seleccién del oferente que presente la propuesta mas favorable para los intereses del Distrito. bajo criterios de
| seleccion objetiva y en observancia de los principios de planeacion, transparencia, economia, responsabilidad,
| eficiencia y seleccion objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias.

s :En consecuencia, la contratacion proyectada constituye la alternativa técnica, juridica y financieramente mas eficiente
{?ara materializar la inversion publica, garantizando la correcta ejecucion del proyecto bajo estandares de calidad,
‘| oportunidad y sostenibilidad, permitiendo que los recursos publicos asignados cumplan efectivamente los fines

‘estatales previstos en el articulo 2 de la Constitucién Politica y en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, contribuyendo al
‘cierre de brechas de infraestructura, al fortalecimiento de la conectividad rural y al desarrollo econoémico y social del

| Distrito de Santa Marta.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO
A CELEBRAR.
MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA EN PAVIMENTO RIGIDO EN BONDIGUA-

ETN DACA NCI MAKMA/AA NICTDITMA NE CANMTA AADTA NEDADTARMEMNTN NEI
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MAGDALENA.

El alcance del objeto comprende la ejecucion integral, por el sistema de precios
unitarios y sin férmula de reajuste, de todas las actividades, obras y/o suministros
requeridos para el mejoramiento de la via terciaria en pavimento rigido en el
tramo Bondigua - Paso del Mango, Distrito de Santa Marta, departamento del
Magdalena, de conformidad con el Anexo Técnico, las especificaciones técnicas del
N  ALOEMOE e | proyecto, los estudios y disefios, las normas vigentes y las demas condiciones
| ‘(-).I;.JETOUH = “*=* | establecidas en los documentos del proceso.

Las actividades incluyen, entre otras, la ejecucién de las obras preliminares
necesarias para el desarrollo del proyecto, tales como localizacién, replanteo,
sefializacion temporal, manejo de transito, demolicion o retiro de estructuras y
elementos existentes, limpieza, descapote, conformacién de la calzada y demas
actividades de preparacion del terreno.
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Igualmente, comprende la ejecucion de las obras de movimiento de tierras,
inciuyendo excavaciones, corte, conformacion de ia expianacion, transporie Yy
disposicién de materiales, rellenos con material seleccionado, asi como el suministro,
extension, humectacién, conformacion y compactaciéon de la subbase granular y
demas capas estructurales requeridas para la conformacion de la via.

El proyecto contempla la construccién de la estructura de pavimento rigido en
concreto hidraulics, incluyendo el suministrs, transports, colocacién y curads del
concreto. la instalacion de bordillos de concreto. la instalacion de barras de
transferencia, barras de unién, juntas, materiales de sellado, bordillos de concreto y
todos los elementos estructurales y complementarios necesarios para garantizar la

capacidad estructural, funcionalidad, durabilidad y vida util de Ia infraestructura vial.

De igual forma, comprende la ejecucién de las obras hidraulicas y de drenaje
requeridas para el adecuado manejo de las aguas superficiales, incluyendo la
construccién de estructuras en concreto reforzado, solados, obras de proteccion,
sumministro y culocacion de acero de refuerco, reiienus esiruciuraies y iodas ias
actividades necesarias para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de la
via.

Como parte integral del proyecto, se ejecutara la sefializacion vial definitiva, mediante
el suministro e instalaciéon de sefales verticales, demarcacion horizontal, tachas,
diepositivos de seguridad vial y demds slementes requerides, en cumplimiente del
Manual de Sefalizacién Vial vigente y demas disposiciones técnicas aplicables, con
el fin de garantizar condiciones seguras de operacién para todos los usuarios.

Asimismo, el alcance comprende el suministro de materiales, equipos, maquinaria,
herramientas, transporte, mano de obra, ensayos de laboratorio, controles de calidad,
implementacién de los planes de manejo ambiental, manejo de transito, seguridad y
salud en el trabajo, gestién social cuando corresponda, atencién de contingencias,
limpieza permanente del area de intervencion, retiro de materiales sobrantes y
disposicién final de residucs, asi como todas agusiias actividades compiementarias,
temporales o permanentes que, aun cuando no se encuentren expresamente
relacionadas, resulten necesarias para la correcta ejecucion, terminacion y puesta en
servicio de las obras.

En consecuencia, el contratista debera ejecutar la totalidad de las actividades
requeridas desde |a etapa de alistamiento hasta |a entrega y reciho final de la obra,
garantizando que la infraestructura sea entregada en éptimas condiciones de calidad,
funcionalidad y operacién, en estricto cumplimiento de la normativa técnica y
ambiental vigente, las especificaciones del proyecto, los estudios y disefios
aprobados y los demas documentos que integran el proceso de contratacion.
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De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el
presente proceso de seleccion se clasifica de la siguiente manera:

CODIGO
UNSPSC DENOMINACION DEL CODIGO
55121700 SENALIZACION
70171800 SERVICIOS DE DRENAJE
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
22103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DE CONSTRUCCIONES E iNSTALACIONES
22141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
CARRETERAS
22141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO
Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
29159700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE
CONCRETO
£ X @
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S [ SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE
et CONSTRUCCION

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 31 de diciembre del 2026, a partir de
la suscripcién del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales y de
gjecucion.

2.5. PRESUPUESTO

Ei presupuesto oficiai estabiecido para ei presente proceso de contratacion es hasta
nor la suma de SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTAY QCHO MILI ONES CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($6.558.192.050,81) incluido AlU y todos los costos directos e indirectos a que haya

lugar.

Para amparar el compromiso presupuestal derivado del presente proceso de
seleccién. la Entidad cuenta con el correspondiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) expedido en el mes de julio de 2026.

2.6. FORMA DE PAGO

WWW.EDUS.GOV.CO

El valor del contrato se pagara de la siguiente manera:

- ANTICIPO: La EDUS entregara al CONTRATISTA, cumplida la legalizacion
del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecucién, aprobacion de la
constitucion de un encargo fiduciario y disponibilidad efectiva de recursos
provenientes del plan de desembolsos del Distrito de Santa Marta, un anticipo
equivaiente ai treinta por ciento (30%) dei vaior totai dei contrato.”

- PAGOS PARCIALES: De hasta el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato, mediante actas parciales de ejecucién de actividades, presentadas
con avances de obra, debidamente recibidas y aprobadas por el
supervisor/interventor, donde conste expresamente el porcentaje de
ejecucién, la acreditacion de los pagos que en materia de salarios y seguridad
social debera efectuar el contratista al personal aue emplee en la ejecucion
de este y demas a que haya lugar.

- UN PAGO FINAL: El diez por ciento (10%) restante, se pagara con la
liquidacién del contrato, en el cual deben presentarse los siguientes
documentos; acta de recibido a satisfaccion firmada por el
interventor/supervisor del contrato, péliza de estabilidad de la obra en los
términos y condiciones exigidas, manual de mantenimiento de obra y planos
récords.

2.6.1. LEGALIZACION DEL ANTICIPO. El contratista debera cumplir con los
siguientes criterios, para el desembolso el anticipo:

Constituir un patrimonio auténomo o encargo fiduciario el cual debe ser destinado
tnica y exclusivamente para el manejo de los recursos entregados como anticipo de
acuerdo con lo reglado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011. Por la vigencia de
este.

Garantizar el adecuado uso del anticipo mediante la constitucion de las pdlizas
exigidas por la contratante, incluyendo la garantia de manejo del anticipo.

Remitir el plan de inversién del anticipo junto con los documentos el cual estara
ligado especificamente a la inversién en el proceso y la constitucion de lo antes
soiiciiado.

Constituir la garantia de buen maneio del anticipo, nor un valor total del porcentaje
de este y un periodo de cobertura igual al del contrato.

Una vez se surta la legalizacién correspondiente, la EDUS adelantara los tramites
administrativos ante el Distrito de Santa Marta con el propésito de gestionar la
disponibilidad de los recursos necesarios para el desembolso del anticipo. En

ANTAMARTAGOVCO
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en campo, teniendo en cuenta que la no entrega del anticipo no constituye causal
que justifique la suspension o no ejecucion de las obligaciones contractuales.

Nota |: En ningiin caso la entrega del anticipo eximira al contratista para el inicio
efectivo de las obras, de no hacerlo, se aplicara lo descrito en el Manual interno de
contratacion capitulo v, frente al régimen de incumplimiento y multas.

Nota II: la documentacién correspondiente a los pagos se debera cargar en el
sistema financiero de la EDUS https://santamarta.siifweb.com/ , al momento de la
suscripcion del presente contrato, se le creara un usuario al contratista el cual se le
remitira por correo electrénico, para que este diligencie al momento de ser necesario
la solicitud de pagos. Lo anterior debe radicarse con copia fisica en las oficinas de la
entidad contratante con dos réplicas de estas para el archivo del Municipio
conveniente.

2.6.2. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: La amortizacion del anticipo se realizara
mediante deduccion de un porcentaje correspondiente del valor de cada uno de los
pagos parciales realizados al CONTRATISTA, hasta su total amortizacion.

2.6.2.1. FORMA DE AMORTIZACION: La amortizacién del anticipo se
realizard mediante deduccién de hasta el 30% del valor total del contrato, cobrado
mediante actas parciales correspondiente a la ejecucion del contrato, conforme al
avance de obra aprobado por el supervisor del contrato designado por la EDUS.

Nota I: En ninglin caso la entrega del anticipo eximira al contratista para el inicio
efectivo de las obras, de no hacerlo, se aplicara lo descrito en el Manual interno de
contratacién capitulo v, frente al régimen de incumplimiento y multas.

Nota II: Una vez se emita el recibo a satisfaccién del acta respectiva por parte del
supervisor del contrato, la EDUS tendra hasta treinta (30) dias calendario para pagar
la factura al Contratista, previa deduccion de los impuestos, retenciones y descuentos
a que hubiere lugar, de acuerdo con la Ley.

Nota lll: La documentaciéon correspondiente a los pagos se debera cargar en el
sistema financiero de la EDUS https://santamarta.siifweb.com/ , al momento de la
suscripcion del presente contrato, se le creara un usuario al contratista el cual se le
remitira por correo electrénico, para que este diligencie al momento de ser necesario
la solicitud de pagos. Lo anterior debe radicarse con copia fisica en las oficinas de la
entidad contratante con dos réplicas de estas para el archivo del Municipio
conveniente.

Nota IV: EIl proceso de la referencia deriva del contrato interadministrativo 2909-
2025 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIA
TERCIARIA EN PAVIMENTO RIGIDO EN BONDIGUA-PASO DEL MANGO,
MUNICIPIO DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, por lo que
el cumplimiento de la clausula aqui determinada por parte de la EDUS depende
exclusivamente del giro efectivo de los recursos por parte del Distrito de Santa Marta.
momento a partir del cual, la Edus cuenta con un término de treinta (30) dias para el
giro efectivo de los mismos.

El contrato sera ejecutado en el Distrito de Santa Marta.

| 2.8. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones
técnicas, estudios, documentos técnicos, presupuestales, normas vigentes y
demas documentos que hacen parte integral del contrato.

2. Ejecutar la totalidad de las actividades necesarias para la correcta terminacién
y puesta en funcionamiento de las obras, aun cuando no se encuentren
expresamente relacionadas, siempre que sean inherentes a la naturaleza del
objeto contratado.

3. Cumplir con el cronograma de ejecucion aprobado por la entidad y atender
las instrucciones del interventor.

WWW.EDUS.GOV.CO
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10.
11,
12.

13.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Mantener durante toda la ejecucion del contrato el personal minimo exigido,
garantizando que cuente con las calidades, experiencia, dedicacién y
disponibiiidad ofrecidas en ia propuesta y aprobadas por ia interventoria.
Solicitar previamente la autorizacién de la interventoria y de la entidad para
cualquier sustitucién del personal profesional o técnico, acreditando que el
reemplazo cumple requisitos iguales o superiores a los inicialmente
aprobados.

Suministrar, por su cuenta y riesgo, toda la mano de obra, materiales, equipos,
maquinaria, herramientas, transporte, combustioies, insumcs, laboratorios,
eauipos topograficos v demas recursos requeridos para la correcta eiecucion
del contrato.

Garantizar que todos los materiales, equipos y procedimientos constructivos
cumplan las especificaciones del proyecto, las Normas INVIAS, ICONTEC,
ASTM, AASHTO, NSR-10, Manual de Carreteras y demas reglamentos
técnicos aplicables.

Cumplir las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y gestion
ambiental, manteniendo las zonas de obra en condiciones seguras para el
personai y ia comunidad.

Ejecutar las obras con materiales de primera calidad y mano de obra calificada
e idoénea.

Permitir y facilitar la interventoria, suministrando informacién, registros y
acceso a los frentes de trabajo.

Proteger las redes de servicios publicos existentes y responder por cualquier
dafic ocasicnade durante la siecucién de las cbras,

Garantizar la proteccién y la conservacion de la obras hasta la entrega y
recibo en forma definitiva.

Retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes
dejando los terrenos completamente limpios, por su cuenta y riesgo, tan
pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue el acta de
recibo de obra.

. Responder por la estabilidad, durabilidad y calidad de las obras durante el

plazo de ejecucion y el término de garantia.

immaniaimamean lamalan 0 amembea mam m i
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las relacionadas con la contrataciéon publica, la normatividad laboral y de
seguridad social.

Adoptar y aplicar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de
Transito (PMT) y las medidas de mitigacién requeridas por la autoridad
competente.

Praveer a sus trabajadores de los equinos v elementos necesarios para la
correcta ejecucion del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones
legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud
ocupacional del personal puesto a disposicién de la obra. El Contratista sera
responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafios
o accidentes a su personal, al personal de la EDUS o a terceros. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta
del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecucién del contrato,
desde su comienzo hasta ia fecha dei acta de recibo finai. En este caso ios

narilinine vina ranarasianac rarraran nnar siianta Adal Cantraticta ain daranhn 2
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que la EDUS le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique
derecho para prérroga del plazo convenido para la terminacion de los
trabajos.

Presentar informes periddicos de avance técnico, fisico y financiero,
acompafiados del registro fotografico y control de calidad.

Informar al interventor del contrato de cualquier situacién que pueda afectar
la correcta ejecucién del contrato.

Entregar la obra terminada, en condiciones optimas de funcionalidad,
seguridad y calidad.

Garantizar la adecuada sefializacién preventiva, informativa y de seguridad
en todos los frentes de obra, conforme al Manual de Sefalizacion Vial -
Ministerio de Transporte y demas normativa aplicable.

WWW.EDUS.GOV.CO
EDUS@SANTAMARTAGOV.CO

CRA 11 NO. 17A - 56
C. P. 470004 SANTA MARTA (MAG) - COLOMBIA

" ()

EdusSMR - Empresa de Desarrollo y
Renovacion Urbano Sostenible




- Empresa de Desarrollo y
Renovacion Urbano Sostenible
Nit: 901.128.252-9

ALCALDIA DE SANTA MARTA

Distrito Turistico, Cultural e Histdrico

Informar inmediatamente a la interventoria cualquier situacion que pueda

afectar el plazo, costo, calidad, seguridad o adecuada ejecucion del contrato,

proponiendo ias medidas correctivas correspondientes.

23. Atender oportunamente las observaciones, requerimientos y no

conformidades formuladas por la interventoria o la entidad que se encuentren

incluidos dentro del alcance del contrato, corrigiendo los aspectos necesarios

sin que ello genere costos adicionales.

Mantener vigente durante toda la ejecucion del contrato las garantias exigidas

y efectuar oportunamente sus modificaciones cuando se presenten préirogas,

adiciones. suspensiones o cualauier modificacion contractual.

Realizar el manejo y la disposicién final de escombros y materiales sobrantes

en sitios autorizados, cumpliendo los requisitos ambientales y normativas

distritales.

. Llevar permanentemente la bitacora de obra y mantener actualizados los
registros técnicos, administrativos y de control del proyecto.

. Resguardar y custodiar el material, herramientas y equipos utilizados en obra,
evitando riesgos para la comunidad o afectaciones al espacio publico.

. Cumplir lodas ias demas obligaciones que, pur ia naiuraieza dei coniraio,

sean necesarias para garantizar la correcta, oportuna y completa ejecucion

del objeto contractual, aun cuando no se encuentren expresamente sefialadas

en esta clausula.

22,

24,

25.

En atencién a la naturaleza, alcance y complejidad técnica del contrato de obra, se
hace necesaria la contratacién de una interventoria integral que garantice el
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interventoria permitira asequrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las
condiciones de calidad, los plazos establecidos y la correcta inversion de los recursos
publicos, asi como la adecuada coordinacion de las intervenciones relacionadas con
redes de servicios publicos y obras complementarias.

I A
—h

2.9. SUPERVISION /
_ INTERVENTORIA

De igual manera, contribuira a prevenir riesgos técnicos, administrativos, financieros
y legales durante la ejecucion del contrato, garantizando que las obras se desarrollen
conforme a la normatividad vigente y satisfagan las necesidades de movilidad y

B o N e o I S o
Cadlidad Uue vida Jue jla LUllidiiivau veliciivialia.

El contrato por celebrarse corresponde a obra, lo anterior conforme al articulo 32 de
la ley 80 del 1993 “Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las
entidades estatales para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general,
para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,

rialariiara Ao eaan la mndalidad da aiariiridn v nann ”’
cualguiera que gea /a2 mogancalt U §elul/ll!) j Lage.

' 2.10. TIPO DE CONTRATO
| A CELEBRAR

3. REQUISITOS HABILITANTES

3.1. CAPACIDAD JURIDICA

REQUISITOS PERSONA

NATURAL INDICACIONES

REQUISITOS PERSONA JURIDICA

La carta de presentacién debera estar
suscrita, con ia firma de esie
documento se entiende que el
proponente conoce Yy acepta las
obligaciones.

L'Deberé estar debidamente suscrita

por ei proponenie o su representanie
legal. Con su firma se entiende que
conoce, acepta y se obliga al
cumplimiento de todas las condiciones
del proceso y del contrato.

Cuandn el representante legal
requiera autorizacion de oOrganos
sociales, debera anexarla.

La propuesta deberda estar avalada
por ingeniero civii con matricula
vigente. Si el representante legal tiene
dicha formacién, no se requiere aval
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adicional.
Cédula de Ciudadania Cédula de ciudadania dell Aportar copia de la Cédula de
representante legal. ciudadania.

| Certificado de Inscripcion en el
|| Registro de Personas Naturales
| de la Camara de Comercio.

La certificacion no puede tener fecha
de expedicién mayor a 30 dias, antes
de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion.
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que desempeﬁa debe permitir la
ejecucion del objeto a contratar.

La vigencia de la persona juridica
nacional o extranjera no debe ser
inferiar al del nlazo del contrato v 12
meses mas.

Antecedentes:

1. Judiciales. Proponente persona
| natural.

112 Disciplinarios.
H persona naturai.
I 3. Responsabilidad fiscal.
|| Proponente persona natural.

|l 4. Medidas correctivas.

i | Proponente persona natural.

Proponente

o e s e ]

Certificado de existencia y
representacion de la Camara de
Comercio.

Antecedentes:

1. Judiciales. Representante legal de
la persona juridica.

2. Disciplinarios. Persona juridica y
representante iegai de ia misma.

3. Responsabilidad fiscal. Persona
juridica y representante legal de la
misma.

4. Medidas correctivas.

5 Certifi cado REDAM. Proponente} Representante legal de la persona

juridica.
5. REDAM. Representante legal de la
persona juridica.

El proponente debera aportar las
certificaciones sefaladas. De igual
manera, la entidad realizara |la
consulta y verificacién de estas.

Registro Unico Tributario - RUT

Registro Unico Tributario - RUT

Copia del Registro Unico Tributario

actualizado y expedido por Ila
Direcciéon General de Impuestos
iNacioinaies, donage apaiezca

claramente el NIT o cedula del

§ proponente, segun sea el caso.
i El RUP debe ser expedido con un

Registro Unico Tributario - RUP

Registro Unico Tributario - RUP

érmino no mayor de treinta (30) dias
calendario a la fecha del cierre para
recibir ofertas y debe encontrarse
vigente. actualizado v en firme. En todo
caso, si el proponente obligado no se
lencuentra inscrito de conformidad con
lo exigido en este numeral, la propuesta
Isera inhabilitada.

En el evento de presentacion de la
oferta, tanto en forma individual como
conjunia  (CONSOICIOS O unNioNEes
fpmnnralpe\ el oferente v cada uno de

sus mtegrantes deben encontrarse con
la inscripcién vigente, actualizada y en
firme.

No aplica para persona juridica.

Para hombres menores de 50 anos,
conforme a la ley wgente
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| Certificacion de afiliacion al
ﬁ Sistema de Seguridad Social
1 (salud y pension).

La persona natural que reuna los
requisitos para acceder a la
pensién de vejez, o se pensione
| por invalidez o anticipadamente,
preseniara el ceriificado que v

sistema de salud.

Certificacién de Paz v Salvo del pago
de las Obligaciones al Sistema Integral
de Seguridad Social, sistemas de
salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al
Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacionai de  Formacion
Profesional para la |Industria de

Construccién, cuando a ello haya

lugar.

La certificacion emitida por Ia
proponente persona juridica debera
estar suscrita por el revisor fiscal, de
acuerdo con los requerimientos de ley
o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste
el pago de ius apuiies de sus

empleados.

| Garantia de seriedad de la oferta,
| a favor de la Empresa de
Desarrollo y Renovacién Urbano
‘| Sostenible — EDUS.

AW EDUS GOV.CO

Garantia de seriedad de la oferta, a
favor de la Empresa de Desarrollo y
Renovacién Urbano Sostenible -
EDUS.

La garantia debe haber sido otorgada
por una compafiia y/o entidad
legalmente establecida en Colombia y
autorizada para expedirlas de acuerdo
con las leyes vigentes, con el fin de
asegurar la firma y perfeccionamiento
del contrato por parte del proponente
favorecido con la adjudicacién, de
conformidad con lo establecido en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
demas normas vigentes, la cual
coniendra;

1. Asegurado / Beneficiario:
- EMPRESA DISTRITAL DE

DESARROLLO Y
RENOVACION URBANO
SOSTENIBLE DE SANTA
MARTA - EDUS Y EL
DISTRITO DE SANTA MARTA
D.T.C.H

2. Cuantia: Doce por ciento (12%)
del presupuesto oficial.

3. Vigencia: Noventa (90) dias
Caleidaiio, contados a parlii de
Ia fecha de cierre de |a presente
licitacion publica, en todo caso
el proponente debera
mantenerla vigente hasta la
aprobacion de las garantias del
contrato.

4. Tomador /| Afianzado: La
garantia debera tomarse con ei
nombre o razén social que
figura en el Certificado de
Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no
s&ic con su sigla, a no ser gue
en el referido documento se
exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
Cuando la propuesta se
presente en consorcio o unién
temporal, la poliza debera

]
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integrantes.  sefialando  su
porcentaje de participacion.

5. Recibo de pago de la garantia.
- Se deberéa anexar el recibo de
pago de la prima o su
constancia de que no expira por
falta de pago.

CRITERIO DIFERENCIAL : De
conformidad con lo dispuesto en los
articulos 2.2.1.2.4.215y 2.2.1.2.4.18
del Decreto 1860 de 2021, o las
normas que los modifiquen, adicionen
o sustituyan, la Entidad aplicara
criterios diferenciales para favorecer la
participacion de emprendimientos y
empresas de mujeres, MIPYMES y
emprendimientos y empresas de
personas con discapacidad.

En consecuencia, para los
proponentes que acrediten dicha
condicidn &in 108 1&Mminos estabiecidos
en la normativa vigente, el valor de la
garantia de seriedad de la oferta
correspondera al diez por ciento (10%)
del presupuesto oficial.

Para los demas proponentes, el valor
de la garantia de seriedad de la oferta
correspondera al porcentaje
estabiecido de manera generai en ei
presente proceso.

Cuando se trate de proponente plural
por lo menos uno de sus integrantes
debera ostentar dicha calidad y tener
una participacién igual o superior al
10% en el consorcio. unién temporal. o
promesa de sociedad futura.

| || Conformacion proponente plural

Consorcios Y Uniones Temporales: L
uforma asociativa no podra ser disuelta ni
liquidada durante la vigencia o prorrogas
del contrato que se suscriba, el plazo delr
contrato y un afio mas.

Deberan cumpiir con io estipuiado en ei
articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los|
iguientes aspectos:

onformacion nente plural ST
C AGmn grope P Las personas naturales o juridica

integrantes de las Uniones temporale

P e A HoY T PO T T e e~ P
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la

participacién en la figura asociativa.
cual no podra ser modificada sin la
autorizacion previa de la EDUS. En cas
e no indicarse en el acta d
conformacién el  porcentaje d
participacion de cada uno de |lo
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ara el tratamiento de Consorcios par
odos los efectos, y se considerara un
participacién porcentual equivalente a
numero de personas que conformen e
consorcio o la unién temporal.

De acuerdo con lo preceptuado en el
Articulo 66 de la Ley 488 de 1998, las
facturas o documentos equivalentes
para pago deben ser expedidas
directamente por la respectiva forma
de asociaciéon, cumpliendo los
requisitos establecidos en el Estatuto
Tributario y no por cada uno de sus
integrantes. Para proceder con su
respectivo pago debe indicarse,
ademas, el nombre y el Nit de los
integrantes del Consorcio y en el caso
de Uniones Temporales, indicar
ademas el porcentaje de participacion
en el mismo.

3.2. EXPERIENCIA:

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente, no otorga puntaje, pero en el evento en que el
proponente no la acredite se rechazara su propuesta.

Los proponentes deben acreditar que cumplen con la experiencia especifica detallada a continuacién:

e Uno (1) maximo dos (2) contratos de obra publica.

e Elllos contratos como minimo debe contemplar el objeto y/o alcance se encuentre relacionado con la
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS.

e La suma del valor de los contratos aportados debera ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial
expresado en SMLMV, es decir 3745,60 SMLMV.

o Elllos contratos aportados deberan contener de manera individual o en sumatoria, la ejecucién de minimo
1096,19 M®en concreto rigido y/o asfaltico.

e Por lo menos uno de los contratos aportados para acreditar la experiencia habilitante, debera contener como
minimo una ejecucién de minimo 21735,12 Kg de acero de refuerzo para construccion y/o rehabilitaciéon y/o
Mejoramiento de Vias.

e Por lo menos uno de los contratos aportados para la experiencia habilitante debera acreditar la ejecucion de
actividades en obras Hidraulica y drenajes.

« En conjunto el/los contratos aportados deberan acreditar por lo menos siete (7) de los cédigos relacionados en
el RUP:

cODIGO
UNSPSC DENOMINACION DEL CODIGO
55121700 SENALIZACION
70171800 SERVICIOS DE DRENAJE
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
22103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
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[ Saxaannn SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
sbinitininind CARRETERAS
79141100 SERVICIOCS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO
Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE
CONCRETO
SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE
72153900 CONSTRUCCION
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
| 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

3.2.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS Y CONSIDERACIONES DE VALIDEZ,

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos por acreditar deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

y

e)

Estar relacionados en el Formato — Experiencia, la no presentacion implica rechazo de la propuesta.

Los Proponentes Plurales deberan indicar que integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
Formato — Experiencia. Este documento deberd ser presentado por el Proponente Plural y no por cada
integrante.

El SMLMV (Salario Minimo Legal Mensual Vigente) que se tomara para la conversién del valor de cada contrato
a SMLMV, sera el del afio en que finalizaron los servicios, de acuerdo con la certificacion del contrato que se
relacione en la propuesta.

Fara ios coniraios que sean aporiados por socios de empresas que no cuenian con mas de ires (3) anos de
constituidag, deben adiuntar un documenta suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Caontador
Publico (seguin corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. En estos casos, EL DISTRITO
no tendra en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. De conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.2. EL DISTRITO tendra en cuenta la experiencia individual de los
accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de constituida y esta lo conservara
siempre y cuando haga la renovacién del RUP correspondiente dentro del plazo estipulado para ello. No podra
acumularse a la vez. la experiencia de los socios v la de la persona juridica cuando éstos se asocien entre si
para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Para efectos de la acreditacion de ia experiencia a ia que se refiere el presente numeral esta podra ser validada
mediante los documentos establecidos en la Invitacion Publica.

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP vigente y en firme. Los contratos que el Proponente
acredite como experiencia deben identificarse y sefialarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier
tipo de marca que permita su visualizacion rapidamente, adicionalmente debera indicar en el formato de
acreditacion de experiencia, el nimero de consecutivo del reporte del contrato ejecutado relacionado en el
mim

nur.

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores, se verificara de la
siguiente manera: se tendra en cuenta la experiencia en forma proporcional al porcentaje de participacion que
se haya tenido en la estructura plural y al valor del contrato.

En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o mas miembros de una estructura
plural anterior, este sera relacionado de manera independiente para cada miembro en el porcentaje de
participacion que este haya tenido en la relacion de contratos que se pretende acreditar.

Para efectos de acreditar la informacion requerida sobre el porcentaje de participacién en estructuras plurales
anteriores si el contrato o las certificaciones no lo establece, los proponentes deberan adjuntar el documento
de conformacion dei proponenie piurai.

En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algun tipo de multa o sancioén, no seran
tenidos en cuenta por parte de esta Entidad.

El Proponente podré aportar copia del contrato suscrito, no obstante, debera presentar alguno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacion con el fin de complementar la informacion solicitada. Los mismos
deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre

Ann I\ A mAas Aariimantas anartadas nar al Dranananta nara la AnraditaniAn Ao Aavnarianaia on tandrA an fiianta
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el orden de prevalencia establecido a continuacién:

Acta de Liquidacion.

Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

Certificacidn de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccidn debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.
- _Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
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- Contratante

- a

- Valor ejecutado.

3.3.

- Objeto del contrato

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

Am Aal

LTt o

£ Aa imimianide da la at i
fecha ag iniciacion ag a €jecucion ae Sonuad.

- La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato.

- Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
- El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

Se requiere que ei conbialista cuenie con minimo ei siguienie personai.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato debera encontrarse en alguno de los
documentos considerados como vaiidos para ia acreditacion de experiencia de ia empresa cesionaria, segun
aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante
alguno de los documentos sefialados en el numeral anterior:

ienci xperienci Experiencia especi
Cargo a Formacién Experiencia | Experiencia pe a. Speai
desempefiar| académica gonsst sl Requedmisito
minima | Especialista particular
Haberse desempefiado como
Ingeniero Civil 5 afios a 3afiosa |director y/o contratista de obras
con postgrade ony partirdela | partirdela civiles, come minime on dos (2)
Director (50%)| Gerencia de |expedicion de|obtencion del icontratos, entre esos, uno (1)
obras y/o la tarjeta titulode |debe incluir actividades de
proyectos. profesional | postgrado [Construccién y/o Mejoramiento
de vias.
Haberse desempefiado como
5 afios a residente y/o contratista de
; partir de la obras civiles, como minimo en
Ri%gﬁ’/me Ingeniero civil laxnedicion de N/A cinco  (5) contratog,  que
( 0) la tarjeta incluyan actividades de
profesional Construccion y/o Mejoramiento
de vias.
Profesional o | Profesional y/o 3 aficed
especialista |especialista en el partir de la Haberse desempefiado como
nsequidad|  reade | Tesocon | wa  oesens ST ce oo
trabaijo Salud en el quﬁcc;féigaa & (2) contratos.
(50%) Trabajo '
Prg;iisal?gal 2 afios a Haberse desempefiado como
Profesional Paialnas 6 partir de la Profesional Social en Obras
Social Afitro OIg 56 expedicion de N/A Civiles y/o coordinar proyectos
(20%) C oml?ni cagd oF la tarjeta con enfoque social y/o
e profesional. ambiental.
Uvial.
Especiaiista | Profesionai en 8 anos a 5 anos a Rabame Hessmpaiada cermo
enviasy ingenieria civil | partirdela | partir dela Eg.% ?cc):lahsta & oenr]aerr:' l?:, cuylg
transporte o |con postgrado enjexpedicion de|obtencion del c anstrucci 6n vio M g. sitifiianic
relacionado |viasy transporte | l|a tarjeta titulo de de Vias. en cﬁ:m 5 nii e
0, H i '
(50%) y /o relacionado | profesional. | postgrado. (2) contratos.

3.3.1. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DEL EQUIPO MINIMO

a. En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la

convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en la
Resoluciéon No. 21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente.

n caso de que el Proponente anexe mas de una hoja de vida para el (los) profesional (es) requerido(s) en este
iego de Condiciones, Unicamente se tendra en cuenta la primera hoja de vida foliada en la Propuesta.
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No se aceptaran auto certificaciones para acreditar la experiencia especifica de los profesionales. |
Las Certificaciones de experiencia especifica del equipo de trabajo deberan ser expedidas por la entidad I
contratante o por ei representante iegai dei Contratista, consorcio o union temporai.

e. Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente Pliego de Condiciones,
se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de
que la EDUS evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomara como
informacién no veraz, configurando una causal de rechazo.

f Para efectos de valorar la formacién académica y experiencia general de los profesionales sefialados en el

presente numeral, deberdn adjuntar carta de compromiso en la gue conste gue en &l evento de resuitar

adiudicatario el Proponente, este prestara sus servicios durante el termino de eiecucion del Contrato (ver Anexo

- Carta de Compromiso Profesionales). Dicha carta debe venir acompafiada de los siguientes documentos:

ao

Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadania, cédula de Extranjeria, pasaporte).

Copia de la matricula profesional y/o documento equivalente del pais de origen del titulo.

Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del pais de origen del titulo.

Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o Arquitecto (segun

corresponda).

o Copia de ius tituius de posigrado (dociorado y/o maesiiia y/o especiaiizacion), acr edilados medianie copia
de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendran en cuenta.

« Sila certificacion se encuentra en idioma distinto al de la Republica de Colombia, debera adjuntarse
ademas del documento en idioma extranjero, la traduccion oficial del documento, tal y como lo establece
la Circular Unica Externa, expedida por Colombia Compra Eficiente.

o Dentro del término de traslado del informe de evaluacién, los proponentes deben presentar los

Anniimantne ataraadne an al aviraniara dahidamanta laaalizadne n annctilladae v con la trad: imrmiAn nfirial
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si hay lugar a ello, de acuerdo con lo previsto en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

e @ & @

g. La acreditacién de la experiencia especifica de los profesionales, se realizara mediante certificado emitido por
la entidad o por el representante legal del Contratista, consorcio o unién temporal, que contenga como minimo
la siguiente informacién:

« Contratante

« Nombre del proyecto y/o objeto del Contrato

« OCbjeto dei Conitrato

e Cargo desempefiado

« La Fecha de Inicio (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en los documentos validos aportados
para la acreditacién de experiencia solo se evidencia el mes y el afio, se tomara como fecha de iniciacion
el primer dia del mes.

« La Fecha de Terminacién. (Debe indicar dia, mes y afio). No obstante, si en los documentos validos
de terminacion el ultimo dia del mes.

h. En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos derivados de contratos
con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una relacién directa con la entidad, debe
aportar Certificacion y/o Acta de Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de Liquidacién del proyecto ejecutado que
se pretende acreditar suscrito por la entidad contratante.

i. En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos de Naturaleza Privada,
debe aportar copia del Contrato.

j. Las Certificaciones de experiencia especifica dei equipo de trabajo deberan ser expedidas por ia entidad

Anntratanta A nar al ranracantanta lamal Aal CAantratieta ~anenrain A LIRIANR tamnaral
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k. Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente Pliego de Condiciones
“Se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso
de que la EDUS evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomara como
informacion no veraz, configurando una causal de rechazo.

'La EDUS dara prevalencia al principio de buena fé. No obstante, se reserva el derecho de verificar integraimente la
utenticidad, exactitud y coherencia de la informacién aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las
personas, empresas o entidades contratantes. En caso tal que se aporte informacion no veraz o altere de cualquier
forma algin documento original presentado, se tendra como rechazada la Propuesta.

erificara que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su
de evaluar es HABIITADO O NO HABILITADO.
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3.4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

4 a verificacion de ia capacidad financiera y organizacionai de ios proponentes se reaiizara con base en ia informacion
ontenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente, en firme y actualizado a la
echa de cierre del proceso, con corte a 31 de diciembre de 2025.

n consecuencia, la Entidad verificara estos requisitos habilitantes a todos los proponentes, tomando como fuente
incipal la informacion registrada en el RUP. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del
et immral B A4 Aol ardflaiidlas B Aa la | oA AAEN Aa ANNAT Aiiamadas lan indiandaran Aa Amnmanidasd Smamaines o [y e P |
3 dilicial V. 1| uc ailvdiv v U 1a I_Gy U UT aVUT, wual ivuwv Ve Iidivauwi ©o uo UGPGUIUGU Halnivicia y UISGIIILG\:IUIIGI
xigidos no se encuentren verificados en el RUP, los proponentes deberan acreditarlos mediante la presentacion de
us estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2025.

Para tal efecto, deberan allegar los siguientes documentos:

Balance general comparativo, clasificado en corriente y no corriente.

Estado de resultados comparativo.

Notas a los estados financieros.

Certificacion suscrita por el revisor fiscal o contador publico, segun corresponda, en la que conste que los

indicadores financieros fueron tomados de la contabilidad del proponente.

o Estados financieros debidamente firmados por el representante legal, contador publico y revisor fiscal, cuando
aplique, y certificados conforme a la normatividad vigente.

« Certificados de vigencia de inscripcion y antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal (cuando

aplique), expedidos por la Junta Central de Contadores.

Indicador Valor concertado
indice de liquidez 225

Indice de endeudamiento < BRY%

Razdén de cobertura de intereses | 2 4

Rentabilidad del patrimonio 20,02
Rentabilidad del activo 20,02

ENDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:

“’% IQUIDEZ:
spDebera ser mayor o iguai @ dos comas cinco

Liquidez=Activo Corriente /Pasivo Corrientez 2,5

Nivel de Endeudamiento=Pasivo Total /Activo Total<0,55

AZON DE COBERTURA DE INTERESES:
ebera ser mayor o igual a cuatro

ORMULA:

Razén de Cobertura de Intereses=Utilidad Operacional/ Gastos de Intereses= 4

NOTA I: Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de
ortura de intereses. En este caso el Proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea
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Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado “indeterminado”, sera valido
,@ara la entidad y por lo tanto sera habilitado, siempre que la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0)

'NOTA II: El indice de liquidez Gnicamente se presenta con resultado de indeterminado, cuando el Pasivo Corriente es
igual a cero (0), lo que indica que el proponente no tiene obligaciones con terceros en el corto plazo.

i

'NOTA lll: En caso de que la propuesta sea presentada por un consorcio o una unién temporal, los indices se obtendran
del resultado de los indicadores de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal por separado, los

H -~ ~— H [ P VA ~-~ (1 v ol ~lad Al raniilbanda ESimal Aa
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NDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

ara el presente Proceso de Seleccién los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores de Capacidad
rganizacional:

ENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)

ebe ser mayor 0 iguai a cero comas cero dos (0,02).

ROE=Utilidad Operacional/Patrimonio 0,02

ebe ser mayor o igual a cero comas cero dos (0.02):

ORMULA:
ROA=Utilidad Operacional/Activo Total 0,02

ota I: En caso de que la propuesta sea presentada por un consorcio o una unién temporal, los indicadores de
capacidad organizacional se obtendran del resultado de los indicadores de cada uno de Ios integrantes del consorcio
unién temporal por separado, los cuales seran multiplicados por su porcentaje de participacion en ella y sumados,
ara obiener ei resuitado finai de cada indicador.

3.41. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

‘La evaluacion financiera de las Propuestas, se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de

Proponentes (RUP), vigente y en firme, con informacién financiera con corte a 31 de Diciembre de 2025, salvo que

‘Itratandose de personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en el afio 2024, |a evaluacién financiera de las Propuestas, se efectuara a partir de la
g informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo con lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 Decreto 1082 de 2015 y lo establecido en el decreto 578 de

2021.

Para & caso de las estructuras piurales todos los integrantes que la conforman dsben aporiar &l Registro Unico de
1'Proponente cumpliendo con |a totalidad de requisitos previsto para tal fin en el presente Pliego de Condiciones.

n caso de que la Propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la Propuesta sera no
| habil, para el Proceso de Seleccion.

3.4.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

a evaluacion financiera de las Propuestas, se efectuara a partir de la informacion contenida en el Registro Unico de
roponentes (RUP), vigente y en firme, con informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2025, salvo que
4ndose de personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislacion
del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.
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[ Para Sociedades constituidas en el afio 2025, la evaluacioén financiera de las Propuestas, se efectuara a partir de la
'%jnformacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme de acuerdo con lo establecido
—en ei articuio 2.2.1.1.1.5.3 numerai 3 Decreto 1082 de 2015 y io estabiecido en ei decreto 578 ae 2U41.

Para el caso de las estructuras plurales todos los integrantes que la conforman deben aportar el Regi_stro Unico de
| Proponente cumpliendo con la totalidad de requisitos previsto para tal fin en el presente Pliego de Condiciones.

B Al mars o
faiaui, paia ©

3.4.3. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS
SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

ara efectuar la verificacién econémica y financiera deberan anexar con su propuesta los siguientes documentos:

« Los oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberan presentar sus Estados Financieros el
Balance General el Estado de Resultados, y las notas a los Estados Financieros (suscritos por el
Represenianie Legai y Contador Pubiico), con corie a 31 de diciembre dei 2025 o de confonmidad con ias
normas aplicables para el cierre fiscal 2025, en el pais en el que son emitidos.

o Los Estados Financieros del proponente extranjero sin sucursal en Colombia deben venir firmados por el
Representante legal y el contador de la firma extranjera.

« Los Estados Financieros vendran consularizados o apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de

Colombia.

capacidad financiera estara soportada por el RUP con cierre fiscal a 31 de diciembre de 2025 o de acuerdo con
el cierre fiscal 2025 del pais de origen.

« Diligenciar formato ANEXO para acreditar la capacidad financiera y organizacional. Este documento debera ser
presentado de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del Articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto
1082 del 2015 y LAS CIFRAS DEBEN PRESENTARSE EN MONEDA COLOMBIANA A LA TASA
REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM), ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA, VIGENTE A LA FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA. Ademas, el presente
formato debe estar avalado CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO Y DE UN

CONTADCR PUBLICC COLCMBIANC acompafiado de la fotocopia de la tarjeta profesional y dsl certificado
de vigencia de la inscripcion y de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores de Colombia, anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de contratacién.

« De igual manera los oferentes sin domicilio en Colombia deben cumplir con los Indicadores financieros y de
capacidad organizacional descritos anteriormente. El incumplimiento de uno o més de ellos, sera causal de

RECHAZO DE LA PROPUESTA.

« Enelevento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais del domicilio de la empresa
extranjera con sucursal en Colombia o sin sucursal, el Representante Legal de esta Gltima, asi como el
apoderado en Colombia, deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y certificar a traves del
competente oficial del Estado o de una Auditoria Externa del pais del proponente que el(los) requerimiento(s)
efectuado(s) no es (son) aplicable(s).

« La clasificacion de cuentas, asi como la conversién de los Estados Financieros a la moneda funcional
colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un Contador Publico
Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.

« Ei contador pubiico coiombiano que avaia ia ciasificacion de cuentas y ia conversion de ios Estados Financieros
a2 la moneda funciona! Colombiana debe allegar copia de 2 tarjeta profesional y de la certificacién de vigencia
de inscripcién y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, certificacion la
cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentacién de la oferta.

« Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el Representante legal y el contador
de la firma extranjera. En caso de que quienes firmen los estados financieros sean personas diferentes al
representante legal y al contador, el proponente debera adjuntar el aparte de la normatividad legal de su
respectivo pais que asi lo establezca y la certificacién emitida por el representante legal en donde avale la
suscripcion de los estados financieros o dictamen de Auditoria Externa del pais del proponente, de los estados
financieros y solo se aceptara “dictamen limpio™.

« Eldictamen a los estados financieros vendra con traduccion simple al espafiol.

Entiéndase por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros presentan razonabilidad

en todos los aspectos significativos, la situacion financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de

operaciones y los cambios en la situacion financiera de la entidad, de conformidad con los principios de

generalmente aceptados.
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«  Las cifras numeéricas de esta informacion deben presentarse con los siguientes signos de puntuacion: el punto
para determinar miles y la coma para determinar decimales. o o

. Siios vaiores de ios Estados Financieros estan expresados originaimente en una moneaa diferente a USY,
estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en este documento.

4. CRITERIOSDE E

- - e w

ALUACION

Los factores o criterios de evaluacién seran los aspectos técnicos y econdmicos de las propuestas
| presentadas de la siguiente manera:

COMPONENTE PUNTAJE
Oferta Econémica 39
Factor de calidad = fen de.c':alu‘jadl 1.5.
rFrogramacion ae oora £0
Experiencia especifica adicional 8,5
Apoyo a la Industria Nacional 10
Emprendimiento y/o empresa de mujeres 0,25
Mipymes 0,25
Vinculacién de personal con discapacidad 2
PUNTAJE TOTAL | 100

41. OFERTA ECONOMICA (39 PUNTOS)

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética.
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

R RN Ty S I SRt SO Rl i 3 K

AT B

| o5 estimativos t&cnicos que hagan 108 proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener en cuenta gue ia
ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
| econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones

contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

t Ademés de la propuesta econémica completa, los proponentes deben presentar los siguientes documentos, de faltar
| alguno se tomaréa como parcialmente presentada lo cual generara que la oferta econémica se evalue con cero (0)
‘i puntos:

« Analisis de precios unitarios de todos los items (excluyendo los de suministro).

« Calculo del factor prestacional y hora efectiva (para calcular el valor de la hora o el dia con el factor prestacional y la
hora efectiva se toma como base el porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 dias y el
afio tiene 360 dias, este factor adecuado a la forma en que se solicita la programacién de obras) para el personal
profesional, técnico, de administracién y 1os que aparezcan en 103 APU todos de acuerdo al salaric mensual devengaads

v a las prestaciones sociales establecidas por ley.

s
B

s

SAas 2

Los precios unitarios que ofrezca el oferente, serén los que correspondan a la fecha de presentacion de la oferta y
deberan cubrir todos los costos de mano de obra y materiales.

B BERRETL

SN

AT

| El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es tnicamente de referencia, constituye una

| guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos andlisis de

2= - EDUS@SANTAMARTA.GOV.CO ;
‘j:%' o

CRA 11 NO. 17A - 56 EdusSMR - Empresa de Desarrollo y
C. P. 470004 SANTA MARTA (MAG) - COLOMBIA Renovacién Urbano Sostenible




Empresa de Desarrollo y ALCALDIA DE SANTA MARTA
Renovacioh Urbano Sostenible Distrito Turistico, Cultural e Histdrico
Nit; 901.128.252-9

[ Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer I
' dentro del plazo establecido en el Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Términos de Condiciones

para que ia Entidad ios pueda estudiar.

| CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

Ihmvia b
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o 3
un calculo meramente aritmético cuando
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operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5)
se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.

C. Errores v/o inconsistencias en el calculo del factor prestacional que afecten los costos en los analisis de
precios unitarios.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje.

| PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

| En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para garantizar una
| correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacién y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
| Decreto 1082 de 2015, ademds podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
4| ariificiaimente bajas en procesos de Coniratacion de Coiombia Compra Eficiente, como un criterio metodoiogico.

: DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
! La entidad seleccionard el método de ponderacién de la propuesta econdémica de acuerdo con las siguientes

| alternativas:

Conceptc msteds
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del
Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en la fecha prevista para el dia siguiente a la diligencia de
cierre y recibo de propuestas, indicada en la cronologia vigente al momento del cierre del proceso de seleccion, aun
uando dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso licitatorio.

Rango (inclusive) | Numero Método
De 0.00 2 0.33 1 Mediana con valor absoluto
De 0.34 2 0.66 2 Media geomeétrica
De 0.67 2 0.99 3 Media aritmética baja

n todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas
: e aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

ias propuesias que ai apiicar ias formuias obtengan puniajes negativos obiienen cero (J) punios en ia oferia
economica.

Mediana con valor absoluto
idad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera

jana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente
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roceso: |a Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores
s impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los

srdos vaiores ceniraies.

Empresa de Desarrollo y

k.

Me = Mediana(Vy; V3. ... Vi)
Donde:

e Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
« m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.

« Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

“i)! i

ajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

1. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se

i)

‘encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:
. 1Me-Vn 1

Puntaje = ul - |~—-—Me ” * 39]

Donde:

« Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

wan

¢ Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "I".

Il. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas. se utilizara la siguiente

formula:
} * 39]

e \Me: Es el valor de la propuesta economica vélida inmediatamente por debajo de la mediana.

Ve — Vi
VMe

Puntaje = [{1 -

» Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “r".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG=’:/V1*V2*V3*...*M1

+« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
« V\1: Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

4 £ P L P

se lendra en cuenta lo siguiente: se otorgaia &l maximo puntaje ai vaior de ia
propuesta aue se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para e
factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Puntaje = 39 1- —-———[ |
*
untaje MG

C. Media Aritmética Baja
siste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida mas baja y el promedio simple de las ofertas
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(Vmin+X)
2

b4

#:D

Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
« X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.

XB: Es la media aritmética baja.

Gestién de
documento

ntidad procederd a ponderar las propucstas de acuerdo con la siguiente formula
39 » (1 - (x.;w)) Para valores menores o iguales a XB
PUNTAJE =
309 (1 — (E{-}};L‘l)) Para valores mayores a XB
ponde
XB: ks la media arntmetica baja.
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
4.3.1.2. IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD (15 PUNTOS)
a entidad asignara 15 PUNTCS al propor" nte gue se comprometa a implementar un Plan integrai de
Calidad, el cual debe venir acompafiado de un indice. en forma tal que sea faciimente localizable cada
resentado
ITEM | REQUISITO PUNTAJE
1. GENERALIDADES 4 PUNTOS
1.1 OBJETO 0,8 PUNTOS
1.2, | ALCANCE 0,8 PUNTOS
1.3. | CONDICIONES GENERALES 0,8 PUNTOS
14. | DOCUMENTO DE REFERENCIA (NORMATIVIDAD, BIBLIOGRAFIA) | 0,8 PUNTOS
1.5. | CONDICIONES PARTICULARES 0,8 PUNTOS
2 PLANIFICACION 2 PUNTOS
2.1. | CONTROL DE DOCUMENTOS 0,66 PUNTOS
2.2. | CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 0,66 PUNTOS
2.3. | POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD 0,68 PUNTOS
3. APOYO 1 PUNTOS
31. | RESPONSARILIDAD DE L A DIRECCION 0,50 PLINTOS
3.2. | PLANEACION DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO 0,50 PUNTOS
4. OPERACION 6 PUNTOS
4.1. | REALIZACION DE LA OBRA 0,75 PUNTOS
4.2. | RELACIONES CON LOS CLIENTES 0,75 PUNTOS
4.3. | CONTROL DE DISENO 0,75 PUNTOS |
44. | PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 0,75 PUNTOS
4.5. | PRESERVACION DEL PRODUCTO 0,75 PUNTOS
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[46. | GESTION DE MATERIALES 0.75 PUNTOS
47. | EQUIPO 0,75 PUNTOS
48 | CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO | 0,75 PUNTOS
5. | EVALUACION DE DESEMPENO 2 PUNTOS

51 |ANALISISDEDATOS | 0B6PUNTOS
52. | AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 0,66 PUNTOS
53 | MEDICION Y SEGUIMIENTO AL PRODUCTO 0,68 PUNTOS
PUNTAJE MAXIMO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 15 PUNTOS

x};Con la intencién de garantizar que la persona que disefie el plan de calidad, cuenta con las capacidades para disefiarlo
iy ejecutarlo, y que no se trate simplemente de una copia, se exige que el plan de calidad debe estar firmado o avalado
‘| por un profesional con especializacion en calidad y/o certificado como auditor interno de Sistemas de Gestién de la
| Calidad seguin la norma ISO 9001:2015 para lo cual debe anexar copia de sus documentos (cédula, tarjeta profesional,
| certificacién de vigencia de matricula profesional (cuando ellos palique), diploma de pregrado y/o diploma de auditor
Linterno). En caso de que NO se aporte los documentos antes descritos, el plan de calidad presentado no sera evaluado
|y su puntaje sera cero (0).

14.3.1.3. PROGRAMACION DE OBRAS (25 PUNTOS)

| proponente deberé presentar una programacion de obras de acuerdo a la siguiente descripcion:

Plazo de ejecucién: El plazo de ejecucion total para efectos de la programacion sera por el tiempo de duracién del
contrato.

onente para 12 elaboracién programa de desarrollo de las actividades deberd cumplir con lo siguiente:

Deber agrupar los items del proyecto en un minimo de 15 y méximo de 30 actividades.

Debera utilizar un turno de ocho (8) horas cada uno de lunes a domingo (Incluyendo festivos), este
numero de horas deberéa tenerlas en cuenta al momento de calcular la duracion de los items, para estos
efectos el dia sera de 8 horas.

« El proponente debera realizar para cada componente los siguientes formularios y se le otorgara el

siguiente puntaje por cada componente:
i | PORCENTAJE  DE
APLICA / INCONSISTENCIAS
ANEXO A PRESENTAR / CRITERIO A EVALUAR NO >5% Y
APLICA (0 A " 15209
5% 120%
| {CALCULO DE DURACIONES) |
| CUADROC DE RENDIMIENTOS |APLICA |4 12,375 |0 '
VARIACIONES APLICA |3 2,125 |0
COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO APLICA |3 2,125 |0
ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS |APLICA |3 2,125 |0
(DIAGRAMAS)
DIACRAMA CPM PERT 'APLICA |4 12,378 [0
NDIAGRAMA DE GANTT APLICA |4 2,375 |0
GESTION DEL TIEMPO VS COSTOS
GANTT DE INVERSION IA-TA APLICA |1 0,875
GANTT DE INVERSION IT-TT APLICA 0,875 |0
INCIDENCIA DEL PROYECTO MES A MES - (IA,TA) VS| s (a4 075 |0
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Sgg\l;lECé?rSo COMPARATIVOS DE INCIDENCIA DEL APLICA ; 4 0,875 |0 |
GESTION DEL TIEMPO VS RECURSOS

ASIGNACION DE RECURSOS MANO DE OBRA APLICA |1 0,625 |0
CALIFICACION TOTAL 25,0 (17,5 |0

A. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS

n este cuadro se debe consignar la informacién referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el analisis
realizado a él o los item que la componen, sefialando para la actividad su numero, su descripcién, su nomenclatura de
dentificacion (de ser el caso) y la duracién de la mismay para el caso del o de los items constituyentes, estos
eben consignar el identificador del item, descripcién, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, nimero de cuadrillas
tilizadas y su duracién en dias, o su asignacion a criterio del proponente cuando corresponda a suministros. Se
ecalca el hecho que el proponente debera presentar un esquema de desarrollo de las actividades por actividades,
niendidas estas como ia agrupacién de uno o mas item de obra, ios cuaies deberan estar asociados en forma
cherente v correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duracién v
entido de los item puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado
indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad.

THRET
&

=

‘Las duraciones de cada item que compone la actividad, deberan ser correspondientes con los rendimientos y tipos de
cuadrillas indicados en los analisis de precios unitarios oficiales, el oferente debe tener en cuenta que la duracién de
afa'un item es su duracion calculada v la duracién de una actividad estara definida por el método PERT. [el tiempo optimista
| es el tiempo de la mayor duracién de los items que la componen, el tiempo pesimista sera la suma de las duraciones
de los items que componen la actividad, el tiempo mas probable sera la duracion que se encuentra entre el tiempo
optimista y el tiempo pesimista entendido como si los items que componen la actividad se ejecutaran traslapandolos
(este tiempo es determinado por el proponente), y el tiempo esperado que es el tiempo que resuita de sumar el tiempo
optimista mas el tiempo pesimista mas cuatro veces el tiempo mas probable y dividir este resultado entre seis] este
‘calculo para describir la duracién de las actividades, debe verse reflejado en la construccion de los diagramas que
exijan discriminacién de los items que constituyen cada actividad y por lo cual el no calcular la duracion de las
clividades compuesias de esta foiina sera causai de oblener Gero punios en ei progiaina de lrabajo en ei esqueimna
a desarrollo de las actividades va aue estos tiempos son los aue afectan la duracién de las actividades y son
necesarios para todos los aspectos a evaluar en la evaluacion de obra. La informacion descargada en el diagrama de
red, debera ser correspondiente a los rendimientos de los recursos [unicamente mano de obra y equipos (maquinaria
| pesada, si el item tuviese este recurso)] expresados en los andlisis de precios unitarios oficiales, Cantidades de obra

de ia cuadriiia 0 equipo maquinaria pesada) utiizada (dimensionidia) y ei nUmero de cuadriiias 0 equipo (maquinaria
esada) utilizadas para cada actividad.

CUADRO DE RENDIMIENTOS
ACTIVIDAD

10 ™
™ T

| proponente debera diligenciar el anterior formato o uno similar (siempre y cuando contenga toda la informacién que
ermita calcular la duracién de la actividad) para calcular la duracién en dias de los items, actividades y/o tareas del

o A bl A Alal b ..
all UG YooLluvll Ui LT lpu.

‘[ La relacién debe tener en cuenta que los rendimientos consignados tanto de equipos como de mano de obra deben
iguales (o guardar correspondencia aritmética, para lo cual debera presentar hoja anexa explicando la formula de
sidn) a los consignados en los Andlisis de Precios Unitarios Oficiales y corresponder en el cuadro a unidad de
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8 pago/dia, de tal forma que la duracion sea el resultado de dividir la cantidad de la actividaq eptre el producto del
?%;@fjendimiento de la cuadrilla por el numero de cuadrillas utilizadas, tal y como se muestra en la siguiente formula:

eﬂé%s

. Empresa de Desarrollo y

i

a Duracién Calculad o
uracion Calcula a_Rm,uxCR

Donde;
| (Cantidades del item): son las cantidades a ejecutar de acuerdo al presupuesto oficial para el item respectivo.
hapu (Rendimiento del apu): son los rendimientos del apui, convertidog a unidad de pago / dia (la unidad de nago varia

dependiendo del item).

CR (Cantidad del recurso): son la cantidad del recurso asignado para el desarrollo del item.

]_os rendimientos deben usarse usando maximo tres (3) decimales, de lo contrario influira la coma flotante en este
calculo y se tomara como inconsistencia por cada item de actividad donde esto suceda; el proponente debe definir la
ejecucion del item con el rendimiento del oficial o de la cuadrilla (cuando se trate de actividades de mano de obra
Jjiinicamente) o por ei principal equipo (maquinaria pesada) cuando sean actividades desarroliadas por este tipo de

I 5 . dee
| . A Te! al randimian A 1itilirar eard al Aal awuiidanta
Trecurso: en el case en que en el APU sclo esté ejecutade per ayudantes, el rencimiente 2 uliizar sera & aei ayucanie.

Wy W W WA W “ DR T I VI VM L AN R RS TTR R TN

os rendimientos de la maquinaria deben coincidir con los de mano de obra y/o guardar relacion aritmética entera,
ejemplo:

ctividad: Subbase granular. Rendimiento Motoniveladora: 160 m3 /dia Rendimiento Ayudante: 80 m3/dia

Rendimiento Motoniveladora 160 B

R (relacion aritmetica) = e =
( ) Rendimiento Ayudante 80

ctividad: levante en bloque
endimiento oficial: 10 m2 /dia Rendimiento Ayudante: 5 m2/ dia

Rendimiento oficial 10
. - = ——=
Rendimiento Ayudante 5

K (retacion aritmetica) =

| no tener en cuenta este requerimiento se tomara como inconsistencia la actividad que no guarde la proporcionalidad
e esta manera y afectara la calificacién total del esquema de desarrollo de las actividades en el criterio CUADRO DE

ENDIMIENTOS.

ara el caso de suministros, se asignara el tiempo a criterio del proponente, teniendo en cuenta si existe en inventario
requiere de su fabricacion, el transporte, nacionalizacion en caso de ser importada, etc.

Se requiere que el proponente presente las duraciones en dias enteros, para las actividades e items que su duracion
esulte menos de un (1) dia, a esta actividad se le asigna una duracién de un (1) dia completo, y para aquellas que
ea mayor de uno (1) dia y su decimal sea mayor a 0.5 se aproxima los decimales al entero inmediatamente inferior, y
i el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al entero inferior (ninguna duracion sera inferior a uno) tanto para las
uraciones y caicuio de ios iiempos por el meiodo PERT.

L'F| prononente dehe identificar cada actividad con un nombre que la represente.
T
§
bl

ada actividad compuesta sera presentada (en el formato respectivo) junto a sus tiempos y sus incertidumbres como
arte de la mecanica aritmética para el calculo de su duracién real, asi como junto a su justificacion probabilistica.

EI NO-CUMPLIMIENTO en la utilizacién de la mecanica aritmética del cuadro de rendimiento y el de célculo de duracidn
or el Método PERT en el(los) formato(s) respectivo(s); dara lugar a que el esquema de desarrollo de las actividades
ea declarado con cero puntos (0) debido a que estos calculos son basicos para la elaboracion de la red, diagrama de
santt y fiujo de fondos.

| El uso del calculo para la duracién de actividades por el sistema PERT en actividades simples (de un solo item) (ver el
artado de consideracion sobre las actividades *abajo*) se tomara como un error general de disefio, el valor de la
5n en dias de cada actividad simple Gnicamente podra salir de la relacion aritmética entre la cantidad del item,
iento y el nimero de cuadrillas, EI NO-CUMPLIMIENTO de esta apartado generara inconsistencia en la
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[ actividad, esto quiere decir que el tiempo optimista, tiempo pesimista, el tiempo mas probable y el tiem’po esperado de
%ﬁja actividad simple es el que resulta de la operacion matematica descrita para obtener la duracion del item.
i

Para la elaboracién del cuadro de rendimientos y duracién de actividades o tareas, se debe tener en cuenta los
rendimientos consignados en los analisis de precios unitarios oficiales, asi mismo como el tipo de cuadrilla a desarrollar
| |a actividad o tarea y deben estar acorde los rendimientos de los equipos con los del personal considerando que el
ope de cuadrillas a utilizar durante el proyecto por dia sera de 5.

5 conformacién de cada tarea y los items gue la componen, incluyendo la totalidad de las cantidades
de los pliegos de condiciones con el resultado de las duraciones de los items de cada tarea, asi mismo los tiempos vy
probabilidades de cada dia en los rangos de tiempos establecidos desde el tiempo optimista, el tiempo pesimista, el
iempo mas probable y el tiempo esperado

Consideraciones sobre las actividades.

| as ACTIVIDADES pueden estar conformadas por un solo item por ejecutar con una unica duracion [Actividad Simple]
'| (en este caso se usara la duracion calculada y se le variara de ser necesario por el método de aproximacion), o pueden
‘estar conformadas por varios items relacionados entre si con duraciones independientes para cada uno de ellos
TAclividad Compuesia], en esie caso fa duracion de ia aclividad esiara dada pui ei meiodu PERT, La uliizacion de esie
étodo en todas las actividades compuestas es de estricto cumplimiento de no hacerlo se sancionara la totalidad de
1| la evaluacion del esquema de desarrollo de las actividades con (0) puntos; y si el esquema de desarrollo de las
| actividades esta conformado por todas actividades simples se sancionara con cero puntos en todo el programa de
‘I ejecucion de los trabajos.

£n el esquema de desarrollc de las actividades nunca podran existir Unicamente actividades simples, tampece puede
presentarse una programacion hipercritica en la cual el 100% de las actividades estén contenidas dentro de la ruta(s)
critica(s). El no tener en cuenta esta consideracion traera como consecuencia el ser declarado con cero puntos en todo

el programa de ejecucion de los trabajos.

En esquema de desarrollo de las actividades consolidado (cuando se exijan varias programaciones y una consolidada
o un esquema de desarrollo de las actividades cuando solo exista un solo componente) se debe mostrar
detalladamente la informacion de las duraciones y holguras para cada componente identificando a las
actividades correspondientes a los mismos con nomenclatura simple e independiente para cada uno de ellos con el fin
tde distinguirlos entre si, asi mismo se deben mostrar las actividades criticas. Las nomenciaturas usadas para
| representar cada actividad deben coincidir en todos los diagramas presentados, la no presentacion de esta
I nomenclatura de esta manera o un error en la misma sera sancionada como inconsistencia.

§.a duracién del esquema de desarrollo de las actividades propuesta debe ser igual al plazo establecido por la entidad
‘para ejecutar la obra, de no ser el caso esto sera causal de obtener cero puntos en la totalidad de la evaluacion del
‘nrograma de ejecuicion de los trahaios,

‘Para el caso en que se solicite un solo esquema de desarrollo de las actividades general la duracion de la obra
|| propuesta sera la suma de las duraciones de las actividades que estén en la ruta critica.

ALCULO DE LAS DURACIONES PARA LAS ACTIVIDADES COMPUESTAS POR EL METODO PERT.

ebemos considerar los tiempos representativos de cada actividad y sus valores de incertidumbre.

Bl
s

~ on ~
\-‘ ot ~
excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio.
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iempo pesimista (Tp): Corresponde al tiempo maximo que duraria la actividad, contando con la mala suerte en su
realizacién. Se tiene en cuenta en esta estimacion, la posibilidad de que se retrase la iniciacion o se dificulte su
esarrollo por causas pertinentes y muy factibles, pero no se tendra en cuenta sucesos catastroficos, tales como
%uelgas: incendios. derrumbes, etc.

iempo mas probable (Tm): Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacion de la
ctividad. Es tal que, si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duracion seria el
| que ocurriria con mas frecuencia. Seria entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado.
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Tiempo esperado (Te): Determinados estos tiempos, se procedera a aplicar la férmula del tiempo esperado (pr_omedio).
@on los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te" Tiempo esperado aplicando la

grsiguiente formuia:
Desviacion estandar: (8)

a desviacion estandar para el tiempo de ejecucion de cada actividad se usa para especificar cuanto se puede retrasar

Guai dispeisos estan sus tieimpos, se delerminaia de ia siguienie manera.

ariacion: (62)

| La variacion es otra férmula de describir la incertidumbre asociada con la actividad. Si la variacién es grande, existe
una incertidumbre sobre el tiempo necesario para realizar una actividad. Si por el contrario es pequefia, nos indicara
%ue existe una estimacién mas precisa sobre el tiempo que consumira la actividad. Se determinara de la siguiente

anera.

variacion = 2T
. (4] T e e e
artact 36

B. VARIACIONES

a variacion es otra férmula de describir la incertidumbre asociada con la actividad. Si la variacion es grande, existe
Una incertidumbre sobre el tiempo necesario para realizar una actividad. Si por el contrario es pequefia, nos indicara
- ue existe una estimacién mas precisa sobre el tiempo que consumira la actividad. Se determinara de la siguiente

io i o D= To)?
QAQriacion = e—————————
36
i a variacion esta estrechamenie iigada a ia probabiiidad de cumpiir con ei piazo de cada tramo de obra y ia obra totai,
‘I se calificaran como inconsistente todas aquellas actividades que tengan una variacion calculada mayor a 0,25.

El oferente debe presentar una tabla de variaciones para las actividades compuestas en donde sefiale las actividades
criticas de cada tramo y las actividades criticas del proyecto general, la no presentacion de esta tabla con los datos
edidos en este apartado sera calificada con cero (0) puntos en este cuadro; la omision de datos en este cuadro o el

Al Adlaiila Aal mainmes asrd anmainmads anda Arear Anmas imAaAmainbamais
gl calouiu UGl D111V 9T1a oAl lvivi iauu vaua ClHivi bWiliv vl isiowelivia.

VARIACIONES

C. COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PROPUESTO.
| plazo célculo por el proponente debe ser igual al plazo propuesto por la entidad y el _m]mero de tareas debe estar

Adammbra dal camme antalblacida cave acda camavia Al - s mlimaas mrimla imsa Al b e lom o sml oo o
TV Uuci 1aliyv ColavITuIuW paia Laua alivauv, al v LUlipin o< vuaijuicia uc ©olas wwJi IUIVIVI IS O€ uTuidaiaia Wil LTiv

untos (0) el.

ara comprobar la probabilidad de que el plazo propuesto por la entidad y el calculado por estos métodos por el
ROPONENTE, se debe calcular y presentar con la propuesta, el cual debe obtenerse una probabilidad de cumplir
plazo del programa propuesto, mayor o igual del NOVENTAY SIETE PUNTO CINCO (97.5%) POR CIENTO, so
2 evaluar el parametro todo el esquema de desarrollo de las actividades con una calificacién de cero (0) puntos,
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se realizaran teniendo en cuenta los parametros que a continuacion se indican, y calculando la comprobacién segun

a Varianza
ara determinar la varianza, que mide la dispersion de los datos, con respecto a la duracién media, es igual a la

umatoria de las variaciones de las actividades que se encuentran en la ruta critica.
varianza de las actividades que componen la(s) ruta(s) critica(s)
COMPROBACION PLAZO PROPUESTO |

L
F1]
¢
5

lase & ot et - S~ - -
T A G T~ .

3

ACTWIDADES RUTA CRITICA

VARIANZA

15
L

Desvason Yoo
! Jevdacon Normaizada (£
[ OEBE SER MAYOR A 97.5%

La Desviacion Tipica.
El siguiente paso es calcular la desviacion tipica, que es igual a la raiz cuadrada de la varianza

¢ = vvarianza

S, e er o BN LU |
wesvidCion NOrinadaisdud.
a desviacidn normalizada aue la denaminaremaos 7, |a cual es igual al tiempo asumido (Ta, el solicitado por la entidad),

menos el tiempo calculado o tiempo esperado total de la red (Tc, el calculado por el proponente), divididos por la
esviacion tipica.Se sancionara declarando con cero puntos (0) la omisién de este anexo para el criterio y componente

‘abs (Z + 6 +Tc)—Ta)
i o b “))x100%297.50%

Ta

Comprobacion plazo propuesto = (1 -

D. ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS, PRECEDENTES Y SUBSIGUIENTES

ﬁn este formato se debe diligenciar con la informacién correspondiente a cada actividad consignando en esta la

Snformacion referenie a ia descripcion de la aclividad, su duracion, su desviacion y vaiiacion, su ligimpo de iniciacion
ercana (TIC) su tiempo de terminacién cercana (TTC), su tiempo de iniciacién lejana (TIL), su tiempo de terminacién
jana (TTL), la holgura de la actividad, su actividad precedente y subsiguiente, asi como los nodos de inicio y fin (Red)
e la actividad en la red del diagrama CPM-PERT que faciliten la identificacion de la actividad en este. Ademas, se
‘debera resaltar las actividades que conformen la ruta critica del proyecto, asi como las actividades que conforman
entes fuera de |a ruta critica.
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E. RED O DIAGRAMA CPM/PERT.

El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las que se agrupan todos y cada
no de los items de obra. El nimero de actividades en las cuales se agrupan, en ningun caso estara por fuera del
ango estabiecido en esie piiego, en esie caso seria deciarado con cero (0) punios en ioda ia programacion. Ei
diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programacion

PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente informacién, sefialado en DIAS

orrientes no calendarizados, cuyos componentes seran:

Duracién de la actividad. Dur. Que sera el resultado del célculo de distribucion normal para la duracién real usando el
Tiempo esperado (Te) calculado por el PERT y los valores de incertidumbre de la actividad.

i ?T iempo de inicio tardio para una actividad asignada. IT. Tiempo de terminacién tardio para una actividad asignada. TT.
%—lolgura o fluctuacién total de la actividad. Ht.

omo especificaciones generales para la construccién de la red o diagrama, entendido como la representacion grafica
de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino critico, se resaltan las siguientes

La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia que permita establecer a escala
Wranveniente (siempre en todo caso en dias) tanto las relaciones como las duraciones de lag actividadesg distribuidas

%n el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra; para esto se tendran en cuenta las duraciones tanto tempranas
| como tardias.

ada actividad se representara por una flecha que indique su conexién, dependencia y sentido, escalada con la unidad
e tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa manera.

F ada nodo representa un evento que por lo general se define con el momento en que se terminan todas las actividades
%ue llegan a ese nodo. Los eventos 0 nodos se enumeraran en forma secuencial y consecutiva, de izquierda a derecha

v 52 numera de forma ascendente desde el cers (). No podrén aparccer en ningin caso, eventes con numeracion
epetida. Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Un evento debe
receder a la iniciacion de las actividades que llegan a ese nodo. Las puntas de flecha indican la secuencia en la que
ebe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo que, es mas, un evento debe preceder a la iniciacion de las actividades que
{'salen de ese nodo. (Enla realidad, con frecuencia se pueden traslapar etapas sucesivas de un proyecto, por lo que la

' red puede representar una aproximacion idealizada del plan de un proyecto).

El nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la terminacion desde su

oncepcion, o bien, si el proyecto ya comenzo, el plan para su terminacion. En él ultimo caso, cada nodo de la red sin
flecha que llega representa el evento de continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar una nueva actividad
ue puede comenzar en cualquier momento.
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na ruta critica de un proyecto es una ruta cuyas actividades tienen la holgura cero. (Todas las actividades y eventos
ue tienen holgura cero deben estar sobre la ruta critica, no sobre otras). se debe sefialar de forma clara, la ruta critica

ei proyecto y se indicara siempre en dias NO caiendarizados.

Empresa de Desorrolio y

| Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminacion, entendiéndose como
| evento o nodo al momento de iniciacién o terminacién de una actividad. Cada evento o nodo se representara por un
irculo. El evento final de una actividad seré el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden

erminar en un evento o partir de un mismo evento.

a red debe ser cerrada con excepcién de las actividades inicial v final. No se deben presentar discontinuidades bajo
‘hinguna circunstancia.

En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun cuando no haya una actividad
| real que representar. En este caso, se introduce una actividad ficticia que requiere un tiempo cero, en donde la flecha
que representa esta actividad ficticia se muestra como una flecha punteada que indica esa relacién de precedencia.

Podran utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duracién nula en los casos en que haya necesidad de indicar que
na actividad tiene una interrelacién, continuacién o espera con otra.
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debe colocar una actividad virtual en las actividades que no se encuentran en la ruta critica donde se pueda vislumbrar
duracién temprana de las actividades. La red del programa de trabajo debera contener al tres frentes de trabajo los
 cuales deben verse reflejados claramente en el mismo diagrama, no se tomara como frente aquellos conformados por
‘menos de cinco tareas y la no presentacién de la red con los frentes minimos solicitados sera causal de obtener cero

ada actividad deberé identificarse claramente ya sea ¢on su ncm 1
eberan resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta critica y la correspondiente suma de las
uraciones de las actividades de la ruta critica, sera correspondiente a la duracién de la ejecucion de proyecto. El no

umplimiento de estas consideraciones dara lugar a obtener cero puntos en este criterio.

F. DIAGRAMA DE GANTT

os proponentes pueden presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red y en €l se deben
esaltar las actividades correspondientes a la ruta critica.

| proponente debe presentar un diagrama, a escala de tiempo de cada actividad, con la identificacion de la actividad
ue deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base los tiempos (D) o (IA-TA) y (IT-TT),
mbos tiempos deben sefialarse e identificarse junto a su respectiva holgura de ser el caso, para lo cual debe resaltarse
las actividades que se encuentren dentro de la ruta critica.

o arantara al diamrama Aa harrae tina GANTT itilizandn al ecietama PRO IECT ciamnra v riandn al dianrama da
e acepiara e: Clagra ge parrac Upe =AM UlhZanio siema FPROJZC L, siempre Yy Cuanco e giagrama <¢e

LR =i s e

ANTT, sea coherente.

0 el diagrama de GANTT se exige la discriminacion, con cada actividad, de los items que la componen, relacionando:
descripcion, cantidad, unidad, rendimiento, tipo de cuadrilla, cantidad de cuadrillas, predecesoras y sucesoras
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|a presentacion de incoherencias entre el diagrama de GANTT y/o la presentacién de inconsistencias, dara lugar a
a@ue se una calificacién de cero (0) puntos en este apartado.

- I NO cumplimiento en la presentacion del cuadro DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA, con la informacion que se
solicita dara lugar a calificacién de este numeral de cero (0) puntos.

1 a no correspondencia de la informacion consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA, con los
consignados en el diagrama de red PERT/CPM, y la CUADRO DERENDIMIENTOS dara lugar a una inconsistencia

fomme mmeles
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G. GANTT DE INVERSION (IA-TA).

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (dias), con la
dentificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base los
‘tiempos de iniciacion y terminacion adelantados o cercanos (IA y TA), porcentaje de incidencia para el mes
_correspondiente (con respecto a la misma actividad y con respecto al total del valor de los costos directos).

=i cuadio deberd coniener un consoiidado por mes dei porceniaje de incidencia de ia sumnaiorias de ias aciividades a
desarrollar en ese mes respectivo. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra.

| proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad
dias), con la identificacién de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y
omo se sefiald en el desarrollo de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NUMERO DE
PTAREAS V/O ACTIVIDADES ESTIPUIL ADAS PARA CADA COMPONENTE numeradas 2 partir de 1 (ung), indicande
‘I'su duracién y teniendo como base los tiempos de iniciacion y terminacion adelantados o cercanos (IAy TA), e indicar

‘el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. El
cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar
‘en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de
incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez

‘| sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

GANTY DF INVERSION GENERAL y FLUJOS DE FONDOS (IA-TA} |

| v L‘a.
I -m-..m...]I Nombre. VaLOR u*umn mtu W incidencia| ﬁmmmmmmmmmmmmmmm

578189 465
523.516.841
$101.904.310

COSTOS DIRESCTOS ia-TA
COSTOS INDIRESCTOS WA-TA (30%)
COSTOS TOTALES WA-TA

WCACTN ¥ TIRMINAOON ANTIOPADA
AT 7 TURMGRACIDH TAADIA

ATIDERGA ES WA TR
COSTOS TOTALES ACUMULADOS 1A-TA
MES ACUMULADOS IA-TA

LATR
$101.90¢. 510
WATS

LN
.

‘| El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (dias), con la
‘| identificacién de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base los
tiempos de iniciacién y terminacién adelantados o cercanos (IT y TT), porcentaje de incidencia para el mes
orrespondiente (con respecto a la misma actividad y con respecto al total del valor de los costos directos).

El cuadro debera contener un consolidado por mes del porcentaje de incidencia de la sumatorias de las actividades a
‘desarrollar en ese mes respectivo. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra.

| proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad
dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y
como se sefiald en el desarrollo de la misma, EN NINGUN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR AL NUMERO DE
AREAS Y/O ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA CADA COMPONENTE, numeradas a partir de 1 (uno), indicando
'su duracion y teniendo como base ios tiempos de iniciacion y terminacion adeiantados o cercanos (IT y TT), e indicar
ae raonantiun £l

1 \'\JP
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IS SR T

inmidannrin nara
1 M\JPUI INATNWrl TN, A WLV I r"vl N .LU,U NN 1IN T rlu

| valar Aa incidanAia nara al ma
I OVRAIWT NN T IS | WA FUIH Sl F 1IN N
uadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar
en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de
idencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez

dos los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.
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omo resultado de estos diagramas (Gantt IA-TA, Gantt IT- TT) se debe consolidar la informacion en un cuadro en
donde se consignen para cada mes, el proyecto con los valores de incidencia y porcentajes de incidencia mes a mes,
anto para el caso de los célculos con los tiempos de inicio y terminacion adelantados o cercanos (IA, TA), como para
caso de los calaulos con los tiempos de inicio v terminacion tardios o lejanos (IT, TT)

COATOS ACUSMLELADOS OFL SROVECTO - (A TAIVS (T T

TETIC |
MEOADONES ¥ TERMMNACIONES ADELANTADAS
% Sobwecosto
Mesn-Mesa-l Total
N NCIDENCA
s VALOR VALOR ACUMULADO % NODINCA Diferencla eave scamuiados
0
1
2
3
- o mm |
PECIACIONLS T TIRMINACIONTS TARDIAS |
f L ———
Man-Mand |
vis vaLOR VALDR ACUMULADO = NCIDENCA oo Ditevencis entre scamasador
ACUMMAADD |
o
P}
| I

i f 1A [Iniciacion = TIC [Tiempo de
wamaree | & Adetantadal) iniciacién cercanal

NLUD) A
‘ / TA = TTC [Tiempo de

Toinimiainns TR
Adelantada) cercana)
— T TIE 1A [Iniciacion = TIC [Tiempo de
tardia) Iniciacion cercana)
— VM TR
IT [Iniciacién = TIL [Tiempo de
tardia) iniciacion lejana)
L = TTL [Tiempo de

LR L [Terminacion terminacion tardia)

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de recursos (mano de obra) utilizadas de
‘| acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoria se solicita al proponente |a realizacién
| de la asignacién (programacién) de recursos (mano de obra), en la elaboracién de esta programacién mediante la

utilizacién de herramienta computacional de acuerdo a lo consignado en los analisis de precios unitarios oficiales. Para

ASIGNACTON DE RECURSOS MANO DE 08RA

s .
ot
=

L w— e

1ara 8,5 PUNTOS al proponente que acredite experiencia especifica adicional a la habilitante:
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- Maximo cuatro (4) contratos adicionales a los presentados para la experiencia habahtante _

- Cuyos objetos y/o actividades y/o aicance acrediten experiencia en CONST RUCCION Y/O MEJORAMIENT
Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS.

- El valor de los contratos en su conjunto debera ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial expresado
en SMLMV,

- Los codigos UNSPSC con los que debe contar cada uno de los contratos aportados para acreditar experiencia
deben ser los siguientes:

o~~~
NS DENOMINACION DEL CODIGO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
2103300 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
s | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
e CARRETERAS
f SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE
72153900 CONSTRUCCION
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

4.3.1.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS)

Para la calificacién de este aspecto se asignara un puntaje maximo de diez (10) puntos vy se tendra en cuenta lo
‘establecido en la ley 816 de 2003, articulo 10, paragrafo, modificado por el articulo 51 del Decreto 19 de 2012 y el
‘| Decreto 1082 de 2015, que define los servicios nacionales, disponiendo que “(...) son los servicios prestados por

ersonas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas juridicas constituidas de conformidad con
]F; legislacién colombiana (...)" y articulo 150 que indica la existencia de trato nacional asi “(...) la Entidad Estatal debe
conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga
| Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios
‘[provenientes de Estados con los cuales Colombia no tenga Acuerdos Comerciales pero respecto de los cuales el
- Gobiermno nacional haya ceriificado que ios oferenies de bienes y servicios nacionaies gozan de iraio nacionai, con
‘[ base en la revisién y la comparacion de la normativa en materia de compras y contratacién publica de dicho Estado; y
| (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la
gulacién aplicable a la materia.

| Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situacion

nnmnnada an gl litaral h\ -:n'!-nrlnr an ralaniAn oon un Cel'ef-lf\ an n-;rhrulor o r-n-:l no eg raﬂuarmln nara anraditar lne
IR Wl TASIAWIN I NS P RN A \1 IIIII rl L e L e

situaciones a las que se ref ieren los literales (a) v (c) anteriores. Para constatar aue los oferentes de bienes y servicios

hacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la

normativa en materia de compras y contratacién publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo
Récnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente.

Los certificados para acreditar la condiciéon a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y
oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados sera de dos (2)
r“ios contados a partlr de Ia fecha de su expedlcmn sm perjumlo de que eI Mlnlsteno de Comercm industna y Turlsmo

RA e imd i~ lom ol o o o

via circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y servicios
acionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratacion publica
ara |la expedicion del certificado.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE
Servicios de Origen Nacional 10
Servicios de origen Extranjero 5
\:c‘)fJ\g@E g }xJ Sﬁi"a‘é?a GOV.CO
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I'NOTA: El proponente que pretenda la aplicacion del principio de reciprocidad para efectos del factor Incentivo a la
Industria Nacional, debera tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando la reciprocidad no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, de debera presentar una certificacion
expedida por el director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual
debera indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad.

- La acreditacién del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los cuales Colombia

lnm mmmanimnddea trade maniamal Am mambaria da anmamean wlilblinan as rmmlimmrh mamnddimmbo amrbifliamnniAem avimaadiAda o ~l
1a ingU\tlﬂUU Uaw aviviial Gii iniarsi ia uc \.-Ulll'.ll ao }JUUIIUGD ST ITallLaila 1isuial Ive el Lvawivi i GAPU\.HUG 'JUI =]
Directos de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendra lo
siguiente: (i) lugar y fecha de expedicion de la certificacion; (i) numero y fecha del tratado; (iii) objeto del tratado;

(iv) vigencia del tratado, y (v) proceso de seleccién al cual va dirigido.

4.3.1.7. MIPYMES (0,25 PUNTO)

La Entidad otorgara un puntaje de cero coma veinticinco (0,25) punto al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragraio dei articuiv 2.2.1.13.2.4 dei Decreio 1074 de 2015, 0 ia noina que io modifigue, compiemenie o susiituya.

‘| Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
‘| el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la
entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados
ﬁi:on el nimero de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera

4ER Qraanizacional Qin amharnn ol rartifinada nA ea tandrd an rliianta nara la acianaciAn dal nuntaia adisinnal nar la
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‘[ 'aue obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad
‘| de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

: 34:4.3.1.8. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2 PUNTOS)

JPEl Decreto 287 de 2026 constituye un acto administrativo de caracter general mediante el cual el Gobierno Nacional
srdesarrolla y reglamenta aspectos especificos de una materia previamente estabiecida en la ley, precisando su
aplicacion, alcance operativo y criterios de interpretacion obligatoria para las autoridades administrativas y los
particulares destinatarios de la norma. Su alcance juridico se traduce en la concrecion de disposiciones que, si bien
ncuentran su fundamento en normas de superior jerarquia, requieren de desarrollo reglamentario para garantizar su
ficacia, uniformidad y adecuada ejecucién dentro del ordenamiento juridico colombiano.

En tal sentido, el decreto fija lineamientos claros respecto de las condiciones, procedimientos, competencias

titucionales v efactos juridicos derivados de su aplicacién, delimitando el 4mbito de actuacién de las entidades
Ublicas involucradas y estableciendo cargas, deberes u obligaciones especificas para los sujetos regulados.
I'Asimismo, introduce paradmetros técnicos y administrativos que orientan la toma de decisiones, evitando vacios
normativos y reduciendo la discrecionalidad en la interpretaciéon de la norma superior, lo cual redunda en mayor

seguridad juridica.

‘| Desde una perspectiva material, el alcance del Decreto 287 de 2026 comprende tanto la regulacion directa de
|| situaciones juridicas concretas como la articulacién interinstitucional necesaria para su cumplimiento, incluyendo,
#rcuando corresponda, mecanismos de controi, seguimiento y evaiuacion que permiten verificar su impiementacion
Fefoctiva, Igualmente,
f'éj:)rogresiva a las nuevas reglas, asi como eventuales regimenes de transicion para situaciones en curso.

"En el plano juridico, el decreto es vinculante y de obligatorio cumplimiento desde su entrada en vigencia, y su
inobservancia puede generar consecuencias legales, incluyendo la imposicion de sanciones o la nulidad de
ctuaciones administrativas que contravengan sus disposiciones. No obstante, su validez y aplicabilidad se encuentran

ubordinadas al principio de legalidad, razén por la cual debe interpretarse en armonia con la Constitucion Politica y

nialmanta et Aaantanida niiada inaarnarar Adienacinianae francitarine Aactinadae a fanilitar |la adantarniAn
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n consecuencia, el Decreto 287 de 2026 no solo cumple una funcién instrumental de desarrollo normativo, sino que
mbién consolida un marco juridico operativo que permite materializar politicas publicas y garantizar la correcta
jecucion de la ley, asegurando coherencia, eficiencia administrativa y proteccién de los derechos e intereses de los
ginistrados dentro del Estado Social de Derecho.
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'La entidad asignara dos (2) puntos al oferente que cuente con la acreditacion de minimo el dos por ciento (2%) _de la
planta de personal, en caso de proponentes plurales solo se tendra en cuenta el que tenga el mayor porcentaje de

spariicipacion en ei componente piurai.

.3.1.9. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTO)

‘ffCon el propdsito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de
‘| compras publicas, la entidad otorgara cero comas veinticinco (0,25) puntos para aquellos proponentes que cumplan

- ¥atel

" con alguna de las condiciones establecidas en articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021. Estas son:

A. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona
juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el titimo afio
| anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador,
donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su

8. Cuando por iv menos ei cincuenia por cienio (50%) de ios empieos dei nivei diteciivo de ia persona juridica sean
‘| ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el ultimo afio
nterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccién en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

;,ESe entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estén relacionadas con la direccion de areas
| misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, seran cargos de nivel directivo

llos que dentro de la organizacién de la empresa se encuentran ubicades en un nivel de mando o los que por su

lerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacién expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando
‘| exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada todas las personas
que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las
personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respectivos
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacidn laboral con ias funciones, asi comc &

: ;:ertificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

| C. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento
‘I de comercio durante al menos el Ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia
se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del
eqistra mercantil.

D. Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y
la participacién haya correspondido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
| Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

1 4.4. CRITERIOS DE DESEMPATE

P En caso de empate en ei puntaje totai de dos o mas ofertas, ia Entidad apiicara ios criterios definidos en ei articuio 35
e la Ley 20889 de 2020, asi:

o
| "En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos de Contratacién realizados con cargo a
| recursos publicos, los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen
‘| de contratacién, asi como los celebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios auténomos constituidos
| por Entidades Estatales, el contratante deberé utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
eleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

ferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona

Pre
ica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza
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de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
ayoritariamente.

| 8. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo

‘| menos el diez por ciento (10%) de su némina esté en condicién de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997.

| Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%)

de su némina esté en condicién de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de

por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura y aportar
inimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas mayores
que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad
de pension establecido en la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo
‘I menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitanas.
Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariaments;, o, la de un proponente plural constituido por personas en procesc de
incorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que:

. (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
| reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion
. de por lo menaos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural;

: fh) 12 madre cabeza de familia, l2 persona en procese _de re!nqorpcrac,ién o reintegracion, ¢ la persona juridica aporte
. minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y

‘| (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni
| sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del proponente
| plural.

‘8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural
%onstituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

| 9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

0. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a 31 de
iciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes,
I cooperativas o0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o,
/a oferta presentada por un proponente plural siempre Gue:
| (a) esié conformado por ai menos una ViiFYME, cooperaliva o asociacion mutuai que tenga una participacion de por
bt

| lo menos el veinticinco por ciento (25%);

(b) la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia

- (c) nila MIPYME, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
. socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
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| PARAGRAFO 1. Los factores de desempate serén aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales
‘I que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que

PARAGRAFO 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el oferente deberé
acreditar una antigliedad igual o mayor a un ario. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra en cuenta a
aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucién de la misma.
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5. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

i Para el contrato derivado del presente proceso de contratacion, por su naturaleza, cuantia, el producto y el servicio

que va a ser suministrado, se deben constituir la garantia tnica de cumplimiento con los siguientes amparos:

Cubrira los perjuicios derivados de: a). E!
incumplimiento total o parcial del contrato
por parte del contratista. b). El

{10%) de! valor del
contrato.

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Cubrira | Por una cuantiaigual | Por el plazo del
los perjuicios derivados del | al valor al 100% de | contrato.
e incumplimiento total o parcial de las | valor que sea
g obligaciones nacidas del no buen manejo | entregado a titulo

del anticipo y su utilizacion en asuntos | anticipo.

diferentes a la ejecucidn del contrato.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: | Por eidiez por ciento | Por el piazo dei

| contrato y seis (€)

meses mas.

incumplimiento tardio o defectuoso del
contrato imputable al contratista. c). El
pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria.

g AMPARO DE PAGO DE SALARIOS Y
' PRESTACIONES SOCIALES: Ampara el
] riesgo de que el contratista no cumpla con
4 el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales de
i sus trabajadores.

Por el cinco por
ciento (5%) del valor
del contrato.

Por el plazo del
contrato y tres (3)
afios mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS |Por el veinte por | Por cinco (5) afios
OBRAS ejecutadas entregadas y |cienio (20%) del | contados a partir dei
recibidas a satisfaccion, valor del contrato, recibo a satisfaccién
de la obra.
RESPONSABILIDAD CIVIL | 400 SMLMV. Por el plazo del
EXTRACONTRACTUAL: Derivada de las contrato.

actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados.
El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el
numeral 1° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

Las garantias deberan otorgarse de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. La garantia Unica debera
/| ajustarse siempre que se produzca modificacion en el plazo y/o valor del contrato o en el evento que se presente la
suspension temporai dei mismo.

|| La aprobacién de la Garantia Unica sefialada se sujetara a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. Igualmente el
|| contratista se compromete a responder de los perjuicios que cause a la entidad contratante de los vicios ocultos en los
| servicios entregados en los términos de la legislacion civil y comercial, Ley 80 de 1993 articulos 4, 26, 52, 55y 56 y
demas normas complementarias y de conformidad a lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, articulo 7, la Garantia se
‘| mantendra vigente durante la vida y liquidacién del contrato y se ajustara a los limites, existencia y extension de los
| riesgos amparados.

1 Si el contratista se negare a constituir la garantia Gnica, asi como no otorgaria en ios términos, cuantia y duracion
‘| establecida en esta clausula, la EDUS podran declarar la caducidad del contrato.

; El valor de esta garantia debera reponerse cada vez que, por razén de multas impuestas por la EDUS, su monto se
‘| agotaré o disminuyere.
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La EDUS, se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de contratos cuando a su juicio el garante carezca de

|| capacidad econémica para responder conforme al Cédigo de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, proceso
'| de quiebra o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.

| El contratista deber incluir al Distrito de Santa Marta como uno de los beneficiarios de la respectiva garantia, en los

términos y condiciones establecidos en el contrato y en la normativa vigente.

4.5. DECLARATORIA DE DESIERTO: Se puede declarar Desierto el Proceso de Contratacién, Cuando NO exista

| ninguin oferente con Ofertas presentadas al Momento del Cierre del presente Proceso y a su vez cuando dentro del
| término de Evaluacién y Adjudicacién ninguna de las propuestas se ajuste a las Condiciones para Contratar por motivos
| o causas que impidan la seleccién objetiva o, en general, cuando falte voluntad de participacion, mediante Acto
| Administrativo (Resolucién) motivado, de acuerdo con lo sefialado en la normatividad vigente sobre la materia.

| 4.6. ADJUDICACION: La EDUS efectuara la adjudicacién del presente proceso a través de acto administrativo de
| conformidad con el Cronograma del Proceso. La EDUS podra prorrogar este plazo antes de su vencimiento, y por un
| término igual al inicialmente fijado siempre que las necesidades de la Entidad asi lo exijan. La adjudicacion se realizara
| de acuerdo con las propuestas que reciba la EDUS y la(s) que resulte mas favorable a los fines de esta contratacién y
| alas necesidades a satisfacer en el presente proceso, en estricto apego al deber de seleccién objetiva.

4.6.1. EFECTOS DE LA ADJUDICACION: El acto de adjudicacién es irrevocable y obliga a la EDUS y al adjudicatario.
No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo,

| sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podra

ser revocado, caso en el cual la EUDS mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el contrato

| con el siguiente oferente en orden de elegibilidad o desestimar por inconvenientes todas las ofertas y cancelar el

proceso de contratacion.

4.7. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Una vez notificada la adjudicacién del contrato, el

| proponente favorecido debera presentarse a suscribir el contrato respectivo, dentro de los diez (10) dias habiles

siguientes al recibo de la comunicacion.

4.8. CONSECUENCIAS DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO: Si el proponente favorecido no suscribe el
contrato o no efectiia todos los tramites necesarios para cumplir los requisitos legales para iniciar su ejecucion, dentro
de los plazos establecidos para tal fin en las presentes Condiciones para Contratar, se hara efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta y quedara a favor de la EDUS, en calidad de sancién, el valor total de la misma, sin menoscabo

| de las acciones legales conducentes al reconocimiento de dafios y perjuicios causados y no cubiertos por el valor de

la garantia constituida. En este evento, la EDUS podra contratar con el siguiente oferente en orden de elegibilidad o
desestimar por inconvenientes todas las ofertas y cancelar el proceso de contratacion.

4.9. IMPUESTOS: El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los deméas gravamenes
que conlleven la celebracién, perfeccionamiento, ejecucion y liquidacién del contrato, observando que todos ellos son
de cargo exclusivo del contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberan considerar todos los impuestos,
tasas y contribuciones que de cualquier forma o por cualquier motivo resulten aplicables.

Retencion en la fuente (2%).

Retencion Estampillas UNIMAGDALENA (2.0%).

Retencion Estampillas Pro-Hospital (2%).

Retencion Estampillas Pro-Adulto Mayor (2%).

Retencion Estampillas Pro-Cultura (1%).

Tasa pro-deporte (2%).

Contribucion especial (5%).

» Retencion ICA.

4.10. PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Toda la informacion manejada durante las

| diferentes fases de ejecucion del contrato, al igual que aquella que con ocasion del mismo llegue a conocer el futuro
| contratista es propiedad de la EDUS. y se considera confidencial, por tanto, no podra ser utilizada ni dada a conocer a
| terceros, salvo casos expresos en los que medie la autorizacion previa y escrita de |a EDUS.

| 4.11. RELACION LABORAL.: El personal que el contratista designe para la ejecucion del presente contrato NO tendra
| relacién laboral alguna con la EDUS, toda vez que no existe subordinacién ni dependencia entre la EDUS y el
contratista, ni entre la EDUS y el personal designado por el contratista.

A 6. ESTUDIO DE MERCADO
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Se anexa estudio del mercado, el cual hace parte integral de este documento.

7. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

a modalidad de seleccion, seguin los parametros establecidos en el Manual de Contratacion de la Empresa Distrital
| de Desarrollo y Renovacién Urbano Sostenible de Santa Marta -EDUS-, es a través de INVITACION PUBLICA A

OFERTAR DE MAYOR CUANTIA

Ao/,— ;s Lwv oy P T
JORGE'LUIS SARMIENTO PENARANDA

GERENTE GENERAL / ~
NOMBRE CARGO Fl /A /A
Proyectd Manuel de Jesus Florez Reyes Asesor Juridico \ LY funty 7
Proyectd Melva Lubo Medina Asesor Juridico Externo I\ / /S
Revisd Lizbeth Cecilia Restrepo Gamez Secretaria General ‘\U /S
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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