Estudio Previo CSA-027-2026

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA CSA-027-2026
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

Es obligacion de la administracion publica adelantar todos sus procesos contractuales con observancia de los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la funcion
publica se encuentra al servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado.

Para el cumplimiento de estos fines el Municipio de San Carlos, Departamento de Antioquia, ejecuta diferentes actividades y tiene
como objeto ejecutar los planes, programas proyectos técnica, legal y administrativamente programados.

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015 y demas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de conveniencia y
oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 establece que
con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, segln el caso, deberan elaborarse
los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Asi mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993
sefiala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o
impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos previos son el soporte para
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que deben contener
los estudios y documentos previos.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SUPLIR CON LA CONTRATACION:

De conformidad con los postulados que rigen la funcion administrativa, los principios de economia, transparencia y responsabilidad
contenidos en la Ley 80 de 1993 y especialmente el principio de planeacién contractual conforme a Io dispuesto en el articulo
juridico, técnico y financiero para comprobar la necesidad de contratar una prestacion de servicios; de conformidad con la Legislacion
vigente y las directrices y politicas de la entidad, dejando constancia de su adecuacion al Plan de desarrollo del Municipio de San
Carlos.

El Municipio de SAN CARLOS- Antioquia, es una entidad publica, del nivel territorial, cuya mision se desarrolla de acuerdo a lo
establecido en la Constitucion Politica que reza: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo’.

A continuacion, se describen las Lineas Estratégicas en las que se centra el presente proyecto para cumplir con el plan de desarrollo
2024-2027 “San Carlos, Territorio de Oportunidades”:

“Generacion de proyectos para la apertura de vias rurales, la realizacion de moto-rutas, placa huellas, puentes, box coulvert
y obras para mejorar la movilidad rural.” donde los componentes principales de dicho sistema son: “Construccion de Placa Huellas

y moto-rutas.”
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Las placas huella son estructuras de concreto reforzado disefiadas para estabilizar vias terciarias o caminos de herradura. Su
objetivo es permitir el transito sequro de vehiculos sin importar las condiciones climéticas, reduciendo drésticamente el costo de
construccion y mantenimiento frente a un pavimento asfaltico tradicional.

Beneficios Principales:

v Alta durabilidad: Cuentan con una vida Util proyectada de entre 15 y 25 afios con un mantenimiento minimo.

v Acceso todo el tiempo: Eliminan el problema del barro y los deslizamientos, permitiendo el transito constante incluso
durante las temporadas de lluvias fuertes. '

v Ahorro significativo: Al intervenir tinicamente las huellas por donde pasan las llantas, se requiere mucho menos material
y concreto que pavimentando la via en su totalidad.

Impacto en el Municipio:

v Competitividad Agricola: Reduce los costos de operacion de los vehiculos, disminuye el tiempo de desplazamiento y evita
el deterioro o pérdida de las cosechas al sacarlas al casco urbano.

v Salud y Educacién: Facilita la entrada de ambulancias, vehiculos de emergencia y rutas escolares, mejorando el acceso
vital a centros médicos y colegios.

v Tejido Social: Disminuye el aislamiento de las comunidades campesinas, fomenta el turismo rural y valoriza las propiedades
agrarias.

v Protecciéon Ambiental: Al incluir un disefio adecuado para el manejo de aguas de escorrentia, se mitiga la erosion del
suelo y se reduce el polvo o el lodo constante.

1.1.  JUSTIFICACION

Es obligacion de la administracion publica adelantar todos sus procesos contractuales con observancia de los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la funcion
pUblica se encuentra al servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado.

Que es deber de la Administracion Municipal, contribuir al desarrollo arménico de los Sancarlitanos sin distincion de sexo, raza,
religion y politica; con el fin de brindar espacios y servicios para el desarrollo de las comunidades; en busqueda de mejorar la calidad
de vida con habitos saludables, generando inclusion y politicas de Inter institucionalidad aprovechando las bondades y alcances de
las instituciones publicas y privadas que actuaran de forma transversal; previendo la recuperacion y modernizacion de las vias tanto
peatonales y vehiculares, una alianza regional, departamental y nacional, buscando el afianzamiento y la retroalimentacion e
incluyendo la capacitacién permanente como medio mas idoneo para el mejoramiento continuo.

Para el cumplimiento de estos fines el Municipio de San Carlos, Departamento de Antioquia, ejecuta diferentes actividades y tiene
como objeto ejecutar los planes, programas proyectos técnica, legal y administrativamente programados.

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015 y deméas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el analisis de conveniencia y
oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 establece que
con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, segun el caso, deberan elaborarse
los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Asi mismo el Numeral 7 Articulo 25 de la Ley 80 de 1993
sefiala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o
impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso.

Centro Administrativo Municipal
San Carlos — Antioquia

Calle 19 N.°? 18-71
NIT: 890983740-9

Péginaz



Alcaldia de San Carlos

Departamento de Antioquia
Estudio Previo CSA-027-2026

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos previos son el soporte para
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que deben contener
los estudios y documentos previos.

El municipio de San Carlos segin Acuerdo No 005 del 31 de mayo del 2024 por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
Municipal 2024-2027 “San Carlos, Territorio de Oportunidades” para el cual se debe desarrollar proyectos para lograr el
cumplimiento de metas pactadas. A continuacion, se describen la Linea Estratégica en las que se centra el presente proyecto para
cumplir con el plan de desarrollo:

“OPORTUNIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.” donde el componente al que se le da cumplimiento es:
“INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD’ acompafado del programa “Generacion De Proyectos Para La Apertura De Vias
Rurales, La Realizacion De Moto-Rutas, Placa Huellas, Puentes, Box Coulvert Y Obras Para Mejorar La Movilidad Rural.”

Que, la meta con este Sujeto de Reparacion Colectiva es ejecutar de manera integral la fase de implementacion, conforme a lo
establecido en el Plan Integral de Reparacion Colectiva (PIRC), garantizando que las medidas de reparacion sean aplicadas de
acuerdo con los lineamientos técnicos, legales y estratégicos del Programa de Reparacion Colectiva. Este proceso busca asegurar
que las acciones de reparacion, tanto misionales como logisticas, se desarrollen de manera efectiva, atendiendo a las
particularidades y necesidades de cada sujeto colectivo y respetando los principios de gradualidad y complementariedad
contemplados en la normativa vigente.

En atencion a lo anterior la Subdireccion de Reparacion Colectiva procedio a hacer acercamientos con el municipio de San Carlos,
manifestando su necesidad de apoyo para una mejor intervencion de los Sujetos de Reparacion Colectiva en el desarrollo de las
Fases que comprenden la Ruta de Reparacion Colectiva de sujetos en un abordaje grupal que permita optimizacion de recursos
humanos, financieros y de tiempo, asi como los lineamientos institucionales en cuanto al desarrollo de la misionalidad de la Unidad
que se deben seguir, ante lo cual el municipio manifesto que era plenamente capaz de brindar este apoyo bajo las

condiciones sefialadas por la Unidad y el FCP, lo que redundaria en un mejor beneficio para los Sujetos de Reparacion Colectiva,
asi como una alternativa que fomenta su fortalecimiento, por lo que propuso se considerara celebrar un Convenio, en el cual podrian
aportar una contrapartida, comprometiéndose igualmente a presentar una propuesta técnica y economica, para anélisis por parte del
Subdireccion de Reparacion Colectiva.

Que, una vez presentada la propuesta por parte del Municipio, la Subdireccion de Reparacion Colectiva, considero que la propuesta
técnica y economica presentada es viable, respetando los lineamientos institucionales, asi como permite mejorar el cumplimiento de
metas en cuanto al desarrollo de las Fases de la Ruta de Reparacion para la presente vigencia en cuanto al Sujeto mencionado,
ademas de lograr un mejor beneficio para la propia comunidad de Reparacion Colectiva fomentado su Fortalecimiento.

Que, en razon a todo lo mencionado, se considera pertinente adelantar los tramites para la suscripcion de un Convenio con el
MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA, con la finalidad de que este ayude a mejorar la respuesta institucional de la Unidad en
cuanto a atencion de los Sujetos de Reparacion Colectiva, apoyando a la misma en el desarrollo de la fase de la ruta en las que se
encuentra el Sujeto de Reparacion Colectiva de FOCALIZADO MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

Que, dentro de las primeras formas de representacion encontradas por la Subdireccion se encuentra el MUNICIPIO DE SAN
CARLOS domiciliado en el departamento de ANTIOQUIA, identificado con Numero de |dentificacion Tributaria N.I.T. 890983740-9
la cual representa al sujeto de reparacion colectiva del FOCALIZADO MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

Que, el mencionado Suijeto de Reparacion Colectiva es:

ID SRC - NOMBRE
108 FOCALIZADO MUNICIPIO DE SAN CARLOS
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Que, en atencion a lo anterior la Subdireccion de Reparacion Colectiva procedié a hacer acercamientos con el mencionado municipio,
manifestando su necesidad de apoyo para una mejor intervencion de los Sujetos de Reparacién Colectiva en el desarrollo de las
Fases que comprenden la Ruta de Reparacién Colectiva de sujetos en un abordaje grupal que permita optimizacion de recursos
humanos, financieros y de tiempo, asi como los lineamientos institucionales en cuanto al desarrollo de la misionalidad de la Unidad
que se deben seguir, ante lo cual el municipio manifesté que era plenamente capaz de brindar este apoyo bajo las condiciones
sefialadas por la Unidad y el FCP, lo que redundaria en un mejor beneficio para los Sujetos de Reparacién Colectiva, asi como un
alternativa que fomenta su fortalecimiento, por lo que propuso se considerara celebrar un Convenio, en el cual podrian aportar una
contrapartida, comprometiéndose igualmente a presentar una propuesta técnicay econoémica, para analisis por parte del Subdireccion
de Reparacion Colectiva.

Que, el Municipio presenté propuesta para la intervencion al sistema vial en la zona rural a la Subdireccion de Reparacion Colectiva,
quien a su vez considero que la propuesta técnica y econdmica presentada es viable, respetando los lineamientos institucionales, asi
como permite mejorar el cumplimiento de metas en cuanto al desarrollo de las Fases de la Ruta de Reparacion para la presente
vigencia en cuanto al Sujeto mencionado, ademas de lograr un mejor beneficio para la propia comunidad de Reparacion Colectiva
fomentado su Fortalecimiento

Es preciso indicar que estas obras estan orientadas a mejorar el estado de la red vial rural del municipio a través de la construccion
de placa huella en esta zona de dificil accesibilidad y a su vez mejorar la movilidad, asi como la calidad de vida de la poblacién en
general que hace uso de la malla vial del municipio de San Carlos ya que actualmente se presentan dificultades en la
intercomunicacion terrestre de la poblacion rural de estos sectores, debido al deterioro de la via que sera intervenida, teniendo en
cuenta que se presenta desgaste de la superficie de la rodadura y no se han atendido los puntos criticos; adicionalmente las adversas
condiciones meteoroldgicas propias de la zona, que consisten en altos niveles de precipitacion, lo que sumado a las pendientes, lo
convierten permanentemente en un tramo dificil para el transito de vehiculos.

Que, en razon a todo lo mencionado, se adelantaron los tramites para la suscripcion de dos (2) Convenios entre EL CONSORCIO
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, con lafinalidad de que estos ayuden a mejorar la respuesta institucional
de la Unidad en cuanto a atencion de los Sujetos de Reparacion Colectiva, apoyando a la misma en el desarrollo de la fase de la ruta
en las que se encuentra el Sujeto de Reparacion Colectiva de FOCALIZADO MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

Informacion financiera Convenios N° 2458-2025 y 2459-2025

VALOR TOTAL

DEL CONVENIO APORTES PA-FCP | APORTES MUNICIPO

RELACION DEL CONVENIO

Convenio 2458-2025 “CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA
UBICADA EN LA VIA JUANES-SAMANA DEL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS ANTIOQUIA (ID ACCION 2188 - ID SRC 108) del Sujeto de
Reparacion Colectiva FOCALIZADO MUNICIPIO DE SAN CARLOS.”

$73.579.016 $49.052.677 $24.526.339

Convenio 2459-2025 “CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA
UBICADA EN LA VIA DE LAS VEREDAS CANAVERAL Y LA FLORIDA
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA (ID ACCION 2189 - ID $73.579.016 $49.052.677 $24.526.339
SRC 108)" del Sujeto de Reparacion Colectiva FOCALIZADO
MUNICIPIO DE SAN CARLOS.”
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La finalidad principal de estos Convenios es garantizar que las medidas de reparacion sean aplicadas de acuerdo con los lineamientos
técnicos, legales y estratégicos del Programa de Reparacion Colectiva (PIRC) a la poblacion de San Carlos (ANT), mejorando su
Infraestructura Vial, y restaurando las vias que una vez se vieron afectadas por el conflicto.

La financiacion y ejecucion de este tipo de Convenios son el instrumento clave para materializar la reparacion transformadora del
municipio; ejecutando obras de infraestructura vial en la red terciaria para restaurar el tejido social y saldar la deuda historica,
garantizando la conectividad en las zonas afectadas alguna vez por el conflicto.

Al unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, se busca mejorar la conectividad rural, facilitar el transporte de bienes agricolas
y garantizar la no repeticion en el territorio; este tipo de proyectos enmarcados en el Fondo Colombia en Paz se estructuran bajo
objetivos especificos:

v Reparacion Colectiva: Cumplir con las medidas de rehabilitacion integral para las victimas del conflicto armado en el
municipio.

v Desarrollo Comunitario: Mejorar la transitabilidad, disminuir los tiempos de desplazamiento y reducir el deterioro ambiental
de las vias a intervenir.

v Articulacién Institucional: Unir el presupuesto y la capacidad operativa del Fondo con el conocimiento local y la supervision
del Municipio de San Carlos.

Teniendo en cuenta la importancia preponderante de realizar el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de las vias rurales del
municipio que se encuentren en estado deterioro, este tipo de esfuerzos interadministrativos, permitiran la integracion del territorio,
la consolidacion de los corredores de comercio, desarrollo y turismo, el mejoramiento de la funcionalidad del sector rural, entre otros.
Todo lo anterior, con el fin de posibilitar una mayor competitividad y productividad al reducir tiempos de viaje, costos de operacion
vehicular y de transporte de productos. Para lograr lo anterior se debe invertir en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de
la red vial rural, debido a la urgente necesidad de adelantar las actividades de mantenimiento de las vias publicas teniendo en cuenta
los beneficios que ello conlleva en materia de movilidad, tiempo de desplazamiento, reduccion de riesgos de accidentes en las vias,
entre otros factores que impactan significativamente de una manera positiva en la mejora de la calidad de vida de los habitantes y
usuarios de las vias del Municipio

Debido a la importancia que tienen las vias locales tanto urbanas como rurales que conforman de manera integral la malla vial del
Municipio de San Carlos, la cual genera la movilidad e interconexion a los diferentes lugares del municipio al igual que con los
municipios vecinos, la administracion municipal ha priorizado su intervencion y por tanto se hace necesario la construccion de las
placa huella de la vias JUANES-SAMANA y de las veredas CANAVERAL Y LA FLORIDA.

La ejecucion de proyectos para la construccion de vias rurales en este sector, se justifica ya que debido a las condiciones sociales
existentes se puede potenciar el mejoramiento de la calidad de vida, la union de comunidades de bajos recursos y la accesibilidad,
acotando que en estos sectores el dia a dia en tiempo de lluvia se convierte en barrizales o en tiempo seco nubes de polvo. Se hace
indispensable el mejoramiento de estas vias ya que con ello se logra el propdsito y ayuda a que las comunidades que habitan este
sector mejoren su calidad de vida y asi mismo su proyeccion como personas se vea dignificada.

Por lo anterior, el Municipio busca contar con un contratista que cumpla con las especificaciones técnicas, actividades y obligaciones
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en virtud el principio de responsabilidad, en concordancia con el principio de
planeacion, donde esta Entidad, identifica las condiciones minimas para la adecuada satisfaccion de las necesidades propias del
Municipio

1.2, UBICACION DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO.

Dentro del Plan de Desarrollo del municipio de San Carlos, se estructuraron las siguientes lineas de inversion, a la cual se pretende
dar cumplimiento con el presente proceso de seleccion:

Linea Estratégica N° 05 OPORTUNIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMPONENTE: 0501. INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD
SECTOR: A.9.TRANSPORTE
CODIGO BPIN 2024056490049

1.3. LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD.

La Administracion Municipal de San Carlos requiere adelantar un proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia para la
contratacion de las obras derivadas de los Convenios N° 2458-2025 y 2459-2025 suscritos con CONSORCIO FONDO COLOMBIA
EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP.
Este procedimiento tiene como fin garantizar una seleccion objetiva que asegure la ejecucion técnica y financiera del proyecto, bajo
el estricto cumplimiento de los principios de transparencia, economia y responsabilidad que rigen la funcién administrativa.

Es preciso indicar que estas obras estan orientadas a mejorar el estado de la red vial rural del municipio a través de la construccion
. de placa huella en esta zona de dificil accesibilidad y a su vez mejorar la movilidad, asi como la calidad de vida de la poblacion en
general que hace uso de la malla vial del municipio de San Carlos (ANT), como proyecto de reparacién colectiva es una medida de
restitucion, rehabilitacion y garantias de no repeticion. Estas obras integran a las comunidades afectadas por el conflicto armado,
fortaleciendo el tejido social, disminuyendo la vulnerabilidad y estimulando la economia campesina en los territorios.

Para tal efecto, se busca vincular a un contratista con la idoneidad técnica, capacidad logistica y solvencia necesaria para garantizar
intervenciones oportunas en los puntos criticos identificados. E! futuro ejecutor debera asegurar la estabilidad de los precios, el
cumplimiento riguroso de las especificaciones y la entrega de las obras dentro del plazo y presupuesto establecidos por la entidad.

En conclusion, la celebracion del presente contrato constituye la alternativa mas eficiente, adecuada y ajustada a las normas de
contratacion publica, orientadas al fortalecimiento de la cultura ambiental y a la mejora de las condiciones de bienestar de los nifios
(as), jovenes y de la comunidad en general.

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETO: CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA EN LAS
VIAS CANAVERAL - LA FLORIDA Y JUANES - SAMANA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN EL
MARCO DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS 2458 — 2025 Y 2458 — 2025 SUSCRITOS ENTRE EL CONSORCIO FONDO
COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

ALCANCE: El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. CSA-027-2026 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales,
maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total
terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefalo en el
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

El contrato comprende la mano de obra sin incluir materiales y maquinaria, para realizar la intervencion y construccion de un
pavimento tipo placa-huella en las vias Cafaveral - La Florida y Juanés — Samana ubicadas en la zona rural, cada una con una
longitud de trecientos (300) metros.

Las especificaciones técnicas del proyecto de infraestructura objeto del contrato estan contenidas en los documentos de
estructuracion que hacen parte integral de los Convenios 2458-2025 y 2459-2025. En todo caso, el contratista debera dar
cumplimiento a lo previsto en el anexo técnico de los convenios que contienen la ruta operativa para su ejecucion.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de
Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta

Las actividades seran ejecutadas a solicitud y de conformidad a los lineamientos del proyecto y especificaciones técnicas dictadas
desde la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, donde el Contratista debera desarrollar el alcance y actividades de conformidad
con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los estudios previos, Presupuesto Oficial y la Propuesta Presentada,
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

2.2. CLASIFICACION UNSPSC.
El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del clasificador de bienes y servicios:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72141003 Servicio de mantenimiento de carreteras y caminos
72141103 Servicio de pavimentacion de carreteras y caminos

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las condiciones técnicas exigidas para la ejecucion del contrato se encuentran descritas en el Presupuesto y los Convenios 2458-
2025 y 2459-2025, en los cuales se detallan de manera clara 'y precisa cada uno de los items, con su respectiva descripcion de las
actividades a realizar. Asi mismo, en dichos documentos se especifican los valores unitarios presupuestados por parte de la entidad,
los cuales sirven de base para la estructuracion y ejecucion del proceso contractual.

En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicaran como normativas las prescripciones de
los codigos y recomendaciones de las entidades que contemplaran aspectos técnicos y ambientales en el sector de la construccion.

Las cantidades requeridas por item para la ejecucion, seran las que solicite el supervisor para cada caso en concreto, EL
CONTRATISTA, debera contar con el personal y herramienta necesario para realizar las intervenciones y demas requerimientos
solicitados segun las calidades, descripciones indicadas en el proceso contractual por el sistema de precios unitarios fijos, y de
acuerdo a la necesidad identificada por el supervisor del contrato, en los lugares y plazos requeridos por el supervisor para cada
solicitud.

La propuesta economica presentada debe incluir todos los costos directos e indirectos en que pueda incurrir el proponente que salga
favorecido con el contrato, para cumplir a cabalidad con el objeto del mismo, incluyendo tanto los impuestos y tributos que apliquen
al contrato.

Los actividades consideradas y valores unitarios se encuentran descritos en documento anexo denominado “PRESUPUESTO
OFICIAL".

NOTA 1. En caso de que se requieran actividades adicionales a las inicialmente establecidas y que guarden relacion con el objeto a
contratar, el contratista los debera realizar, previa acta de acuerdo a los precios de mercado, mediante el cual se establecera el valor
unitario promedio de cada item adicional previo analisis y autorizacion por parte del supervisor.

El contratista debera cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta econdmica presentada para
el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor o directamente la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, y observando a plenitud las demés actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecucion de sus
obligaciones contractuales.
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Las cantidades requeridas serén solicitadas de acuerdo a la necesidad identificada por el supervisor del contrato, en los lugares y
plazos requeridos para cada solicitud, entendiéndose que los precios ofrecidos incluyen el transporte al sitio que disponga el
supervisor del contrato.

EL CONTRATISTA suministrara el personal y equipos, poniendo a disposicion la totalidad de los mismos y demas requerimientos
solicitados segun las calidades, descripciones indicadas en el proceso contractual por el sistema de precios unitarios fijos.

Los precios presentados deben incluir todos los costos directos e indirectos en que pueda incurrir el proponente que salga favorecido
con el contrato, para cumplir a cabalidad con el objeto del mismo, incluyendo tanto los gastos de administracion, nacionalizacion,
impuestos, tasas y contribuciones legalmente establecidas a cargo del contratista, asi como los costos de produccion, embalaje,
transporte, bodegaje, pruebas, certificados, imprevistos, utilidades del contratista y demés hasta el momento de su entrega en el
Municipio de San Carlos.

2.3.1. CARACTERISTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (FICHA TECNICA)

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Localizacion, trazado y replanteo con equipos de precision. Incluye vehiculo para el transporte de personal y equipo con
dedicacion exclusiva.

- Excavacion manual en material comUn. Incluye cargue y disposicion final del material sobrante.

- Conformacion de la calzada existente con bulldozer. Incluye nivelacion, compactacion, limpieza y reconstruccion de cunetas
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad.

- Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de Subbase granular, no incluye transporte. Compactacion hasta
obtener una densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.

- Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella en concreto. Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la
formaleta en madera o equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su item respectivo. Incluye todo lo necesario para su
correcta construccion.

- Concreto Clase G (Ciclopeo con concreto clase F - 14 MPa y Piedra de 2" a 4")

- Suministro, transporte y colocacion de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)

- Transporte de sobrantes de demoliciones. Medido suelto para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m.
Material compacto (Incluye30% de expansion)

- Excavacion manual en material comun. Incluye cargue y disposicion final del material sobrante.

- Concreto Clase D (21 MPa). Cunetas.

- Suministro, transporte y colocacion de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)

Ver anexos: presupuesto oficial - cantidades de obra y precios unitarios.
2.3.2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

El alcance de las especificaciones describe el trabajo que debera realizarse en atencion a los lineamientos del Municipio y el
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP, entendiéndose que la entidad contratante, con el respectivo aval y vigilancia desde el punto
de vista tecnico, por parte del supervisor del Municipio, tal como fue pactado en el convenio.

El contrato es de mano de obra, no contiene materiales, los cuales seran aportados por el Municipio en acuerdo con el CONSORCIO
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO
COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP.

El proponente debera presentar oferta econdmica teniendo como techo los valores unitarios estimados como se sefiala en el presente
documentos y sus anexos (Presupuesto oficial, APU). Se tuvieron en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
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las diferentes autoridades nacionales, departamentales y/o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él
se deriven, con excepcion de los que estrictamente correspondan al Municipio de San Carlos.

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion, impuesto o gravamen que
corresponda y/o del cual sea responsable, y el municipio no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos. Los costos
relacionados con la preparacion de la propuesta los asume el proponente.

El contratista debera tener en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de €l se deriven, con excepcion de los que
estrictamente correspondan al Municipio de San Carlos. Asi mismo sostendra el precio pactado en el servicio durante toda la
ejecucion del contrato

El proponente favorecido debera garantizar que los trabajos se realicen bajo las normas de seguridad y salud ocupacional y por las
disposiciones en materia ambiental impartidas por las autoridades competentes.

Nota: Las obligaciones y especificaciones técnicas aplicables al contrato a celebrar se complementan en la totalidad de documentos
del proceso de seleccion.

2.4.PLAZO:

El plazo de ejecucion del presente Contrato sera por Seis (6) meses a partir de la suscripcion del acta de inicio y/o hasta el
cumplimiento efectivo del alcance del contrato, sin superar la fecha de terminacion de los Convenios N° 2458-2025 y N° 2459-
2025, sin superar en todo caso la presente vigencia fiscal, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, asi como
los de ejecucion del contrato.

El plazo del contrato podra adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificacion por
parte del supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecucion del contrato, siempre y
cuando sea conveniente y favorable para el Municipio de San Carlos.

2.5. LUGAR DE EJECUCION O ENTREGA:

La ejecucion del objeto del contrato se llevara a cabo en la VIAS CANAVERAL - LA FLORIDA Y JUANES - SAMANA EN LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (ANT)

2.6. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

a) Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita
su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

b) Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los terminos pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

c) Efectuar el registro y la respectiva reserva presupuestal, asi como el pago cumplidamente para facilitar la labor del
contratista.

d) Ejercer la supervision del contrato a través a traves de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en cabeza de su titular
o del funcionario/contratista que se designe; haciendo seguimiento permanente sobre la ejecucion del presente contrato, quien se
encargara de la supervision y especificaciones técnicas y adelantara las acciones necesarias para cumplir con el objeto; verificando
que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones técnicas exigidas.

e) Realizar cumplidamente todas las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y juridicas para asegurar el
cumplimiento del objeto del presente contrato.
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f) Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendacion por parte del contratista durante la ejecucion del
contrato de prestacion de servicios.

o) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere
lugar.

h) Exigir la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.

i) Suscribir la certificacion del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin de proceder al

pago correspondiente, previa verificacion del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema
de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales, en los porcentajes de ley. Adicionalmente el supervisor debera
verificar la afiliacion.

0 Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes a las controversias
o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.
k) Suministrar al CONTRATISTA la informacion, documentacién y demas elementos necesarios para el cabal cumplimiento

del contrato, asi como facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior
de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

1) Realizar al contratista las solicitudes de las actividades requeridas con tiempo y claridad de las mismas.

m) Realizar los pagos pertinentes en los tiempos y términos pactados en las condiciones del contrato. m) Verificar el pago al
sistema de la seguridad social.

n) Cumplir con lo dispuesto en el Articulo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurias Ciudadanas.

0) Coordinar, revisar y elaborar el procedimiento pertinente para la liquidacion del contrato

2.7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y las condiciones técnicas y econdémicas
que quedaran expresas en el pliego de condiciones y anexos al proceso de contratacion bajo la modalidad de Seleccion Abreviada,
el Contratista se obliga a:

p) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

q) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion.

r Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso.

S) Responder por el pago de los impuestos Municipales y Departamentales y Nacionales que cause la legalizacion del contrato.

t) Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio
nacional de aprendizaje SENA, instituto nacional de bienestar familiar, mediante certificacion expedida por el por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso

u) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones.

V) Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente
(cuando aplique intervenciones).

W) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.
X) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

y) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Z) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

aa) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes

al momento de proponer o celebrar el contrato.

bb) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

cc) Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
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accidentes o condiciones insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

dd) Destinar los recursos del Contrato a los servicios definidos en los documentos que hacen parte de la estructuracion,
presupuesto del proyecto y deméas documentos técnicos elaborados; aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta y dentro
del plazo pactado.

ee) Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
s0cios 0 accionistas.

ff) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales
que le correspondan de acuerdo con su labor.
99) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones

penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

hh) El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

ii) [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 - Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales
y haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades: [La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometié el proponente adjudicatario mediante el
Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base]

) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales
relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

kk) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional] Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluiré el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que
sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.

If) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal tecnico, operativo y profesional de origen colombiano
para el cumplimiento del contrato.

mm)  Dar cumplimiento con las afiliaciones a un sistema de pensiones y salud previstos en el Articulo 282 de la ley 100 de 1993
y presentar las respectivas fotocopias y autoliquidacion canceladas, previamente a los respectivos pagos. ) Cumplir con las
condiciones técnicas, juridicas, economicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.

nn) Cumplir con los estandares minimos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la Resolucion 0312 del 2019 en
caso de que aplique.

00) Facturar el valor de los servicios suministrados acorde a la propuesta.

pp) Guardar total reserva de la informacion que obtenga en desarrollo del objeto contractual, ya que es de propiedad de la
Entidad, salvo requerimiento de autoridad competente.

qq) El Contratista debera constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del contrato, incluyendo al municipio de
San Carlos y al CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP E como beneficiarios/asegurados en cada una de las pdlizas solicitadas.

rr) El presente CONTRATO no podra ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorizacion previa, escrita y expresa del
Municipio de San Carlos, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso de que se autorice la cesion el cesionario, debera acreditar los
mismos requisitos que se exigieron al contratista para la suscripcion del contrato.

ss) Suscribir el contrato y realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma SECOP ii, segun el termino
establecido por la Entidad y/o Supervision del contrato.
tt) El contratista debera presentar paz y salvo municipal como requisito para el inicio del contrato.
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Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de
responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de
responsabilidad dentro de los 2 dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacion con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor del contrato informara dentro de los 3habiles siguientes contados a partir
de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

¢) Enelevento que se compruepe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es posible que
el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informaréa al Contratista el bien nacional relevante que
debera adquirir durante la ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el cumplimiento
del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

2.8. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

a) Cumplir con el objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente documento y los
requerimientos del Municipio para el cumplimiento de los CONVENIOS No. 2458-2025 y 2459-2025, CELEBRADOS ENTRE EL
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS y demas documentos precontractuales.

b) El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los
dafnos generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.
c) Presentar previo al inicio de las actividades, un cronograma de actividades con flujo de caja; en caso de ser necesario

modificar el plazo se debera presentar la reprogramacion. El incumplimiento del cronograma sin justa causa o aprobacion de la
supervision generara multas al contratista.

d) El contratista debera contar con una oficina en el Municipio de San Carlos (ANT) para adelantar actividades administrativas
durante la ejecucion de la obra.

e) Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos a la entidad
ejecutora, de acuerdo con el modelo que suministre la Entidad o en su defecto segun la estrategia de Comunicaciones de la Unidad
f) Presentar para aprobacién de la supervision, segln corresponda, el PMT, de acuerdo con los lineamientos que le sean
impartidos, previo inicio de la ejecucién de las obras.

g) Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion del proyecto.
Responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados con ocasion de la ejecucion de la obra y trabajos.

h) Para garantizar el cumplimiento del contrato, se exige al contratista aplicar de forma obligatoria las especificaciones,

obligaciones y metodologias detalladas en el anexo técnico de los CONVENIOS No. 2458-2025 y 2459-2025, CELEBRADOS ENTRE
EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, prevaleciendo sobre las condiciones generales.

i) Suscrito el contrato de acuerdo con el plazo establecido en el Pliego de Condiciones presentar a la supervision, segun
corresponda, para su aprobacion: La programacidn para la ejecucion de las obras, los Analisis de Precios Unitarios de acuerdo con
la oferta econdmica presentada durante el proceso de seleccion

0 Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las areas en perfecto estado
de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la interventoria y/o supervision, segun corresponda.

k) El contratista debera verificar que, para el inicio de las obras, dicho proyecto cumpla con todas las normas, licencias y
permisos requeridos por las entidades Municipales y Departamentales y Nacionales para la ejecucion del contrato.

l) Asumir, bajo su costo y responsabilidad, el transporte de personal materiales, insumos, herramientas y equipos necesarios
para la ejecucion de las actividades en cada una de las areas a intervenir.
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m) El contratista debera constituir las garantias que amparen como minimo el cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra,
responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales, en los terminos que establece la ley, incluyendo como
asegurado y beneficiario al Municipio y al PA-FCP.

n) Cuando la supervision lo requiera o segun la periodicidad y los estandares establecidos, el contratista presentara informes
técnicos, para mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos.

0) Propender que en la contratacion de mano de obra no calificada que realice el contratista de obra, se vincule a la poblacion
vulnerable perteneciente a la region.

p) El CONTRATISTA debe cumplir con las afiliaciones del personal al régimen de seguridad social Integral (Salud, pensiones
y riesgos) de acuerdo con la normatividad vigente que norma el asunto, asi como a su programa de salud ocupacional, asi mismo
con los aportes parafiscales.

q) El contratista debera disponer del personal necesario para el cubrimiento de todos los frentes de trabajo que permita de
forma simultanea y desde el comienzo de los servicios, con el fin de cumplir con el cronograma establecido y el tiempo de entrega.
) El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacion del contrato y al pago
por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

S) Asegurar que todo el personal cuente con los elementos de proteccion personal (EPP) reglamentarios, incluyendo casco,
guantes, botas, y deméas equipos necesarios. Cuando la actividad lo exija, el personal deberé tener certificacion vigente en trabajo
en alturas y demas capacitaciones requeridas.

t) El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las areas a intervenir del proyecto,
que lo requieran o solicite la interventoria y/o supervision, segun corresponda, prestar toda la seguridad industrial correspondiente
necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra.
u) El contratista debera presentar informes periodicos de avance fisico, administrativo, financiero y soporte fotografico en medio
digital, los cuales debera reportar al Municipio de San Carlos-, quien supervisara dichos informes. Igualmente debera entregar como
anexo a este informe la proyeccion financiera de la obra teniendo en cuenta lo ejecutado a la fecha de corte y las actividades

pendientes.

V) Invertir los recursos entregados por el MUNICIPIO DE SAN CARLOS- (inicamente en el cumplimiento del objeto.

w) Atender de manera oportuna las observaciones escritas que le presente EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

X) El contratista deber llevar una memoria diaria (BITACORA DE OBRA) de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones

tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir
la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado.
Debe firmarse por el director de obra, la interventoria y/o supervision, segun corresponda, y adicionalmente debe estar foliada. Tienen
acceso adicional a esta bitacora, los representantes de la ALCALDIA DE SAN CARLOS (Ant).

y) Colocar y mantener la sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de
seguridad y de comunicacion y coordinacion del plan de manejo de transito, actividades que debera cumplir de conformidad con lo
establecido por del Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga
el contratista.

2) Cumplir en los procesos constructivos con las especificaciones técnicas y realizar los ensayos de los materiales cumpliendo
las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.

aa) Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que pueda generarse en esta
etapa.

bb) Comunicar oportunamente a la supervision y al MUNICIPIO DE SAN CARLOS - del contrato las circunstancias
precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el
correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a traves de aquella, las posibles soluciones.
cc) Garantizar que en todas las actividades que se ejecuten y reciban en virtud del contrato, se den los respectivos creditos o
menciones al Municipio y al PA-FCP, pudiendo hacer alusion a que son desarrollados mediante los Convenios suscritos.

dd) Constituir y legalizar el contrato dentro de Ics cinco (5) dias habiles siguientes a la adjudicacion y entrega del contrato (al
contratista).

ee) El contrato resultante del presente proceso debera ser ejecutado directamente por el contratista que seleccione el Municipio
teniendo en cuenta las calidades y condiciones del proponente elegido, por lo tanto, éste no podra ceder total o parcialmente ni
subcontratar el objeto del mismo con otra persona o entidad alguna.

ff) Llevar un control y registro de las actividades de acuerdo al presupuesto oficial y propuesta presentada, toda vez que el
Municipio no asumira ningun valor adicional a las actividades contratadas y que no fueren autorizados por la supervision, es decir
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que al momento de requerirse acciones extra y que no estén incluidas dentro del alcance; para su pago estas deben estar aprobados
por el Municipio a través de la supervision, en caso contrario el contratista asumira el costo. Lo anterior para garantizar un adecuado
seguimiento econémico del contrato.

99) El contratista gestionara ante las autoridades competentes, los permisos que requiera para la ejecucion de las obras tales
como: cierre temporal de vias, intervencion del espacio publico y corte o poda de arboles, el costo de dichos permisos correra por
cuenta del contratista.

hh) En lo que refiere al Impacto Ambiental de las obras que se desarrollen el contratista debe incluir las actividades, los
procedimientos y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales establecidas por el
gobierno nacional.

ii) Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecucion del contrato, debidamente valoradas y
cuantificadas.

il Las demaés que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato y segun lo establecido en los pliegos de condiciones.
kk) Cumplir con los factores de ponderacion ofertados.

1) Mantener al frente del proyecto al personal quien sera el representante del Contratista como Coordinador General (Enlace),

encargado de gestionar y garantizar todos los requerimientos técnicos solicitados por la entidad para la ejecucion de actividades.
mm)  Los demas que, de acuerdo con la Ley y la naturaleza del contrato, la Invitacin Publica y sus documentos integrantes
impongan a la parte.

2.9. CARACTERISITICAS DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR.

El contrato que se pretende celebrar es un Contrato de mano de obra, de conformidad con lo definido en el numeral 1 del articulo 32
de la Ley 80 de 1993 asi: “...Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento,
instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago.”.

2.10. NORMAS, AUTORIZACIONES O PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

o NORMAS Y ESPECIFICACIONES INVIAS

o NTC NORMAS TECNICA COLOMBIANA

o REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE — NSR-10 NORMATIVA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012 y la Resolucién 0312 de 2019, Convenio 167 de la OIT (Ley 52
de 1993))

El proponente favorecido debera verificar previamente que existan permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la
ejecucion del contrato de obra, incluidos aquellos necesarios para la utilizacion del espacio publico.

El contratista debera disponer de los desechos de los materiales de obra en lugares autorizados, para el efecto durante la ejecucion
del contrato debera presentar las certificaciones a que haya lugar, las mismas seran verificadas por la supervision.

Es responsabilidad del contratista conocer y aplicar las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley
99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucion Politica de Colombia de 1991, el Codigo Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios),
el Decreto 1076 de 2015, el Codigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Codigo Minero Ley 685 de 2002 y demas
disposiciones ambientales gubernamentales vigentes al momento de la ejecucion de las actividades.

Para la ejecucion del proyecto no aplica el tramite de permisos de recursos naturales y/o licencias ambientales

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN
SU ELECCION.
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El Municipio de San Carlos, en cumplimiento de los principios constitucionales y legales de transparencia, economia y
responsabilidad compilados e incorporados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015y las
demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las disposiciones civiles y comerciales que regulen la
contratacion estatal en Colombia, realizara procedimientos de seleccion objetiva, haciendo efectivos los principios de la funcion
publica.

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 dispone que (...) "La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

2. Seleccioén abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en
que por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o
servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual. (...)"

Ahora bien, el régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccion y al contrato que dé el se derive, sera el previsto en el
numeral 2 del articulo 2° de la ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.12.20 del Decreto 1082 de 2015, dado que el procedimiento de
seleccion a seguir es el de seleccion abreviada de menor cuantia. como pasa a sefialarse:

El valor de la presente contratacion es de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA
Y DOS PESOS M/CTE ($147.158.032), y que el monto méximo en la modalidad de contratacion de menor cuantia asciende a 280
SMMLV ($490.253.400), es necesario y procedente adelantar en este proceso de contratacion bajo la modalidad de seleccion
abreviada por menor cuantia. ya que, por normatividad, es el procedimiento adecuado de acuerdo con las caracteristicas del objeto
a contratar, la cuantia de los bienes, las circunstancias de la contratacion, y la destinacion de los bienes.

Por su parte, el articulo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden incluir en los Contratos que celebren, las
modalidades, condiciones. Y en general las clausulas o estipulaciones que consideren necesarias y convenientes, siempre que no
sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden plblico y las buenas costumbres para lograr el cumplimiento de los fines estatales.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO
DE LA CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto asignado comprende todos los costos que pueda generar el objeto de la misma, por lo tanto, el proponente debera
considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la preparacion de su propuesta durante la ejecucion del contrato; asi como
todos los valores correspondientes a los impuestos, gravamenes y demas erogaciones necesarias para la celebracion y gjecucion
del contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no daran lugar a ningun pago adicional al de los precios pactados.

El presupuesto oficial previsto corresponde al monto de recursos disponibles y los calculos estimados para cubrir la necesidad, por
lo tanto, el contrato se adjudicara por el valor total ofertado, sin embargo, el valor final del mismo, seré el que resulte de evaluar lo
realmente ejecutado.

Los valores estimados para construir el presupuesto oficial se encuentran estructurados a precios unitarios y estimados en base a
los requerimientos técnicos de los Convenios N° 2458-2025 y N° 2459-2025 suscritos con el CONSORCIO FONDO COLOMBIA
EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP,
donde se tuvo en cuenta la idoneidad que requiere el contratista para el desempefio del objeto contractual, alcance fisico del
Convenio, obligaciones, logros y plazo durante el cual se desarrollara el objeto contractual. Igualmente se tuvo en cuenta los costos
directos de las obras, el talento humano, asi como los servicios y bienes a suministrar, como los costos indirectos del mismo
asociados a la carga tributaria del contrato (impuestos, tasas, contribuciones del orden nacional, departamental y local), por lo tanto,
el contratista debera considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la preparacion de su propuesta durante la ejecucion del
contrato: asi como todos los valores correspondientes a los impuestos, gravamenes y demas erogaciones necesarias para la
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celebracion y ejecucion del contrato, los cuales son por cuenta del Contratista y no daran lugar a ningin pago adicional al de los
precios pactados.

Para establecer el valor estimado del contrato se llevé a cabo el analisis de precios de mercado, tomando como base indagaciones
de servicios similares o de iguales caracteristicas técnicas requeridas, su ubicacion geografica y de accesibilidad, asi mismo se
analizo el histérico de contratos similares del Municipio para establecer tendencias de mercado.

El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratacién corresponde a la disponibilidad de recursos destinados para el
cumplimiento del objeto contractual y se establece en un monto total de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($147.158.032), la contratacion que sustenta los presentes estudios y
documentos previos, esta respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal segun el detalle que se resume a
continuacion:

N° CDP FECHA RUBRO VALOR
2.3.2.02.02.009.02.43 $49.052.678
660 07/05/2026 2.3.2.02.02.009.17.01 $49.052.677
2.3.2.02.02.009.17.02 $49.050.677

4.2. FORMA DE PAGO O DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.

Los pagos se realizaran a precios unitarios con base en las cantidades de obra ejecutadas, correspondientes a las actividades de
mano de obra efectivamente desarrolladas, de acuerdo con los items requeridos por la entidad y previa verificacion, medicion y
aprobacion de los informes de avance de obra por parte del supervisor del contrato.

El municipio se compromete a efectuar el giro de los recursos, subordinado a las apropiaciones presupuestales vigentes, de la
siguiente manera:

Pagos parciales: Se haran pagos parciales de acuerdo con el avance y las cantidades de obra ejecutadas a precios unitarios sin que
sumados excedan el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. Cada pago parcial se realizara previa verificacion del
avance fisico y financiero de las actividades ejecutadas por parte del supervisor.

Pago final: El saldo restante (10%) del valor ejecutado del contrato, se cancelara a la suscripcion del acta final y de recibo a
satisfaccion, que sera firmada por el supervisor del contrato y el contratista de la obra de acuerdo con las cantidades realmente
ejecutadas.

Para la suscripcion del acta de liquidacion, el contratista debera haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del
contrato, asi como con las establecidas en la minuta contractual. Asi mismo para cada pago, el contratista debera acreditar que se
encuentra al dia con los pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, cuando corresponda, conforme lo
establece el articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007,

PARAGRAFO 1. Los desembolsos estaran sujetos a los recursos girados por el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019,
COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP conforme a las
actas de avance elaboradas por el supervisor y de lo realmente ejecutado en el proyecto y a la disponibilidad de flujo de caja de la
Tesoreria Municipal y se haran por érdenes de pago, dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la aprobacion del pago por parte
del supervisor, previo informe de actividades e informe de supervisidn en los cuales cuantificaran las actividades realizadas durante
el periodo objeto del cobro, constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
cuando corresponda, los cuales deberan cumplir las previsiones legales. PARAGRAFO 2. En todo caso, la ultima acta de pago no
sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y estara sujeto a la presentacion de un informe final, detallado
que consolide las actividades adelantadas y productos entregados durante la ejecucion del contrato, el cual debe contener un informe
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en fisico y digital, acompafiado de los documentos soporte debidamente digitalizados y su registro fotogréfico digital. Ademés, estara
sujeto a la aprobacion por parte del Supervisor, asi como de la suscripcion del acta de terminacion y liquidacion del contrato.
PARAGRAFO 3. Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de San Carlos, con la suscripcion del contrato,
autoriza para que la Secretaria de Hacienda, en el momento de un pago, automaticamente y sin previo aviso realice el
correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. PARAGRAFO 4. Con la
firma del contrato, se acepta incondicionalmente que la forma de pago corresponda al avance de las actividades y los riesgos que
ellaimplica. Por lo tanto, se reconoce la forma de pago planteada, independientemente de los posibles elementos que puedan llevar
a prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato.

5. INVITACION A VEEDURIAS.

De conformidad con la Ley 850 de 2003, las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podran desarrollar su
actividad durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual de este proceso de seleccion abreviada de menor cuantia,
realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se
convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrara toda la informacion y documentacion pertinente que soliciten y
que no esté publicada en los sitios Web — www.colombiacompra.gov.co/secopii . El costo de las copias y las peticiones presentadas
seguiran las reglas previstas en el Cédigo Contencioso Administrativo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 MUNICIPIO DE SAN CARLOS invita a todas las
personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratacion a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el
SECOP II.

6. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalizacion alguna salvo por lo establecido en la presente seccion
respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario
publico.

El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos publicos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalizacion
de acuerdo con la Convencion sobre la abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros y la Ley 1564
de 2012. Para el momento de la Adjudicacion el Proponente debe presentar los documentos publicos otorgados en el extranjero,
legalizados de conformidad con la normativa aplicable.

7. APROPIACION PRESUPUESTAL.

La presente contratacion esta respaldada por los Certificados de disponibilidad Presupuestal N° 0660 del 7 de mayo de 2026,
expedidos por la Secretaria de Hacienda de San Carlos (ANT), de conformidad con el analisis técnico y economico que soporta el
valor estimado del contrato.

8. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION.

La Administracion Municipal, dando cumplimiento a los factores de Seleccion Objetiva, de conformidad con el numeral 1 del articulo
5 de la Ley 1150 de 2007, previamente verificara los REQUISITOS HABILITANTES que son las condiciones de CAPACIDAD
JURIDICA, las CONDICIONES DE EXPERIENCIA, la CAPACIDAD FINANCIERA y de ORGANIZACION de los proponentes que se
les exige para la participacion y que le permite establecer a la Entidad, que cuentan con la organizacion e infraestructura necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.

Luego de conformidad a lo establecido en el Estatuto General de la Contratacion Estatal y demas normas que la modifican o
reglamentan, para el presente proceso de contratacion el factor de ponderacion sera el de calidad y precio, de conformidad a lo
establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2. del decreto 1082 de 2015 y demas lineamientos exigidos en los pliegos condiciones.
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9. EVALUACION DE OFERTAS Y ASIGNACION DE PUNTAJES
JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

F i« Puntaje
Coneamp Lo -maximo
Oferta econdmica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas
; 0,25
de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta economica. En este caso,
en el Pliego de Condiciones definitivo se incluiré el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

R

Concepto i = Puntaje .

il maximo’..

Oferta econdmica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas
: 0,25
de mujeres
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una
0 mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar
la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios
y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas
sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo
58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

9.1.0FERTA ECONOMICA

La forma de pago es por precios unitarios. Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
economica o el obtenido de la correccidn aritmética. La propuesta econdmica debe entregarse firmada.
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El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del
contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos economicos deben incluir todos
los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en
dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia, constituye una guia parala
preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio
de estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 -
Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar.

9.2. FACTOR DE CALIDAD
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos;
: -, Sy 10
(ii) presentacion de un plan de calidad;

(i) Programas Adicionales Ambientales y Sociales 20

Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor de
calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el
puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

9.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante
la suscripcion del Formato 7A -Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion
de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La
gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el
presupuesto, los recursos y el riesgo.
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Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario deberé instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional
tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes
condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

Profesional que acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio
de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de construccion.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el profesional es
ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado.
Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de
proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia del pensum
academico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia
con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias
que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

e  Formulacién, Evaluacién o Gestion de Proyectos

e Gerencia del talento humano

e Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control)
e Planeacion Estratégica

e Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la supervision durante la ejecucion del contrato.

9.2.2. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignaré cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto,
elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC SO
10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la
presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningln certificado
de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefaladas en el
primer parrafo de este numeral.

9.2.3. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se comprometa a implementar los
siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera presentar el Formato 14 — Criterios Ambientales
y Sociales, debidamente suscrito y que bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar
las siguientes actividades:
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e Establecer, mediry hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios y programas
adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en temas de sostenibilidad para la
comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar
espacios de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades
estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras

9.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii)
la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente el puntaje
por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

9.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1 .2.4.2.14. del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o compiemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi¢ subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos
exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje,
por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la
Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para MiPyme.

9.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

En las convocatorias limitadas a MiPyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto se trasladaran
al puntaje de la oferta econémica.

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de MiPyme domiciliada
en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Centro ‘Admihnistrativo Municipal
San Carlos — Antioquia

Calle 19 N.° 18-71
NIT: 890983740-9

nimina )]



Alcaldéa de San Carlos

Departamento de ‘A}?tid'quia
SISt o Estudio Previo CSA-027-2026

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste
sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados
para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no
se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme
y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

10. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Para los efectos previstos en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratacion
todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el
equilibrio economico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente
pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. El
riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

El equilibrio economico del contrato se puede ver afectado ademas por el riesgo, el cual, de acuerdo a la norma ISO 31000 y la ISO
91000, se entiende el riesgo como: “(...) un efecto de incertidumbre sobre los objetivos de la actuacion contractual que se adhieren
a la finalidad de la entidad (...)", y; en este caso del Municipio de SAN CARLOS, perteneciente al Departamento de Antioquia.

Para efectos del presente capitulo se entendera las siguientes categorias de riesgo:

Riesgo previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible
su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asignacion de los riesgos previsibles, asi como su tipificacion.

Tipificacion del riesgo: Es la enunciacion que la entidad hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio
pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.

Estimacion del riesgo: Es la valoracion, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato, que hace la entidad
de ellos, de acuerdo con la tipificacion que ha establecido.

Asignacion del riesgo: Es el sefialamiento que hace la entidad de la parte Contractual que deberé soportar total o parcialmente la
ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el acontecimiento de su
ocurrencia, estos riesgos deberan estar considerados como costo del contrato por parte contratista.

La identificacion y cobertura del riesgo se presentara en documento separado y de acuerdo con la metodologia de Colombia Compra
Eficiente, se relaciona en el documento que hace parte integral del proceso contractual denominado MATRIZ DEL RIESGO, que
corresponde a la identificacion, clasificacion, evaluacion, calificacion, asignacion y tratamiento del riesgo y que se publica en el
SECOP Il en documento separado.

11. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRATUAL

11.1. Garantia de seriedad de la Oferta.
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El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor de MUNICIPIO DE SAN CARLOS
por un valor de por lo menos del 10 % del valor de la oferta, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del decreto 1082 de 2015 y
con vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Amparo Vigencia Valor Asegurado

La garantia de seriedad de oferta respalda que lo que se prometio en el proceso de
seleccion se va a cumplir, se protege a la entidad contratante de la ocurrencia de uno de
los siguientes Riesgos: i. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del
adjudicatario. ii. San Carlos de la oferta después de vencido el plazo fijado para la
presentacion de las ofertas. iii. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta cuando el plazo para la adjudicacion o la suscripcion se prorrogue, siempre
que la misma no sea inferior a tres (3) meses. iv. La falta de otorgamiento por parte del
proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato.

3 meses contados a
partir de la fecha de
cierre

Diez por ciento (10%),
del valor del contrato.

11.2. Garantia de Cumplimiento

Las garantias a exigir dentro del contrato para el desarrollo de las actividades deberan tener como asegurados y beneficiarios al
MUNICIPIO DE SAN CARLOS Nit: 890.983.740-9, y el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCEROY
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP con NIT 830.053.105-3, asi:

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las
multas y la clausula penal pecuniaria que se le | Hasta la liquidacion del contrato
impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que el | Plazo del contrato y tres (3) afios | Por el cinco por ciento (5%) del valor total
contratista haya de utilizar en el territorio nacional | mas. del contrato
para la ejecucion del contrato

Por el diez por ciento (10%) del valor total |
del contrato

Por un téermino no inferior a cinco
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas | (5) afios, contados a partir de la | Por el veinte por ciento (20%) del valor
entregadas a satisfaccion fecha en la cual se recibe a | total del contrato

' satisfaccion la obra

11.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Caracteristica : : Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

ALCALDIA MUNICIPAL SAN CARLOS - ANT identificada con NIT 890.983.740-9 / CONSORCIO

Asegurados FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO

AUTONOMOFONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP con NIT 830.053.105-3 y el contratista '

| e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario

| que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio

respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

podra denominarse de esa manera.

Tomador e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del |
consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todes los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
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Caracteristica : . Condicion _
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor En cuantia equivalente minima de 200 SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y ALCALDIA MUNICIPAL SAN CARLOS - ANT identificada con NIT 890.983.740-9 /
Beneficiarios CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VCCERO Y ADMINISTRADOR DEL
PATRIMONIO AUTONOMOFONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP con NIT 830.053.105-3

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

Ampares contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro de | e  Firma del representante legal del contratista
la pdliza e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

NOTA: de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el cual reza en su ARTICULO 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantia de
cumplimiento. La garantia de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato. (...).

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion del contrato, so pena
de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la clausula penal compensatoria de este contrato.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad
asegurada no seran admisibles.

12. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRACION, ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

12.1. ACUERDOS COMERCIALES COLOMBIANOS QUE CUBREN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION:

TLC Colombia-Guatemala

12.2. MENCION DE SI LA ENTIDAD ESTATAL Y EL CONTRATO ESTAN CUBIERTOS POR UN ACUERDO COMERCIAL.

La determinacion de la inclusion o no de la contratacion publica colombiana en un acuerdo internacional o tratado de libre comercio
en los términos del numeral 10. Del articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 DE 2015, parte de la aplicacion del articulo 20 de la Ley
80 de 1993, que establece el principio de TRATO NACIONAL Y NO DISCRIMINACION en virtud del cual “Colombia se compromete
a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato més favorable que Colombia o la Entidad
contratante conceda a las mercancias y servicios colombianos”.

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados entre Estados, que tienen como fin incrementar el
intercambio de bienes, servicios y otorgar seguridad juridica a las inversiones, a partir de obligaciones y derechos que se incorporan
en los mismos, en diversas disciplinas, incluyendo la relacionada con las compras publicas
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Cada Entidad Estatal es responsable de verificar, para cada Proceso de Contratacion, si esa contratacion esta cubierta por alguno
de los Acuerdos Comerciales vigentes. Para ello debera verificar: (i) si el Acuerdo Comercial esta en vigor, (ii) si la Entidad Estatal
esta cubierta por el correspondiente Acuerdo Comercial, es decir, si se encuentra incluida en la lista de Entidades del respectivo
Capitulo de Contratacion Publica del Acuerdo, (iii) si el valor estimado del Proceso de Contratacion es igual o superior al umbral a
partir del cual es aplicable el correspondiente Acuerdo Comercial y finalmente, (iv) si la Entidad Estatal o el objeto de la contratacion
no se encuadra en alguna de las excepciones previstas por el Acuerdo Comercial

Contrataciones cubiertas.

A continuacion, se establecen los criterios que han de tenerse en cuenta para establecer la cobertura o no en materia de contratacion
bajo las obligaciones internacionales derivadas de los acuerdos suscritos por Colombia:

En el siguiente cuadro se indican los umbrales en cada TLC, vigente suscrito por Colombia:

Presupuesto Excepcion Proceso de
Entidad del Proceso de » Contratacion
Estatal Contratacion gpllcable cubierto por
incluida superior al valor del aé roceso .de el Acuerdo
. ontratacion .
Acuerdo Comercial Comercial
Chile Sl NO Sl NO
NO (para Entidades
Allapza Mo t}emtonales, , N/A NO NO
Pacifico Unicamente Peru y
Chile)
Perll Sl ) NO Sl NO
NO Aplicable a
Canada Entidades N/A N/A N/A
territoriales
Chile Sl NO Sl NO
Corea S NO NO NO
Costa Rica Sl NO Sl NO
Estados AELC Sl NO Sl NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
NO (para Entidades
México teritoriales, NO NO NO
Unicamente Pert y
Chile)
El S| Valor de la menor cuantia de la S| S|
Salvador Entidad Estatal
Triangulo Norte Guatemal g Valor de la menor cuantia de la g g
a Entidad Estatal
Honduras | NO NO NO NO
Unién Europea Reino Unido e Irlanda S| NO NO NO
del Norte -
Israel NO NO NO NO
Comunidad Andina - Decision 439 de
1998 Sl NO NO NO
Secretaria de la CAN

Conclusion:
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Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capitulos de contratacién publica de los acuerdos comerciales suscritos
por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratacion Sl esta cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por
Colombia con los paises del Triangulo Norte, y a ia Decision 439 de la Comunidad Andina de Naciones-CAN; salvo que la
convocatoria sea limitada a MiPyMES, caso en el cual no estaria cubierta por Acuerdos Comerciales en virtud de la Excepcion 14
del Manual para el manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

“De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082
de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales en Procesos de Contratacion, las convocatorias
limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la aplicacion de los acuerdos comerciales. EI umbral para la limitacion de MiPymes
sera el previsto por la norma equivalente a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000).

Esta exclusion sélo es aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el respectivo Acuerdo
comercial y en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, para que
una convocatoria sea limitada a MiPyme. Asi, esta excepcion no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial
en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos o el borrador del pliego de condiciones”.

13. CONVOCATORIA LIMITADA A PARTICIPACION DE MYPES Y/O MIPYMES

Tratandose de convocatorias limitadas a MiPymes, como un instrumento para facilitar su participacién como potenciales participes
del proceso contractual, las entidades estatales, los patrimonios autdnomos constituidos por estas y las particulares que ejecuten
recursos publicos, pueden adoptar convocatorias limitadas a MiPymes, de acuerdo al Articulo 12 de la Ley 1150 del 2007, modificado
por el articulo 34 de la Ley 2069 del 2020, reglamentado par el Decreto 1860 del 2021, compilado par en el Decreto 1082 del 2015.

Respecto de la limitacion de convocatorias a MiPyme, es importante sefalar que con la expedicion del Decreto 1860 de 2021, a
través de su articulo 5 se modifico el articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a MiPyme del Decreto 1082 de 2015, asi:

“ARTICULO 5. Modificacién de la Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran asi:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a MiPyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las MiPyme colombianas con minimo
un (1) afo de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

a) El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

b) Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a MiPymes
colombianas

Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la
expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de
Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar MiPyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato
relacionado con el proceso contractual.

De conformidad con el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, pueden realizar convocatorias limitadas a las
MiPymes departamentales, locales o regionales cuyo domicilio principal corresponda al lugar de ejecucion de los contratos
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“ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007,
las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPyme
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPyme debera
acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo”.

ACREDITACION DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

Al tenor de lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015,
las MiPyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

a.) Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.

b) Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados
atenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

c) Fotocopia del Registro Unico Tributario, con el fin de verificar el domicilio de la MIPYME, en los términos sefialados en el Decreto
2788 de 2004 o las demas normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000
y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

NOTA 1: En todo caso, las MiPyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

NOTA 2: Para efectos de la limitacion a MiPyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de existencia
y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, seglin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha
de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo
para solicitar la convocatoria limitada.

NOTA 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
autdnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas
de MiPyme o de proponentes plurales integrados unicamente por MiPyme.

Conforme a lo anterior, los Proponentes manifestaran su intencion de limitar las convocatorias a MiPyme en la seccion mensajes o
en el modulo dispuesto en la plataforma del SECOP Il mediante solicitud para limitar la convocatoria a MiPymes, debidamente
suscrita por el proponente persona natural y/o representante legal persona juridica y/o representante legal de consorcios o uniones
temporales integrados Unicamente por MiPymes. Asi mismo, los Proponentes deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos
definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, para cual
presentara el Formato — Acreditacion de MiPyme y los soportes requeridos para que proceda la limitacion de la convocatoria a
MiPyme.

14. SUPERVISION Y VIGILANCIA

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, el supervisor del contrato efectuara seguimiento técnico,
administrativo y juridico a la ejecucion del contrato; para el caso del presente contrato la supervision sera ejercida por LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA vy seran sus funciones todas las inherentes a su cargo y para lo cual podré solicitar la
informacion necesaria al Contratista todos los soportes que considere pertinentes en cumplimiento de su funcion y que permita la
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vigilancia constante de la ejecucion del contrato, observando lo dispuesto en el articulo 4 y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80
de 1993 y los articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

El articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, define las FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES.
La supervision e interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante
sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El supervisor no podra adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el contrato, las
cuales Unicamente podran ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripcion de las correspondientes
modificaciones al contrato.

En desarrollo de su labor, el supervisor debera vigilar y coordinar el adecuado cumplimiento del contrato de la forma que sigue:

1. Verificar que el contratista haya cumplido en su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion, antes de la
iniciacion del contrato.

2. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre los aspectos relacionados con la ejecucion del contrato,
resolver las que sean de su competencia y dar traslado de las que no le competen.

3. Elaborar y suscribir las actas de iniciacion, recibo parcial, recibo final y liquidacion del contrato y aprobar los informes de ejecucion
presentados por el contratista.

4. Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y de los riesgos amparados de la garantia unica si a ello hubo lugar.
5. Informar oportunamente a la dependencia correspondiente sobre las inconsistencias o incumplimiento del objeto del contrato.

6. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pension, y los pagos de
parafiscales en caso de ser procedente, durante toda la ejecucion del contrato.

7. Suscribir el certificado de cumplimiento de las obligaciones del Contratista y velar por la correcta ejecucion del contrato.

8. Solicitar oportunamente a quien corresponda cualquier modificacion del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que la justifica.

9. Garantizar la publicacion oportuna en el SECOP ii y rendicion en las plataformas indicadas de acuerdo a la normatividad vigente,
de todos los documentos inherentes al contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

Convenios N° 2458-2025 y 2459-2025
Presupuesto Oficial

CDP

Conformidad con el Plan de Desarrollo

ANDRE/;S FELIPE HOYOS JIMENEZ
Secretario de Infraestructura.
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