LEGO CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901590228 - 0

Agosto de 2026

Señores:
CORPORACIÓN NASA KIWE
Popayán, Cauca
Calle 1AN N° 2 – 39

Estimados señores:

REF: CARTA DE INTENCIÓN RESIDENTE DE OBRA

Por medio de la presente carta de intención yo, OSCAR JULIAN MUÑOZ GOMEZ, con M.P. 19202-347999 CAU, como **RESIDENTE DE OBRA,** manifiesto mi compromiso de dedicación laboral del 100% al proyecto "**CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE DE LA TARIMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROEMPRESARIAL SAN MIGUEL DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ"** en caso de que adjudiquen dicho proceso al proponente LEGO CONSTRUCCIONES SAS.

OSCAR JULIAN MUÑOZ GOMEZ
M.P. 19202-347999 CAU
C.C. 1.061.717.270 de Popayán -Cauca

Correo electrónico: legoconstruccionessas@gmail.com
Calle 2 # 2 - 77 Barrio El Jardín – Belalcázar Páez
Celular: 314 639 4391

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.717.270**

MUÑOZ GOMEZ

APELLIDOS

OSCAR JULIAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1989**

MERCADERES
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-MAR-2007 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1100100-36159824-M-1061717270-20070704 **05207** 07184B 02 225007112

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
19202-347999 CAU
Fecha de Expedición: **30/12/2016**

Nombre:
OSCAR JULIAN
MUÑOZ GOMEZ

Identificación:
C.C. 1061717270

Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD DEL CAUCA



160786/1016

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4654615

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR JULIAN MUÑOZ GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1061717270, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-347999 desde el 30 de Diciembre de 2016, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1707.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Agosto del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
MUÑOZ	**GOMEZ**	**OSCAR JULIÁN**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. **1061717270**

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) *PAÍS*:

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO **1061717270** D.M **020**

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA **25** MES **03** AÑO **1989**

PAÍS **COLOMBIA**

DEPTO **CAUCA**

MUNICIPIO **MERCADERES**

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CARRERA 64A #13C-65

PAÍS **COLOMBIA** DEPTO **VALLE DEL CAUCA**

MUNICIPIO **CALI**

TELÉFONO **3163229736** EMAIL **ing.ojmunoz@gmail.com**

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											*TÍTULO OBTENIDO:* **BACHILLER ACADÉMICO**
PRIMARIA					*SECUNDARIA*				*MEDIA*		*FECHA DE GRADO*
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES **07** AÑO **2006**

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No.SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	**10**	**X**		**INGENIERO CIVIL**	**12**	**2016**	**19202-347999**
ES	**3**	**X**		**ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE LA CO**	**06**	**2019**	**19202-347999**
ES	**2**	**X**		**ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**	**10**	**2023**	**19202-347999**

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA* R	B	MB	*LO LEE* R	B	MB	*LO ESCRIBE* R	B	MB
ESPAÑOL			**X**			**X**			**X**
INGLÉS			**X**			**X**			**X**

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD: **RISING INGENIERÍA**	*PÚBLICA*:	*PRIVADA*: **X**	*PAÍS*: **COLOMBIA**
DEPARTAMENTO: **VALLE DEL CAUCA**	*MUNICIPIO*: **CANDELARIA**		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*: **risingingenieria@gmail.co**
TELÉFONOS: **3156513301**	*FECHA DE INGRESO*: DÍA **29** MES **09** AÑO **2025**		*FECHA DE RETIRO*: DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO ACTUAL: **INGENIERO CALCULISTA**	*DEPENDENCIA*: **INGENIERÍA**		*DIRECCIÓN*: **KM 14 VÍA CALI-CANDELARIA**
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD: **CORPORACIÓN NASA KIWE**	*PÚBLICA*: **X**	*PRIVADA*:	*PAÍS*: **COLOMBIA**
DEPARTAMENTO: **CAUCA**	*MUNICIPIO*: **POPAYÁN**		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*: **info@nasakiwe.gov.co**
TELÉFONOS: **8373075**	*FECHA DE INGRESO*: DÍA **03** MES **09** AÑO **2024**		*FECHA DE RETIRO*: DÍA **31** MES **10** AÑO **2024**
CARGO O CONTRATO: **CONTRATISTA DE APOYO A LA**	*DEPENDENCIA*: **INFRAESTRUCTURA**		*DIRECCIÓN*: **CALLE 1AN #2-39**
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD: **CORPORACIÓN NASA KIWE**	*PÚBLICA*: **X**	*PRIVADA*:	*PAÍS*: **COLOMBIA**
DEPARTAMENTO: **CAUCA**	*MUNICIPIO*: **POPAYÁN**		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*: **info@nasakiwe.gov.co**
TELÉFONOS: **8373075**	*FECHA DE INGRESO*: DÍA **21** MES **02** AÑO **2024**		*FECHA DE RETIRO*: DÍA **31** MES **08** AÑO **2024**
CARGO O CONTRATO: **CONTRATISTA DE APOYO A LA**	*DEPENDENCIA*: **INFRAESTRUCTURA**		*DIRECCIÓN*: **CALLE 1AN #2-39**
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD: **CORPORACIÓN NASA KIWE**	*PÚBLICA*: **X**	*PRIVADA*:	*PAÍS*: **COLOMBIA**
DEPARTAMENTO: **CAUCA**	*MUNICIPIO*: **POPAYÁN**		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*: **info@nasakiwe.gov.co**
TELÉFONOS: **8373075**	*FECHA DE INGRESO*: DÍA **27** MES **06** AÑO **2023**		*FECHA DE RETIRO*: DÍA **31** MES **12** AÑO **2023**
CARGO O CONTRATO: **CONTRATISTA DE APOYO A LA**	*DEPENDENCIA*: **INFRAESTRUCTURA**		*DIRECCIÓN*: **CALLE 1AN #2-39**

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*		*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*		*DIRECCIÓN*
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
ALCALDÍA DE PIENDAMÓ	**X**		**COLOMBIA**
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CAUCA	**PIENDAMÓ**		**contactenos@piendamo-cauc**
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*		*FECHA DE RETIRO*
8250099	DÍA **23** MES **03** AÑO **2023**		DÍA **03** MES **06** AÑO **2023**
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*		*DIRECCIÓN*
APOYO PROFESIONAL A LA SE	**SECRETARÍA DE PLANEA**		**CARRERA 5ª Nº 9-93 EDIFIC**
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GR		**X**	**COLOMBIA**
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CAUCA	**POPAYÁN**		**enunez@bacecg.com**
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*		*FECHA DE RETIRO*
322 892 91 70	DÍA **04** MES **10** AÑO **2021**		DÍA **01** MES **05** AÑO **2022**
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*		*DIRECCIÓN*
APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉ	**INGENIERÍA**		**CARRERA 13 # 83-19 – EDIF**
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DML INGENIEROS CONSULTORES SAS		**X**	
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
VALLE DEL CAUCA	**CALI**		**administrativo@dmlsas.com**
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*		*FECHA DE RETIRO*
313 597 0503	DÍA **14** MES **02** AÑO **2018**		DÍA **30** MES **06** AÑO **2021**
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*		*DIRECCIÓN*
AUXILIAR DE INGENIERÍA	**INGENIERÍA**		**AVENIDA 4B # 45N-42**

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	**4**	**8**
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	**1**	**4**
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	**5**	**12**

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento **CALI, 30/06/2026**



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

LEGO CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901590228 - 0

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LEGO CONSTRUCCIONES SAS

CERTIFICA:

Que el Ingeniero OSCAR JULIAN MUÑOZ GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.061.717.270 de Popayán -Cauca, Matrícula Profesional N° 19202-347999 CAU, desempeñó el cargo de RESIDENTE DE OBRA en el siguiente contrato y lo ejecutó a satisfacción:

CONTRATO N°:	149 DE 2025
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901 590 228 - 0
VALOR:	$ 40.000.000
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS
FECHA INICIACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2025

Se expide la presente certificación a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2025.



MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN
Representante legal LEGO CONSTRUCCIONES SAS

Correo electrónico: legoconstruccionessas@gmail.com
Calle 2 # 2 - 77 Barrio El Jardín – Belalcázar Páez
Celular: 304 670 6357

Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE

CORPORACION NASA KIWE

PROCESO CONTRATACION

FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA

CODIGO FTEPO-CT-020
VERSIÓN 06
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**PLAZO INICIAL:**	TREINTA (30) DÍAS
SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	**PLAZO ADICIONAL:**	
VALOR INICIAL:	$ 40.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
ADICIONAL:		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	$ 40.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2025

AREA DE EDUCACIÓN

CONTRATO N°	149 DE 2025
Compromiso SIIF N° 49125	Valor: $ 40.000.000
Compromiso SIIF N°	
Compromiso SIIF N°	**49125**
Uso presupuestal N°	02-01-01-001-002-07
Fecha perfeccionamiento:	28/04/25

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N° **01**

CONDICIONES GENERALES

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) CANT.	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) V. TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA V. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA V. TOTAL
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
1,01	Excavación en material a todo factor entre 0 y 2 m de profundidad.	M3	4,05	$ 35.959	$ 145.634	0,68	$ 24.452	4,73	$ 170.086	4,73	$ 170.086
1,02	Cargue, transporte y disposición final (<5 km) de escombros y sobrantes de excavación	M3	6,27	$ 55.173	$ 290.762	0,88	$ 48.552	6,15	$ 339.314	6,15	$ 339.314
	SUBTOTAL				**$ 436.396**		**$ 73.004**		**$ 509.400**		**$ 509.400**
2	**CIELO FALSO**										
2,01	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC, incluye estructura de soporte y esquinero.	M2	9,38	$ 64.924	$ 608.987	(1,61)	-$ 104.294	7,77	$ 504.693	7,77	$ 504.693
	SUBTOTAL				**$ 608.987**		**-$ 104.294**		**$ 504.693**		**$ 504.693**
3	**BASES PISOS Y AFINADOS**										
3,01	Mortero de nivelación 1:4 para cerámica de pisos e= 4 cms	M2	41,40	$ 30.607	$ 1.267.130	(0,60)	-$ 18.364	40,80	$ 1.248.766	40,80	$ 1.248.766
3,02	Cerámica para piso de 0.57 x 0.57. Incluye fragua.	M2	41,40	$ 78.776	$ 3.261.326	(0,60)	-$ 47.266	40,80	$ 3.214.061	40,80	$ 3.214.061
3,03	Guardaescoba en cerámica, incluye material de pega y fragua.	ML	32,85	$ 16.535	$ 543.175	1,65	$ 27.283	34,50	$ 570.458	34,50	$ 570.458
	SUBTOTAL				**$ 5.071.631**		**-$ 38.347**		**$ 5.033.285**		**$ 5.033.285**
4	**CARPINTERÍA METÁLICA**										
4,01	Suministro e instalación de ventanas en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Incluye reja de seguridad, vidrio de 4 mm. anticorrosivo y esmalte. Ver detalle	M2	13,60	$ 469.518	$ 6.385.445	-	$ 0	13,60	$ 6.385.445	13,60	$ 6.385.445
4,02	Suministro e instalación de persiana con marco y perfilería fija en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Incluye anticorrosivo y esmalte. Ver detalle	M2	23,14	$ 390.518	$ 9.036.587	-	$ 0	23,14	$ 9.036.587	23,14	$ 9.036.587

Powered by CamScanner

Interior / CORPORACION NASA KIWE		PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA										CODIGO: FO-GCO-01-02 VERSIÓN 05 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2025
CORPORACION NASA KIWE		OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".										
		CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE					FECHA INICIACIÓN:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025			
		CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS					PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS			
		SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO					PLAZO ADICIONAL:				
AREA DE EDUCACIÓN		VALOR INICIAL:	$ 40.000.000					FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA			
		ADICIONAL:						FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA			
		VALOR TOTAL:	$ 40.000.000					FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA			
CONTRATO N°	149 DE 2025											
Compromiso SIIF N° 49125	Valor: $ 40.000.000	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°					01					
Compromiso SIIF N°												
Compromiso SIIF N°	49125							FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA			
Uso presupuestal N°	02-01-01-001-002-07											
Fecha perfeccionamiento: 28/04/25								FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2025			

	CONDICIONES GENERALES					MAYORES&MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
4,03	Suministro e instalación de puertas en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Persiana fija en lámina de acero cold rolled calibre 20. Incluye, chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte. Ver detalle	M2	14,50	$ 456.518	$ 6.619.511	-	$ 0	14,50	$ 6.619.511	14,50	$ 6.619.511
	SUBTOTAL				**$ 22.041.543**		**$ 0**		**$ 22.041.543**		**$ 22.041.543**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**										
5,01	Sistema aterrizaje para tableros distribución	UND	1,00	$ 279.930	$ 279.930	-	$ 0	1,00	$ 279.930	1,00	$ 279.930
5,02	Suministro e instalación de alimentador eléctrico 2#8 + 1n#8 + 1t#8 cobre para alimentación subtableros awg-thhn, incluye accesorios. ducto PVC 1" subterráneo	ML	6,49	$ 60.779	$ 394.456	(0,33)	-$ 19.754	6,16	$ 374.702	6,16	$ 374.702
	SUBTOTAL				**$ 674.386**		**-$ 19.754**		**$ 654.632**		**$ 654.632**
6	**OBRAS DE URBANISMO Y OTROS**										
6,01	Andén en concreto (f'c=17.5 MPa) escobillado, acolillado y dilatado. Espesor= 10 cm. Incluye malla electrosoldada	M2	4,82	$ 92.154	$ 444.182	0,97	$ 89.389	5,79	$ 533.572	5,79	$ 533.572
6,02	Aseo general	M2	189,15	$ 4.279	$ 809.373	-	$ 0	189,15	$ 809.373	189,15	$ 809.373
	SUBTOTAL				**$ 1.253.555**		**$ 89.389**		**$ 1.342.945**		**$ 1.342.945**

	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 30.086.498**		**-$ 2**		**$ 30.086.498**		**$ 30.086.498**
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 9.627.680**		**-$ 1**		**$ 9.627.680**		**$ 9.627.680**
	ADMINISTRACION		**25%**	$ 7.521.625		-$ 1		$ 7.521.625		$ 7.521.625	
	IMPREVISTOS		**2%**	$ 601.730		$ 0		$ 601.730		$ 601.730	
	UTILIDAD		**5%**	$ 1.504.325		$ 0		$ 1.504.325		$ 1.504.325	
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**$ 39.714.178**		**-$ 3**		**$ 39.714.178**		**$ 39.714.178**
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	**%**		$ 285.822	**$ 285.822**		**$ 0**		**$ 285.822**		**$ 285.822**
	VALOR EJECUTADO				**$ 40.000.000**		**-$ 4**		**$ 40.000.000**		**$ 40.000.000**
	AMORTIZACION ANTICIPO								$ 0	***Avance a la fecha:***	***100%***
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**$ 40.000.000**		

Powered by CamScanner

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE **CORPORACION NASA KIWE**		***PROCESO CONTRATACION*** ***FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA***			CODIGO FTP-P01-21-220 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
		OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025".**		
		CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
		CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**PLAZO INICIAL:**	TREINTA (30) DÍAS
		SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE EDUCACIÓN		**VALOR INICIAL:**	$ 40.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
		ADICIONAL:		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
CONTRATO N°	149 DE 2025	**VALOR TOTAL:**	$ 40.000.000	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF N° 4912	Valor: $ 40.000.000	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL Y FINAL N°***	***01***		
Compromiso SIIF N°					
Compromiso SIIF N°				**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal N°					
Fecha perfeccionamiento:	20/11/25			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	20 DE DICIEMBRE DE 2025

CONDICIONES GENERALES	**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**	
	(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADA**

SON: Cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000,oo) M/cte.

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 40.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01 Y FINAL		$ 40.000.000
SALDO POR EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 40.000.000**	**$ 40.000.000**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 0	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL N° 01		$ 0
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 0**	**$ 0**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 20 días del mes de diciembre de 2025.

Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor - Asesor Área de Educación

LEGO CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

Ing. JOSE FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Ingeniero apoyo a la Supervisión

Powered by CamScanner