Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9777873
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(6/08/2026 1:13:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	260-2026
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE JAMBALO EN EL MUNICIPIO DE JAMBALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VIA - LA MINA - SECTOR LOMITAS - 25KA25-1 TRAMO K0+000 - K0+382
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/11/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FRAN

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 10292075

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FRAN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Francisco Fernando Astaíza Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2026 4:00:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2026 4:11:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	Oficina Jurídica
Proceso de Contratación	260-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	882.883.688 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(10/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(10/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(10/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(10/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 10,00

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(10/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9777873
Proveedor FRAN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6.0 CEDULA.pdf	6.0 CEDULA.pdf	Descargar Detalle
☐	12.0 BALANCE FINANCIERO.pdf	12.0 BALANCE FINANCIERO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	sector la Mina	COLOMBIA > Cauca > Jambaló

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9777873

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
882.883.688,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95111614	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE JAMBALO EN EL MUNICIPIO DE JAMBALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA VIA - LA MINA - SECTOR LOMITAS - 25KA25-1 TRAMO K0+000 - K0+382	1,00	UN	882.883.688,00	882.883.688,00	882.883.688,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1.0 EP FIRMADO.pdf	1.0 EP FIRMADO.pdf	(detalle)
☐	2.0 Presupuesto oficial j.pdf	2.0 Presupuesto oficial j.pdf	(detalle)
☐	3.0 CDR.pdf	3.0 CDR.pdf	(detalle)
☐	4.0 Carta de presentacion de la propuesta.pdf	4.0 Carta de presentacion de la propuesta.pdf	(detalle)
☐	5.0 PROPUESTA ECONOMICA F60.pdf	5.0 PROPUESTA ECONOMICA F60.pdf	(detalle)
☐	6.0 CEDULA.pdf	6.0 CEDULA.pdf	(detalle)
☐	7.0 LIBRETA MILITAR.pdf	7.0 LIBRETA MILITAR.pdf	(detalle)
☐	8.0 TARJETA PROFESIONAL Y CERT.pdf	8.0 TARJETA PROFESIONAL Y CERT.pdf	(detalle)
☐	9.0 Experiencia contratista.pdf	9.0 Experiencia contratista.pdf	(detalle)
☐	10.0 CUENTA BANCARIA.pdf	10.0 CUENTA BANCARIA.pdf	(detalle)
☐	11.0 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	11.0 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.pdf	(detalle)
☐	11.1 PARAFISCALES_.pdf	11.1 PARAFISCALES_.pdf	(detalle)
☐	12.0 BALANCE FINANCIERO.pdf	12.0 BALANCE FINANCIERO.pdf	(detalle)
☐	12.0 BALANCE FINANCIERO.pdf	12.0 BALANCE FINANCIERO.pdf	(detalle)
☐	13.0 Certificacion de disponibilidad de equipos.pdf	13.0 Certificacion de disponibilidad de equipos.pdf	(detalle)
☐	14.1 ANTECEDENTES_FISCALES.pdf	14.1 ANTECEDENTES_FISCALES.pdf	(detalle)
☐	14.2 ANTECEDENTES_DISCIPLINARIOS.pdf	14.2 ANTECEDENTES_DISCIPLINARIOS.pdf	(detalle)
☐	14.3 ANTECEDENTES_PENALES.pdf	14.3 ANTECEDENTES_PENALES.pdf	(detalle)
☐	14.4 MEDIDAS_CORRECTIVAS.pdf	14.4 MEDIDAS_CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
☐	14.5 REDAM.pdf	14.5 REDAM.pdf	(detalle)
☐	15. 1 Director de Obra.pdf	15. 1 Director de Obra.pdf	(detalle)
☐	15. 2 Residente de obra.pdf	15. 2 Residente de obra.pdf	(detalle)
☐	15. 3 Ingeniera Ambiental.pdf	15. 3 Ingeniera Ambiental.pdf	(detalle)
☐	15. 4 Profesional de SS trabajo.pdf	15. 4 Profesional de SS trabajo.pdf	(detalle)
☐	15. 5 Profesional Social.pdf	15. 5 Profesional Social.pdf	(detalle)
☐	15. 6 Topógrafo.pdf	15. 6 Topógrafo.pdf	(detalle)
☐	15. 7 Maestro de Obra.pdf	15. 7 Maestro de Obra.pdf	(detalle)
☐	16.0 rut.pdf	16.0 rut.pdf	(detalle)
☐	17.0 F-40.pdf	17.0 F-40.pdf	(detalle)
☐	18.0 COMUNICACÍON INTERNA.pdf	18.0 COMUNICACÍON INTERNA.pdf	(detalle)
☐	19.0 R documental j.pdf	19.0 R documental j.pdf	(detalle)
☐	20.0 REQUISITOS habilitantes.pdf	20.0 REQUISITOS habilitantes.pdf	(detalle)
☐	21.0 CORRECCÍON aRITMÉTICA J.pdf	21.0 CORRECCÍON aRITMÉTICA J.pdf	(detalle)
☐	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA No 260-2026.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA No 260-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 52780529	Guardar y notificar
Supervisor	JIMMY FERNANDO BAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1084259430	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 52780529	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	6/08/2026 4:11:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Supervisor	JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO GAMBOA	6/08/2026 4:11:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Ordenador del pago	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	6/08/2026 4:11:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	882.883.688
Total		882.883.688

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	007	CDP	No se ha iniciado		882.883.688 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -