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1 .  INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad se elaboran 

los Estudios del Sector para contratar ““MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR” y se deja 

constancia mediante el presente documento, del análisis del sector "Comercial" realizado en la etapa de 

planeación y estructuración de este, así: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, le 

corresponde a la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, efectuar el análisis económico. El análisis del sector hace 

parte de la planeación de los Procesos de Contratación de las entidades estatales y materializa los principios de 

planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. 

 

La finalidad de este estudio es permitirle a la entidad estatal sustentar su decisión de hacer una contratación 

bajo la modalidad de licitación obra pública, la elección del proveedor del bien o servicio, y la forma en que se 

pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. 

 

 

2. OBJETO CONTRACTUAL. 

 
“MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DEL NUEVO 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR” 

 

3. CÓDIGO UNSPSC 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es la siguiente: 
 

Clasificación 

UNSPSC 

 

Descripción 

721015 Servicios de apoyo a la construcción 
 

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 

 

4. ASPECTOS ECONOMICOS. 

 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la 

actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian 
de otras agrupaciones. 

 
Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
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-    SECTOR SERVICIOS 

 
Contexto Económico 

Las variables macroeconómicas describen cómo es el comportamiento de la actividad económica de un país, su 

análisis permite a los expertos prever como va a evolucionar la economía y su incidencia en diferentes sectores, 

determinando cuales tienen más potencial o qué empresas están mejor situadas. 

 

Los indicadores abordados a continuación se constituyen en variables que muestran el comportamiento y 

alcance de la economía de un país, su estructura, su nivel de competitividad y hacia dónde se dirige. 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector hace referencia a una parte de la 

actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de 

otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de 

cada uno de ellos. 

La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 

 

• Sector primario o sector agropecuario.  

• Sector secundario o sector Industrial.  

• Sector terciario o sector de servicios.  

 

El presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual relaciona actividades relacionadas 

con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales.  

 

Entre los subsectores se encuentran: comercio, turismo, administración pública, finanzas, consultoría e 

interventoría, entre otros más. 

 

Pese a que la teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades 

que llevan a establecer aún más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al 

mercado en su totalidad. De esta forma se determinan los siguientes sectores: 

 

 Sector agropecuario 

 Sector de servicios 

 Sector industrial 

 Sector de transporte 

 Sector de comercio 

 Sector financiero 

 Sector de la construcción 

 Sector minero y energético 

 Sector solidario 

 Sector de comunicaciones 

 

Esta contratación se enmarca en el sector de construcción. 



 

El Carmen de Bolívar, Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro 

 

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER 
MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD. 

 

 
4 

 

I. Análisis de Mercado 
 
 
PIB – Producto interno bruto. 

 
Es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido. Sirve para 

encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economía, a partir de datos 

comparables entre sí y con aquellos calculados para el año base. 
 

El PIB mide el tamaño de la economía, siendo este, la magnitud macroeconómica que expresa el valor en 

moneda de los bienes y servicios de demanda final para el país, durante un lapso, generalmente un año. Para 

el caso colombiano, el DANE tiene estudiado al país con los mismos sectores económicos establecidos por las 

Naciones Unidas. El PIB se compone por los macrosectores de, servicios, industria, agropecuario, comercio, 

construcción y otros. 

 

Este indicador es útil para encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la 
economía, a partir de datos comparables entre sí y con aquellos calculados para el año base, además, se 
constituye en un insumo importante para la toma de decisiones en materia económica del país. Teniendo en 
cuenta que la actividad que satisface la necesidad pertenece a las actividades de sector agropecuario, solidario 
y de servicios, a continuación, se presenta su participación en la economía nacional tomando como fuente de 
información el Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2026 pr publicado por el DANE el 15 de 
mayo de 2026, Boletín Técnico índice de precios al consumidor a mayo 2026 publicado por el DANE el 5 de junio 
del 2026 y el Boletín Técnico de los Principales indicadores del mercado laboral. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior para los periodos 2018 – 2024; se observa el comportamiento 
volátil de la economía a partir de los periodos 2020 hasta el III trimestre del 2023, resaltando una evolución 
positiva durante los dos primeros trimestres del 2021 e intentando mantenerse hasta el II trimestre del 2022. 
Después de un proceso de desaceleración económica en la producción de bienes y servicios, en el cuarto 
trimestre de 2024pr comienza un leve proceso de reactivación económica puesto que el Producto Interno Bruto 
en su serie original, crece un 2,3% respecto al mismo periodo de 2023pr. En el primer periodo trimestral del 
2026 se mantuvo estable. 
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En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo 
periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
 
• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 
• Industrias manufactureras crece 2,3%.  
 
• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 
 
Comercio al por mayor y al por menor 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 
2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 7): 
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 6,0%.  
 
• Transporte y almacenamiento crece 0,7%.  
 
• Alojamiento y servicios de comida decrece 1,8%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,2%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 0,7%.  
 
• Transporte y almacenamiento crece 0,9%.  
 
• Alojamiento y servicios de comida crece 0,4%.  
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Construcción 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 
6):  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.  
 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil crece 0,6%.  
 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.  
 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil decrece 3,0%.  
 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
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INFLACION 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y 
servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. El dato 
del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 2026, cinco 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de 
vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y 
comunicación (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (-0,02%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,39 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 
En mayo de 2026 en comparación con abril de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice 
total fueron: arriendo imputado (0,67%), combustibles para vehículos (2,34%), arriendo efectivo (0,69%), 
suministro de agua (2,38%), carne de res y derivados (1,36%), electricidad (1,04%), comidas en establecimientos 
de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), servicios relacionados con la copropiedad (1,25%), alcantarillado 
(2,66%) y frutas frescas (0,88%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: tomate (-13,36%), 
plátanos (-5,54%), vehículo particular nuevo o usado (-0,31%), hortalizas y legumbres frescas (-1,26%) y naranjas 
(-6,36%). 
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SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE 
 
Teniendo en cuenta la necesidad que se pretende suplir por parte del proveedor, es necesario observar el 
comportamiento del incremento que ha tenido el salario mínimo en Colombia y el valor fijado de $1.750.905 
M/CTE según decreto #1469 Y #1470 del 29 de diciembre de 2025 que rige a partir del 1 de enero de 2026. 
 

  
         

 

Fuente: Elaboración propia 

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS 

La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las variables principales del sector 

servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo.  
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En abril de 2026, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos 

totales, en comparación con abril de 2025. 
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Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) Abril de 2026 

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar una medida de 

la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo, el cual es construido a partir de un conjunto heterogéneo 

de indicadores representativos de cada actividad económica. Este indicador permite identificar la estacionalidad, la 

tendencia y el ciclo de la dinámica económica a lo largo del tiempo, a través de un análisis coherente y comparativo por 

medio de la información de las siguientes series:  

• Serie original: serie generada a partir de la información básica y el proceso de síntesis, a la cual no se le ha eliminado el 

efecto estacional.  

• Serie ajustada por efecto estacional y calendario: aquella a la cual se le ha eliminado el componente estacional y de 

efecto día calendario, permitiendo comparar evoluciones entre períodos sucesivos, libre de los efectos que se repiten con 

alguna periodicidad en el año.  
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• Serie tendencia-ciclo: esta serie permite comparar evoluciones entre períodos de mediano plazo o superiores a un año. 

 

 

Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie original se ubicó en 124,35, lo que representó un crecimiento de 3,34% 

respecto al mes de abril de 2025pr (120,33) 
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Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 128,81, lo que 

representó un crecimiento de 3,33% respecto al mes de abril de 2025pr (124,66) 
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Comportamiento mensual. 

Para el mes de abril de 2026pr, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 128,81, lo que 

representó un crecimiento de 0,34%, respecto al mes de marzo de 2026pr (128,38) 
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer información estadística relacionada con 

mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, así como de las características sociodemográficas de la población 

residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo como población 

ocupada, desocupada o población fuera de la fuerza de trabajo. De esta forma, es posible estimar los principales 

indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y 

la Tasa de Desocupación (TD). 

 

 

Para enero de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,9%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 

11,6%. La tasa global de participación se ubicó en 63,6%, en tanto que en enero de 2025 fue 64,1%. Finalmente, la tasa 

de ocupación fue 56,7%, siendo similar a la registrada en el mismo mes del año anterior. 
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En el mes de enero de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.227 miles de personas. Las 

ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y defensa, 

educación y atención de la salud humana (0,8 puntos porcentuales); Actividades profesionales, científicas, técnicas y 

servicios administrativos (0,7 puntos porcentuales) e Industrias manufactureras (0,6 puntos porcentuales).1 

                                                      
1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo


 

El Carmen de Bolívar, Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro 

 

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER 
MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD. 

 

 
20 

 

 

Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil noviembre  2025  - enero 2026  

Para el trimestre móvil noviembre 2025 - enero 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron 

mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (24,6%), Cartagena (14,6%) y Riohacha (13,6%). Las ciudades con menor 

tasa de desocupación fueron: Villavicencio (7,7%), Manizales A.M. (7,7%) y Bogotá D.C. (7,5%). 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.1.1. PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR. 
 
El sector de la construcción está catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas 
aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de 
la economía. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin 
embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
Este sector comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in 
situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. Las 
actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, 
locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de 
obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y 
otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, 
tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera. Estas actividades 
pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata.  
La ejecución de partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se 
clasifican en este sector las unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los proyectos de 
construcción. También se incluyen las actividades de reparación de edificios y de obras de ingeniería civil. Esta 
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sección abarca la construcción completa de edificios (división 41, «Construcción de edificios» código CIUU), la 
construcción completa de obras de ingeniería civil (división 42, «Obras de ingeniería civil» código CIUU) y las 
actividades especializadas de construcción, si se realizan solo como parte del proceso de construcción (división 
43, «Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil» código CIUU). 

1.1.1.1. CADENA DE VALOR SECTOR CONSTRUCCIÓN 
Los Los insumos para el sector de la construcción son numerosos y diversos. La cadena de valor inicia con las 
actividades asociadas a la explotación y extracción de minerales destinados a la producción de cemento, 
concreto y materiales utilizados en la industria de la construcción. 
En la etapa de transformación se incluyen actividades relacionadas con la fabricación de tuberías, perfiles, 
resinas y otros materiales de construcción, así como la prestación de servicios de transporte, estudios técnicos 
y consultoría especializada. 
De igual manera, hacen parte de esta cadena la transformación y elaboración de materiales como ladrillos, 
carpintería, vidrios, prefabricados y demás elementos requeridos para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura y edificaciones. 
Finalmente, los productos obtenidos comprenden, entre otros, vías, viviendas, edificaciones y bodegas, razón 
por la cual el sector de la construcción se ha consolidado como una actividad estratégica para el desarrollo 
económico del país, debido a su efecto multiplicador sobre otros sectores de la economía. 
Así mismo, la ejecución de proyectos de infraestructura contribuye al fortalecimiento de la competitividad, 
mejoramiento de la conectividad y dinamización de las actividades económicas y sociales de las regiones. 

1.1.1.2. IMPORTANCIA DEL SECTOR 
La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y dinámicos por su estrecha relación 
con: la creación de infraestructura básica como puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía 
eléctrica y termoeléctrica, así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, obras de 
irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de 
pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. La 
satisfacción de necesidades humanas, entre las que se destacan servicios de suministros de agua potable, 
instalación de saneamiento, drenaje, pavimentación, obras de vivienda, hospitales y escuelas. El fuerte impacto 
multiplicador, que genera en las diversas ramas industriales de la economía de un país. 
Los factores anteriores hacen de la industria de la construcción el eje fundamental para el logro de objetivos 
económicos y sociales, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Esta industria como 
sector económico, está incluida en el sistema general de cuentas nacionales, y se relaciona con casi la mitad de 
las 72 ramas de actividad 
económica que contiene la matriz de Insumo Producto, destacando entre ellas: industrias básicas de hierro o 
acero, otros productos de minerales no metálicos, cemento, aserraderos, canteras, arena, grava y arcilla, 
maquinaria y equipo no eléctrico, otros productos metálicos e industrias químicas, entre los más 
representativos. 
Esto quiere decir que prácticamente la mitad de los sectores productivos de la economía de relacionan en mayor 
grado o menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. Los países en desarrollo 
cuentan con un amplio mercado potencial debido a las grandes carencias de infraestructura, cuya satisfacción 
les permitirá la inserción más favorable de sus economías a un mundo cada vez más competitivo. 
En los países industrializados ha ido en aumento el interés de llevar a cabo desarrollos tecnológicos que 
permitan conservar la vanguardia dentro de la industria. Es por ello, que el sector de la construcción tiene una 
gran importancia en el mundo. 
Debido a lo anterior y efectuando un apoyo en la política de vivienda en Colombia, podemos llegar a las 
siguientes conclusiones de la importancia del sector de la construcción: 
• La construcción es un elemento dinamizador de la economía gracias a que produce variaciones en los 
requerimientos de manos de obra y por ende disminuye el desempleo. 
• El supuesto expuesto en el numeral anterior es válido, pero no coyuntural, debido a que el trabajo de 
mano de obra es temporal mientras el tiempo que dura la obra. 
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• La relación de causalidad entre construcción e incremento del PIB es temporal, es decir, ante 
eventuales incrementos en la mano de obra, se presentarán incrementos en el PIB y viceversa. 
• Por último, se ha demostrado económicamente que el desenvolvimiento positivo de la economía hace 
surgir la construcción. 
 

1.1.2. AGENTES DEL SECTOR. 
El sector de la construcción presenta una dinámica estrechamente relacionada con el comportamiento de la 
economía nacional, razón por la cual sus niveles de actividad inciden de manera importante en el crecimiento 
económico y en el desarrollo de otros sectores productivos. 
En Colombia, en el sector de la construcción participan diferentes actores públicos y privados, entre los cuales 
se encuentran productores y proveedores de materiales, empresas constructoras, firmas consultoras, entidades 
financieras, agremiaciones de profesionales, entidades estatales y organismos de control, entre otros. 
Así mismo, diversas entidades, asociaciones y agremiaciones intervienen en la regulación, fortalecimiento y 
desarrollo del sector, influyendo en aspectos técnicos, económicos, normativos y comerciales relacionados con 
la actividad constructiva y la ejecución de proyectos de infraestructura. 
 

1.1.2.1. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
OBJETIVO: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue creado mediante el artículo 14 de la Ley 1444 de 
2011, con objetivos y funciones escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como 
cabeza del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. De acuerdo con lo establecido por el Decreto 
3571 de 2011, tiene por objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano 
planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del 
suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico. 
 
FUNCIONES 
 
Además de las funciones definidas en la Constitución Política, en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las 
demás leyes, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes funciones: 
1. Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en materia de vivienda y 
financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo en el marco de sus 
competencias, agua potable y saneamiento básico, así como los instrumentos normativos para su 
implementación. 
2. Formular las políticas sobre renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda, 
urbanismo y construcción de vivienda sostenible, espacio público y equipamiento. 
3. Adoptar los instrumentos administrativos necesarios para hacer el seguimiento a las entidades públicas 
y privadas encargadas de la producción de vivienda. 
4. Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de desarrollo urbano 
y territorial en el orden nacional, regional y local, aplicando los principios rectores del ordenamiento territorial. 
5. Formular, en coordinación con las entidades y organismos competentes, la política del Sistema Urbano 
de Ciudades y establecer los lineamientos del proceso de urbanización. 
6. Preparar, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras entidades 
competentes, estudios y establecer determinantes y orientaciones técnicas 
en materia de población para ser incorporadas en los procesos de planificación, ordenamiento y desarrollo 
territorial. 
7. Promover operaciones urbanas integrales que garanticen la habilitación de suelo urbanizable. 
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8. Definir esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que establezca la normativa vigente. 
 
9. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector rural, 
en coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial. 
10. Realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP para agua potable y 
saneamiento básico, y coordinar con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios su armonización 
con el proceso de certificación de distritos y municipios. 
11. Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo y dar 
viabilidad a los mismos. 
12. Contratar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con el 
apoyo financiero de la Nación. 
13. Definir los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilizan las 
empresas, cuando la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico haya resuelto por vía 
general que ese señalamiento es necesario para garantizar la calidad del servicio y que no implica restricción 
indebida a la competencia. 
14. Articular las políticas de vivienda y financiación de vivienda con las de agua potable y saneamiento 
básico y, a su vez, armonizarlas con las políticas de ambiente, infraestructura, movilidad, salud y desarrollo rural. 
15. Preparar, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, las propuestas de política 
sectorial para ser sometidas a consideración, discusión y aprobación del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social CONPES. 
16. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades ambientales y a los prestadores 
de servicios públicos domiciliarios, en el marco de las competencias del sector. 
17. Promover y orientar la incorporación del componente de gestión del riesgo en las políticas, programas 
y proyectos del sector, en coordinación con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres. 
18. Definir las políticas de gestión de la información del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 
19. Orientar y dirigir, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones 
internacionales y los procesos de cooperación internacional, en materia de vivienda y financiación de vivienda, 
desarrollo urbano y territorial yagua potable y saneamiento básico. 
20. Apoyar, dentro de su competencia, procesos asociativos entre entidades territoriales en los temas 
relacionados con vivienda, desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico. 
21. Las demás funciones asignadas por la Constitución y la Ley. 
 

1.1.2.2. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
MISIÓN 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve el desarrollo económico y el crecimiento empresarial, 
impulsa el comercio exterior y la inversión extranjera y fomenta el turismo, fortaleciendo el emprendimiento, la 
formalización, la competitividad, la sostenibilidad y el posicionamiento de las empresas en el mercado local e 
internacional, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y empresarios, a través de la formulación, 
adopción, liderazgo y coordinación de políticas y programas. 
 
VISIÓN 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será reconocido en 2030 como la entidad que lidera la 
transformación productiva del país, apoyando la construcción de un Estado ágil que promueve el 
emprendimiento, la formalización, la innovación y la productividad, facilita el comercio y la inversión, fomenta 
nuevas fuentes de crecimiento y el aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos y 
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desarrolla el potencial turístico del país, con enfoque regional, contribuyendo a la generación de empleo, al 
incremento del producto interno bruto, a la legalidad y a la equidad en Colombia. 
 
OBJETIVO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro del marco de su 
competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y 
social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la 
industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la 
promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos de comercio exterior. Art. 1 Decreto 210 de 2003. 
 

1.1.2.3. MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 
Están en la Constitución Política de nuestro país, el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 087 de 2011, 
y son las siguientes: 
 
1. Debe participar en la creación del manejo, planes y programas de desarrollo económico y social del 
país. 
2. Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte y la infraestructura de 
los modos de su competencia. 
3. Fijar las tarifas de transporte nacional e internacional en relación con los modos de su competencia, 
sin perjuicio de lo previsto en acuerdos y tratados de carácter internacional. 
4. Crear las normas de cumplimiento en materia de tránsito y transporte de los modos carretero, 
marítimo, fluvial y férreo. 
5. Formular la regulación económica en materia de tránsito, transporte e infraestructura para todos los 
modos de transporte. 
6. Establece las disposiciones que propendan por la integración y el fortalecimiento de los servicios de 
transporte. 
7. Fijar y adopta la política, planes y programas en materia de seguridad en los diferentes modos de 
transporte y de construcción y conservación de su infraestructura. 
8. Establecer las normas para el desarrollo de la infraestructura mediante sistemas como concesiones u 
otras modalidades de participación de capital privado o mixto. 
9. Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales en los planes y programas que 
requieran asistencia técnica en el área de la construcción de obras y de infraestructura física, con el fin de 
contribuir a la creación y mantenimiento de condiciones que propicien el bienestar y desarrollo de la 
comunidad. 
10. Elaborar el proyecto del plan sectorial de transporte e infraestructura, en coordinación con el 
Departamento Nacional de Planeación y las entidades del sector y evaluar sus resultados. 
11. Crear los planes modales de transporte y su infraestructura con el apoyo de las entidades ejecutoras, 
las entidades territoriales y la Dirección General Marítima, Dimar. 
12. Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del Gobierno Nacional en materia de tránsito, 
transporte e infraestructura de los modos de su competencia. 
13. Diseñar, coordinar y participar en programas de investigación y desarrollo científico, tecnológico y 
administrativo en las áreas de nuestra competencia. 
14. Impulsar en coordinación con los Ministerios competentes las negociaciones internacionales 
relacionadas con las materias de su competencia. 
15. Orientar y coordinar conforme a lo establecido en el presente decreto y en las disposiciones vigentes, 
a las entidades adscritas y ejercer el control de tutela sobre las mismas. 
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16. Coordinar el Consejo Consultivo de Transporte y el Comité de Coordinación Permanente entre el 
Ministerio de Transporte y la Dirección General Marítima, Dimar. 
17. Participar en los asuntos de su competencia, en las acciones orientadas por el Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. 
 

1.1.2.4. INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS. 
 
OBJETIVO: El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVÍAS, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de 
carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos 
dados por el Ministerio de Transporte. 
FUNCIONES: 
• Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de su competencia, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte. 
• Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes 
a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y 
demás obras que requiera la infraestructura de su competencia. 
• Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su competencia. 
• Adelantar investigaciones, estudios, y supervisar la ejecución de las obras de su competencia conforme 
a los planes y prioridades nacionales. 
• Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados 
encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las infraestructuras a su cargo, 
cuando ellas lo soliciten. 
• Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la infraestructura vial de su competencia. 
• Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su 
objetivo. 
• Elaborar, conforme a los planes del sector, la programación de compra de terrenos y adquirir los que 
se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos. 
• Adelantar, directamente o mediante contratación, los estudios pertinentes para determinar los 
proyectos que causen la contribución nacional por valorización en relación con la infraestructura de su 
competencia, revisarlos y emitir concepto para su presentación al Ministro de Transporte, de conformidad con 
la ley. 
• Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis, liquidación, distribución y cobro de 
la contribución nacional de valorización, causada por la construcción y mejoramiento de la infraestructura de 
transporte de su competencia. 
• Prestar asesoría en materia de valorización, a los entes territoriales y entidades del Estado que lo 
requieran. 
• Proponer los cambios que considere convenientes para mejorar la gestión administrativa. 
• Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte 
de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso. 
• Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su 
cargo. 
• Controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el 
desarrollo de la infraestructura a su cargo. 
• Definir la regulación técnica relacionada con la infraestructura de los modos de transporte carretero, 
fluvial, férreo y marítimo. 
• Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la entrega, mediante acto administrativo, 
de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos de concesión. 
• Las demás que se le asignen. 
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1.1.2.5. MINISTERIO DE DEPORTES 
MISION 
Liderar, formular, dirigir y evaluar la política pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física y ejercer la 
Inspección Vigilancia y Control del Sistema Nacional del Deporte, con criterio de inclusión y equidad social 
contribuyendo con la convivencia, la paz y prosperidad de los colombianos. 
VISIÓN 
En el 2019 posicionar a Colombia como potencia deportiva mundial y ser la líder en el desarrollo de entornos 
de convivencia y paz, mediante la formulación e implementación de política en deporte, recreación y actividad 
física, con criterios de inclusión. 
FUNCIONES 
Para el cumplimiento de su objeto, el Ministerio del Deporte cumplirá, además de las señaladas en la 
Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes funciones: 
 
1. Formular, coordinar la ejecución y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia del 
deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre. 
2. Dirigir y orientar la formulación, adopción y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos 
del sector administrativo del deporte, recreación, actividad física, y aprovechamiento del tiempo libre. 
3. Formular, adoptar, coordinar la ejecución y evaluar estrategias para la promoción, el fomento, el 
desarrollo y la orientación del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. 
4. Elaborar, de conformidad con la ley orgánica respectiva y con base en los planes municipales y 
departamentales, el plan sectorial para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que garantice el fomento 
y la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en 
concordancia; con el Plan Nacional de Educación, regulado por la Ley 115 de 1994. 
5. Dirigir, organizar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional del Deporte para el cumplimiento de sus 
objetivos y orientar el deporte colombiano, el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano, 
las federaciones deportivas, los institutos y ligas departamentales y municipales, entre otros, en el marco de sus 
competencias, para apoyar a los nuevos talentos deportivos de todas las regiones del país. 
6. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional políticas, estrategias, acciones, 
planes, programas y proyectos que integren la educación I formal con las actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la educación preescolar, básica y media como parte integral de la jornada escolar. 
7. Planificar promover e impulsar el deporte competitivo, los deportes autóctonos, de baja difusión, 
extremos, alternativos y de alto rendimiento y recreativos, en coordinación con las federaciones deportivas y 
otras autoridades competentes, velando porque se desarrolle de acuerdo con los principios del movimiento 
olímpico. 
8. Diseñar y ejecutar en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional políticas, estrategias, 
acciones, planes, programas y proyectos que promuevan y difundan el conocimiento y la enseñanza del deporte 
y la recreación, en especial a través de la formación por ciclos propedéuticos y de la formación impartida por I 
instituciones de educación superior, fomentando las escuelas deportivas de alto rendimiento paira la formación 
y perfeccionamiento de los practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y 
eficiencia. 
9. Incentivar y fortalecer la investigación científica, difusión y aplicación de las ciencias aplicadas al 
deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes. 
10. Estimular la práctica deportiva exenta de violencia, de exclusión y de toda acción o manif1stación que 
pueda alterar por vías extradeportivas los resultados de las competencias. 
11. Fomentar la generación y creación de espacios que faciliten la actividad física, el aprovechamiento del 
tiempo libre, la recreación y el deporte en espacios públicos acondicionados, en coordinación con las entidades 
locales. 
12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios 
para la práctica del deporte en sus modalidades de bajo y alto rendimiento. 
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13. Promover que los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva de espacios 
suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y 
recreativo que faciliten la formulación de programas y acciones destinados al desarrollo de la actividad física y 
deportiva de la población. 
14. Apoyar y promover las manifestaciones del deporte y la recreación que generen conciencia, inclusión, 
cohesión social e identidad nacional. 
15. Compilar, suministrar, difundir la información y documentación relativa a la educación física, el deporte, 
la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. 
16. Formular planes y programas que promuevan el desarrollo de la educación familiar, escolar y 
extraescolar de la niñez y de la juventud a través de la correcta utilización del tiempo libre, el deporte y la 
recreación como elementos fundamentales para la prevención, disminución de la violencia en edades 
tempranas, así como también para el fortalecimiento el1 su proceso de formación integral tanto en lo personal 
como en lo comunitario. 
17. Formular y ejecutar programas para la educación física, deporte y recreación de las personas con 
discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más necesitados o en 
condiciones de vulnerabilidad. 
18. Apoyar y fomentar la promoción del deporte y la creación y el aprovechamiento del tiempo libre en las 
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes a nivel local, regional y nacional representando sus 
culturas, en coordinación con las autoridades étnicas y comunitarias. 
19. Dirigir y administrar el Laboratorio Control al Dopaje, el Centro de Alto Rendimiento en Altura del 
Ministerio del Deporte, el Centro de Servicios Biomédicos y los demás que se establezcan en desarrollo de su 
objeto. 
20. Planear, administrar e invertir los recursos provenientes de la comercialización de servicios. 
21. Fomentar, promover, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus manifestaciones, la 
participación del sector privado, asociado o no, en las diferentes 
disciplinas deportivas, recreativas, de aprovechamiento del tiempo libre, la actividad física y de educación física. 
22. Establecer criterios de cofinanciación frente a los planes y programas que I respondan a las políticas 
públicas en materia de deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la 
actividad física. 
23. Definir los términos de cooperación técnica y deportiva de carácter internacional, en coordinación con 
los demás entes estatales. 
24. Brindar asistencia técnica a los entes departamentales, distritales y municipales para la formulación de 
planes deportivos y la ejecución de proyectos relacionados con el deporte, la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la educación física. 
25. Celebrar directamente convenios o contratos con entidades u organismos internacionales o nacionales, 
públicos o privados pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, para el desarrollo de su objeto, de acuerdo 
con las normas legales vigentes. 
26. Cofinanciar a los organismos oficialmente reconocidos los gastos operacionales y eventos nacionales e 
internacionales de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia. 
27. Establecer los criterios generales de cofinanciación de los proyectos de origen región. 
28. Diseñar los mecanismos de integración con el deporte formativo y comunitario. 
29. Programar actividades de deporte formativo y comunitario y eventos deportivos en todos los niveles 
de la educación, en asocio con las secretarías de educación de las entidades territoriales. 
30. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás 
entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte. 
31. Fomentar programas de mayor cobertura poblacional, en los temas de su competencia, que generen 
impacto en la sociedad. 
32. Promover la integración de la experiencia, condiciones y oportunidades regionales geográficas y 
poblacionales en la definición de políticas y adopción de estrategias, acciones y planes. 
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33. Impulsar y promover las prácticas y los deportes alternativos. 
34. Proponer e impulsar estrategias, planes, programas, acciones para identificar talentos del deporte que 
incluyan estímulos a docentes y entrenadores de acuerdo con las políticas trazadas por el Ministerio del 
Deporte. 
35. Formular, dirigir, orientar y ejecutar en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social políticas 
públicas, programas y proyectos cuya finalidad sea la promoción y la prevención en salud a través del desarrollo 
de la actividad física en el marco del plan de intervenciones colectivas. 
36. Formular, dirigir, orientar y ejecutar en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, 
Ministerio de Educación Nacional y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar políticas públicas, 
programas y proyectos cuya finalidad sea la estimulación temprana en la primera infancia en centros de 
desarrollo infantil, guarderías y establecimientos educativos de educación preescolar, con el fin de lograr en tal 
grupo poblacional un adecuado desarrollo psicomotriz, cognitivo, emocional y social. 
37. Formular, dirigir, orientar y ejecutar, en conjunto con el Ministerio de Salud, políticas públicas, 
programas y proyectos cuya finalidad sea la prevención en el consumo de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, tabaco y alcohol mediante el desarrollo de la actividad física. 
38. Promover de forma efectiva programas tendientes a incentivar la medicina preventiva en la práctica 
del deporte y los hábitos de alimentación sana y de vida saludable. 
39. Formular, promover, ejecutar y evaluar políticas públicas para promover los espacios de inclusión 
deportiva, recreativa de personas con algún tipo de deficiencia, limitación o restricción. 
 

1.1.2.6. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
OBJETIVO 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las 
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las 
políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. 
El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará, junto con el Presidente de la República la política 
nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las 
personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación. 
 
Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, 
organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado 
y de los particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. 
FUNCIONES 
Además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en 
las demás leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes funciones: 
1. Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos naturales renovables, 
y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, 
para asegurar su conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del 
ambiente. 
2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, 
y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin 
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de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas 
del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos. 
3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las políticas públicas, de 
competencia de los mismos, que tengan implicaciones de carácter ambiental y desarrollo sostenible. Y 
establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en esta formulación de las políticas sectoriales. 
4. Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la política internacional en 
materia ambiental y definir con éste los instrumentos y procedimientos de cooperación, y representar al 
Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y convenios internacionales sobre ambiente recursos naturales 
renovables y desarrollo sostenible." 
5. Orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, las acciones 
tendientes a prevenir el riesgo ecológico. 
6. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y proyectos 
que en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del 
territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones 
que el Gobierno someta a consideración del Congreso de la República. 
7. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor de 
mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector externo; su 
costo en los proyectos de mediana y 
grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la conservación del medio ambiente y 
de los recursos naturales renovables. 
8. Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los recursos 
presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental, tales como, impuestos, tasas, contribuciones, 
derechos, multas e incentivos con él relacionados; y fijar el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, de conformidad con la ley. 
9. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia 
ambiental de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental - SINA-, dirimir las discrepancias 
ocasionadas por el ejercicio de sus funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos 
entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente. 
10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, y ejercer discrecional 
y selectivamente, cuando las circunstancias lo" ameriten, sobre los asuntos asignados a estas corporaciones la 
evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan 
presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, 
transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, y ordenar al organismo 
nacional competente para la expedición de licencias ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar. 
11. Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre el ambiente y los recursos naturales 
renovables y sobre modelos alternativos de desarrollo sostenible. 
12. Establecer el Sistema de Información Ambiental, organizar el inventario de la biodiversidad y de los 
recursos genéticos nacionales; y administrar el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y sus subcuentas. 
13. Diseñar y formular la política, planes, programas Y proyectos, y establecer los criterios, directrices, 
orientaciones y lineamientos en materia de áreas protegidas, y formular la política en materia del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 
14. Reservar y alinderar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales; declarar, 
reservar, alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal nacionales, 
reglamentar su uso y funcionamiento; y declarar y sustraer Distritos Nacionales de Manejo Integrado. Las 
corporaciones autónomas regionales en desarrollo de su competencia de administrar las reservas forestales 
nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, realizarán los estudios 
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técnicos, ambientales y socioeconómicos para los fines previstos en el presente numeral, con base en los 
lineamientos establecidos por este Ministerio. 
15. Elaborar los términos de referencia para la realización de los estudios con base en los cuales las 
autoridades ambientales declararán, reservarán, alinderarán, realinderarán, sustraerán, integrarán o 
recategorizarán, las reservas forestales regionales y para la delimitación de los ecosistemas de páramo y 
humedales sin requerir la adopción de los mismos por parte del Ministerio. 
16. Expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos 
17. Adquirir, en los casos expresamente definidos en la Ley 99 de 1993, los bienes de propiedad privada y 
los patrimoniales de las entidades de derecho público; adelantar ante la autoridad competente la expropiación 
de bienes por razones de utilidad pública o interés social definidas por la ley, e imponer las servidumbres a que 
hubiese lugar. 
18. Constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, asociaciones, fundaciones o 
entidades para la conservación, manejo, administración y gestión de la biodiversidad, promoción y 
comercialización de bienes y servicios ambientales, velando por la protección del patrimonio natural del país. 
19. Las demás señaladas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 que no resulten contrarias a lo dispuesto 
en el presente Decreto. 
 

1.1.2.7. DEPARTAMENTO 
Ley 01 de 1991, Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996, Ley 715 de 2001 
Velar por la construcción, conservación y protección de cada uno de los componentes de conservación de 
infraestructura vial en su jurisdicción. Velar por el mantenimiento de las vías que comuniquen a las cabeceras 
interdepartamentales que no son de la red nacional y las que la Nación les transfiera. 
Ley 336. Vigilar la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledaña a las carreteras nacionales 
ubicadas en territorios de su jurisdicción, adquiridas como reserva para el mantenimiento y ensanchamiento 
de la red vial de carreteras. 
Observar el cumplimiento de la ley en materia de regulación y prestación del servicio del transporte en los 
territorios bajo su jurisdicción. A los departamentos limítrofes corresponde adelantar la coordinación con la 
entidad territorial limítrofe del país vecino para la solución de problemas comunes de transporte e 
infraestructura de transporte. 
L715. Adelantar la construcción y la conservación de todos los componentes de la infraestructura de transporte 
que les corresponda. 
 
L336. Vigilar la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledaña a las carreteras nacionales 
ubicadas en territorios de su jurisdicción, adquiridas como reserva para el mantenimiento y ensanchamiento 
de la red vial de carreteras. 
Observar el cumplimiento de la ley en materia de regulación y prestación del servicio de transporte en los 
territorios bajo su jurisdicción. 
A los departamentos limítrofes, en armonía con los municipios, corresponde adelantar la coordinación con la 
entidad territorial limítrofe del país vecino para la solución de problemas comunes de transporte e 
infraestructura de transporte. 
 

1.1.3. GREMIOS QUE COMPONEN EL SECTOR. 
 
Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la paz, las negociaciones 
de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico e informático, la moralización y lucha 
contra la corrupción, el medio ambiente, el transporte, la logística, la infraestructura, la seguridad social, la 
educación y la modernización estatal y empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el 
sector de la construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los 
productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades 
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estatales, universidades, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y 
entidades que participan del sector de la construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del 
mercado. 
 

 A C I E M, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS ELÉCTRICOS, MECÁNICOS Y AFINES – NACIONAL. 
www.aciem.org  

 

 ACAIRE, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y LA REFRIGERACIÓN. 
www.acaire.com  

 

 ACIC, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES 
www.acic.org.co  

 ACIPET, ASOCIACIÓN COLOMBINA DE INGENIEROS DE PETRÓLEOS www.acipet.com 
 

 ACOFI, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA www.acofi.edu.co  
 

 AGRECON, AGREGADOS Y CONCRETOS S.A.  www.agrecon.com.co  
 

 ANDI, ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES www.andi.com.co  
 

 ANEIC,  ASOCIACIÓN  COLOMBIANA  DE  ESTUDIANTES  DE  INGENIERÍA  CIVIL www.aneic.org  
 

 ASOBANCARIA,  ASOCIACIÓN  BANCARIA  Y  DE  ENTIDADES  FINANCIERAS  DE COLOMBIA 
www.asobancaria.com 

 

 ASOCRETO, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CONCRETO www.asocreto.org.co CAMACOL,
 CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 
www.camacolantioquia.org.co  

 

 COLOMBIT  www.colombit.com.co / CURADURIAS URBANAS 
 

 DAACD, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL DISTRITAL 
www.accioncomunal.gov.co  

 

 DAMA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE www.dama.gov.co  
 

 DANE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA www.dane.gov.co  
 

 DNP, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN www.dnp.gov.co  
 

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 FAVIDI, FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL www.favidy.co.com  
 

 FEDEVIVIENDA, FEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE VIVIENDA POPULAR 
www.fedevivienda.org.co  

 

 ICAV, INSTITUTO COLOMBIANO DE AHORRO Y VIVIENDA www.icav.com  

http://www.aciem.org/
http://www.acaire.com/
http://www.acic.org.co/
http://www.acipet.com/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.agrecon.com.co/
http://www.andi.com.co/
http://www.aneic.org/
http://www.asobancaria.com/
http://www.camacolantioquia.org.co/
http://www.colombit.com.co/
http://www.accioncomunal.gov.co/
http://www.dama.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.favidy.co.com/
http://www.fedevivienda.org.co/
http://www.icav.com/
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 ICONTEC, INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN www.icontec.org.co  
 

 ICPC, INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO www.icpc.org.co 
  

 IDU, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO www.idu.gov.co  
 

 IGAC, INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI www.igac.gov.co  
 

 SCA, SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS www.arquitecturacolombiana.com  
 

 SCI, SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS www.sci.org.co  
 

 UPME, UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO www.upme.gov.co  
 
INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 
 
El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -ICOCIV-, un 
indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos 
de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país.  
 
El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para cinco 
agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 , 46 tipologías de obra, 316 capítulos constructivos 
asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de 
costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y herramienta 
menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. 
 
 

 
 

http://www.icontec.org.co/
http://www.icpc.org.co/
http://www.idu.gov.co/
http://www.igac.gov.co/
http://www.arquitecturacolombiana.com/
http://www.sci.org.co/
http://www.upme.gov.co/
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En marzo de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparación con febrero de 2026. Tres de las 
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por encima 
del promedio nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (1,46%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,41%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras 
de ingeniería civil (1,20%). Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles (0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se 
ubicaron por debajo del promedio nacional. (Anexo 2). 
 

 
Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. 
 
Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones se evidenciaron 
en: Cables locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto 
gasoductos (1,60%), Otras obras de ingeniería civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 
inundaciones (1,18%). En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: 
Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) (0,12%), Centrales eléctricas (0,60%) 
y Construcciones en minas (0,62%). (Anexo 3). 
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Variación y contribución mensual según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a febrero de 2026 se 
presentaron en: materiales (1,40%), mano de obra (0,94%) y maquinaria (0,72%). (Anexo 6). 
 



 

El Carmen de Bolívar, Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro 

 

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER 
MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD. 

 

 
36 

 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 
El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de 
construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones 
mensuales y anuales. 
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En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con relación 
al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se 
observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,6% en su variación anual, que se explica 
principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado 
de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades especializadas decreció en 2,7%. 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre– diciembre) 
frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró 
el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,2%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 
2,3% y Mexico presentó 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado 
de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 9,0%, y Mexico 
de 4,3%, mientras que, para Colombia se registró una variación negativa de 2,6%. 
 

 
 

En enero de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La Construcción 
como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. En enero de 2026, la población 
ocupada en el total nacional aumentó 1,4%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumento 
en 5,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban 
ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas 
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metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, que además presentaron una disminución del 5,4%, es 
decir, 40 mil personas menos con respecto a enero de 2025. 
 

 
En enero de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 992.056 toneladas, con un aumento 
de 3,1% respecto a enero de 2025. 

 

 
 

En diciembre de 2025, la producción de concreto premezclado fue 596.396 metros cúbicos y registró una 
disminución de 2,8% con relación a diciembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por 
las variaciones de la producción anual de Cundinamarca de -25,0%, Valle del Cauca -24,3 y Bogotá -4,3%, los 
cuales restaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la variación total. La producción de concreto 
premezclado se concentró en Bogotá con 35,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto 
con 14,5% y Antioquia con 12,0%. 
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En el mes de enero de 2026 se despacharon 951.080 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que 
representó un aumento de 6,9% con respecto a enero de 2025. Este resultado se explicó principalmente por el 
aumento en el canal de Comercialización con 16,2% el cual aportó 9,6 puntos porcentuales a la variación total. 
 

 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
En enero de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 
mensual de 2,40%, con respecto a diciembre de 2025. Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para 
la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y 
obras conexas presentó un variación mensual de 2,94%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras 
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de ingeniería civil presentaron una variación mensual de 2,71% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y 
otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron una variación mensual de 2,65%, ubicándose estas tres por 
encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 

 
Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones de precios en relación con el mes de diciembre 
de 2025 se presentaron en: Mano de obra con 8,72%, Transporte con 2,12% y Equipos 1,32%. 
 

 
 

Índice de Precios del Productor 
 
En enero de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una 
variación mensual de 1,10%, respecto a diciembre de 2025. Según la clasificación CUODE, el IPP para 
consumo intermedio presentó una variación mensual de 0,12%.  
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Indicador de Producción de Obras Civiles13 (precios constantes)  
 
En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 
6,3%, con relación al cuarto trimestre de 2024 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo 
en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variación anual; el grupo Construcciones en minas y plantas 
industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles con 3,9% y finalmente el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 
de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas con 15,7% los cuales sumaron en 
conjunto 7,1 puntos porcentuales a la variación anual 6,3%. 
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales 
positivas más representativas fueron: Centrales eléctricas con 32,8%; Cables locales y obras conexas con 
141,8%; Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 4,5%; Sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones con 81,3% y Túneles con 792,6%, las cuales sumaron en conjunto 8,4 
puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 6,3%. 
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Indicador de Mezcla Asfáltica  
 
La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles especialmente 
en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del Indicador de Construcción 
de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales 
utilizados para la construcción de obras civiles. En diciembre de 2025, la producción de mezcla asfáltica fue 
235.420 metros cúbicos y registró un incremento de 6,4% con relación a diciembre de 2024. Así mismo se 
despacharon 235.424 metros cúbicos al mercado nacional, lo que representó una variación de 6,4% con 
respecto a diciembre de 2024. 
 

 
 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 2026. 
 
Como señala Maria Camila Monsalve, periodista de la revista portafolio, en su articulo de la misma revista2, el 
sector de la construcción en Colombia registró una contracción de 5,4% en el primer trimestre de 2026, según 
datos del DANE. Las edificaciones residenciales y no residenciales lideran el desplome con una caída de 8,2 %, 
mientras el segmento de obras civiles sostiene un crecimiento marginal de 0,6 % en el mismo período. 
 
La evolución del sector evidencia un deterioro progresivo desde 2023. Tras registrar un crecimiento de 5,1 % en 
2022, la construcción cayó 1,8 % en 2023, 0,6 % en 2024 y 4,6 % en 2025, consolidando una tendencia 
negativa de cuatro años consecutivos. Mientras el PIB nacional creció 2,8% en 2024 y 5,8% en 2025 y en el 
primer trimestre de 2026 creció 2,2%. En contraste, la construcción se contrajo 5,4%, ampliando la brecha entre 
la expansión económica y el desplome del sector. 
 
Las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil, que incluyen el 
alquiler de maquinaria y equipo con operadores, registran una caída de 5,6 % en el primer trimestre de 2026. 

                                                      
2 ” Construcción en Colombia pasó de crecer 5,1% en 2022 a caer 5,4% en 2026 en el primer trimestre del año”, María Camila Monsalve, periodista revista Portafolio. Link: 

https://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/construccion-en-colombia-paso-de-crecer-5-1-en-2022-a-caer-5-4-en-2026-en-el-primer-trimestre-del-ano-494135  

https://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/construccion-en-colombia-paso-de-crecer-5-1-en-2022-a-caer-5-4-en-2026-en-el-primer-trimestre-del-ano-494135
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Este subsector había mostrado variaciones positivas durante 2023 con un crecimiento de 2,4 %, pero retornó a 
terreno negativo en 2025 con una contracción de 5,6 % durante el mismo periodo. 
El único componente del sector con variación positiva es la construcción de carreteras, vías de ferrocarril, 
proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil, con un crecimiento de 0,6 % en el primer trimestre 
de este año. Sin embargo, este resultado marginal no compensa la magnitud de las caídas en edificaciones y 
actividades especializadas que arrastran al sector hacia terreno negativo.  
 
Advertencia sobre impacto en inversión y empleo 
 
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, advirtió sobre las implicaciones de la contracción sostenida del sector 
constructor. "Colombia crece, pero cada vez construye menos. Menos vivienda. Menos inversión. Menos empleo 
formal. Menor capacidad para impulsar la economía desde las regiones y las ciudades", señaló el líder gremial. 
El gremio identifica consecuencias concretas del desplome sectorial que ya comienzan a manifestarse en el 
mercado. Entre ellas destaca la mayor presión sobre los arriendos, la menor capacidad de acceso a vivienda para 
la clase media y un entorno de creciente incertidumbre para la inversión en el sector. Estas dinámicas se 
desarrollan en medio de un déficit habitacional que alcanza 2,07 millones de hogares en el país. 
 
El Banco de la República documentó en su Informe Especial de Estabilidad Financiera que las iniciaciones de 
obra se ubican en sus niveles más bajos de los últimos 14 años. A marzo de 2026, las ventas de vivienda 
nueva crecieron 11,7 % anual y recuperaron los niveles previos a la pandemia, con incrementos iguales en el 
segmento VIS y en el No VIS, configurando una desconexión histórica entre oferta y demanda.  
 
Contexto histórico desde la pandemia 
 
La trayectoria del sector desde 2020 muestra un patrón de recuperación truncada. Durante el primer año de la 
pandemia, la construcción se contrajo 18,5 % mientras el PIB general cayó 3,2 %. En 2021, el sector mostró una 
caída de 7,1 % en medio de un PIB que se contrajo 14,0 %. El repunte llegó en 2022 con un crecimiento sectorial 
de 5,1 % acompañando una expansión del PIB de 2,1 %. 
Desde 2023, sin embargo, el sector retornó a terreno negativo y no ha logrado recuperarse pese al crecimiento 
económico general. Herrera planteó que la situación obliga a una reflexión estructural sobre el modelo de 
desarrollo. "La vivienda no es únicamente un sector económico. Es una conversación sobre crecimiento, 
productividad, ahorro y futuro. Tarde o temprano, el país tendrá que decidir qué modelo económico quiere 
construir", concluyó el presidente de Camacol. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 

La Administración Municipal de El Carmen de Bolívar ha evidenciado que si bien se adelantó la ejecución de la 
fase I del nuevo cementerio municipal de el Carmen de Bolívar mediante  un proceso licitatorio adjudicado en 
2023,la infraestructura resultante, presenta actualmente limitaciones técnicas y vacíos funcionales que impiden 
su puesta en marcha óptima, se ha identificado componentes que requieren ajustes, correcciones y 
complemento locativo integral para garantizar la estabilidad de las obras existentes y el cumplimiento estricto 
de las normas sanitarias vigentes. En consecuencia, surge la necesidad técnica y administrativa de contratar el 
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DEL NUEVO 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, asegurando que la inversión previa se traduzca en una 
solución efectiva, digna y operativa para los servicios funerarios del municipio.  
A pesar de la ejecución de la Fase I que se adjudicó en 2023, la infraestructura actual se encuentra en un estado 
de obra no operativa, la intervención completa es obligatoria para dar cumplimiento a las normas de 
bioseguridad y manejo de lixiviados. 
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El cementerio actual de el Carmen de Bolívar ha superado su capacidad instalada, lo que deriva exhumaciones 
prematuras o falta de espacios dignos, convirtiendo la habilitación del nuevo cementerio en una prioridad de 
orden social para aliviar la saturación inminente que existe. Es  necesario realizar las adecuaciones para proteger 
la inversión realizada en el 2023, la exposición de las estructuras actuales a la intemperie y la falta de 
complementación locativa aceleran su deterioro, lo que podría derivar en un detrimento patrimonial si no se 
interviene oportunamente. 
 
Este proyecto tiene como propósito central el crear el espacio en el que la comunidad carmera tenga la 
oportunidad de dignificar el último adiós de sus seres queridos, al eliminar las barreras físicas y el deterioro 
arquitectónico heredado de etapas previas, la administración municipal reafirma su compromiso con el tejido 
social, ofreciendo un entorno adecuado que mitigue el impacto emocional de las familias en sus momentos de 
duelo. En cumplimiento de lo anterior, la secretaria de infraestructura elabora el presente estudio previo, 
integrado por los acápites que se señalan en este documento, con el fin de adelantar un proceso de selección 
de licitación de obra pública, con el fin de seleccionar a un contratista que ejecute el proyecto.  
 
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES A INTERVENIR 
 
Las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto del siguiente estudio precio comprende las 
siguientes actividades: 
 

 Trabajos preliminares y movimiento de tierras: dentro de este capítulo se  incluye trazado, replanteo, 
descapote, cerramiento temporal de obra y disposición final de material sobrante, con el fin de 
garantizar las condiciones adecuadas para el inicio de la construcción y para lograr eliminar material y 
restos biológicos que afecten la capacidad portante del suelo.  
 

 Construcción de áreas administrativas y operativas: en esta actividad se ejecutarán estructuras en 
concreto reforzado, cimentaciones, muros en mampostería, cubiertas metálicas, instalaciones de 
puertas y ventanas, acabados e impermeabilizaciones, necesarias para el correcto funcionamiento del 
mismo.  

 
 Construcción de osarios y bóvedas: para llevar a cabo esta actividad se realizarán excavaciones, 

cimentaciones, estructuras en concreto, muros, placas y elementos de refuerzo estructural, conforme 
a las especificaciones técnicas establecidas. 
 
 

 Instalación de redes: se instalará un sistema de almacenamiento de agua, pozo séptico, instalaciones 
eléctricas, alumbrado exterior.  
 

 Obras Complementarias: se realizará el suministro de equipos complementarios, garantizando la 
operatividad y prestación adecuada del servicio funerario. 
 
 

Las condiciones actuales del predio hacen necesaria la ejecución de las obras descritas, con el propósito de 
ampliar y mejorar la infraestructura existente del cementerio municipal de el Carmen de Bolívar, atendiendo las 
necesidades de capacidad, funcionalidad y prestación del servicio a la comunidad. 
El proyecto se desarrollará sobre el predio destinado al nuevo Cementerio Municipal de El Carmen de Bolívar, 
donde previamente se ejecutó una primera fase constructiva. Actualmente la infraestructura presenta 
componentes inconclusos que requieren ser complementados para su puesta en funcionamiento. 
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La intervención comprende la construcción y complementación de áreas administrativas y operativas, módulos 
de bóvedas y osarios, redes hidrosanitarias y eléctricas, sistema de abastecimiento de agua, sistema séptico, 
vías internas, zonas de circulación y demás obras necesarias para garantizar la operación integral del 
cementerio, de acuerdo con los estudios, diseños y especificaciones técnicas del proyecto. 
 
Los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, urbanísticos y demás documentos técnicos 
hacen parte integral del presente proceso y servirán de base para la ejecución de las obras. 
 
 

 
 
 

 

6. ASPECTOS TECNICOS. 
 
El proyecto contempla la ejecución de las obras correspondientes a la Fase II del Nuevo Cementerio Municipal 
de El Carmen de Bolívar, las cuales complementan la infraestructura desarrollada en la Fase I y permitirán su 
puesta en funcionamiento. 

 

La Fase II comprende, entre otras, la construcción y complementación de las áreas administrativas y 
operativas, módulos de bóvedas y osarios, redes hidrosanitarias y eléctricas, sistemas de almacenamiento de 
agua y disposición de aguas residuales, vías internas, urbanismo y demás obras complementarias necesarias 
para la operación integral del cementerio, conforme a los estudios y diseños aprobados. 

 

a. Ítems de pago:  

Ítem Actividad Unidad de pago 
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1 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  

1.1 Trazado y replanteo de edificaciones m² 

1.2 Descapote a máquina hasta 30 cm m² 

1.3 Cerramiento parcial en polisombra verde y listones de madera ml 

1.4 Cargue, transporte y disposición final de material sobrante m³ 

2 VÍAS Y ZONAS DE PARQUEO  

2.1 Excavación a máquina de material común seco para calzada m³ 

2.2 Base granular compactada para calzada m³ 

2.3 Pavimento rígido en concreto MR-4.0 m³ 

2.4 Acero de refuerzo para vías kg 

2.5 Bordillo en concreto ml 

3 ÁREA ADMINISTRATIVA Y ÁREA OPERATIVA  

3.1 Excavaciones manuales para cimentaciones m³ 

3.2 Concreto de limpieza 2500 PSI m² 

3.3 Concreto para vigas de cimentación m³ 

3.4 Sobrecimiento en mampostería estructural m 

3.5 Relleno y compactación en recebo m³ 

3.6 Muro en bloque de concreto 15×20×40 m² 

3.7 Placa de contrapiso en concreto m² 

3.8 Columnas y columnetas en concreto m³ 

3.9 Vigas aéreas en concreto m³ 

3.10 Acero de refuerzo kg 

3.11 Sellador hidrófugo para muros m² 

3.12 Correa metálica para cubierta m 

3.13 Teja termoacústica m² 

3.14 Cielo raso en EPS m² 

3.15 Puerta metálica m² 

3.16 Ventana metálica corrediza m² 

3.17 Canal PVC tipo Amazona ml 

3.18 Pañete impermeabilizado m² 

4 OSARIOS Y BÓVEDAS  

4.1 Excavaciones manuales para cimentaciones m³ 
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4.2 Concreto de limpieza 2500 PSI m² 

4.3 Concreto para vigas de cimentación m³ 

4.4 Sobrecimiento en mampostería estructural m 

4.5 Relleno y compactación en recebo m³ 

4.6 Muro en bloque de concreto m² 

4.7 Placa de contrapiso m² 

4.8 Losa maciza en concreto m³ 

4.9 Columnas y columnetas m³ 

4.10 Vigas aéreas m³ 

4.11 Acero de refuerzo kg 

4.12 Pañete impermeabilizado m² 

5 SISTEMA HIDRÁULICO  

5.1 Excavación manual m³ 

5.2 Punto sanitario PVC 4" und 

5.3 Punto sanitario PVC 3" und 

5.4 Punto sanitario PVC 2" und 

5.5 Red sanitaria PVC 2" m 

5.6 Red sanitaria PVC 3" m 

5.7 Red sanitaria PVC 4" m 

5.8 Punto hidráulico PVC presión ½" und 

5.9 Red de suministro PVC ½" m 

5.10 Red de suministro PVC ¾" m 

5.11 Red de suministro PVC 1" m 

5.12 Red de suministro PVC 1½" m 

5.13 Caja de inspección und 

5.14 Sanitario und 

5.15 Lavamanos und 

5.16 Mesón en concreto con granito und 

5.17 Dispensador de jabón und 

5.18 Dispensador de papel higiénico und 

5.19 Estructura para tanque elevado con tanque de 1.000 L und 

5.20 Tanque subterráneo und 
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5.21 Poza séptica und 

8 URBANISMO (ZONAS DURAS)  

8.1 Relleno con material de mejoramiento m³ 

8.2 Andenes en concreto m² 

9 OBRAS COMPLEMENTARIAS  

9.1 Bancas de madera para capilla und 

9.2 Escritorios de madera unipersonales und 

9.3 Mesa en madera und 

9.4 Atril en madera und 

9.5 Adecuación de puerta corrediza und 

9.6 Limpieza general m² 

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

10.1 Salida para luces 110 V und 

10.2 Salida para tomacorriente 110 V und 

10.3 Acometida PVC 1¼" ml 

10.4 Extintores ABC und 

10.5 Placa base para tanques hidroneumáticos m³ 

10.6 Acero de refuerzo placa base kg 

10.7 Pararrayos polimérico und 

10.8 Registro eléctrico und 

10.9 Panel solar bifacial 710 W und 

11 ALUMBRADO EXTERIOR  

11.1 Lámpara para techo und 

11.2 Instalación de cable ACSR 1/0 MT ml 

11.3 Luminaria hermética LED tipo intemperie und 

 

Nota: Los pagos se efectuarán de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría, conforme a las especificaciones técnicas, unidades de medida y precios 
unitarios establecidos en el Presupuesto Oficial. 

Especificaciones técnicas. 

Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, los planos 
constructivos, memorias de diseño, presupuesto oficial y Análisis de Precios Unitarios (APU), garantizando el 
cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos para cada actividad. 
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Las especificaciones técnicas comprenden, entre otros, los requisitos para obras preliminares, movimiento de 
tierras, estructuras en concreto reforzado, mampostería estructural, cubiertas, acabados, redes 
hidrosanitarias, redes eléctricas, urbanismo y obras complementarias. 

 

i. Especificaciones técnicas de materiales  

 

Todos los materiales empleados deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones 
técnicas del proyecto, las Normas Técnicas Colombianas (NTC), reglamentos técnicos aplicables y las 
recomendaciones de los fabricantes. 

 

El contratista deberá garantizar la trazabilidad y calidad de los materiales utilizados, suministrando cuando 
sean requeridos los certificados de calidad, fichas técnicas y demás documentos que solicite la interventoría. 

 

ii. Pruebas y ensayos 

 

El contratista deberá realizar, por su cuenta y costo, todos los ensayos, pruebas de laboratorio y verificaciones 
de calidad requeridas por las especificaciones técnicas, la normativa vigente y la interventoría, incluyendo, 
entre otros: 

 

 Ensayos de resistencia del concreto. 

 Ensayos de compactación de materiales. 

 Control de calidad de agregados y materiales pétreos. 

 Pruebas de funcionamiento de las redes hidrosanitarias. 

 Pruebas de continuidad, aislamiento y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas. 

 Los demás ensayos que sean necesarios para garantizar la calidad de las obras. 

 

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 

La Entidad entregará al contratista, al momento de suscribir el Acta de Inicio, los documentos técnicos 
necesarios para la ejecución del proyecto, entre ellos: 

 

 Estudios y diseños. 

 Planos arquitectónicos. 

 Planos estructurales. 

 Planos hidrosanitarios. 
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 Planos eléctricos. 

 Especificaciones técnicas. 

 Presupuesto oficial. 

 Memorias de cálculo y diseños. 

 Cronograma de referencia y demás documentos que hagan parte del proceso contractual. 

 

c. Notas técnicas específicas del proyecto 

 

Durante la ejecución del contrato deberán observarse, entre otras, las siguientes disposiciones: 

 

 Todas las obras deberán ejecutarse respetando las dimensiones, niveles y especificaciones 
establecidas en los planos aprobados. 

 Cualquier modificación a los diseños deberá contar previamente con la aprobación escrita de la 
interventoría y de la Entidad Contratante. 

 El contratista será responsable de la protección de las obras ejecutadas hasta el recibo final por 
parte de la Entidad. 

 Los residuos de construcción y demolición (RCD) deberán ser manejados y dispuestos conforme a la 
normativa ambiental vigente. 

 Las actividades deberán desarrollarse minimizando las afectaciones al entorno y garantizando 
condiciones adecuadas de seguridad industrial y salud en el trabajo.  

 

d. Método Constructivo  

 

La metodología constructiva deberá desarrollarse de conformidad con los estudios y diseños, planos, 
especificaciones técnicas, memorias de cálculo y el documento denominado "Descripción General del Método 
Constructivo Previsto para las Actividades Principales del Proyecto", el cual hace parte integral del presente 
proceso de contratación.  

 

El contratista deberá programar y ejecutar las actividades constructivas siguiendo una secuencia lógica que 
garantice la estabilidad de las estructuras, la calidad de los materiales, el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y la correcta coordinación entre los diferentes frentes de obra. Como mínimo, la metodología 
comprenderá las siguientes etapas: 

 

 Obras preliminares, replanteo topográfico y movimiento de tierras.  

 Ejecución de cimentaciones y estructuras en concreto reforzado.  

 Construcción de áreas administrativas, operativas, bóvedas y osarios.  
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 Instalación de redes hidrosanitarias, eléctricas y obras complementarias.  

 Ejecución de cubiertas, acabados, urbanismo y actividades finales de limpieza y entrega.  

 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá 
garantizar los siguientes aspectos: 

 

1. Las calidades previstas en los planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto.  

2. La estabilidad y seguridad de las obras durante todas las etapas de construcción.  

3. El cumplimiento de las normas técnicas y de calidad aplicables a los materiales y procesos 
constructivos.  

4. El cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como de las disposiciones 
ambientales vigentes.  

5. El cumplimiento de los requisitos de diseño y construcción sismorresistente establecidos en la NSR-
10 y demás normas aplicables.  

 

En todo caso, la ejecución de las actividades deberá realizarse de manera que no interfiera con otras labores 
que se desarrollen simultáneamente en el proyecto y garantizando la adecuada protección de las obras 
ejecutadas hasta su recibo final. 

 

7. ASPECTOS LEGALES.  
 
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2º los fines del Estado al siguiente tenor: “...Son 
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares...”. 

El artículo 209 de la Constitución Política de 1991, consagra que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, asimismo las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

De otra parte, la Ley 80 de 1993 en su artículo 40, establece que las entidades podrán celebrar contratos y 
acuerdos en ejercicio de la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines 
estatales, siempre que las obligaciones de este tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. 

La contratación de bienes, obras y servicios es la principal actuación administrativa en virtud de la cual las 
entidades territoriales dan cumplimiento a su función pública y social, garantizan su adecuado funcionamiento 
y materializan los proyectos de inversión socioeconómica contenidos en sus respectivos Planes de Desarrollo, 
así mismo apoyan a sus entidades en los que requieren. 
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Dentro de los principios de la contratación estatal señalados en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, se indica 
que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en 
la consecución de dichos fines.  

En ese mismo sentido, dentro de las facultades legales y constitucionales de los alcaldes Municipales, se 
encuentran:  

“De conformidad con el Estatuto de Contratación y las normas orgánicas de presupuesto, los alcaldes tienen la 
facultad general de suscribir contratos, representar legalmente al municipio y dirigir la actividad contractual de 
los mismos sin necesidad de una autorización previa, general o periódica del concejo municipal, salvo para los 
casos excepcionales en que este último o la ley lo hayan señalado expresamente”  

Que, la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, entre 
otras, son las normas que regulan la contratación pública en Colombia. Estas son de obligatorio cumplimiento 
para la Alcaldía municipal del Carmen de Bolívar, por tratarse de una entidad pública no excluida por los 
regímenes especiales. 

El proyecto tiene su justificación legal soportada en las políticas Nacionales, departamentales y municipales, 
encontrándose en articulación con los Planes de Desarrollo de los tres niveles de gobierno; igualmente está 
engranado con lo definido en la Constitución Política de Colombia, como relacionamos a continuación: 

Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”. 

Programa: 2402 - Infraestructura red vial regional 

Producto: Vía urbana mejorada 

Plan departamental de Desarrollo 2024 – 2027 “Bolívar Me Enamora” 

Línea Estratégica:  Bolívar Me Enamora con Crecimiento Económico y Oportunidad de Empleo para todos 

Programa: Programa de Movilidad 

Programa de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 

Plan de Desarrollo Municipal El Carmen de Bolívar 2024 – 2027 “Capacidad para transformar” 

Eje Estratégico: territorio ordenado educado 

Programa: Programa Infraestructura Vial. 

Indicador de producto: Km vías urbanas pavimentadas, rehabilitadas compactadas y mantenidas. 

Otra Normatividad 

Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en 
otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del 
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés 
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 

76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, 
veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los 
aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos 
le sean transferidos directa o indirectamente. 
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Ley 105 de 1993. por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones. 

Título II. Capitulo I. Definición de la infraestructura del transporte. Artículo 17. Integración de la infraestructura 
distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías 
urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y 
marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que 
tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o 
cuando estos le sean transferidos. 

Título II. Capitulo II. Funciones y responsabilidades sobre la infraestructura de transporte. Artículo 18 

Planeación e identificación de propiedades de la infraestructura de transporte. Corresponde al Ministerio de 
Transporte, a las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las 
Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las 
prioridades para su conservación y construcción. 

Para estos efectos, la Nación y las Entidades Territoriales harán las apropiaciones presupuestales con recursos 
propios y con aquellos que determine esta Ley. Ley 336 de 1996. Por la cual se adopta el estatuto nacional de 
transporte. 

 

8. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

De acuerdo con la información obtenida en la consulta realizada en el modelo de abastecimiento estratégico 
Análisis de la Demanda de Colombia Compra Eficiente3, se consultan los contratos celebrados relacionados con 
el código de clasificación descrito en el presente estudio: 
 

Clasificación 

UNSPSC 

 

Descripción 

721015 Servicios de apoyo a la construcción 
 

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 
Una vez consultadas las distintas entidades a nivel nacional dentro de las cuales se ejecutaron contratos cuyo 
Códigos de Naciones Unidas (UNSPSC) incluyen el descrito en el presente estudio se evidencia lo siguiente: 
 
En las vigencias 2020 al 2026 se registra las entidades que más han contratado este tipo de servicios: 
 

 

                                                      
3https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEt
NDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667   

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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En la gráfica se puede evidenciar que la entidad que más ha contratado este tipo de servicios bajo la codificación 
del presente proceso es Ecopetrol. Estos son algunos de los contratos encontrados es SECOP.  
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La modalidad de contratación más empleada para el suministro de este tipo de bienes es la licitación obra 
pública, régimen especial y la selección abreviada de menor cuantía..  
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Los datos alrededor de la aplicación de documentos tipo para este tipo de procesos se puede observar a 
continuación: 
 

 
 

En la región caribe se han adjudicado alrededor de 5,39 billones de pesos a través de procesos observados y 
evaluados que cumplían con los estándares definidos en los documentos tipo. 
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También se observó el comportamiento histórico del porcentaje de contratos cuyo representante legal haya 
sido mujer. En la grafica se observa que este indicador ha presentado un crecimiento leve en el ultimo 
cuatrienio. 
 

 
 
Entre el 2020 al 2026 se ha contratado por la modalidad de licitaciones públicas la suma de 188 billones de 
pesos como se ilustra a continuación: 
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Actualmente existe 56 procesos abiertos a nivel nacional para contratar servicio de construcción pesada como 
se puede observar a continuación: 
 

 
 
 

 
Se consulto la herramienta de Colombia compra eficiente para revisar la oferta disponible de otras entidades 
encontrando los siguientes procesos: 
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9. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
En Colombia existen empresas capaces de satisfacer las necesidades del presente proyecto, es por eso que 
dentro del análisis realizado por la secretaria de general del Municipio de El Carmen de Bolívar, para analizar la 
capacidad financiera y la capacidad organizacional, se toma como referencia una muestra de 48 empresas 
registradas ante la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional a corte del 31 de diciembre de 2025, en su 
última versión actualizada en la página SIIS - (supersociedades.gov.co), revisada durante el mes de julio 2026. 
Cabe resaltar que en el pliego de condiciones se usara la clasificación establecida por las naciones unidas 
(UNSPSC). 
 
Con el objetivo de conocer el comportamiento de los posibles oferentes para el presente proyecto, el análisis 
realizado comprobó que existen varias empresas clasificadas en los códigos CIIU  F4330 Terminación y acabado 
de edificios y obras de ingeniería civil, que tienen disponibilidad de ejecutar acciones dentro del proceso de 
construcción de obra pesada del presente estudio.  
 
Con el objetivo de conocer el comportamiento de los posibles oferentes para el presente proyecto, el análisis 
realizado comprobó que existen varias empresas clasificadas en los códigos códigos CIIU  F4330 Terminación y 
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acabado de edificios y obras de ingeniería civil, que tienen disponibilidad de ejecutar acciones dentro del proceso 
de conectividad del municipio. 
 
CODIGOS: 
 
F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil  
Esta clase incluye: 
 
Esta clase incluye: 
 
• La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para interiores y exteriores. 
 
• La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros materiales. 
 
• La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario de trabajo y 
similares. 
 
• La instalación de mobiliario. 
 
• El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcétera. 
 
• La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de: - Baldosas y losas de cerámica, hormigón o 
piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de cerámica para cocinas. - Parqué y otros revestimientos de 
madera para pisos. - Alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico. - 
Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra. - Papel de colgadura. 
 
• La pintura interior y exterior de edificios. 
 
• La pintura de obras de ingeniería civil. 
 
• La instalación de vidrios, espejos, etcétera. 
 
• La limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 
 
• Otras actividades de terminación de edificios n.c.p. 
 
Esta clase excluye: 
 
• La pintura de carreteras. Se incluye en la clase 4210, «Construcción de carreteras y vías de ferrocarril». 
 
• La instalación de puertas automáticas y puertas giratorias. Se incluye en la clase 4329, «Otras instalaciones 
especializadas» 
 
• La limpieza interior corriente de edificios y otras estructuras. Se incluye en la clase 8121, «Limpieza general 
interior de edificios». 
 
• La limpieza interior y exterior especializada de edificios. Se incluye en la clase 8129, «Otras actividades de 
limpieza de edificios e instalaciones industriales». 
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• Las actividades de decoradores de interiores. Se incluye en la clase 7410, «Actividades especializadas de 
diseño». 
 
• El montaje de muebles no empotrados. Se incluye en la clase 9524, «Reparación de muebles y accesorios para 
el hogar». 
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Las empresas que reportaron información a la superintendencia de sociedades bajo este código son:  
 

NIT Razón social de la sociedad Tipo societario Departamento de la 
dirección del domicilio 

Ciudad de la dirección 
del domicilio 

800180128 CW COLWINDOW SA 
01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

800196480 CUBIERTAS JULIO BETANCUR Y CIA SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 

800206456 ALVARO LARGACHA V Y CIA SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

800225225 LEAL CONSTRUCCIONES LTDA 
03. SOCIEDAD 
LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

802002267 TEXVIGAR S.A.S 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ATLANTICO 

BARRANQUILLA-
ATLANTICO 
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804005780 
ADMINISTRADORA DE CONSTRUCCIONES 
RAMIREZ FORERO SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS SANTANDER 

BUCARAMANGA-
SANTANDER 

811027999 CERRAMIENTOS CONSTRUCTIVOS S.A.S 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 

811036882 
MARMOLES Y GRANITOS DE ALICANTE 
SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 

830013054 DS CONSTRUCCIONES SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

830018803 DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

830046267 

GRUPO STONCOR SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE O GRUPO STONCOR S 
A DE C V 

02. SUCURSAL 
EXTRANJERA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

830061440 INGENIERIA RH SAS 

05. SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR 
ACCIONES BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

830097605 INVERSIONES MASLER SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

830097622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

830120188 KREATURA ESTUDIO S.A.S. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ATLANTICO 

BARRANQUILLA-
ATLANTICO 

830128894 GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

860517096 I.M INDUSTRIAL DE MADERAS S.A.S 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

890938749 VALSATEX SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
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892000246 ALMACENES DURAN DEL META SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS META 

VILLAVICENCIO-
META 

900009470 
COMPAÑIA DE INGENIERIA 
LATINOAMERICANA CIL SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900024867 
FLEXA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES 
S A EN REORGANIZACION 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA CUNDINAMARCA 

CHIA-
CUNDINAMARCA 

900057894 AACER SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA 

ENVIGADO-
ANTIOQUIA 

900066226 URBANICO SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 

900071629 MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900098573 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
MANTENIMIENTO E INGENIERIA SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900126632 LIMACOR MY SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900181815 
INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS DE 
COLOMBIA LTDA 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA SANTANDER GIRON-SANTANDER 

900220085 LECO ARQUITECTOS LTDA 
03. SOCIEDAD 
LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900227994 S&M SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS CUNDINAMARCA 

CHIA-
CUNDINAMARCA 

900236695 
WILCAR REMODELACIONES Y ACABADOS 
LTDA 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900298032 
OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS S.A.S. 

05. SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR 
ACCIONES BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900310725 TOTAL CO SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 
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900383711 
ARTEMARMOL COLOMBIA SAS 
ARTEMARMOL COLOMBIA SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS SANTANDER 

BUCARAMANGA-
SANTANDER 

900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS VALLE CALI-VALLE 

900459826 ALUMINIOS AG Y CIA  SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS VALLE CARTAGO-VALLE 

900488165 SERVICONSTRUCCIONES PJ SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS HUILA NEIVA-HUILA 

900526973 ACLE MANUFACTURAS SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900595580 
MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA CALI 
SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS VALLE CALI-VALLE 

900634306 INVERSIONES SANTA EMILIA S.A.S 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900658494 
AMBAR CONSTRUCCION Y SOLUCIONES 
SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS CUNDINAMARCA 

FACATATIVA-
CUNDINAMARCA 

900671417 GRUPO GUSTAVO CORDOBA SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900708958 TODO ACABADOS EJE SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS RISARALDA 

DOS-QUEBRADAS-
RISARALDA 

900768685 CONSTRUCCIONES PDB S A S 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

900806535 FABIO HERNAN SOTO CANIZALES SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS VALLE CALI-VALLE 

900953512 VLAO INGENIERIA 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 
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901084898 
INNOVAR GESTION DE PROYECTOS Y 
CONSTRUCCION SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

901188423 LEIVA MEDINA ARQUITECTOS S.A.S 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

901540061 PARQUE INDUSTRIAL DEL ATLANTICO SAS 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 

 
 

 
De acuerdo con la información obtenida en la consulta realizada en el modelo de abastecimiento estratégico; 
Análisis de la Oferta y Demanda de Colombia Compra Eficiente4, frente a la búsqueda de empresas del sector 
cuyo objeto se relaciona con el “MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA LOCATIVA DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR” relacionado 
con los códigos UNSPSC descritos en el presente estudio se puede evidenciar que entre los años 2020 al 2026 
se suscribieron 84,98 mil contratos por valor de $22,27 billones cuyos proveedores se relacionan a continuación: 
 

 
 
En la siguiente ilustración se pueden observar varios factores, Bogotá es el lugar donde más se ejecutó el gasto 
público, teniendo un 25,05% del total nacional, seguido Antioquia con el 23,55%. Por otra parte, se evidencia 
que Bogotá es el lugar con mayor origen de proveedores con un total de 12,92%.  
 
 

                                                      
4https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta  
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En total, el análisis de la entidad a nivel nacional de acuerdo con el conjunto establecido para las vigencias 

2020 al 2025, arroja que el gasto público a nivel nacional para este tipo de actividades asciende a la suma 

de 22 billones: 

 

10. INDICADORES FINANCIEROS 

Teniendo en cuenta las modalidades de contratación y las obligaciones que tendrá el futuro contratista, se 

requiere que la empresa que resulte adjudicataria del presente proceso cumpla con unas condiciones 
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financieras mínimas para así poder garantizar en gran medida y sin ningún tipo inconvenientes el desarrollo 

normal del contrato. A raíz de esto, para la determinación de los indicadores financieros a evaluar en el proceso 

se tuvieron en cuenta los estados financieros de empresas del sector, tomados de la base de datos por la 

superintendencia de sociedades con fecha de corte de 31 de diciembre de 2025. 

Caracterización de la muestra de sociedades base para estudio financiero de requisitos habilitantes de capacidad 

financiera y capacidad organizacional. 

El estudio realizado nos brinda una idea de la fuerte demanda y oferta en este tipo de procesos. Estas 

exigencias financieras se realizan con el fin de que el proponente que aspire a ejecutar el contrato cuente con 

la capacidad financiera y organizacional suficiente que le permitan llevar a cabo las inversiones para la 

ejecución de las actividades sin que estas se vean afectadas por falta de recursos para la contratación de los 

distintos personales, insumos, etc. 

Los datos generales (NIT, Razón Social) de las sociedades que se emplearán como muestra para analizar el 

comportamiento financiero es el de las empresas que reportan información a la superintendencia de 

sociedades a 31 de diciembre del 2025 y se utilizaran para llevar a cabo el análisis pertinente. Este listado se 

obtuvo a través de la base de datos publicada por la Superintendencia de Sociedades en el siguiente 

link: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports 

En cuanto al tamaño de la muestra se filtraron en la base de datos, las empresas que se encuentran registradas 

bajo el código CIIU de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C, C4330 “Terminación y 

acabado de edificios y obras de ingeniería civil”. Se tomaron en cuentas las empresas que reportan bajo el grupo 

NIIF y Pymes Individuales, tomando en cuenta la información financiera del 2026 corte del último periodo 

reportado, es decir el año 2025. Por lo anterior y atendiendo lo establecido en el numeral 3 de la GEES de CCE 

y el articulo 31 de la ley 2069 de 2020, se recomienda no establecer en requisitos habilitantes indicadores 

diferenciales para mipymes toda vez que los calculados en el presente estudio representan en un 100% 

aproximadamente a este tipo de empresas y cuyo análisis reflejan unos indicadores flexibles por su 

comportamiento y resultados económicos. 

Con esta base de datos de 48 empresas se elaboró cálculos de indicadores de capacidad financiera y capacidad 

organizacional así: 

NIT Razón social de la sociedad Liquidez Endeudamiento Cobertura de 
intereses 

ROA ROE 

800180128 CW COLWINDOW SA 3,92 0,50 15,59 0,05 0,10 

800196480 CUBIERTAS JULIO BETANCUR Y CIA SAS 1,69 0,57 0,88 0,02 0,06 

800206456 ALVARO LARGACHA V Y CIA SAS 1,78 0,46 2,64 0,14 0,27 

800225225 LEAL CONSTRUCCIONES LTDA 0,87 0,07 #¡DIV/0! -0,03 -0,03 

802002267 TEXVIGAR S.A.S 2,26 0,41 4,70 0,15 0,26 

804005780 
ADMINISTRADORA DE CONSTRUCCIONES 
RAMIREZ FORERO SAS 24,27 0,98 0,00 0,00 0,00 

811027999 CERRAMIENTOS CONSTRUCTIVOS S.A.S 1,47 1,03 0,21 0,01 -0,51 

811036882 MARMOLES Y GRANITOS DE ALICANTE SAS 1,29 0,67 2,82 0,10 0,31 

830013054 DS CONSTRUCCIONES SAS 2,36 0,42 #¡DIV/0! 0,02 0,03 

830018803 DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 6,11 0,16 30,19 0,09 0,11 

830046267 

GRUPO STONCOR SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE O GRUPO STONCOR 
S A DE C V 2,22 0,89 2,06 0,14 1,24 

830061440 INGENIERIA RH SAS 7,50 0,13 19,67 0,06 0,07 

830097605 INVERSIONES MASLER SAS #¡DIV/0! 0,41 3960,63 0,01 0,02 
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830097622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS 5,45 0,16 14,68 0,04 0,05 

830120188 KREATURA ESTUDIO S.A.S. 1,66 0,60 #¡DIV/0! 0,03 0,09 

830128894 GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS 3,83 0,42 #¡DIV/0! 0,31 0,53 

860517096 I.M INDUSTRIAL DE MADERAS S.A.S 1,37 0,66 12,62 0,05 0,16 

890938749 VALSATEX SAS 2,01 0,47 17,63 0,16 0,31 

892000246 ALMACENES DURAN DEL META SAS 1,83 0,33 3,94 0,05 0,08 

900009470 
COMPAÑIA DE INGENIERIA 
LATINOAMERICANA CIL SAS 1,60 0,52 12,66 0,45 0,95 

900024867 
FLEXA INGENIERIA Y REPRESENTACIONES 
S A EN REORGANIZACION 0,34 2,99 #¡DIV/0! -0,10 0,05 

900057894 AACER SAS 2,73 0,41 #¡DIV/0! 0,06 0,11 

900066226 URBANICO SAS 2,38 0,39 5,03 0,21 0,35 

900071629 MARMOLES ARTESANIAS Y FIGURAS SAS 1,58 0,49 6,44 0,12 0,23 

900098573 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
MANTENIMIENTO E INGENIERIA SAS 4,29 0,32 3,32 0,10 0,15 

900126632 LIMACOR MY SAS 5,77 0,44 5,66 0,23 0,40 

900181815 
INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS DE 
COLOMBIA LTDA 3,08 0,36 3,83 0,09 0,14 

900220085 LECO ARQUITECTOS LTDA 2,48 0,48 14,23 0,23 0,44 

900227994 
S&M SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO 
SAS 2,46 0,74 3,38 0,21 0,82 

900236695 
WILCAR REMODELACIONES Y ACABADOS 
LTDA 1,82 0,22 #¡DIV/0! 0,07 0,09 

900298032 
OUTSOURCING INTEGRAL DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS S.A.S. 1,09 1,95 -9,05 -0,35 0,37 

900310725 TOTAL CO SAS 5,27 0,35 1,37 0,02 0,02 

900383711 
ARTEMARMOL COLOMBIA SAS 
ARTEMARMOL COLOMBIA SAS 2,99 0,54 6,41 0,07 0,15 

900440835 OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS 4,50 0,49 1,77 0,06 0,12 

900459826 ALUMINIOS AG Y CIA  SAS 2,01 0,41 4,60 0,19 0,32 

900488165 SERVICONSTRUCCIONES PJ SAS 6,78 0,40 102825,33 0,13 0,21 

900526973 ACLE MANUFACTURAS SAS 2,88 0,59 #¡DIV/0! 0,14 0,35 

900595580 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA CALI SAS 3,49 0,28 6,17 0,13 0,18 

900634306 INVERSIONES SANTA EMILIA S.A.S 4,33 0,09 #¡DIV/0! 0,02 0,02 

900658494 
AMBAR CONSTRUCCION Y SOLUCIONES 
SAS 1,95 0,32 3651,49 0,10 0,15 

900671417 GRUPO GUSTAVO CORDOBA SAS 12,12 0,15 #¡DIV/0! 0,18 0,21 

900708958 TODO ACABADOS EJE SAS 1,25 0,72 #¡DIV/0! 0,02 0,08 

900768685 CONSTRUCCIONES PDB S A S 43,01 0,70 123,44 0,06 0,20 

900806535 FABIO HERNAN SOTO CANIZALES SAS 1,57 0,66 #¡DIV/0! 0,18 0,53 

900953512 VLAO INGENIERIA 1,57 0,54 10,73 0,01 0,02 

901084898 
INNOVAR GESTION DE PROYECTOS Y 
CONSTRUCCION SAS 1,48 0,70 2,86 0,00 0,01 

901188423 LEIVA MEDINA ARQUITECTOS S.A.S #¡DIV/0! 2,16 #¡DIV/0! -0,52 0,45 

901540061 PARQUE INDUSTRIAL DEL ATLANTICO SAS 3,02 0,29 0,00 0,00 0,00 

 

Teniendo en cuenta la información obtenida en la Superintendencia de Sociedades, a continuación, se 

presenta el análisis que permitirá determinar los requisitos de Capacidad Financiera y de Capacidad 

Organizacional. Adicional a los datos anteriormente mencionados, en el ejercicio del análisis financiero de la 

base de datos de la superintendencia de sociedades se aplica la técnica estadística señalada en el manual de 

Colombia Compra Eficiente en relación con las muestras podadas, en caso de que se presenten datos extremos 

que introducen un sesgo estadístico para la determinación de los requisitos habilitantes. 
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Análisis financiero para determinación de requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional: 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el manual de Colombia Compra Eficiente para los requisitos habilitantes 

de Capacidad Financiera y artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, los indicadores que se definen para el proceso 

son los siguientes: 

Indicadores de capacidad financiera 

 

I. Índice de Liquidez 

II. Índice de Endeudamiento 

III. Razón de cobertura de intereses 

 

Indicadores de Capacidad organizacional 

 

IV. Rentabilidad del patrimonio 

V. Rentabilidad del activo 

 

En la medida que el proponente (bien sea de manera individual o a través de una forma asociativa con otras 

sociedades la cual se denominará Estructura Plural), cumpla con todos los requisitos de capacidad financiera y 

organizacional establecidos en esta sección, se entenderá que la propuesta presentada por el proponente es 

considerada como una propuesta hábil únicamente en relación con el cumplimiento de los requisitos de 

capacidad financiera. Estos indicadores forman parte de los requisitos habilitantes que el proponente deberá 

acreditar de manera integral para que su propuesta sea considerada como una propuesta hábil. Los requisitos 

habilitantes de capacidad financiera deberán ser acreditados en los formatos y con la información soporte que 

se especifica en el estudio previo y en el pliego de condiciones. 

 

Índice de Liquidez. 

 

El índice de liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) determina la capacidad que tiene un proponente para 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. Para el presente estudio, se estimó el índice en mención, 

de cada una de las 48 sociedades (se excluyen dos que no presentaban pasivo corriente) que conforman la 

muestra y se construyeron estadísticos acerca de las medidas de tendencia central (media aritmética y 

mediana), así como medidas de dispersión (rango, mínimo, máximo y desviación estándar muestral). Como 

resultado de dicho análisis se evalúa la necesidad de aplicar la técnica de muestra podada en caso de que se 

presenten datos extremos. Los resultados estadísticos de la muestra se muestran a continuación: 
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Liquidez

Media 4,34

Error típico 1,02

Mediana 2,37

Moda #N/D

Desviación estándar 6,95

Varianza de la muestra 48,31

Curtosis 22,89

Coeficiente de asimetría 4,55

Rango 42,67

Mínimo 0,34

Máximo 43,01

Suma 199,73

Cuenta 46,00

Mayor (1) 43,01

Menor(1) 0,34

Nivel de confianza(95,0%) 2,06

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

0,34358024 1 2,17% 7,45475651 41 89,13%

7,45475651 41 91,30% 14,5659328 2 93,48%

14,5659328 2 95,65% 0,34358024 1 95,65%

21,6771091 0 95,65% 28,7882853 1 97,83%

28,7882853 1 97,83% y mayor... 1 100,00%

35,8994616 0 97,83% 21,6771091 0 100,00%

y mayor... 1 100,00% 35,8994616 0 100,00%
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Gráfico de dispersión. 

 

Fuente: Supersociedades, Calculos propios. 

 

Los resultados revelan que, para el caso del Índice de Liquidez, la muestra arroja una media de 4,34, con una 

mediana de 2,37, un valor mínimo 0,34, un valor máximo de 43,01 y una desviación estándar de 6,95. A raíz 

de que los datos arrojan un rango bastante ampliado de 42,67, una desviación estándar significativa, 

demasiado alta en comparación al promedio debido a la distorsión que generan los datos extremos se 

empleará la técnica sugerida por Colombia compra eficiente denominada muestra podada. A partir de esta 

información y tomando en cuenta el tamaño de la muestra analizada, se determina un valor “alfa” del 20%, se 

poda la muestra recortando los 5 valores menores y los 5 valores mayores y se recalcula los estadísticos antes 

mencionados. 

 

La muestra podada y su comparación frente a la muestra sin podar se muestran a continuación: 
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Podada Sin Podar

Media 2,81 4,34

Error típico 0,22 1,02

Mediana 2,37 2,37

Moda #N/D #N/D

Desviación estándar 1,35 6,95

Varianza de la muestra 1,81 48,31

Curtosis 0,12 22,89

Coeficiente de asimetría 1,06 4,55

Rango 4,73 42,67

Mínimo 1,37 0,34

Máximo 6,11 43,01

Suma 101,22 199,73

Cuenta 36,00 46,00

Mayor (1) 6,11 43,01

Menor(1) 1,37 0,34

Nivel de confianza(95,0%) 0,46 2,06

Liquidez

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

1,37493979 1 2,78% 2,1638626 14 38,89%

2,1638626 14 41,67% 2,95278542 8 61,11%

2,95278542 8 63,89% 4,53063105 5 75,00%

3,74170823 4 75,00% 3,74170823 4 86,11%

4,53063105 5 88,89% y mayor... 3 94,44%

5,31955386 1 91,67% 1,37493979 1 97,22%

y mayor... 3 100,00% 5,31955386 1 100,00%
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Gráfico de dispersión. 

 

 

De los resultados anteriores se observa que, con la muestra podada, la media del indicador arrojó un valor 2,81 

y una mediana de 2,37, la desviación estándar baja a 1,35 evidenciando la dispersión de los datos con respecto 

a la media aritmética podada ha sido controlada, por lo cual se define el valor de 2,81  como el índice de 

liquidez. 

 

Índice de endeudamiento. 

 

El índice de endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total), determina el grado de endeudamiento en la 

estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor 

es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Para el presente estudio, se estimó el 

índice en mención, de cada una de las 48 sociedades que conforman la muestra y se construyeron estadísticos 

acerca de las medidas de tendencia central (media aritmética y mediana), así como medidas de dispersión 

(rango, mínimo, máximo y desviación estándar muestral). Los resultados estadísticos de la muestra completa 

se presentan a continuación: 
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Endeudamiento

Media 0,58

Error típico 0,08

Mediana 0,47

Moda #N/D

Desviación estándar 0,52

Varianza de la muestra 0,27

Curtosis 10,82

Coeficiente de asimetría 3,06

Rango 2,92

Mínimo 0,07

Máximo 2,99

Suma 28,07

Cuenta 48,00

Mayor (1) 2,99

Menor(1) 0,07

Nivel de confianza(95,0%) 0,15

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

0,07308041 1 2,08% 0,55959519 31 64,58%

0,55959519 31 66,67% 1,04610997 13 91,67%

1,04610997 13 93,75% 0,07308041 1 93,75%

1,53262475 0 93,75% 2,01913953 1 95,83%

2,01913953 1 95,83% 2,50565431 1 97,92%

2,50565431 1 97,92% y mayor... 1 100,00%

y mayor... 1 100,00% 1,53262475 0 100,00%
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Gráfico de dispersión. 

 

Fuente: Supersociedades. Cálculos propios. 

 

Los resultados arrojan que, para el caso del índice de endeudamiento, evidencia un promedio de 0,58 (media 

aritmética), una mediana de 0,47 y una desviación estándar de 0,52. Adicionalmente, la muestra arroja un 

valor mínimo de 0,07 y un valor máximo de 2,99. 

 

En virtud de la proximidad de la media y la mediana, y a una desviación estándar moderada, no se considera 

necesario aplicar la técnica de la media podada sugerida por Colombia Compra eficiente debido a la poca 

dispersión de los datos. 

 

Dado el análisis anterior y la confiabilidad de los datos financieros del sector, se recomienda que el indicador 

de endeudamiento sea de 0,58. 

 

Razón de cobertura de Intereses. 

 

El índice de Razón de Cobertura de intereses (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses), refleja la capacidad 

del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
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Para el presente estudio, se estimó el índice en mención, de cada una de las 38 sociedades que conforman la 

muestra y se construyeron estadísticos acerca de las medidas de tendencia central (media aritmética y 

mediana), así como medidas de dispersión (rango, mínimo, máximo y desviación estándar muestral).  Cabe 

resaltar que de las 48,  13 empresas presentaban valor indeterminado dado que se dividían sobre cero, es decir 

no tenían gastos de intereses, lo cual nos dejó con una muestra base de 35.  

 

Como resultado de dicho análisis se evalúa la necesidad de aplicar la técnica de muestra podada en caso de 

que se presenten datos extremos. Los resultados estadísticos de la muestra completa se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de intereses

Media 3.164,80                       

Error típico 2.935,09                       

Mediana 5,03                                 

Moda #N/D

Desviación estándar 17.364,20                    

Varianza de la muestra 301.515.566,05        

Curtosis 34,80                              

Coeficiente de asimetría 5,89                                 

Rango 102.834,39                 

Mínimo 9,05-                                 

Máximo 102.825,33                 

Suma 110.767,95                 

Cuenta 35,00                              

Mayor (1) 102.825,33                 

Menor(1) 9,05-                                 

Nivel de confianza(95,0%) 5.964,81                       

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

-9,0533922 1 2,86% 20557,824 33 94,29%

20557,824 33 97,14% -9,0533922 1 97,14%

41124,7013 0 97,14% y mayor... 1 100,00%

61691,5786 0 97,14% 41124,7013 0 100,00%

82258,456 0 97,14% 61691,5786 0 100,00%

y mayor... 1 100,00% 82258,456 0 100,00%
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Gráfico de dispersión. 

 

 

Los resultados nos revelan que, para el caso del Índice de Cobertura de intereses, la muestra evidencia una 

media de 3.164,80, con una mediana de 5,03, un valor mínimo de – 9,05, un valor máximo de 102.825,33  y 

una desviación estándar de 17.364,20. A raíz de que los datos arrojan un rango bastante ampliado de 

102.834,39, una desviación estándar significativa, demasiado alta en comparación al promedio debido a la 

distorsión que generan los datos extremos se empleará la técnica sugerida por Colombia compra eficiente 

denominada muestra podada. A partir de esta información y tomando en cuenta el tamaño de la muestra 

analizada, se determina un valor “alfa” del 20%, se poda la muestra recortando los 4 valores menores y los 4 

valores mayores y se recalcula los estadísticos antes mencionados. 

 

La muestra podada y su comparación frente a la muestra sin podar se muestran a continuación: 
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Podada Sin Podar

Media 8,00 3.164,80                    

Error típico 1,35 2.935,09                    

Mediana 5,03 5,03                             

Moda #N/D #N/D

Desviación estándar 7,03 17.364,20                 

Varianza de la muestra 49,45 301.515.566,05    

Curtosis 2,35 34,80                           

Coeficiente de asimetría 1,51 5,89                             

Rango 29,31 102.834,39              

Mínimo 0,88 9,05-                             

Máximo 30,19 102.825,33              

Suma 215,90 110.767,95              

Cuenta 27,00 35,00                           

Mayor (1) 30,19 102.825,33              

Menor(1) 0,88 9,05-                             

Nivel de confianza(95,0%) 2,78 5.964,81                    

Cobertura de intereses

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

0,87798154 1 3,70% 6,74037673 17 62,96%

6,74037673 17 66,67% 18,4651671 6 85,19%

12,6027719 1 70,37% 0,87798154 1 88,89%

18,4651671 6 92,59% 12,6027719 1 92,59%

24,3275623 1 96,30% 24,3275623 1 96,30%

y mayor... 1 100,00% y mayor... 1 100,00%
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Gráfico de dispersión. 

 

De los resultados anteriores se observa que, con la muestra podada, la media del indicador arrojó un valor 8,00 

y una mediana de 5,03, la desviación estándar baja a 7,03 evidenciando la dispersión de los datos con respecto 

a la media aritmética podada baja, sin embargo dado que sigue siendo alta la media se define  el valor de 5,03 

como la razón de cobertura de intereses. 

 

Rentabilidad del Patrimonio ROE. 

 

La rentabilidad del patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio), es un indicador que busca determinar la 

rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 

cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de 

los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. Para su cálculo, se estimó el índice en 

mención de las 48 sociedades que conforman la muestra, y se construyeron estadísticos de medidas de 

tendencia central, así como de dispersión. A partir de dicho análisis, se evalúa la necesidad de aplicar la técnica 

de muestra podada en caso de que presenten datos extremos que generen una gran dispersión de los datos. 

 

Los resultados estadísticos de la muestra se presentan a continuación: 
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ROE

Media 0,21

Error típico 0,04

Mediana 0,15

Moda #N/D

Desviación estándar 0,27

Varianza de la muestra 0,08

Curtosis 4,76

Coeficiente de asimetría 1,42

Rango 1,75

Mínimo -0,51

Máximo 1,24

Suma 10,23

Cuenta 48,00

Mayor (1) 1,24

Menor(1) -0,51

Nivel de confianza(95,0%) 0,08

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

-0,5111907 1 2,08% 0,36551806 25 52,08%

-0,2189544 0 2,08% 0,07328182 13 79,17%

0,07328182 13 29,17% 0,6577543 6 91,67%

0,36551806 25 81,25% 0,94999054 2 95,83%

0,6577543 6 93,75% -0,5111907 1 97,92%

0,94999054 2 97,92% y mayor... 1 100,00%

y mayor... 1 100,00% -0,2189544 0 100,00%
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Gráfico de dispersión. 

 

 

 

Los resultados muestran que, para el caso de la rentabilidad del patrimonio, la una media aritmética es 0,21, 

con una mediana de 0,15, un valor mínimo de – 0,51, un valor máximo de 1,24 y una desviación estándar de 

0,27 (mayor a la media). A raíz de que los datos arrojan un rango amplio de 1,75, una desviación estándar 

significativa, demasiado alta en comparación al promedio debido a la distorsión que generan los datos 

extremos se empleará la técnica sugerida por Colombia compra eficiente denominada muestra podada. A 

partir de esta información y tomando en cuenta el tamaño de la muestra analizada, se determina un valor 

“alfa” del 20%, se poda la muestra recortando los 5 valores menores y los 5 valores mayores y se recalcula los 

estadísticos antes mencionados. 

 

La muestra podada y su comparación frente a la muestra sin podar se muestran a continuación: 
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Podado Sin Podar

Media 0,18 0,21

Error típico 0,02 0,04

Mediana 0,15 0,15

Moda #N/D #N/D

Desviación estándar 0,13 0,27

Varianza de la muestra 0,02 0,08

Curtosis -0,73 4,76

Coeficiente de asimetría 0,63 1,42

Rango 0,43 1,75

Mínimo 0,02 -0,51

Máximo 0,45 1,24

Suma 6,70 10,23

Cuenta 38,00 48,00

Mayor (1) 0,45 1,24

Menor(1) 0,02 -0,51

Nivel de confianza(95,0%) 0,04 0,08

ROE

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

0,01514382 1 2,63% 0,08684298 12 31,58%

0,08684298 12 34,21% 0,15854214 9 55,26%

0,15854214 9 57,89% 0,37363961 6 71,05%

0,23024129 4 68,42% 0,23024129 4 81,58%

0,30194045 3 76,32% 0,30194045 3 89,47%

0,37363961 6 92,11% y mayor... 3 97,37%

y mayor... 3 100,00% 0,01514382 1 100,00%
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Gráfico de dispersión. 

 

 

 

De los resultados anteriores se observa que, con la muestra podada, la media del indicador arrojó el valor de 

0,18 y una mediana de 0,15, la desviación estándar baja a 0,13 evidenciando la dispersión de los datos con 

respecto a la media aritmética podada ha disminuido, lo cual nos permite definir el valor de 0,18 como la 

rentabilidad del patrimonio. 

 

Rentabilidad del activo ROA. 

 

La Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total), determina la rentabilidad de los activos del 

proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 

A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional 

del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. Para 

su cálculo, se estimó el índice en mención de las 48 sociedades que conforman la muestra, y se construyeron 

estadísticos de medidas de tendencia central, así como de dispersión. A partir de dicho análisis, se evalúa la 

necesidad de aplicar la técnica de muestra podada en caso de que presenten datos extremos que generen una 

gran dispersión de los datos. 

 

Los resultados estadísticos de la muestra se presentan a continuación: 
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ROA

Media 0,07

Error típico 0,02

Mediana 0,06

Moda #N/D

Desviación estándar 0,14

Varianza de la muestra 0,02

Curtosis 7,00

Coeficiente de asimetría -1,53

Rango 0,97

Mínimo -0,52

Máximo 0,45

Suma 3,53

Cuenta 48,00

Mayor (1) 0,45

Menor(1) -0,52

Nivel de confianza(95,0%) 0,04

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

-0,5172788 1 2,08% 0,12891078 30 62,50%

-0,3557314 0 2,08% 0,29045818 13 89,58%

-0,194184 1 4,17% y mayor... 2 93,75%

-0,0326366 1 6,25% -0,5172788 1 95,83%

0,12891078 30 68,75% -0,194184 1 97,92%

0,29045818 13 95,83% -0,0326366 1 100,00%

y mayor... 2 100,00% -0,3557314 0 100,00%
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Gráfico de dispersión. 

 

 

Los resultados muestran que, para el caso de la rentabilidad del activo, tiene una media aritmética es 0,07, con 

una mediana de 0,06, un valor mínimo de – 0,52, un valor máximo de 0,45 y una desviación estándar de 0,14 

(mayor a la media). A raíz de que los datos arrojan un rango amplio de 0,97, una desviación estándar 

significativa, alta en comparación al promedio debido a la distorsión que generan los datos extremos se 

empleará la técnica sugerida por Colombia compra eficiente denominada muestra podada. A partir de esta 

información y tomando en cuenta el tamaño de la muestra analizada, se determina un valor “alfa” del 20%, se 

poda la muestra recortando los 5 valores menores y los 5 valores mayores y se recalcula los estadísticos antes 

mencionados. 

 

La muestra podada y su comparación frente a la muestra sin podar se muestran a continuación: 
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Podada Sin Podar

Media 0,08 0,07

Error típico 0,01 0,02

Mediana 0,06 0,06

Moda #N/D #N/D

Desviación estándar 0,06 0,14

Varianza de la muestra 0,00 0,02

Curtosis -0,91 7,00

Coeficiente de asimetría 0,46 -1,53

Rango 0,21 0,97

Mínimo 0,00 -0,52

Máximo 0,21 0,45

Suma 3,10 3,53

Cuenta 38,00 48,00

Mayor (1) 0,21 0,45

Menor(1) 0,00 -0,52

Nivel de confianza(95,0%) 0,02 0,04

ROA

Clase Frecuencia % acumulado Clase Frecuencia % acumulado

0 1 2,63% 0,03514464 10 26,32%

0,03514464 10 28,95% 0,07028928 10 52,63%

0,07028928 10 55,26% 0,10543392 5 65,79%

0,10543392 5 68,42% 0,14057857 4 76,32%

0,14057857 4 78,95% 0,17572321 4 86,84%

0,17572321 4 89,47% y mayor... 4 97,37%

y mayor... 4 100,00% 0 1 100,00%
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Gráfico de dispersión. 

 

De los resultados anteriores se observa que, con la muestra podada, la media del indicador mantiene un valor 

0,08 y una mediana de 0,06, la desviación estándar baja a 0,06 evidenciando la dispersión de los datos con 

respecto a la media aritmética podada ha sido controlada, lo cual nos permite definir el valor de 0,08 como la 

rentabilidad del activo. 

 

INDICADORES DEL PROCESO. 

 

Los indicadores financieros (liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de interés) y organizacionales 

(rentabilidad del patrimonio y activo), la medida de tendencia central. usada, y el valor de los indicadores de 

las empresas de este sector se muestran a continuación: 

 

MEDIA  DEL TOTAL DE LAS EMPRESAS 

INDICADOR MEDIA 

Liquidez 2,81 

Nivel de Endeudamiento 0,58 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

5,03 
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Rentabilidad Sobre Los 

Activos 

0,08 

Rentabilidad Sobre El 

Patrimonio 

0,18 

 

Hay que anotar que la información financiera base para el cálculo de indicadores se realizó sobre una muestra 

representativa acorde a los códigos CIIU versión 4 para este sector consignadas en el último reporte del Portal 

del Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) de la superintendencia de sociedades, toda vez que esta 

es la fuente oficial de información más completa, veraz y transparente reportadas por las empresas y garantía 

para todos los proponentes. 

En virtud del estudio realizado, la entidad estableció los indicadores habilitantes de capacidad financiera y 

organizacional. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL A VERIFICAR: 

 LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente): Deberá ser mayor o igual a 2,81. 

  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total/Activo Total): Deberá ser menor o igual 0,58. 

 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (Utilidad Operacional/Gastos de Intereses): Deberá ser 

mayor o igual a 5,03. 

 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (Utilidad Operacional/Patrimonio): Deberá ser mayor o igual 

a 0,18. 

 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (Utilidad operacional/Activo Total): Deberá ser mayor o igual a 

0,08. 

 

PROPONENTES PLURALES 

En un Proceso de Contratación se pueden presentar oferentes plurales por medio de uniones temporales, 

consorcios y promesas de sociedad futura. La Entidad Estatal debe determinar en los Documentos del Proceso, 

el procedimiento para calcular los indicadores de los oferentes plurales a partir de la información de cada 

integrante del oferente plural. 

La Entidad Estatal es autónoma para establecer la forma como las uniones temporales, consorcios y promesas 

de sociedad futura acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
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El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 

siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. 

El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

11. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial se determinó mediante análisis técnico de ingeniería aplicando la metodología de 
análisis por precios unitarios, tomando como base los requerimientos técnicos anteriormente señalados; en 
virtud de lo anterior se determinó el presupuesto oficial para el presente proceso de contratación por un 
monto de MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($1.000.000.000,00). 
 

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales 

los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda 
modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] 

 

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 

y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  

A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos 

aspectos. 

 

   

Nº 

ÍTEM 

DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN 
UND

. 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

GENER

AL 

PARTICULA

R 
 

1. PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS          

1.1       
Trazado y replanteo de 

edificaciones 
M2 3.828,60 $ 2.806,25  $ 10.743.989,61   

1.2       
Descapote a máquina 
hasta 30 cm 

M2 3.828,60 $ 5.455,81  $ 20.888.129,48   

1.3       

Cerramiento parcial en 

polisombra verde y 
listones de madera de 

2" x 3" verticales y 2" x 

2" horizontales 

ML 228,92 $ 15.179,36  $ 3.474.858,86   

1.4       

Cargue, trasporte y 

disposición final de 

material sobrante en 

sitio autorizado por la 

autoridad ambiental 

M3 24.503,04 $ 1.216,13  $ 29.798.957,99   
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Subtotal             $ 64.905.935,94  

2. ÁREA ADMINISTRATIVA Y ÁREA OPERATIVA          

2.1       
Excavaciones manuales 
para cimentaciones 

M3 46,92 $ 59.343,17  $ 2.784.381,37   

2.2       
Concreto de limpieza 

2500 PSI 
M2 30,24 $ 60.444,73  $ 1.827.848,49   

2.3       

Concreto para vigas de 

cimentación en 

concreto 28 MPa (4000 
psi). No incluye 

refuerzo 

M3 33,12 

$ 

1.344.287,9
5  

$ 44.522.816,74   

2.4       

Sobrecimiento en 

mampostería de bloque 

de concreto estructural, 

con relleno de celdas en 

concreto f’c = 21 MPa, 

altura h = 0.40 m 

M 195,50 $ 66.279,73  $ 12.957.687,80   

2.5       
Relleno y compactación 
en recebo para 

edificaciones. 

m3 24,43 
$ 

251.656,10  
$ 6.148.793,99   

2.6       
Muro en bloque de 

concreto 15X20X40 
M2 432,28 

$ 

132.658,58  
$ 57.346.247,06   

2.7       

Placa contrapiso en 

concreto de 21 MPa 

(3000 PSI)  E=0.10 m. 

Incluye malla 

electrosoldada, corte y 

dilatación 

M2 162,89 
$ 

150.963,74  
$ 24.590.301,99   

2.8       

Columnas y columnetas 

en concreto 21 MPA 

(3000 psi). No incluye 
refuerzo. 

M3 10,61 

$ 

1.481.157,4

7  

$ 15.720.116,69   

2.9       

Vigas aéreas en 
concreto 21 MPa (3000 

psi). No incluye 

refuerzo. 

M3 9,32 

$ 

1.481.157,4

7  

$ 13.808.090,51   

2.10       

Suministro, corte, 

figurado y colocación 

de acero de refuerzo fy 

= 420 MPa (60000 psi) 

KG 3.112,63 $ 11.076,08  $ 34.475.739,17   

2.11       

Suministro y aplicación 

de sellador 

transparente o 

hidrófugo para muros, 

incluye preparación de 
superficie y sellado 

M2 740,78 $ 23.400,00  $ 17.334.357,30   

2.12       

Correa metálica perfil 
en C de 160mm x 

60mm x 1,5mm para 

cubierta 

M 204,00 
$ 

319.243,08  
$ 65.125.588,32   

2.13       
Suministro e instalación 

de teja termoacústica 
m2 204,00 

$ 

275.764,58  
$ 56.255.974,32   

2.14       

Suministro e instalación 

de cielo raso en láminas 

de poliestireno 

expandido (EPS), 

incluye perfilería de 

M2 162,89 
$ 

123.321,05  
$ 20.087.617,60   
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soporte y accesorios de 

fijación 

2.15       

Puerta metálica en 

lamina calibre 18, 

incluye pintura y 

cerradura 

M2 24,20 
$ 

510.906,11  
$ 12.363.927,86   

2.16       

Ventana metálica 

corrediza en lamina 

calibre 18 

M2 16,72 
$ 

535.209,68  
$ 8.948.705,80   

2.17       
Canal PVC tipo 

Amazona 
ML 27,40 $ 69.290,00  $ 1.898.546,00   

2.18       

Pañete 

impermeabilizado para 

muros con mortero 1:3. 

espesor 1.5 cm. 

M2 186,00 $ 31.850,00  $ 5.924.100,00   

Subtotal 

        

  

  

$ 402.120.841,02  

3. 
OSARIOS Y 

BÓVEDAS 
             

3.1       
Excavaciones manuales 
para cimentaciones 

M3 62,95 59343,1663

5 

$ 3.735.628,58   

3.2       
Concreto de limpieza 

2500 PSI 
M2 11,76 $ 60.444,73  $ 710.829,97   

3.3       

Concreto para vigas de 

cimentación en 

concreto 28 MPa (4000 
psi). No incluye 

refuerzo 

M3 18,74 

$ 

1.344.287,9
5  

$ 25.185.234,65   

3.4       

Sobrecimiento en 

mampostería de bloque 

de concreto estructural, 

con relleno de celdas en 

concreto f’c = 21 MPa, 

altura h = 0.40 m 

M 299,76 $ 66.279,73  $ 19.868.012,76   

3.5       
Relleno y compactación 
en recebo para 

edificaciones. 

m3 25,79 
$ 

251.656,10  
$ 6.488.952,51   

3.6       
Muro en bloque de 

concreto 15X20X40 
M2 629,74 

$ 

132.658,58  
$ 83.539.749,62   

3.7       

Placa contrapiso en 

concreto de 21 MPa 

(3000 PSI)  E=0.10 m. 

Incluye malla 

electrosoldada, corte y 

dilatación 

M2 171,90 
$ 

150.963,74  
$ 25.950.666,42   

3.8       

Losa maciza (e=0,10 

m) en concreto de 21 

MPa (3000 PSI). No 
incluye refuerzo. 

M3 585,60 
$ 

181.156,48  
$ 106.085.237,38   

3.9       

Columnas y columnetas 
en concreto 21 MPA 

(3000 psi). No incluye 

refuerzo. 

M3 24,34 

$ 

1.481.157,4

7  

$ 36.057.297,45   

3.10       

Vigas aéreas en 

concreto 21 MPa (3000 

psi). No incluye 

refuerzo. 

M3 4,45 

$ 

1.481.157,4

7  

$ 6.597.981,37   
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3.11       

Suministro, corte, 

figurado y colocación 

de acero de refuerzo fy 
= 420 MPa (60000 psi) 

KG 6.841,86 $ 11.076,08  $ 75.780.967,83   

3.12       

Pañete 

impermeabilizado para 

muros con mortero 1:3. 

espesor 1.5 cm. 

M2 220,05 $ 31.850,00  $ 7.008.592,50   

Subtot

al 
         $ 397.009.151,04  

4. 
SISTEMA 

HIDRÁULICO 
             

4.1       EXCAVACION MANUAL M3 3,83 $ 59.343,17  $ 227.381,05   

4.2       

PUNTO SANITARIO PVC 

4" INCLUYE 

EXCAVACION Y TAPE 

UND 5,00 
$ 

129.643,89  
$ 648.219,46   

4.3       

PUNTO SANITARIO PVC 

3" INCLUYE 

EXCAVACION Y TAPE 

UND 2,00 
$ 

107.495,25  
$ 214.990,49   

4.4       

PUNTO SANITARIO PVC 

2" INCLUYE 

EXCAVACION Y TAPE 

UND 10,00 $ 83.242,93  $ 832.429,26   

4.5       

RED SANITARIA PVC 2"  

-INCLUYE EXCAVACION 

Y TAPE 

M 45,00 $ 30.161,95  $ 1.357.287,75   

4.6       

RED SANITARIA PVC 3"  

-INCLUYE EXCAVACION 

Y TAPE 

M 6,00 $ 40.480,70  $ 242.884,20   

4.7       
RED SANITARIA PVC 4"  
-INCLUYE EXCAVACION 

Y TAPE 

M 58,00 $ 50.048,05  $ 2.902.786,90   

4.8       
PUNTO HIDRAULICO 

PVC PRESION 1/2" 
UND 19,00 $ 44.006,95  $ 836.132,05   

4.9       
RED SUMINISTRO PVC 

1/2" 
M 15,00 $ 21.185,16  $ 317.777,46   

4.10       
RED SUMINISTRO PVC 
3/4" 

M 35,00 $ 30.858,75  $ 1.080.056,25   

4.11       
RED SUMINISTRO PVC 

1" 
M 20,00 $ 44.062,20  $ 881.244,00   

4.12       
RED SUMINISTRO PVC 

1 1/2" 
M 90,00 $ 79.450,05  $ 7.150.504,14   

4.13       
CAJAS DE INSPECCION 

0.80X0.80 M 
M 5,00 

$ 

800.993,44  
$ 4.004.967,20   

4.14       
SANITARIO ACUACER 

BLANCO O SIMILAR 
UND 6,00 

$ 

464.039,99  
$ 2.784.239,95   

4.15       

LAVAMANOS DE 

SOBREPONER 

MARSELLA BLANCO O 

SIMILAR SIN GRIFERIA 

UND 7,00 
$ 

399.919,65  
$ 2.799.437,55   
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4.16       

MESON FUNDIDO EN 

CONCRETO DE 3000 

PSI, E=6 CM, 
RECUBIERTO CON 

PLACA DE GRANITO 

NATURAL VERDE 

UVATUVA 

UND 1,00 
$ 

1.118.929,8

1  

$ 1.118.929,81   

4.17       

DISPENSADOR DE 

JABON TIPO 

INSTITUCIONAL 

PLASTICO 

UND 6,00 
$ 

339.713,02  
$ 2.038.278,14   

4.18       
DISPENSADOR PAPEL 
HIGUIENICO PLASTICO 

TIPO INSTITUCIONAL 

UND 6,00 
$ 

241.839,39  
$ 1.451.036,34   

4.19       

ESTRUCTURA TANQUE 

ELEVADO EN 

CONCRETO 

REFORZADO, INCLUYE 

TANQUE DE 1000 

LITROS 

UND 1,00 

$ 

7.150.000,0

0  

$ 7.150.000,00   

4.20       TANQUE SUBTERRANEO UND 1,00 

$ 

10.400.000,

00  

$ 10.400.000,00   

4.21       POSA SEPTICA UND 1,00 

$ 

6.500.000,0

0  

$ 6.500.000,00   

Subtotal             $ 54.938.582,00  

5. OBRAS COMPLEMENTARIAS            

5.1       Limpieza general m2 3.828,60 $ 390,00  $ 1.493.154,00   

Subtotal             $ 1.493.154,00  

6. 
SISTEMA 

HIDRÁULICO 
             

6.1       Salida para Luces 110V UN 40,00 
$ 

127.400,00  
$ 5.096.000,00   

6.2       
Salida para 

Tomacorriente 110V 
UN 40,00 

$ 

127.400,00  
$ 5.096.000,00   

6.3       Acometida PVC 1 1/4" ML 112,00 $ 61.100,00  $ 6.843.200,00   

6.4       

Suministro e instalación 

de extintores ABC polvo 
químico seco 

UND 4,00 
$ 

182.000,00  
$ 728.000,00   

6.5       

Concreto placa base 

para tanques 

hidroneumáticos f'c= 

35 MPa (incluye 

montaje y desmontaje 

de la formaletería) 

M3 3,50 

$ 

1.430.000,0

0  

$ 5.005.000,00   

6.6       

Acero de 60.000 PSI 

refuerzo placa base 
para tanque 

hidroneumáticos 

KG 296,00 $ 8.866,00  $ 2.624.336,00   



 

El Carmen de Bolívar, Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro 

 

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER 
MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD. 

 

 
100 

6.7       

Instalación de 

pararrayos poliméricos 

de 15K a 10K 

UND 4,00 
$ 

273.000,00  
$ 1.092.000,00   

6.8       
Elaboración de registro 
eléctrico acorde a 

normativa EPM 

UND 1,00 
$ 

1.066.000,0

0  

$ 1.066.000,00   

6.9       

Suministro e instalación 

de paneles solares 

bifacial 710W N-TYPE 

Sensitype 

UND 20,00 
$ 

1.300.000,0

0  

$ 26.000.000,00   

6.10       

Instalación de luminaria 

para alumbrado 

exterior con base para 

fotocelda, tipo OMEGA 
LED I 12 LED 60W, con 

grado de protección 

IP66 - 127 a 277 Volts, 

tornillería en acero 

inoxidable + fotocelda 

+ cable encauchetado 

3x12 desde la caja de 

sobreponer de 

intemperie 2x4 hasta la 
lámpara + conectores 

bimetálicos protegidos 

con chaquetas en gel o 

en resina 

UND 9,00 

$ 

1.755.000,0

0  

$ 15.795.000,00   

6.11       

Suministro e instalación 

de lámpara para el 

techo 

UND 25,00 
$ 

104.000,00  
$ 2.600.000,00   

6.12       
Instalación del cable en 

aluminio ACSR 1/0 MT 
ML 280,00 $ 16.510,00  $ 4.622.800,00   

6.13       

Suministro para 
luminaria hermética de 

sobremuro tipo LED 

60W tipo intemperie 

(Norma RETIE No.17) 

UND 6,00 
$ 

494.000,00  
$ 2.964.000,00   

Subtotal             $ 79.532.336,00  

SUBTOTAL OBRAS  
 $        

1.000.000.000,00  
 

          

    

VALOR TOTAL       
 $        

1.000.000.000,00  
 

        
  

     

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO 

incluye el valor de A.I.U.  
DESCRIPCION  PORCENTAJE   

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior 
a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 

por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACI

ÓN 
 A=  24,0%  
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NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje 

(%).  
IMPREVISTO  I=  1,0%  

  

 

      UTILIDAD  U=  5,0%  

       TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30,0%  

             

 
Producto del promedio de estas cotizaciones, se determinó el presupuesto oficial para el presente proceso de 
contratación por un monto de MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($1.000.000.000,00). 
 

12. ACUERDOS COMERCIALES 
Para el presente proceso de contratación, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, el tipo de suministro 
a adquirir y de conformidad con lo dispuesto en el manual para el manejo de los acuerdos comerciales en 
procesos de contratación según circular CCE-EICT-MA-03 version 01 que publicó Colombia compra Eficiente 
el 24 de noviembre del 2021, se verificó si el presente proceso de contratación se encuentra cobijado por un 
tratado o acuerdo internacional de acuerdo al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación del portal Colombia Compra como se evidencia en la siguiente tabla: 
 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial esta por un monto de $1.000.000.000 y la TRM del día 7 de julio de 
2026 está en $3.350,68 se procede a hacer la conversión del presupuesto en dólares obteniendo como 
resultado un valor de USD$298.446,88; a su vez, un dólar equivale a 0,76XDR el presupuesto oficial en DEG es 
de 226.819,63XDR. En conclusión, la alcaldía del Carmen de Bolívar por ser un Ente Territorial del nivel 
municipal y atendiendo el presupuesto estimado para el presente proceso de selección y aplicando excepción 
al presente tipo de contratación (Aplicable excepción 38), no puede recibir y aplicar trato nacional a los 



 

El Carmen de Bolívar, Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro 

 

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLÍVAR. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER 
MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD. 

 

 
102 

proponentes, bienes y servicios de los siguientes acuerdos comerciales: Alianza pacifico, Canadá, Chile, Corea, 
Costa Rica, Estados Unidos, Estados AELC, Triángulo Norte, Unión Europea, Israel y reino Unido e Irlanda del 
Norte. Sin embargo, si puede recibir y aplicar trato nacional a los proponentes, bienes y servicios de los 
siguientes acuerdos comerciales: Comunidad Andina y Guatemala. 
 
Vale anotar que cuando haya lugar a la aplicación de alguna excepción, Colombia Compra Eficiente recomienda 
incluir en los Documentos del Proceso la excepción existente (El Salvador =Excepción 38). 
 
 

13. MATRIZ DE RIESGOS 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo 
que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos. En cuanto a los 
riesgos que se pueden tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del suministro, los mismos se 
determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse 
durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha 
tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso. 
 
Este análisis se elaboró de una matriz de riesgo de acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, 
en concordancia con el documento Conpes 3714 como se evidencia a continuación.  
 
Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual. (VER ANEXO MATRIZ DE RIESGO). 
 
 
 
 
 
 

 
ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLÍVAR 

Revisó: Cristhian Ríos Mancera - Asesor Financiero 
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