DISCRIMINACIÓN AIU
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría de Despacho- Obras Públicas

OBJETO PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UBICADOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS – META"

DURACION EN MESES	COSTO TOTAL DIRECTO DEL PROYECTO	ADMINISTRACION	IMPREVISTOS	UTILIDAD	COSTO DEL PROYECTO CON AIU
3,00	$ 336.864.035,64	$ 142.912.015,12	$ 5.104.000,54	$ 25.520.002,70	$ 510.400.054,00
		28,00%	1,0%	5,00%	

A. 1. ADMINISTRACION - PERSONAL

Item	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Dedicación	Duración	% PARTIC	Valor Parcial
1	Director de Obra (Ingeniero Civil) especialista	Mes	$ 6.110.000,00	0,50	3,00	1,796%	$ 9.165.000,00
2	Residente de Obra (Ingeniero Civil)	Mes	$ 5.429.000,00	1,00	3,00	3,191%	$ 16.287.000,00
3	Profesional en Salud Ocupacional o Administrador en Salud Ocupacional	Mes	$ 4.690.000,00	1,00	3,00	2,757%	$ 14.070.000,00
4	Técnico electricista	Mes	$ 2.684.000,00	0,70	3,00	1,104%	$ 5.636.400,00
5	Secretaria	Mes	$ 2.684.000,00	1,00	3,00	1,578%	$ 8.052.000,00
Observaciones:					**Sub-Total**	**10,43%**	**$ 53.210.400,00**

A. 2.ADMINISTRACION - INSTALACIONES PROVISIONALES

Item	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Duración	% PARTIC	Valor Parcial
1	Pago servicios públicos	Mes	$ 250.000,00	1,00	3,00	0,147%	$ 750.000,00
2	Alquiler de bodega	Mes	$ 1.000.000,00	1,00	3,00	0,588%	$ 3.000.000,00
3	Alquiler de oficina	Mes	$ 800.000,00	1,00	3,00	0,470%	$ 2.400.000,00
4	Valla informativa 4x2 m (incluye estructura metálica)	Unidad	$ 2.000.000,00	1,00	-	0,392%	$ 2.000.000,00
5	Diseño de mezcla y ensayos a la compresión	GL	$ 1.800.000,00	1,00	-	0,353%	$ 1.800.000,00
6	Papeleriay servicio de plotter	GL	$ 2.441.318,94	1,00	-	0,478%	$ 2.441.318,94
Observaciones:					**Sub-Total**	**2,43%**	**$ 12.391.318,94**

A. 3.ADMINISTRACION - DESCUENTOS E IMPUESTOS

Item	Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Duración	% PARTIC	Valor Parcial
1	ESTAMPILLA PROANCIANO	%	4,00%	1,00	-	2,640%	$ 13.474.561,43
2	ESTAMPILLA PROCULTURA	%	2,00%	1,00	-	1,320%	$ 6.737.280,71
3	ESTAMPILLA PROTURISMO	%	2,00%	1,00	-	1,320%	$ 6.737.280,71
4	ESTAMPILLA DEPORTE	%	2,00%	1,00	-	1,320%	$ 6.737.280,71
5	PRO-HOSPITALES	%	1,00%	1,00	-	0,660%	$ 3.368.640,36
6	ESTAMPILLA UNILLANOS	%	1,00%	1,00	-	0,660%	$ 3.368.640,36
7	ESTAMPILLA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	%	0,50%	1,00	-	0,330%	$ 1.684.320,18
8	JUSTICIA FAMILIAR	%	2,00%	1,00	-	1,320%	$ 6.737.280,71
9	RETENCION EN LA FUENTE	%	2,00%	1,00		1,320%	$ 6.737.280,71
10	RETEICA	%	0,70%	1,00		0,462%	$ 2.358.048,25
11	FOSE LEY 418	%	5,00%	1,00	-	3,300%	$ 16.843.201,78
11	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	%	0,50%	1,00	-	0,330%	$ 1.684.320,18
11	POLIZA RCE	%	0,25%	1,00	-	0,165%	$ 842.160,09
Observaciones:					**Sub-Total**	**15,15%**	**$ 77.310.296,18**

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION	28,00%	$ 142.912.015,12

ING. JAIRO ABDUL RICO ENCISO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ELABORÓ Y APROBÓ