2026-ER-55090

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

Reconocimiento Ministerio del Interior y de Justicia 4047 de 1999
Nit 830.136.900-1

Señora
CLAUDIA MILENA CUELLAR SEGURA
Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Publiça

Ciudad

Asunto: AJUSTE A PROPUESTA "Implementar **la fase I** las acciones derivadas del **Espiral II.**

Respetado Dra. Claudia,

De acuerdo con el asunto en referencia me permito enviar el ajuste de la oferta económica, de acuerdo con las observaciones presentadas en el comité de contratación de la SDS; para la realización del contrato interadministrativo entre el FFDS y el Cabildo Muisca de Bosa, para la vigencia 2026, cuyo objeto será: "Implementar **la fase I** las acciones derivadas del **Espiral II** en el fortalecimiento del gobierno propio en salud de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, en el marco de la estrategia de usos y costumbres en salud, desde la medicina tradicional y la partería, contribuyendo a la implementación del Plan de Vida y en articulación con la normatividad vigente.". El valor del contrato a celebrar será hasta por la suma de **TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($314.548.260)**. El plazo de ejecución del contrato a suscribir será hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cordialmente,

Ricardo Neuta Neuta
Cc1012346244
Gobernador Cabildo Indígena Muisca de Bosa
Representante Legal

Anexo Propuesta_Implementación Espiral II

2026-ER-55090
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Fecha y Hora: 31/07/2026 9:16:00 a. m. Clave: WLtg99zyFP
Folios: 1 Anexos: 1 Recorrido: 1
ORIGEN: 052200 SBBYS: 052200-SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DESTINO: CLAUDIA CUELLAR-012200
INGRESO: Ventanilla
TRAMITE: Solicitud correspondencia
ASUNTO: DPM//AJUSTE DE PROPUESTA

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

Implementación de la Fase I del Espiral II “Estructura del gobierno en salud del Cabildo Indígena Muisca de Bosa aportes a mandato en Salud”, como respuesta al producto 1.4.3 del CONPES 37 Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C 2024 -2035

Estantillo Medicina Ancestral, Partería y Salud

Cinco: 5 meses en la Fase I

Bogotá, 2026

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

1. Tabla de contenido

2. Introducción ***3***

3. Justificación ***5***

4. Objetivos ***6***

4.1. Objetivo General **6**

4.2. Objetivos específicos **6**

5. Organización para la operación de los componentes ***6***

5.1. Componente 1: Planeación y espiritualidad (Alistamiento) **8**

5.1.1. Acción 1: Realizar el proceso de alistamiento espiritual y administrativo del contrato en el marco de pagamentos, plan de trabajo y cronograma 8

5.2. Componente 2: Implementación de los ejes articuladores 1, 2 y 3 del gobierno propio en salud **16**

5.2.1. Acción 2: Realizar actividades en el marco de la implementación del eje de Gobierno y organización del gobierno propio en salud del CIMB 16

5.2.2. Acción 3: Consolidar un documento integral de información en salud que permita implementar el eje de Planeación del Cuido del Gobierno propio en salud del CIMB: 20

5.2.3. Acción 4: Realizar documento técnico de los intercambios de saberes que permita la implementación del eje de Gobernabilidad en salud del gobierno propio en salud del CIMB: 25

5.3. Componente 3: Gestión Administrativa **29**

5.3.1. Acción 5: Realizar actividades transversales y administrativas en el marco de la ejecución del contrato 29

6. Talento Humano ***33***

7. Presupuesto ***43***

8. Costos Directos ***43***

9. Costos Administrativos ***44***

10. Insumos Ancestrales ***44***

10.1. Pagamento **0**

10.2. Circulo de Palabra **5**

10.3. Intercambio de Saberes **7**

11. Glosario ***0***

Siglas

- APS: Atención Primaria en Salud
- CIMB: Cabildo Indígena Muisca de Bosa
- CONPES: Consejo Nacional (y Distrital) de Política Económica y Social
- EAPB: Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EPS)
- EPS: Empresa Promotora de Salud
- IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud
- OIT: Organización Internacional del Trabajo
- POS: Plan Obligatorio de Salud
- SDS: Secretaría Distrital de Salud
- SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
- SGP: Sistema General de Participaciones

Implementación del Espiral II "Estructura del gobierno en salud del Cabildo Indígena Muisca de Bosa aportes a mandato en Salud", como respuesta al producto 1.4.3 del CONPES 37 Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C 2024 - 2035

2. Introducción

En el año 2022, el Cabildo Indígena Muisca de Bosa (CIMB) construyó, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) el documento "Estrategia para el fortalecimiento de los usos y costumbres en medicina tradicional y partería de la Comunidad Muisca de Bosa", el cual contempla la base estructural y metodológica para avanzar hacia la consolidación progresiva del modelo de salud propia del pueblo, a través de cinco (5) espirales. Dicho instrumento, que orienta la articulación de los procesos comunitarios, espirituales, organizativos y técnicos necesarios para el fortalecimiento de la medicina ancestral, la partería y las prácticas propias de cuidado, fue objeto de una revisión y actualización en el año 2025, producto de la cual se agregó a la estrategia el *Espiral II - Gobierno en Salud Muisca Bosa*, con lo que en la actualidad cuenta con seis (6) espirales.

Los espirales de la estrategia de fortalecimiento de usos y costumbres en medicina tradicional y partería vienen siendo diseñados en el marco del cumplimiento del acuerdo 37 de la consulta previa del Plan Parcial Edén El Descanso. Durante este proceso, en el año 2025, tuvo lugar el diseño del *Espiral II - Gobierno en Salud Muisca Bosa*, mediante el Contrato No. 7018006 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y el CIMB, producto del cual se elaboró el documento *Estructura del gobierno en salud del CIMB: aportes al mandato en Medicina Ancestral, Partería y Salud*. Este documento permitió avanzar en la comprensión y definición colectiva de las estructuras de gobierno en salud del Pueblo Muisca de Bosa, sus ejes articuladores y las acciones para su consolidación y articulación con los mandatos comunitarios en medicina ancestral, partería y cuidado espiritual.

Los espirales de la estrategia de usos y costumbres diseñados en cumplimiento de la consulta previa del Plan Parcial Edén El Descanso, vienen siendo implementados principalmente en el marco del *Documento* CONPES 37 *de 2024 Política Pública de los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C.* 2024-2035, particularmente en cumplimiento de su *Producto 1.4.3. Implementación de la estrategia de fortalecimiento de usos y costumbres*

en salud, desde la medicina tradicional y la partería de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, en el marco del Plan de Vida, las espirales que la orientan y la normatividad vigente.

En su conjunto, el diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento de usos y costumbres que han adelantado el CIMB y la SDS, ha permitido, en última instancia, que la comunidad indígena Muisca de Bosa cuente con los insumos fundamentales para la consolidación de un modelo de salud propia e intercultural, sustentado en los principios de autonomía, gobierno propio, espiritualidad, pervivencia cultural e interculturalidad.

Este proceso también ha incluido acciones de alto valor para el gobierno propio en salud del CIMB en el contexto de los Espirales I y III como la caracterización de la comunidad, la identificación de sitios sagrados, la construcción de un herbario, el fortalecimiento de la memoria y la consolidación de saberes comunitarios. También se construyó la "Guía avance del diseño de las acciones a implementar en la atención en medicina tradicional y partería para las seis (6) situaciones priorizadas: discapacidad, desarmonías crónicas, medicina de mujer, alimento propio, consejerías espirituales/desarmonías emocionales y acciones de cuidado en niños, niñas, mayores y mayoras", orientadas por sabedores, médicos tradicionales, médicas y parteras de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, en el marco del contrato No. 7936700 de 2025.

No obstante los avances institucionales y comunitarios alcanzados en los últimos años, persisten retos en los procesos de atención relacionados con el sistema de salud occidental, expresados en el desconocimiento de los sistemas de conocimiento propios, la insuficiente adecuación sociocultural de la medicina ancestral y la partería dentro de los modelos de atención, la fragmentación de las acciones de cuidado y las dificultades de articulación intercultural entre las instituciones distritales y las autoridades tradicionales. Estas situaciones han generado afectaciones en la continuidad de los procesos de cuidado comunitario, el reconocimiento de las prácticas espirituales y territoriales asociadas al bienestar y la capacidad de la comunidad para ejercer de manera autónoma la planeación, orientación y gobernabilidad de sus procesos en salud. Estos hechos, ponen de presente la necesidad de avanzar hacia mecanismos operativos que permitan materializar los mandatos comunitarios construidos colectivamente alrededor del gobierno propio en salud, fortaleciendo las capacidades organizativas, técnicas, espirituales y comunitarias del Cabildo Indígena Muisca de Bosa.

3. Justificación

En coherencia con estos antecedentes, necesidades y desafíos, la presente propuesta tiene como propósito fortalecer el gobierno propio en salud de la comunidad indígena Muisca de Bosa como requisito fundamental para garantizar la pervivencia espiritual, cultural y territorial de este pueblo indígena originario de Cundinamarca y Boyacá, mediante la implementación operativa de elementos centrales y estratégicos del documento *Estructura del gobierno en salud del CIMB: aportes a mandato en Medicina Ancestral, Partería y Salud*, construido colectivamente por autoridades tradicionales, sabedores, parteras, mayores y comunidad.

Dicho documento de estructura del gobierno propio en salud definió cinco (5) ejes articuladores para su gestión relacionados con: i) Gobierno y organización en salud, ii) Planeación del Cuido, iii) Gobernabilidad en salud indígena, iv) Cuidado del pensamiento, la palabra y la acción, y v) Gestión y administración en salud indígena.

La presente propuesta plantea una ruta metodológica y comunitaria orientada a la implementación de estos ejes y que permita el fortalecimiento de estructuras organizativas, mecanismos de planeación propia, herramientas de seguimiento y procesos de articulación intercultural del gobierno propio en salud, los cuales permitirán avanzar en la consolidación del modelo de atención en salud propia del Pueblo Muisca de Bosa, en armonía con los lineamientos del SISPI y el Decreto 0480 de 2025.

Esta ruta metodológica para la implementación del Espiral II ha sido estructurada en dos (2) fases contractuales, financieras, administrativas y operativas. La presente propuesta corresponde a la primera de estas fases, la cual contempla acciones para la implementación de los ejes articuladores i) Gobierno y organización en salud, ii) Planeación del Cuido, y iii) Gobernabilidad en salud indígena, para los cuales se proponen acciones y actividades concretas que, en general, responden a las necesidades fundamentales para dar inicio a un proceso comunitario de largo aliento y para el futuro en materia de gobierno propio en salud.

Es importante señalar que, en el marco de esta primera fase de implementación del Espiral II, el eje articulador III (Gobernabilidad en salud indígena) desarrollará acciones de tipo formativo, las cuales serán complementadas con acciones de tipo comunicativo, las cuales serán desarrolladas durante la segunda fase de implementación, la cual será llevada a cabo en un siguiente contrato.

Por otro parte, durante el próximo contrato en la fase II se producirán acciones de tipo comunicativo, a fin de que cabildo cuente con la memoria de los intercambios de saberes para multiplicar la información.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Implementar la fase I las acciones derivadas del Espiral II en el fortalecimiento del gobierno propio en salud de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, en el marco de la estrategia de usos y costumbres en salud, desde la medicina tradicional y la partería, contribuyendo a la implementación del Plan de Vida y en articulación con la normatividad vigente.

4.2. Objetivos específicos

- Desarrollar las condiciones técnicas y espirituales de partida mediante mingas de planeación, círculos de palabra, elaboración del plan de trabajo con cronograma, que permitan iniciar la implementación de la primera fase del Espiral II, en el marco de la normatividad vigente.
- Operativizar los ejes articuladores i) Gobierno y organización en salud, ii) Planeación del Cuido, y iii) Gobernabilidad en salud indígena del gobierno propio en salud para consolidar la autonomía y el diálogo intercultural en salud del CIMB, contribuyendo a la implementación de su Plan de Vida.
- Asegurar el equilibrio entre la dimensión espiritual y la ejecución técnico-administrativa mediante la realización de armonizaciones para el equipo técnico y la armonización espiritual del cierre e inicio de la primera fase de implementación del Espiral II.

5. Organización para la operación de los componentes

La implementación del espiral II en la fase I se organiza en tres (3) componentes, que corresponden a: 1) Planeación y espiritual (Alistamiento): hace referencia a las acciones de alistamiento y planeación técnica y espiritual; 2) Implementación de los ejes articuladores del Gobierno Propio en Salud: consiste en el desarrollo de acciones y actividades que materializan la implementación propiamente dicha de los ejes articuladores i) Gobierno y organización en salud, iii) Planeación del Cuido y 3 (Gobernabilidad en salud indígena y un último componente 3) Gestión Administrativa – transversal: desarrolla acciones para la gestión administrativa, espiritual y comunitaria.

Cada componente contempla acciones y actividades programadas para desarrollarse durante los cinco (5) meses de ejecución contractual.

Estas acciones se encuentran sustentadas mediante entregables y productos técnicos, los cuales serán objeto de revisión concurrente y seguimiento permanente. Asimismo, dichos productos estarán sujetos a la supervisión y aprobación por parte del equipo de la SDS, tanto en su contenido técnico como en la estructura metodológica y documental. Lo anterior, con el propósito de garantizar la calidad, pertinencia y coherencia de los insumos construidos, los cuales constituyen elementos fundamentales para continuar fortaleciendo el gobierno propio en salud del CIMB, en el marco de la autonomía, la gobernabilidad y el cumplimiento de sus mandatos comunitarios. La siguiente tabla sintetiza los diferentes componentes, acciones y tiempos de ejecución:

Tabla 1. Cronograma por componentes y acciones

Componentes	**Acción**	**Mes de ejecución**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
Componente 1: Planeación y espiritualidad (Alistamiento)	**Acción 1:** Realizar el proceso de alistamiento espiritual y administrativo del contrato en el marco de pagamentos, plan de trabajo y cronograma					
Componente 2: Gobierno y organización del CIMB (Ejes articuladores)	**Acción 2:** Realizar actividades en el marco de la implementación del eje de Gobierno y organización del gobierno propio en salud del CIMB					
	Acción 3: Consolidar un documento integral de información en salud que permita implementar el eje de Planeación del Cuido del Gobierno propio en salud del CIMB					
	Acción 4: Realizar documento técnico de los intercambios de saberes que permita la implementación del eje de Gobernabilidad en salud del gobierno propio en salud del CIMB					

Componente 3: Gestión Administrativa	**Acción 5:** Realizar actividades transversales y administrativas en el marco de la ejecución del contrato					

5.1. Componente 1: Planeación y espiritualidad (Alistamiento)

Este componente comprende las acciones preparatorias fundamentales para garantizar las condiciones técnicas, políticas y espirituales de partida del proyecto. Se desarrolla a través de mesas de trabajo para la planeación metodológica, círculos de palabra con el consejo de espiritualidad y diálogos con autoridades tradicionales, con el fin de apropiarse colectivamente el Documento Técnico Operativo y armonizar el proceso. Las actividades concretas incluyen la elaboración del plan de trabajo con cronograma (que define fases, responsables y plazos), la elaboración del plan de aprovisionamiento de insumos ancestrales (para asegurar la disponibilidad oportuna de elementos para ceremonias y cuidos), y la realización del pagamento de inicio y cierre como acto de reciprocidad que activa las condiciones espirituales y materiales del proyecto. Así, el alistamiento sienta las bases para una implementación exitosa y culturalmente pertinente de la primera fase del Espiral II.

5.1.1. Acción 1: Realizar el proceso de alistamiento espiritual y administrativo del contrato en el marco de pagamentos, plan de trabajo y cronograma

Esta acción agrupa las actividades concretas que comprenden, en primer lugar, la elaboración participativa del plan de trabajo con su respectivo cronograma, el cual definirá las fases, actividades, armonizaciones del equipo, responsables y tiempos de ejecución, en coherencia con las actividades del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. En segundo lugar, la formulación del plan de aprovisionamiento de insumos ancestrales, que garantizará la disponibilidad oportuna, pertinente y suficiente de los elementos requeridos para el desarrollo de ceremonias y prácticas propias. En tercer lugar, la realización del pagamento de inicio y cierre, como acto de reciprocidad, permiso y armonización con los ancestros, los elementales y los espíritus del territorio, que activa las condiciones espirituales y materiales para el inicio del proceso y cierre del contrato. De cada pagamento realizado, el equipo deberá elaborar un informe que detalle los propósitos, actividades, resultados, roles y demás elementos que permitan comprender su utilidad e importancia.

En esta acción, el equipo deberá diseñar una estructura de caja de herramientas que permita la disposición de los diferentes productos técnicos que se desarrollen en las diferentes acciones y actividades de los componentes del contrato.

Actividades

Durante el 1 mes de ejecución, generar tres (3) mesas de trabajo colectivas y de diálogo entre el equipo técnico y las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, orientadas a la socialización, comprensión y apropiación del Documento Técnico Operativo para la primera fase de implementación del Espiral II de Gobierno Propio en Salud, plan de trabajo, cronograma y estructura de caja de herramientas en la cual serán compilados los instrumentos y productos resultantes del Componente II[1]. Estos espacios se desarrollarán a través de metodologías propias, favoreciendo la participación de autoridades, sabedores, parteras y equipo técnico, con el fin de alinear comunitariamente el pensamiento propio y la gobernabilidad.

Realizar durante el mes uno, un (1) círculo de palabra de consulta espiritual con el Estantillo de caminantes de la medicina tradicional y partería, para orientar el proceso de pagamento de inicio de la primera fase de implementación del Espiral II de Gobierno Propio en Salud. Este encuentro se desarrollará bajo los principios de la Ley de Origen, con la participación de autoridades tradicionales, sabedores, mayores y equipo técnico.

Elaborar el plan de aprovisionamiento de insumos ancestrales, durante el mes uno del contrato por medio de una (1) mesa de trabajo, orientado a garantizar la disponibilidad oportuna, suficiente y pertinente de los insumos ancestrales requeridos para ceremonias, armonizaciones y prácticas propias o espacios requeridos en el marco de la implementación del Espiral II - Gobierno Propio en Salud. Este proceso se desarrollará con la orientación de sabedores, parteras y caminantes de la medicina tradicional y la partería, quienes definirán los tipos de insumos, cantidades, tiempos de uso y criterios de manejo; incorporando además las fuentes de obtención.

Realizar durante el mes uno del contrato, un (1) pagamento de inicio como acto de reciprocidad y respeto al sistema de pensamiento propio, activando las condiciones espirituales y materiales para el inicio de la primera fase del proyecto. Se trata de una actividad de apertura del contrato con la Comunidad indígena Muisca de Bosa de manera espiritual y que además permitirá la sensibilización para los posteriores espacios participativos con la comunidad requeridos en la implementación del espiral.

Desarrollar, a partir del segundo mes de ejecución del contrato, cuatro (4) círculos de palabra los cuales se ejecutarán una (1) vez al mes, orientados a la armonización del equipo técnico, el fortalecimiento de espacios de dialogo, la elaboración de instrumentos y la construcción de documentos que favorezcan la integración entre las dimensiones técnicas y espirituales del proceso. Estos espacios serán ejecutados por sabedores, parteras y caminantes de la medicina tradicional y partería, e incluirán limpias, ejercicios de armonización y prácticas de cuido del pensamiento, la palabra y la acción.

Realizar durante el mes cinco del contrato, un (1) círculo de palabra de consulta espiritual con el Estantillo de caminantes de la medicina tradicional y partería, para orientar el proceso de pagamento de cierre de la primera fase de implementación del Espiral II de Gobierno Propio en Salud. Este encuentro se desarrollará bajo los principios de la Ley de Origen, con la participación de autoridades tradicionales, sabedores, mayores y equipo técnico. La participación de otros actores o asistentes estará sujeta a concertación y orientación previa con los sabedores y parteras, en el marco de la consulta.

Realizar durante el mes cinco del contrato, un (1) pagamento de cierre como acto de reciprocidad y respeto al sistema de pensamiento propio, entregando las condiciones espirituales y materiales para la finalización de la primera fase de implementación, donde se reconozca con la comunidad del pueblo muisca los logros, dificultades y retos del contrato.

Entregables:

- Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)
- Informe de cada pagamento con las fichas técnicas diseñadas para su ejecución

Productos relacionados

- Plan de trabajo y cronograma
- Estructura inicial de la caja de herramientas
- Plan de aprovisionamiento.

Tabla 2. Acción 1: Actividades, Mes de ejecución, perfiles y entregables o medios de verificación

Nombre de la Actividad	Mes de ejecución	Perfiles del talento humano	Entregables / medios de verificación
Generar tres (3) mesas de trabajo colectivas y de diálogo entre el equipo técnico y las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, orientadas a la socialización y comprensión del Documento Técnico Operativo para la implementación del Espiral II de Gobierno Propio en Salud, plan de trabajo, cronograma y estructura de caja de herramientas en la cual serán compilados los instrumentos y productos resultantes del Componente II	Primer mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)
Realizar un (1) círculo de palabra de consulta espiritual con el Estantillo de caminantes de la medicina tradicional y partería, para orientar el proceso de pagamento de inicio de la implementación del Espiral II de Gobierno Propio en Salud.	Primer mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)

		ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	
Elaborar el plan de aprovisionamiento de insumos ancestrales, durante el mes uno por medio de una (1) mesa de trabajo, orientado a garantizar la disponibilidad oportuna, suficiente y pertinente de los insumos ancestrales requeridos para ceremonias, armonizaciones y prácticas propias o espacios requeridos en el marco de la implementación del Espiral II - Gobierno Propio en Salud.	Primer mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería)	• Plan de aprovisionamiento.

		• Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	
Realizar durante el mes uno, un (1) pagamento de inicio como acto de reciprocidad y respeto al sistema de pensamiento propio, activando las condiciones espirituales y materiales para el inicio del proyecto; con el fin de realizar una apertura del contrato con la Comunidad indígena Muisca de Bosa de manera espiritual para posteriormente desarrollar espacios participativos con la comunidad que favorezcan los contenidos del gobierno propio en salud	Primer mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo círculo de trabajo, pagamento)
Desarrollar, a partir del segundo mes de implementación, cuatro (4) círculos de palabra los cuales se ejecutarán una (1) vez al mes orientados a la armonización del equipo técnico, orientados a	1 vez por mes.	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)

fortalecer espacios de dialogo, elaboración de instrumentos, construcción de documentos que favorezcan la integración entre las dimensiones técnicas y espirituales del proceso.		(Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	
Realizar un (1) círculo de palabra de consulta espiritual con el Estantillo de caminantes de la medicina tradicional y partería, para orientar el proceso de pagamento de cierre de la implementación del Espiral II de Gobierno Propio en Salud.	Quinto mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)

		auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	
Realizar un (1) pagamento de cierre como acto de reciprocidad y respeto al sistema de pensamiento propio, entregando las condiciones espirituales y materiales para la finalización del proyecto, donde se reconozca con la comunidad del pueblo muisca los logros, dificultades y retos del contrato.	Quinto mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)

5.2. Componente 2: Implementación de los ejes articuladores 1, 2 y 3 del gobierno propio en salud

Este componente desarrolla acciones que buscan iniciar la implementación de los ejes articuladores del gobierno propio en salud i) Gobierno y organización en salud, ii) Planeación del Cuido, y iii) Gobernabilidad en salud indígena, con el fin de aportar a la consolidación de la autonomía, gobernanza intercultural y gestión propia en salud. Las acciones que se desarrollan en el componente son el resultado de un ejercicio de análisis y priorización de las recomendaciones que presenta el *Documento estructura del gobierno en salud del CIMB aportes a mandato en medicina ancestral, partería y Salud*, elaborado en el marco de los acuerdos consulta previa del Plan Parcial El Edén el Descanso y que, como ya se ha mencionado, correspondió al diseño del *Espiral II – Gobierno en Salud Muisca Bosa*.

5.2.1. Acción 2: Realizar actividades en el marco de la implementación del eje de Gobierno y organización del gobierno propio en salud del CIMB

En el proceso de diseño del Espiral II y del documento de estructura del gobierno en salud del CIMB, se ha evidenciado la necesidad de consolidar y operacionalizar los avances alcanzados en torno a la definición del gobierno propio en salud. Si bien existen lineamientos, principios y apuestas organizativas derivadas de ejercicios previos de participación comunitaria y del documento en mención, estos requieren ser desarrollados en términos de estructura funcional y rutas de decisión, como elementos imprescindibles e iniciales para lograr su implementación efectiva.

Adicionalmente, se ha identificado que actores fundamentales del sistema de salud propio como parteras y médicos ancestrales, si bien cuentan con reconocimiento comunitario, no disponen de mecanismos formales de validación y posicionamiento dentro de la estructura de gobierno en salud, lo que dificulta su incidencia en los procesos de decisión y su reconocimiento ante actores institucionales.

Como respuesta a estos retos descritos, la presente acción propende, como primera medida, por la definición concertada de la agenda de gobierno propio en salud del CIMB, la cual se estructurará alrededor de objetivos estratégicos (que deberán seguir los ejes articuladores del gobierno propio en salud) para la definición de acciones, responsables, plazos y metas.

En segundo lugar, la acción busca desarrollar un proceso de reconocimiento y formalización comunitaria de médicos ancestrales y parteras, a través de la promulgación de una resolución propia que presente y defina los requisitos que debe cumplir un comunero o comunera para ser reconocido por el CIMB y la comunidad como médico(a) ancestral o partera, así como las implicaciones de este reconocimiento para la comunidad, el Cabildo, y las personas reconocidas en estos roles de la medicina propia. Esta actividad incluirá la definición de criterios de legitimidad, roles (especialidades en salud) y ámbitos de actuación, en coherencia con la Ley de Origen y la estructura de gobierno propio.

La versión final de la Agenda y la Resolución hacen parte de los instrumentos de la caja de herramientas, los cuales deben entregarse en el mes 2 según anexo operativo, previa retroalimentación en los espacios propios del CIMB.

Actividades

2.2.1 Desarrollar durante el mes dos, cuatro (4) mesas de trabajo, orientadas a la formulación de una agenda de Gobierno Propio en Salud del CIMB con el fin de reconocer los temas enmarcados en el marco político-organizativo que comprenda la Ley de Origen y Derecho Mayor; estructura de Gobernanza: define cómo el consejo o estructura de gobierno propio asume la rectoría, planeación y toma de decisiones y coordinación Intercultural.

2.2.2 Desarrollar durante el mes dos, un (1) proceso de reconocimiento y formalización comunitaria de parteras y médicos ancestrales a través de una resolución propia del CIMB, mediante dos (2) círculos de palabra con el Estantillo de Caminantes de la Medicina (Espiritualidad).

Entregables:

- Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, circulo de palabra)
-

Productos relacionados:

- Elaborar agenda de Gobierno Propio en Salud del CIMB, la cual deberá contener los debidos apartados que precisen objetivos, acciones, responsables, plazos y metas de los diferentes ejes articuladores del gobierno propio en salud.
- Construir resolución propia del cabildo que reconozca y formalice a médicos ancestrales y parteras de la comunidad en el marco del gobierno propio en salud.

Tabla 3. Acción 2: Actividades, Mes de ejecución, perfiles y entregables o medios de verificación

Nombre de la Actividad	Mes de ejecución	Perfiles del talento humano	Entregables / medios de verificación
Desarrollar durante el mes dos, cuatro (4) mesas de trabajo, orientadas a la formulación de una agenda de Gobierno Propio en Salud del CIMB.	Segundo mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)

Desarrollar durante el mes dos, un (1) proceso de reconocimiento y formalización comunitaria de parteras y médicos ancestrales a través de una resolución propia del CIMB, mediante dos (2) círculos de palabra con el Estantillo de Caminantes de la Medicina (Espiritualidad).	Única vez – Segundo mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)

5.2.2. Acción 3: Consolidar un documento integral de información en salud que permita implementar el eje de Planeación del Cuido del Gobierno propio en salud del CIMB:

En el marco del documento de diseño del Espiral II, se ha identificado que, si bien el CIMB cuenta con fuentes de información sociocultural en salud, provenientes del programa de Canasta alimentaria, Contrato Medicina Ancestral Indígena, Acción de Bienestar +Bienestar Muisca de la Estrategia de y la Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua, entre otras, estas se encuentran dispersas, con diferentes niveles de sistematicidad y sin un mecanismo unificado que permita su articulación para la toma de decisiones. Esta situación limita la capacidad del gobierno propio para realizar una planeación integral del cuido basada en evidencia propia, pertinente y actualizada, así como para hacer seguimiento a los determinantes sociales y culturales de la salud desde su sistema de pensamiento.

En este contexto, resulta pertinente desarrollar actividades orientadas a la integración, consolidación y actualización permanente de esta información, mediante la construcción de un instrumento que articule dichas fuentes con los saberes propios y las dinámicas comunitarias. De esta manera, se fortalece la capacidad del CIMB para la planeación del cuido en salud y la toma de decisiones informadas, en coherencia con su autonomía y gobierno propio.

Para la construcción del instrumento el equipo desarrollará cuatro (4) mesas de trabajo que le permitan definir las características técnicas y tecnológicas del mismo, las fuentes de información sociocultural en salud que lo alimentarán, las variables que integrará y que se derivarán de las fuentes de información identificadas (datos sociodemográficos, situaciones priorizadas en salud, modalidad de atención, riesgo en salud, factores protectores y de riesgo, entre otras) y precisará los actores y procesos de gestión de la información que garanticen la calidad, consistencia y uso efectivo del instrumento elaborado.

En esta actividad, los gestores ancestrales contratados como parte del equipo técnico velarán por la aplicación adecuada del enfoque diferencial y la pertinencia cultural del instrumento y sus variables. El ingeniero de sistemas, tras realizar una revisión general de las fuentes de información que alimentarán el instrumento, presentará una propuesta del instrumento al CIMB y la SDS. Dicha propuesta deberá incluir las características técnicas y tecnológicas del instrumento, formas de alimentación, salidas

que se podrán generar y formas de presentación de los resultados y datos que compilará el instrumento.

La validación comunitaria tendrá lugar mediante un proceso participativo dos (2) círculos de palabra que permitan tanto la socialización del instrumento, como su ajuste y validación final por parte de la comunidad para proceder a su diligenciamiento y uso.

Para la gestión del instrumento y la actualización de la información que contendrá, el equipo deberá implementar los procesos de gestión de la información definidos anteriormente, los cuales mínimamente deben incluir la recolección de información en las fuentes y su registro, revisión, depuración, estandarización, consolidación y armonización en el instrumento elaborado. La organización del proceso de gestión y actualización se realizará mediante cuatro (4) mesas de trabajo del equipo técnico.

El instrumento técnico de integración de información sociocultural y el Informe de la implementación del instrumento, hacen parte de la caja de herramientas, los cuales deben entregarse en el mes 3 de ejecución según anexo operativo, previa retroalimentación en los espacios propios del CIMB.

Actividades

Elaborar un instrumento técnico de integración de información sociocultural en salud, durante el mes tres del contrato a través de cuatro (4) mesas de trabajo mediante la revisión, consolidación y armonización de las fuentes existentes (Canasta alimentaria, Contrato Medicina Ancestral Indígena, Acción de Bienestar GSP-PSPIC +Bienestar Muisca y la Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua). Esta actividad permitirá definir fuentes de información, variables, categorías propias y criterios de uso de la información, asegurando su coherencia con el sistema de pensamiento de la comunidad y su aplicabilidad en la planeación del cuido.

Realizar durante el mes tres del contrato, dos (2) círculos de palabra con actores estratégicos de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, para la socialización y validación del instrumento construido, con las variables definidas, este espacio tendrá como propósito recoger aportes, reflexiones y orientaciones desde la perspectiva comunitaria del CIMB, fortaleciendo el diálogo de saberes y construcción colectiva del

contenido construido, garantizando su pertinencia cultural, legitimidad en coherencia con la Ley de Origen

Implementar un proceso de gestión y actualización permanente de la información sociocultural en salud del CIMB, durante el mes cuatro del contrato por medio de cuatro (4) mesas de trabajo, orientadas a la consolidación, depuración y estandarización periódica y progresiva de los datos provenientes del instrumento técnico definido, garantizando su calidad, integridad, consistencia y desagregación por variables propias. Esta actividad incluirá la definición de protocolos de registro, actualización y validación comunitaria de la información, así como la articulación con las instancias de gobierno indígena para su control, gobernabilidad y uso efectivo.

Productos relacionados

- Instrumento diseñado de información sociocultural contenidas en las fuentes de información de Canasta alimentaria, Contrato Medicina Ancestral Indígena, Acción de Bienestar GSP-PSPIC +Bienestar Muisca y la Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua donde se identifiquen dichas variables de saberes propias en salud, así mismo, definir fuentes de información, variables, categorías propias y criterios de uso de la información, asegurando su coherencia con el sistema de pensamiento de la comunidad y su aplicabilidad en la planeación del cuido.
- Informe de la implementación del instrumento consolidación[1], depuración y estandarización periódica y progresiva de los datos provenientes del instrumento técnico definido, garantizando su calidad, integridad, consistencia y desagregación por variables propias.

Tabla 4. Acción 3: Actividades, Mes de ejecución, perfiles y entregables o medios de verificación

Nombre de la Actividad	Mes de ejecución	Perfiles del talento humano	Entregables / medios de verificación
Elaborar un instrumento técnico de integración de información sociocultural en salud a través de cuatro (4) mesas de trabajo	Tercer mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro

[1] El instrumento consolidado con información sociocultural hace parte de los instrumentos de la caja de herramienta que debe entregarse en el mes 4 según anexo operativo, pero retroalimentada en los espacios propios de cabildo y anexada como producto final.

mediante la revisión, consolidación y armonización de las fuentes existentes (Canasta alimentaria, Contrato Medicina Ancestral Indígena, Acción de Bienestar GSP-PSPIC +Bienestar Muisca y la Casa de Pensamiento Intercultural Uba Rhua).		posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	(mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)
Realizar durante el mes tres (3), dos círculos de palabra con actores estratégicos de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, para la socialización y validación del instrumento construido, con las variables definidas, este espacio tendrá	Tercer mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)

como propósito recoger aportes, reflexiones y orientaciones desde la perspectiva comunitaria del CIMB, fortaleciendo el diálogo de saberes y construcción colectiva del contenido construido, garantizando su pertinencia cultural, legitimidad en coherencia con la Ley de Origen		(Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	
Implementar un proceso de gestión y actualización permanente de la información sociocultural en salud del CIMB, durante el mes cuatro por medio de tres (3) mesas de trabajo, orientadas a la consolidación, depuración y estandarización periódica y progresiva de los datos provenientes del instrumento técnico definido, garantizando su calidad, integridad, consistencia y	Cuarto mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales)	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento)

desagregación por variables propias. Esta actividad incluirá la definición de protocolos de registro, actualización y validación comunitaria de la información, así como la articulación con las instancias de gobierno indígena para su control, gobernabilidad y uso efectivo.		• Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	

5.2.3. Acción 4: Realizar documento técnico de los intercambios de saberes que permita la implementación del eje de Gobernabilidad en salud del gobierno propio en salud del CIMB:

En el marco del proceso de construcción del gobierno propio en salud del CIMB, si bien existen espacios organizativos y de toma de decisión, persisten brechas en el acceso a información clara, pertinente y culturalmente adecuada sobre temas clave como autonomía en salud, derechos colectivos, normatividad indígena y funcionamiento del sistema de salud. Esta situación limita la participación informada de líderes, sabedores, parteras y comuneros, así como su capacidad de incidir de manera efectiva en los procesos de deliberación y en la interlocución con actores institucionales.

Dado lo anterior, la presente acción busca implementar actividades que permitan ejecutar encuentros de intercambio de saberes para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias y promover la apropiación de derechos y rutas de atención. Estos encuentros de saberes, que versarán sobre los temas de i) autonomía en salud, ii) derechos colectivos, iii) normatividad indígena y iv) funcionamiento del sistema de

salud con una mirada intercultural, contribuyen a fortalecer la gobernabilidad en salud desde la base comunitaria, facilitando la toma de decisiones informadas, el ejercicio de la autonomía y una interlocución más equilibrada con el sistema de salud.

Los encuentros de saberes serán planificados en mesas de trabajo del equipo técnico. En estas mesas se producirá una (1) ficha metodológica para cada temática, la cual deberá describir la metodología que se empleará en cada actividad, los contenidos concretos, participantes, roles, materiales, formas de convocatoria y momentos de la actividad.

Como resultado de esta acción, el equipo deberá producir un Documento de memorias de los encuentros comunitarios que incluya las fichas metodológicas empleadas, presente una sistematización del proceso y recopile los temas abordados. Este documento de memorias deberá contener un anexo que contenga mensajes claves que puedan ser empleados en piezas comunicativas que busquen divulgar los elementos centrales de las temáticas que abordan los encuentros de saberes.

Las fichas metodológicas (planeación) y el documento final debe contener las memorias de los intercambios de saberes que hace parte de los instrumentos de la caja de herramienta que debe entregarse en el mes 5 según anexo operativo, previa retroalimentación en los espacios propios del CIMB.

Actividades

Desarrollar durante el mes cuatro, tres (3) mesas de trabajo para la elaboración de las fichas metodológicas de los intercambios de saberes, con el objetivo de planear tiempos, contenidos, metodologías propias, roles, materiales y estrategias de convocatoria.

Desarrollar durante el mes cinco, cuatro (4) encuentros de intercambio de saberes (2 para cada temática), orientados a la formación y diálogo de saberes, dirigidos a líderes, sabedores, parteras y comuneros del CIMB, abordando de manera articulada los temas definidos.

Productos relacionados

- Avance del Documento que contenga las memorias de los intercambios de saberes recopilando los temas abordados y los acuerdos o decisiones concertadas por la comunidad

- Documento final que contenga las memorias de los intercambios de saberes de los temas: i) autonomía en salud, ii) derechos colectivos, iii) normatividad indígena y iv) funcionamiento del sistema de salud con una mirada intercultural y los acuerdos o decisiones concertadas por la comunidad.

Tabla 5. Acción 4: Actividades, Mes de ejecución, perfiles y entregables o medios de verificación

Nombre de la Actividad	**Mes de ejecución**	**Perfiles del talento humano**	**Entregables / medios de verificación**
Desarrollar tres (3) mesas de trabajo para la elaboración de las fichas metodológicas de los intercambios de saberes, con el objetivo de planear tiempos, contenidos, metodologías propias, roles, materiales y estrategias de convocatoria.	Cuarto mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería)	• Cuatro (4) fichas metodológicas para el desarrollo de los encuentros de saberes

		• Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	
Desarrollar cuatro (4) encuentros de intercambio de saberes (2 para cada temática), orientados a la formación y diálogo de saberes, dirigidos a líderes, sabedores, parteras y comuneros del CIMB, abordando de manera articulada los temas definidos.	Quinto mes de ejecución	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo e intercambio de saberes)

		(Sabedor y/o partera)	

5.3. Componente 3: Gestión Administrativa

Desarrollar los procesos y actividades necesarias para garantizar la ejecución técnico-administrativa de la implementación del Espiral II durante toda la vigencia del contrato, mediante la definición de rutinas operativas y responsables. Esta acción incluirá el seguimiento continuo del plan de trabajo y plan de aprovisionamiento de insumos ancestrales, verificando de manera mensual el stock, la calidad, el uso y la oportunidad en las adquisiciones, en articulación con autoridades tradicionales y el equipo técnico.

De manera complementaria, se realizará la consolidación y presentación de informes de gestión y mensual, integrando avances físicos y financieros, seguimiento a indicadores de cumplimiento, identificación de alertas y ajustes al plan de acción, garantizando la trazabilidad del proceso y la transparencia en la gestión administrativa.

5.3.1. Acción 5: Realizar actividades transversales y administrativas en el marco de la ejecución del contrato

Implementar la gestión administrativa que garantice la ejecución técnico-administrativa de la implementación del Espiral II, mediante la definición de rutinas operativas, responsables, mecanismos de control y herramientas de seguimiento, asegurando la adecuada administración de recursos, la oportunidad en la toma de decisiones y la articulación con las autoridades tradicionales y el equipo técnico.

Así mismo, el equipo técnico asumirá la responsabilidad de participar activamente en los espacios autónomos del pueblo, en los cuales se socializará el balance de las acciones desarrolladas en el marco del contrato o para brindar aportes generales a los procesos comunitarios en el marco de su competencia. Estos espacios constituyen escenarios fundamentales para la construcción colectiva de la agenda propia en salud, la consolidación de la resolución autónoma de los médicos tradicionales y parteras, así como el fortalecimiento del instrumento de información sociocultural y la recuperación de las memorias derivadas de los intercambios de saberes.

Dichos procesos se orientan desde la reafirmación de los saberes ancestrales y el ejercicio del gobierno propio, permitiendo que los productos técnicos, aunque

formulados en periodos contractuales específicos, se sustenten en dinámicas continuas de construcción autónoma del pueblo, garantizando su apropiación, validación y proyección más allá de la vigencia del contrato suscrito con la SDS.

En este sentido, la participación en estos espacios tiene como propósito recibir orientaciones y retroalimentación directa de las autoridades y sabedores tradicionales, de manera que los documentos reflejen de forma legítima las prácticas, conocimientos y apuestas organizativas de la comunidad. En consecuencia, los informes mensuales y el informe final deberán dar cuenta de cómo estos escenarios contribuyeron de manera sustantiva al fortalecimiento y avance de los productos a nivel interno, en coherencia con la estructura de gobierno propio en salud.

En esta acción y durante el quinto mes, el equipo deberá entregar la caja de herramientas con todos los productos previstos para ella en versión final.

Actividades

Desarrollar el monitoreo periódico, por medio de cinco (5) mesas de trabajo, para el plan de trabajo y plan de aprovisionamiento, mediante la verificación mensual del stock, calidad, uso y oportunidad en la adquisición de insumos, a través de registros de control, inventarios y espacios de revisión con el equipo técnico, garantizando la disponibilidad permanente de los elementos requeridos para las actividades de la implementación del Espiral II.

Consolidar por medio de cinco (5) mesas de trabajo informes mensual y matriz de gestión, integrando avances físicos y financieros, seguimiento de cumplimiento y análisis de alertas, soportados en registros técnicos y administrativos, como herramienta para la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas del proceso.

Participar durante todos los meses de ejecución en espacios comunitarios consolidados del Cabildo Indígena Muisca de Bosa (asambleas, Consejo de salud, Consejo de gobierno, Consejo de Gobernabilidad, entre otros escenarios organizativos propios), con el propósito de fortalecer, participar de la estructura organizativa del Cabildo y dar reporte del avance en la implementación del Espiral II.

Productos relacionados

- Cinco (5) informes mensuales y de gestión de avance de la implementación del Espiral II.

- Documento mensual o fracción de mes de aprovisionamiento y uso de insumos ancestrales y materiales.
- Plan de Trabajo, cronograma y caja de herramientas.
- Un (1) informe final de ejecución del contrato.

Tabla 6. Acción 5: Actividades, Mes de ejecución, perfiles y entregables o medios de verificación

Nombre de la Actividad	**Mes de ejecución**	**Perfiles del talento humano**	**Entregables / medios de verificación**
Desarrollar el monitoreo periódico, por medio de cinco (5) mesas de trabajo, para el plan de trabajo y el plan de aprovisionamiento, mediante la verificación mensual del stock, calidad, uso y oportunidad en la adquisición de insumos, a través de registros de control, inventarios y espacios de revisión con el equipo técnico, garantizando la disponibilidad permanente de los elementos requeridos para las actividades de la implementación del Espiral II.	Durante la ejecución del contrato	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería)	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, círculo de trabajo, pagamento, espacio comunitario).

		• Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	
Consolidar por medio de cinco (5) mesas de trabajo informes mensual y matriz de gestión, integrando avances físicos y financieros, seguimiento de cumplimiento y análisis de alertas, soportados en registros técnicos y administrativos, como herramienta para la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas del proceso.	Durante la ejecución del contrato	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) • Gestor ancestral	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, circulo de trabajo)

		(Sabedor y/o partera)	
Participar durante todos los meses de ejecución en espacios comunitarios consolidados del Cabildo Indígena Muisca de Bosa (asambleas, consejos de salud, consejo de gobierno, consejo de Gobernabilidad, entre otros escenarios organizativos propios), con el propósito de fortalecer, participar de la estructura organizativa del Cabildo y dar reporte del avance en la implementación del Espiral II.	Durante la ejecución del contrato	• Coordinador (Profesional en salud, con posgrado en salud) • Profesionales Universitarios 2 (Profesionales de ciencias de la salud y ciencias sociales) • Profesional universitario 2 (Profesional en Sistemas) • Técnicos 1 (Técnicos en salud, técnicos en salud pública y técnicos auxiliares de enfermería) • Gestor social territorial (Bachiller) Gestor ancestral (Sabedor y/o partera)	• Acta, listado de asistencia y registro fotográfico de cada encuentro (mesa de trabajo, circulo de trabajo)

6. Talento Humano

Para el desarrollo de las acciones contempladas en la presente propuesta se ha definido la conformación de un equipo de trabajo compuesto por ocho (8) personas en correspondencia con las siguientes especificaciones, y cuya contratación, capacitación, mantenimiento, orientación y supervisión directa estará a cargo del cabildo Muisca de Bosa.

Todos los perfiles deberán elaborar informes mensuales de su labor, remarcando sus aportes en los componentes, acciones y actividades del proceso, según se indique en

las obligaciones contractuales y en la distribución del talento humano del Documento Técnico Operativo.

PERFIL	ROL	FORMACIÓN	#	MESES
Profesional Especializado 2	**Coordinador(a)** Realizar las acciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para la operación del producto, garantizando su cumplimiento, oportunidad, calidad y efectividad. Efectuar labores de coordinación y seguimiento del equipo técnico. Dedicación de tiempo completo.	**Formación académica:** Profesional en ciencias humanas o sociales con posgrado en ciencias de la salud, humanas, sociales o afines. Con posgrado en salud pública, proyectos sociales, gerencia social, educación social y comunitaria, políticas públicas, salud ocupacional, epidemiologia, ciencias ambientales, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, auditoria o sistema general de seguridad social en salud, o ciencias administrativas y financieras. **Experiencia:** 2 años en la coordinación de proyectos sociales con poblaciones indígenas	1	5
Profesional Universitario 2	**Profesional en salud** Realizar las acciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para apoyar a la coordinación en la operación del producto, garantizando su cumplimiento, oportunidad, calidad y	**Formación académica:** Profesional de ciencias de la salud o ciencias humanas o sociales, ambientales o Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines **Experiencia:** De 0 a 2 años en el apoyo técnico o administrativo de proyectos sociales o	2	5

	efectividad; con una dedicación de tiempo completo.	investigativos con poblaciones indígenas		
Profesional Universitario 2	**Ingeniero en sistemas** Realizar acciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para la ejecución de las actividades y acciones que le sean asignadas en el marco de la Espiral II. Dedicación de tiempo completo.	**Formación académica:** Profesional de ciencias de la salud o ciencias humanas o sociales, ambientales o Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines **Experiencia:** De 0 a 2 años en el apoyo técnico o administrativo de proyectos sociales o investigativos con poblaciones indígenas	1	5
Profesional Universitario 2	**Profesional ciencias sociales** Realizar las acciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para apoyar a la coordinación en la operación del producto, garantizando su cumplimiento, oportunidad, calidad y efectividad; con una dedicación de tiempo completo.	**Formación académica:** Profesional de ciencias de la salud o ciencias humanas o sociales, ambientales o Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines **Experiencia:** De 0 a 2 años en el apoyo técnico o administrativo de proyectos sociales o investigativos con poblaciones indígenas	2	5
Perfil ancestral	**Sabedor(a) indígena** Realizar las actividades y acciones operativas que le sean asignadas, así como aquellas propias de la medicina tradicional vinculadas	**Formación académica:** Sabedor(a) ancestral en salud indígena **Experiencia:** 2 años en el ejercicio de su labor y pertenencia étnica	2	5

	con actividades espirituales. Orientar al equipo técnico en la implementación permanente del enfoque diferencial indígena. Dedicación de tiempo completo.			
Gestor comunitario social	**Gestor Social Territorial** Realizar las acciones operativas, administrativas y comunitarias necesarias para la operación del producto, garantizando su cumplimiento, oportunidad, calidad y efectividad, apoyando la ejecución de actividades y acciones en terreno. Dedicación de tiempo completo.	**Formación académica:** Bachiller **Experiencia:** 1 año en proyectos comunitarios, pertenencia étnica y (según el pueblo) manejo de idioma propio	2	5
Técnico 2	**Sistematizador(a)** Realizar las acciones operativas, administrativas y documentales necesarias para la operación del producto, garantizando su cumplimiento, oportunidad, calidad y efectividad, apoyando la ejecución de actividades y acciones en terreno.	**Formación académica:** Técnico en áreas de la salud, ciencias sociales y humanas: auxiliar de enfermería, auxiliar en salud pública, auxiliar de salud oral, higienista oral, saneamiento, ambiente, regente de farmacia, alimentos, gastronomía, artes, salud ocupacional, auxiliar de veterinaria, o la que la sustituya o Técnico: en áreas administrativas, financieras, archivo,	2	5

	Dedicación de tiempo completo.	sistemas, programación y bases de datos. **Experiencia:** Experiencia de 0 a 1 año.		

- **Nota:** El equipo está conformado, en total ocho (8) personas distribuidas así: un (1) profesional especializado 2 (clase 1), cuatro (4) profesionales universitarios (clase 2); dos (2) perfiles ancestrales, (2) gestores sociales territoriales (2) técnicos (clase 2).

Talento humano año 2026							
ROL	**PERFIL**	**FORMACION**	**HONORARIOS**	**NUMERO DE PERFILES**	**MESES COSTEADOS**	**COSTO 1 MES**	**COSTO 5 MESES 2026**
Profesional Especializado 2	**Coordinador(a)** Realizar las acciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para la operación del producto, garantizando su cumplimiento, oportunid	**Formación académica:** Profesional en ciencias humanas o sociales con posgrado en ciencias de la salud, humanas, sociales o afines. Con posgrado en salud pública, proyectos sociales, gerencia social, educación social y	$ 7.135.870	1	5	$ 7.135.870	$ 35.679.350

	ad, calidad y efectividad. Efectuar labores de coordinación y seguimiento del equipo técnico. Dedicación de tiempo completo.	comunitaria, políticas públicas, salud ocupacional, epidemiologia, ciencias ambientales, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, auditoria o sistema general de seguridad social en salud, o ciencias administrativas y financieras.					
Profesional Universitario 2	**Profesional en salud** Realizar las acciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para apoyar a la coordinación en la operación del producto, garantizando su cumplimie	**Formación académica** Profesional de ciencias de la salud o ciencias humanas o sociales, ambientales o Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines	$ 4.409.155	2	5	$ 8.818.310	$ 44.091.550

	nto, oportunidad, calidad y efectividad; con una dedicación de tiempo completo.						
Profesional Universitario 2	**Ingeniero en sistemas** Realizar acciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para la ejecución de las actividades y acciones que le sean asignadas en el marco de la Espiral II. Dedicación de tiempo completo.	**Formación académica:** Profesional de ciencias de la salud o ciencias humanas o sociales, ambientales o Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines	$ 4.409.155	1	5	$ 4.409.155	$ 22.045.775

Profesional Universitario 2	**Profesional ciencias sociales** Realizar las acciones técnicas, operativas y administrativas necesarias para apoyar a la coordinación en la operación del producto, garantizando su cumplimiento, oportunidad, calidad y efectividad; con una dedicación de tiempo completo.	**Formación académica:** Profesional de ciencias de la salud o ciencias humanas o sociales, ambientales o Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines	$ 4.409.155	2	5	$ 8.818.310	$ 44.091.550
Gestor Ancestral	**Sabedor(a) / Partera indígena** Realizar las actividades y acciones operativas	Líder comunitario con pertenencia étnica (indígenas, afro descendientes, palenquero, raizales y	$ 2.533.330	2	5	$ 5.066.660	$ 25.333.300

	que le sean asignadas, así como aquellas propias de la medicina tradicional vinculadas con actividades espirituales. Orientar al equipo técnico en la implementación permanente del enfoque diferencial indígena. Dedicación de tiempo completo.	gitanos), lider espiritual/sabedor, medico ancestral, partera, comadrona, reconocido por sus autoridades, organizaciones u comunidades, con conocimiento de la ciudad, de la lengua y cultura de su pueblo, que habite en las localidades del Distrito Capital .					
Técnico 2	Realizar las acciones operativas, administrativas y documentales necesarias para la operación del	**Formación académica:** Técnico en áreas de la salud, ciencias sociales y humanas: auxiliar de enfermería, auxiliar en salud pública, auxiliar de salud oral,	$ 3.132.821	2	5	$ 6.265.642	$ 31.328.210

	producto, garantizando su cumplimiento, oportunidad, calidad y efectividad, apoyando la ejecución de actividades y acciones en terreno. Dedicación de tiempo completo.	higienista oral, saneamiento, ambiente, regente de farmacia, alimentos, gastronomía, artes, salud ocupacional, auxiliar de veterinaria, o la que la sustituya o Técnico: en áreas administrativas, financieras, archivo, sistemas, programación y bases de datos.					
Gestor comunitario social	Gestor comunitario Realizar las acciones operativas, administrativas y comunitarias necesarias para la operación del producto, garantizando su cumplimie	**Formación académica:** Bachiller	$ 2.339.946	2	5	$ 4.679.892	$ 23.399.460

	nto, oportunidad, calidad y efectividad, apoyando la ejecución de actividades y acciones en terreno. Dedicación de tiempo completo.						
						TOTAL	**$ 225.969.195**

7. Presupuesto

Este factor corresponde a la asignación del recurso empleado, que para el presente contrato a celebrar será hasta por la suma de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE $ 314.548.260 para la vigencia 2026.

8. Costos Directos

Este factor se refiere al reconocimiento de los costos directos asociados a la ejecución del presente contrato interadministrativo. Corresponde a la carga administrativa derivada de los procesos internos de carácter administrativo, financiero y logístico que hacen posible el desarrollo de las intervenciones contempladas. Este componente

cubre tanto costos fijos como variables y contribuye al sostenimiento de la operación administrativa, una vez asumidos los costos y gastos imputables a la unidad funcional del contrato, los cuales se encuentran detallados por cada acción.

Es así, que los recursos del 6% costos directos corresponden a un total de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE $ 16.269.733 atendiendo a las necesidades de operación en el territorio. los usos y costumbres del pueblo Indígena Muisca de Bosa.

9. Costos Administrativos

Este factor hace referencia al reconocimiento de los materiales, suministros y elementos de consumo utilizados en la operación del proceso de ejecución en el presente contrato. Los insumos (o bienes intermedios) deben contribuir directamente en el desarrollo técnico de las obligaciones contractuales, los cuales se detallan por cada acción a ejecutar.

Es así, que los recursos del 12% de costos directos se corresponden a un total de VEINTISIETE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE $ 27.116.303 atendiendo a las necesidades de operación en el territorio, los usos y costumbres de Pueblo Indígena Muisca de Bosa.

10. Insumos Ancestrales

Los insumos ancestrales son todos aquellos elementos naturales, medicinales, espirituales, alimentarios y culturales que hacen parte de los saberes tradicionales y de las prácticas propias de cuidado, armonización, sanación y pervivencia del pueblo Muisca de Bosa. Estos insumos no se entienden únicamente como materiales físicos, sino como elementos con valor espiritual, comunitario y territorial, vinculados al conocimiento transmitido por los mayores, sabedores y autoridades tradicionales.

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

Los insumos ancestrales pueden incluir plantas medicinales, semillas nativas, preparados tradicionales, sahumerios, tejidos, utensilios ceremoniales, alimentos propios, minerales, bebidas tradicionales y otros elementos utilizados en rituales, limpias, pagamentos, procesos de medicina tradicional y prácticas comunitarias. Su uso responde a principios de equilibrio, reciprocidad, armonización con la naturaleza y fortalecimiento de la identidad cultural, siendo coherente con la Ley de Origen y los principios comunitarios. Siendo así, se describen los insumos ancestrales que serán empleados durante la ejecución del siguiente contrato:

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

10.1. Pagamento

PAGAMENTO / ESPIRAL II - FASE I

Categoría	Ítem	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
C6_Alimentos_insumos_cocina	Olla comunitaria "almuerzo"	• Arroz blanco o con fideos • Pollo, carne de res, cerdo o asadura • Papa, plátano o yuca • Jugo de cosechaArroz blanco o con fideos Ingredientes: Arroz, fideos, cebolla y aceite vegetal. Preparación básica servida caliente como acompañamiento. Pollo o carne sudada Ingredientes: Pernil de pollo, carne de res o asaura, cebolla, tomate, ajo, sal y aceite vegetal. Papa, plátano o yuca cocida Ingredientes: Tubérculos cocidos con sal. Jugo de fruta natural Frutas posibles: Mango, guayaba, tomate de árbol, guanábana o curuba.	UNIDAD	15	$41.767	$626.499

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

C6_Alimentos_insumos_cocina	Olla comunitaria "refrigerio"	• Arepa de maíz peto • Huevos pericos • Jugo de frutaArepa de maíz peto: ingredientes: maíz trillado peto, asada sin sal. Preparación artesanal a base de maíz peto, cocinada a la plancha sin adición de sal. Huevos pericos: ingredientes: huevo, tomate, cebolla, aceite vegetal. Preparación proteica caliente elaborada con productos frescos. Jugo de fruta natural: puede ser de mango, guayaba, tomate de árbol, guanábana o curuba. Bebida líquida que asegura un contenido de fruta en su composición, cumpliendo con los criterios establecidos para jugos naturales.	UNIDAD	15	$41.767	$626.499
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE MANZANILLA	PAQUETE MANZANILLA	UNIDAD	2	$4.177	$8.353
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE LIMONCILLO	PAQUETE LIMONCILLO	UNIDAD	2	$5.221	$10.442
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE TORONGIL	PAQUETE TORONGIL	UNIDAD	2	$6.265	$12.530
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	HIERBA BUENA	HIERBA BUENA	UNIDAD	3	$3.132	$9.397
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	HIERBA SANTA	HIERBA SANTA	UNIDAD	2	$3.132	$6.265

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	ALBAHACA	ALBAHACA	UNIDAD	2	$4.177	$8.353
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	229A	Escencia para riegos que ayudan a armonizar y sanar	221 ML	1	$42.819	$42.819
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	230A	Medicina anceral preparada a traves de plantas traidas de territorio ancestral Muisca (Plano cundiboyascence)	500 ML	1	$191.549	$191.549
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	225	Medicina ancestral elaborada con plantas medicinales para el trabajo espiritual y para manejo de desarmonias traidas de territorio ancestral Muisca (Plano cundiboyascence)	UNIDAD	2	$31.325	$62.650
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	264	algodon	PQTX10UND	2	$17.403	$34.806
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	224A	Resina aromática que procede del árbol del copal, que se convierte en piedra para armonizar el lugar de las ceremonias- para otros pueblos es una planta que se trae de territorio que sirve para curaciones	50 GRM	1	$25.060	$25.060
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	231	Hoja de la coca mascada para manejo de trabajo espiritual se trae de territorio ancestral del putumayo y Sierra Nevada de Santa Martha.	UNIDAD	1	$13.574	$13.574
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	185	TIPO: VELAS DE GRAN TAMAÑO. DESCRIPCIÓN: VELAS DE PARAFINA O CERA NATURAL, UTILIZADAS PARA RITUALES, ORACIÓN, RELAJACIÓN O DECORACIÓN. PUEDEN ESTAR AROMATIZADAS O SIN AROMA, Y EN DIFERENTES COLORES SEGÚN SU PROPÓSITO. USOS: ILUMINACIÓN, PRÁCTICAS ESPIRITUALES, RITUALES ENERGÉTICOS O AMBIENTACIÓN.	UNIDAD	2	$45.943	$91.886
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	242	Plantas medicinales que requiere preparacion para manejo espritual de desarmonias, proteccion y armonización traidas de territorio ancestral del putumayo	UNIDAD	2	$203.612	$407.224
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	164	TIPO: MADERA AROMÁTICA. DESCRIPCIÓN: TROZOS DE MADERA DE PALO SANTO, CONOCIDOS POR SU AROMA NATURAL Y PROPIEDADES PURIFICADORAS Y RELAJANTES. USOS: SAHUMERIOS PARA LIMPIEZA ENERGÉTICA, AROMATERAPIA Y RELAJACIÓN.	500GRM	2	$28.715	$57.429
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	206	atado pino	UNIDAD	2	$7.309	$14.618
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	207	atado cicuta	UNIDAD	2	$7.309	$14.618

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	208	atado mirto	UNIDAD	2	$9.920	$19.839
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	210	atado calendula	UNIDAD	2	$18.795	$37.590
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	212	atado matricaria	UNIDAD	2	$9.920	$19.839
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	213	atado destrancadera	ATADO	2	$10.964	$21.927
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	214	atado Amapola	ATADO	2	$8.353	$16.707
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	179	LONGITUD ÚTIL : 8 A 10 M. - DIÁMETRO PROMEDIO : 0,45M. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: - COLOR ALBURA: AMARILLO - OCRE - COLOR DURAMEN: CASTAÑO - ROJIZO - OLOR: PRONUNCIADO - VETEADO: SUAVE - BRILLO: MEDIANO - TEXTURA: MEDIANA Y HOMOGÉNEA - GRANO: DERECHO	CAJA VARIOS*20 UNIDADES	1	$3.626	$3.626
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	198	atado de Hinojo	UNIDAD	2	$6.961	$13.922
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	200	atado ruda	UNIDAD	2	$3.829	$7.657
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	201	atado salvia	UNIDAD	2	$27.845	$55.689
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	202	atado berbena	UNIDAD	2	$5.221	$10.442
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	203	atado altamisa	UNIDAD	2	$5.569	$11.138
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	204	atado mastranto	UNIDAD	2	$4.177	$8.353
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	223	Se refiere a sahumerio, palo santo, mirra, azufre, carbón litúrgico entre otros que hagan parte de los saberes ancestrales desde la cosmovisión de cada pueblo	UNIDAD	12	$835	$10.024
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	132	TIPO: PLANTA MEDICINAL EN ATADOS. DESCRIPCIÓN: EL CIDRÓN (ALOYSIA CITRODORA), TAMBIÉN CONOCIDO COMO HIERBA LUISA, ES UNA PLANTA AROMÁTICA CON PROPIEDADES DIGESTIVAS, RELAJANTES Y ANTIESPASMÓDICAS. USOS: SE EMPLEA EN INFUSIONES PARA ALIVIAR PROBLEMAS	ATADO	2	$7.657	$15.314

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

		DIGESTIVOS, ANSIEDAD Y ESTRÉS, ASÍ COMO EN PREPARADOS MEDICINALES CASEROS.				
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	144	TIPO: PLANTA MEDICINAL EN ATADOS. DESCRIPCIÓN: LA HIERBABUENA (MENTHA SPICATA) ES UNA PLANTA AROMÁTICA CON PROPIEDADES DIGESTIVAS, CARMINATIVAS Y REFRESCANTES. SE USA AMPLIAMENTE EN LA GASTRONOMÍA Y EN LA MEDICINA TRADICIONAL. USOS: INFUSIONES PARA ALIVIAR PROBLEMAS DIGESTIVOS, RESFRIADOS Y DOLORES ESTOMACALES. TAMBIÉN SE EMPLEA EN AROMATERAPIA Y COMO CONDIMENTO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS.	ATADO 500 GR	2	$4.873	$9.746
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	159	TIPO: PLANTA MEDICINAL EN ATADOS. DESCRIPCIÓN: LA LIMONARIA (CYMBOPOGON CITRATUS), TAMBIÉN CONOCIDA COMO HIERBA DE LIMÓN O CITRONELA, ES UNA PLANTA AROMÁTICA CON PROPIEDADES DIGESTIVAS, RELAJANTES Y ANTIMICROBIANAS. USOS: SE EMPLEA EN INFUSIONES PARA ALIVIAR PROBLEMAS DIGESTIVOS, ESTRÉS Y RESFRIADOS. TAMBIÉN SE USA EN AROMATERAPIA, REPELENTES NATURALES Y EN LA GASTRONOMÍA COMO CONDIMENTO.	ATADO 220 GR	2	$2.088	$4.177
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	162	TIPO: MATERIAL VEGETAL. DESCRIPCIÓN: HOJAS Y TALLOS FRESCOS DE MENTA, AGRUPADOS EN ATADOS LISTOS PARA SU USO. USOS: CONSUMO FRESCO, PREPARACIÓN DE INFUSIONES, AROMATIZACIÓN Y USOS MEDICINALES.	ATADO 200 GR	2	$8.701	$17.403
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	233	Plantas medicinales que requiere preparacion para manejo espritual de desarmonias, proteccion y armonización traidas de territorio ancestral Muisca (Plano cundiboyascence)	UNIDAD	1	$135.741	$135.741
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	250	claveles	Docena	2	$9.397	$18.795
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	251	rosas	Docena	2	$21.927	$43.855
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	252	girasoles	UNIDAD	2	$3.481	$6.961
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	253	lirios	Docena	2	$57.429	$114.858
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	254	margaritas	9 Varas(paquete)	2	$13.922	$27.844
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	226	Medicina ancestral propia elaborada con tabaco y con plantas medicinales traidas de territorio ancestral Muisca (Plano	UNIDAD	1	$80.842	$80.842

		cundiboyascence) se usa para armonizar la palabra y el pensamiento				
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	234	Insumo traido desde el amazonas previo proceso espiritual del sabedor para uso en diferentes prepracjiones de medicina ancetral en contexto ciudad	UNIDAD	2	$84.630	$169.259
				TOTAL	$118	$3.146.121

10.2. Circulo de Palabra

CIRCULO DE PALABRA / ESPIRAL II - FASE I						
Categoría	**Ítem**	**Nombre**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
C6_Alimentos_insumos_cocina	Olla comunitaria "refrigerio"	Olla comunitaria "refriguerio"	UNIDAD	15	$41.767	$626.499
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE MANZANILLA	PAQUETE MANZANILLA	UNIDAD	2	$4.177	$8.353
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE PALO SANTO	PAQUETE PALO SANTO	UNIDAD	1	$3.132	$3.132
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE LIMONCILLO	PAQUETE LIMONCILLO	UNIDAD	2	$5.221	$10.442
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE TORONGIL	PAQUETE TORONGIL	UNIDAD	2	$6.265	$12.530
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	HIERBA BUENA	HIERBA BUENA	UNIDAD	2	$3.132	$6.265
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	HIERBA SANTA	HIERBA SANTA	UNIDAD	2	$3.132	$6.265
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	ALBAHACA	ALBAHACA	UNIDAD	2	$4.177	$8.353
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	229A	Agua florida	221 ML	1	$42.819	$42.819
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	230A	7 Esencia de los andes	500 ML	1	$191.547	$191.547
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	225	Osca	UNIDAD	1	$31.325	$31.325
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	264	Semillas	PQTX10UND	1	$17.403	$17.403
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	224A	Copal	50 GRM	1	$25.060	$25.060
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	229B	Agua florida	1000ML	2	$83.533	$167.066

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	283A	Semillas	UNIDAD	2	$31.325	$62.650
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	231	Hayo	UNIDAD	1	$13.574	$13.574
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	242	Vinam	UNIDAD	1	$203.612	$203.612
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	164	ATD PALO SANTO	500GRM	2	$28.715	$57.429
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	206	hierbas dulces	UNIDAD	2	$7.309	$14.618
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	207	hierbas dulces	UNIDAD	2	$7.309	$14.618
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	208	hierbas dulces	UNIDAD	2	$9.920	$19.839
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	210	hierbas dulces	UNIDAD	2	$18.795	$37.590
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	212	hierbas dulces	UNIDAD	2	$9.920	$19.839
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	213	hierbas dulces	ATADO	2	$10.964	$21.927
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	214	hierbas dulces	ATADO	2	$8.353	$16.707
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	179	INCIENSO	CAJA VARIOS*20 UNIDADES	1	$3.626	$3.626
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	198	hierbas dulces	UNIDAD	2	$6.961	$13.922
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	200	hierbas dulces	UNIDAD	2	$3.829	$7.657
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	201	hierbas dulces	UNIDAD	2	$27.845	$55.689
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	202	hierbas dulces	UNIDAD	2	$5.221	$10.442
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	203	hierbas dulces	UNIDAD	2	$5.569	$11.138
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	204	hierbas dulces	UNIDAD	2	$4.177	$8.353
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	223	Carbón litúrgico	UNIDAD	10	$835	$8.353
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	132	ATD CIDRON	ATADO	2	$7.657	$15.314
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	144	ATD HIERBA BUENA	ATADO 500 GR	2	$4.873	$9.746
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	159	ATD LIMONARIA	ATADO 220 GR	2	$2.088	$4.177
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	162	ATD MENTA	ATADO 200 GR	2	$8.701	$17.403
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	233	Berdeyaco	UNIDAD	1	$135.741	$135.741
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	250	flores	Docena	1	$9.397	$9.397

C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	251	flores	Docena	1	$21.927	$21.927
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	252	flores	UNIDAD	1	$3.481	$3.481
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	253	flores	Docena	1	$57.429	$57.429
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	254	flores	9 Varas(paquete)	1	$13.922	$13.922
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	226	Ambil	UNIDAD	1	$80.842	$80.842
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	234	Mambe	UNIDAD	2	$84.630	$169.259
				TOTAL	$1.301.237	$2.297.283

10.3. Intercambio de Saberes

INTERCAMBIO DE SABERES / ESPIRAL II - FASE I						
Categoría	**Ítem**	**Nombre**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
C6_Alimentos_insumos_cocina	Olla comunitaria "refrigerio"	Olla comunitaria "refriguerio"	UNIDAD	18	$ 41.767	$ 751.798
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE MANZANILLA	PAQUETE MANZANILLA	UNIDAD	1	$ 4.177	$ 4.177
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE PALO SANTO	PAQUETE PALO SANTO	UNIDAD	1	$ 3.132	$ 3.132
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE LIMONCILLO	PAQUETE LIMONCILLO	UNIDAD	1	$ 5.221	$ 5.221
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	PAQUETE TORONGIL	PAQUETE TORONGIL	UNIDAD	1	$ 6.265	$ 6.265
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	HIERBA BUENA	HIERBA BUENA	UNIDAD	1	$ 3.132	$ 3.132
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	HIERBA SANTA	HIERBA SANTA	UNIDAD	1	$ 3.132	$ 3.132
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	ALBAHACA	ALBAHACA	UNIDAD	1	$ 4.177	$ 4.177
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	229A	Agua florida	221 ML	1	$ 42.819	$ 42.819
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	230A	7 Esencia de los andes	500 ML	1	$ 191.547	$ 191.547
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	225	Osca	UNIDAD	1	$ 31.325	$ 31.325
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	224A	Copal	50 GRM	1	$ 25.060	$ 25.060

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	229B	Agua florida	1000ML	1	$ 83.533	$ 83.533
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	231	Hayo	UNIDAD	1	$ 13.574	$ 13.574
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	242	Vinam	UNIDAD	1	$ 203.612	$ 203.612
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	164	ATD PALO SANTO	500GRM	2	$ 28.715	$ 57.429
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	206	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 7.309	$ 14.618
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	207	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 7.309	$ 14.618
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	208	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 9.920	$ 19.839
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	210	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 18.795	$ 37.590
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	212	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 9.920	$ 19.839
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	213	hierbas dulces	ATADO	2	$ 10.964	$ 21.927
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	214	hierbas dulces	ATADO	2	$ 8.353	$ 16.707
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	179	INCIENSO	CAJA VARIOS*20 UNIDADES	1	$ 3.626	$ 3.626
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	198	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 6.961	$ 13.922
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	200	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 3.829	$ 7.657
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	201	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 27.845	$ 55.689
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	202	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 5.221	$ 10.442
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	203	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 5.569	$ 11.138
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	204	hierbas dulces	UNIDAD	2	$ 4.177	$ 8.353
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	223	Carbón litúrgico	UNIDAD	10	$ 835	$ 8.353
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	132	ATD CIDRON	ATADO	2	$ 7.657	$ 15.314
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	144	ATD HIERBA BUENA	ATADO 500 GR	2	$ 4.873	$ 9.746
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	159	ATD LIMONARIA	ATADO 220 GR	2	$ 2.088	$ 4.177
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	162	ATD MENTA	ATADO 200 GR	2	$ 8.701	$ 17.403
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	226	Ambil	UNIDAD	1	$ 80.842	$ 80.842
C3_ANCESTRALES_INSUMOS_JARDINERIA	234	Mambe	UNIDAD	2	$ 84.630	$ 169.259

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

TOTAL	$ 1.010.611	$ 1.990.995

Resumen Insumos

	COSTO ACTIVIDAD MES A MES										COSTEO ACTIVIDAD
Actividad	**No. Actividades a Desarrollar**	**Agosto**	**No. Actividades a Desarrollar**	**Septiembre**	**No. Actividades a Desarrollar**	**Octubre**	**No. Actividades a Desarrollar**	**Noviembre**	**No. Actividades a Desarrollar**	**Diciembre**	**Total vigencia 2026**
circulo de la palabra	1	$2.297.283	3	$6.891.848	3	$6.891.848	1	$2.297.283	2	$4.594.566	$22.972.828
pagamento	1	$3.146.121	0	$-	0	$-	0	$-	1	$3.146.121	$6.292.243
intercambio	0	$-	0	$-	0	$-	0	$-	8	$15.927.957	$15.927.957
Total de insumos X mes				**$6.891.848**		**$6.891.848**		**$2.297.283**		**$23.668.644**	**$45.193.028**

circulo de la palabra	$ 2.297.283

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

pagamento	$ 3.146.121
intercambio	$ 1.990.995

Resumen de Presupuesto

Costos generales contrato	
Insumos	$ 45.193.028
Talento humano	$ 225.969.195
Costos generales 12% (sobre TH)	$ 27.116.303
Costos indirectos 6% (sobre TH+insumos)	$ 16.269.733
Valor contrato	**$ 314.548.260**

11. Glosario

- Calendario Muisca de Bosa: Sistema de organización temporal basado en ciclos solares y lunares, que orienta las actividades agrícolas, ceremoniales y de cuidado de la comunidad, en concordancia con la Ley de Origen.
- Círculo de palabra: Espacio de diálogo colectivo, con carácter sagrado, donde se comparten conocimientos, se toman decisiones y se armonizan pensamientos y acciones, siguiendo los principios de la oralidad ancestral.
- CONPES 37 de 2024: Documento de política pública del Consejo Distrital de Política Económica y Social, que establece la "Política Pública de los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C. 2024-2035".
- Cuido: Concepto Muisca que trasciende la noción occidental de "cuidado de la salud", abarcando el equilibrio entre el cuerpo, el pensamiento, el espíritu, la familia, la comunidad y el territorio, desde la Ley de Origen.
- Desarmonía: Estado de desequilibrio físico, emocional, espiritual o comunitario que, desde la cosmovisión Muisca, es la causa profunda de la enfermedad. La sanación implica restaurar la armonía.
- Enfermedades propias: Dolencias reconocidas por la medicina ancestral Muisca que no tienen equivalente en la biomedicina occidental, como el descuajo, el mal de ojo, el seco de difunto o la matriz caída.
- Espiral de caminantes de la medicina ancestral, partería y espiritualidad: Espacio comunitario de formación, transmisión de saberes y armonización, que reúne a sabedores, parteras, médicos ancestrales y aprendices en un proceso de crecimiento espiralado.
- Estantillo Pilares organizativos del Plan de Vida del CIMB, que estructuran las dimensiones fundamentales de la vida comunitaria: Gobierno, Territorio, Justicia, Cultura, Educación, Espiritualidad, Economía, y Medicina Ancestral, Partería y Salud.
- Gobernabilidad en salud: Capacidad colectiva de la comunidad para sostener, fortalecer y reproducir su orden propio en salud, en coherencia con los principios de la Ley de Origen, ejerciendo autoridad legítima sobre sus procesos de cuidado.
- Gobernanza en salud: Ejercicio activo de la autodeterminación para definir y conducir los procesos de bienestar físico, espiritual, emocional y territorial, mediante mecanismos de participación, deliberación y toma de decisiones colectivas.

- Gobierno propio: Derecho del pueblo Muisca a darse sus propias normas, elegir sus autoridades y organizar su vida comunitaria según su Ley de Origen, sin interferencias externas.
- Interculturalidad: Proceso de diálogo horizontal, respetuoso y crítico entre diferentes culturas y sistemas de conocimiento, que busca transformar relaciones de poder y construir acuerdos sin subordinación ni asimilación.
- Ley de Origen: Conjunto de principios cósmicos, espirituales y normativos que, desde la creación del universo, ordenan la vida del pueblo Muisca, estableciendo las relaciones entre los seres humanos, la naturaleza, los ancestros y las deidades.
- Mandato: Decisión colectiva, tomada en espacios comunitarios vinculantes (Asamblea, Consejo, Círculo de Palabra), que orienta la acción del gobierno propio y es de obligatorio cumplimiento para las autoridades y la comunidad.
- Minga de trabajo: Forma de organización colectiva para la planeación, ejecución y seguimiento de actividades comunitarias, basada en la reciprocidad, la solidaridad y el trabajo compartido.
- Pagamento: Ofrenda ancestral de agradecimiento, permiso o armonización, que se entrega a la Madre Tierra, los espíritus del territorio y los ancestros, como acto de reciprocidad y equilibrio.
- Partería: Sistema de conocimientos y prácticas ancestrales para el acompañamiento de mujeres y familias en los ciclos de gestación, parto, posparto, duelo y salud sexual y reproductiva, basado en la espiritualidad y la memoria Muisca.
- Plan de Vida: Instrumento de planeación comunitaria del CIMB, denominado "Palabra que cuida y protege la semilla", que define las proyecciones a corto, mediano y largo plazo en los siete estantillos, incluyendo la medicina ancestral y la partería.
- Qusmuy: En lengua Muisca, pilar o estantillo central que sostiene lo material con lo espiritual, conexión del cielo y la tierra, tronco de la humanidad, columna que conecta los mundos de arriba y abajo. En el gobierno en salud, es el pilar espiritual que fundamenta todas las acciones.
- Sabedor / Sabedora: Persona reconocida por la comunidad como guardiana del conocimiento ancestral en medicina, espiritualidad, plantas sagradas y prácticas de sanación, cuya autoridad emana de su trayectoria, dones y legitimidad comunitaria.

- Tamuy: Término Muisca que designa el pilar espiritual central del gobierno en salud, equivalente al Qusmuy, que conecta lo material con lo sagrado y sostiene los principios de la Ley de Origen.
- Territorio: Para el pueblo Muisca, el territorio no es solo el espacio físico, sino un ser vivo y sagrado que contiene alimento, medicina, enseñanza, gobierno, cultura, ancestros y sitios sagrados, y que debe ser cuidado como condición para la salud comunitaria.