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1.- Nº contrato

2.- Objeto

3.- Valor

4.- Duración

5.- Interventoría

6.- Supervisor

7.- Pólizas.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría y la entidad

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1
ASPECTOS 

GENERALES

Información general del 

contrato

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión. 

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los diseños deben estar encaminados a obtener, en materia de infraestructura física, la 

certificación de bioseguridad que expide el Icontec (cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad que minimicen riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y 

proveedores).

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Formato de entrega:

1. El Oficio remisorio de cada tomo se deberá entregar en medio físico.

2. Los entregables producto del contrato deberán ser entregados en medio magnético, en formato PDF junto con la versión en el formato editable que corresponda (.doc, .xls, .pptx, .dwg, .png, .rvt, etc.).

3. Todo documento en formato PDF deberá contar con la totalidad de firmas que exija dicho documento.

4. Como soporte del acta de recibo final y con el fin de contar con un expediente técnico por cada sede judicial objeto del contrato, el consultor deberá entregar en medio magnético, 1 original y 2 copias independientes correspondientes a la totalidad de entregables en formato PDF y su correspondiente editable, con sus respectivos soportes y anexos de

cada sede y/o proyecto, es decir: oficio remisorio, oficios de comunicación, informes, memorias, entregables, planos, imágenes, productos, presupuestos, licencias, permisos, facturas, soportes, anexos, entre otros.

5. La entrega de documentación deberá cumplir con lo establecido en las obligaciones ambientales del contrato.

Nota: Se deberá entregar en físico: Licencia de construcción, planos sellados, certificaciones, aprobaciones y cualquier otro documento que se obtuviese en físico como producto de la consultoría y que se requiera para la construcción.
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ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Análisis Normativo

2.- Documentación relacionada con construcciones existentes 

en el mismo predio.

3.- Documentación de Servicios Públicos.

4-  Determinación de afectación al dominio del predio.

5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el 

desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan 

entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, 

cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores 

Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.

6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos

7.- Conclusiones

2
INFORME BASE 

PRELIMINAR

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Informar las fuentes de materiales y sitios de disposición de residuos y demolición 

autorizados y si no los tiene debe presentar una alternativa en esta actividad.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los diseños deben estar encaminados a obtener, en materia de infraestructura física, la 

certificación de bioseguridad que expide el Icontec (cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad que minimicen riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y 

proveedores).

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría y la entidad

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.
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Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

1.- Clasificación del perfil del suelo

2.- Parámetros dinámicos del suelo

3.- Espectro elástico de diseño

3
GEOFÍSICA Y 

SUELOS

Constantes elásticas Ensayos y resultados

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría.

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Geofísica

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría.

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Informe en formato Word y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.
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ESTUDIO DE SUELOS

1.- Introducción

2.- Generalidades

3.- Trabajos de investigación

4.- Estratigrafía

5.- Propiedades del suelo

6.- Capacidad portante

7.- Estabilidad de taludes

8.- Conclusiones y recomendaciones

  a.- Suelos

  b.- Sistema de fundación

  c.- Sistema estructural

  d.- Muros de contención

  e.- Excavaciones

  f.- Pisos y pavimentos

  g.- Control de humedad

1.- Introducción

2.- Trabajos de investigación

3.- Geología del área

4.- Trabajos de campo

5.- Resultados

6.- Conclusiones y recomendaciones

  a.- Suelos

  b.- Potencial de licuación

  c.- Capacidad portante

  d.- Excavaciones

Apiques adicionales

Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros 

(sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al 

interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El 

resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación 

o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar 

el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe 

reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material 

encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado 

proveniente de la excavación, compactado con pisón.

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría.

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Sísmica
Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Los estudios de suelos deben realizarse en presencia de la interventoría.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría.

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

3
GEOFÍSICA Y 

SUELOS

Geotécnica
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ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 - Informe General

a - Introducción.

b - Objeto.

c - Metodología para traslado de coordenadas.

d - Personal.

e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales 

IGAC).

f - Posproceso de la información topográfica.

g - Relación de equipos del posicionamiento.

i - Nivelación geométrica.

j - Levantamiento topográfico.

k - Inspección, identificación y ubicación de: 

construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, 

cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, 

sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre 

otros. 

l - Plano topográfico.

m - Especificaciones equipos topográficos.

n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de 

medición.

o - Certificaciones profesionales.

p - Profesional responsable.

q - Carta de responsabilidad.

2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y 

efemérides).

3 - Cálculos, coordenadas.

4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.

5. Datos Crudos Estaciones.

6. Certificaciones IGAC.

7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.

8 - Registro Fotográfico.
a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías 

desde distintos ángulos)

b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k

c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución 

mínima de 1 metro.
9 - Certificaciones de los Equipos.

10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).4 TOPOGRAFÍA

Levantamiento 

topográfico geo 

referenciado (Interior 

lote)

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe y planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los 

planos y estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director 

de Interventoría, 

Memorias de Cálculo.

La topografía debe realizarse en presencia de la interventoría.

El registro fotográfico debe permitir identificar el área del lote en su totalidad.

La imágenes satelitales correspondientes a la ubicación del lote no deben de Google 

Maps.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría.

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.
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ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1 - Informe General

a - Introducción.

b - Objeto.

c - Metodología para traslado de coordenadas.

d - Personal.

e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales 

IGAC).

f - Posproceso de la información topográfica.

g - Relación de equipos del posicionamiento.

i - Nivelación geométrica.

j - Levantamiento topográfico.

l - Plano topográfico.

m - Especificaciones equipos topográficos.

n - Certificados de calibración de los equipos 

utilizado de medición.

o - Certificaciones profesionales.

p - Profesional responsable.

q - Carta de responsabilidad.

2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y 

efemérides).

3 - Cálculos, coordenadas.

4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.

5. Datos Crudos Estaciones.

6. Certificaciones IGAC.

7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.

8 - Registro Fotográfico.

9 - Certificaciones de los Equipos.

10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).

4 TOPOGRAFÍA

Levantamiento 

topográfico geo 

referenciado (exterior 

lote)

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe y planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los 

planos y estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director 

de Interventoría, 

Memorias de Cálculo.

La topografía debe realizarse en presencia de la interventoría.

El registro fotográfico debe permitir identificar vías de acceso del lote.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría.

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

k - Inspección, identificación y ubicación de: 

construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, 

cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, 

sumideros, accesos peatonales y vehiculares a 

predios, vías colindantes, sardineles, bordillos, 

canales, ronda de ríos y quebradas entre otros. La 

inspección abarca un radio mínimo de 100 m2 por 

cada extremo del lote.

Página 6



v3 2025

Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Antecedentes

2.- Localización del proyecto

3.- Normatividad

4.- Programa arquitectónico

5.- Análisis arquitectónico del proyecto

6.- Coeficiente de edificabilidad permitida

7.- Número de pisos y altura

8.- Descripción del proyecto

Se debe entregar 

mensualmente con los 

ajustes realizados 

durante el mes anterior 

(si los hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

5 ARQUITECTÓNICO

Memoria Técnica 

arquitectónica

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión..

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los diseños deben estar encaminados a obtener, en materia de infraestructura física, la 

certificación de bioseguridad que expide el Icontec (cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad que minimicen riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y 

proveedores).

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 
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1.- Localización a nivel municipio

2.- Plantas arquitectónicas

3.- Cortes arquitectónicos

4.- Fachadas arquitectónicas

5.- Detalles y cuadros

a.- Detalles de baños

b.- Detalles de carpinterías

c.- Detalles constructivos

d.- Cuadro de puertas

e.- Cuadro de ventanas

f.-  Cuadro de muebles

6.- Planta de cielo rasos

7.- Planta de acabados de piso

8.- Renders - con buena resolución

a.- Vista aérea Fachada principal

b.-  Vista aérea Fachada posterior

c.- Vista peatonal acceso

d. - Recorrido Virtual - Desde plazoleta o anden 

peatonal, acceso,    circulaciones, mínimo un 

despacho judicial, mínimo una Sala de Audiencias, 

Centro de servicios, recorrido en las escaleras, 

recorrido a los patios internos referenciando las 

fachadas internas.

Diseño arquitectónico

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión..

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría, 

Modelo 3D con materialidad, espacialidad y ambientación del proyecto en formato 

editable (del programa de origen), junto con su respectivo archivo en formato  DWG  

para su posterior visualización.

Recorrido en formato de video .mp4 en resolución de 1920x1080 (Full HD)  píxeles a 60 

Frames por segundo.

Mínimo diez (10) renders representativos de Fachada y espacios interiores con vistas 

axonométricas cuya resolución sea en 1920x1080 (Full HD).”

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los diseños deben estar encaminados a obtener, en materia de infraestructura física, la 

certificación de bioseguridad que expide el Icontec (cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad que minimicen riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y 

proveedores).

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Fichas Técnicas de Mobiliario en formato Word Y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar 

mensualmente con los 

ajustes realizados 

durante el mes anterior 

(si los hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

5 ARQUITECTÓNICO
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

3. Especificaciones de materiales y elementos que 

componente cada elemento de mobiliario.

1. Plano arquitectónico de la localización de cada señal con 

sus respectivas indicaciones y especificaciones necesarias 

para la correcta instalación.  Incluye planta y alzados 

referenciando las alturas de la instalación de cada señal.

2. Modelos gráficos con las respectivas especificaciones de 

fabricación e instalación de cada señal diseñada.  

3. Diseños para personas con movilidad reducida

4. Diseños para personas con pérdida auditiva

5. Diseño para personas con deficiencia visual

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

5 ARQUITECTÓNICO

2. Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, 

corte y tercera dimensión (3D).

Señalización

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría, 

Manual de Señalización actualizado de acuerdo con el formato entregado por la entidad

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los diseños deben estar encaminados a obtener, en materia de infraestructura física, la 

certificación de bioseguridad que expide el Icontec (cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad que minimicen riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y 

proveedores).

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Manual de Señalización formato Word y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES

Diseño Mobiliario

1. Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del 

respectivo mobiliario de cada área.
Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría, 

Fichas Técnicas de Mobiliario Actualizadas.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los diseños deben estar encaminados a obtener, en materia de infraestructura física, la 

certificación de bioseguridad que expide el Icontec (cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad que minimicen riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y 

proveedores).

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Fichas Técnicas de Mobiliario en formato Word Y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. Planta arquitectónica de zonas internas y externas donde 

exista el tratamiento Paisajístico.

2. Corte y alzados, de los elementos y vegetación que 

conforman el tratamiento Paisajístico.

3. Especificaciones y detalles constructivos de todos los 

elementos que integran este componente.

4. Informe de las especies de vegetación propuestas en el 

diseño, donde se evidencie el proceso de plantación y detalles 

a tener en cuenta para el cuidado y mantenimiento de cada 

especie.

Paisajismo

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría, 

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los diseños deben estar encaminados a obtener, en materia de infraestructura física, la 

certificación de bioseguridad que expide el Icontec (cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad que minimicen riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y 

proveedores).

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

5 ARQUITECTÓNICO
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Descripción general

2.- Cargas de diseño

3.- Combinación de cargas

4.- Análisis estructural

5.- Diseño estructural

6.- Especificación de materiales

7.- Modelo estructural.

1.- Planta Cimentación

2.- Planta columnas

3.- Plantas y detalles de pantallas

4.- Plantas y detalles losas entrepiso

5.- Plantas y detalles escaleras

6.- Despieces

7.- Detalles de elementos no estructurales

6 ESTRUCTURAL

Memoria Técnica 

estructural

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría, 

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Diseño estructural

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Generalidades

  

a.- Localización

 

b.- Bases técnicas

  

c.- Materiales de construcción

2.- Instalaciones hidráulicas

  

a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro

  

b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro

  

c.- Selección medidor general

  

d.- Redes de distribución

  

e.- Calculo equipo de presión

3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la 

edificación a la red de suministro municipal.

1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.

2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de 

presión

3.- Isométricos de las redes en todos los espacios

4.- Detalles constructivos

7 HIDROSANITARIO

Memoria técnica 

instalaciones hidráulicas 

(incluye Recolección y 

Re-uso de Aguas 

Lluvias)

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

El alcance de la recolección y Re-uso de aguas lluvias debe ser para el uso sanitario, 

jardines, lavados de pisos y fachadas.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Planos Hidráulicos 

(incluye Recolección y 

Re-uso de Aguas 

Lluvias)

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Generalidades

  

a.- Localización

 

b.- Bases técnicas

  

c.- Materiales de construcción

2.- Instalaciones hidráulicas

  

a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro

  

b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro

  

c.- Selección medidor general

  

d.- Redes de distribución

  

e.- Calculo equipo de presión

3.- Instalaciones pluviales y sanitarias

  

a.- Alcantarillado sanitario

  

b.- Calculo de bajantes A.N.

  

c.- Calculo de colectores sanitarios

  

d.- Alcantarillado pluvial

  

e.- Calculo de bajantes A.LL.

 

f.- Calculo de colectores A.LL.

  

g.- Sistema de drenaje de aguas residuales

 

h.- Calculo del caudal

  

i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible

 

j.- Drenaje caudal de infiltración

  

k.- Drenaje cuarto de bombas

4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias 

necesarias para conectar la edificación a la red de recolección 

municipal.

7 HIDROSANITARIO

Memoria técnica 

instalaciones sanitarias 

(incluye Recolección y 

Re-uso de Aguas 

Lluvias)

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

El alcance de la recolección y Re-uso de aguas lluvias debe ser para el uso sanitario, 

jardines, lavados de pisos y fachadas.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Página 13



v3 2025

Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.

2.- Detalles de cada una de las bajantes

3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario

3.- Isométricos de las bajantes

4.- Detalles constructivos

1.- Descripción de los trabajos

2.- Generalidades

3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones

4.- Cálculo de iluminación

5.- Sistema de puesta a tierra

6.- Calculo corriente de corto circuito

7.- Calculo apantallamiento

8.- Normas y códigos

9.- Cálculo de pérdidas

10.- Significado de los términos eléctricos

11.- Equilibrio de fases

12.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de 

equipos.

13.- Factibilidad del servicio eléctrico emitido por prestador del 

servicio

8 ELÉCTRICO

Memoria técnica 

eléctrica, voz y datos 

(Incluye generación y 

almacenamiento de 

Energía Solar)

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

7 HIDROSANITARIO

Planos Sanitarios 

(incluye Recolección y 

Re-uso de Aguas 

Lluvias)

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

El alcance de la recolección y Re-uso de aguas lluvias debe ser para el uso sanitario, 

jardines, lavados de pisos y fachadas.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Página 14



v3 2025

Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Plantas iluminación

2.- Plantas toma corriente , voz y datos

3.- Diagramas unifilares por piso

4.- Índice distribución de tableros por sistema y piso

5.- Detalles constructivos y de conexión

6.- Plano redes generales

  a.- Diagrama unifilar

  b.- Calculo planta de emergencia

  c.- Resumen de acometidas, protecciones y regulaciones de 

tableros normales

  d.- Detalle de subestación

  e.- Planta red de media tensión y acometida

  f.- Malla de puesta a tierra

  g.- Coordinación de protecciones subestación

  h.- Punto de nodo conexión con coordenadas

  i.- Calculo de nivel de corto circuito

  j.- Conjuntos existentes

7. Sistemas de Reproducción y grabación de voz para Salas de 

Audiencias

8 ELÉCTRICO

Diseño eléctrico y voz y 

datos (Incluye 

generación y 

almacenamiento de 

Energía Solar)

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Apantallamiento

Calculo de evaluación de riesgos de tensión

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y PDF

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Planta de apantallamiento

2.- Detalles constructivos

1.- Estudio de cálculo de necesidades lumínicas por espacio

2.- Áreas de cobertura lumínica por espacio

4.- Ubicación de luminarias por espacio

5.- Inventario de luminarias por espacio con especificaciones

8 ELÉCTRICO

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y PDF

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Iluminación

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Apantallamiento

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión..

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría, 

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. Descripción del proyecto

2.- Parámetros de diseño

3.- Sistema de refrigeración

4.- Sistema de extracción

5.- Sistema de inyección

6.- Especificaciones técnicas de los equipos.

AIRE 

ACONDICIONADO

Memoria técnica

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

9
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Carga de Salida

2.- Resumen selección del modelo

3.- Selección del modelo sistema Outdoror unit

4.- Selección del modelo sistema indoor unit

5.- Árbol del Modelo sistema

6.- Diagrama del Modelo sistema

7.- Análisis del modelo sistema

1.- Plantas arquitectónicas

  a.- Recorridos tubería suministro de agua

  b.- Recorridos ducteria de suministro de aire frio

  c.- Recorrido ducteria de extracción

  d.- Ubicación equipos

2.- Cortes

  a.- Ubicación de equipos

3.- Detalles constructivos

Planos

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

AIRE 

ACONDICIONADO Memorias y cálculos

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

9
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. - Introducción

2. - Metodología

Identificación de los riesgos

Análisis y evaluación de los riesgos

Matriz de riesgos ambientales del proyecto

Plan de mitigación de riesgos

Resultados de la identificación y evaluación de riesgos 

ambientales

1. - Introducción

2. - Especies de la región

3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como 

mínimo altura y especie.

1.- Descripción del proyecto

  

a.- Localización

 

b.- Bases técnicas

 

c.- Materiales de construcción

2.- Criterios generales de diseño de la red de protección de 

incendios

3.- Calculo volumen de almacenamiento para protección contra 

incendios

4.- Redes de distribución

 

a.- Red de gabinetes contra incendio

 

b.- Red de rociadores automáticos

5.- Equipo de presión - Especificaciones del equipo

6.- Memorias de calculo

  

a. Red de gabinetes contra incendio - Especificaciones del 

equipo

  

b.- Red de rociadores automáticos - Especificaciones de los 

elementos

11

RED DE DETECCIÓN 

Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS

Memoria técnica

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

El contenido suscrito en el informe debe dar estricto cumplimiento al título J y K de la 

NSR-10.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

10 AMBIENTAL

Riesgos ambientales

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe de riesgos ambientales debe estar firmado por el profesional que realizó el 

estudio y el  Director de Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este 

informe debe contar con todos los anexos respectivos.

Informe de inventario de arboles del lote debe estar firmado por el ingeniero agrónomo o 

forestal que realizó el estudio y el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría, este informe debe contar con todos los anexos respectivos.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría y la entidad

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Informe de Arborización 

existente
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Memoria por piso y por sistema

  a.- Flujo en nodos

  b.- Flujo en tramos

  c.- Grafica hidráulica

  d.- Nodos

  e.- Resumen hidráulico

  f.- Tramos

1.- Plantas arquitectónicas por piso

  a.- Red de distribución gabinetes contra incendio

  b.- Red de distribución rociadores automáticos

  c.- Detalle gabinetes contra incendios

  d.- Especificaciones rociadores por piso

11

RED DE DETECCIÓN 

Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS

Memoria de calculo

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

El contenido suscrito en el informe debe dar estricto cumplimiento al título J y K de la 

NSR-10.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Planos

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

El contenido suscrito en los planos deben dar estricto cumplimiento al título J y K de la 

NSR-10.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Descripción del proyecto

  a.- CCTV

  b.- Control de acceso

  c.- Detección de incendios

  d.- Alarmas

  e.- Especificaciones equipos

2.- Estudio de seguridad

1.- Plantas arquitectónicas por piso

  a.- Redes CCTV

  b.- Redes Control de acceso

  c.- Redes Detección de incendios

  d.- Redes Alarmas

12
SEGURIDAD Y 

CONTROL

Memoria técnica

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Planos

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1- Estudio de tráfico vertical:

a.- Resumen del proyecto

b.- Población estimada

c.- Capacidad de trasporte

d.- Tiempo de espera promedio

e.- Especificaciones  técnicas generales

f.- Especificaciones de acabados de las cabinas

2.- Sistema alternativo de trasporte vertical para personas con 

movilidad reducida

1.- Plantas de localización de los equipos

2.-Cortes

13
TRANSPORTE 

VERTICAL

Memoria técnica

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los diseños deben estar encaminados a obtener, en materia de infraestructura física, la 

certificación de bioseguridad que expide el Icontec (cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad que minimicen riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y 

proveedores).

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Planos

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los diseños deben estar encaminados a obtener, en materia de infraestructura física, la 

certificación de bioseguridad que expide el Icontec (cumplimiento de protocolos de 

Bioseguridad que minimicen riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y 

proveedores).

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. Especificaciones de los elementos, dispositivos y sensores 

para la eficiencia energética certificada.

2. Informe de iluminación eléctrica eficiente, con cobertura 

superior al 80% de las instalaciones de la edificación.

3. Autogeneración de energía (fotovoltaica), diseño 

especificaciones, capacidad instalada y sistema de respaldo 

con baterías.

4. Estudio para el mayor aprovechamiento de la luz del día, 

simulación de luz natural.

5. Especificaciones equipos eléctricos de alta eficiencia 

energética certificada (aire acondicionado, ascensor, etc.).

1. Identificación de la Clasificación Climática Res. 549/2015.

2. Estudio Bioclimático.

3. Medidas pasivas de eficiencia energética.

4. Análisis de rosa de vientos para la ventilación natural 

cruzada, determinar orientación e implantación de la 

edificación según clima

5. Análisis de la inercia térmica de los materiales de acuerdo a 

la conveniencia por zona climática.

6. Diseño de espacios verdes con vegetación de fácil 

adaptación, resistencia y bajo mantenimiento.

7. Especificar nivel de certificación RETIQ de los equipos a 

instalar.14
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE

Energía - Medidas 

Activas

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Energía - Medidas 

Pasivas

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. Especificaciones de accesorios y sistemas ahorradores de 

agua.

2. Diseños para uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, 

incluyendo del aire acondicionado.

3. Recolección, almacenamiento y de aguas lluvias para usos 

específicos permitidos. Basado en estudio de la precipitación 

anual para determinar potencial.

1. Diseño para separación de residuos sólidos, espacio 

suficiente según estándares y sistemas de acceso.

2. Estacionamiento de bicicletas.

3.. Estudio de ubicación de fuentes, adquisición, instalación y 

gestión de los materiales del proyecto.

4. Porcentaje de reutilización de residuos de construcción y 

demoliciones (RCD).

5. Innovación en diseño de construcción sostenible.

Agua - Medidas Bajo 

Consumo

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Otras Medidas de 

Construcción Sostenible

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos que deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y 

estudios correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de 

Interventoría.

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Todo el desarrollo gráfico debe realizarse con base en  la GUÍA Y ESTÁNDARES 

PARA EL DESARROLLO GRÁFICO DEL PROYECTO del CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA  Y SUS PROFESIONES 

AUXILIARES 

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

14
CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE

Página 24



v3 2025

Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
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Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Presupuesto resumen por capítulos

2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades

3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades

4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:

a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al 

que corresponde el estudio de mercado, el objeto del 

estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, 

contacto del profesional que elabora el documento y 

año de presentación del documento.

b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este 

ubicado el proyecto y con fecha de cotización 

correspondiente al año de estudio.

c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, 

precios de referencia como SECOP I, SECOP II, 

análisis de precios unitarios extraídos de documentos 

públicos y/o fuentes veraces que puedan ser 

consultadas para una eventual verificación por parte 

de la entidad y cualquier ente de control. Estas 

fuentes deben ser debidamente indexados al 

correspondiente año de estudio.

1.- Capítulos y actividades

2.- Inicio y fin general y por actividad

3.- Duración de cada actividad

4.- Actividades predecesoras y sucesoras

5.- Hitos

6.- Ruta crítica

1.- Capítulos

2.- Valor estimado por periodos mensuales

3.- Valor acumulado

15 PRESUPUESTO Presupuesto

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos, en este informe se debe indicar cual fue la metodología 

para realizar el presupuesto.

El presupuesto final, debe tener el aval de cada profesional que realizo los estudios y 

diseños, en donde certifique que las cantidades son acordes a los diseños realizados de 

su area de competencia.

Presupuesto resumen por capítulos

Presupuesto detallado por capítulos y actividades

Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades

Estudio de mercado

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Presupuesto resumen por capítulos en formato Excel y Pdf

Presupuesto detallado por capítulos y actividades en formato Excel y Pdf

Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades en formato Excel y Pdf

Estudio de mercado formato Excel y Pdf

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Importante: De manera inexcusable los archivos de Excel del estudio de 

mercado, análisis de precios unitarios y presupuestos detallado y resumen deben 

estar completamente formulados de manera que se puedan realizar análisis de 

sensibilidad de precios.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

Cronograma

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría y la entidad

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Cronograma de obra que debe estar firmado por el profesional que lo elaboró y el  

Director de Consultoría, así como por el Director de Interventoría. Debe contar con el 

conternido mínimo y aquel que se requiera y permita una adecuada ejecución, gestión y 

control durante la ejecución de la obra.

Oficio remisorio en  formato digital.

Cronograma en formato de software de construcción

Cronograma en formato Pdf

16 CRONOGRAMA

Flujo de Caja17 FLUJO DE CAJA

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

El flujo de caja de obra que debe estar firmado por el profesional que lo elaboró y el  

Director de Consultoría, así como por el Director de Interventoría. Debe contar con el 

conternido mínimo y aquel que se requiera y permita una adecuada ejecución, gestión y 

control durante la ejecución de la obra. Deberá estar alineado con el cronograma de 

obra.

Oficio remisorio en  formato digital.

Flujo de caja en formato Excel o software de construcción

Flujo de caja en formato Pdf

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría y la entidad

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.
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ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las 

actividades del presupuesto

  a.- Unidad de medida

  b.- Descripción

  c.- Procedimiento de ejecución

  d.- Tolerancia para aceptación

  e.-  Ensayos a realizar

  f.- Materiales

  g.- Equipos

  h.- Referencias y otras especificaciones

  i.- Medida y forma de pago

  j.- No conformidad

No obstante el contenido mínimo este manual debe contar 

con la estructura general que tiene el manual de 

especificaciones técnicas de Invias

Especificaciones de 

equipos

1. - Especificaciones técnica desfibrilador externo 

automático

18
MANUAL DE 

ESPECIFICACIONES

Especificaciones de 

obra

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe que debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Especificaciones Técnicas de cada uno de los ítems que aparecen en el presupuesto

Especificaciones Técnicas de cada uno de los equipos que aparecen en el capitulo 

mínimo "Especificaciones de equipos "

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Oficio remisorio en  formato digital.

Informe en formato Word

Informe en formato Pdf

Especificaciones Técnicas de cada uno de los ítems que aparecen en el 

presupuesto en formato Word

Especificaciones Técnicas de cada uno de los ítems que aparecen en el 

presupuesto en formato Pdf

Especificaciones Técnicas de cada uno de los equipos que aparecen en el 

capitulo mínimo "Especificaciones de equipos" en formato Word.

Especificaciones Técnicas de cada uno de los equipos que aparecen en el 

capitulo mínimo "Especificaciones de equipos" en formato Pdf.

Normograma en formato Word

Normograma en formato Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Cuando se requiera se deben entregar adicionalmente anexos en formato Excel 

Con el fin de obtener un expediente técnico por cada sede judicial el consultor 

debe, sin excusas, entregar cada uno de los oficios de comunicación, oficios 

remisorios, informes, anexos, entregables, productos, presupuestos, licencias y 

permisos, y facturas de cobro por cada sede judicial.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. - Licencia de Construcción expedida por el ente 

correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de 

la Judicatura.

2. - Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Energía, 

Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes 

correspondientes.

3. - Factibilidad del servicio eléctrico emitido por prestador del 

servicio de la Ciudad o Municipio.

4.- Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada 

(Ahorro energético).

5. Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto 

administrativo donde se autorice la construcción. Si aplica.

6. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales 

más cercanas para la obra.

19

LICENCIAS Y 

PERMISOS y 

CERTIFICACIONES

Documentos

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Licencia de Construcción, Resolución y Constancia de Ejecutoria.

Certificado de disponibilidad de servicio público de energía eléctrica

Certificado de disponibilidad de servicio público de acueducto

Certificado de disponibilidad de servicio de alcantarillado

Factibilidad del servicio eléctrico emitido por prestador del servicio.

Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).

Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la 

construcción. Si aplica

Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.

Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por 

autoridad competente cercanos al proyecto.

Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o 

aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, 

si aplica.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Licencia de Construcción, Resolución y Constancia de Ejecutoria Original y Pdf

Certificado de disponibilidad de servicio público de energía eléctrica original y Pdf

Certificado de disponibilidad de servicio público de acueducto original y Pdf

Certificado de disponibilidad de servicio de alcantarillado original y Pdf

Factibilidad del servicio eléctrico emitido por prestador del servicio en Pdf

Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético) 

original y Pdf

Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice 

la construcción original y Pdf. Si aplica

Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la 

obra original y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

7. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y 

Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al 

proyecto.

8. Actos administrativos de permisos, concesiones o 

autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos 

naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si 

aplica.

20

MANUAL DE 

DOTACIÓN DE 

MOBILIARIO

Presentación

Cómo usar el manual

Oficinas Administrativas

Despachos Judiciales

Comedores

Gimnasios

Áreas de Salud y 

Bienestar

Biblioteca

Espacios exteriores

Recepción de los 

elementos

Mantenimiento

1. Normatividad

2. Ficha Técnica de cada mobiliario

3. Método de recepción, medición, pago y mantenimiento.

El consultor deberá entregar un manual de dotaciones con base en los formatos 

entregados por la entidad.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato editable que corresponda y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Memorias de Cálculo, cuadro de ítems y cantidades en formato Excel y Pdf

Manual de Dotación de mobiliario en formato Word y Pdf

Planos de Mobiliario en formato editable que corresponda y Pdf.

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Las imágenes e información gráfica y textual suministrada deberán ser libres de 

regalías y contar con la fuente respectiva y estar adecuada a la identidad gráfica 

del Consejo Superior de la Judicatura

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

1. Estado predial y catastral del inmueble.

21
INFORMACIÓN 

CATASTRAL

Diagnóstico Catastral

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Teniendo en cuenta los tiempos de trámites internos de Catastro, el alcance de este 

entregable va hasta la radicación de la documentación en la o las dependencias 

competentes de catastro, siempre y cuando la documentación sea la necesaria para 

realizar el trámite de manera total y haya sido aprobada por la interventoría.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato Pdf y DWG

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría y la entidad

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

19

LICENCIAS Y 

PERMISOS y 

CERTIFICACIONES

Documentos

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Licencia de Construcción, Resolución y Constancia de Ejecutoria.

Certificado de disponibilidad de servicio público de energía eléctrica

Certificado de disponibilidad de servicio público de acueducto

Certificado de disponibilidad de servicio de alcantarillado

Factibilidad del servicio eléctrico emitido por prestador del servicio.

Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).

Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la 

construcción. Si aplica

Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.

Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por 

autoridad competente cercanos al proyecto.

Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o 

aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, 

si aplica.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Licencia de Construcción, Resolución y Constancia de Ejecutoria Original y Pdf

Certificado de disponibilidad de servicio público de energía eléctrica original y Pdf

Certificado de disponibilidad de servicio público de acueducto original y Pdf

Certificado de disponibilidad de servicio de alcantarillado original y Pdf

Factibilidad del servicio eléctrico emitido por prestador del servicio en Pdf

Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético) 

original y Pdf

Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice 

la construcción original y Pdf. Si aplica

Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la 

obra original y Pdf

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de 

matrícula y datos catastrales.

a - áreas.

b - Cabida y Linderos.

c - titularidad.

d - Personas que intervienen en el acto.

e - Titularidad de dominio

f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o 

desenglobe del predio

g - Planos e informes que permitan el saneamiento 

catastral, debidamente radicados en el ente 

competente.

1. Modelos BIM Estudio de Suelos.

Donde se muestre la estratigrafía del suelo y se ubique de 

manera precisa cuales son la(s) capa(s) de suelo en la que se 

cimenta la edificación.

2. Modelos BIM arquitectónicos.

3. Modelos BIM estructurales.

4. Modelos BIM Hidrosanitarios

5. Modelos BIM Eléctricos

22 ENTREGABLE BIM

Información geométrica

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe debe estar firmado por el profesional que realizó el documento y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y modelos 

correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de Interventoría.

Modelos adjuntos en medio magnético. En concordancia con la filosofía BIM, todos los 

modelados por especialidad deben tener una relación armonica en cuanto a cambios 

que se realicen hasta el presupuesto. El nivel de desarrollo "LOD" (Level of 

Development) debe ser mínimo 400 o superior.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los modelos, informe y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los entregables.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Modelado en  formato abierto RVT y DWG. Cada modelo debe estar 

georreferenciado teniendo en cuenta el Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS 

definido como el DATUM oficial de Colombia.

Planos RVT, DWG, PDF.

Hojas de calculo de datos de objetos, mediciones XLS, PDF.

Documentos de texto en formato PDF y ODT.

Documentos de tabla en formato PDF y ODS.

Documentos de presentación en formato PDF y ODP.

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Si esta propuesta es acogida por la entidad, el consultor debe entregar todos los 

entregables en el formato solicitado de acuerdo con este anexo técnico.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.

21
INFORMACIÓN 

CATASTRAL

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe debe estar firmado por el profesional que realizó el estudio y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Teniendo en cuenta los tiempos de trámites internos de Catastro, el alcance de este 

entregable va hasta la radicación de la documentación en la o las dependencias 

competentes de catastro, siempre y cuando la documentación sea la necesaria para 

realizar el trámite de manera total y haya sido aprobada por la interventoría.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los estudios, diseños y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los estudios y diseños.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Informe en formato Word y Pdf

Planos en formato Pdf y DWG

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma,  

previamente aprobado 

por parte de la 

interventoría y la entidad

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.Tramites saneamiento.
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Nº TOMOS CAPÍTULOS MÍNIMOS CONTENIDO MÍNIMO ENTREGABLES FORMATO
MOMENTO DE 

ENTREGA

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANEXO TÉCNICO ENTREGABLES

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

6. Modelos BIM Aire acondicionado.

7. Modelos BIM Red de detección y extinción de incendios

Información no 

geométrica

1. PEB: Plan de ejecución del BIM.

2. Documentación.

Plan de ejecución del BIM                                                                              Cronograma 

de entregables 

Documentos de aspectos generales.

Documentos de Informe base preliminar.

Documentos de geofísica y suelos.

Documentos de seguridad y control.

Documentos de transporte vertical.

Documentos de construcción sostenible.

Documentos de cantidades de obra.

Documentos de manual de especificaciones.

Documentos de licencias, permisos y certificaciones.

Documentos de manual de dotación de mobiliario

Documentos de entregables especiales.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

NOTA: Todos los elementos, equipos, insumos y materiales propuestos en cada entregable, deben ser de buena adquisición en los mercados locales

22 ENTREGABLE BIM

Información geométrica

Oficio remisorio firmado conjuntamente por el representante legal de la consultoría y el 

representante legal de la interventoría dirigido a la Supervisión.

Informe debe estar firmado por el profesional que realizó el documento y el  Director de 

Consultoría, así como por el Director de Interventoría, este informe debe contar con 

todos los anexos respectivos.

Planos deben estar firmados por los  profesionales que realizaron los planos y modelos 

correspondientes,  el  Director de Consultoría, así como por el Director de Interventoría.

Modelos adjuntos en medio magnético. En concordancia con la filosofía BIM, todos los 

modelados por especialidad deben tener una relación armonica en cuanto a cambios 

que se realicen hasta el presupuesto. El nivel de desarrollo "LOD" (Level of 

Development) debe ser mínimo 400 o superior.

Normograma

No obstante los entregables mínimos acá especificados todos los modelos, informe y 

documentos deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente, en el modo y 

oportunidad solicitada por los entes que aprueban cada uno de los entregables.

Los entregables deben cumplir los requisitos de los documentos Técnicos del presente 

Estudio Previo, y de las demás normas técnicas y requisitos de los entes que aprueban 

los respectivos estudios y diseños.

Modelado en  formato abierto RVT y DWG. Cada modelo debe estar 

georreferenciado teniendo en cuenta el Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS 

definido como el DATUM oficial de Colombia.

Planos RVT, DWG, PDF.

Hojas de calculo de datos de objetos, mediciones XLS, PDF.

Documentos de texto en formato PDF y ODT.

Documentos de tabla en formato PDF y ODS.

Documentos de presentación en formato PDF y ODP.

Anexos en formato editable que corresponda y Pdf

Normograma en formato Word y Pdf

Se deben entregar tantas copias físicas como la solicite los entes de 

licenciamiento y control.

Si esta propuesta es acogida por la entidad, el consultor debe entregar todos los 

entregables en el formato solicitado de acuerdo con este anexo técnico.

Se debe entregar de 

acuerdo con el 

cronograma y a partir de 

esa fecha, se deben 

entregar las 

actualizaciones con los 

ajustes realizados y 

aprobados por la 

Interventoría (si los 

hubiere)

Se debe entregar en el 

informe final 

consolidado.

Se debe entregar 

cuando lo solicite los 

entes de licenciamiento  

y control con la 

oportunidad requerida.
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