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Santa Rosa de Osos, 10 de agosto de 2026                                                  

 

Doctor                                                                                              

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA 

Alcalde 

Municipio de Santa Rosa De Osos 

 

Asunto:                

Propuesta comercial – económica 

 

Referencia:       
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA 

DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - 

ANTIOQUIA. 

 

 

Cordial saludo  

 

Desde la empresa de desarrollo urbano del Norte de Antioquia EDUNA, reciba 

un cordial saludo y permítanos presentarnos como el mejor aliado para la 

materialización de proyectos para la consolidación y desarrollo de nuestra 

región; a través de la presente enviamos nuestra oferta comercial para el 

desarrollo del proyecto “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 

PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 

OSOS - ANTIOQUIA.”. 

  

De antemano agradecemos la atención brindada. 

 

 

 

 

 

 

CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO 

GERENTE GENERAL  

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia “EDUNA”, es una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada 

mediante acuerdo Municipal No 012 de 2020. Empresa que dispone de 

personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y 

contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente, 

con domicilio en el Municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, correo 

electrónico informativo@somoseduna.com, numero de contacto 314 82119 96, 

el número de identificación tributaria 901442761-1. La Empresa de Desarrollo 

Urbano  del Norte de Antioquia “EDUNA”, tiene por objeto: “gestionar, 

promover, estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, 

colaboración, integración con otras entidades públicas o privadas, proyectos 

de interés municipal, regional, nacional e internacional, administrar los bienes 

que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas 

con el desarrollo urbanístico y la administración, gestión y desarrollo inmobiliario 

urbano, rural integrales y complementarios. 

 

  

mailto:informativo@somoseduna.com
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1. MARCO NORMATIVO 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el 

artículo 87 de la Ley 1474 DE 2011) del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, las 

Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos 

previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o 

labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de 

Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

Los fines del Estado se encuentran estipulados en el Artículo 2 de la 

Constitución Política de Colombia el cual dispone: “Son fines esenciales del 

Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 

y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece. “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. (…)”. 

De igual forma en el Artículo 113, se establece que los diferentes órganos del 

Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la 

realización de sus fines así: “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la 

ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, 

autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones 

del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 

colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. 

La Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, en el Artículo 6°, 

el Principio de Coordinación, estableciendo que, "En virtud del principio de 

coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar 

la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los 

fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las 
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demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de 

impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos 

y entidades titulares”. 

Según el artículo 14 de la ley 489 de 1998, la delegación entre entidades 

públicas deberá acompañarse de la celebración de contratos en los que se 

fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegantes y delegataria, los 

cuales estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley exige para los 

contratos o contratos entre entidades públicas o interadministrativos. 

Así mismo, la citada Ley 489 de 1998 prevé, en el Artículo 95, que “Las entidades 

públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 

funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a 

su cargo, mediante la celebración de contratos interadministrativos…”. 

La Corte Constitucional en análisis de exequibilidad de la norma, señala que 

esta contratación “(…) tiene como soporte constitucional el precepto 

contenido en el artículo 209, inciso segundo de la Carta, que impone como un 

deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas 

para el cumplimiento de los fines del Estado”. 

De manera que atendiendo la finalidad de los contratos del artículo 95 de la 

Ley 489 de 1998, es decir la asociación entre entidades públicas para cooperar 

en el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente 

servicios que se hallen a su cargo, no existe en este caso obligaciones 

reciprocas entre las partes que lo suscriben, sino que sus compromisos se 

dirigen a un fin común en torno al cual, las entidades se asocian. 

Estos contratos se deben suscribir y ejecutar con fundamento en los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política. 

Igualmente, deberán respetarse las reglas propias de la planeación y el 

presupuesto público, entre otros. 

Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de 

impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y 

sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio 

debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. 

Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración 

administrativa. 
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Los contratos y contratos interadministrativos son una de las causales para la 

selección directa del contratista en el régimen de contratación pública en 

Colombia. Se trata de verdaderos contratos de colaboración, en los que existe 

unión de esfuerzos entre entidad contratante y contratista, para la 

consecución de finalidades públicas.  

La principal característica del contrato interadministrativo, rasgo diferenciador 

con el contrato interadministrativo, es que su finalidad única es la colaboración 

recíproca en ambos extremos de la relación negocial. Es más, como tal, no se 

está presente ante una tensión contractual propiamente dicha, sino una forma 

del contrato de colaboración, tal como el contrato para la conformación de 

un consorcio o una unión temporal. La comprensión de esta tipología 

contractual permite sintetizar que el contrato “es un negocio jurídico que, 

participando también del carácter formal de la condición contractual, es 

decir, siendo un acuerdo de voluntades generador de efectos jurídicos, 

vincula a las personas con el ánimo de obtener la realización de fines comunes 

a ambas partes”. De otro lado, el contrato interadministrativo (administración 

delegada) es también celebrado entre dos entidades públicas con 

capacidad de tener relaciones interadministrativas, con la particularidad de 

que el contrato es negocio jurídico generador de obligaciones al cual acuden 

las partes con diversidad de intereses. En el contrato se pueden identificar 

contratante y contratista, y el segundo, aunque persona pública, tiene 

intereses y está en un mercado de forma similar a como lo hace el particular. 

El artículo 2, numeral 4, literal c de la Ley 1150 de 2007 le exige al operador 

jurídico comprobar condiciones objetivas, pero formales, en relación con la 

procedencia de los contratos interadministrativos, mediante selección directa. 

El primero que es obvio, es la naturaleza jurídica del ejecutor (contratista), en 

tanto debe ser una entidad estatal. De lo contrario, como es apenas evidente, 

se estaría ante un contrato cualquiera.  

Tal como se deriva de la lectura normativa y también de la interpretación que 

a través de la doctrina se ha realizado de la norma habilitante, el requisito sine 

qua non para que sea procedente la celebración de un contrato o contrato 

interadministrativo se limita a la verificación de congruencia entre el objeto 

contractual CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 

POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. 
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y el objeto social de la entidad pública ejecutora que para este caso es la 

Empresa Industrial y comercial del Estado EDUNA , como un ente 

descentralizado por servicios del  nivel territorial , cumpliendo para su creación 

todos los requisitos definidos en la Ley 489 de 1998, y fundamentada en el 

desarrollo de su objeto social  que dispone gestionar, promover, estructurar, 

ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración 

con otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés municipal, 

regional, nacional e internacional, administrar los bienes que requieran sus 

proyectos,  y  con base en el Contrato Marco suscrito, la entidad mediante  la 

concurrencia en comités de  análisis de las necesidades de desarrollo de la 

Municipalidad. 

2. OBJETO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. 

 

3. ALCANCE DEL OBJETO  

El alcance del presente objeto contractual es: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. 

 

4. OFERTA ECONOMICA 

 

PRESUPUESTO DE OBRA — ALBERGUE ANIMAL MUNICIPAL (ETAPA 1) 

 
             

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UN
D 

CANTIDA
D 

VR. 
UNITARIO 

VR. PARCIAL  

1 CAPÍTULO 1 — PRELIMINARES         
 

1.1 

Localización, replanteo y comisión de topografía para la 
implantación de la Etapa 1 del Centro de Bienestar Animal, incluye 
materialización de ejes A-I y 1-10, mojones, niveles de referencia 
(Nivel 0,00 m) y verificación de medidas en obra. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 335,24 $5.588,54 $1.873.502,35  

1.2 

Descapote y conformación del terreno con retiro de capa vegetal, 
perfilado del talud, nivelación y compactación de la subrasante 
hasta el Nivel 0,00 m, incluye cargue y retiro de sobrantes a sitio 
autorizado. Conforme a especificaciones de plano. 

m2 335,24 $6.617,38 $2.218.411,35  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $4.091.913,69  

2 CAPÍTULO 2 — EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS         
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2.1 

Excavación manual en material común para zapatas aisladas, vigas 
de fundación, muros estructurales, sistema de drenaje y zanja de la 
base del cerramiento perimetral (100 ml), incluye entibado 
provisional, sobreancho de 0,15 m por lado para formaleta de 
zapatas, conformación y compactación del fondo, cargue y retiro de 
sobrantes a sitio autorizado. Profundidad de desplante de zapatas: 
0,65 m (solado 0,05 + zapata 0,30 + pedestal 0,30). Nota de plano: 
compactar el suelo antes de fundir las vigas. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m3 52,18 $63.202,80 $3.297.795,55  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $3.297.795,55  

3 
CAPÍTULO 3 — CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA EN 
CONCRETO         

 

3.1 

Suministro, formaleteado y vaciado de solado de limpieza en 
concreto pobre de 2.000 psi, e=0,05 m, bajo zapatas aisladas (12 
und de 1,10 x 1,10 m), vigas de fundación y muros estructurales. 
Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m3 3,98 $617.899,89 $2.456.460,99  

3.2 

Suministro, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de concreto de 
3.000 psi para vigas de fundación bajo los muros estructurales 
señalados en color rojo en los planos, los cuales arrancan desde el 
Nivel 0,00 m para garantizar la transmisión de cargas a la 
cimentación. Incluye formaleta, desmoldante y curado. No incluye 
acero de refuerzo. Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m3 9,73 $933.952,95 $9.083.626,40  

3.3 

Suministro, vaciado, vibrado, curado y acabado de losa de 
contrapiso en concreto de 3.000 psi, e=0,15 m, sobre base 
compactada, a Nivel 0,00 m. Incluye juntas de dilatación y acabado 
apto para recibir base en mortero nivelado y enchape. No incluye 
acero de refuerzo. Conforme a especificaciones de plano. 

m3 18,98 $901.034,15 $17.101.628,19  

3.4 

Suministro, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de concreto de 
3.000 psi para vigas aéreas y de amarre de coronación de muros y 
arranque de cubierta en el Piso 1 y para la viga/dintel de coronación 
de la portería (0,28 x 0,24 m), incluye formaleta, desmoldante y 
curado. No incluye acero de refuerzo. Alcance limitado a la Etapa 1 
(un solo nivel); no incluye la losa ni los elementos del Piso 2, 
previstos para la Etapa 3. Conforme a especificaciones de plano. 

m3 3,41 
$1.024.742,2

8 
$3.490.870,67  

3.5 

Suministro, figuración, transporte y colocación de acero de refuerzo 
corrugado de 60.000 psi (fy = 420 MPa) para zapatas aisladas 
(parrilla As1/As2 en #4 @0,15 con recubrimiento de 0,075 m), 
pedestales, columnas y pilares (8 barras #4 con estribos #2 @0,15), 
cimentación, vigas, dovelas y celdas de mampostería y losa, incluye 
alambre de amarre, distanciadores y traslapos. Conforme a 
especificaciones de plano y NSR-10. 

kg 3.341,48 $9.776,41 $32.667.692,09  

3.6 

Suministro e instalación de malla electrosoldada M-084 (6 mm @ 
15x15 cm) para refuerzo de losa de contrapiso, incluye traslapos, 
amarres y distanciadores. Conforme a especificaciones de plano y 
NSR-10. 

m2 204,24 $27.586,40 $5.634.247,06  

3.7 

Suministro, excavación complementaria, formaleteado, vaciado, 
vibrado y curado de concreto de 3.000 psi para zapatas aisladas de 
1,00 x 1,00 x 0,30 m, sobre solado de limpieza, incluye formaleta 
lateral, desmoldante, curado y verificación de niveles de desplante. 
No incluye acero de refuerzo. Cantidad: 10 zapatas en la zona de 
caniles y 2 zapatas en la portería. Conforme a especificaciones de 
plano y NSR-10. 

m3 3,60 $846.298,29 $3.046.673,86  

3.8 

Suministro, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de concreto de 
3.000 psi para pedestales y columnas de 0,30 x 0,30 m que 
transmiten las cargas de la estructura de cubierta y de los muros a 
las zapatas aisladas, incluye formaleta, desmoldante, curado, 
plomada y anclaje al refuerzo de la zapata. No incluye acero de 
refuerzo. Comprende los pedestales y columnas de la zona de 
caniles hasta el Nivel 2,50 m y los pilares de la portería hasta el 
Nivel 3,50 m. Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m3 3,20 
$1.416.246,7

8 
$4.537.654,69  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $78.018.853,96  
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4 CAPÍTULO 4 — MAMPOSTERÍA         
 

4.1 

Suministro e instalación de mampostería estructural en bloque de 
concreto de 39x19x14 cm pegado con mortero 1:4, para los muros 
portantes señalados en color rojo en los planos, los cuales se 
inician desde el Nivel 0,00 m (Piso 1). Comprende únicamente los 
muros del edificio administrativo (zona común). : el cerramiento se 
soporta ahora en estructura de ángulos metálicos anclada sobre la 
viga/base de concreto (ítem 11.1). El cerramiento de la zona de 
caniles se traslada al ítem 4.3. Incluye refuerzo horizontal, dovelas 
inyectadas, andamios y aseo. Conforme a especificaciones de 
plano y NSR-10. 

m2 108,06 $92.339,45 $9.978.201,21  

4.2 

Suministro e instalación de mampostería de sobrecimiento en 
bloque de concreto de 39x19x9 cm pegado con mortero 1:4, incluye 
nivelación, sellos y arranque de muros desde viga de fundación. 
Conforme a especificaciones de plano. 

m2 45,79 $85.580,08 $3.918.540,58  

4.3 

Suministro e instalación de mampostería de cerramiento confinada 
NO PORTANTE en bloque de concreto de 39x19x14 cm pegado 
con mortero 1:4, para los muros perimetrales de la zona de caniles 
que dan protección frente a las condiciones climáticas del 
emplazamiento. Al incorporarse zapatas aisladas, pedestales y 
columnas, estos muros dejan de ser portantes y se ejecutan como 
cerramiento confinado entre columnas, sin dovelas inyectadas. 
Incluye anclajes a columnas, refuerzo horizontal de junta, andamios 
y aseo. Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m2 213,66 $88.274,64 $18.861.112,18  

4.5 

Suministro e instalación de mampostería confinada de la portería 
(portada de acceso) en bloque de concreto de 39x19x14 cm pegado 
con mortero 1:4, con perforación de adobe vertical de 12x20x40 
rellena en concreto f'c=21 MPa y barra de refuerzo #4, entre los 
pilares de 0,30 x 0,30 m. Incluye celdas rellenas, anclajes a pilares 
y viga de coronación, andamios y aseo. Conforme a 
especificaciones de plano y NSR-10. 

m2 3,62 $128.992,23 $466.951,88  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $33.224.805,86  

5 CAPÍTULO 5 — PAÑETES E IMPERMEABILIZACIONES         
 

5.1 

Suministro y aplicación de revoque (revite) y estuco de muros en 
mortero 1:4, e=2 cm, con acabado pulido apto para recibir pintura, 
LIMITADO EXCLUSIVAMENTE AL ÁREA DEL BAÑO (W.C.). La 
totalidad de los demás muros del proyecto — zona común, 
fachadas y zona de caniles — queda en BLOQUE DE CONCRETO 
A LA VISTA, sin revoque ni estuco, por decisión del propietario (julio 
2026). Incluye filos, dilataciones, curado y aseo. Se descuenta el 
área de muro con enchape cerámico del ítem 5.4. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 10,50 $25.198,37 $264.582,90  

5.2 

Suministro y aplicación de hidrófugo impermeabilizante integral en 
muros de zonas húmedas (W.C., sala de cirugía, sala de 
preparación, lavandería y cocina), muros ático, sobrecimientos y en 
la totalidad de los muros de la zona de caniles, los cuales se aplican 
directamente sobre el bloque a la vista sin revoque previo. Incluye 
preparación de superficie. Conforme a especificaciones de plano. 

m2 204,00 $19.754,11 $4.029.838,58  

5.3 

Suministro e instalación de impermeabilización de cimentación y 
muros en contacto con el talud mediante manto asfáltico, incluye 
imprimante, traslapos, sellos y protección mecánica. Complementa 
el sistema de filtro y drenaje del talud. Conforme a especificaciones 
de plano. 

m2 77,99 $41.750,19 $3.256.013,76  

5.4 

Suministro e instalación de enchape en baldosa cerámica 
antideslizante sobre base en mortero nivelado, en pisos y muros de 
baño (W.C.), pegado con adhesivo cerámico. Incluye boquilla, 
cortes, filos, guardaescoba, remates y aseo. Acabado conforme a 
especificaciones de plano («base en mortero nivelado, con enchape 
en baldosa cerámica antideslizante»). 

m2 4,00 $94.872,85 $379.491,38  
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5.5 

Suministro y aplicación de pintura color beige/blanco a dos manos 
previa aplicación de sellador/imprimante, sobre el revoque/estuco 
del ÁREA DEL BAÑO (W.C.) únicamente. Cantidad vinculada al 
área revocada del ítem 5.1. Los demás muros del proyecto quedan 
en bloque de concreto a la vista, sin pintura, por decisión del 
propietario (julio 2026). Incluye preparación y limpieza de superficie, 
resanes, filos, dilataciones, protección de áreas aledañas y aseo. 

m2 10,50 $18.374,81 $192.935,51  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $8.122.862,13  

6 CAPÍTULO 6 — CUBIERTA         
 

6.1 

Suministro e instalación de cubierta en teja de fibrocemento tipo 
española sobre estructura metálica de soporte, con pendiente del 
18% en el edificio administrativo y del 14% en la zona de caniles. 
Incluye caballetes en fibrocemento tipo española, ganchos J con 
arandela de sello, traslapos, remates contra muros ático, andamios 
y aseo. Conforme a especificaciones de plano. 

m2 166,31 $137.118,32 $22.804.147,54  

6.2 

Suministro e instalación de teja transparente (translúcida) tipo 
española para iluminación natural, en los paños indicados en la 
planta de cubiertas, incluye ganchos, arandelas de sello, traslapos y 
remates. Conforme a especificaciones de plano. 

m2 17,81 $87.358,10 $1.555.847,76  

6.4 

Suministro e instalación de canoas y bajantes de aguas lluvias en 
PVC de 3", en los siete (7) puntos de bajante y las canoas 
indicadas en la planta de cubiertas, incluye accesorios, abrazaderas 
de fijación, sellos y entrega al sistema de drenaje. Conforme a 
especificaciones de plano. 

ml 40,00 $29.073,13 $1.162.925,34  

6.5 

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de cubierta 
en perfil tubular PTR (cerchas y correas) para pendientes del 18% y 
14%, incluye platinas, cartelas, pernos de anclaje, soldadura, 
limpieza mecánica, anticorrosivo y acabado en esmalte. Conforme a 
especificaciones de plano y NSR-10. 

kg 1.856,54 $18.472,67 $34.295.316,22  

6.6 

Suministro e instalación de canoa de recolección de aguas lluvias 
en lámina galvanizada cal. 26, desarrollo 0,50 m, sobre aleros de 
cubierta, incluye soportes, ganchos de fijación, sellante, pendientes 
hacia los bajantes, empates y remates. Conforme a 
especificaciones de plano. 

ml 53,76 $63.537,35 $3.415.767,74  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $63.234.004,60  

7 CAPÍTULO 7 — CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA         
 

7.1 

Suministro e instalación de puertas metálicas de apertura abatible 
en lámina con marco, para los accesos y recintos del Piso 1 (zona 
común y caniles) previstos en la Etapa 1, incluye bisagras, 
cerradura de seguridad, anclajes, anticorrosivo y acabado en 
esmalte. Conforme a especificaciones de plano y vanos acotados. 

m2 21,29 $408.456,90 $8.694.005,21  

7.2 

Suministro e instalación de ventanas metálicas de hoja fija (tipo 
«Fijo») con reja de seguridad en el Piso 1, incluye marco, vidrio, 
anclajes, anticorrosivo, acabado en esmalte y sellos perimetrales. 
Dimensiones y ubicación conforme a especificaciones de plano. 

m2 5,76 $293.405,90 $1.690.018,01  

7.3 

Suministro, fabricación y montaje del portón principal metálico de 
acceso al Centro de Bienestar Animal, incluye marco, riel, ruedas, 
topes, anclajes, anticorrosivo y acabado en esmalte, garantizando 
seguridad, durabilidad y control de ingreso. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 10,00 $500.267,05 $5.002.670,47  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $15.386.693,68  

8 CAPÍTULO 8 — DIVISIONES         
 

8.1 

Suministro e instalación de divisiones livianas en sistema drywall 
con panel de yeso RH de 1/2" sobre perfilería metálica, h=2,60 m, 
correspondientes a los muros no estructurales (señalados en color 
negro en los planos) de la zona común del Piso 1. Incluye masilla, 
cinta, tornillería, refuerzos y acabado listo para pintura. Alcance 
limitado a la Etapa 1; no incluye divisiones del Piso 2. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 120,00 $106.268,00 $12.752.160,20  
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  SUBTOTAL CAPÍTULO       $12.752.160,20  

9 CAPÍTULO 9 — APARATOS SANITARIOS         
 

9.1 

Suministro e instalación de sanitario completo (taza y tanque) en el 
W.C. del Piso 1, incluye asiento, sello de cera, acoples, tornillería y 
pruebas de funcionamiento. Conforme a especificaciones de plano. und 1,00 $513.243,28 $513.243,28  

9.2 

Suministro e instalación de lavamanos con grifería en los W.C. y 
zonas de aseo del Piso 1, incluye sifón, acoples, anclajes y pruebas 
de funcionamiento. Conforme a especificaciones de plano. und 2,00 $325.681,43 $651.362,85  

9.3 
Suministro e instalación de rejilla de piso de 3x2 en W.C., caniles y 
zonas húmedas del Piso 1, incluye acoples, sellos y pruebas. 
Conforme a especificaciones de plano. 

und 3,00 $37.162,06 $111.486,19  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $1.276.092,33  

10 
CAPÍTULO 10 — INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 
ELÉCTRICAS         

 

10.1 

Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería PVC presión 
de 1/2" para aparatos sanitarios, lavadero, lavatrapero y llave 
terminal del Piso 1, incluye accesorios, soportes, resanes y pruebas 
de presión. Conforme a especificaciones de plano y diseño 
hidrosanitario. 

und 6,00 $109.945,25 $659.671,53  

10.2 

Suministro e instalación de punto sanitario en tubería PVC sanitaria 
para los aparatos del Piso 1, incluye accesorios, soportes, resanes 
y pruebas de estanqueidad. Conforme a especificaciones de plano 
y diseño hidrosanitario. 

und 6,00 $124.759,33 $748.555,95  

10.3 

Suministro e instalación de redes hidráulicas en tubería PVC 
presión para la distribución del Piso 1, incluye llaves de paso, cajas 
de registro, accesorios, soportes y pruebas de presión. Conforme a 
especificaciones de plano y diseño hidrosanitario. 

ml 120,00 $26.089,59 $3.130.750,29  

10.4 

Suministro e instalación de redes hidrosanitarias en tubería PVC 
sanitaria para los desagües del Piso 1, incluye accesorios, 
conformación de pendientes, soportes y pruebas de estanqueidad. 
Conforme a especificaciones de plano y diseño hidrosanitario. 

ml 90,00 $36.044,95 $3.244.045,14  

10.5 

Construcción de caja de inspección de 60x60 cm, incluye 
excavación, base en concreto, muros, pañete impermeabilizado, 
tapa, marco y retiro de sobrantes. Conforme a especificaciones de 
plano y diseño hidrosanitario. 

und 3,00 $536.810,18 $1.610.430,53  

10.6 

Suministro e instalación de salida o punto eléctrico (iluminación y 
tomas) en la zona común, caniles y áreas exteriores del Piso 1, 
incluye tubería conduit, cableado, caja, aparato de salida, 
marquillado y pruebas. Conforme a especificaciones de plano, 
diseño eléctrico y RETIE. 

und 32,00 $132.228,21 $4.231.302,58  

10.7 

Legalización de redes eléctricas ante el operador de red, incluye 
trámites, dictamen de inspección, certificación RETIE y conexión 
definitiva del Centro de Bienestar Animal. Según diseño eléctrico y 
normativa vigente. 

gl 1,00 
$5.976.512,8

8 
$5.976.512,88  

10.8 

Suministro e instalación de pozo séptico prefabricado en polietileno 
de 2.000 litros de capacidad, para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas del proyecto. Incluye excavación manual del 
foso y del pozo de absorción, conformación y nivelación del fondo, 
cama de arena de 0,10 m, montaje y nivelación del tanque, tubería 
de entrada desde la red sanitaria y de salida en PVC sanitaria de 
4", accesorios, pozo de absorción con lecho de grava lavada de 
3/4" a 1 1/2" envuelto en geotextil no tejido, tapa y aro de 
inspección en concreto, relleno lateral y superior en material 
seleccionado compactado, prueba de estanqueidad, retiro de 
sobrantes y aseo. Según RAS y diseño hidrosanitario del proyecto. 

und 1,00 
$4.815.614,2

9 
$4.815.614,29  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $24.416.883,19  

11 CAPÍTULO 11 — CERRAMIENTOS         
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11.1 

Suministro e instalación de cerramiento en MALLA TEJIDA DE 
ACERO galvanizada cal. 12 (trama 2"), soportada en estructura de 
ÁNGULOS METÁLICOS de 1 1/2" x 1/8" (parales verticales @2,50 
m y travesaños superior e inferior) anclada sobre la viga, para la 
totalidad del perímetro del lote destinado al funcionamiento del 
centro de bienestar animal (100 ml, altura 1,80 m medida desde el 
nivel de piso), los cerramientos interiores de la zona de caniles — 
que favorecen la ventilación, la iluminación natural y la interacción 
visual entre áreas — y la delimitación de la zona de juego y recreo 
de los animales. EL CERRAMIENTO DE LOS CANILES TIENE 
UNA ALTURA DE 1,30 m y NO se apoya sobre base de 
mampostería: arranca desde la viga (Nivel 0,00 m) sobre la 
estructura de ángulos metálicos anclada a la misma. Sustituye la 
malla eslabonada, los postes en tubo galvanizado de 2", la base de 
mampostería de 0,80 m del cerramiento perimetral (ítem 4.1) y el 
muro de celdas de h=0,90 m (ítem 4.4) previstos originalmente. 
Incluye tensores, alambre de amarre, marcos en ángulo para las 
puertas de caniles, anclajes y dados en concreto sobre la viga, 
limpieza mecánica, anticorrosivo y acabado en esmalte. Según nota 
de plano: «el cerramiento planteado responde a la ejecución de la 
primera fase del proyecto; en la consolidación total del proyecto, el 
cerramiento deberá comprender la totalidad del perímetro del lote». 
Conforme a especificaciones de plano. 

m2 269,10 $109.894,01 $29.571.957,14  

11.2 

Suministro e instalación de cerramiento en alambre de púas cal. 12 
a SIETE (7) HILOS con separación de 0,25 m, para una altura de 
1,80 m medida desde el nivel de piso — homologada con la altura 
del cerramiento en malla tejida del ítem 11.1 —, sobre estacones de 
madera inmunizada dispuestos cada 2,00 m, para el cerramiento 
del límite del predio. Incluye grapas, tensores, anclajes, replanteo y 
perfilado de la franja de instalación. Alcance independiente del 
cerramiento en malla tejida de acero del ítem 11.1, que corresponde 
al perímetro del área de funcionamiento del centro de bienestar 
animal (100 ml). Conforme a especificaciones de plano y linderos 
del predio. 

ml 340,00 $26.047,97 $8.856.309,65  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $38.428.266,80  

12 CAPÍTULO 12 — OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS         
 

12.1 

Construcción del sistema de filtro y drenaje del talud con tubería 
PVC perforada Ø110 mm (4") instalada con pendiente mínima del 
1% hacia el punto de descarga; material filtrante en grava lavada de 
granulometría entre ¾" y 1½", libre de finos y materia orgánica, 
envuelto completamente en geotextil no tejido de 200–250 g/m² 
para evitar la migración de finos; relleno con material seleccionado 
en grava colocado en capas y compactado hasta alcanzar una 
densidad mínima del 95% del Proctor Modificado, sobre terreno 
natural conformado y perfilado. Incluye excavación, compactación 
mecánica y retiro de sobrantes. Conforme a especificaciones de 
plano. 

ml 25,00 $161.720,19 $4.043.004,85  

12.2 

Suministro y siembra de pasto de bajo costo tipo MANÍ 
FORRAJERO (Arachis pintoi) o VETIVER por estolones/macollas, 
densidad 9 und/m2 en tresbolillo @0,33 m, para la zona verde libre 
de recreo y para la zona de acceso y parqueo (área trasladada del 
ítem 12.3). Incluye preparación y escarificado del terreno, tierra 
orgánica localizada en los hoyos de siembra, siembra y riego inicial 
de establecimiento. Reemplaza la empradización en grama en rollo 
y elimina las plantas ornamentales / arbustos previstos 
originalmente, por decisión del propietario (julio 2026). Conforme a 
especificaciones de plano y cuadro de áreas. 

m2 160,99 $17.971,18 $2.893.180,38  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $6.936.185,22  

      
 

  TOTAL COSTO DIRECTO       $289.186.517,20  
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  Administración     30,10% $87.055.465,79  

  Utilidad     5,00% $14.459.325,86  

  SUBTOTAL (Costo Directo + A.U.)       $390.701.308,85  

  ADMINISTRACION EDUNA     2,0% $7.814.026,18 
 

  IVA SOBRE LA ADMINISTRACION     19,0% $1.484.664,97 
 

  TOTAL ADMINISTRACION EDUNA       $9.298.691,15  

  VALOR TOTAL DEL PROYECTO       $400.000.000,00 
 

 
ITEM ESPECIFICACIONES SEGÚN 

CUADRO ANEXO 
UND. CANT VLR UNITARIO VALOR TOTAL 

ACTIVIDADES GENERALES 

 
 

1 

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 
ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR 
ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. 

   
 
UND 

 
 
1,0 

$400.000.000 $400.000.000 

Total, Proyecto $ 390.701.308,85 

HONORARIOS 2% ADMINISTRACIÒN $     7.814.026,18 

IVA HONORARIOS 19% $     1.484.664,97 

TOTAL, HONORARIOS $   9.298.691,15 

TOTAL, PROYECTO $ 400.000.000,00 

 
 

4.2 VALORES ESTIMADOS DEL CONTRATO 
 

EL PRESUPUESTO OFICIAL PREVISTO PARA EL OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN ES 

DE CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L 

($400.000.000,00), INCLUIDO IVA Y GASTOS INDIRECTOS, DISTRIBUIDOS DE LA 

SIGUIENTE MANERA: LOS RECURSOS PARA ADMINISTRAR POR LA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA –EDUNA, CORRESPONDEN A 

TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHO 

PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($390.701.308,85), INCLUIDO 

IVA, GASTOS INDIRECTOS. LOS HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN 

CORRESPONDEN A NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/L ($9.298.691,15) 

IVA INCLUIDO. Los cuales serán destinados para él CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR 

ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA. En cumplimiento del 

resultado del análisis de las condiciones técnicas exigidas para el contrato, 

EDUNA aportara los servicios de atención, administración; necesarios para 

cumplir a cabalidad con el objeto del proyecto. 
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4.3 FORMA DE PAGO 

 

1. Un anticipo correspondiente al treinta y cinco (35%) del valor del contrato, 

una vez el contratista seleccionado por EDUNA suscriba el respectivo contrato, 

constituya las pólizas requeridas, y firme el acta de inicio. Dicho anticipo será 

amortizado a través de las actas parciales, previa aprobación por parte de la 

supervisión del contrato y al visto bueno por parte del municipio de Santa Rosa 

de Osos de acuerdo con las actividades y/o entregables, y/o diseños y/o 

estudios supeditados a los pagos que realice el Municipio a la EDUNA.  

 

2. El sesenta por ciento (60%) de los recursos se desembolsarán periódicamente 

a través de actas parciales de pago, según porcentaje de ejecución del 

contrato y ejecutadas a satisfacción previa aprobación por parte de la 

supervisión del contrato y al visto bueno por parte del municipio de Santa Rosa 

de Osos de acuerdo con las actividades realizadas, supeditados a los pagos 

que realice el Municipio a la EDUNA.  

 

3. El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, se dispondrá para 

pago junto previa suscripción de acta de liquidación. 

 

5. PLAZO DE EJECUCION  

 

El presente Contrato tendrá una duración de CINCO (05) MESES CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

 

6. OBLIGACIONES 

 

6.1 OBLIGACIONES POR PARTE DE EDUNA 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del 

Proceso de Contratación.  

 

2. Desarrollar el objeto del Contrato interadministrativo en las condiciones 

de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos 

del Proceso de Contratación.  

 

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o 

sobre sus obligaciones.  
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4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar 

con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 

intervenciones). 

 

5. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 

ejecución del Contrato.  

 

6. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique 

una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 

proponer o celebrar el Contrato.  

 

7. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda 

afectar la ejecución del Contrato.  

 

8. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los 

reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan 

en las zonas de campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar al personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP).  

 

9. Cumplir los protocolos de bioseguridad previamente aceptados por la 

ARL y la Entidad para evitar el contagio por COVID-19.  

 

10.  Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de 

prestaciones sociales del personal vinculado por El CONTRATISTA para el 

proyecto, cuya relación deberá constar por escrito mediante los 

contratos a que haya lugar.  

 

11. Entregar en el tiempo solicitado información del proyecto a la entidad, 

supervisión y los Entes de control. 

 

12. Contratar las pólizas que se describen en el presente Contrato, así como 

tramitar sus actualizaciones en el evento en que se suscriban 

modificaciones contractuales o suspensión del plazo de ejecución.  

13. Atender y resolver las inquietudes que se generen durante la Ejecución 

del Contrato. 

  

14. Atender las solicitudes, requerimientos y recomendaciones de la 

Supervisión del Contrato. 
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6.2 OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO CONTRATANTE 
 

1. Suministrar la información necesaria para el cumplimiento del objeto 

contractual.  

 

2. Efectuar los pagos a EDUNA en el lugar y forma convenida.  

 

3. A declarar como cierta toda información que ha suministrado respecto 

de los asuntos del objeto contratado, de manera que no se vaya a 

desvirtuar lo actuado por algún hecho conocido por este y no puesto 

en conocimiento oportuno al EDUNA.  

 

4. Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad de las actividades 

definidas en el Contrato.  

 

5. Atender las solicitudes del contratista en los términos de ley.  

 

6. Entregar las orientaciones necesarias para la adecuada ejecución del 

Contrato. 
 

 

 

 

 
 

CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO 

GERENTE GENERAL  

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA 

EDUNA 


