
 

 CONTRATO DE OBRA No. SL-001-2026 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION MIXTA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES Y GRUPO 

INDUSTRIAL G&P SAS 

 
Entre los suscritas a saber JENNY KATHERINE CUELLAR NUÑEZ, mayor y vecina de Quibdó, identificada 
con Cedula de Ciudadanía 1.097.724.093 de Montenegro - Quindio, quien actúa en calidad de Representante 
Legal de la CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES, identificada con NIT 901.698.332-4 y quien en adelante se denominará 
el CONTRATANTE y GRUPO INDUSTRIAL G&P SAS con NIT  901277110-1, representada legalmente por 
MARCO JAVIER GARCIA PEÑALOZA, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 86.086.430, quien en 
adelante y para efecto del presente contrato se denominará la CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
presente contrato de Interventoría, que previas las siguientes consideraciones:   
 

1) Que, Mediante acuerdo 83 del 24 de octubre de 2025, el Ocad Paz, aprobó y designó como entidad 
pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de las actividades e  
interventoría del proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – META”. 

 
2) Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá principalmente por el 
MANUAL DE CONTRATACIÓN de CORPISSA y subsidiariamente por el Código Civil y el Código de 
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – META” 
 

CONTRATANTE: CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES 

N.I.T 901.698.332-4 

CONTRATISTA: 
GRUPO INDUSTRIAL G&P SAS con NIT  901.277.110-1, representada 
legalmente por MARCO JAVIER GARCIA PEÑALOZA, identificada con cedula 
de ciudadanía Nro. 86.086.430. 

NIT 901.277.110-1 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO – META 

VALOR DEL CONTRATO: 
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($8.896.857.687,33). 

DURACION OCHO (08) MESES. 



 

CLAUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL CONTRATO. Con la ejecución del proyecto se pretende el aumento 
de la movilidad y competitividad económica debido a la correcta adecuación y mejoramiento de la malla vial 
urbana en el municipio de Puerto Rico – Meta, mediante la pavimentación de 1,65 km. El proyecto denominado 
"“MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – META". 
 
No. ITEM DESCRPCION DEL ITEM UNIDAD CANT VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

1 TRAMO 1 EN DOBLE CARRIL:  CALLE 12 ENTRE CARRERA 3 HASTA LA 9 DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – META. 

1.1 DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO REFORZADO 

1.1.1 11020203 
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. 

INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE 
MANUAL 

M3 83,630 $           
619.263,00 $                 51.788.964,69 

SUBTOTAL $                 51.788.964,69 

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

1.2.1 11020404 EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS 
VIAS, INCLUYE CARGUE M3 6.785,48 $             

87.593,00 $                594.360.549,64 

1.2.2 11060105 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE 
CARGUE 

M3 8,09 $             
99.038,00 $                      801.217,42 

1.2.3 11030203 
CONFORMACIÓN VÍA URBANA 

(INCLUYE: PERFILADA, ESCARIFICADA, 
CONFORMAR, Y CUNETEADA) 

KM 0,63 $        
2.558.067,00 $                   1.611.582,21 

1.2.4 11090204 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 981,30 $           

305.717,00 $                300.000.092,10 

SUBTOTAL $                896.773.441,37 
1.3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

1.3.1 11030801 

BASE GRANULAR CLASE A NORMA 
INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR 

M3 1.692,10 $           
256.651,00 $                434.279.157,10 

1.3.2 11030501 

SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA 
INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR 

M3 2.115,00 $           
238.390,00 $                504.194.850,00 

1.3.3 11041802 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO 

MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, 
COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN 

M3 677,15 $        
1.962.826,00 $             1.329.127.625,90 

1.3.4 11041001 RIEGO DE IMPRIMACION CON 
EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1 M2 8.521,65 $             

15.131,00 $                128.941.086,15 

1.3.5 11090201 TRANSPORTE DE MATERIAL 
GRANULAR M3 - KM 386.801,36 $               

2.309,00 $                893.124.340,24 

1.3.6 11090202 TRANSPORTE DE MEZCLAS 
ASFALTICAS M3 - KM 112.745,48 $               

2.689,00 $                303.172.595,72 

1.3.7 11021112 GEOTEXTIL T 2400 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN M2 8.460,50 $             

25.076,00 $                212.155.498,00 



 

1.3.8 11062201 
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO B=0.20 
H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 

3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

M 99,50 $           
242.007,00 $                 24.079.696,50 

SUBTOTAL $             3.829.074.849,61 
1.4 SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL 

1.4.1 11070101 

LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON 
PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) 
E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, 

MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON 
EQUIPO 

M 3.201,00 $               
8.649,00 $                 27.685.449,00 

1.4.2 11070102 

DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA 
ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE 
SUMINISTRO, MICROESFERAS Y 

APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO 
COMPRESOR. 

M2 324,00 $             
57.115,00 $                 18.505.260,00 

1.4.3 11070502 
SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) 

CUADRADO DE 75X75 CM CONPARAL 
EN ANGULO2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN 
UN 25,00 $           

617.923,00 $                 15.448.075,00 

1.4.4 11060105 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE 
CARGUE 

M3 0,76 $             
99.038,00 $                        75.268,88 

1.4.5 17010104 CONCRETO 2500 PSI - 17.2 MPa 
MEZCLA EN OBRA M3 0,76 $           

987.262,00 $                      750.319,12 

SUBTOTAL $                 62.464.372,00 
1.5 SUMIDEROS Y POZOS 

1.5.2 11020402 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL 
COMÚN INCLUYE CARGUE M3 473,15 $             

56.247,00 $                 26.613.268,05 

1.5.3 11060203 

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE 
RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.2 

"SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN MANUAL CON 
EQUIPO LIVIANO 

M3 290,29 $           
102.886,00 $                 29.866.776,94 

1.5.4 16020140 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA CORRUGADA PVC 
ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" 
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE 

ML 329,53 $           
235.353,00 $                 77.555.874,09 

1.5.5 EDESA SA 
ESP 

SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN 
CONCRETO 4000 PSI REFORZADO 

ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, 
REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4" 

M 31,00 $        
5.946.858,00 $                184.352.598,00 

1.5.6 EDESA SA 
ESP 

CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M 
(CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA 

ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE 
ESCALERA GATO VAR.#6) 

M 4,20 $        
1.541.302,00 $                   6.473.468,40 

1.5.7 11061411 

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 
MM X 10 MM CON POLIURETANO. 

INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO 
FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

M 181,64 $             
37.415,00 $                   6.796.060,60 



 

1.5.8 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 
MPa (2000 PSI) M3 3,04 $        

1.173.805,00 $                   3.568.367,20 

1.5.9 EDESA SA 
ESP 

PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN 
D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA 

REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. 
TAPA HD SIST. SEGURIDAD) 

UN 12,00 $        
3.518.401,00 $                 42.220.812,00 

1.5.10 11090204 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 61,34 $           

305.717,00 $                 18.752.680,78 

SUBTOTAL $                396.199.906,06 
1.6 OBRAS URBANISTICAS 

1.6.1 11062206 

BORDILLO DE PIEZAS 
PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO 

A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 

DE APOYO 

M 2.159 $           
180.950,00 $                390.725.335,00 

SUBTOTAL $                390.725.335,00 
1.7 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ACOMETIDAS) 

1.7.1 11090201 TRANSPORTE DE MATERIAL 
GRANULAR M3 - KM 23.872,95 $               

2.309,00 $                 55.122.641,55 

1.7.2 11020402 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL 
COMÚN INCLUYE CARGUE M3 238,26 $             

56.247,00 $                 13.401.410,22 

1.7.3 16020101 CAMADA EN ARENA PARA 
CIMENTACION DE TUBERIAS M3 7,22 $           

200.254,00 $                   1.445.833,88 

1.7.4 11060203 

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE 
RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.2 

"SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN MANUAL CON 
EQUIPO LIVIANO 

M3 234,97 $           
102.886,00 $                 24.175.123,42 

1.7.5 16020138 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA CORRUGADA PVC 
ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO 

NOVAFORT O EQUIVALENTE 
M 180,50 $           

135.110,00 $                 24.387.355,00 

1.7.6 16020112 
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT 

SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" 
X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR 

UN 19,00 $           
467.373,00 $                   8.880.087,00 

1.7.7 11090204 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 34,04 $           

305.717,00 $                 10.406.606,68 

SUBTOTAL $                137.819.057,75 
1.8 RED DE ACUEDUCTO (ACOMETIDAS) 

1.8.2 11020402 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL 
COMÚN M3 36,12 $             

56.247,00 $                   2.031.641,64 

1.8.3 EDESA SA 
ESP 

ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 3X1/2" 
(INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 

10M, ACCESORIOS, REGISTRO CORTE 
Y CAJILLA EN POLIPROPILENO) 

UN 16,00 $           
364.787,00 $                   5.836.592,00 

1.8.4 11060201 
RELLENO EN MATERIAL 

SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN 

MANUAL 
M3 35,84 $             

43.074,00 $                   1.543.772,16 

SUBTOTAL $                   9.412.005,80 
TOTAL TRAMO 1 EN DOBLE CARRIL $             5.774.257.932,28 

2 TRAMO 2: CARRERA 9 ENTRE CALLE  10 HASTA LA 13 DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – META. 



 

2.1 DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO REFORZADO 

2.1.1 11020203 
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. 

INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE 
MANUAL 

M3 13,52 $           
619.263,00 $                   8.372.435,76 

SUBTOTAL $                   8.372.435,76 
2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

2.2.1 11020404 EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS 
VIAS, INCLUYE CARGUE M3 3.413,74 $             

87.593,00 $                299.019.727,82 

2.2.2 11060105 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE 
CARGUE 

M3 9,05 $             
99.038,00 $                      896.293,90 

2.2.3 11030203 
CONFORMACIÓN VÍA URBANA 

(INCLUYE: PERFILADA, ESCARIFICADA, 
CONFORMAR, Y CUNETEADA) 

KM 0,39 $        
2.558.067,00 $                      997.646,13 

2.2.4 11090204 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 489,61 $           

305.717,00 $                149.682.100,37 

SUBTOTAL $                450.595.768,22 
2.3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

2.3.1 11030801 

BASE GRANULAR CLASE A NORMA 
INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR 

M3 883,59 $           
256.651,00 $                226.774.257,09 

2.3.2 11030501 

SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA 
INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR 

M3 1.104,96 $           
238.390,00 $                263.411.414,40 

2.3.3 11041802 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO 

MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, 
COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN 

M3 353,59 $        
1.962.826,00 $                694.035.645,34 

2.3.4 11041001 RIEGO DE IMPRIMACION CON 
EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1 M2 5.041,25 $             

15.131,00 $                 76.279.153,75 

2.3.5 11090201 TRANSPORTE DE MATERIAL 
GRANULAR M3 - KM 202.036,68 $               

2.309,00 $                466.502.694,12 

2.3.6 11090202 TRANSPORTE DE MEZCLAS 
ASFALTICAS M3 - KM 58.872,74 $               

2.689,00 $                158.308.797,86 

2.3.7 11021112 GEOTEXTIL T 2400 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN M2 4.417,95 $             

25.076,00 $                110.784.514,20 

2.3.8 11062201 

BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M 
B=0.20 H=0.55 M CONCRETO 

REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa 
MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO 

DE REFUERZO 

M 107,20 $           
242.007,00 $                 25.943.150,40 

SUBTOTAL $             2.022.039.627,16 
2.4 SEÑALIZACION     

2.4.1 11070101 

LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON 
PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) 
E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, 

MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON 
EQUIPO 

M 978,00 $               
8.649,00 $                   8.458.722,00 



 

2.4.2 11070102 

DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA 
ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE 
SUMINISTRO, MICROESFERAS Y 

APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO 
COMPRESOR. 

M2 225,00 $             
57.115,00 $                 12.850.875,00 

2.4.3 11070502 
SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) 

CUADRADO DE 75X75 CM CONPARAL 
EN ANGULO2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN 
UN 18,00 $           

617.923,00 $                 11.122.614,00 

2.4.4 11060105 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE 
CARGUE 

M3 0,65 $             
99.038,00 $                        64.374,70 

2.4.5 17010104 CONCRETO 2500 PSI - 17.2 MPa 
MEZCLA EN OBRA M3 0,65 $           

987.262,00 $                      641.720,30 

SUBTOTAL $                 33.138.306,00 
2.5 SUMIDEROS Y POZOS     

2.5.2 11020402 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL 
COMÚN INCLUYE CARGUE M3 316,92 $             

56.247,00 $                 17.825.799,24 

2.5.3 11060203 

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE 
RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.2 

"SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN MANUAL CON 
EQUIPO LIVIANO 

M3 241,05 $           
102.886,00 $                 24.800.670,30 

2.5.4 16020140 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA CORRUGADA PVC 
ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" 
TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE 

M 214,20 $           
235.353,00 $                 50.412.612,60 

2.5.5 EDESA SA 
ESP 

SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN 
CONCRETO 4000 PSI REFORZADO 

ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, 
REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4" 

M 18,00 $        
5.946.858,00 $                107.043.444,00 

2.5.6 EDESA SA 
ESP 

CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M 
(CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA 

ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE 
ESCALERA GATO VAR.#6) 

M 2,80 $        
1.541.302,00 $                   4.315.645,60 

2.5.7 EDESA SA 
ESP 

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 
MM X 10 MM CON POLIURETANO. 

INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO 
FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

M 109,36 $             
37.415,00 $                   4.091.704,40 

2.5.8 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 
MPa (2000 PSI) M3 1,76 $        

1.173.805,00 $                   2.065.896,80 

2.5.9 EDESA SA 
ESP 

PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN 
D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA 

REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. 
TAPA HD SIST. SEGURIDAD) 

UN 8,00 $        
3.518.401,00 $                 28.147.208,00 

2.5.10 11090204 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 37,09 $           

305.717,00 $                 11.339.043,53 

SUBTOTAL $                250.042.024,47 
2.6 OBRAS URBANISTICAS 



 

2.6.1 11062206 

BORDILLO DE PIEZAS 
PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO 

A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA 
CONFORMACION DE LA SUPERFICIE 

DE APOYO 

M 759,71 $           
180.950,00 $                137.469.524,50 

SUBTOTAL $                137.469.524,50 
2.7 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ACOMETIDAS) 

2.7.1 11090201 TRANSPORTE DE MATERIAL 
GRANULAR M3 - KM 23.872,95 $               

2.309,00 $                 55.122.641,55 

2.7.2 11020402 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL 
COMÚNINCLUYE CARGUE M3 109,60 $             

56.247,00 $                   6.164.671,20 

2.7.3 16020101 CAMADA EN ARENA PARA 
CIMENTACION DE TUBERIAS M3 3,20 $           

200.254,00 $                      640.812,80 

2.7.4 11060203 

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE 
RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.2 

"SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN MANUAL CON 
EQUIPO LIVIANO 

M3 111,06 $           
102.886,00 $                 11.426.519,16 

2.7.5 16020138 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA CORRUGADA PVC 
ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO 

NOVAFORT O EQUIVALENTE 
M 80,00 $           

135.110,00 $                 10.808.800,00 

2.7.6 16020112 
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT 

SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" 
X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR 

UN 10,00 $           
467.373,00 $                   4.673.730,00 

2.7.7 11090204 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES VJ 15,66 $           

305.717,00 $                   4.787.528,22 

SUBTOTAL $                 93.624.702,93 
1.8 RED DE ACUEDUCTO (ACOMETIDAS)     

2.8.2 11020402 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL 
COMÚN M3 25,79 $             

56.247,00 $                   1.450.610,13 

2.8.3 EDESA SA 
ESP 

ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 3X1/2" 
(INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 

10M, ACCESORIOS, REGISTRO CORTE 
Y CAJILLA EN POLIPROPILENO) 

UN 10,00 $           
364.787,00 $                   3.647.870,00 

2.8.4 11060201 
RELLENO EN MATERIAL 

SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA 
EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN 

MANUAL 
M3 25,62 $             

43.074,00 $                   1.103.555,88 

SUBTOTAL $                     6.202.036,01 
TOTAL TRAMO 2 $              3.001.484.425,05 
TOTAL COSTO $              8.775.742.357,33 

TOTAL COSTO DIRECTO SIN AIU $              6.549.061.460,69 
ADMINISTRACION (A) 28% $              1.833.737.208,99 

IMPREVISTO (I) 1% $                   65.490.614,61 
UTILIDAD (U) 5% $                 327.453.073,03 

TOTAL COSTO INDIRECTO (34%) AIU $              2.226.680.896,64 
TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO $              8.775.742.357,33 

     PMT $                   68.280.856,00 
     PMA $                   52.834.474,00 

VALOR TOTAL $              8.896.857.687,33 



 

CLAUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:  
 

A) OBLIGACIONES GENERALES: 
El CONTRATISTA Se comprometerá a cumplir las obligaciones que estén establecidas o se deriven de las 
cláusulas de contrato, estudios previos y documentos del proyecto, de los términos de referencia, así como de 
todas aquellas que por su naturaleza se consideren esenciales e imprescindibles para la correcta ejecución del 
objeto contractual, conforme los términos previstos en los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del 
Código Civil. Igualmente, se consideran obligaciones generales las siguientes: 
 
1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional, 
municipal y Departamental y demás disposiciones pertinentes. 2. Garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual, debiendo mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada objeto de 
adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. 3. Ejecutar el objeto contractual de acuerdo 
con las especificaciones y demás obligaciones contenidas y definidas el documento técnico. 4.  Presentar las 
autoliquidaciones de la seguridad social para el pago. 5. Ejecutar el objeto de este contrato en el plazo y sitio 
convenidos. 6. Garantizar que el servicio sea de óptima calidad y que cumplan con todas las características y 
especificaciones consignadas en la propuesta. 7. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra 
para la ejecución del contrato. 8. Atender las consultas y sugerencias del interventor y/o supervisor que asigne 
CORPISSA. 9. Solicitar a CORPISSA la información que considere necesaria para cumplir las finalidades 
trazadas para el cumplimiento del objeto contractual. 10. Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de 
los intereses jurídicos, económicos o de cualquier otra naturaleza de CORPISSA y aportar sus capacidades, 
conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad. 11. Rendir oportunamente 
los informes que sobre la ejecución y estado del contrato le solicite CORPISSA por conducto del interventor y/o 
Supervisor y acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que éste le imparta. 12. Informar oportunamente 
a CORPISSA sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. 13. 
Obrar con lealtad y buena fe y responder solidariamente con CORPISSA, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y 
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 14. Dar cumplimiento a las obligaciones con los subsistemas 
del SGSSS y aportes legales, debiendo presentar los documentos respectivos que así lo acrediten; de 
conformida7 con lo establecido en el artículo 182 de la ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 
de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, 
Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen. 15. El contratista 
se obliga a: (a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice 
para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales 
de los trabajadores. (b) Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral 
y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las 
obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, 
conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento 
haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso. 16. Mantener la reserva legal de la información y 
documentos a los que la Ley le ha establecido dicho carácter. 17. No acceder a peticiones o amenazas de 
quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente al municipio, a través del supervisor o interventor, según el caso, acerca de la ocurrencia de 



 

tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. 18. Las demás obligaciones que sean del carácter de la obra, bienes o la 
prestación de los servicios contratados como resultado del presente proceso. 

B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, los estudios previos y los documentos del proyecto el 
CONTRATISTA, se obligará a ejecutar las obligaciones específicas conforme los siguientes estudios previos: 
 
1. Suscribir conjuntamente con el interventor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 2. Ejecutar a cabalidad las cantidades estimadas en el proceso 
contractual, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas particulares del proyecto para el desarrollo de 
todos los ítems previstos. 3. Presentar a la interventoría las hojas de vida del recurso humano requerido para 
la ejecución, en un término no mayor a cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, con el fin de 
verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. Parágrafo: si durante la ejecución del 
contrato se requiere el cambio de alguno de los perfiles y el equipo técnico y profesional necesario para la 
correcta ejecución del contrato, solo podrá remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente aprobado 
por la interventoría y CORPISSA. 4. Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el 
pliego de condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido. 5. Garantizar que las compras y 
adquisiciones, se hagan conforme a los lineamientos establecidos en el documento técnico. 6. Destinar los 
recursos a los, bienes y servicios definidos en las fichas de estructuración y costeo detallado de cada proyecto 
y en los anexos técnicos elaborados; bajo su responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se 
encuentre sujeta y dentro del plazo pactado.  7. Permitir visitas al lugar de ejecución del proyecto al interventor 
del contrato, y a los funcionarios del municipio debidamente autorizados. 8. Contar con el transporte requerido, 
utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos y demás 
elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así como su almacenamiento y custodia. 9. 
Aplicar la metodología y actividades descritas en el documento técnico de aprobación de este proyecto. 10. 
Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del presente 
contrato. Debiendo transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución 
del proyecto objeto del presente contrato, considerados los bienes a suministrarse e instalarse. 11. Realizar un 
registro fotográfico (Exposiciones panorámicas a distancias mayores de 15m y cuando se requiere registrar un 
detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando siempre los planos horizontales 
que permiten un mejor campo visual), y un video documental, donde se recojan las memorias de la ejecución 
del proyecto, en las que se evidencie todo el desarrollo de la ejecución desde su inicio hasta la terminación y 
recibo a satisfacción. 12. Presentar, conjuntamente con el interventor del contrato a CORPISSA periódicamente 
informes del avance de las obras y actividades a ejecutar, debiéndose hacer constar las novedades a que haya 
lugar; lo cual será requisito para los pagos periódicos y una vez aprobado el informe, éste deberá ser publicado 
en la plataforma del SECOP. Debiendo llevar, en las actividades que correspondan a obra un correcto registro 
de la bitácora de ejecución contractual, con precisión de las actividades diarias desarrolladas y demás 
particularidades pertinentes. 13. Otorgar o constituir y/o actualizar la Garantía Única pretendida, que permita 



 

amparar los riesgos previstos y debiendo actualizar los amparos otorgados cada vez que sea necesario. 14. El 
contratista no podrá subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta invitación a personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito de CORPISSA, y estos pueden 
reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación. 15. Disponer del personal idóneo, así como de 
los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad 
y con la calidad establecidos; debiendo implementar las medidas 16. Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones; dando cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 17. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 18. Facilitar la labor de 
seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 20. Concurrir en términos y conforme a requerimiento al realizar 
el procedimiento de liquidación del contrato. De cara a lo cual, deberá participar en la determinación de las 
cantidades finales de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las obras, 
debiendo aportar la documentación requerida (consideradas las pólizas) de acuerdo con las normas vigentes. 
21. Reportar cualquier modificación a realizarse en el proceso de ejecución de las actividades, las cuales deben 
ser informadas con antelación ante la interventoría y/o supervisión designada por CORPISSA. 22. Las demás 
que se requieran para el cumplimiento del objeto del contractual. 
OBLIGACIONES DE LA CORPORACION: Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, los estudios 
previos y los documentos del proyecto el CONTRATANTE se obligará  

 
a. Contratar un interventor que realice la vigilancia, control y seguimiento del contrato. 
b. Desarrollar las actividades de coordinación que sean necesarias. 
c. Mantener el flujo de información sobre la marcha del Contrato, 
d. Realizar los pagos de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 
e. Las demás que sean acordes con la naturaleza del presente contrato. 
 
CLAUSULA CUARTA: DURACION: El presente contrato tendrá una duración de OCHO (08) MESES, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías (si las hubiere).  
 
CLAUSULA QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial para esta contratación es de OCHO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($8.896.857.687,33), 



 

recursos amparados mediante el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Sistema General de 
Regalias (SGR) N°526 del 2026-07-06 y CDP Interno. 
 
La Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la sostenibilidad social y Ambiental de las regiones – 
CORPISSA, al momento de fijar el valor del contrato tuvo en cuenta el presupuesto oficial del proyecto, el cual 
incluye actividades a ejecutar, los perfiles profesionales y técnicos exigidos para la ejecución del objeto 
contractual, y los honorarios calculados para tal fin. 
 
PARÁGRAFO 1º. FORMA DE PAGO. CORPISSA pagará al contratista, el contrato celebrado de la siguiente 
manera:  

a) Un ANTICIPO del CINCUENTA POR CIENTO (50%), del valor total del contrato; lo que se hará una 
vez verifiquen los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.   

b) Un cuarenta y cinco por ciento (45%) mediante Actas Parciales de avance hasta llegar al noventa y 
cinco por ciento (95%) del valor del contrato, amortizando en cada una el porcentaje del anticipo 
entregado, previo informe entregado por parte del contratista donde se registre en medio físico y 
antepuesto al informe de la supervisión de este Contrato por parte de “CORPISSA”, y 

Un cinco por ciento (5%) contra liquidación; todo lo anterior a entera satisfacción de la 
CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE LAS REGIONES – CORPISSA. 
 

CLAUSULA SEXTA. ESPECIFIDADES PARA ENTREGA DEL ANTICIPO Y PAGOS POSTERIORES.  Una 
vez se suscriba el acta de inicio del contrato el contratista debe presentar al supervisor asignado todo el personal 
que trabajará en el contrato, anexando los contratos y la plantilla de ingreso a la seguridad social de los mismos. 
Los pagos que se efectuarán así: 
 
a) Pago de Anticipo. En el entendido legal de que el anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato 
destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo 
se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de 
actividades programadas del contrato, la ENTIDAD ESTATAL contratante realizará un avance del precio del 
contrato hasta un monto porcentual equivalente al 50% del Valor Contractual, para lo cual se deberá: 
 

i. Aportar un “PLAN DE BUEN MANEJO DE INVERSIÓN O UTILIZACIÓN” de los recursos a entregarse, 
que será aprobado por la Interventoría;  

ii.  Anexar el original del otorgamiento previo de la correspondiente póliza que ampare el consecuente 
riesgo. 

 



 

b) Pago de Avances de Obras y/o Actividades, Las ACTAS deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al periodo en que se ejecutaron los trabajos o entrega del material en el lugar de la obra, 
acompañadas de la respectiva factura de venta o Cuenta de Cobro. 
 
Parágrafo Primero. En todo caso durante la etapa de legalización del contrato, el contratista seleccionado 
deberá presentar a la Entidad para su respectiva aprobación una programación de entregables, en la cual 
deberá especificar el producto a entregar con su respectivo alcance. 
Parágrafo Segundo. Así mismo para la legalización del contrato el oferente debe presentar al supervisor y/o 
Interventor asignado todo el personal que trabajará en el contrato, anexando los contratos y la plantilla de 
ingreso a la seguridad social de los mismos, para la elaboración del Acta de Inicio del Contrato. 
Parágrafo Tercero. La amortización del anticipo será en el mismo monto porcentual del anticipo, por lo cual, 
con cada Acta de avance de obra a pagarse se deberá considerar el porcentaje (50%) de amortización del 
anticipo; en todo caso para la última acta, el anticipo deberá estar totalmente amortizado. Estos pagos estarán 
condicionados a la aprobación del supervisor o interventor. 

 
Estos pagos estarán condicionados a la aprobación del supervisor o interventor. 
Requisitos Mínimos de las Facturas y/o Cuentas de Cobro 
Para los efectos legales respectivos, se establecen aclaraciones sobre el tratamiento tributario para cierto tipo 
de contratos con fundamento en la normatividad vigente contenida en el Estatuto Tributario (Nacional y/o 
Municipal) y a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, Artículo 354 de la Constitución Política, 
Resolución 354 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y la Resolución 357 del 23 de julio de 2008. 
 
Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas fiscales 
vigentes establecidas en el Estatuto Tributario (factura electrónica); debiéndose detallar en la factura el 
concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 
 
Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al Supervisor, quién 
a través del interventor, deberá verificarlas y luego deberán entregarse a la Administración, para su respectivo 
trámite, durante el mismo mes de su expedición.  
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el Contratista deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales 
(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. 
 
Última Acta de Pago 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al respectivo porcentaje de ejecución contractual (mínimo 
5%) y se cancelará una vez el Contratista entregue a la ENTIDAD ESTATAL contratante lo siguiente: 
 



 

 Una relación completa de los empleados, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por 
concepto de los servicios prestados. 

 Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y 
prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

 El recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado para el contrato de las actividades 
desarrolladas por el contratista. 

 Acta de recibo final de las actividades objeto de la Contrato y actualización de pólizas. 
 El recibo por parte de la Supervisión y/o Interventoría entrega a la ENTIDAD ESTATAL contratante de los 

respectivos trabajos. 
 

Procedimiento para Facturación 
Para que la factura, cuenta de cobro o documento equivalente que expida EL CONTRATISTA sea pagada, éste 
deberá tener en cuenta los requisitos que se enuncian a continuación: 
 Una relación completa de los empleados, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por 

concepto de los servicios prestados. 
 Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y 

prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 
 El recibo a satisfacción de los trabajos objeto de contractual, por parte del Supervisor y/o Interventor 

designado. 
 El recibo a satisfacción por parte del Supervisor y/o Interventor designado para el contrato de las 

actividades desarrolladas por el contratista. 
 Todas las actividades y especificidades técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones, 

incluida la documentación soporte. 
 Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago, 

suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras. 
 Acta de recibo final de las actividades objeto de la Contrato y actualización de pólizas. 
 El recibo por parte de la Supervisión y/o Interventoría entrega a la ENTIDAD ESTATAL contratante de los 

respectivos trabajos. 
 

CLAUSULA SEPTIMA - LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES:  Para cumplir con la ejecución 
del contrato y lograr el cumplimiento del alcance esperado, las actividades deberán desarrollarse en el municipio 
de Puerto Rico – Meta. 
 
CLAUSULA OCTAVA - SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: el cumplimiento de las obligaciones que emanan el 
presente contrato será supervisado por INTERVENTOR EXTERNO CONTRATADO. PARÁGRAFO: las 
acciones que adelante el supervisor solo comprometerá a la CORPORACION en tanto y en cuanto se 
encaminen a buscar el cumplimento cabal de las obligaciones pactadas en el presente contrato. Por lo mismo, 
cualquier modificación de las condiciones pactadas en el presente contrato deberá constar en otro si suscrito 
por las partes. 



 

 
CLAUSULA NOVENA - GARANTÍAS: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista 
deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 
9.1. Garantía De Cumplimiento 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTI
CA 

CONDICIÓN 

CLASE Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.: 

ASEGURADO/ 
BENEFICIARIO 

CORPORACIÓN MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS REGIONES – CORPISSA 

 
AMPAROS, 
VIGENCIA Y 
VALORES 

ASEGURADOS 

 
AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

 
Cumplimiento General 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 

le impongan 

 
 

Hasta la liquidación 
 del contrato. 

Este amparo deberá 
constituirse por una cuantía 

equivalente al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor 

total del contrato. 
[De acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 

1082 de 2015] 
 

Buen manejo y 
correcta inversión del 

anticipo 

 
Hasta la liquidación del 

contrato o hasta la 
amortización del anticipo 

El valor de esta garantía 
debe ser el ciento por ciento 

(100%) del monto 
entregado como anticipo, 
ya sea este en dinero o en 

especie. 
Pago de salarios, 

prestaciones sociales 
legales e 

indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio 

nacional para la 
ejecución del contrato 

 
 
 

Plazo del contrato 
y tres (3) años más. 

Este amparo deberá 
constituirse por una cuantía 
equivalente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del valor 
total del contrato. 

[De acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del Decreto 

1082 de 2015] 



 

 
Estabilidad y calidad 

de la obra 
de las actividades 

ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Por un término no 
inferior a Cinco  (5) 

años contados a partir 
de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a 

satisfacción los servicios. 

Este amparo deberá 
constituirse por una cuantía 
equivalente al CINCO POR 
CIENTO (5%) del valor del 

contrato. 
 

TOMADOR  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma. 

 
INFORMACIÓN 

NECESARIA 
DENTRO DE LA 

PÓLIZA 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía No inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a satisfacción los servicios.contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de 



 

las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
9.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

CLASE Contrato de seguro contenido en una póliza, como amparo 
autónomo 

ASEGURADO 
CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, 
LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS 
REGIONES – CORPISSA 

TOMADOR 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 



 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

 

VALOR 

A partir del POE que, este amparo deberá constituirse por una 
cuantía equivalente a quinientos (500) SMMLV para contratos 
cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o 
igual a diez mil (10.000) SMMLV.  [De acuerdo al numeral 4° del 
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015] 

VIGENCIA Igual al período de ejecución del contrato. 
BENEFICIARIOS CORPISSA  

AMPAROS 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

INFORMACIÓN 
NECESARIA 
DENTRO DE LA 
PÓLIZA 

Número y año del contrato 
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del Contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Restablecimiento o Ampliación de La Garantía 
El Contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las 
reclamaciones efectuadas por la entidad contratante y/o terceros afectados. De igual manera, en cualquier 
evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el Contratista deberá 
ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
 
La ENTIDAD ESTATAL, en caso de que el contratista no actualice las garantías Única de Cumplimiento y de 
Responsabilidad Civil Extracontractual cuando se realice adición, prórroga, modificación o cualquier otro evento 
que lo ameriten, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, ordenará al Interventor del contrato que solicite 
a la Aseguradora la respectiva actualización y el valor que se cause será descontado al contratista de las Actas 



 

de Pago. En caso de que el contratista no cumpla con la actualización mencionada en este inciso, incurrirá en 
causal de multa, según lo establecido en el numeral correspondiente a Multas en la causal respectiva, de los 
presentes Términos de Condiciones. 
 
Si CORPISSA ha autorizado previamente la subcontratación, en la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que aquellos puedan 
causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos, o en su defecto, deberán acreditar que el 
subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 
Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas para cada una 
de ellas, previstos en la respectiva legislación y en el Decreto 1082 de 2015. 
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de cuatro (4) meses, después 
de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de 
Anticipo y Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para 
este efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al 
contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los 
gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 
Reducción del Valor de la Garantía 
Si con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la 
Entidad Estatal solicitará al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 
Si el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad exigirá al contratista 
ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
 
Efectividad de la Garantía 
La Entidad hará efectivas las garantías previstas en este capítulo así: 
 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare la caducidad del contrato y ordene el pago 

al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto 
administrativo de caducidad constituye el siniestro. 

 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad imponga multas, en las que ordenará el pago al 
contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro. 

 Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, para hacer efectiva la 
cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto 
administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros. 
 

Exclusiones 
La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes exclusiones, en el contrato de seguro que ampara el 
cumplimiento de los contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que introduzca expresa o tácitamente 
exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del 



 

Decreto 1082 de 2015: (1) Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la 
culpa exclusiva de la víctima. (2) Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no 
destinados al contrato. (3) Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada 
la Entidad Estatal. Y, (4) El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato 
garantizado como consecuencia del transcurso del tiempo. 
 
CLAUSULA DECIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento total o parcial por parte 
de la contratista, este deberá pagar a la Corporación una suma equivalente al veinte (20%) del valor total del 
presente contrato, a título de sanción. PARÁGRAFO: para la suscripción del presente contrato el (la) contratista 
autoriza a la Corporación para que le descuente de las sumas que le llegare a adeudar, los valores 
correspondientes a la cláusula penal.  
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA - PRORROGA: En caso de que las partes acuerden prorrogar el contrato, 
deberán hacer contar este hecho en un documento suscrito por ella. No habrá prorrogas automáticas y bajo 
ningún motivo se considerará prorrogado el contrato de forma verbal.  
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se dará por 
terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) por mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito 
y de manera anticipada al vencimiento del plazo. – b) por agotamiento del objeto.  c) por vencimiento del plazo 
sin que se haya suscrito una prórroga. d) por motivo de fuerza mayor que haga imposible continuar con su 
ejecución. e) por incumplimiento en la ejecución del objeto contratado. f) por deficiente y/o insuficiente 
desempeño en la ejecución de las obligaciones contratadas.  
 
CLAUSULA DECIMA TERCERA – EXCLUSIÓN DE LA OBLIGACIÓN LABORAL: El Contratista ejecutará el 
presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que 
vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y 
la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual 
a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 



 

inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, la contratista ejecutara el objeto, obligaciones y actividades del 
presente contrato en coordinación con la Corporación.  
 
CLAUSULA DECIMA CUARTA- INDEMNIDAD: será obligación del (la) contratista mantener a la Corporación 
indemne ante cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las acciones u omisiones 
que adelante el (la) CONTRATISTA para cumplir el presente contrato. En consecuencia en caso que la 
Corporación llegare a pagar cualquier suma a causa de hechos realizador por el (la) contratista este deberá 
rembolsar el valor total de los pagos realizados por aquella dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes 
a la fecha en que la Corporación realizó el desembolso.  
 
CLAUSULA DECIMA QUINTA- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes contratantes, de común acuerdo, 
liquidarán el presente contrato, dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la conclusión normal del contrato 
o la expedición del acto administrativo motivado que ordene su terminación anormal. En el acta de liquidación 
debidamente identificada, que se levantará y suscribirá, constarán las revisiones, ajustes y recomendaciones, 
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren para solucionar las eventuales diferencias surgidas 
y declararse las partes a paz y salvo, igualmente que los reclamos, observaciones u objeciones se dejará 
constancia. PARÁGRAFO: Liquidación Unilateral: Si el Contratista no concurre a la etapa de liquidación 
concertada dentro del plazo señalado, o en caso de que las partes no llegaren a un acuerdo respecto del 
contenido de ésta, la Corporación CORPISSA, procederá, mediante acto administrativo motivado, a liquidar por 
sí mismo y en forma directa el contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA - GASTOS: Todos los gastos de legalización de este contrato correrán por parte 
del CONTRATISTA.  
 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - DE LA PREVENCION FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS Y/0 
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT. El contratista manifiesta que la información entregada en el 
FORMULARIO SARLAFT es veraz y verificable y no represente ningún riesgo de LA/FT para la institución y se 
compromete de acuerdo a lo establecido en el Manual SARLAFT a: 1- Actualizar una vez al año la 
documentación e información aportada y exigida por la Asociación dando cumplimiento a las disposiciones 
legales.  
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA - LEY APLICABLE: El presente contrato se regirá por la normatividad civil y 
comercial colombiana que le sea aplicable.   
 
CLAUSULA DECIMA NOVENA – CESIÓN: LA CONTRATISTA: El Contratista no podrá ceder los derechos y 
obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 



 

reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  
 
CLAUSULA DECIMA VIGESIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL: las partes acuerdan como domicilio 
contractual, para los efectos legales, a que hubiere lugar, el municipio de Quibdó – Chocó.  
 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO: Las partes manifiestan que han leído en su 
totalidad el presente contrato y en consecuencia se firma el a través de la plataforma SECOP II. 
 
 
 

_____________________________________ 
JENNY KATHERINE CUELLAR NUÑEZ  
R/L Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la 
Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones 
“CORPISSA” 

_______________________________ 
MARCO JAVIER GARCIA PEÑALOZA  
RL. GRUPO INDUSTRIAL G&P SAS 
NIT  901.277.110-1. 

 
Revisión Técnica JENNY VANESSA AGUILAR PALACIOS 

Líder programa de Planeación y análisis Técnico. 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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