
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA 

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ Y LA EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT- “EDURHA” 

 

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO: 
No. ________________  

MODALIDAD: Directa 

CLASE DE CONTRATO: 
Contrato Interadministrativo de Administración 

Delegada. 

RESOLUCIÓN DE 

JUSTIFICACIÓN:  
Nro. 705 del 6 de agosto de 2026  

OBJETO: 

Contrato Interadministrativo por Administración 

Delegada para el Mejoramiento de las 

condiciones de Infraestructura de la Casa de 

Nuestras Culturas en el municipio de Necoclí. 

CONTRATANTE: Municipio de Necoclí – Antioquia. 

NIT: 890.983.873 – 1  

CONTRATISTA: 
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat 

“EDURHA”, del municipio de Necoclí – Antioquia 

NIT: 901.540.691 – 4  

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
Luis Fernando Correa Izquierdo 

CEDULA: 71´949.858 de Apartado (Ant.) 

VALOR DEL CONTRATO: 

El valor estimado del contrato es de: Ochenta y 

cinco millones trescientos ochenta y ocho mil 

cuarenta y un peso m/l. ($85´388.041,oo), 

incluido todos los Impuestos y Tributos que se 

generen con ocasión a la celebración, ejecución y 

liquidación del Contrato. 

 

Parágrafo 1: Del valor estimado el contrato de 

obra corresponde a: Ochenta y dos millones 

novecientos un mil once pesos m/l. 

($82´901.011,oo). 

 

Parágrafo 2: Del valor estimado del proceso, 

saldrá el valor de la compensación por concepto 

De Administración Delegada de recursos a la 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO RURAL 

Y HABITAT “EDURHA”, el cual corresponde a: 



 

Dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil 

treinta pesos m/l. ($2´487.030,oo). 

FORMA DE PAGO: 

DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A 
ADMINISTRAR A LA EDURHA: 
 
Los recursos serán desembolsados así:  
 
El Municipio cancelará el valor por concepto de 
Administración Delegada mediante un Único 
Pago cuando se tenga un avance físico de la obra 
del 30%. 
 
PAGOS CONTRATO DERIVADO DE OBRA: 
 

1. ANTICIPO: Corresponde al 30% del valor 
de las actividades de obra a ejecutar, 
correspondiente a: Veinticuatro millones 
ochocientos setenta mil trescientos tres 
pesos m/l. ($24´870.303), con previa 
aprobación por parte de la supervisión de 
los siguientes documentos: 
 

a. Requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución dispuestos en el artículo 41 
de la ley 80 de 1993. 

b. Póliza que ampara el manejo del 
Anticipo. 

c. Resolución de aprobación de 
pólizas. 

d. Planilla de seguridad social acorde a 
la solicitud de anticipo. 

e. Certificado de paz y salvo de aportes 
parafiscales firmado por el contados 
con fecha acorde a la solicitud del 
anticipo. 

f. Certificado del contador expedido 
por la Junta Central de Contadores, 
con vigencia acorde a la solicitud de 
anticipo. 

g. Cédula y tarjeta profesional del 
contador. 

h. Plan de inversión del anticipo. 
i. Cronograma de trabajo. 
j. Discriminación del AU. 
k. Hojas de vida de los profesionales. 
l. Cuenta de cobro. 



 

m. Certificación bancaria actualizada. 
n. RUT actualizado. 
o. Copia del contrato. 
p. Acta de inicio. 

 
2. PAGOS SUBSIGUIENTE MEDIANTE 

ACTAS PARCIALES PERIODICAS: 
(Periodo NO menor a un (1) mes); las que 
deberán ser de acuerdo al cumplimiento de 
requisitos para la ejecución del objeto 
contractual, previamente recibidos y 
aprobadas por el supervisor designado. 
 
En cada acta parcial se debe amortizar el 
anticipo en proporción al mismo porcentaje 
de ejecución cobrado en el acta parcial. 
 
Para el pago se presentará la factura 
electrónica, (en original y copia) la cual debe 
cumplir como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas; la fecha de la 
factura debe corresponder al mes de su 
elaboración y en ella constará el número del 
contrato, el concepto del bien o servicio que 
se está cobrando, la dependencia 
responsable y el nombre del supervisor o 
funcionario responsable.  
 

Los documentos deberán radicase en la 
secretaria de infraestructura del municipio de 
Necoclí. 
 
Requisitos para el Pago (Actas Parciales): 
 

a. Informe de ejecución con registro 
fotográfico físico y digital, memoria de 
cantidades. 

b. Resumen financiero. 
c. Acta numérica en archivo Excel y física-

legible y en original. 
d. Actas de mayores y menores, de cambios 

de obra (SI APLICA) 
e. Acta de recibo final. 
f. Pólizas actualizadas al acta de recibo final. 
g. Factura electrónica. 



 

h. Planilla de seguridad social con fecha 
acorde al acta. 

i. Certificado de paz y salvo de aportes 
parafiscales firmado por el contador con 
fecha acorde. 

j. Certificado del contador expedido por la 
Junta Central de Contadores, con vigencia 
acorde. 

k. Cedula y tarjeta profesional del contador. 
l. Paz y salvo de proveedores (si es 

necesario) 
m. Certificación bancaria actualizada. 

 
Requisitos para el Pago (Acta Final): 

 
a. Informe de ejecución con registro 

fotográfico físico y digital, memoria de 
cantidades. 

b. Resumen financiero. 
c. Acta numérica en archivo Excel y física-

legible y en original. 
d. Actas de mayores y menores, de cambios 

de obra (SI APLICA) 
e. Acta de recibo final. 
f. Pólizas actualizadas al acta de recibo final. 
g. Factura electrónica. 
h. Planilla de seguridad social con fecha 

acorde al acta. 
i. Certificado de paz y salvo de aportes 

parafiscales firmado por el contador con 
fecha acorde. 

j. Certificado del contador expedido por la 
Junta Central de Contadores, con vigencia 
acorde. 

k. Cedula y tarjeta profesional del contador. 
l. Paz y salvo de proveedores (si es 

necesario) 
 
NOTA 1: El municipio no se responsabilizará por 
la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando 
ello fuere provocado por encontrarse incompleta 
la documentación que sirva de soporte para el 
trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos 
en el artículo 617 del estatuto tributario. 
 



 

NOTA 2: la facturación de los recursos a 

administrar y gastos de deducibles a la proyección 

del contrato según desglose del AU, se hará de 

manera independiente. 

PLAZO: 

El futuro Contrato Interadministrativo tendrá un 

Plazo de Ejecución de Tres (03) meses contados 

desde la fecha del Acta de Inicio del Contrato 

Interadministrativo. 

 

El Contrato Derivado del presente Contrato 

Interadministrativo tendrá un Plazo de Ejecución 

de Dos (02) meses contados desde la fecha del 

Acta de Inicio del Contrato Derivado. 

 

Todo esto, una vez se cumplan los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el 

artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

SUPERVISOR: 
Secretaria de Infraestructura del municipio de 

Necoclí, departamento de Antioquia 

Entre las partes a saber, el MUNICIPIO NECOCLÍ – ANTIOQUIA, persona jurídica 

de derecho público con Nit. Nº 890.983.873 – 1, cuya representación legal ostenta 

el señor GUILLERMO JOSÉ CARDONA MORENO, identificado con la cedula de 

ciudadanía N° 71´618.388 expedida en Medellín, en su calidad de Alcalde 

Municipal de Necoclí – Antioquia, elegido legalmente de acuerdo con la credencial 

E-27, expedida por los miembros de la comisión escrutadora municipal el día 30 

de octubre de 2023, según consta en el acta de posesión Nº 001 de fecha 30 de 

diciembre de 2023, quien en ejercicio de las atribuciones regladas en la 

Constitución Nacional (artículos 314 y 315), la Ley N° 1551 de 2012 (artículo 29 

modificatorio del artículo 91 de la Ley 136 de 1994), la Ley N° 80 de 1993, y los 

Acuerdos Municipales y demás normatividad aplicables,  quien para los efectos del 

presente contrato se denominará EL MUNICIPIO y, por otra parte, la  EMPRESA 

PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HÁBITAT EDURHA – DEL 

MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA, identificada con el NIT. 901.540.691 – 

4, representada legalmente por el señor LUIS FERNANDO CORREA 

IZQUIERDO, identificado con Cedula de Ciudadanía Nro. 71´949.858 expedida 

en Apartado (Ant.) y quien, en adelante para todos los efectos del presente 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA, 

se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 

contrato previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que la Administración 

Municipal de Necoclí, es una entidad estatal territorial encargada de velar por el 



 

cumplimiento de los fines del Estado, donde el artículo 2° de la Constitución 

Política de Colombia, consagra: ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: 

Servir a la comunidad, ¡promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

¡política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo.  Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares. 2. Que es obligación para la 

Administración Pública adelantar todos sus procesos con observancia de los 

principios orientadores de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, 

publicidad, moralidad e igualdad, toda vez, que la función pública se encuentra al 

servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado. 

3. Que de conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de 

la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, las Entidades 

Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para 

comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando 

constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción de la 

Entidad. 4. Que el municipio de Necoclí el desarrollo del rol propio de la Función 

Pública y la gestión fiscal que debe realizar por administrar y manejar recursos 

públicos con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, 

equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia y publicidad, cuyo fundamento 

constitucional se rige en el artículo 209 de la carta política, se encuentra sometida 

a las normas propias del derecho público en cuanto a los regímenes de actos 

unilaterales, la contratación y los controles y la responsabilidad los cuales son 

propios de las entidades estatales, por lo tanto, para la presente contratación son 

aplicables los procedimientos contemplados en la ley 80 de 1993, modificada por 

la ley 1150 de 2007 y el decreto día 1082 de 2015 por el cual se reglamenta el 

sistema de compras y contratación pública. 5. Que la Casa de la Cultura del 

Municipio de Necoclí constituye un equipamiento público destinado al desarrollo 

de actividades culturales, educativas y de promoción de la lectura, siendo la 

biblioteca uno de los espacios de mayor uso por parte de niños, jóvenes, adultos 

y organizaciones comunitarias. Dentro de esta área se encuentra un kiosco que 

hace parte integral de la biblioteca y que se utiliza para el desarrollo de actividades 

de lectura, formación, encuentros pedagógicos y eventos culturales. Como 

consecuencia del uso permanente y de la exposición a las condiciones climáticas 

propias del municipio, la biblioteca presenta deterioro en los acabados, 

principalmente en la pintura de muros y demás superficies, situación que afecta 



 

la conservación de la infraestructura, la imagen institucional y las condiciones de 

confort para los usuarios. De igual manera, el kiosco requiere labores de 

organización y mantenimiento para recuperar su funcionalidad y garantizar un 

espacio adecuado para el desarrollo de las actividades programadas. 6. Que, En 

este sentido, se hace necesaria la ejecución de obras de mantenimiento locativo 

consistentes en la preparación de superficies, resanes donde se requieran, 

aplicación de pintura interior y exterior en todas las instalaciones de la casa de 

Nuestras culturas, adicionalmente en el área de la biblioteca se hará la 

adecuación del kiosco que hace parte integral de este espacio, con el fin de retirar 

y realizar el montaje de una cubierta nueva para mejorar la infraestructura física 

de este espacio cultural de gran uso por los Necocliseños. La intervención 

propuesta corresponde a actividades de mantenimiento orientadas a conservar el 

equipamiento público en condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando 

espacios seguros, dignos y adecuados para la prestación de los servicios 

culturales y educativos ofrecidos por la Administración Municipal, permitiendo 

fortalecer el acceso de la comunidad a escenarios apropiados para la promoción 

de la lectura, la formación artística, el desarrollo de programas culturales y la 

participación ciudadana, contribuyendo al cumplimiento de los fines sociales del 

Estado y a la conservación de la infraestructura pública destinada al servicio de la 

población del municipio de Necoclí. Es entonces como el Municipio de Necoclí – 

Antioquia, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con 

el objeto de satisfacer necesidades antes expuestas y de interés general, 

considera necesario y oportuno realizar un CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, para la 

ejecución del proyecto código BPIN: 202600000000054 “Mejoramiento de las 

Condiciones de Infraestructura de la Casa de Nuestras Culturas en el 

Municipio de Necoclí”, en aras de materializar los cometidos estatales. 7. Que 

el artículo 2.2.1.2.1.4.4. Decreto 1082 de 2015, establece que la modalidad de 

selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; 

y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 

presente decreto. 8. QUE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS se rigen por los principios que orientan la función 

administrativa y la contratación estatal, establecidos en el artículo 209 de la 

Constitución Política y en Ley 80 de 1993. 9. Que el artículo 56 de la Ley 2195 de 

2022, establece que se exceptúan de lo señalado en los dos primeros incisos de 

la norma a: i) las instituciones de educación superior públicas, ii) las empresas 

sociales del Estado, iii) las sociedades de economía mixta y iv) las empresas 

industriales y comerciales del Estado, únicamente, en la contratación relacionada 

con el giro ordinario. Esto significa que, en la contratación asociada a su giro 

ordinario, estos tipos de entidades no tendrían que aplicar, los documentos tipo 



 

de manera obligatoria ni tampoco el EGCAP. En este caso la norma se limita a 

fomentar la implementación de documentos tipo a modo de buena práctica 

contractual, en los casos en los que se estime conveniente. En relación con las 

excepciones consagradas en el parágrafo, cada entidad pública debe hacer un 

ejercicio de subsunción a efectos de determinar si la noma en cita resulta 

aplicable, dada su naturaleza jurídica”. 10. Que la EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO URBANO RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA, EICE - EDURHA, se creó como una empresa industrial y comercial 

del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio de 

Necoclí, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

técnica y financiera, y cuyo objeto social principal es:” Ser generadora del 

desarrollo socio económico, en el municipio de Necoclí y en general, en toda la 

región de Urabá, a través de la cooperación conjunta, para estructurar  y ejecutar 

proyectos y programas urbanísticos y de habitad, enfocados en toda la zona 

urbana, y rural del municipio, generando la integridad  en todas las soluciones de 

la comunidad en general, acorde al plan de desarrollo municipal. 11. Que una vez 

analizada la normativa anterior y verificada la idoneidad de la EICE EDURHA, se 

determina que, para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación, 

“EICE EDURHA- NECOCLI”, cumple todos los criterios para celebrar un contrato 

interadministrativo, teniendo en cuenta que la necesidad que tiene la 

Administración Municipal puede ser perfectamente desarrollada por dicha entidad. 

12. Que, frente a la naturaleza del contrato interadministrativo de administración 

delegada de un proyecto, es preciso indicar que es un contrato atípico, toda vez 

que no está regulado en el código civil ni en el código de comercio. Así a falta de 

una regulación específica del contrato de administración delegada, se recurre a 

los principios que considera el sistema de contratación estatal, donde se tiene una 

regulación más específica, hoy contenidos en la ley 80 de 1993 bajo la figura de 

contratos de obra (artículo 32). 13. El contrato de administración delegada al 

carecer de legislación propia tiene mayor desarrollo jurisprudencial y doctrinario. 

Así se ha indicado que el contrato interadministrativo de administración de un 

proyecto que entraña una obligación de resultado, quien recibe el recurso se 

compromete a ejecutar un proyecto, alcanzar sus objetivos, realizar las 

actividades planeadas y responde por el resultado. 14. Que la modalidad de 

selección de contratación directa procede para la celebración de convenios y 

contratos interadministrativos. 15. Que el presente contrato interadministrativo se 

celebra de conformidad con lo previsto en el artículo 2°, numeral 4°, literal c), de 

la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011; y el 

artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que regulan y reglamentan 

respectivamente los convenios y contratos interadministrativos. 16. Que de 

conformidad con el artículo 2°, numeral 4°, literal c), de la Ley 1150 de 2007; y el 



 

artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección para la 

contratación entre entidades estatales es la contratación directa, y, en 

consecuencia, debe señalarse en un acto administrativo la justificación para 

contratar bajo esta modalidad.  17. Que la administración delegada es un contrato 

que tiene su origen en la contratación pública, y el decreto de 1518 de 1965 en su 

artículo 5 lo definió de la siguiente forma: «Se entiende por contrato por 

administración delegada aquel que se ejecuta por cuenta y riesgo de la entidad 

que contrata la obra y en el cual el contratista es un delegado o representante de 

aquélla. En este tipo de contratos el contratista recibirá un honorario pactado de 

antemano, sea una suma fija, o en proporción al presupuesto o al valor real de la 

obra. Los interventores, como representantes de la entidad que ha contratado la 

obra, podrán exigir el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en 

el contrato.». 18. Que el literal a), del numeral 1°, del artículo 2° de la Ley 80 de 

1993 contempla dentro de las Entidades Estatales a las EMPRESAS 

INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO y las sujeta para todos los 

efectos de contratación estatal a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 

2007, 1474 de 2011, y en el Decreto reglamentario 1082 de 2015. 19. Que el 

Municipio de Necoclí – Antioquia y EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

URBANO RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE NECOCL - ANTIOQUIA - 

EDURHA son Entidades Estatales de conformidad con el artículo 2° de la Ley 80 

de 1993, y por lo tanto pueden celebrar Convenios y Contratos 

Interadministrativos entre estas. 20. Que la presidencia de la República de 

Colombia expidió la directica Presidencial No.08 de 17 de septiembre de 2022, a 

través de la cual “se imparten medidas para fortalecer la racionalización, la 

probidad y la eficiencia del gasto público, en desarrollo de los principios que rigen 

la función pública, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política”, y 

en el numeral 1.3 establece: “1.3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. Se 

recuerda a las entidades, que no pueden celebrar contratos interadministrativos 

para eludir los procedimientos de selección establecidos en el Estatuto General 

de Contratación Pública. Las entidades públicas deberán especificar, en los 

documentos precontractuales las razones de orden jurídico, técnico y económico 

que justifiquen la decisión de acudir a la modalidad de selección de contratación 

directa para la suscripción de dichos contratos y no a un mecanismo de selección 

de carácter competitivo. La suscripción de este tipo de contratos, se justificará en 

la misionalidad y objeto de la entidad pública con la que se pretende celebrar dicho 

contrato y en la experiencia acreditada para ejecutar el objeto contractual que se 

pretenda con el respectivo contrato. En todo caso, las entidades públicas deberán 

adquirir sus bienes, obras o servicios observando los documentos tipo adoptados 

por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. En 

consecuencia, no deberán celebrar contratos o convenios a través de los cuales 



 

se eluda la aplicación de estos instrumentos de transparencia contractual. 21.  Las 

obligaciones que se derivan del contrato interadministrativo a celebrar, tienen 

relación directa con el objeto de la entidad ejecutora la EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO URBANO RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA, EICE - EDURHA, dentro de su objeto social se contempla:  “Prestar 

los servicios de construcción, adecuación, reparación y/o mantenimiento de obras 

civiles, arquitectónicas, eléctricas hidráulicas, sanitarias, ambientales, 

metalmecánicas y/o cualquier otra actividad a fines. Por lo anterior, se hace 

necesario, pertinente y conveniente contratar con la misma para satisfacer las 

necesidades planteadas, dada la experiencia en la administración de proyectos”, 

“Promover, diseñar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo urbanístico y 

hábitat que generen impacto socioeconómico a nivel local, regional y/o nacional”, 

“Realizar por medio de cualquier acto licito directa o indirectamente, por cuenta 

propia o ajena, o en cooperación con personas naturales y/o jurídicas, mediante 

uniones temporales y/o consorcio, la construcción, adecuación, reparación, 

mantenimiento de cualquier tipo de proyecto o megaproyecto, de obras civiles, 

arquitectónicas, eléctricas, hidráulicas, sanitarias, ambientales, metalmecánica y 

todo lo concerniente al campo de la ingeniera y la arquitectura  y sus afines, para 

los intereses desarrollo y el cumplimiento del plan de gobierno de la 

administración pública o para los intereses de cualquier persona privada ya sea 

natural o jurídica” Por lo anterior, se hace necesario, pertinente y conveniente 

contratar con la misma para satisfacer las necesidades planteadas, dada la 

experiencia en la administración de proyectos. 22. A través del contrato 

interadministrativo, el municipio entrega la administración integral del proyecto a 

la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HÁBITAT DEL 

MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA, EICE - EDURHA, quien a su vez al ser 

idóneo como ya se indicó, deberá aportar valor agregado en el aspecto técnico, 

financiero, jurídico y de control al mismo. A través de este el municipio pacta el 

desarrollo de actividades necesarias para la ejecución del proyecto, por lo cual, 

una vez celebrado el contrato, el administrador la EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO URBANO RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, 

ANTIOQUIA, EICE - EDURHA, podrá celebrar convenios o contratos necesarios 

para la cabal ejecución de este, actuando de manera autónoma y asumiendo por 

su cuenta y riesgo las obligaciones y actividades pactadas. Así mismo, el 

cumplimiento del contrato bajo su manual propio de contratación estará en todo 

caso sometida a los principios de la función administrativa a que se refiere el 

artículo 209 de la Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 y demás normas que 

versen sobre la materia. 23. En relación con el contrato a realizar, el Código Civil 

establece en los artículos 2142 y siguientes, los contratos de mandado, lo cual se 



 

aplica a administración delegada, siendo esta una modalidad, por lo cual se 

entiende que el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de 

uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la 

primera. En este tipo de contratos, el contratista (mandatario), recibe válidamente 

los honorarios pactados de antemano, sea una suma fija o proporcional al valor 

real del proyecto 24. Este proyecto se encuentra contemplado en el PLAN DE 

DESARROLLO 2024 – 2027. 

Plan de Desarrollo: Necoclí Nuestra Identidad 

Línea Estratégica:  

2: Inclusión Social para el Fortalecimiento del Bienestar 

Individual y Colectivo, y para la Atención del Fenómeno 

Migratorio 

Componente:  2.13: Cultura 

Programa: 
2.13.1 Promoción y Acceso Efectivo a Procesos 

Culturales y artísticos 

Subprograma: 2.13.1.1 Infraestructura Cultural 

Indicador de 

producto: 
Infraestructuras Culturales Dotadas 

De acuerdo a lo anterior el presente contrato se regirá por las siguientes clausulas: 

CLÁUSULA 1° - OBJETO: Contrato Interadministrativo por Administración 

Delegada para el Mejoramiento de las condiciones de Infraestructura de la Casa 

de Nuestras Culturas en el municipio de Necoclí. De acuerdo al siguiente 

Presupuesto: 

Nro. Descripción 

Unidad 

de 

Medida 

Canti. 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 RETIROS        $814,383  

1.1 

RETIRO Y BOTADA DE 

CUBIERTA EN TEJA 

ASFALTICA O SHINGLE en 

mal estado. 

m² 30.24 $26,931  $814,383  

2 CUBIERTA         $21,603,950  

2.1 

Construcción y montaje de 

ESTRUCTURA METÁLICA, 

en PERFILERIA TIPO IPE, 

HEA, PHR-C, PTE, W, C 

para elementos de cubierta, 

rampas o áreas de 

circulación metálicas, 

soporte de fachadas, 

tensores, vigas de apoyo, 

kg 653.90 $28,795 $18,829,208 



 

entre otros, según diseño. 

Incluye: suministro de 

perfiles, láminas, platinas, 

uniones, soldaduras de 

acabado o presentación, 

anclajes y pernos a 

estructura de concreto y 

madera, cortes, doblajes. 

Todos los elementos deben 

llevar dos manos mínimo de 

pintura anticorrosiva 

cromato de zinc (2) dos 

manos mínimo de esmalte 

acrílico de 50 micrones (2) 

dos manos, color por definir, 

ensayos a soldaduras, 

anticorrosivos y pinturas, 

obra falsa y todo el equipo y 

la herramienta necesaria 

para el montaje. 

2.2 

Suministro e instalación de 

TEJA ARQUITECTONICA 

MASTER 1000 calibre 28 

(0.36mm) 

m² 31.10 $79,068 $2,459,004 

2.3 

Suministro e instalación de 

CABALLETE PARTA TEJA 

ARQUITECTONICA 

MASTER 1000. Incluye 

tornillo autoperforante de 

cabeza hexagonal y 

arandela de neopreno, clip 

fijador metálico. 

m 5.00 $63,148 $315,738 

3 PINTURAS        $38,123,315  

3.1 

RESANE Y REPINTE 

PINTURA INTERIOR sobre 

muros y cielos calidad 

viniltex o similar tipo 1 o 

equivalente para interiores 

(hidrorepelente) de primera 

calidad que cumpla con la 

m² 667.54 $24,551  $16,388,802  



 

Norma NTC 1335, 3 manos 

o las que sean necesarias 

para obtener una superficie 

pareja y homogénea, a 

satisfacción de la 

interventoría. Incluye 

suministro de los materiales, 

preparada y adecuación de 

la superficie a intervenir. 

3.2 

RESANE Y REPINTE 

PINTURA EXTERIOR para 

muros acrílica tipo Koraza o 

equivalente para exteriores 

(hidrorepelente) de primera 

calidad que cumpla con la 

Norma NTC 1335, tres (3) 

manos o las que sean 

necesarias para obtener una 

superficie pareja y 

homogénea, a satisfacción 

de la interventoría. Incluye 

suministro de los materiales, 

preparada y adecuación de 

la superficie a intervenir. 

m² 574.12 $37,857   $21,734,513  

COSTO DIRECTO   $60,541,648.00  

A.U 36.93%  $22,359,363.00  

VALOR TOTAL   $82,901,011.00  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA 3%  $2,487,030.00  

COSTO TOTAL PROYECTO  $85,388,041.00  

CLÁUSULA 2° - ESPECÍFICAS REQUERIDAS: En desarrollo del contrato la 

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HÁBITAT DEL 

MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA, EICE - EDURHA, se encargará de 

administrar los recursos que el MUNICIPIO ha destinado para la ejecución del 

proyecto, y deberá cumplir con el objeto contractual y las obligaciones derivadas 

de este, y con las Actividades que se detallan a continuación: Para el cumplimiento 

del objeto del presente contrato, el contratista realizará las siguientes actividades: 

1. Ejecutar el Contrato Interadministrativo, conforme a las especificaciones 

descritas en el presente documento y los requerimientos del MUNICIPIO DE 

NECOCLI. 2. Disponer el recurso humano profesional logístico y técnico necesario 

para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades. 3. Adelantar los tramites 



 

contractuales y en general efectuar los actos y acciones necesarias para llevar a 

cabo la ejecución del objeto contractual en debida forma de acuerdo con su 

reglamento de contratación garantizando en todo caso la eficiencia de los 

recursos y la calidad de los bienes y/o productos a entregar. 4. Basado en el 

presupuesto aprobado, el CONTRATISTA (EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

URBANO, RURAL Y HABITAT – EDURHA), deberá entregar la respectiva 

discriminación del análisis de precios unitarios de las actividades requeridas y el 

AU para el desarrollo del objeto dentro del marco del presente contrato. 5. Ejecutar 

una supervisión técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato 

suscrito para el desarrollo de las actividades encomendadas en el marco del 

presente contrato. 6. Realizar el pago oportuno a los proveedores de bienes y 

servicios contratados para la ejecución del presente contrato interadministrativo. 

7. Garantizar que los aliados y/o subcontratistas cumplan con las obligaciones de 

pago mensual de aportes de afiliación y cotización a los sistemas de seguridad 

social integral y aportes a parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

23 de la ley 1150 de 2007, para tal fin deberá presentar mensualmente 

certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal 

o revisor fiscal si está obligado a ello, conforme a las normas pertinentes o 

estatutos. 8. Garantizar en el proceso derivado del contrato interadministrativo la 

vinculación de mano de obra no calificada de población perteneciente al municipio 

de Necoclí. 9. Exigir a los sub-contratistas y/o aliados estratégicos encargados de 

las actividades directas para el desarrollo del objeto del presente c, la dotación y 

los implementos de seguridad necesarios para las tareas a ejecutar. 10. Velar 

porque los sub-contratistas y/o aliados estratégicos que ejecuten labores 

directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo, cumplan 

con las obligaciones laborales que la ley exige para el personal a su servicio. 11. 

Exigir en el contrato que se celebre derivado del contrato interadministrativo las 

garantías necesarias de conformidad con lo dispuesto en la ley, 

ESTABLECIENDO TAMBIÉN COMO BENEFICIARIO AL MUNICIPIO. 12. Llevar 

a cabo las reclamaciones a los sub-contratistas/aliados estratégicos y/o 

aseguradora sobre cumplimiento de los productos, cuando estos presenten 

deficiencias en la oportunidad que legalmente se tenga para ellos, de conformidad 

con sus procedimientos. 13. Liquidar oportunamente los contratos suscritos con 

terceros en que se requiera, de acuerdo con el reglamento de contratación 

internos, y expedición de certificaciones a petición de los interesados, y de los 

proveedores de bienes y servicios. 14. Abrir en una entidad financiera 

debidamente reconocida por la superintendencia financiera de Colombia, una 

cuenta de ahorros para el exclusivo manejo de los recursos entregados por él en 

calidad de administración de este contrato. 15. Mantener un control contable, 

presupuestal y financiero para el manejo de los recursos recibidos para 



 

administrar, información que estará a disposición del MUNICIPIO con el fin de 

hacer el seguimiento y evaluación de estos. 16. Entregar los soportes financieros 

y técnicos generados por el pago de cada uno de los ítems establecidos en el 

presupuesto definido, junto con el informe de avance físico y presupuestal de la 

ejecución. 17. Separar en la contabilidad, las operaciones que realice por cuenta 

del MUNICIPIO con el fin de llevar un control de las deducciones por los conceptos 

tributarios, de conformidad con las normas de orden nacional y territorial que rigen 

eta materia, así como los pagos efectuados a terceros y trasladar los recursos 

resultantes al municipio conforme los lineamientos de la Secretaria de Hacienda. 

18. Reintegrar al MUNICIPIO los recursos que no se inviertan en la ejecución el 

contrato. 19. Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los 

aportes con los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes a las cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 

expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o por el Representante legal, de conformidad a lo exigido 

por parte del Art. 50 de la ley 789 de 2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el 

Art. 23 de la ley 1150 de 2007. 20. Presentar informes en las actas de pago 

parciales de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto para su 

respectivo cobro, y con el detalle de las actividades realizadas, valoradas y 

cuantificadas de manera que puedan evidenciarse lo ejecutado y facturado en 

cada uno de ellos. Dentro de cada uno de los informes para pago de actas 

parciales debe estar incluido, el informe de la ejecución del plan de inversión del 

anticipo, el cual deberá ser presentado hasta cubrir el 100% de la amortización 

del anticipo. 21. El CONTRATISTA, con previa autorización de la secretaria de 

infraestructura, debe garantizar que en todas las actividades que se ejecuten y 

reciban en virtud del contrato interadministrativo se den los respectivos créditos o 

menciones al MUNICIPIO, pudiendo hacer alusión a que son desarrollados 

mediante el contrato interadministrativo. Por tal motivo se debe realizar la imagen 

del MUNICIPIO en los documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas y 

demás productos y medios informativos que se desarrollen o utilicen. 22. 

Garantizar que los aliados y/o subcontratistas cumplan con las normas de 

seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria. 23. Atender 

las consultas y requerimientos que se presente durante la ejecución del objeto 

contractual. 24. Participar en reuniones de seguimiento o acompañamiento 

concertada con el supervisor designado por el MUNICIPIO. 25. Todos los gastos 

inherentes al funcionamiento, personal, equipos, insumos, licencias, oficinas y 

demás gastos que requiera el CONTRATISTA para la ejecución del contrato, se 

entenderán asumidos en los precios indicados en la propuesta. 26. Tener una 

capacidad operativa básica para ejecutar el contrato con la celeridad organización 



 

y comunicación que según la naturaleza del contrato se requiere. Para estos 

efectos debe garantizar durante la ejecución del contrato una sede de trabajo para 

el equipo de personas. 27. Guardar absoluta reserva de todo lo que conozca 

debido al desarrollo del objeto contractual. 28. El CONTRATISTA (EMPRESA 

PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT – EDURHA), mediante 

certificación escrita, debe designar al profesional encargado de la supervisión, 

para la ejecución total del contrato. 29. El supervisor designado por el 

CONTRATISTA (EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y 

HABITAT – EDURHA) y los supervisores a cargo de los sub-contratistas y/o 

aliados estratégicos para el presente contrato, deberán asistir a las reuniones que 

convoque el MUNICIPIO para la planeación, ejecución y evaluación de cada 

evento. 30. Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la 

ejecución del contrato, debidamente valoradas y cuantificadas. 31. Suscribir las 

correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato. 32. Mantener indemne 

al MUNICIPIO, frente a cualquier reclamación que resulte del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, o que esté relacionado con el objeto del contrato. 33. 

Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz 

cumplimiento del objeto contractual.. Resultados o Entregables Esperados: 

RESULTADOS O ENTREGABLES ESPERADOS 

Resultado o Producto 
Cantidad (si 

es del caso) 

ITEM 1.1: RETIRO Y BOTADA DE CUBIERTA EN TEJA 

ASFALTICA O SHINGLE en mal estado. 
30.24 m2 

ITEM 2.1: Construcción y montaje de ESTRUCTURA 

METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, 

C para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación 

metálicas, soporte de fachadas, tensores, vigas de apoyo, entre 

otros, según diseño. Incluye: suministro de perfiles, láminas, 

platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, 

anclajes y pernos a estructura de concreto y madera, cortes, 

doblajes. Todos los elementos deben llevar dos manos mínimo 

de pintura anticorrosiva cromato de zinc (2) dos manos mínimo 

de esmalte acrílico de 50 micrones (2) dos manos, color por 

definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra 

falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. 

653.90 kg 

ITEM 2.2: Suministro e instalación de TEJA ARQUITECTONICA 

MASTER 1000 calibre 28 (0.36mm) 
31.10 m2 

ITEM 2.3: Suministro e instalación de CABALLETE PARTA TEJA 

ARQUITECTONICA MASTER 1000. Incluye tornillo 
5 m 



 

autoperforante de cabeza hexagonal y arandela de neopreno, 

clip fijador metálico. 

ITEM 3.1: RESANE Y REPINTE PINTURA INTERIOR sobre 

muros y cielos calidad viniltex o similar tipo 1 o equivalente para 

interiores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la 

Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean necesarias para 

obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la 

interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y 

adecuación de la superficie a intervenir. 

667.54 m2 

ITEM 3.2: RESANE Y REPINTE PINTURA EXTERIOR para 

muros acrílica tipo Koraza o equivalente para exteriores 

(hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma 

NTC 1335, tres (3) manos o las que sean necesarias para 

obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la 

interventoría. Incluye suministro de los materiales, preparada y 

adecuación de la superficie a intervenir. 

574.12 m2 

CLÁUSULA 3° OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Además 
de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 
de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, 
El CONTRATISTA, se obliga especialmente a: 1. Ejecutar el Contrato 
Interadministrativo conforme a las especificaciones técnicas descritas en el 
presente documento y los requerimientos del MUNICIPIO. 2. Disponer el recurso 
humano profesional logístico y técnico necesario para garantizar el adecuado 
desarrollo de las actividades. 3. Adelantar los trámites contractuales y en general 
efectuar todos los actos y acciones necesarias para llevar a cabo la ejecución del 
objeto contractual en debida forma de acuerdo con su reglamento de contratación 
garantizando en todo caso la eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes 
y/o productos a entregar. 4. Ejercer una supervisión técnica, administrativa, 
financiera, contable y jurídica a los contratos suscritos para el desarrollo de las 
actividades encomendadas en el marco del presente contrato. 5. Realizar el pago 
oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en ejecución del 
presente Contrato Interadministrativo.6. Garantizar en los procesos derivados del 
Contrato Interadministrativo la vinculación de mano de obra no calificada de 
población vulnerable perteneciente al Municipio de Necoclí. 7. Velar porque los 
contratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del 
contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley 
exige para el personal a su servicio.  8. Exigir en todos los convenios y contratos 
que se celebren derivados del Contrato Interadministrativo las garantías 
necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley, estableciendo también 
como beneficiario al MUNICIPIO. 9. Garantizar que los contratistas cumplan con 
las medidas de seguridad del personal de obra y administrativo e igualmente exigir 
al contratista de obra el cumplimiento de la dotación para el personal de trabajo 
como uniformes e implementos de seguridad.10. Llevar a cabo las reclamaciones 
a los contratistas y/o aseguradora sobre cumplimiento de los productos, cuando 



 

estos presenten deficiencias en la oportunidad que legalmente se tenga para 
ellos, de conformidad con sus procedimientos. 11. Liquidar oportunamente los 
contratos suscritos con terceros en que se requiera, de acuerdo con el reglamento 
de contratación del Contratista y expedición de certificaciones a petición de los 
interesados, y de los proveedores de bienes y servicios. 12. Mantener un control 
contable, presupuestal y financiero para el manejo de los recursos recibidos para 
Administrar, información que estará a disposición del MUNICIPIO con el fin de 
hacer el seguimiento y evaluación de estos. 13. Entregar los soportes financieros 
generados por el pago de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto 
definido, junto con el informe de avance físico y presupuestal de la ejecución. 14. 
Separar en la contabilidad, las operaciones que realice por cuenta del MUNICIPIO 
con el fin de llevar un control de las deducciones por los conceptos tributarios, de 
conformidad con las normas de Orden Nacional y Territorial que rigen esta 
materia, así como los pagos efectuados a terceros y trasladar los recursos 
resultantes al Municipio conforme los lineamientos de la secretaria de Hacienda. 
15. Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con 
los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el Revisor Fiscal, cuándo esté exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido 
por parte del Art. 50 de la ley 789 de 2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el 
Art. 23 de la ley 1150 de 2007. 16. Presentar los informes periódicos de las 
actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto, y con el detalle de las 
actividades realizadas, valoradas y cuantificadas de manera que puedan 
evidenciarse lo ejecutado en cada uno de ellos, así como los informes que se 
soliciten sobre cualquier aspecto y o resultados obtenidos en cada actividad 
encomendada cuando así se requiera, y a la terminación del plazo del contrato, 
presentar un informe final ejecutivo detallado de las actividades realizadas. 17. El 
Contratista, debe garantizar que en todas las actividades que se ejecuten y 
reciban en virtud de contrato interadministrativo se den los respectivos créditos o 
menciones al MUNICIPIO, pudiendo hacer alusión a que son desarrollados 
mediante el contrato interadministrativo. Por tal motivo se debe utilizar la imagen 
del MUNICIPIO en los documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas y 
demás productos y medios informativos que se desarrollen o utilicen. 18. 
Garantizar que el contratista cumpla con las normas de seguridad industrial y de 
señalización y movimiento de maquinaria. 19. Atender las consultas y 
requerimientos que se presenten durante la ejecución del objeto contractual. 20. 
Participar en reuniones de seguimiento o acompañamiento concertada con el 
supervisor designado por el MUNICIPIO. 21. Todos los gastos inherentes al 
funcionamiento, personal, equipos, insumos, licencias, oficinas y demás gastos 
que requiera El Contratista para la ejecución del contrato, se entenderán 
asumidos en los precios indicados en la propuesta. 22. Guardar absoluta reserva 
de todo lo que conozca debido al desarrollo del objeto contractual. 23. Designar 
un representante de El Contratista para el presente contrato, quién, debe asistir a 
las reuniones que convoque el MUNICIPIO para la planeación, ejecución y 



 

evaluación de cada evento. 24. Presentar informe final sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del contrato, debidamente valoradas y 
cuantificadas. 25 Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del 
contrato. 26. Mantener indemne al MUNICIPIO, frente a cualquier reclamación 
que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales, o que esté 
relacionado con el objeto del contrato. 27. Estar y permanecer inscrito en el 
registro único tributario RUT, y 28. Las demás que sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual CLÁUSULA 4°- 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Además de las obligaciones y derechos 
contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se 
obliga especialmente: 1. Cancelar al contratista en la forma y términos 
establecidos en el contrato. 2. Suministrar oportunamente la información que 
requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 3. 
Realizar la supervisión del contrato. 4. El Municipio se obliga para con el 
contratista lo siguiente: a. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y 
oportunidad pactadas. b. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o 
documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. c. 
Supervisar la ejecución del contrato, velando por el debido y cabal cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por el contratista. d. Aprobar las garantías o las 
modificaciones a las mismas que el contratista constituya y en donde identifique 
al Municipio como asegurado/beneficiario, siempre que estas cumplan las 
condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. e. 
Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 
términos legales. f. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el 
contrato y en los documentos que de él forman parte. g. Otorgar las autorizaciones 
respectivas para la ejecución, siempre que el contratista cumpla con los requisitos 
previos para ello. h. Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del 
contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del 
mismo. CLÁUSULA 5° - PLAZO: El futuro Contrato Interadministrativo tendrá un 
Plazo de Ejecución de Tres (03) meses contados desde la fecha del Acta de 
Inicio del Contrato Interadministrativo. El Contrato Derivado del presente Contrato 
Interadministrativo tendrá un Plazo de Ejecución de Dos (02) meses contados 
desde la fecha del Acta de Inicio del Contrato Derivado. Todo esto, una vez se 
cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 
41 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA 6°- VALOR Y FORMA DE PAGO: Valor: El 
valor estimado del contrato es de: Ochenta y cinco millones trescientos 
ochenta y ocho mil cuarenta y un peso m/l. ($85´388.041,oo), incluido todos 
los Impuestos y Tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 
y liquidación del Contrato. Parágrafo 1: Del valor estimado el contrato de obra 
corresponde a: Ochenta y dos millones novecientos un mil once pesos m/l. 
($82´901.011,oo). Parágrafo 2: Del valor estimado del proceso, saldrá el valor de 
la compensación por concepto De Administración Delegada de recursos a la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y HABITAT “EDURHA”, el cual 
corresponde a: Dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil treinta pesos 
m/l. ($2´487.030,oo). FORMA DE PAGO: DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 



 

A ADMINISTRAR A LA EDURHA: Los recursos serán desembolsados así: El 
Municipio cancelará el valor por concepto de Administración Delegada mediante 
un Único Pago cuando se tenga un avance físico de la obra del 30%. PAGOS 
CONTRATO DERIVADO DE OBRA: 1. ANTICIPO: Corresponde al 30% del valor 
de las actividades de obra a ejecutar, correspondiente a: Veinticuatro millones 
ochocientos setenta mil trescientos tres pesos m/l. ($24´870.303), con previa 
aprobación por parte de la supervisión de los siguientes documentos: a. 
Requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 
80 de 1993. b. Póliza que ampara el manejo del Anticipo. c. Resolución de 
aprobación de pólizas. d. Planilla de seguridad social acorde a la solicitud de 
anticipo. e. Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales firmado por el 
contados con fecha acorde a la solicitud del anticipo. f. Certificado del contador 
expedido por la Junta Central de Contadores, con vigencia acorde a la solicitud 
de anticipo. g. Cédula y tarjeta profesional del contador. h. Plan de inversión del 
anticipo. i. Cronograma de trabajo. j. Discriminación del AU. k. Hojas de vida de 
los profesionales. l. Cuenta de cobro. m. Certificación bancaria actualizada. n. 
RUT actualizado. o. Copia del contrato. p. Acta de inicio. 2. PAGOS 
SUBSIGUIENTE MEDIANTE ACTAS PARCIALES PERIODICAS: (Periodo NO 
menor a un (1) mes); las que deberán ser de acuerdo al cumplimiento de requisitos 
para la ejecución del objeto contractual, previamente recibidos y aprobadas por el 
supervisor designado. En cada acta parcial se debe amortizar el anticipo en 
proporción al mismo porcentaje de ejecución cobrado en el acta parcial. Para el 
pago se presentará la factura electrónica, (en original y copia) la cual debe cumplir 
como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas; la fecha de la 
factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número 
del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia 
responsable y el nombre del supervisor o funcionario responsable. Los 
documentos deberán radicase en la secretaria de infraestructura del municipio de 
Necoclí. Requisitos para el Pago (Actas Parciales): a. Informe de ejecución con 
registro fotográfico físico y digital, memoria de cantidades. b. Resumen financiero. 
c. Acta numérica en archivo Excel y física-legible y en original. d. Actas de 
mayores y menores, de cambios de obra (SI APLICA). e. Acta de recibo final. f. 
Pólizas actualizadas al acta de recibo final. g. Factura electrónica. h. Planilla de 
seguridad social con fecha acorde al acta. i. Certificado de paz y salvo de aportes 
parafiscales firmado por el contador con fecha acorde. j. Certificado del contador 
expedido por la Junta Central de Contadores, con vigencia acorde. k. Cedula y 
tarjeta profesional del contador. l. Paz y salvo de proveedores (si es necesario). 
m. Certificación bancaria actualizada. Requisitos para el Pago (Acta Final): a. 
Informe de ejecución con registro fotográfico físico y digital, memoria de 
cantidades. b. Resumen financiero. c. Acta numérica en archivo Excel y física-
legible y en original. d. Actas de mayores y menores, de cambios de obra (SI 
APLICA). e. Acta de recibo final. f. Pólizas actualizadas al acta de recibo final. g. 
Factura electrónica. h. Planilla de seguridad social con fecha acorde al acta. i. 
Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales firmado por el contador con 
fecha acorde. j. Certificado del contador expedido por la Junta Central de 
Contadores, con vigencia acorde. k. Cedula y tarjeta profesional del contador. l. 



 

Paz y salvo de proveedores (si es necesario). NOTA 1: El municipio no se 
responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere 
provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte 
para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
estatuto tributario. NOTA 2: la facturación de los recursos a administrar y gastos 
de deducibles a la proyección del contrato según desglose del AU, se hará de 
manera independiente. CLÁUSULA 7°- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los 
pagos que se deriven del presente contrato se imputarán con cargo del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 00702 del 24 de julio de 
2026, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. CLÁUSULA 8°- 
SUPERVISIÓN: La Supervisión será ejercida por la Secretaria de 
Infraestructura del municipio de Necoclí – departamento de Antioquia. 
CLÁUSULA 9° - INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes declaran 
que entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno, 
en consecuencia, EL MUNICIPIO únicamente se obliga a pagar a EL 
CONTRATISTA las sumas expresamente pactadas. Por lo que será de exclusiva 
responsabilidad del CONTRATISTA el pago de salarios y prestaciones sociales a 
que hubiera lugar. CLÁUSULA 10° - GARANTIAS:  Con ocasión a la calidad de 
las partes intervinientes, al tratarse de un Contrato Interadministrativo, y con el fin 
de evitar la doble exigencia de pólizas, no se exigirá la constitución de garantías 
a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT “EDURHA” DEL 
MUNICIPIO DE NECOCLI-ANTIOQUIA, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. No obstante, a ello, la EMPRESA 
PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT “EDURHA” DEL MUNICIPIO DE 
NECOCLI-ANTIOQUIA deberá exigir a su contratista que otorgue las siguientes 
garantías, en las cuales deberá incluir al municipio de Necoclí como beneficiario: 
PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA (CONTRATO 
DERIVADO). 1. Cumplimiento: Por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato, para asegurar el total y estricto cumplimiento por parte del 
cooperante todas las obligaciones surgidas del contrato, amparando además 
todas las multas, la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones que se 
impongan. Esta garantía tendrá una vigencia igual a la del plazo del contrato y 
cuatro (04) meses más. 2. Salarios y Prestaciones Sociales: Por el 10% del 
valor estimado de los servicios durante la vigencia del contrato y tres (03) años 
más. 3. Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipo: Por el 100% del valor 
del anticipo, durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más. 4. 
Responsabilidad Extracontractual: En póliza anexa se constituirá este amparo 
en una cuantía igual a doscientos (200) SMLMV, y una vigencia igual al plazo del 
contrato. Deberá cubrir el daño patrimonial y extra patrimonial (incluidos allí los 
perjuicios morales y fisiológicos o de daño a la vida de relación) y operar el 
principio de ocurrencia y de la indemnización integral. La garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que las empresas 
industriales y comerciales del estado podrá denominarse de esa manera. 
Información necesaria dentro de la Póliza: Número y año del Contrato, Objeto del 



 

Contrato y Firma del representante legal del Contratista. CLÁUSULA 11° - 
CESION: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato ni los derechos u 
obligaciones derivados de él, sin previa autorización por escrito y expresa de EL 
MUNICIPIO. CLÁUSULA 12°- LIQUIDACIÓN: Se liquidará dentro de los cuatro 
(04) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada de común acuerdo 
por las partes, la cual contendrá un balance sobre la ejecución del mismo y los 
desembolsos realizados al CONTRATISTA y los demás acuerdos a que se llegare 
sobre su ejecución.  Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia 
en el acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 
y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA 13°- SUSPENSIÓN: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, las partes podrán, de común 
acuerdo, mediante la suscripción de un acta en la cual conste tal evento, 
suspender total o parcialmente la ejecución del contrato sin que para los efectos 
el término de duración de este se compute el tiempo de suspensión. Sin embargo, 
las partes mediante acta podrán continuar con la ejecución del contrato, 
expresando que han cesado los motivos que dieron lugar a la suspensión total o 
parcial. CLÁUSULA 14°- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado 
con la suscripción del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de 
las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para 
contratar en la Constitución Política y en la Ley. CLÁUSULA 15° - INDEMNIDAD: 
La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HÁBITAT 
“EDURHA” – DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA, se obliga a mantener 
indemne a la Entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato interadministrativo. 
“EDURHA” mantendrá indemne a la Entidad por cualquier obligación de carácter 
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones 
laborales que “EDURHA” –asume frente al personal, subordinados o terceros que 
se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato; 
así mismo, la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y 
HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA - EICE EDURHA, se 
obliga a indemnizar a la Entidad con ocasión de la violación o el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente Contrato interadministrativo. 
CLÁUSULA 16° - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para la solución de conflictos 
que puedan suscitarse en la ejecución del presente contrato, se tendrán en cuenta 
los mecanismos establecidos en los artículos 68, 69, 73, 75 de la Ley 80 de 1993, 
acudiendo en primer término a la conciliación bajo los postulados de los artículos 
23 al 26 de la Ley 640 de 2001 y demás normas concordantes. CLÁUSULA 17° - 
CLÁUSULA EXCEPCIONALES: Se dará aplicación a lo establecido en el artículo 
14 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 18° - RÉGIMEN LEGAL: El presente 
contrato se regirá por las normas establecidas en la Constitución Política, la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes, así como también por las disposiciones del código civil y comercial 
que regulan la materia. CLÁUSULA 19° - CUMPLIMIENTO DE APORTES AL 



 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL: Es obligación de la EMPRESA 
PARA EL DESARROLLO URBANO RURAL Y HÁBITAT “EDURHA” – – DEL 
MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA, garantizar y demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, en pensiones, 
salud y riesgos laborales, que deberá acreditar durante los primeros días de cada 
mes, mediante la entrega de los respectivos soportes de pago, los cuales harán 
llegar al archivo administrativo de la entidad y formará parte del presente contrato. 
CLÁUSULA 20° - ANEXOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Hacen 
parte integrante de este contrato interadministrativo los siguientes documentos: 
a). Los Estudios previos; b). Las Actas, Acuerdos, Informes y Documentos 
Precontractuales; c). Certificado de disponibilidad presupuestal. CLÁUSULA 21 ° 
- CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información sujeta a alguna 
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. 
Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el 
carácter de confidencial. CLÁUSULA 22° - LUGAR DE EJECUCIÓN Y 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato 
interadministrativo se deben desarrollar en el Municipio de Necoclí - Antioquia, 
acordándose como domicilio contractual Necoclí-Antioquia. CLAUSULA 23° - 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL 
CONTRATO: El contratante podrá Interpretar, modificar, y terminar 
unilateralmente el presente Contrato Conforme a lo previstos en los artículos 14, 
15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993, y en todo otro evento establecido por la ley. 
CLÁUSULA 24° - CADUCIDAD: Si se presenta algún hecho constitutivo de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir 
a su paralización, el CONTRATANTE, podrá declarar la caducidad mediante 
resolución motivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
La caducidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes. CLÁUSULA 25° - MULTA: En los eventos en que 
El Contratista incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que 
por este contrato adquiere, se le aplicarán las siguientes multas: 1. Por cada día 
de retardo en la entrega de las obras o cuando los trabajos no avanzaren al ritmo 
necesario para garantizar la entrega dentro del plazo estipulado, se le aplicará 
una multa equivalente al uno por ciento (1/100) del valor del contrato. 2. Cuando 
no diere inicio a los trabajos en forma oportuna, se le aplicará una multa 
equivalente al uno por ciento (1/100) del valor del contrato por cada día de retraso. 
3.  Por no acatar las órdenes del interventor, multa del cero punto cinco por ciento 
(0.5x100) del valor total del contrato, por cada orden no cumplida. Esta multa no 
atenúa las demás atribuciones del Municipio establecidas en el pliego de 
condiciones. 4.  Por perjuicios en las vías y carencia de medidas de seguridad y 
señalización establecidas en el pliego, se le aplicará una multa del uno por ciento 
(1/100) del valor del contrato por cada día de retraso en el incumplimiento de esta 
obligación .5. Por cada día de retraso en la entrega de la información necesaria 
para la liquidación por causa imputable al Contratista dentro del plazo fijado en el 
pliego de condiciones, se le aplicará una multa del cero punto cinco por ciento 
(0.5/100) del valor total del contrato. 6. Cualquier otra causal de incumplimiento 



 

que afecte el contrato, se le aplicará una multa del uno por ciento (1/100) del valor 
total del contrato. 7.  Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a la legalización del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato. 8.  Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes 
a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos 
amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del 
contrato. 9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes 
a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por 
suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al 
Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, 
sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 10.  Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del 
Residente o del personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa 
autorización de la interventoría, y por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por 
ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del 
cumplimiento de esta obligación. 11. Por mora o incumplimiento injustificado de 
las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y 
necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en 
el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, 
sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 12.  Por mora o 
incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización 
preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del 
contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 13.  Por 
cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio, el dos por 
ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la 
obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato.14.  Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la interventoría, o 
el no retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin 
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.15. - Por mora o 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e 
higiene, o de las instrucciones del INTERVENTOR al respecto, y por cada día de 
mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del 
valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del 
mismo. 16.  Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) 
del valor total del contrato.17.  Por el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato. 
18. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, éste 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. Si posteriormente el contratista acredita la existencia de situaciones que 
lo exoneren de responsabilidad y éstas son aceptadas por la Entidad Contratante, 
habrá lugar a la entrega a El Contratista de los dineros deducidos.  



 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS: Para la imposición de 
las multas se surtirá el procedimiento que se describe en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 12 de julio de 2011. CLÁUSULA 26° - CLÁUSULA COMPROMISORIA: 
Las partes acuerdan someter a la decisión de los jueces de la jurisdicción ordinaria 
o contenciosa administrativa competente, según sea el caso, las diferencias que 
puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, 
desarrollo, terminación o liquidación. CLAUSULA 27° - CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA.  En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA 
ENTIDAD CONTRATANTE hará efectiva la sanción penal pecuniaria que se 
establece en la presente cláusula, la cual tendrá un monto del diez por ciento 
(10%) del valor del contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios 
causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. Para tal efecto, 
se seguirá el procedimiento establecido a fin de garantizar el derecho de defensa 
y debido proceso al CONTRATISTA.  Las actividades previstas en el presente 
contrato interadministrativo se deben desarrollar en el Municipio de Necoclí-
Antioquia, acordándose como domicilio contractual Necoclí-Antioquia. 
CLÁUSULA 28° - NOTIFICACIONES: a). El Municipio de Necoclí: Carrera 50 
Nº 52-46, Necoclí – Antioquia, Teléfono: 821 46 16. b). El Contratista: Calle de 
las palmas barrio centro del municipio de Necoclí – Antioquia.  
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