

Sede:		SOLEDAD - ATLANTICO			
Contratante:		INSTITUCION EDUCATIVA ITICSA			
Contratista:		ARQ. JUAN JOSE MALDONADO MERIÑO			
PRESUPUESTO DE OBRAS FISICAS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1.00	DESMONE				
1.01	DESMONTE DE MURO EN LADRILLO	M2	25.00	21,000	525,000
1.03	DESMONTE DE LAMINA DE DRYWALL 4MM	GL	1.00	250,000	250,000
1.04	DESMONTE Y MONTAJE DE CUBIERTA EN LA LAMINAS DE ASBESTO CEMENTO	M2	125.00	35,000	4,375,000
2.00	CUBIERTA				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS EN ASBESTO CEMENTO NUMERO 8	M2	39.00	105,000	4,095,000
2.02	SUMINISTO Y CONSTRUCCION DE MURO CUCHILLA	M2	5.00	65,500	327,500
2.03	SUMINISTO DE MATERIAL Y SELLADO DE ESPACIOS ENTRE MURO Y LAMINAS DE CUBIERTA	ML	18.00	22,000	396,000
2.04	SUMINISTRO Y LEVANTE DE MURO EXISTENTE POR FALTA DE PENDIENTE EN CUBIERTA	ML	24.00	32,000	768,000
2.06	ALZADO Y CAMBIO DE SENTIDO EN CERCHAS EXISTENTES	GL	1.00	600,000	600,000
2.03	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PISA TECHOS	ML	55.00	58,000	3,190,000
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES EN ACERO EN C	ML	18.00	65,000	1,170,000
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO CALIENTE 3MM EN CUBIERTA DE FIBROCEMENTO (IMPERMEABILIZANTE	M2	90.00	95,000	8,550,000
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO CALIENTE 3MM SOBRE LOSA DE CONCRETO (IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSOS)	M2	10.00	86,500	865,000
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARES DE TECHO	GL	1.00	700,000	700,000
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO (RESANE DE LAMINAS, IMPERMEABILIZACION DE PISA TECHOS)	ML	60.00	60,000	3,600,000
3.00	OTROS				
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE DRYWALL 4MM	GL	1.00	500,000	500,000
4.00	GENERALES				
4.01	ASEO GENERAL	JR	3.00	90,000	270,000
COSTO DIRECTO:				30,181,500	
Administración:			5%	1,509,075	
Imprevistos:			5%	1,509,075	
Utilidad:			5%	1,509,075	
IVA sobre utilidad:			19%	286,724	
VALOR TOTAL:				34,995,449	
NOTA : TIEMPO DE OBRA CUATROS DIAS CALENDARIO.					
Contratista: ARQ. JUAN JOSE MALDONADO MERIÑO					
CC. 1001876322					