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SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA'Y RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA SAS.

Entre los suscritos PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania 19.414.483 de Bogota, quien obra en nombre y representacion de LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE TUNJA con Nit. 800.165.804-5, en su condicion de Director Ejecutivo Seccional de
Administracién Judicial de Tunja, segun nombramiento por Resolucién No. 0044 del 6 de enero de 2026,
y en uso de sus facultades conferidas por la Ley 270 de 1996 articulo 103 numeral 3°, modificada por la
Ley 2430 de 2024, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, por
una parte; y por la otra, RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA SAS, identificada con el NIT 901454921-
5, representada legalmente por el sefior ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO, identificado con
cédula de ciudadania numero 79.803.698 expedida en Bogota D.C, quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro, instalacion, y puesta en
funcionamiento dos (2) ascensores nuevos para pasajeros en el Palacio de Justicia de Tunja, el cual se
regira por las clausulas que se enuncian a continuacién, previas las siguientes CONSIDERACIONES:
1). Que la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja elaboroé el estudio previo,
incluyendo el estudio de mercado, analisis del sector, la matriz de riesgos y el pliego de condiciones,
dentro del proceso de SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. DESAJTU-SASI-001
DE 2026, cuyo objeto consistié en: “Contratar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de
dos (2) ascensores nuevos para pasajeros en el Palacio de Justicia de Tunja, incluyendo obras necesarias
y el desmonte del equipo existente”. 2). Que de conformidad con el numeral 3° del articulo 103 de la Ley
270 de 1996, modificado por el articulo 45 de la Ley 2430 de 2024, y los Acuerdos PCSJA19-11339 del
16 de julio de 2019 y PCSJA24-12228 del 29 de noviembre de 2024, expedidos por el Consejo Superior
de la Judicatura, el Director Ejecutivo Seccional de Administracion Judicial de Tunja se encuentra
facultado para adelantar el proceso de SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No.
DESAJTU-SASI-001 DE 2026. 3). Que el proceso de SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA
INVERSA No. DESAJTU-SASI-001 DE 2026 cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender los
compromisos derivados de la contratacion. 4). Que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones del proceso de Seleccion
Abreviada por Subasta Inversa Electrénica No. DESAJTU-SASI-001 DE 2026 fue publicado en la pagina
WEB del Portal Unico de Contratacion www.colombiacompra.gov.co, SECOP I, durante el periodo
comprendido entre el 12 y 30 de junio de 2026, con el fin de que los interesados formularan las
observaciones pertinentes para su conformacién definitiva. 5). Que, dentro del término de publicacion del
proyecto de pliego de condiciones, se recibieron observaciones por parte de las empresas interesadas en
participar en el proceso, a saber: QUANTIUM INGENIERIA SAS y MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA
MP&L SAS. 6). Que mediante Acta No. 045 del 03 de julio de 2026, suscrita por el Comité Estructurador y
Evaluador y Acta No. 043 del 03 de julio de 2026 de la Junta de Contratacién, se dio respuesta a las
observaciones formuladas por las empresas anteriormente enunciadas, interesadas en participar en el
proceso de Seleccion. Dichas respuestas fueron publicadas en el Portal Unico de Contratacion
www.colombiacompra.gov.co, SECOP I, y con fundamento en ellas se consolidé el pliego definitivo de
condiciones de la Seleccion Abreviada por Subasta Inversa No. DESAJTU-SASI-001 DE 2026. 7). Que
mediante Resolucion No. DESAJTUR26-2548 del 3 de julio de 2026, el Director Ejecutivo Seccional de
Administracion Judicial de Tunja, ordend la apertura del proceso de Seleccidn Abreviada por Subasta
Inversa No. DESAJTU-SASI-001 DE 2026. 8). Que el Pliego de condiciones definitivo fue publicado desde
el 3 de julio de 2026 en el SECOP a través del Portal Unico de Contratacion, www.colombiacompra.gov.co-
SECORP Il, con el fin de convocar publicamente a los interesados en participar en el proceso y a las veedurias
ciudadanas legalmente constituidas que desearan hacerse presentes en este proceso. 9). Que, al cierre
del Proceso de Seleccion Abreviada de Subasta Inversa No. DESAJTUSASI-001 DE 2026, llevado a
cabo el dia catorce (14) de julio de 2026, se constatd la presentacién de cuatro (4) propuestas por parte
de las siguientes empresas: QUANTIUM INGENIERIA SAS, RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA
SAS, MABTRONICS INGENIERIA SAS y OTIS COLOMBIA. 10). Que el Comité Evaluador y
Estructurador de la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja efectud la
verificaciéon y evaluacion de los requisitos habilitantes entre los dias 14 y 17 de julio de 2026, como lo
evidencia el Acta No. 052 del 17 de julio de 2026 del Comité Estructurador y Evaluador, con
pronunciamiento favorable por parte de la Junta de Contratacién mediante Acta No. 49 del 17 de julio de
2026, dada a conocer mediante publicacion en el portal Unico de contratacion
www.colombiacompra.gov.co-SECOP II. 11). Que la Direcciéon Seccional de Administracion Judicial de
Tunja, mediante Acta No.058 de 27 de julio de 2026, y con pronunciamiento favorable de la Junta de
Contratacién consignado en el Acta No. 58 del 27 de julio de 2026, dio respuesta a las observaciones al
informe de evaluacion preliminar y emitié el informe de evaluacion definitiva de requisitos habilitantes, el
cual fue publicado en el portal unico de contratacion www.colombiacompra.gov.co, SECOP II. 12). Que
la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, en observancia de los principios de publicidad
y transparencia y de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos
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reglamentarios y el pliego de condiciones, dio inicio el dia veintiocho (28) de julio de 2026, a partir de las
03:55 de la tarde, a la audiencia de subasta inversa dentro del proceso de Seleccién Abreviada por
Subasta inversa No. DESAJTU-SASI-001 DE 2026, bajo el procedimiento general previsto en el articulo
2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, donde se dio a conocer el orden del dia, se escuchd a los
oferentes asistentes sobre el informe de requisitos habilitantes, siendo atendidas dentro de la audiencia
por parte de la Entidad. Como resultado de dicha revision, se determind que los oferentes que cumplian
con la totalidad de los requisitos HABILITANTES Y TECNICOS exigidos en el pliego de condiciones eran:
QUANTIUM INGENIERIA SAS y RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA SAS. En consecuencia, se
procedié a la apertura del sobre econdmico de los oferentes habilitados. Una vez efectuada la revision y
evaluacién de las propuestas econdmicas presentadas por las dos (2) empresas habilitadas, se evidencié
que la oferta econémica presentada por QUANTIUM INGENIERIA S.A.S. no cumplia los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones, toda vez que el Formato de Oferta Econdémica fue diligenciado
de manera incorrecta, contrariando las instrucciones expresamente previstas para su elaboracion,
circunstancia que afecté el contenido sustancial de la propuesta econdmica y, por tanto, constituyd un
incumplimiento no susceptible de subsanacion. Por lo anterior, dicha oferta no puedo ser tenida en cuenta
para la etapa de puja, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 PROCEDIMIENTO DE
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, literal 5 del Pliego de condiciones, cuya nota dispone: “Los errores
aritméticos o de digitacion, o las imprecisiones en la plataforma no se podran corregir, por lo tanto,
vinculan legitimamente al oferente y lo obligan al cumplimiento de lo ofertado.” Por su parte, la propuesta
econémica presentada por RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA SAS. cumplié integralmente los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones, razén por la cual fue la unica oferta econdémica
habilitada para continuar en el proceso de seleccion. 13). Que de conformidad con el numeral 7.1
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, del Pliego de condiciones, el cual
establece en el literal 1 que: “Hay subasta inversa siempre que haya como minimo dos oferentes
habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con el anexo de especificaciones técnicas.” Asi mismo el
numeral 5 del articulo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, indica: “Si en el Proceso de Contratacion
se presenta un unico oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y esta habilitado, la
Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al tnico oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a
la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa”, en
consecuencia, la Entidad determiné adjudicar el proceso de seleccién al oferente RF ELEVADORES Y
ARQUITECTURA SAS, por valor de: QUINIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($511.651.396.00). Eltramite de la Seleccion
Abreviada por Subasta Inversa electrénica No. DESAJTU-SASI-001 DE 2026, se adelanté de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y demas normas
concordantes y el Pliego de Condiciones. 14). Que el Director Ejecutivo Seccional de Administracion
Judicial de Tunja, mediante RESOLUCION No. DESAJTUR26-2721 del 29 de julio de 2026 adjudicé el
proceso de Seleccidon Abreviada por Subasta Inversa No DESAJTU-SASI-001 DE 2026 a la sociedad RF
ELEVADORES Y ARQUITECTURA SAS, por cuanto su propuesta se ajusta en forma integral a los
lineamientos estipulados en el respectivo proceso de seleccion, a saber: OFERTA ECONOMICA. 15). Por
todo lo anterior, el presente contrato se regira por las siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de dos (2)
ascensores nuevos para pasajeros en el Palacio de Justicia de Tunja, incluyendo obras necesarias y el
desmonte del equipo existente. CLAUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES DEL OBJETO
CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA en cumplimiento del objeto contractual, se obliga a ejecutar las
actividades de suministro, instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento suministro, instalacion,
y puesta en funcionamiento dos (2) ascensores nuevos para pasajeros en el Palacio de Justicia de Tunja
cinéndose estrictamente al Anexo 1 - Especificaciones y Caracteristicas Técnicas del Proyecto ,e
indicaciones suministradas por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE TUNJA, descritos en la Informaciéon General del Proceso eso de Seleccion Abreviada Por
Subasta Inversa No. DESAJTU-SASI-001 DE 2026 y en los demas documentos concordantes.
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Para el cumplimiento del contrato el
CONTRATISTA se obliga para con LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL TUNJA a: Obligaciones
Generales: 1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demas condiciones,
cumpliendo con lo estipulado en: estudios previos, Pliego de Condiciones y sus anexos, la oferta
presentada y los demas documentos que hagan parte integral del contrato. 2. Prestar apoyo a la accién
del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este
contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacion de
cumplir la Ley Colombiana, especialmente, la Ley 1474 de 2011: a. No hacer arreglos previos,
concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con los encargados de planear el Proceso para
tratar de conocer, influenciar o manipular la informacién del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
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b. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, ni halagos o dadivas a ningun funcionario publico en relacién con
el futuro contrato. ¢. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion,
con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacién del proceso.
d. Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenerse de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las observaciones al proceso
de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran presentadas oportunamente, en los
plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la seleccién. e. No ofrecer trabajo, contratos o
algun tipo de beneficio econdmico o de cualquier otra naturaleza a ningun funcionario publico, contratista
o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, a partir de la presentacion de la oferta y hasta dos (2) afios siguientes a la
suscripcion del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley. f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en
dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas,
recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del
Estado, durante el Proceso de Contratacién ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato. g. No
contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia politica
o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto
de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion, supervision o terminacién. h. No
celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusién en el presente proceso
contractual. 3. Constituir las garantias requeridas por la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura en
los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliacion o modificacion de las garantias en el evento
de presentarse alguna adicion o prorroga del contrato, asi como informar a la aseguradora sobre las
suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a su suscripcion. 4. Presentar a quien expida la Garantia Unica de Cumplimiento cualquier modificacion
del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra
situacion que le indique el garante en los términos establecidos por él. 5. Allegar certificacion para los
pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales,
cuando a ello haya lugar, de conformidad con el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 50 de la ley
789 de 2002. 6. Permitir en cualquier momento a los entes de control y a los demas servidores o
funcionarios autorizados, la revisién de los trabajos que se encuentren realizando con ocasion al objeto
del contrato. 7. Suministrar a la Entidad y a la interventoria, cuando estos lo soliciten, el informe sobre
cualquier aspecto de la obra objeto del contrato. 8. El contratista al contar con avance de ejecucion y
recibo parcial debe presentar la informacion al Interventor, con una anticipacion de cinco (5) dias habiles,
para realizar las revisiones necesarias. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el
item “FORMA DE PAGO?”, del contrato. 9. Presentar a la interventoria la solicitud de suspension o de
reinicio del contrato y requerir con al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prorroga
o adicién debidamente soportado y justificado, de requerirlo. 10. Con la suscripcién del contrato, el
CONTRATISTA se compromete a cumplir con la politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a los
requisitos del Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS), adoptados para la Rama Judicial. El
incumplimiento de lo anterior dara lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes.
Obligaciones Especificas: 1. Suscribir junto con el Interventor, el Acta de Inicio dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la aprobacion de las Garantias. El documento suscrito y en original debe ser
remitido al Interventor designado. 2. Una vez firmado el contrato, el contratista presentara al siguiente
dia habil, al interventor, la documentacién pactada en los estudios previos, para su debida revision y
aprobacién. 3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con las obligaciones que
se derivan del contenido de la convocatoria publica, del Anexo de Especificaciones Técnicas, de los
documentos del proceso y de la oferta presentada. 4. Realizar una visita técnica inicial a las instalaciones
con el fin de verificar las condiciones fisicas, civiles, estructurales y eléctricas del sitio de instalacion,
incluyendo los espacios destinados para el desmontaje de los equipos existentes, las zonas de trabajo,
rutas de acceso y almacenamiento temporal. Con base en esta verificacion, el contratista debera elaborar
y presentar al interventor del contrato un informe técnico inicial, en el cual se expongan las condiciones
encontradas, observaciones relevantes para el desarrollo del proyecto y se adjunte un cronograma
detallado de ejecucion, que contemple las fases de desmontaje, adecuaciones necesarias, instalacion,
pruebas, puesta en funcionamiento y entrega formal de los nuevos ascensores. 5. Ejecutar las actividades
conforme al cronograma de trabajo aprobado, en los horarios y dias que establezca el interventor del
contrato. 6. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo minimo de
profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en el Formato 17 — Especificaciones y
Caracteristicas Técnicas del Proyecto. Esta obligacién debe ser revisada por la Interventoria, en cada
una de las etapas contractuales. 7. Suministrar e instalar todos los equipos, componentes, accesorios y
elementos requeridos para la correcta puesta en funcionamiento de los ascensores, los cuales deberan
ser 100% nuevos, originales, sin uso previo ni remanufacturados, y cumplir con las especificaciones
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técnicas establecidas en el contrato. Todos los costos asociados a dichos elementos se entenderan
incluidos en el valor total ofertado, sin generar reconocimientos adicionales por parte de la entidad
contratante. 8. Garantizar que todo el personal asignado para la ejecucion del contrato esté capacitado
segun los requerimientos de las actividades para la correcta ejecucién del contrato y cuente con la
experticia requerida conforme al tipo de labor a desarrollar, y que se encuentre debidamente carnetizado,
uniformado y dotado con los elementos de proteccion personal (EPP) exigidos por la normativa vigente.
Asimismo, el contratista debera velar por el cumplimiento estricto de las normas aplicables en materia de
seguridad industrial, trabajo seguro en alturas, espacios confinados y salud en el trabajo, segun la
naturaleza de las actividades a ejecutar. 9. Garantizar la asistencia técnica con personal especializado,
las veces que sea requerido por el interventor del contrato. 10. Elaborar y entregar al interventor del
contrato informes técnicos detallados por cada fase del proceso, incluyendo actividades de desmonte de
equipos existentes, instalacion, ajustes, correcciones y pruebas realizadas. Cada informe debera contener
una descripcion clara de los trabajos ejecutados, registro fotografico del antes y después, especificacion
de los elementos intervenidos o instalados, y constancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas
contractuales. Estos informes constituiran soporte obligatorio para la recepcion a satisfaccion de los
trabajos y el tramite de los pagos correspondientes. 11. Entregar a la Direccién Seccional, a través del
interventor del contrato, todos los elementos, equipos y partes desmontadas como consecuencia de la
ejecucion del contrato, debidamente inventariados y relacionados en un acta de entrega, que contendra
identificacion técnica de cada componente, estado fisico al momento del retiro y observaciones
relevantes. Esta entrega debera realizarse en sitio y fecha acordada con la interventoria, y sera requisito
previo para el cierre fisico de la etapa de desmontaje. 12. En caso de que sea necesario retirar equipos
de las instalaciones, esto se realizara mediante acta de retiro, debidamente autorizada por el interventor
del contrato, previa justificacion de la necesidad. Asi mismo, el contratista debera presentar el certificado
de disposicion final expedido por un gestor autorizado, cuando aplique, como soporte del manejo
adecuado de los equipos retirados. 13. Disponer de toda la logistica necesaria para la correcta ejecucion
del contrato, incluyendo maquinaria, herramientas, equipos especializados y elementos de proteccion
personal (EPP) conforme a los riesgos identificados para cada actividad. El personal asignado debera
contar con capacitacion en el uso de dichos equipos, asi como con los implementos de seguridad
requeridos segun las normas vigentes en seguridad industrial, trabajo seguro en alturas, espacios
confinados y salud en el trabajo. 14. Realizar el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del
personal a su servicio y garantizar que el mismo se encuentre debidamente afiliado al sistema de
seguridad social integral. 15. Mantener en condiciones de orden y limpieza los sitios de trabajo durante y
al finalizar cada jornada, incluyendo la recoleccion, transporte y disposicion final de escombros y residuos
generados por las diferentes actividades objeto del contrato. Estas tareas deberan realizarse conforme a
la normativa ambiental y de seguridad aplicable, y no generaran costos adicionales para la Direccion
Seccional de Administraciéon Judicial de Tunja, por cuanto se entienden incluidos dentro de la obligacion
general del contratista. 16. Suministrar de manera oportuna a la Direccion Seccional, a través del
interventor del contrato, toda la informacion técnica, administrativa o documental que sea requerida para
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el avance de las actividades, la ejecucion
financiera y demas aspectos relacionados con el objeto del contrato. 17. Suministrar a la Direccion
Seccional, a través del interventor del contrato, los medios de contacto institucionales y del personal
técnico responsable (teléfono fijo, celular y correo electrénico), a efectos de facilitar la comunicacion
durante la ejecucion del contrato, la puesta en funcionamiento de los equipos y el periodo de garantia
establecido. 18. Otorgar garantia directa por un término minimo de tres (3) anos, contados a partir de la
fecha del acta de entrega de los equipos en funcionamiento, que cubra defectos de fabricacion, fallas en
la instalacion y deficiencias asociadas al desempefio de los nuevos ascensores. Esta garantia sera
asumida por el fabricante o distribuidor autorizado sin costo adicional para la entidad, e incluira el
suministro e instalacion de las partes necesarias para la restitucion de condiciones 6ptimas de operacion,
utiizando elementos nuevos, originales, compatibles y no remanufacturados. Adicionalmente, el
contratista debera prestar directamente, o a través del fabricante o su representante autorizado, un
servicio de mantenimiento preventivo gratuito durante los primeros doce (12) meses contados desde la
fecha del acta de entrega, el cual debera contemplar inspecciones mensuales, ajustes técnicos, limpieza,
lubricacién y pruebas operativas, conforme al plan de mantenimiento sugerido por el fabricante. Nota: En
caso de que durante el periodo de garantia se requiera el reemplazo de componentes por defectos de
fabricacion o fallas asociadas a la instalacion, el contratista debera realizar el suministro e instalacion de
los nuevos elementos sin costo alguno para la entidad, garantizando que sean nuevos, originales, no
remanufacturados y plenamente compatibles con el sistema instalado. 19. Consolidar y entregar al
interventor del contrato una ficha técnica por cada ascensor instalado, la cual debera incluir como minimo:
a. Numero de serie. b. Marca. c. Capacidad de carga (kg y personas). d. Velocidad de desplazamiento.
e. Tipo de uso (residencial, institucional, mixto, etc.). f. NUmero de paradas. g. Tipo de alimentacion
eléctrica. h. Tipo y potencia del motor. i. Tipo de sistema (traccion o hidraulico). j. Dimensiones de la
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cabina k. Dimensiones de puertas de cabina. |. Dimensiones de hall por piso m. Longitud de
desplazamiento. n. Dimensiones del foso. o. Fecha de fabricacion. p. Fecha de instalacion. q.
Identificacién y caracterizacion de los componentes principales. r. Tipo de iluminacion instalada en la
cabina. s. Tipo de acabados de la cabina (muros, piso, techo, pasamanos, espejos, etc.), puertas de
cabina y hall. Esta informacién debera ser entregada en formato digital editable (Excel, Word o PDF
rellenable) y constituira parte del soporte técnico para el acta de entrega, asi como insumo para la hoja
de vida operativa del equipo. 20. Entregar al interventor del contrato una hoja de vida operativa por cada
ascensor instalado, destinada al seguimiento técnico y conservacién del equipo, que incluya: vida util
estimada, registro de ajustes relevantes durante la instalacién, recomendaciones para operacion segura,
y el plan basico de mantenimiento preventivo sugerido por el fabricante. Este documento debera
entregarse en formato digital y quedara a disposicion de la entidad para efectos de trazabilidad,
interventoria técnica y programacion de intervenciones futuras. 21. Garantizar que todos los
componentes, accesorios y partes suministrados para la instalacion y/o eventual sustitucion durante el
periodo de garantia sean nuevos, originales, no remanufacturados, y provengan directamente del
fabricante o de su distribuidor autorizado en Colombia, con documentacion de respaldo que lo acredite.
En caso de que, por observacion del interventor, se identifiquen elementos que no cumplan con las
especificaciones técnicas o de calidad exigidas, el contratista debera proceder con su reemplazo dentro
del plazo que se pacte con la interventoria, sin que ello genere costos adicionales para la entidad. 22.
Ejecutar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades de obra civil, adecuaciones eléctricas, refuerzos
estructurales menores, acabados, ajustes fisicos y demas trabajos complementarios que resulten
necesarios para la correcta instalacion y puesta en funcionamiento de los nuevos ascensores, incluyendo,
entre otros: remates de puertas, construccion de divisiones entre pozos si aplica, instalacion de
iluminacién en el pozo, adecuacion de vanos, suministro de ganchos de izaje, canalizaciones, breakers
trifasicos, protecciones eléctricas, y acometidas conforme a lo exigido en RETIE y las especificaciones
técnicas de la oferta presentada. Estas actividades deberan ejecutarse sin generar costos adicionales
para la entidad contratante, por cuanto se entienden incluidas en el alcance del objeto contractual y en el
valor total ofertado. Las intervenciones deberan cumplir con las normas técnicas y de seguridad
aplicables, y estaran sujetas a revision y aprobacion por parte del interventor del contrato. 23. Entregar al
interventor del contrato los planos las built correspondientes a la instalacion de los ascensores, una vez
culminadas las actividades de obra civil, adecuaciones eléctricas, instalacién, pruebas y puesta en
funcionamiento. Los planos deberan reflejar fielmente las condiciones finales ejecutadas en el sitio, con
los ajustes técnicos incorporados durante la instalacion, y no podran limitarse a documentacién genérica
o comercial del fabricante. a. Los planos deberan entregarse en formato fisico y digital editable (DWG y
PDF), e incluir como minimo: b. Ubicacion y dimensiones de los equipos, ¢. Trazado de canalizaciones
eléctricas, d. Cuadros de cargas, e. Obras complementarias ejecutadas, f. Puntos de alimentacion,
ventilaciéon y drenaje (si aplica), g. Cualquier modificacion relevante implementada durante la ejecucion.
Esta entrega sera requisito previo para el tramite del acta de recibo final del contrato. 24. Realizar la
activacion, pruebas, ajustes y verificacion de funcionamiento de todos los sistemas tecnoldgicos, de
seguridad, eficiencia energética, control de acceso por pisos y asistencia operativa incluidos en los nuevos
ascensores, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, lo ofertado por el contratista y las
condiciones del sitio de instalacion. El contratista debera entregar al interventor del contrato un informe
técnico consolidado, en el que se detalle el protocolo de pruebas ejecutadas, resultados obtenidos,
parametros verificados, observaciones técnicas y, cuando aplique, registro fotografico o documental como
evidencia. Este informe sera requisito para la recepcién a satisfacciéon de los equipos y su puesta en
operacién. Adicionalmente, el contratista debera brindar capacitacion técnica al personal designado por
la entidad, sobre la operacion y gestion del sistema de control de acceso por pisos y demas
funcionalidades tecnoldgicas incorporadas, dejando constancia escrita y firmada de la misma. 25. Asumir
de manera integral y sin posibilidad de reclamacién posterior todos los gastos, costos, impuestos, tasas,
contribuciones, transporte, seguros, herramientas, equipos, materiales, mano de obra, licencias, permisos
y demas erogaciones necesarias para la ejecucion total del objeto contractual, desde la etapa de
planeacion hasta la entrega final de los ascensores en funcionamiento. En ningun caso estos conceptos
seran reconocidos adicionalmente por la entidad contratante, por cuanto se entienden incluidos en el valor
ofertado y contratado. 26. Suministrar al interventor del contrato toda la informacion técnica, administrativa
y financiera que se requiera para la elaboracion del acta de liquidacién del contrato, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la terminacion y recibo a satisfaccion de las actividades contratadas. La Direccién
Seccional no reconocera costos adicionales por los gastos en que incurra el contratista para este fin, por
cuanto se entienden incluidos en el valor contratado. 27. Contratar bajo su absoluta responsabilidad, el
personal suficiente, certificado y calificado, exigido para la ejecucién del objeto del contrato y supervisarlo
de manera directa y oportuna. Cualquier cambio de personal debera cumplir con iguales o mejores
condiciones del personal presentado en la propuesta, previa aprobacion por parte del Interventor. 28.
Informar oportunamente toda modificacion, suspension y reinicio del contrato a la compania aseguradora,
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a efectos de prorrogar la vigencia de las pdlizas. 29. El contratista se compromete a garantizar que todos
los equipos de transporte vertical suministrados e instalados cumplan con las normas técnicas y
reglamentaciones vigentes en Colombia, incluyendo, pero sin limitarse a la NTC 5926-1, el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, el Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico
— RETILAP, y demas normas complementarias que resulten aplicables al objeto contractual. Asi mismo,
el contratista debera gestionar y obtener la certificacién de conformidad de los equipos instalados,
expedida por un Organismo de Inspeccion Tipo A acreditado por la ONAC, la cual debera ser presentada
como requisito obligatorio para la recepcidén definitiva de los ascensores por parte de la Entidad
contratante. 30. Garantizar que los equipos instalados cuenten con la funcionalidad o preparacion técnica
necesaria para implementar un sistema de control de acceso por pisos, ya sea integrado o mediante
interfaz compatible con sistemas externos de control. El sistema de control de acceso debera ser
entregado completamente instalado, configurado y en funcionamiento, con los elementos necesarios para
su operacion, incluyendo tarjetas, dispositivos de validacién, software (si aplica), manuales de uso, y
accesos de administracion. Su entrega y correcto funcionamiento deberan ser verificados y aprobados
por el interventor del contrato como requisito para la recepcion a satisfaccion. 31. Para efectos del tramite
de cada pago derivado del contrato, y a la finalizacion del mismo, el contratista debera entregar a la
Direccién Seccional, a través del interventor del contrato, un informe del periodo correspondiente, junto
con la certificacion que acredite estar al dia en el pago de las obligaciones con el sistema integral de
seguridad social y aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, del personal vinculado a la ejecucion
del servicio, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007. 32. Con la suscripcién del contrato, el contratista se obliga a prestar apoyo a la accion del Estado
colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto
asume explicitamente, sin perjuicio del cumplimiento integral de la Ley Colombiana —especialmente la
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion)—, los siguientes compromisos: a. No ofrecer ni dar dadivas
o sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en relacién con el
contrato. b. No celebrar acuerdos, ni realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el
proceso contractual. c. Obrar con buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y
tropiezos injustificados, y obligandose no solo a lo expresamente pactado en el contrato, sino también a
aquello que corresponda a la naturaleza de este conforme a la ley, la costumbre y la equidad. d. No
acceder a peticiones 0 amenazas provenientes de personas o grupos que actien por fuera de la ley con
el fin de forzar al contratista a realizar u omitir algun acto. En caso de que una situacién de esta naturaleza
ocurra, el contratista debera informar de forma inmediata a la Entidad contratante y a las autoridades
competentes. Nota 1: El personal que el contratista ocupe en la ejecucién del Contrato no tendra ninguna
vinculacién laboral, civil, comercial con la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Tunja. La
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo exclusivo del contratista. Nota 2: En el
evento en que el contratista utilice en la ejecucion del contrato personal por contrato de prestacion de
servicios debera, mediante certificacion, acreditar para cada pago que estos cumplen con las obligaciones
al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. Obligaciones Ambientales: En
cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestidon y Control de la Calidad y del Medio
Ambiente — SIGCMA, establecido mediante el Acuerdo PSAA14-10160 del Consejo Superior de la
Judicatura, que contiene la Guia Ambiental para las Compras Publicas de la Rama Judicial, el contratista
debera acatar las obligaciones ambientales relacionadas con la generacién y gestidon de residuos solidos
aprovechables y no aprovechables, residuos peligrosos, consumo de agua y productos quimicos, y demas
practicas sostenibles exigidas en los procesos contractuales. Estas obligaciones deben ejecutarse en
concordancia con la normativa ambiental vigente a nivel nacional, particularmente el Decreto Ley 2811
de 1974 — Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente, el
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el
Decreto 1077 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, asi como
con el Plan Institucional de Gestién Ambiental (PIGA) de la Rama Judicial. EI cumplimiento de estas
obligaciones también debera ajustarse a lo establecido en la Resolucion 1362 de 2007, que regula el
registro de generadores de residuos peligrosos, y la Resolucion 2184 de 2019, que establece la
clasificacion y codificacion de residuos sélidos en Colombia. En consecuencia, y de conformidad con las
disposiciones del SIGCMA, el contratista debera entregar al interventor del contrato, al inicio de la
ejecucion contractual, los siguientes instrumentos y cumplir las obligaciones que se detallan a
continuacion: 1. Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos (PGIRS): El contratista debera elaborar y
entregar, al inicio del contrato, un plan de gestion integral de residuos solidos en el que se identifiquen y
describan las actividades de manejo, separacion en la fuente (segun codificacion de colores establecida
en la Resolucion 2184 de 2019), almacenamiento temporal, recoleccién, transporte y disposicion final de
los residuos generados durante el desmontaje de los ascensores existentes, las adecuaciones necesarias
y la instalacion de los nuevos equipos. EI PGIRS debera contemplar el tratamiento de residuos ordinarios,
aprovechables, especiales y peligrosos, conforme a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente y
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a los lineamientos definidos por la Entidad. 2. Gestion de residuos peligrosos (RESPEL): Cada vez que
se generen residuos peligrosos, tales como aceites, lubricantes, disolventes, empaques contaminados,
baterias u otros elementos derivados de las actividades contractuales, el contratista debera reportarlo
mediante el formato oficial suministrado por la Entidad. Asi mismo, debera entregar los manifiestos de
transporte, certificados de recoleccion y disposicion final emitidos por operadores autorizados,
garantizando su trazabilidad y cumplimiento normativo conforme al Decreto 1076 de 2015, la Resolucion
1362 de 2007 y demas disposiciones que regulen el manejo de RESPEL. 3. Registro como generador de
RESPEL: En caso de que durante la ejecucion del contrato se genere algun tipo de residuo peligroso, el
contratista debera contar con registro vigente ante la autoridad ambiental competente como generador de
RESPEL. Debera entregar evidencia documental de dicho registro al interventor del contrato, como
requisito previo para el desarrollo de actividades que impliquen generacion de estos residuos. 4. Gestores
y transportadores autorizados: El contratista debera garantizar que todos los residuos peligrosos,
especiales o aprovechables que no sean gestionados directamente por él, sean recolectados,
transportados y dispuestos unicamente por empresas externas que cuenten con licencias ambientales o
registros vigentes expedidos por la autoridad ambiental competente. Cuando sea requerido por el
interventor, se deberan anexar copias de los permisos o certificaciones de estos gestores o
transportadores. 5. Compromiso con el Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial: El contratista
debera entregar una carta firmada por su representante legal en la que manifieste expresamente su
compromiso con la implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante toda la
vigencia del contrato. Este compromiso debera aplicarse especialmente en las actividades que se
desarrollen al interior de las sedes judiciales, promoviendo buenas practicas ambientales, minimizacion
de impactos negativos y cumplimiento de los principios de sostenibilidad institucional. Obligaciones de
seguridad y salud en el trabajo del contratista. a) Presentar e implementar el Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual
se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017
y la reglamentacion de la Resolucion 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del
Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las
Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial y el “MANUAL
DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST)”. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias calendario posteriores a la fecha de la firma
del acta de inicio del contrato de obra, para su revision y aprobacién. b) Garantizar el cumplimiento de la
normativa legal vigente aplicable en materia laboral de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la
normatividad de trabajo en alturas en caso de que el objeto del contrato lo requiera. ¢) Garantizar que
toda informacién y/o documentacién, propia o del personal a su cargo que sea entregada o compartida
es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido. d) Garantizar que el personal a su
cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA1610560 de 11 de agosto de 2016, “Por el cual se
adoptan las Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial,
y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, incluido el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)". e) Abstenerse de ingresar o
permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de alicoramiento o bajo influencia de
sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento. f) Garantizar que el personal a su cargo no
origine, fomente o participe en actos de violencia contra cualquier persona, equipo o instalacion. g)
Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las instalaciones sin
autorizacioén las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad. h) Acatar y atender oportunamente
las observaciones que le realice la entidad, asi como implementar los correctivos necesarios. i) Garantizar
la asistencia y participaciéon de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o charlas programadas.
j) Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la realizacién de
sus actividades (Sefalizacion, demarcacion, restriccion, proteccion, entre otras). k) Garantizar que el
personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el desarrollo de la tarea y que cuenta
con los conocimientos y el entrenamiento necesario. 1) Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a
la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en el momento de la ocurrencia del evento, asi mismo
debe informar del siniestro inmediatamente al interventor del contrato y/o Coordinador del SG-SST de
Nivel Central, Seccional y Coordinaciones Administrativas. m) Asegurar que el personal que realice tareas
de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto riesgo de la entidad. CLAUSULA CUARTA:
OBLIGACIONES DE LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA: 1. Pagar al contratista el valor
del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de
conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la disponibilidad del Plan Mensualizado de
Caja PAC y conforme a los entregables requeridos. Las demoras que se presenten no generaran el pago
de intereses o compensacién de ninguna naturaleza. 2. Supervisar la correcta ejecucién del contrato. 3.
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Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el contratista para el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales. 4. Llevar a cabo el recibo total de los equipos verificando el cumplimento
de las especificaciones técnicas de los bienes entregados, a través del interventor designado. 5. Aprobar
o rechazar los equipos, si fuere necesario por intermedio del interventor designado. 6. Ejercer la
supervision del contrato por intermedio del interventor, exigiendo al contratista la ejecucion idonea y
oportuna del objeto y quien, ademas, resolvera y suscribira las actas, y controlara los asuntos necesarios
durante el desarrollo del contrato. 7. Verificar y dejar constancia, a través del interventor del contrato, del
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje. 8. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que
requiera en relacion con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 9. Elaborar el
cronograma de trabajo con el contratista y autorizar las modificaciones a los mismos por intermedio del
interventor designado por la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial a través de proceso de
seleccion. 10. Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista. 11. Verificar el
cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA implementado por la entidad.
12. Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato. OBLIGACIONES DEL
SUPERVISISOR. 1. Realizar el seguimiento administrativo al contrato, verificando que la informacién
generada por la interventoria sea recibida oportunamente y cumpla con los requisitos establecidos por la
entidad. 2. Revisar y gestionar el cargue oportuno en la plataforma SECOP Il de todos los documentos
contractuales generados durante la ejecucion del contrato de suministro y del contrato de interventoria,
garantizando que la informaciéon publicada sea veraz, completa y esté debidamente organizada. 3.
Verificar que la interventoria remita oportunamente los informes, actas, soportes técnicos y
administrativos necesarios para su correspondiente publicacion en SECOP Il. 4. Cargar en la plataforma
SECORP Il los documentos relacionados con la ejecucién contractual, tales como: « Acta de inicio « Informes
de interventoria « Actas parciales y finales ¢ Actas de suspension y reinicio * Otrosies, modificaciones y
prérrogas ¢ Informes de supervision * Acta de recibo final « Acta de liquidacién « Demas documentos que
se generen durante la ejecucion contractual. 5. Verificar la correcta correspondencia entre los documentos
elaborados por la interventoria y los soportes administrativos del contrato antes de su publicacion en
SECORP IlI. 6. Realizar seguimiento al cumplimiento de los plazos contractuales, apoyandose en la
informacion suministrada por la interventoria, y gestionar el cargue oportuno de las actuaciones que se
generen durante la ejecucion. 7. Mantener actualizado el expediente contractual digital, asegurando que
todos los documentos del contrato de obra y del contrato de interventoria se encuentren debidamente
cargados y organizados en SECOP Il. 8. Apoyar la gestién administrativa del contrato, verificando que los
documentos requeridos para pagos, modificaciones contractuales y liquidacion cuenten con los soportes
necesarios antes de su publicacion. 9. Garantizar la trazabilidad documental del contrato, asegurando
que toda actuacion contractual quede registrada oportunamente en la plataforma SECOP 1. 10. Coordinar
con la interventoria externa la entrega oportuna de los documentos que deban ser publicados, verificando
su integridad y completitud antes del cargue en SECOP Il. 11. Realizar el seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones administrativas del contratista, con base en los informes remitidos por la interventoria.
12. Elaborar y presentar informes periédicos de supervision, relacionados con el estado administrativo del
contrato, incluyendo el seguimiento al cargue documental en SECOP Il. 13. Velar por el cumplimiento de
las disposiciones legales y normativas vigentes, relacionadas con la publicidad y transparencia de la
contratacion estatal en la plataforma SECOP Il. 14. Apoyar los procesos de cierre y liquidacion del
contrato, verificando que la totalidad de los documentos requeridos se encuentren cargados y publicados
en SECOP Il. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. El contrato
tendra un plazo de ejecucién contado a partir de la suscripcién del Acta de Inicio, previo registro
presupuestal y aprobacién de la garantia Unica, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. El contrato se
ejecutara en la carrera 9 No. 10 - 62 en la sede del Palacio de Justicia en el municipio de Tunja (Boyaca).
CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se pacta por la suma de
QUINIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS M/CTE ($511.651.396.00), Incluido IVA y demas impuestos, y tendra la siguiente afectacion

presupuestal:
Unidad N Beca Rub R Valor CDP | Valor a afect
niaa (o] expedicién upro ecurso alor alor a arectiar
C-2701-
0800-37-
27-01-01-205 | 5626 04/05/2026 | 01110 16 $522.098.588 | $511.651.396
2701019-02

CLAUSULASEPTIMA: FORMA DE PAGO. La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial
de Tunja, cancelara el valor del presente contrato previa acreditacion del cumplimiento de las actividades
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contractuales y presentacién de los soportes correspondientes, asi: Un primer pago equivalente al 40%
del valor del contrato, contra la acreditacién de la orden de fabricacion de los equipos, presentacion de
documentos de importacion, factura del fabricante y demas soportes que evidencien el inicio del proceso
de adquisicién y nacionalizacion de los ascensores. Un segundo pago equivalente al 40%, contra entrega
de los equipos en sitio y certificacion de recibo por parte de la interventoria y la supervision. Un pago
final equivalente al 10%, contra instalacién, puesta en funcionamiento, pruebas, certificacion de
operacién y recibo a satisfaccion por parte de la Entidad. Los pagos se realizaran previa presentacion
por parte del Contratista de los documentos que se relacionan a continuacion: 1. Factura electrénica de
venta. 2. Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun corresponda de
conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia en
el pago de ndmina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando
haya lugar. 3. Informe del interventor técnico y administrativo. 4. Acta de recibo parcial suscrita por el
interventor. CONDICIONES GENERALES DE PAGO. Nota 1: Los pagos a cargo de la NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, se efectuaran en los 30 dias habiles siguientes a la
presentacion y cargue de la factura en el SECOP Il por parte del contratista y el pago estara sujeto a los
recursos economicos y procedimientos que la Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico, defina para las entidades publicas. Nota 2: Todos los pagos se realizaran previa
verificacion y aprobacién del interventor del contrato, para lo cual se presentara la certificacion de
cumplimiento de recibo a satisfaccion, expedida por el Interventor del Contrato, de los bienes recibidos
para el respectivo pago (5 dias habiles para su revision). Con el recibo a satisfaccion el contratista emitira
la factura y/o cuenta de cobro correspondiente y el cumplimiento de los requisitos legales, la constancia
del pago de los aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social, Parafiscales, la certificacion bancaria
y demas exigencias de Ley. Nota 3: La Direccion Seccional efectua las retenciones, deducciones o
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno
de los pagos que corresponden a: retencion en la Fuente, Timbre, Retencion por IVA y Retencion de
Industria y Comercio, Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras Universidades, Contribucién de Obra
Publica y demas tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal
vigente, la cual sera aplicada bajo su propia responsabilidad. Nota 4: En caso de devolucion de los
documentos por la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Tunja al CONTRATISTA, los
términos para el pago se reinician con la nueva radicacién. Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente
elaborada y/o no se acompanan los documentos requeridos para el pago, y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste sélo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de
los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacion
de ninguna naturaleza. Nota 6: La Factura sera cargada en la plataforma del SIIF NACION administrada
por el Ministerio de Hacienda, los documentos y soportes para el pago seran cargados en la plataforma
SECOP I, previa aprobacién de la Interventoria. CLAUSULA OCTAVA: DE LAS PRESTACIONES
SOCIALES Y EL REGLAMENTO. En ningun caso LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA
reconocera valor alguno por concepto de prestaciones sociales al CONTRATISTA o a las personas
naturales que éste utilice para dar cumplimiento a la ejecucion del objeto del contrato, pero ejercera la
vigilancia correspondiente. CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL, SUJECION DE
LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
El contrato sera financiado con los siguientes recursos del Presupuesto Nacional, correspondientes a la
vigencia fiscal del ano 2026: Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia 2026, niumero
5626, unidad ejecutora 27-01-01-005, expedido por la Coordinadora del Area Financiera de la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja. CLAUSULA DECIMA: GARANTIA UNICA. EL
CONTRATISTA constituira con sus propios recursos y a favor de LA NACION — CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
TUNJA NIT 800.165.804-5, una Garantia que amparara el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del contrato, a través de los mecanismos de cobertura del riesgo, previstos en el Decreto No. 1082 de
2015. La garantia unica debera amparar los siguientes riesgos: a) El Cumplimiento del contrato. Para
garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y sanciones, la cual sera equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y hasta su
liquidacion. b). Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y doce (12) meses mas. c) Calidad del
Servicio. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al
plazo del contrato y doce (12) meses mas. d) El pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales del personal que preste sus servicios en la ejecucion del contrato, por un
valor equivalente al cinco (5%) del valor del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y
tres (3) anos mas. e) De responsabilidad Civil Extracontractual, con el fin de amparar los posibles
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riesgos por dafos y lesiones a terceros que se puedan atribuir al contratista, equivalente a doscientos
(200) salarios minimos legales mensuales vigentes, con una vigencia igual a la del término del contrato.
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA EL CONTRATISTA debera restablecer el
valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido por razén de las reclamaciones efectuadas por
la entidad contratante. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del
contrato o se prorrogue su término, el contratista debera ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar
su vigencia, segun el caso.” (Articulo 2.2.1.2.3.1.18., Decreto 1082 de 2015). CLAUSULA DECIMO
PRIMERA: INDEMNIDAD. El contratista se obliga a indemnizar a la NACION — CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
TUNJA, con ocasion de la violacion o incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. El
contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del
dafo o perjuicio causado y hasta por el valor del contrato. El contratista mantendra indemne a la Entidad
Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral, o relacionadas que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el contratista asume frente al personal, subordinados
o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del contrato. CLAUSULA
DECIMO SEGUNDA: CESION DEL CONTRATO. El contratista no podra ceder el contrato que resulte
de este proceso a personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo
y escrito de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA,
ésta se reserva el derecho de aceptar o no la cesién. CLAUSULA DECIMO TERCERA: CADUCIDAD. Si
se presenta algun hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato u evidencie que puede conducir a su
paralizacién, LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, por medio de acto administrativo
debidamente motivado podra decretar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se
encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriada la
Resolucion de caducidad, el contrato quedara definitivamente terminado y EL CONTRATISTA no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna. LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
— DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, hara
efectiva la garantia pactada en el mismo, asi como el valor de la pena pecuniaria y procedera a su
liquidacion. Para efectos de esta liquidaciéon, EL CONTRATISTA devolvera a LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE TUNJA, los dineros que hubiere recibido por concepto del contrato, previa deduccion del
valor los bienes y/o servicios entregados por aquel y recibidos a satisfaccion por LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. En el Acta de Liquidacion se determinara las obligaciones
a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a
cargo del CONTRATISTA si a esto hubiere lugar y la fecha de pago. CLAUSULA DECIMO CUARTA:
TERMINACION, MODIFICACION, E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO. De
conformidad con los articulos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el Contrato se regira por los principios
de terminacién, modificacion e interpretacion unilaterales. CLAUSULA DECIMO QUINTA: CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA Las partes convienen en pactar como sancion pecuniaria el diez por ciento (10%)
del valor del Contrato en caso de incumplimiento total de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA, el cual se considerara, como pago parcial de los perjuicios causados. CLAUSULA
DECIMO SEXTA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. En caso de mora
o incumplimiento parcial de las obligaciones surgidas en el presente contrato, por parte del
CONTRATISTA, LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, le
impondra multas sucesivas del 1 % diario, equivalentes al 1 % del valor del contrato, hasta cuando cese
la mora o el incumplimiento, sin que el total de las multas exceda del 10% del valor total del contrato. Las
multas deberan decretarse mediante resolucion motivada de la Direccidon Seccional, y seran deducibles
de las sumas que la DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA le adeude
al CONTRATISTA, o se haran efectivas a través de la garantia unica. El valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria sera descontada en primer término, de los valores que por cualquier concepto
LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL adeude al CONTRATISTA e ingresara a la Direccion General del
Crédito Publico y del Tesoro Nacional. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA EI CONTRATISTA, respondera civil y penalmente tanto por el incumplimiento total o
parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran
imputables y que causen dafio o perjuicio a la ENTIDAD, todo de conformidad con lo estipulado por el
articulo 52 de la Ley 80 de 1993. Asi mismo respondera disciplinariamente en los términos del articulo
53 de la Ley 734 de 2002, Cédigo Disciplinario Unico y deja expresa constancia el CONTRATISTA, que,
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en su calidad de tal, tiene conocimiento de los deberes y sanciones impuestos en la citada Ley.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta
no hallarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los
articulos 8y 9delalLey 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, ni en aquellas previstas
en la Ley 734 de 2002 y demas normas vigentes y pertinentes. PARAGRAFO PRIMERO: El
CONTRATISTA manifiesta no ser deudor moroso con el Estado, por no tener obligaciones pendientes
con éste o por tener un acuerdo de pago vigente (Ley 716 de 2001, Articulo 4, Paragrafo 3°).
PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA deja expresa constancia de estar
al dia en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos
Profesionales, Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje, con su personal. Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el
contratista, este cedera el contrato previa autorizacion escrita de la DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, o, si ello no fuere posible, renunciara a su
ejecucion. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga a un contratista dentro del proceso de
seleccion, se entendera que renuncia a la participacién y a los derechos surgidos del mismo. Si la
inhabilidad o incompatibilidad en uno de los miembros de un consorcio éste cedera su participacion a un
tercero, previa autorizacion escrita de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. En ningtn caso podra haber cesion del contrato entre
quienes integran el consorcio o unién temporal. CLAUSULA NOVENA: REGIMEN LEGAL Y
JURISDICCIONAL. EI presente contrato se rige porlaLey 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015 y demas normas concordantes y las disposiciones civiles y comerciales vigentes y en caso de
controversia sera competente para dirimirla la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Todos los documentos referidos en el texto del presente contrato y
publicados en la plataforma SECOP IlI, hacen parte integral del mismo y por lo tanto tienen caracter
vinculante. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SUPERVISION DEL CONTRATO. El control del Contrato
estard a cargo del supervisor designado por la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, quien ejercera la vigilancia sobre la correcta y adecuada
ejecucion, cumplira con las funciones de su cargo de acuerdo con las obligaciones estipuladas por la
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA: PAGO DE ESTAMPILLA: EL CONTRATISTA aceptard el descuento
equivalente al 1% sobre el valor del contrato antes de IVA, por concepto de estampilla “Pro-Desarrollo de
la Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia” en cumplimiento de la Ordenanza Numero 030
del 25 de octubre de 2005, expedida por la Honorable Asamblea de Boyaca. CLAUSULA VIGESIMA
TECERA: NATURALEZA DEL CONTRATO: El contrato que se derive del presente proceso, sera de
prestacion de servicios de acuerdo con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: POLITICAS Y PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL. En
cumplimento a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160 del 12 de junio de 2014, proferido por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y por medio del cual se adopta el Plan de
Gestion Ambiental de la Rama Judicial, el contratista seleccionado debera cumplir con los criterios
ambientales basados en la politica del SIGCMA y los objetivos ambientales de la Rama Judicial, asi como
los requerimientos normativos de caracter Nacional, Departamental y Municipal. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007, la liquidacién de los contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del término fijado en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no
existir tal término, la liquidacién se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del
término previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga. De la liquidacion unilateral. Si el contratista no se
presenta a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no llegan
a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de
los dos (2) afios siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el C.P.A.C.A. CLAUSULA VIGESIMO
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente Contrato se perfecciona con la
suscripcion que del mismo hagan las partes, el registro presupuestal y la aprobacion de la garantia unica.
En constancia se firma a los once (11) dias de agosto de 2026.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA,
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