
  

ESTUDIOS PREVIOS 
SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

MC-001-2026 
 

El presente estudio previo se elabora de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 
El Artículo 2 de la Constitución Nacional establece como fines esenciales del 

Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 

(…)”.  
 
La Constitución política de Colombia entendida como norma suprema 

fundamental de la que se desprende toda normatividad jurídica aplicable en todo 
el territorio nacional ha establecido como fin esencial del Estado “Servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios de derechos y deberes”.   
 

En este sentido, el artículo 44 de la Constitución Política consagra los derechos 
fundamentales de los niños, entre los cuales se encuentran la vida, la integridad 

física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, la educación, la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Así mismo, dispone su 
protección contra toda forma de abandono, violencia, abuso, explotación y demás 

situaciones que vulneren su integridad, estableciendo además la prevalencia de 
sus derechos sobre los derechos de los demás. 

Por su parte, la Ley 715 de 2001, en su Capítulo III, artículo 9°, establece que 
las instituciones educativas deben contar con infraestructura adecuada, soportes 

pedagógicos, planta física y medios educativos que garanticen la prestación del 
servicio educativo en condiciones de calidad. 
 

Adicionalmente, la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño, 
mediante Resolución No. 312 del 24 de marzo de 2004, creó los Fondos de 

Servicios Educativos de las instituciones educativas oficiales del departamento, 
como mecanismo para la administración de recursos destinados al 
funcionamiento y mejoramiento de la calidad educativa. 

 
En el contexto territorial, los centros educativos rurales de Santa Brígida, El 

Salado y La Florida, así como la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 
Indígena del resguardo de Males, presentan deterioro en su infraestructura física, 
evidenciado en deficiencias en aulas, unidades sanitarias, auditorio y áreas 

comunes. Estas condiciones incluyen fallas en pisos, muros, cielo raso, así como 
problemas de ventilación, lo cual afecta las condiciones de seguridad, salubridad 

y calidad de los ambientes escolares, limitando el adecuado desarrollo de los 
procesos pedagógicos y el bienestar de los estudiantes, en su mayoría 
pertenecientes a comunidades indígenas rurales. 

 
En el marco de las competencias asignadas a la entidad territorial en materia de 

prestación del servicio educativo y mejoramiento de la infraestructura educativa, 
se hace necesario adelantar los estudios previos que sustenten la contratación de 
las obras de adecuación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura física 

de los centros educativos rurales Santa Brígida, El Salado y La Florida, así como 
de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena del resguardo de Males, 

ubicados en el municipio de Córdoba, departamento de Nariño 
 
El diagnóstico evidencia deficiencias estructurales y funcionales en aulas y áreas 

comunes, las cuales afectan las condiciones de seguridad y habitabilidad de los 



  

espacios educativos, generando riesgos para la integridad física de los estudiantes 
y limitaciones para el adecuado desarrollo del proceso pedagógico. En 

consecuencia, la ejecución de las obras proyectadas resulta indispensable para 
garantizar ambientes escolares seguros, dignos y adecuados, en cumplimiento 
del derecho fundamental a la educación y de los estándares mínimos de calidad 

establecidos en la normatividad vigente. 
 

De igual manera, estas intervenciones contribuirán al fortalecimiento del 
bienestar integral de la comunidad educativa, a la disminución de factores de 
deserción escolar y a la promoción de la permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo, especialmente en zonas rurales de las comunidades indígenas. 
 

En mérito de lo anterior la secretaría de Educación Departamental de Nariño 
realizó la transferencia de recursos con destinación específica a los Fondos de 
Servicios Educativos de la Instituciones Educativas, para adelantar la ejecución 

del proyecto denominado “Adecuación, rehabilitacion y mejoramiento de la 
infraestructura educativa existente de los centros educativos de Santa Brígida, El 

Salado, La Florida e Institución Educativa técnica Agropecuaria Indígena del 
resguardo de Males De Córdoba”. 
 

En cumplimiento de los deberes constitucionales y legales asignados, la Entidad 
requiere adelantar un proceso de contratación idónea para ejecutar las obras de 

rehabilitacion, adecuación y mejoramiento, incluyendo la intervención de zonas 
recreativas, zonas comunes, con el propósito de optimizar las condiciones de 
acceso, uso y funcionalidad de la infraestructura educativa, actualmente 

insuficiente para garantizar un servicio educativo en condiciones adecuadas y 
optimas. 

 
Estas acciones permitirán fortalecer el desarrollo institucional y proyectar a los 

establecimientos educativos como espacios adecuados para la formación integral, 
con impacto positivo a nivel local y regional. 
 

En este contexto, los estudios previos constituyen el instrumento técnico y 
jurídico que permite definir con claridad el objeto contractual, el alcance de las 

intervenciones, las especificaciones técnicas, el presupuesto estimado, la 
modalidad de selección del contratista y la identificación de los riesgos asociados 
al proceso, garantizando una adecuada planeación contractual conforme a los 

principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación 
estatal. 

 
En virtud de lo anterior y atendiendo al deber estatal de mantener en buen estado 
las instalaciones de la institución educativa, se encuentra pertinente adelantar el 

proceso contractual que permita la selección del contratista que desarrolle la  
“Adecuación, rehabilitacion y mejoramiento de la infraestructura educativa 

existente de los centros educativos de Santa Brígida, El Salado, La Florida e 
Institución Educativa técnica Agropecuaria Indígena del resguardo de Males De 
Córdoba” con el propósito de ampliar la cobertura educativa y garantizar 

ambientes de aprendizaje seguros, dignos y adecuados para el desarrollo integral 
de los niños y niñas de la primera infancia de la Institución Educativa y demás 

centros educativos. 
 
1.1. PROYECTO QUE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN  

 
“REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA BRÍGIDA, EL SALADO, LA FLORIDA 
E INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA INDÍGENA DEL 



  

RESGUARDO DE MALES DE CÓRDOBA- NARIÑO”, en el cual se contempla la 
contratación objeto del presente estudio. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

2.1. OBJETO 
 

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA ENTIDAD A REALIZAR 
LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE SANTA BRÍGIDA, EL SALADO, LA FLORIDA E 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA INDÍGENA DEL 

RESGUARDO DE MALES DE CÓRDOBA- NARIÑO 
 
El objeto del presente estudio previo se encuentra dentro del plan de 

adquisiciones. 
 

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
De conformidad con el detalle identificado en el tercer nivel del Clasificador de 

Bienes y Servicios, determinados en el clasificador UNSPSC, de la siguiente 
manera: 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

721033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

721214 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
ESPECIALIZADOS 

721531 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES 
ATLÉTICAS Y RECREATIVAS 

721539 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

811015 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

951217 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS 

951219 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE 

ADMINISTRACIÓN 

 
3. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 
de 2015, la entidad ha realizado un análisis del sector para la presente 

contratación teniendo en cuenta el objeto del contrato, las condiciones y 
especificaciones técnicas que generan la necesidad de realizar la REALIZAR LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 
SANTA BRÍGIDA, EL SALADO, LA FLORIDA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

AGROPECUARIA INDÍGENA DEL RESGUARDO DE MALES DE CÓRDOBA- NARIÑO, 
por lo cual se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del sector dedicado a la 
seguridad y educación, tanto en las ofertas del mercado a precio unitario, como 

en el cumplimiento de la normatividad mencionada.  
 

Acorde con lo establecido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, para llegar a las 
conclusiones determinadas en el párrafo anterior, la Administración realizó el 

análisis Técnico, Económico, Financiero del sector en el área de proporcionar el 
rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento de la institución educativa y los 
centros educativos que hacen parte; a partir de la existencia de la ejecución de 

obra por la modalidad de mínima cuantía. 



  

 
Se deja constancia que este numeral obedece al análisis del sector del objeto del 

proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgos. 
 

3.1 ANÁLISIS DE MERCADO 
 

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta los 
precios del mercado. No obstante, la estimación del contrato se deduce de la 
multiplicación de cada uno de los ítems requeridos por la cantidad especificada 

por el valor unitario, descritos en el cuadro de especificaciones técnicas en la 
invitación pública. En la invitación pública se presenta el cuadro de cantidades 

detallado por ítems. 
 
De conformidad los precios del mercado y análisis del sector, se procedió a la 

revisión de los costos de prestación de servicios para la REALIZAR LAS OBRAS 
DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE SANTA BRÍGIDA, EL SALADO, LA FLORIDA E 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA INDÍGENA DEL 

RESGUARDO DE MALES DE CÓRDOBA- NARIÑO 
3.2. HISTÓRICO DE CONTRATACIONES 

 
Se toma en cuenta los precios históricos de procesos con objeto contractual 
semejante al presente, realizados por el Institución Educativa técnica 

agropecuaria indígena del resguardo de Males y otros municipios del 
Departamento de Nariño y Colombia. 

 
MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

NÚMERO 

DE 

PROCESO 

VALOR 

ADJUDICADO 

AÑO DEL 

PROCESO 

OBJETO 

MENOR CUANTIA 
SAMC-SIM-
011-2025 

$242.037.769 2015 

Mejoramiento infraestructura 
educativa Institución Educativa Rural 
Tesalia Sede El Triunfo Municipio De 
Orito, Departamento Del Putumayo 

MINIMA CUANTIA 
MC -001-
2022 

$27.685.867 2022 

La infraestructura física con recursos 
del fondo de mitigación de 
emergencia (fome) para la 
Institución Educativa Los Heroes Y 
Sus Sedes, Sede A Maria Auxiliadora, 
Sede B San Juan Bosco, Sede Santa 
Lucia, Sede Imbula Grande, Sede El 
Gualte, Sede Imbula Chico, Sede El 
Comun Y Sede San Marcos Bajo  El 
Sistema De Precio Global Fijo. 

MINIMA CUANTIA 
MC -001-
2024 

$52.331.270 2024 

Adecuación de la planta 
administrativa  de la Institución 
Educativa Bajo Sinaí Del 
Corregimiento Sinaí – Institucion 
Educativa tecnica agropecuaria 
indigena del resguardo de Males- 
Nariño 

 
3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

Participaran en el presente proceso de selección los interesados personas 
naturales o jurídicas legalmente constituidas individualmente consideradas, o de 

forma plural mediante la constitución de consorcios o uniones temporales, cuyo 
objeto social o actividad económica comprenda realizar la REALIZAR LAS 

OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EXISTENTE DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE SANTA BRÍGIDA, EL SALADO, LA FLORIDA E 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA INDÍGENA DEL 
RESGUARDO DE MALES DE CÓRDOBA- NARIÑO. 



  

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA DEL MERCADO 
 

El mercado de compras estatales es un espacio en donde la Institución educativa 
adquiere bienes y servicios con el fin de garantizar la ejecución de sus políticas 
públicas e inversión social, acudiéndose para ello al sector empresarial que ofrece 

bienes y servicios de calidad a uno de los más grandes demandantes del país. Se 
calculó que la participación de las compras de las entidades del orden nacional en 

el PIB llega hasta el 4,8%. 
 
Además, se observa que el Estado compra bienes y servicios distribuidos en todos 

los sectores de la economía, lo cual convierte al mercado de compras públicas en 
una gran oportunidad. 

 
El año 2025 se espera sea de recuperación a nivel mundial con una mayor 
operación de los distintos sectores económicos a la registrada en 2024. Para la 

economía mundial, se estima un crecimiento de 5,2% en tanto que para América 
Latina la recuperación parece ser más moderada y se prevé una tasa de 3,2%. 

Para Colombia se estima estar en el rango alto con una tasa alrededor del 5%. 
(Fuente: ANDI, Balance 2024 y Perspectivas 2025) 
 

3.3. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 

De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 
del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra 
Eficiente, LA ENTIDAD procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable 

a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y 
clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que 

afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente 
proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y 

obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo 
también procede en esta oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los 
cuales se tipificó, estimó y asignó las principales eventualidades que afectan este 

proceso. 
 

# Riesgo Tipificación Probabili
dad 

Impact
o 

Calificaci
ón 

Asignación 

1 Económicos Fluctuación en los precios del 
mercado. 

R Mn Rb 2 

 
 
2 

 
 
Sociales o 
Políticos 

Situaciones de orden público I Mn Ra 2 

Terrorismo I Mn Ra 2 

Cambio de políticas o programas 
de Gobierno e n el Dpto. de Nariño 
o e n LA ENTIDAD donde ejecute 
el contrato 

R Mn Rb 1 

Actos mal intencionadas de 
terceros. 

I Mn Rm 1 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Operacionales 

Cuando se deba suspender el 
contrato por causas ajenas a la 
voluntad dLA ENTIDAD 

R Mn Rb 2 

Cuando se deba suspender el 
contrato por causas ajenas a la 
voluntad del Contratista. 

R Mn Rb 1 

El Contratista no entrega 
oportunamente las labores 
encomendadas debido a una 

dedicación insuficiente. 

R M Rb 1 

En contratista no cumple con 
calidad las especificaciones y 
obligaciones del Contrato. 

R M Rb 2 

4 Naturales En el evento de presentarse 
temblores, inundaciones, lluvias, 
sequias. 

I Mn Rm 2 

 
 
 
 

Abrev. Categoría Valoración 

R Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

I Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Ps Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 



  

Probabilidad: Pb Probable (probablemente va a ocurrir 4 

Cc Casi cierto (ocurren en la mayoría de las circunstancias) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Impacto: 

  Calificación  

Abrev. categoría Cualitativa Monetaria Valoración 

 
I 

 
Insignifica
nte 

Obstruya la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente 

Los sobrecostos no 
representan Más del 1% 
del valor del contrato. 

 
1 

 
 
Mn 

 
 
Mínimo 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja, 
aplicando medidas 
mínimas se 
pueden lograr el 
objeto contractual. 

Los sobrecostos no 
representan más del 5% 
del valor del valor del 
contrato. 

 
 
2 

 
Md 

 
Moderado 

Afecta la ejecución 
del contrato sin 
alterar el beneficio 
para las partes. 

Genera un impacto sobre 
el valor del contrato 
entre e l 5% y el 15%. 

 
3 

 
 
M 

 
 
Mayor 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aun así 
permite la 
consecución del 
objeto contractual. 

Incremente el valor del 
contrato entre el 15% y e 
l 30%. 

 
 
4 

 
 
C 

 
 
Catastrófi
co 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto contractual. 

Impacto sobre el valor 
del contrato en más del 
30%. 

 
5 

 
Calificación: 

Abrev. Categoría Abrev. Categoría 

Re Riesgo Extremo Rm Riesgo Medio 

Ra Riesgo Alto Rb Riesgo Bajo 

Asignación: Abrev. Categoría Abrev. Categoría 

1 LA ENTIDAD 2 El Contratista 

 
# 

A
s
ig

n
a
c
ió

n
 

Tratamiento Impacto 
después del 
tratamiento 

A
fe

c
ta

c
ió

n
 a

l 

c
o

n
tr

a
to

 

Person
a 

respon
sable 
por 

imple
mentar 

el 
tratam
iento 

Fecha 
estim
ada en 
que se 
inicia 

el 
trata
mient

o 

Fecha 
en 

que se 
compl
eta el 
trata
mient

o 

Monitoreo y 
Revisión 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d
 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

d
e
l 

r
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

r
ía

 

Como se 
realiza 

el 
monitor

eo 

Period
icidad 

 
 
 
1 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

 
El contratista deberá 
abastecerse de los bienes 
o servicios a proveer. 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

A la 
suscrip
ción 
del 
contrat
o 

A la 
termin
ación 
del 
contrat
o 

Requerim
ientos 
por parte 
del 
superviso
r 

Con 
cada 
acta 
parcial 
realiza
da por 
el 
supervi
sor 

 

 
 
 
 
 
2 

M
u

n
ic

ip
io

 

 

La entidad deberá poner a 
disposición las a 
autoridades policivas 
correspondientes 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
3 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

A la 

suscrip
ción 
del 
contrat
o 

A la 

termin
ación 
del 
contrat
o 

Requerim

ientos 
por parte 
del 
superviso
r 

Con 

cada 
acta 
parcial 
realiza
da por 
el 
supervi
sor 



  

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

 
El contratista deberá 
realizar un plan 
estratégico con el cual 
pueda cumplir con la 
ejecución del contrato 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

A la 
suscrip
ción 
del 
contrat
o 

A la 
termin
ación 
del 
contrat
o 

Requerim
ientos 
por parte 
del 
superviso
r 

Con 
cada 
acta 
parcial 
realiza
da por 
el 
supervi
sor 

 
 
 
 
 
 
3 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

 
 
 
 
 
El contratista deberá 
ejecutar el contrato en el 
tiempo adicional 
establecido 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

A la 
suscrip
ción 
del 
contrat
o 

A la 
termin
ación 
del 
contrat
o 

Requerim
ientos 
por parte 
del 
superviso
r 

Con 
cada 
acta 
parcial 
realiza
da por 
el 
supervi
sor 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

A la 
suscrip
ción 
del 
contrat
o 

A la 
termin
ación 
del 
contrat
o 

Requerim
ientos 
por parte 
del 
superviso
r 

Con 
cada 
acta 
parcial 
realiza
da por 
el 
supervi
sor 

 
 
 
4 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 

Conocer los reportes de 
las instituciones 
encargadas de realizar 
seguimiento técnico de 
las causas del riesgo, que 
permitan prever la 
ocurrencia de eventos, 
durante el transcurso de 
la ejecución del contrato. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
3 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

A la 
suscrip
ción 
del 
contrat
o 

A la 
termin
ación 
del 
contrat
o 

Requerim
ientos 
por parte 
del 
superviso
r 

Con 
cada 
acta 
parcial 
realiza
da por 
el 
supervi
sor 

 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

4.1. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS 
UNITARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR 
 

I.E. TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA DEL RESGUARDO 
DE MALES 

 

Ítem Descripción 
Unidad 
de 
medida 

Cantidad 

1 PRELIMINARES       

1,1 DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA M3 2,52 

  
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento 
y Compactación)   

M3 8,4 

2 CONCRETOS        

2,1 
PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 

Y DILATACION 
M2 18 

2,2 
CONSTRUCCION DE GRADAS EN CONCRETO 3000 PSI. ( b= 0.50 m, 
e=0,07 m) 

ML 9,8 

  
CONSTRUCCION DE JARDINERAS (0,70*0,50* 0,90) EN LADRILLO 
INCLUYE REPELLO Y AFINADO. 

UND 6 

3 PISOS        

3,1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 339,67 

4 PINTURA        

4,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, 
MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 
ADHERENCIA 

M2 680 

4,2 DELINEADO DE PLACA DEPORTIVA ML 240 

 

 



  

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO - FORMACION INTEGRAL 
 

Ítem Descripción 
Unidad 
de 
medida 

Cantidad 

1 PISOS      

1,1 DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO  M3 7,20 

1.2 
PLACA CONTRAPISO DE 12 cm – CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 
Y DILATACION 

M2 72,00 

1,3 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3  E= 0,04 mts. M2 174,72 

1,4 TUBERIA DE DESAGUE DIAM 4 PLG PVC. ML 34,6 

1.5 CAJILLAS DE INSPECCION EN LADRILLO COMUN, (0,8*0,8*1 M) UND 3 

1,6 CIERRE EN LADRILLO COMUN (INCLUYE REPELLO DOS CARAS) M2 8,34 

2 CIELOS RASOS Y DIVISIONES     

2,1 DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 135,28 

2,2 CIELO RASO PLANO PVC INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION M2 135,28 

3 PINTURA     

3,1 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 148 

3,2 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 145,00 

 
CENTRO EDUCATIVO SANTA BRIGIDA - FORMACION INTEGRAL 

 

Ítem Descripción 
Unidad 
de 

medida 

Cantidad 

1 CUBIERTA      

1,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 
BLANCO 

M2 96,25 

2 PINTURA     

2,1 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 137,5 

3 CIELOS RASOS Y DIVISIONES     

3,1 CIELO RASO PLANO PVC INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION M2 168,00 

4 PISOS Y ENCHAPES      

4,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO  M2 52 

 
CENTRO EDUCATIVO SANTA BRIGIDA - PRIMERA INFANCIA 

 

Ítem Descripción 
Unidad 
de 

medida 

Cantidad 

1 CUBIERTA      

1,1 DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 188 

2 PINTURA     

2,1 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  M2 116 

4 PISOS Y ENCHAPES      

4,1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 8 

4.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA PRIMERA 

INFANCIA, INCLUYE DESMINTE DE EXISTENTES 
UND 2 

4,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PRIMERA INFANCIA, 
INCLUYE MESON EN CONCRETO UND 2 

 

CENTRO EDUCATIVO LA FLORIDA - FORMACION INTEGRAL 
 

Ítem Descripción 
Unidad 
de 
medida 

Cantidad 

1 PRELIMINARES     



  

1,1 DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA M3 2,94 

  
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento 
y Compactación)   

M3 12,25 

2 CONCRETOS      

2,1 
PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 
Y DILATACION 

M2 24,5 

3 PISOS      

3,1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 M2 600,00 

4 PINTURA      

4,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, 

MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 
ADHERENCIA 

M2 503,054 

4,2 DELINEADO DE PLACA DEPORTIVA ML 240 

 

El valor incluye los costos de personal, transportes, costos de administración, 
impuestos y costos de legalización del contrato. 

 
4.2. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 
 

• El contratista debe contar con la infraestructura necesaria y personal 
idóneo y calificado para realizar los trabajos de adecuación, rehabilitacion 

y mejoramiento de la infraestructura educativa existente de los centros 
educativos e Institución Educativa técnica Agropecuaria Indígena del 
resguardo de Males. 

 
• Una vez identificada la necesidad de realizar la adecuación, rehabilitacion 

y mejoramiento de la infraestructura educativa existente de los centros 
educativos de Santa Brígida, El Salado, La Florida e Institución Educativa 
técnica Agropecuaria Indígena del resguardo de Males, teniendo en cuenta 

los precios unitarios de mercado, verificadas por parte del supervisor del 
contrato.  

 
REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS Y DE EXPERIENCIA 
 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
Cronograma de la invitación, de acuerdo con los soportes documentales que 

acompañan la propuesta. 
 

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de 
verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se 
evaluará como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 

 
GENERALIDADES 

   
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan 

todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en la invitación. 

 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán 

acreditados por al menos uno de los integrantes de la figura asociativa, 
salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de 
acuerdo con las reglas de la invitación. 

   
CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 



  

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que 

la modifique, sustituya o complemente. 
Los Proponentes deben: 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, Conflicto de Interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la ley y en el numeral 1.14 de la invitación. 
D. No estar reportado en el último Boletín de responsables Fiscales vigente 

publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen 

inhabilidad para contratar con el Estado. 
E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 

REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 
de 2021 
 

El proponente, persona natural, jurídica o proponentes plurales, deberá acreditar 
su existencia mediante la presentación en la oferta de la copia legible de su cédula 

de ciudadanía y/o copia de su certificado mercantil expedido por la Cámara de 
Comercio, cuando a ello haya lugar y acreditar su calidad de INGENIERO(A) CIVIL 
mediante la presentación de la copia legible de la tarjeta de matrícula profesional 

y su correspondiente constancia de vigencia y conducta expedida por la entidad 
competente. 

 
Serán objeto de verificación de cumplimiento los siguientes requisitos mínimos 

habilitantes: 
 
EQUIPO DE TRABAJO: El siguiente equipo de trabajo es el mínimo requerido: 

 
Profesional 

Ofrecido para 
el Cargo 

Cantidad de 
profesionales 

requeridos 
% Dedicación 

Requisitos de 
Experiencia 

General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Formación 
académica 

Director de 
obra 

1 50% 

Mínimo quince 
(15) años de 
experiencia 
contados a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta 
profesional. 
Con posgrado 
en 
especialización 
en gerencia de 
proyectos 

Acreditar 
experiencia 
especifica como 
director de obra 
de tres (03) 
contratos 
relacionados en 
obra civiles 

Profesional 
universitario en 
ingeniería civil, 
posgrado en 
especialización 
en gerencia de 
proyectos 

Residente de 
obra 

1 100% 

Quince (15) 
años de 
experiencia 
como ingeniero 
civil contados a 
partir de la 
expedición de 
su tarjeta 
profesional 

Acreditar 
experiencia 
especifica como 
residente en 
mínimo tres 
(03) contratos 
y uno (01) de 
ellos ser deberá 
relacionarse 
con 
infraestructura 
educativa  

Profesional 
universitario en 
ingeniería civil 

SG – SST 1 100% 

Un (01) año de 
experiencia 
como 
administradora 
en seguridad y 

Acreditar la 
experiencia en 
el sistema de 
seguridad y 

salud en el 
trabajo  

Profesional en 
Admiración en 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo SG-
SST. 



  

Profesional 
Ofrecido para 

el Cargo 

Cantidad de 
profesionales 

requeridos 
% Dedicación 

Requisitos de 
Experiencia 

General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Formación 
académica 

salud en el 
trabajo 

Asistente 
administrativo 

1 100% 

Cinco (05) años 
de experiencia 
contados a 
partir de la 
expedición de 
su tarjeta 
profesional 

Acreditar la 
experiencia 
como 
profesional en 
el área 
administrativa 

Profesional en 
administración 
de empresas 

 
5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de 
las contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la 
invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se obliga a:  

 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido 

en el presente documento y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo 

y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 

y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad 
establecida.  
5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente 

el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
6. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 

seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato 
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con 
los anexos del contrato.  

7. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas 

de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que 
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución 

del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 

2002).  
8. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 

así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  
9. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

10. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 
entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo 

y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie 
o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya 
la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del 

hecho se puedan predicar. 
 

5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
En cumplimiento del objeto contractual el CONTRATISTA, adicional a las 

contenidas en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

 



  

1. Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1.993.  
2. Suministrar los bienes en las condiciones, referencias y precios de la propuesta 

de acuerdo a las cantidades solicitadas por LA ENTIDAD. 
3. El objeto se realizará en las condiciones y especificaciones de la presente 

invitación. 

4. Se deberá efectuar la entrega en el sitio indicado por el supervisor de apoyo 
designado. 

5. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser 
posible, emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho.  

6. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en 

la propuesta.  
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales sin dilaciones 

injustificadas que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015. 

8. Mantener actualizado sus datos personales, domicilio y lugar de notificaciones 
durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más. 

9. Presentarse en la rectoría de la institución educativa o quien haga sus veces, 
en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. 

10. Prestar la colaboración necesaria al supervisor designado por LA ENTIDAD y 
suministrarle todos los datos e información que se demande, sin perjuicio de 

la reserva legal a que tales datos e informaciones se encuentren sometidos. 
Elaborar los informes específicos que le soliciten; si fuese procedente. 

11. En todo caso el contratista efectuará acciones y actividades relacionadas con 

el objeto del contrato, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones 
que realice el supervisor del mismo. 

12. Cumplir con la obligación frente al Sistema Integral de Seguridad Social en 
Salud, Pensiones y si está obligado, efectuar los aportes a la Caja de 

Compensación Familiar respectiva, al SENA y al ICBF. 
13. Presentar los documentos respectivos del pago del aporte al Sistema de 

Seguridad Social en Salud y pensión en el periodo correspondiente con los 

montos de liquidación establecidos por ley. 
14. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o 

cualquier acto de autoridad nacional o municipal vigente que tenga relación 
con el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera de las 
disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no 

previstos, éstos serán a cargo del contratista.  
15. El contratista asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta por LA 

ENTIDAD por cualquier violación de la Ley en la ejecución del contrato.  
16. Las demás que se requieran para el correcto cumplimiento del objeto 

contractual. 

 
5.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Institución Educativa técnica agropecuaria indígena del resguardo de Males, 
se obliga a: 

 
1. Pagar en forma oportuna el valor del contrato. 

2. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.  
3. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, 
acorde con la cláusula de forma de pago, previo recibo a satisfacción del 

supervisor del contrato.  
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  
5. Exigir la calidad de los bienes objeto del contrato y el cumplimiento de las 
características técnicas.  



  

6. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización que sufra LA 
ENTIDAD en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.  

7. A corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos 
y procedimientos pertinentes y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas 
que llegaren a presentarse.  

8. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente 
elegido de conformidad con el contenido de la invitación pública. 

9. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos 
consagrados por la Ley.  
10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que de él forman parte.  
11. Ejercer la supervisión general del contrato. 

 
6. EXPERIENCIA 

 

El proponente, persona natural, deberá acreditar su formación profesional como 
ingeniero civil con mínimo quince (15) años de experiencia, contados a partir de 

la expedición de la matrícula profesional. 
En el evento en que el representante legal de la persona jurídica no reúna la 
idoneidad profesional, la oferta deberá ser avalada por un profesional que cumpla 

con la formación exigida. 
En el caso de las uniones temporales o consorcios, este requisito lo deberá cumplir 

al menos uno de los integrantes que conformen el proponente plural. 
 
6.1. CONDICIONES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

 
El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen 

a continuación con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 

contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias 
entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para probar la 
experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

 
a. Acta de liquidación. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación 

contractual. 
b. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
c. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación 

de hacerlo. 
d. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar 

la fecha de inicio. 

e. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la 
acreditación de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de 

conformidad con la normatividad vigente. 
f. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno 

de los documentos considerados como válidos para la acreditación de la 

experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
6.2. CONTENIDO DE LAS CERTIFICACIONES 
 

En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el 
representante legal de la empresa o entidad contratante y en caso de entidad 

estatal por el jefe de la dependencia responsable del producto objeto del contrato, 
o su delegado, en el cual conste la siguiente información:  
 

a. La relación de cada uno de los contratos,  



  

b. Nombre del contratante y contratista, 
c. Número del contrato,  

d. Objeto,  
e. Plazo de ejecución, 
f. Valor final ejecutado, 

g. Fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios, 
h. Cumplimiento del contrato 

 
Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha del plazo 
previsto para la presentación de las ofertas. 

 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar la información suministrada por 

los proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y lo 
establecido por LA ENTIDAD, la propuesta será rechazada. 
   

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Como valor estimado del contrato que resulte de la presente invitación pública, 
La Institución Educativa técnica agropecuaria indígena del resguardo de Males a 
dispuesto de aproximadamente CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS MDA/CTE 
($141.433.120) valor que incluye IVA, retenciones, impuestos, tasas, 

contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve.  
 
Este monto se define para efectos netamente fiscales, puesto que el valor de los 

pagos a favor del contratista dependerá de lo reportado en la cuenta de cobro 
que radique el contratista y frente a las evidencias de cumplimiento que presente, 

situación que deberá ser certificada por el supervisor del contrato. 
 

7.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR 
 
El valor del contrato para realizar la REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EXISTENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA 

BRÍGIDA, EL SALADO, LA FLORIDA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROPECUARIA INDÍGENA DEL RESGUARDO DE MALES DE CÓRDOBA- 
NARIÑO, se estima teniendo en cuenta los precios del mercado, con empresas 

que presentaron listados de precios unitarios, una vez, verificados y clasificados 
dichos valores se tomó el valor menor, teniendo en cuenta que se cumpliera con 

las condiciones técnicas mínimas de la normatividad vigente. La definición de los 
factores de evaluación y costos del proyecto, se relacionan con la magnitud de la 
Adquisición, dando cumplimiento a los preceptos, de transparencia, economía, 

celeridad, responsabilidad, buena fe, contemplados en la ley 80 de 1993. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y la 

Guía para la Elaboración de Estudios del Sector emitida por Colombia Compra 
Eficiente, se procede a realizar un análisis del valor estimado del contrato y 
justificación del mismo. 

 
7.2. FORMA DE PAGO 

 
La Institución Educativa técnica agropecuaria indígena del resguardo de Males, 
pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato de la 

siguiente manera:  
 

PAGOS PARCIALES: El valor del contrato se pagará mediante pagos mensuales 
en pesos colombianos equivalentes en porcentaje al avance reportado en cada 
acta parcial; de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 

revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por El supervisor, las cuales 



  

además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de 
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado, previa 

entrega del respectivo informe por parte del contratista a la supervisión. 
 
El valor del contrato será cancelado a la terminación del contrato con los soportes 

de facturación del periodo correspondiente al suministro con la correspondiente 
certificación de cumplimiento del objeto contractual, expedida por el supervisor 

del contrato y previos los trámites administrativos reglamentarios. 
 

UN ÚLTIMO PAGO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO: dentro de los quince 

(15) días siguientes a la adjudicación de la factura o documento equivalente a 

este y el acta de recibo a satisfacción final de obra, acta de liquidación del 

contrato, acta de recibo de comunidad, informe de supervisor, registro 

fotográfico, paz y salvos de trabajadores y proveedores, y previo cumplimiento 

de los procedimientos legales, la acreditación del pago al Sistema Integral de 

Seguridad Social y ARL y cumplimiento de los demás trámites administrativos a 

que haya lugar. 

7.3. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El lugar de ejecución del contrato será el Institución Educativa técnica 
agropecuaria indígena del resguardo de Males y centro educativos, perteneciente 
al departamento de Nariño. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo para la ejecución del contrato es de cuatro (04) meses o hasta la 
terminación de la obra contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa 

verificación de cumplimiento de los requisitos de ley.  
 

El contrato estará vigente durante el plazo de ejecución y hasta cuatro (04) meses 
más, previstos para su liquidación, o antes si esto último sucede. 
 

9. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN - 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
El presupuesto del Institución Educativa técnica agropecuaria indígena del 
resguardo de Males, expidió el siguiente Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: 
 

CDP No. Fecha Rubro No. Denominación Valor 

2026002 
11 Agosto 

de 2026 
2.3.2.02.02.005.01 

Construcción y servicios 

de la construcción. 
$ 141.433.120 

 
Se incluye IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo 

e indirecto que la ejecución del contrato conlleve. 
 
10. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
 

La modalidad de selección para la escogencia del contratista corresponde a la 
establecida para la contratación cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía 

o contratación de mínima cuantía, consagrada en el parágrafo 2 del artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 

11. SUPERVISIÓN 
 



  

La supervisión y control estará a cargo de LA ENTIDAD, por intermedio del 
funcionario designado para tal efecto. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: como 

supervisor tendrán a su cargo las siguientes obligaciones: 1). Vigilar, controlar y 
verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA; 2). Formular al CONTRATISTA las observaciones y lineamientos 

que estime procedentes para el desarrollo y ejecución del contrato; 3). Hacer al 
CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que éste 

cumpla el objeto y las obligaciones del contrato; 4) En caso de retraso o 
incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un informe al 
ordenador del gasto en el cual se deje en conocimiento la situación, debidamente 

sustentada; 5). Solicitar la suspensión, modificación, terminación, liquidación o 
cualquier trámite de tipo contractual, previa aprobación del rector y/o ordenador 

del gasto. 6). Elaborar la certificación de cumplimiento del contrato y/o recibo a 
satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago 
correspondiente; 7). Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto 

contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los 
sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de Ley, si a ello hubiere lugar 

8) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos 
establecidos para tales efectos. 9) Informar oportunamente sobre cualquier 
irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecución del contrato. 10) 

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea 
procedente. 11) y las demás a que hubiere lugar en virtud de la ley. 

 
12 RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS 

 

Los estudios y documentos previos fueron elaborados conforme a lo dispuesto en 
el artículo 25, numerales 7 y12 de la Ley 80 de 1993 y decreto 1082 de 2015, 

para adelantar un proceso de selección y la consecuente celebración del contrato 
requerido. 

                                               (Original firmado) 
___________________________________ 

Institución Educativa técnica Agropecuaria 

Indígena del resguardo de males. 
Rector 

 


