15 de diciembre de 2025

Al contestar Cite este N°. ICCU-S-2025-0009228
Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicacion oficial de salida.

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ASUNTO: Solicitud Anticipo Contrato ICCU-CTO-695

DE 2025 “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE
DESDE EL CASCO URBANO DE

Bogota D, C. 15 de diciembre de 2025 GUASCA  CONDUCE ~ AL CASCO
URBANO DE UBALA, TRONCAL DEL

Doctora SULAVIO™

KAREN CAMARGO ARIAS.

Directora Administrativa ICCU.
Direccion técnica - Direccion administrativa y financiera
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU

Asunto: Solicitud Anticipo Contrato ICCU-CTO-695 DE 2025 “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA
CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALA, TRONCAL DEL GUAVIO"

Reciba un cordial saludo,

Me permito remitir, de manera atenta, para el tramite correspondiente al anticipo, el
cual tiene como valor sefalado en la Clausula 8 - Forma de Pago, la suma de
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.261.196.258),
de conformidad con lo establecido en la Clausula 6 — Anticipo y/o Pago Anticipado
del Contrato de Obra ICCU-CTO-695 de 2025.

“(...) El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a
la disponibilidad de curo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) (...)”

Documentos que se adjuntan:

- Oficio de solicitud por parte de la interventoria del contrato

- Contrato fiduciario

- Cuenta de Cobro

- Certificacion Cuenta de la Fiducia.

- Aprobacion de la Interventoria del Plan de Inversién Anticipo
- Rut del Consorcio CONSORCIO VIAL GUASCA — UBALA.

- Certificacion de pagos de Seguridad Social y Parafiscales

- Acta de Inicio del Contrato

- Copia Minuta del Contrato de Obra ICCU-CTO-695 DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL A AFECTAR RP 2025000204

Cordialmente,

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
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FUNDANTE

CONSTRUCTORES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ y JULIETH MARCELA LOPEZ ESCORCIA identificados con
CC 79.946.569 y CC 1.031.157.944 en nuestra condicién de representante legal y revisora fiscal de
FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS identificada con NIT 901.280.889-9, bajo la gravedad de
juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional
de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion
(articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante
los dltimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccién. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotd, a los 5 dias del mes de diciembre de 2025

\Wb y

JUAN CAMILQSTLVA RODRIGUEZ JULIETH £1 OPEZ ESCORCIA
C.C. No,/9.946.569 de Bogota D.C. C.C. N¢. 1.031.157.944 e
Reprggentante Legal T.P. N6,_245677-T

DANTE CONSTRUCTORES S.A.S. REVISORA FISCAL

World Trade Center Bogoté | Calle 100 N° 8A-55 Torre C Of, 401
466 0906 - 466 1431 | juancamilo.silva@gmail.com
Bogotd D.C. Colombia



ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

HEBOD@aRefRe@ooooabd

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pablico JULIETH MARCELA LOPEZ ESCORCIA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1031157944 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
245677-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %
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Dado en BOGOTA a los 17 dias del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

o\
SANMDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:ABC43A6F6368850D

Repiibiica de Colombia
Mwmmm!md&‘yfmm
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245677-T

JULIETH MARCELA
LOPEZ ESCORCIA
C.C. 1031157944 ‘
RES. INSCRIPCION 657 DEL 03/08/2018
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA U bt

OSCAR EDUARDO FL
~ DIRECTOR GENERA
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Entre YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.032.439.787 expedida en Bogota D.C., en su calidad de representante legal del
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en
adelante la “Entidad”) por una parte; y, por la otra, JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ,
identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacion de la oferta, y en
nombre y representacion del CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA con NIT No.
901.980.619-0, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

.  Que mediante Resolucion No. 0570 de 2025 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion numero ICCU-LP-001-2025.

[I.  Que mediante Resoluciéon No. 0787 del 19 de agosto de 2025 la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cdodigo Civil y el Cédigo de
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es ejecutar el “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO
DE UBALA, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso



I ‘ ‘ U Pagina 3 de 35
Anexo - Minuta Contrato de Obra

INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU'695'2025

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
de Contratacion No. ICCU-LP-001-2025, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en
su propuesta econdémica, conforme lo sefaldé en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de 15 MESES, contados
a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS
$40.980.472.055,00, equivalentes a 28788,52 SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato (2025) suma que se discrimina de la siguiente manera: Ver Anexo 1 -
Presupuesto oficial, contenido dentro del presente documento.

Los impuestos aplicables son los siguientes:

CONTRIBUCION ESPECIAL | 5%

TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2,5%
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION
(Segun ordenanza No. 0105-2023 art. 0.2%
307)

ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE 1,5%

CUND
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|| ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 2% |

*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de Rentas
del Departamento, Ordenanza 039 de 2020.

MUNICIPALES:

ICA: Depende de la tarifa que tenga establecido cada municipio de acuerdo con la
actividad econdmica desarrolla. El contratista debe consultar el estatuto de rentas de
cada municipio. Sujeto activo: Municipios, Sujeto Pasivo: Contratistas.

NACIONALES:

NACIONALES TARIFA

RETENCION EN LA FUENTE CONTRATOS |
DE OBRA

Nota: dentro del presente proceso se contempla el impuesto de timbre (1%) sobre el
valor total del contrato (Decreto 175 de 2025).

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitard previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones
de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

Para la entrega del anticipo se requerird que el contratista haya constituido una
garantia de buen manejo del anticipo, en los términos de la normatividad aplicable y
particularmente, de la cladusula 18 del presente Contrato. El contratista debera haber
entregado a la Entidad la constancia de constitucion de la garantia del anticipo previo
a la entrega del anticipo correspondiente.

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversion
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el
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Contratista constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista
presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serdan
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero,
ano del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga,
informando el numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autonomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan
al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados
a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado
por el Interventor.
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e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversidn del anticipo aprobado
y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi
mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones
en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacidon unilateral o anticipada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegrard a la Entidad el saldo existente en la cuenta
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y aflo del contrato de
obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

La amortizacion del anticipo se debera realizara de conformidad con lo establece el
anexo No. 1 - anexo técnico, nota 9.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetarda a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente a los certificados de disponibilidad
presupuestal No. DIS- 2025000204 de 2025 vy certificado de vigencia futura No. 009
- 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

1. La entidad entregara un anticipo conforme con el numeral 8.3. ANTICIPO Y/O
PAGO ANTICIPADO del pliego de condiciones, esto es la suma de NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.261.196.258).

2. El valor restante del valor total del contrato se pagara mediante actas parciales
mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato.

3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfaccion la
obra y suscrita el acta de liquidacion definitiva.

4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita
dentro den Anexo No. 1 - Anexo técnico.

Se pagaran actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de
gjecucion del proyecto sera medido con base en el programa de inversiones
presentado por el Contratista de Obray que refleja las condiciones reales del proyecto.
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos con formula de ajuste. El
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precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato.

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la
totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
implementacion de protocolos de bioseguridad, computadores, licencias de
utilizacion de software; protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados
por la celebracion ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que alla lugar;
la remuneracion para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos
e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del
contrato

El interventor solo aprobarda el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Asi mismo, debera presentar la factura electrdnica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resoluciéon 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

NOTA 1: EL ICCU no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta.

NOTA 2: El contratista debera realizar los pagos que corresponden al impuesto de
Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad econdmica que
ejerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en
donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con
dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el tramite de la liquidacién y
posterior pago del contrato (5% final). Asi las cosas, El Contratista debera presentar
los debidos soportes de formularios y consignacion del Impuesto de Industria y
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Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de
acuerdo con el valor total del contrato.

NOTA 4: El desarrollo del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), se pagara
conforme lo establece el Anexo 1- Anexo Tecnico.

Para el cumplimiento del numeral 4.2.4 del pliego de condiciones, el contratista en
paralelo debera presentar para aprobacion de la interventoria, documento en el cual
se especifique la manera de cumplimiento de los criterios ambientales y sociales.

NOTA 6: El contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada
facturacion de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el
representante legal ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran
acusados, imputados o sancionados por los delitos u acciones que se mencionan a
continuacion:

(A) Acusacién o Imputacién o Sancién por delitos de narcotrafico, terrorismo,
secuestro, lavado de activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de
activos, financiacion del terrorismo, actos de corrupcion o delitos contra la
administracion publica; o

(B) Acusacién o Imputacién o Sancién como resultado de la violacién de cualquier
Disposicion Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo; o

(C) Incurre o participa en Practicas Prohibidas y es condenado por ello; o

(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

El desarrollo del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), se pagara conforme
al avance de la obra en la misma proporcion, con la prestacion del informe y su
respectiva aprobacion por parte del interventor.



I ‘ ‘ U Pagina 9 de 35
Anexo - Minuta Contrato de Obra

INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU'695'2025

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

El plan de manejo de transido (PMT), se pagara conforme al avance de la obra en la
misma proporcion, con la prestacion del informe de avance de obra y su respectiva
aprobacion por parte del interventor.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el

Contratista se obliga a:

1.

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la
region en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a
aquellos domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la
fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de
actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente

pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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Abstenerse de adelantar intervencion y/o actividades sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente, cuando aplique.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales,
y/0 equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y
con la calidad establecidos.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas
de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos),
que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas
de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

20.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la

Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a



21.

I‘ ‘ U Pagina 11 de 35
Anexo - Minuta Contrato de Obra

INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU'695'2025

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro
en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafo o pérdida, sin
gue esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones que del hecho se puedan predicar.

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informaciéon relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCIi0s 0 accionistas.

22. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con

las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor.

23. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

24.El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto,

elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en
los tres (3) habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

25. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el

interventor de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir el
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

26. El CONTRATISTA debera implementar el programa de gerencia de proyectos

tal como se describe en el numeral 4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
DE GERENCIA DE PROYECTOS del pliego de condiciones.

27. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las

siguientes actividades:

Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia
ambiental y/o demds instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.

Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios
de transporte alternativos.

Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y
educacion alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal
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de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestidon Social, para lo
cual se podra gestionar espacios de formacion a través de entidades como el
Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la
entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua -
PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las
establecidas en dicho plan.

Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso
de plasticos de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a
la comunidad en la gestion adecuada de residuos posconsumo.

Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o
frentes de obra, fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias
alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacion LED, entre otras,
garantizando la adecuada utilizacion y disposicion de los recursos empleados.

Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estandares
ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas
ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos.

28. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo

y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se
realicen.

29.Una vez finalizada la etapa de REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, el contratista acepta que
el disefio entregado por la entidad ha sido analizado y ajustado para una
correcta ejecucion del proyecto y que conoce de primera mano la totalidad de
las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera
que el diseflo entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucion de la obra contratada por la entidad.

30.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano

3.

para el cumplimiento del contrato.

Presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no
de personas en proceso de reintegracion disponibles para vincular
contractualmente en el momento en que sea requerido por el contratista.
Cuando no exista personal disponible, el contratista podra contratar el personal
que requiera para la ejecucion del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de
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que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecuciéon del contrato. Una vez
inicie la ejecucion de la obra, el contratista deberd presentar a la interventoria
el personal en su némina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las
personas en proceso de reintegracion contratadas para ejecutar esa labor; o
certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso
de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del
contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el contratista podra
contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion del contrato.

32.Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de
reintegracion, estos solo podran ser reemplazados, en caso de ser necesario,
por otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto cuando ACR
certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion
que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o
interesadas en el mismo; caso en el cual el contratista podra contratar
libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.

33. El contratista debera dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, las normas que la reemplazan, adicionen y complementen
relacionadas con el manejo ambiental.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.
2. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
3. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
4. Presentar al Interventor para su aprobacion, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las siguientes actividades:
e | a organizacion y perfiles del personal en un diagrama de ejecucion (Organigrama
General del Proyecto), lineas de mando y coordinacion, niveles de decision,
numero de profesionales, sitios en los cuales se desempefaran los diferentes
profesionales, su ubicacion. Las funciones de cada uno de los profesionales
responsables de la direccidon y, en general, de la ejecucion de cada uno de los
trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar
con cada uno, dedicaciéon y alcance vy, en general, todos los detalles necesarios
para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados.
En este organigrama como en la descripcidén del equipo de trabajo se deberd
incluir el tipo de organizacidon administrativa con la cual contara el CONTRATISTA,
las funciones del personal que interactuara con EL ICCU vy el Interventor en el
proceso de ejecucion del contrato. Debera describir las politicas de manejo de
personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado,
etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecucion del proyecto.
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Una vez suscrito el contrato dentro de los quince (15) dias siguientes el contratista
debera presentar los siguientes documentos previo al acta de inicio:

- Entregar la garantia conforme lo establece la cldusula 18 y obligacion especifica
51 del presente contrato.

- Cumplir con la obligacion especifica 51. del contrato de obra.
- Cumplir con la obligacion especifica 52. del contrato de obra.
- Las demas que sean necesarias para la suscripcion del acta de inicio.

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su
revision y aprobacion, los documentos: Hojas de vida del personal profesional,
Relaciéon del equipo minimo obligatorio, Andlisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica, Programa de obra, Plan de manejo de
transito- PMT, instalaciones provisionales, los demas que puedan exigirse en el
pliego de condiciones. El Interventor revisara los documentos presentados por el
contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso de
existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles; Una vez se cumpla
con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causa exclusiva o
parcialmente imputables al contratista, para lograr el fin del proyecto y evitar un
dafo o afectacion mayor para la entidad, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por
esta prorroga incluido el pago de la interventoria correran a cargo del contratista
en la proporcion equivalente a su imputabilidad.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad de criterios ambientales y sociales
ofrecido durante la fase de seleccion de la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.



I‘ ‘ U Pagina 15 de 35
Anexo - Minuta Contrato de Obra

16.

17.

18.

19.

INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU'695'2025

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.
Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de
los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o
No a un grupo empresarial.
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

20.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la

21.

22.

23.

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacioén que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas
de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso.

El CONTRATISTA debera presentar para la suscripcion del acta de inicio informe
detallando el nombre vy salarios y/o honorarios del personal minimo requerido. Asi
mismo, mensualmente debera presentar los soportes de pago de parafiscales de
todo el personal minimo, en caso de que la vinculaciéon de este personal se realice
a través de contratos de prestacion de servicios se debera allegar los soportes de
cada uno de estos contratos y de los pagos parafiscales.

24.Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones como

25.

obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de
acuerdo con los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y
precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de
Condiciones o en modificaciones propuestas y que cuenten con visto bueno del
Interventor y la aprobacion del ICCU.

26. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
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Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucion de las obras.
Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.
Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas
que se soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el material de
afirmado cumplir con los ensayos contenidos en la especificacion INVIAS 311 de
2022) y demas elementos que se instalen en la obra, ensayos que deberan ser
realizados por laboratorios debidamente certificados. Nota: Cabe resaltar que
segun el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el Unico organismo de
acreditacion legal en Colombia es el Organismo Nacional de Acreditacion de
Colombia -ONAC.

30.Realizar, por su cuentay riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales

3.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

para la ejecucion del proyecto.

Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.

Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro, de un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion del ICCU previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracién
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el ICCU.

El contratista de obra realizard la inclusion de personal perteneciente a la poblacion
beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Accién, Jovenes
en Accién y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de
la obra.

Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que EL ICCU
le solicite.

Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de
obra y liquidacion.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.

Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de
todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la
entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria.
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38. El contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la entidad.

39. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
contrato.

40.Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la
ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

41. Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

42.Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la
Interventoria.

43.Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza, libre de escombros.

44, Responder por todo daflo que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato y que le sean imputables al CONTRATISTA.

45. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las areas
de intervencion, en donde se realice la intervencion.

46. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulacion de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas
vigentes; y d) Todo el personal debera estar debidamente identificado ya sea por
escarapela o por uniformes.

47.Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

48.Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con
carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados
con la imagen institucional del ICCU.

49.El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por
los perjuicios que se causen.

50.Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

51. Presentar a la Interventoria y supervisor en un plazo no mayor a diez (10) dias
calendario a la firma del contrato una descripcion detallada de la metodologia a
seguir, para la ejecucion del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo
y actividades del proyecto.

52. Presentar dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la firma del contrato:
el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el
programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental.
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Una vez definido cada proyecto, el programa de trabajo acordado sera obligatorio
para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateralmente. La modificacion
del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerird la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion por parte del
ICCU. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo por
causas que le sean imputables, el Interventor le podra exigir por escrito el aumento
del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion
de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL ICCU. La renuencia del
CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento
de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del
Interventor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son
aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.

54. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar

55.

en razdén o con ocasidn de la celebracidn, ejecucion, liquidacidn y/o pago de este
contrato.

Toda actividad ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad, defectuosa o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de
los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos y reemplazados por el
CONTRATISTA bajo su costo, en el término acordado en entre las partes,
(INTERVENTOR, CONTRATISTA e ICCU) no obstante, en caso de no existir un
acuerdo, serd el termino indicado por el Interventor o EL ICCU, en caso de
incumplimiento de las reparaciones se aplicara el incumplimiento contractual
establecida dentro del presente contrato. Durante la ejecucion del proyecto, se
podran realizar las reparaciones en cualquier etapa, esto sin perjuicio de los
descuentos o ajustes que se realicen para el reconocimiento de las obras, asi como
de los procesos de incumplimiento a lugar. En caso de finalizado el plazo de
ejecucion del contrato, el contratista podra reparar las obras, segun aplique, dentro
de un término no mayor a 30 dias calendario, esto sin perjuicio que, por razones
técnicas, sociales, ambientales, entre otras, se requiera de un término adicional, el
cual sera fijado y aprobado por el ICCU. El termino para la reparacion una vez
finalizado el contrato, se tomara como una unica oportunidad para realizar los
ajustes a lugar.

56.Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos vy

57.

decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por
el director de obra y del director de la Interventoria y adicionalmente debe estar
foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes del ICCU.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacion de
conformidad con las instrucciones que suministre el ICCU. Dicha valla debera
instalarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la orden de inicio proferida
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por el ICCU cumpliendo con las especificaciones sefialadas en la normativa vigente,
emanada del Ministerio de Transporte. Debera contarse con una valla en cada
frente de trabajo.

El CONTRATISTA debera elaborar los planos record de todos los disefios y demas,
los cuales deberan ser entregados al ICCU con el visto bueno de la Interventoria,
en el proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético.

El CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias
ante las autoridades respectivas, para la obtencion de otros permisos necesarios
en la ejecucion de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones,
o cualquier otra intervencion del espacio publico.

60.Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la

61.

62.

63.

cual se realiza cuando lo requiera el ICCU.

El contratista deberd presentar las garantias del presente contrato dentro de los 5
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato. En caso de
presentarse modificacidon contractual que implique la ampliacion y/o modificacion
de las garantias del contrato, el contratista debera prestar la actualizacion de estas
garantias dentro de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la firma de la
modificacion contractual.

El contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el ICCU y/o
INTERVENTORIA en las que deba presentar informes, ajustes, reparaciones y/o
acatar instrucciones que tengan relacion directa con la ejecucion del contrato y que
complementen las obligaciones del presente contrato.

Registrar toda vacante laboral con las que cuente en el Sistema de Informacion del
Servicio Publico de empleo, para lo cual deberan enviar la informacion respectiva
a la Agencia Publica de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligacion debera
cumplirse durante toda la ejecucion del contrato y en los términos de la ley 1636
de 2013.

64.El contratista se obliga a suscribir el acta de recibo final a mas tardar dentro del

65.

mes siguiente al vencimiento del plazo de ejecucién, de acuerdo con las cantidades
de obra y balances plasmados en la misma dentro de los 5 dias habiles siguientes
a la presentacion de este documento, en caso de presentar observaciones a la
misma, se procederd a la correccidon y se presentara nuevamente el documento
para lo cual, el contratista tendra un plazo de 2 dais habiles para la suscripcion de
esta acta corregida. En caso de que el contratista sea renuente a la firma de este
documento, la interventoria junto con el ICCU podra firmar este documento, el cual
sera valido para actualizacion de la pdliza de estabilidad de obra.

El contratista se obliga a presentar informacion que se requiera por parte del ICCU
frente a aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, judiciales,
entre otros, que tengan relacion con el presente proyecto, dentro de termino que
indique el ICCU. Asi mismo y en caso de requerirlo el ICCU, se podra indicar la forma
y el tipo de informacion que se debe certificar.

66. El contratista se obliga a presentar, en la fecha de firma del presente Contrato y en

cada facturacion de avance de obra que haga, una declaracién juramentada
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respecto de si mismo, sus representantes, accionistas, socios y administradores,
estableciendo que:

(A) No han incurrido en una violacion de las Disposiciones Antifraude,
Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo o en una Practica
Prohibida; (ii) no estan sujetos a, o han recibido notificacion formal de Acusacion
o Imputacion o Sancion (segun sea aplicable) en su contra, respecto de cualquier
procedimiento o investigacion en relacidon con cualquier violacién o presunta
violacion de las Disposiciones Antifraude, Anticorrupcion, Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo; o (iii) no han sido condenados por parte de las
autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial por violaciones a
cualesquiera Disposiciones Antifraude, Anticorrupcion, Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, o0 en caso de que haya ocurrido cualquiera de los
eventos mencionados, se ha iniciado el tramite de cesion del presente Contrato.

(B) No son Personas Sancionadas; y, en caso de serlo, se ha iniciado el
tramite para la cesion del presente Contrato.
© No se han comprometido en los ultimos diez (10) afios, o se encuentran

comprometidos en algun negocio o transaccién en violacion de cualesquier
Disposiciones Antifraude y Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo, o, en su defecto, se ha iniciado el trdmite para la cesidon del presente
Contrato.

En el evento que cualquiera de las declaraciones dispuestas en la presente
obligacién deje de ser cierta por haber sucedido cualquiera de las situaciones que
se declard no ocurrian ni habian ocurrido, el contratista debera notificarlo al ICCU
el dia habil siguiente a conocer de la situacion.

67. El contratista se obliga, tan pronto como sea posible y en todo caso antes de los
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de su ocurrencia, entregar al ICCU una
notificacion en relacién con: (A) dafos y perjuicios ambientales o sociales o
cualquier impacto negativo al ambiente o a la comunidad o a empleados como
consecuencia de la materializacion o potencial materializacion de los impactos
generados por la actividad del contratista al entorno, o por los impactos negativos
del entorno (inundaciones, deslizamientos, escasez de materia prima entre otros)
en la actividad del contratista en desarrollo del presente Contrato, (B) cualquier
reclamacion ambiental, amenaza o existencia de una reclamacion, proceso,
demanda, litigio, pasivo, contingencia, sancion, multa o similares, por el
incumplimiento de cualquier Ley Ambiental, Social, de Salud y Seguridad en el
Trabajo; y (C) un analisis del contratista sobre el evento notificado.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de la ocurrencia de
cualquiera de las situaciones descritas en el parrafo anterior, presentar un plan de
accion correctivo al ICCU y notificar al ICCU una vez se haya dado cumplimiento a
dicho plan.
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Cualquier plan de accion correctivo que sea entregado por el contratista en
cumplimiento de este Contrato debera incluir, como minimo, lo siguiente:
(A) Una breve descripcion del dafo o de la consecuencia adversa,
incluyendo la extension, la magnitud, el impacto y la causa de cualquiera de ellos;
(B) Las acciones propuestas para corregir y solucionar todos los dafios y
consecuencias adversas causadas por el incumplimiento;
© La responsabilidad de quien debe implementar dichas acciones
correctivas;
(D) Un cronograma de tiempo para la implementacion de las acciones
correctivas, incluyendo la fecha de iniciacion, la fecha de terminacion y los hitos
principales;
(B) Un costo estimado de dichas acciones correctivas; y
(D) Las acciones propuestas para prevenir que ocurra en el futuro dicho
incumplimiento u otro similar.

68. Presentar el informe indicando el desarrollo del Plan de Adaptacion de la Guia

Ambiental (PAGA), para poder realizar el respectivo pago conforme al avance de
la obra y de manera mensual, contando con la respectiva aprobacion por parte del
interventor.

69. Para el manejo del PAGA, al inicio del contrato, el contratista debera presentar el

desglose del PAGA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta
de inicio del contrato, para aprobaciéon de la interventoria. En caso de presentar
observaciones al mismo, se procedera a la correccion y se presentard nuevamente
el documento para lo cual, el contratista tendra un plazo de 3 dias habiles para la
suscripcion del documento corregido.

70.El contratista debera realizar el ajuste del presupuesto estimado con base en las

71.

72.

modificaciones que presente el documento PAGA conforme al desarrollo de la obra
para que el documento y el presupuesto que soporta la estructuracion del PAGA
tenga la debida correspondencia técnica, en el cual se debe integrar los elementos
definidos en los documentos del proceso y que soporta el presente proceso
estableciendo con claridad cudles son las actividades que dan cumplimiento al
documento del Plan de Adaptacion de Gestion Ambiental.

Para el cumplimiento del numeral 4.2.4 del pliego de condiciones, el contratista en
paralelo debera presentar para aprobacion de la interventoria, documento en el
cual se especifigue la manera de cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales.

El contratista se obliga a entregar como documento independiente, informe de
seguimiento, control, monitoreo y ejecucion del PAGA, con los respectivos
soportes que evidencie el cumplimiento de cada uno de los programas y proyectos
de manejo ambiental contemplados para la ejecucion de las obras, asi mismo, debe
contener el seguimiento a los permisos ambientales que pudieran ser requeridos
para ejecucion del proyecto. Este documento se debe presentar debidamente
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diligenciado y firmado para aprobacion por parte del interventor. En todo caso, el
ICCU podra solicitar informacion sobre este aspecto para lo que el CONTRATISTA
debera presentarla en el término que indique la supervision o interventoria. En caso
de que el interventor rechace y solicite correcciones a este documento, el
CONTRATISTA tendra un periodo de cura de 3 dias habiles para la presentacion de
este informe con las correcciones solicitadas por el interventor.
73. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Atender oportunamente las dudas o inquietudes que tenga el Contratista en
relacion con el objeto del Contrato, de manera que no se retrase la ejecuciéon del
proyecto.

5. Ejercer la vigilancia técnica, administrativa y de costos del Contrato a través del
Interventor del Proyecto.

6. Formular al Contratista cualquier sugerencia que estime conveniente en relacion
con la ejecucién de las Obras.

7. En caso de que existan diferencias de cualquier indole entre el contratista y la
interventoria, el contratante debera dirimirlas dentro del término oportuno.

8. Las demas obligaciones que le sean aplicables.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el

contrato. Ademas, responderd por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion
del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.
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CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo al ICCU de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en
el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, EL ICCU aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la
Resolucién No. 047 del 09 de febrero de 2022 o la que se encuentre vigente al
momento del inicio del procedimiento sancionatorio. El procedimiento para declarar
el incumplimiento parcial y la consecuente imposiciéon de las multas sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas
dentro de la presente resolucion se entienden incorporadas al presente contrato en
caso de que apliguen.

Asi mismo, se aplicara incumplimiento a las siguientes condiciones:

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el treinta por ciento (30%) de
mano de obra no calificada de la regidon causara multas equivalentes a 1 SMMLV por
cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de
vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al [1% del valor total del
contrato].

2. Se causaran multas equivalentes a [1 SMMLV], por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento
5%] del valor del contrato.

3. Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por 1o menos el
noventa por ciento (90%) de personal colombiano, causara multas equivalentes a 2
SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.
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Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se
tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una cldusula penal pecuniaria equivalente al 15% del valor
total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del
valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento;
en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a
ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal serd el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al ICCU el 10% de la Clausula Penal
Pecuniaria a titulo de pena. Este cobro, es compatible con la indemnizacion de
perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo 1600 del Codigo Civil.

El pago o deduccidn de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el
incumplimiento.
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En caso de proceder a la aplicaciéon de la Clausula Penal, de conformidad con la
normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista o en su defecto se hara efectivo el amparo de
cumplimiento de la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autonomo, (iii)
Garantia Bancaria.

Asegurado/ Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
beneficiario identificado con NIT 900.258.711-1

Clase

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general | Hasta la | Una cuantia
del contrato y el pago | liquidacién del | equivalente al

de las multas y la| contrato (Plazo de | veinte por ciento
Amparos,

. . cldusula penal | ejecucion 'y 6| (20%) del valor
vigencia y . .
pecuniaria que se le | meses mas) del contrato.
valores .
asegurados Impongan
Buen manejo y | Hasta la | El 100% del valor
correcta inversion del | liquidacion del | total otorgado en
anticipo contrato o hasta la | calidad de

amortizaciéon del | anticipo
anticipo
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Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e

indemnizaciones
laborales del personal
que el contratista haya
de utilizar en el
territorio nacional para
la gjecucion del
contrato

Plazo del contrato
y tres (3) anos
mas.

Debera cubrir una
suma equivalente
al diez por ciento
(10%) del valor
del contrato.

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas entregadas
a satisfaccion

Cinco (05) anos
contados a partir
de la fecha de
suscripcion del
acta de recibo
definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de
la entidad.

Un monto
equivalente al
treinta por ciento
(30%) del valor
total de las obras
del contrato.

Calidad de la revision,

ajustes y/o
actualizacidn y/0
modificacion y/0

complementacion de
estudios y disefios, si
los hubiere

Cinco (05) anos a
partir de la fecha
suscripcion del
acta de
aprobacion
definitiva de la
calidad de la
revision,  ajustes
y/o actualizacidon
y/o modificacidon
y/o
complementacion
de estudios vy
disefios

Cuarenta por
ciento (40%) del
valor del item de
revision, ajustes
y/o actualizacidn
y/o modificacidon
y/o
complementacion
de estudios vy
disefios

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razdén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista
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sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

e Numero y afno del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria e Firma del representante legal del Contratista
[ ]

dentro de Ia En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
poliza mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estad obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de (ver amparo de estabilidad de la obra) contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita
que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU

identificado con NIT 900.258.711-1y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia deberda ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

El valor corresponderd conforme lo establece el articulo

2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, y se estipulara en la

Valor minuta del contrato segun el valor adjudicado. Por ende, el

valor asegurar es por el 5% del valor total del contrato.

Asegurados

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados e Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU identificada con NIT 900.258.711-1

Beneficiarios

Amparos
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato
e Objeto del contrato

Informacion ; .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es
su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o0 iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del
contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
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consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensaciéon Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de la
Entidad. EI empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El término y plazos previstos para la liquidacion del contrato seran los previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion
del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes
no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de
resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones



I‘ ‘ U Pagina 31de 35
Anexo - Minuta Contrato de Obra

ICCU-695-2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion
de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar la Via Guasca -
Gacheta - Ubala en el Departamento de Cundinamarca y el domicilio contractual es la
ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 25.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado,
y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas vy
contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

SN NIES

En constancia se firma el presente contrato en Bogotg, D.C., a través de la plataforma
SECOP II.

La fecha de suscripcion del contrato sera la que conste en la plataforma SECOP Il en
la pestafa 1 “informacion general” para lo cual se tomard la fecha de firma del
representante legal de la entidad.
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. TEM [ INVIAS | ITEM . VALOR
Ne PAGO DESCRIPCION UND.| CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE
11 1,5 201.7 SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE | M3 14,0 $162.902,2 $2.280.628,0
5KM)
Subtotal $ 2.280.628,0
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
BASE ESTABILIZADA CON
EMULSION ASFALTICA Y CEMENTO
2,1 APU 1 (INCLUYE RECICLADO DE M3 6.550,0| $780.000,0| $5.109.000.000,0
MATERIAL EXISTENTE)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
2,2 APU 2 GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO M2 27.488,0 $27.000,0 $ 742.176.000,0
2,3 35 420.1 RIEGO DE IMPRIMACION M2 103.541,0 $7.800,0 $807.619.800,0
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO
MDC-19 CON CEMENTO ASFALTICO
2,4 APU 3 MODIFICADO CON POLIMEROS M3 2.063,0| $2.000.000,0| $ 4.126.000.000,0
TIPO Il
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO
2,5 APU 4 MDC-19 (INCLUYE CEMENTO M3 6.844,0| $1.400.000,0| $9.581.600.000,0
ASFALTICO)
2,6 3,1 460.1 (FERzESS_]AZDCOmgo'\'CRETO ASFALTICO M2 25.135,0 $9.000,0 $ 226.215.000,0
RAJON PARA MEJORAMIENTO DE
2,7 3,22 LA SUBRASANTE M3 1.302,0 $179.761,8 $ 234.050.124,0
2,8 3,15 3N AFIRMADO M3 4340 $103.682,0 $ 44.997.988,0
2,9 32 320.1 SUBBASE GRANULAR M3 1.302,0 $166.494,7 $ 216.776.490,0
2,10 | APUS PAVIMENTO DE ADOQUINES DE M2 3.920,0 $155.171,4 $ 608.270.320,0
ARCILLA
2,0 44 | 630P CONCRETOS ¢ =3500 psi (bases) M3 72,0 $ 961.423,5 $69.222.528,0
Subtotal $ 21.765.928.250,0
CAPITULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE
EXCAVACIONES VARIAS SIN
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE
3,1 2,9 600.1 SOBRANTES A UNA DISTANCIA M3 10.376,0 $ 36.353,6 $ 377.209.104,0
MENOR DE 5 KM)
32 4,23 610.1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 610,0 $124.370,5 $ 75.866.310,0
CONCRETO CLASE F, 2000 PS|
33 424 | 630.6 PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 20,0 $ 595.280,4 $11.905.600,0
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$1.252137,3

$ 261.696.633,0

35 4,48

661.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO @=36" CLASE |,
INCLUYE EMBOQUILLADA

ML

180,0

$1.050.000,0

$189.000.000,0

3,6 3,3

330.1

BASE GRANULAR

M3

4.857,0

$ 215.612,5

$1.047.232.341,0

37 APU 7

CUNETA DE CONCRETO CLASEE,
3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

M3

2.553,0

$ 875.312,0

$ 2.234.671.536,0

3,8 4,22

673.1

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE

M3

7.230,0

$151.930,3

$1.098.453.900,0

39 4,42

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOTEXTIL NT 2500
(ESTABILIZACION, FILTRO Y
SEPARACION)

M2

46.692,0

$16.493,2

$ 770.091.156,0

3,10 3nc

TUBERIA DRENAJE PVC 110

ML

15.062,0

$54.547,3

$ 821.586.914,0

3N 4.52

INV
640.1

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO
DE ACERO DE REFUERZO 60000
PSI

KG

159.067,0

$10.877,7

$1.730.330.826,0

Subtotal

$ 8.618.044.320,0

CAPITULO 4. OBRAS DE ESTABILIZACION

4,1 29

600.1

EXCAVACIONES VARIAS SIN
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

M3

3.514,0

$ 36.353,6

$127.747.956,0

4,2 4,23

610.1

RELLENO PARA ESTRUCTURAS

M3

2.241,0

$124.370,5

$ 278.715.411,0

43 4,24

630.6

CONCRETO CLASE F, 2000 PSI
PARA SOLADOS Y ATRAQUES

M3

30,0

$ 595.280,4

$17.858.400,0

4,4 APU 6

CONCRETOS CLASE C, f"c =4000
PSI (ELEVACIONES)

M3

1.462,0

$1.252137,3

$1.830.624.294,0

4,5 4,15

6211P

PILOTE EN CONCRETO DE 3000
PSI, DIAMETRO 1.5M.
CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE
EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO
DE MATERIAL, REFUERZO'Y
ANILLOS)

ML

624,0

$5.200.000,0

$ 3.244.800.000,0

4,6 APU 8

PILOTE EN CONCRETO DE 4000
PSI, DIAMETRO EXTERNO 1.8M.
CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE
EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO
DE MATERIAL, REFUERZOY
ANILLOS)

ML

90,0

$8.500.000,0

$ 765.000.000,0

4,7 4,52

4,52

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO
DE ACERO DE REFUERZO 60000
PSI

KG

182.335,0

$10.854,5

$1.979.246.425,0

4,8 4,42

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOTEXTIL NT 2500
(ESTABILIZACION, FILTRO Y
SEPARACION)

M2

1.035,0

$16.493,2

$17.070.255,0

4,9 4,22

673.1

MATERIAL GRANULAR FILTRANTE

M3

160,0

$151.930,3

$ 24.308.800,0

4,10 3nc

TUBERIA DRENAJE PVC 110

ML

260,0

$54.547,3

$14.182.220,0
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Subtotal $ 8.299.553.761,0
CAPITULO 5. SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
LINEAS DE DEMARCACION CON
5,1 5,1 700.1 PINTURA EN FRIO ML 9.660,0 $7.816,0 $ 75.502.560,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE
52 5,6 701.1 TACHAS REFLECTIVAS UN 1.089,0 $ 26.553,0 $28.916.217,0
UNIDIRECCIONALES
Subtotal $104.418.777,0
CAPITULO 6. TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MATERIALES
PROV. DE EXPLANACION, M3-
6,1 1,6 CANALES, PRESTAMOS, KM 402.048,0 $2.000,0 $804.096.000,0
SOBREACARREOS Y DERRUMBES
Subtotal $ 804.096.000,0

VALOR TOTAL OBRA

$ 39.594.321.736,0

PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS

$158.000.000,0

ESTUDIOS Y DISENOS

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS

$ 299.752.719,0

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

$ 449.644.000,0

PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL $ 478.753.600,0

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el DESCRIPCION PORCENTAJE
valor de A.l.U.
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superiora 5 se
apro>_<|’mara por exceso al num_ero gntero 5|gmente_ del peso y cuando la ADMINISTRACION A= 33.5%
fracciéon decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al
nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 10%

,U/0
NOTA 4: Los siguientes ITEMS del presupuesto son INMODIFICABLES, so
pena de incurrir en'causal de rechazo “PROVISION PARA AJUSTE POR
POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS", "REVISION, AJUSTE Y/O UTILIDAD U= 25%
ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y 270
DISENOS", "PLAN DE MANEJO DE TRAFICO", "PLAN DE ADAPTACION
DE LA GUIA AMBIENTAL".




VICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

NOTA 5: El proponente deberd adjuntar en su propuesta el formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, debidamente diligenciado en su
totalidad en formato Excel.

En caso de presentar propuesta econdémica en formato PDF / otro
formato y Excel, primara el archivo EXCEI. En todo caso no serd causal de
rechazo presentar este documento en otro formato siempre y cuando
cumpla con la presentacion de todos los items, cantidades y valores
requeridos. No se requiere que este documento se presente firmado.

Los proponentes deben tener en cuenta la NOTA establecida en el
numeral 2.3.2 del pliego de condiciones para la presentacion de la oferta
econdémica.

TOTAL A.LU

Pagina 35 de 35
Anexo - Minuta Contrato de Obra
ICCU-695-2025

AlLU=

37,0%

NOTA 6: Para la elaboracion de la presente propuesta econdémica, el proponente debera tener en cuenta dentro de su analisis todos los
costos inherentes al contrato generados por el cambio de vigencia, que corresponde la provision de materiales, costos administrativos,
de personal, impuestos y demas que se puedan llegar a generar en la ejecucion del contrato y que no hagan parte de la férmula de

reajuste establecida para el presente proceso.




; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Ntimero de formulario 141200771281
07212489984(8 01412007712
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9019806109 0 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA

36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
lan CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CL100#8 A-55TO C OF 401

42. Correo electrénico juancamilo.silva@gmail.com
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 6 01466 09 0 6|45 Teléfono 2 3142957677
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio Actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos

|

a290f[20250708[ || NN | | - |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 ala 85 5| J_l { N N I I Y ) O B

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre SILVA RODRIGUEZ JUAN CAMILO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 25-08-2025 05:26:31PM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

pagina 2 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141200771281
07212489984(8 01412007712
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9019806109 0 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entideides 9 institutos de derechopublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas municipal y descentralizados ! 9 P
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrﬁ,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 0 %
72. Nimero
73. Fecha 20250708 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 2025070,8 | ) )
81. Hasta 209912 31 i ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 25-08-2025 05:26:31PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
4. NGmero de formulario 141200771281
(415)7707212489984(8020) 000014120077128 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901 9806109|0

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20250708 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 9 9 4 6 5 6 9 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
SILVA |RODRIGUEZ JUAN |CAMILO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
|
| |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 25-08-2025 05:26:31PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141200771281
(415)7707212489984(8020) 000014120077128 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 019806 109|0 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 9 4 6 5 6 9 | COLOMBIA 16
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
SILVA RODRIGUEZ |JUAN |CAMILO
l Fa £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|/9 012 808 89 .9 COLOMBIA 16

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

11

7.

Ptrimer riombre

118. Otros nombres

119. Razén social

FUNDANTE CONSTRUCTORES S.A.S

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122,/ Fecha de ingreso

2025070 8|

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

| 121. % Participacion

111. Tipo de documento

112. Naméro.de identificagian

113. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namiero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 25-08-2025 05:26:31PM




PLAN MENSUALIZADO DE INVERSION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PAGINA 1 DE I I
DATOS GENERALES
CONTRATO No. ICCU-CTO-695 DE 2025 PLAN INICIAL - PLAN No. — MODIFICACION —

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALA, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Consorcio Guasca - Ubala

Consorcio Inter TS 031

DATOS ESPECIFICOS

Elanticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos , costos de personal, para la ejecucién de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta critica del programa de obra.

No. DESCRIPCION VALOR % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1 Pago de Salarios ,Jornales y aportes del personal $ - 0% $ $ - $ - $ -
2 Compra de Equipos y Repuestos
$ - 0% $ $ - $ - $ -
3 Obra civil para pavimentacion de via
$ - 0% $ $ - $ - $ -
4 Obra civil para suministro idoy de
granulares
$ - 0% $ $ - $ - $ -
5 Transporte de maquinaria y equipo $ - 0% $ $ - $ - $ -
6 Transporte de material sobrante, agregados y mezcla asfaltica
$ - 0% $ $ - $ - $ -
7 Transporte de insumos para obra $ - 0% $ $ - $ - $ -
8 Obra civil para Estructuras para Estabilizacién de Taludes y
Recuperacion de Banca
P s - 0% s s - s - |s -
Compra de Materiales (Materiales granulares, cemento,combustible,
9 "
Cemento Asfaltico, Mezcla Asfaltica) y Accesorios
$ 8,798,136,445.10 95% $ $ 3,519,254,578 | $ 5,278,881,867.06
10 Ley 418/97 ( Contribucién Especial Sobre Contratos de Obra Publica)
$ 463,059,812.90 5% $ $  463,059,812.90 | $ - $ -
TOTAL $ 9,261,196,258.00 100% | $ $  463,059,812.90 [ $ 3,519,254,578.04 | $ 5,278,881,867.06
NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.
b) Sélo se permite hasta el quince por ciento (15 %) del anticipo para compra de equipo y respuestos

(Firma) \W

JUAN CAMILO SILVA ODRIGUEZ
Representante Legal o fu Apudev
Consorcio Guascd - Ubala’
Matricula No.: 2529£090894 CND

Original: Archivo de Gestion (Subdireccion Administrativa)

Copias:_Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

(

EDGAR ALFRED %ZAR BERNAL

Representante Leal o s§ Apoderado
Consorcio Inter TS 031
Cedula No.: 79.553.539

\




CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA
CONSORCIO VIAL NIT: 901.980.619-0
GUASCA - UBALA

Bogota 5 diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 1
EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -
ICCU
NIT: 900.258.369-5

DEBE A:

CONSORCIO VIAL GUASCA -UBALA
NIT: 901.980.619-0

LA SUMA DE

NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE
($9.261.196.258)

Por concepto de:

Anticipo segun clausula 8 FORMA DE PAGO del contrato ICCU-CTO-695 DE 2025 Cuyo
objeto es “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE DESDE EL
CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALA,
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA?”

Autorizo a la entidad para realizar el pago a la cuenta de ahorros No 69900010023 a
nombre de P.A. ANT CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA Nit No. 830054539.

Atentamente; \A

WO

JUAN CAMJL VA RODRIGUEZ
CC. 79.9467569
RL COMSORCIO VIAL GUASCA UBALA

OFICINA PRINCIPAL ; Calle 100 No. 8A-55 Torre C Oficina 401 —Bogota Tels 4660906
email:juancamilo.silva@gmail.com



mailto:juancamilo.silva@gmail.com
USUARIO
Nuevo sello


CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
Y
FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS, JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

Entre los suscritos a saber, de una parte, FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA, sociedad de servicios financieros legalmente constituida, en adelante la
FIDUCIARIA; y por la otra, el FIDEICOMITENTE, identificado como aparece en el numeral 2 del
presente contrato, hemos convenido celebrar, como en efecto lo hacemos mediante este
documento, un CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, previo lo establecido en la siguiente
caratula y consideraciones:

CARATULA |

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA

NOMBRE DEL
No. DE . SE IMPRIMEN
CONTRATO E‘XRAMNOT“”O AUTONOMO ARO MES DIA | DOS (02)
18231 A. ANT CONSORCIO 2025 12 02 | copias DEL
VIAL GUASCA -
UBALA PRESENTE
CONTRATO.
2. EL FIDEICOMITENTE
PERSONA NATURAL () PERSONA NATURAL (X)
PERSONA JURIDICA (X) PERSONA JURIDICA ()
NOMBRE NOMBRE
FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
NIT/CC TELEFONO NIT/CC TELEFONO
901280889-9 3142957677 79946569 3142957677
DIRECCIONES DE NOTIFICACION: DIRECCIONES DE NOTIFICACION:
DIRECCION FisiCA Y CIUDAD: DIRECCION FisICA Y CIUDAD:
CALLE 10038 A-55TORRE C OFC 401, CALLE 10038 A-55TORRE C OFC 401,
BOGOTA BOGOTA
DIRECCION CORREO ELECTRONICO DIRECCION CORREO ELECTRONICO
INGENIERIACIV.JCSR@GMAIL.COM INGENIERIACIV.JCSR@GMAIL.COM
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE
LEGAL
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
NO. IDENTIFICACION
79946569

INTEGRANTES DEL CONSORCIO Si (X) NO () UNION TEMPORAL Si () NO (X)
CONSORCIO (X)
UNION TEMPORAL ()

NOMBRE

CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA

NIT TELEFONO

901980619-0 3142957677

PORCENTAJE DE PARTICIPACION INTEGRANTE

90% FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS
10% JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

DIRECCION FisiCA Y CIUDAD:
CALLE 1003 8 A—-55TORRE C OFC 401, BOGOTA

DIRECCION CORREO ELECTRONICO

v.A16 06.05.15
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

CONSORCIOVIALGUASCAUBALA@GMAIL.COM

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
NoO. DE IDENTIFICACION 79946569

3. ENTIDAD ESTATAL
NOMBRE NIT
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES | 900.258.711-1
DE CUNDINAMARCA -1CCU
DIRECCIONES DE NOTIFICACION:

DIRECCION FisiCA Y CIUDAD:

CALLE 26 # 51-53, TORRE CENTRAL, Piso 6, BoGOTA D.C
DIRECCIONES CORREO ELECTRONICO
WILSON.GARZON@CUNDINAMARCA.GOV.CO
NOMBRE DE LOS CONTACTOS EN LA ENTIDAD

WILSON GARZON

4. CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL FIDEICOMITENTE Y LA ENTIDAD ESTATAL
FECHA DE SUSCRIPCION: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 No. ICCU-695-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 MESES CLASE DE CONTRATO OBRA
FECHA DE FINALIZACION: 4 DE FEBRERO DE 2027

OBJETO

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE
GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALA, TRONCAL DEL GUAVIO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

Los RENDIMIENTOS DEBEN SER ENTREGADOS A LA ENTIDAD ESTATAL SiI (X) No (L)

Los EXCEDENTES DEBEN SER ENTREGADOS A LA ENTIDAD ESTATAL SI (X) No ()

CUENTA BANCARIA ENTIDAD ESTATAL:

LOS RENDIMIENTOS SERAN PAGADOS DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE LA
ENTIDAD ESTATAL.

NOTA: SOLO SE DILIGENCIARA EN EL CASO QUE LOS EXCEDENTES O RENDIMIENTOS SEAN ENTREGADOS A
FAVOR DE LA ENTIDAD ESTATAL

5. COMISION FIDUCIARIA
COMISION POR LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO
UNA COMISION MENSUAL EQUIVALENTE A UNO PUNTO SIETE SALARIOS MIiNIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES (1.7 SMMLV) MAS IVA.

COMISION POR’SUSCRIPCION DE OTROSIES AL CONTRATO FIDUCIARIO ]
UNA COMISION EQUIVALENTE A CERO PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (0.7 SMMLV) MAS IVA.

VALOR DEL CONTRATO. TODA VEZ QUE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ES INDEFINIDA,
EL MISMO TENDRA UN VALOR INDETERMINADO, PERO DETERMINABLE, Y CORRESPONDERA A

LAS COMISIONES FIDUCIARIAS QUE LA FIDUCIARIA TIENE DERECHO A PERCIBIR.

v.A16 06.05.15
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y
PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

CON OCASION DE LO ANTERIOR, Y PARA EFECTOS DE LO SENALADO EN EL NUMERAL 1. DEL
ARTICULO 522 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, LA CUANTIA DE ESTE CONTRATO
CORRESPONDE A $29,039,400.00, QUE EQUIVALE A LAS COMISIONES FIDUCIARIAS QUE
PERCIBIRA LA FIDUCIARIA DURANTE UN ANO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CAUSA IMPUESTO DE
TIMBRE CON OCASION DE LA SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO.

COMISION EN EN EL EVENTO QUE TRANSCURRAN CINCO (5) MESES SIN QUE SE RECIBAN LOS RECURSOS
UNA COMISION EQUIVALENTE A UNO PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (1.7 SMMLV) MAS IVA.

S1 TRANSCURRIDOS LOS CINCO (5) MESES ANTES MENCIONADOS, PERSISTE EL NO INGRESO DE
RECURSOS AL FIDEICOMISO

UNA COMISION EQUIVALENTE A UNO PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (1.7 SMMLV) MAS IVA POR CADA MES ADICIONAL.

NUMERO DE RECAUDOS NUMERO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

DOS (2) RECAUDOS DURANTE LA TRES (3) PAGOS MENSUALES

VIGENCIA DEL CONTRATO

VALOR DE RECAUDO ADICIONAL VALOR DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ADICIONAL
QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA | VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($15.950) MAS IVA PESOS M/CTE ($29.950) MAS IVA

COMISION EN EL EVENTO DE SUSPENSION DEL CONTRATO
UNA COMISION MENSUAL DE CERO PUNTO SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (0.7 SMMLV) MAS IVA.

FIDEICOMITENTE A CARGO DE LA COMISION FIDUCIARIA
NOMBRE: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

NIT: 79.946.569

CORREO ELECTRONICO: JUANCAMILO.SILVA@GMAIL.COM
PERSONA DE CONTACTO: LUZ MARINA GARZON
TELEFONO DE CONTACTO: 3142957677

6. RETENCIONES

EL CONTRATO DEL CUAL SE DERIVA EL ANTICIPO ES UN CONTRATO DE OBRA SI (_X_)No (_)

Es obligacion del FIDEICOMITENTE, que asume con la suscripcion del presente contrato, realizar
las retenciones y demas obligaciones tributarias que se deban cumplir con relacién a cada pago
que sea solicitado a la FIDUCIARIA.

CONSIDERACIONES

I. Que el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, establece la obligaciéon de constituir una fiducia
mercantil para crear un patrimonio autbnomo que permita el manejo y pago de los recursos
entregados a titulo de Anticipo en los contratos de obra, concesion, salud o los que se realicen
por licitacion publica.
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Il. Que el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, prevé las condiciones minimas que las
Entidades Estatales deben establecer para la administracién y pago del Anticipo por medio de
un Contrato de Fiducia Mercantil.

Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Fiducia Mercantil, el cual se rige por las
siguientes clausulas:

CLAUSULAS

PRIMERA - OBJETO: Constituir una Fiducia Mercantil de Caracter Irrevocable para la
Administraciéon de los recursos que constituyen el ANTICIPO vy la realizaciéon de los PAGOS o
DESEMBOLSOS instruidos por el FIDEICOMITENTE, de conformidad con lo previsto en el presente
Contrato.

En virtud del presente contrato de Fiducia Mercantil y conforme a las previsiones generales de los
articulos 1226 y siguientes del Cédigo de Comercio, se constituye un patrimonio auténomo afecto a
la finalidad del presente contrato, separado e independiente de los patrimonios de las partes que
intervienen en este contrato, el cual actuara con plenos efectos juridicos mediante voceria que del
mismo ejercera la FIDUCIARIA. Los bienes que conforman el PATRIMONIO AUTONOMO se
mantendran separados del resto de los activos de la FIDUCIARIA y de los que correspondan a otros
negocios fiduciarios, incluidos aquellos que existan o lleguen a existir entre las mismas partes respecto
de otros bienes, a través del cual se realizaran las actividades sefaladas en la clausula de finalidad
del presente contrato.

Este PATRIMONIO AUTONOMO se identificara con el NIT 830.054.539-0 correspondiente a los
patrimonios auténomos administrados por la FIDUCIARIA.

SEGUNDA - FINALIDAD DEL CONTRATO: La finalidad del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
es: (a) la transferencia por parte del FIDEICOMITENTE a la Fiduciaria, de los recursos recibidos por
concepto de ANTICIPO, a titulo de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por
parte de la ENTIDAD ESTATAL a la FIDUCIARIA; (b) la administraciéon de los RECURSOS recibidos
de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en este Contrato; (c) la realizacion de los
PAGOS ordenados por el FIDEICOMITENTE, los cuales debieron haber sido previamente
aprobados por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, y (d) la
transferencia a la ENTIDAD ESTATAL, por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos entregados por
concepto de ANTICIPO, asi como sus excedentes cuando la ENTIDAD ESTATAL asi lo solicite por
escrito.

TERCERA - DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula
sostenida, deben ser entendidas con el significado que establece el Decreto 1082 de 2015 o el que
se le indica a continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

Para este contrato debe entenderse como la suma de dinero que la
ENTIDAD ESTATAL gira al PATRIMONIO AUTONOMO, destinada a
ANTICIPO cubrir los costos determinados en el PLAN DE UTILIZACION O DE
INVERSION DEL ANTICIPO para la ejecuciéon del objeto del
CONTRATO ESTATAL.

Son beneficiarios: (i) EI FIDEICOMITENTE, en cuyo nombre se realizan
BENEFICIARIO los pagos a los terceros instruidos por éste en cumplimiento de lo
previsto en este contrato, o cuando se realicen giros a su favor de los
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PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

excedentes que resulten a la terminacion del presente contrato, (ii) la
ENTIDAD ESTATAL, en el evento en que la FIDUCIARIA deba
transferirle los excedentes de los recursos del PATRIMONIO
AUTONOMO, cuando la ENTIDAD ESTATAL asi lo solicite a la
Fiduciaria por escrito.

CONTRATO ESTATAL

Es el acuerdo de voluntades que obliga a la ENTIDAD ESTATAL vy al
contratista y que es el resultado del Proceso de Contratacion.

CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL

Es el presente acuerdo de voluntades entre el FIDEICOMITENTE y la
FIDUCIARIA, por medio del cual se crea un patrimonio autébnomo en
los términos previstos en la ley, con el objeto de administrar los
recursos que se reciben por el contratista a titulo de ANTICIPO.

DESEMBOLSOS

Son las sumas del PATRIMONIO AUTONOMO que se giran al
FIDEICOMITENTE como reembolso, en el evento en que este ultimo
haya financiado la compra o suministro de bienes y servicios previstos
en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO, para
lo cual, el FIDEICOMITENTE se obliga a adjuntar a la orden de
DESEMBOLSO que debié haber sido previamente aprobada por el
SUPERVISOR o INTERVENTOR del CONTRATO ESTATAL bajo su
exclusiva responsabilidad, asi como los documentos que determine la
FIDUCIARIA para tal efecto.

ENTIDAD ESTATAL

Es la Entidad Estatal que se define en el numeral 3 del encabezado del
presente contrato.

FIDEICOMITENTE

Es la persona natural o juridica que constituye el contrato de Fiducia
Mercantil. Si se trata de consorcios o uniones temporales deben firmar
como FIDEICOMITENTES quienes conforman el mismo.

En el caso que la parte FIDEICOMITENTE esté conformada por dos o
mas personas, cada vez que en el presente contrato se utilice la
denominacion FIDEICOMITENTE, se entendera que hace referencia a
todas las personas que actuan en este contrato en tal calidad, quienes
asumen de manera solidaria todas las obligaciones que en su cabeza
se establecen en el presente contrato.

FIDUCIARIA

Es la sociedad de servicios financieros, constituida como sociedad
anonima, sujeta a la inspeccién y vigilancia de la Superintendencia
Financiera, que tiene por objeto realizar las acciones y actos definidos
en el contrato de Fiducia Mercantil.

INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR

Es la persona natural o juridica a través de la cual la ENTIDAD
ESTATAL vigila la correcta ejecucion del CONTRATO ESTATAL.

PATRIMONIO
AUTONOMO

Es el patrimonio que se crea mediante el presente Contrato de Fiducia
Mercantil cuyo administrador es la FIDUCIARIA y en el que se incluyen
los recursos del ANTICIPO. La FIDUCIARIA actia como vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

PAGOS

Es el cumplimiento de una obligacion del FIDEICOMITENTE con sus
proveedores por la compra o suministro de bienes y/o servicios
previstos en el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL
ANTICIPO.

Estos PAGOS son todas aquellos que con cargo a los RECURSOS
debera realizar la FIDUCIARIA en desarrollo del PATRIMONIO
AUTONOMO en los términos y condiciones previstos en el presente
contrato.
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Es el documento que presenta el contratista a consideraciéon de la
ENTIDAD ESTATAL que discrimina: (a) los items en los cuales va a
utilizar el ANTICIPO tales como la mano de obra, maquinaria, equipos,
materiales e insumos, servicios financieros, entre otros y; (b) el valor
que representa cada item. Este plan debe ser aprobado por el
INTERVENTOR O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, lo cual
se acredita con la firma del representante legal del FIDEICOMITENTE
y del INTERVENTOR o SUPERVISOR designado.

Hace referencia a la totalidad de los recursos monetarios que seran
RECURSOS administrados en el PATRIMONIO AUTONOMO.
TRANSFERENCIAS Son todas aquellos PAGOS o DESEMBOLSOS que con cargo a los
DE RECURSOS: RECURSOS realice la FIDUCIARIA en desarrollo de lo previsto en el
presente contrato.

PLAN DE INVERSION
O DE UTILIZACION
DEL ANTICIPO

CUARTA - PARTES Y BENEFICIARIOS: Para este contrato son las Partes y los BENEFICIARIOS,
los siguientes:

- El FIDEICOMITENTE: Son las personas que se identifican en el numeral segundo del
encabezado del presente contrato.

Para todos los efectos, la participacion de los Fideicomitentes sera la indicada en el numeral
Segundo de la Caratula del presente contrato.

No obstante, la misma podra ser modificada entre los fideicomitentes hecho que debera ser
notificado a la FIDUCIARIA mediante comunicacion de los mismos indicando el porcentaje de
participacion, entendiéndose que a partir de la recepcion de la misma por parte de la
FIDUCIARIA, la participacion de los fideicomitentes sera la alli sefialada.

De no recibirse la comunicacion anteriormente descrita, se entendera que participacion de los
fideicomitentes sera la sefialada inicialmente en el numeral Segundo de la Caratula del
presente contrato.

- La FIDUCIARIA: Es FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

- Los BENEFICIARIOS:

(i) EIFIDEICOMITENTE en cuyo nombre se realizan los pagos a los terceros instruidos por
éste en cumplimiento de lo previsto en este contrato, asi como respecto de los giros que
se autoricen a su favor por concepto de desembolso y de los excedentes que le
correspondan a la terminacién del presente contrato.

(i) La ENTIDAD ESTATAL exclusivamente en el evento en que la FIDUCIARIA deba
transferirle los excedentes de los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO, cuando la
ENTIDAD ESTATAL asi lo comunique a la FIDUCIARIA por escrito. Para efectos de lo
anterior, se entendera por excedentes la totalidad de los RECURSOS derivados del
ANTICIPO disponibles en el PATRIMONIO AUTONOMO una vez se haya cumplido su
objeto y finalidad y que se encuentren todavia bajo la administracion de la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO: Exclusivamente para los efectos fiscales y tributarios a que haya lugar, el
beneficiario lo sera siempre el FIDEICOMITENTE.

QUINTA - CONFORMACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO: Conforman el PATRIMONIO
AUTONOMO:
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5.1. La totalidad de los RECURSOS presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del
CONTRATO ESTATAL que la ENTIDAD ESTATAL gira por cuenta del FIDEICOMITENTE
al PATRIMONIO AUTONOMO.

5.2. Los RECURSOS adicionales que el FIDEICOMITENTE reciba como ANTICIPO, cuando se
modifique el CONTRATO ESTATAL o se firme un contrato adicional.

5.3. Los demas RECURSOS que aporte el FIDEICOMITENTE para atender el pago de la
comisién FIDUCIARIA, los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL o el Gravamen
a los Movimientos Financieros (GMF) que ocasione la disposicion de recursos desde el
PATRIMONIO AUTONOMO.

5.4. Los rendimientos que generen los RECURSOS que constituyen el ANTICIPO y los demas
recursos que hagan parte del PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO PRIMERO: Los RECURSOS que sean transferidos al PATRIMONIO AUTONOMO,
ingresaran al mismo mediante consignacion a la cuenta bancaria que para el efecto informe la
FIDUCIARIA y se consideraran como un aporte del FIDEICOMITENTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los RECURSOS que sean aportados por el FIDEICOMITENTE para
atender el pago de la comisién FIDUCIARIA, los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
o el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que ocasione la disposicién de recursos desde
el PATRIMONIO AUTONOMO, asi como sus rendimientos, se administraran separadamente en el
FIDECOMISO de los RECURSOS que correspondan al ANTICIPO y se utilizaran para la asuncion
de los gastos aqui mencionados, sin que para el efecto se requiera aprobacion del INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR o inclusion en el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO.

PARAGRAFO TERCERO. - En el evento que en el CONTRATO ESTATAL se determine que los
rendimientos de los RECURSOS derivados del ANTICIPO deban ser entregados a la ENTIDAD
ESTATAL, el FIDEICOMITENTE instruye a la FIDUCIARIA para que los mismos sean transferidos
ala ENTIDAD ESTATAL, de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta por escrito
la ENTIDAD ESTATAL.

El FIDEICOMITENTE podra solicitar el comprobante de pago de rendimientos, el cual se identifica
con el nombre del patrimonio autbnomo, comunicandose a la linea de atencidn especializada para
negocios fiduciarios en las lineas; Bogota (601) 3907461 y Medellin (604) 6044924.

SEXTA - EXCEDENTES: Se consideran excedentes los RECURSOS disponibles en el
PATRIMONIO AUTONOMO, que se registren en el, una vez se haya cumplido su objeto y su
finalidad.

Estos excedentes seran entregados al FIDEICOMITENTE cuando se liquide el PATRIMONIO
AUTONOMO, evento en el cual se considera dicha entrega como un abono que realiza la ENTIDAD
ESTATAL de los pagos pendientes al FIDEICOMITENTE con cargo al CONTRATO ESTATAL.

Por lo anterior, el valor que corresponda a los excedentes debe ser informado por escrito la
FIDUCIARIA a la ENTIDAD ESTATAL para que ésta registre el abono en la proporcion
correspondiente.

PARAGRAFO. - En el evento que en el CONTRATO ESTATAL se determine que los recursos
excedentes deban ser entregados a la ENTIDAD ESTATAL, el FIDEICOMTIENTE instruye a la
FIDUCIARIA a entregar dichos recursos a la cuenta establecida en el numeral 4 de la caratulao ala
que sea informada por parte de la mencionada ENTIDAD ESTATAL.
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PARAGRAFO SEGUNDO. - En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o
anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad Estatal el saldo existente en la
cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique
a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado

SEPTIMA - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS: El FIDEICOMITENTE con la suscripcién del
presente contrato autoriza a la FIDUCIARIA para que administre los RECURSOS a través de cuentas
bancarias abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA, sus filiales o en empresas vinculadas o
subordinadas a dicha matriz.

El FIDEICOMITENTE podra instruir de manera previa y escrita a la FIDUCIARIA a invertir las sumas
de dinero del PATRIMONIO AUTONOMO en los fondos de inversién colectivos administrados por la
FIDUCIARIA que cumplan con las condiciones del Decreto 1068 de 2.015 y todas aquellas que lo
aclaren, modifiquen o adicionen, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del presente
Contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversiéon colectivos han estado
a disposicion del FIDEICOMTIENTE en la pagina web de la FIDUCIARIA,
www.fiduciariabancolombia.com.co, quien con la suscripcion del presente contrato declara
conocerlos y aceptarlos.

Teniendo en cuenta que la responsabilidad de la FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y que
la generacion de rendimientos respecto a los RECURSOS depende de las fluctuaciones del
mercado, en ningun caso se garantiza la generacion de rendimientos por la inversion de los
RECURSOS.

OCTAVA - DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE: El FIDEICOMITENTE con la suscripcion
del presente contrato, expresa e irrevocablemente declara:

8.1. Que la celebracion del presente contrato tiene como causa el compromiso obligacional
adquirido por el FIDEICOMITENTE para con la ENTIDAD ESTATAL en virtud del
CONTRATO ESTATAL de tal forma que manifiesta que con este contrato se cumple con las
condiciones establecidas para el efecto en los documentos del proceso de seleccién que dio
origen al CONTRATO ESTATAL.

8.2. Que la ENTIDAD ESTATAL conoci6 y aceptd en su integridad los términos, condiciones y
alcance del presente contrato fiduciario.

8.3. Que las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS que instruira el FIDEICOMITENTE en
desarrollo del presente contrato fiduciario, se destinardn exclusivamente al objeto del
CONTRATO ESTATAL.

8.4. Que toda la responsabilidad derivada del CONTRATO ESTATAL recae exclusivamente en
cabeza del FIDEICOMITENTE en virtud del compromiso obligacional adquirido por él mismo
para con la ENTIDAD ESTATAL.

8.5. Que conoce y acepta que el PATRIMONIO AUTONOMO no adquiere bienes y servicios.

8.6. Que el hecho juridico del pago como acto liberatorio de las obligaciones que adquiere el
FIDEICOMITENTE para el desarrollo del CONTRATO se entendera realizado para todos los

efectos por él mismo.

NOVENA — ATENCION DE INSTRUCCIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL: EI FIDEICOMITENTE
con la suscripcion del presente contrato expresa e irrevocablemente instruye a la FIDUCIARIA:
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9.1.

9.2.

PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

Para que atienda las instrucciones que imparta la ENTIDAD ESTATAL para efectos de la
entrega de RECURSOS a su favor, teniendo en cuenta lo establecido en la clausula segunda
del presente contrato.

Para que atienda las instrucciones que imparta la ENTIDAD ESTATAL para efectos de la
entrega a su favor de informacién relacionada con el presente contrato.

DECIMA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS: La FIDUCIARIA realizara las TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS con cargo exclusivo a los RECURSQOS y hasta la concurrencia de los mismos, para
lo cual se atendera lo siguiente:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

El FIDEICOMITENTE debera diligenciar el Formato que establece las condiciones de
manejo de los RECURSOS del PATRIMONIO AUTONOMO vy remitirlo con los demas
soportes que acreditan la autorizacién del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR; actividad que
sera realizada siguiendo para el efecto los procesos que sean definidos por parte de la
FIDUCIARIA.

El FIDEICOMITENTE debera entregar a la FIDUCIARIA el PLAN DE INVERSION O DE
UTILIZACION DEL ANTICIPO, de forma previa a la primera instruccion de
TRANSFERENCIA DE RECURSOS.

La instruccion para realizar cada una de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS se hara
por escrito por parte del FIDEICOMITENTE y debera estar acompanada de la factura, cuenta
de cobro o del soporte que corresponda para efectos de proceder con la TRANSFERENCIA
DE RECURSOS, asi mismo el FIDICOMITENTE debera contar con la aprobacién previa por
parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, quien en todo caso debera verificar bajo su
exclusiva responsabilidad que tales TRANSFERENCIAS DE RECURSOS sean destinadas
exclusivamente para los fines del CONTRATO y que se ajusten a lo previsto en el PLAN DE
INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO.

La instruccion de TRANSFERENCIA DE RECURSOS debe recibirse por la FIDUCIARIA con
una antelacion de tres (3) dias habiles a la fecha en que deba efectuarse la correspondiente
TRANSFERENCIA DE RECURSOS. En el evento en que la instruccion de transferencia de
recursos no sea recibida con la antelacion antes determinada, la FIDUCIARIA se exonerara
de toda responsabilidad frente a la atencion de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS que
no pueda llevarse a cabo por tal circunstancia.

Las instrucciones de TRANSFERENCIA DE RECURSOS deberan impartirse mediante el
formato previamente definido por la FIDUCIARIA, y debera indicar como minimo lo siguiente:

- Nombre o razén social del destinatario de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Numero de identificacion del destinatario de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Concepto y cuantia de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Fecha de realizacion de la TRANSFERENCIA DE RECURSOS

- Concepto identificable en el PLAN DE INVERSION O DE UTILIZACION DEL
ANTICIPO.

La FIDUCIARIA unicamente realizara las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ordenadas
por el FIDEICOMITENTE, las cuales deberan contar con aprobacion previa del
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR vy es gestionado por el FIDEICOMIENTE, bajo su
exclusiva responsabilidad y se encuentren acompanadas de la correspondiente factura,
cuenta de cobro o soporte correspondiente por lo que cualquier instruccion de
TRANSFERENCIA DE RECURSOS que no cumpla con lo anterior, sera rechazada por la
FIDUCIARIA, sin que por ello se genere ninguna responsabilidad para la misma, lo cual es
conocido y aceptado por el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente contrato.
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10.7. Para efectos de la realizacion de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, la FIDUCIARIA
empleara los procedimientos y las herramientas establecidos por la misma.

PARAGRAFO: En el evento en que el FIDEICOMITENTE sea plural, se entendera que el
representante del consorcio o union temporal sefialado en el numeral 2 de la caratula del presente
contrato, es el unico designado por el FIDEICOMITENTE para otorgar las instrucciones relacionadas
con la ejecucion del PATRIMONIO AUTONOMO a la FIDUCIARIA.

DECIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Son obligaciones del
FIDEICOMITENTE las siguientes:

11.1. Notificar a la ENTIDAD ESTATAL la celebracion del presente Contrato de Fiducia Mercantil
y solicitar que los recursos sean consignados via electrénica directamente en la cuenta que
determine la FIDUCIARIA, en caso que la entrega de los RECURSOS se realice mediante
cheque, el FIDEICOMITENTE debera asumir los gastos bancarios generados. El
FIDEICOMITENTE no puede recibir suma alguna de dinero por concepto de ANTICIPO de la
ENTIDAD ESTATAL.

11.2. Entregar a la FIDUCIARIA el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO
aprobado por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por la ENTIDAD ESTATAL,
asi como copia del CONTRATO ESTATAL, y cualquier otra documentacion requerida por la
FIDUCIARIA, e informar sobre cualquier modificacion a los mismos.

11.3. Solicitar a la FIDUCIARIA los PAGOS o DESEMBOLSOS con base en lo establecido en el
PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO para lo cual debe adjuntar la orden
de PAGOS o DESEMBOLSOS y los documentos que establezca la FIDUCIARIA, lo cual
incluye pero no se limita a la autorizacion previa del SUPERVISOR Y/O INVERTENTOR, la
cual debera ser gestionada por el FIDEICOMITENTE.

11.4. Informar a la FIDUCIARIA quién es la persona que debe actuar como INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y entregar datos de contacto del mismo asi como
los documentos que soporten dicha calidad.

11.5. Informar a la FIDUCIARIA cada vez que se dé el cambio del INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR del Contrato Estatal y entregar los documentos que soporten dicho cambio.

11.6. Informar a la FIDUCIARIA que se ha tramitado el desembolso del ANTICIPO por parte de la
ENTIDAD ESTATAL.

11.7. Suministrar a la FIDUCIARIA toda la informacion que esta requiera con relacion a las
personas a las que se realizan pagos.

11.8. Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, cada
vez que modifique o cambie datos correspondientes a su direccion, domicilio, teléfonos, fax,
razon social, representacion legal, y cualquier circunstancia que varie la informacion
reportada en el presente Contrato de Fiducia, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa
029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera y todas aquellas que la aclaren,
modifiquen o adicionen.

11.9. Informar a la FIDUCIARIA las suspensiones y reinicios del CONTRATO ESTATAL mediante

la respectiva acta de suspensién del Contrato, asi como su acta de reinicio. En tal evento el
FIDEICOMITENTE se abstendra de solicitar PAGOS o DESEMBOLSOS.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

Entregar a la FIDUCIARIA copia del acta de inicio del CONTRATO ESTATAL cuando
proceda; e informar las prorrogas, modificaciones y terminaciéon del CONTRATO ESTATAL.

Aportar los RECURSOS adicionales al valor del ANTICIPO para el pago de la Comision
Fiduciaria, Gastos del PATRIMONIO AUTONOMO e impuestos, conforme al inciso segundo
del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

Aportar los recursos adicionales al valor del ANTICIPO al momento de la constitucion del
PATRIMONIO AUTONOMO para el pago de la tarifa al gravamen a los movimientos financieros,
comisiones fiduciarias y gastos del patrimonio auténomo.

Pagar la comision fiduciaria, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la
correspondiente factura o cuenta de cobro que para el efecto le remita la FIDUCIARIA, asi como
suscribir el pagaré en blanco con la carta de instrucciones correspondiente a favor de la
FIDUCIARIA para el eventual cobro de este concepto y de los gastos del PATRIMONIO
AUTONOMO.

Asumir los gastos que se causen por la TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS establecidos
en este contrato, los cuales seran descontados por la FIDUCIARIA de los recursos aportados
por parte del FIDEICOMITENTE para el efecto. En el evento que los recursos sean insuficientes
para atender el pago de estos conceptos, el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente
contrato se obliga a entregar los RECURSOS necesarios para tal fin, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la fecha en la cual la FIDUCIARIA lo requiera.

Suministrar a la FIDUCIARIA los recursos necesarios para la defensa y proteccién los bienes
fideicomitidos, asi como los necesarios para la defensa de los mismos.

Asumir al momento de liquidacion del presente contrato todos aquellos pagos u obligaciones que
correspondan al PATRIMONIO AUTONOMO, que no pudiesen ser cancelados con cargo a los
recursos existentes en el mismo.

Dar aviso a la FIDUCIARIA de cualquier hecho o circunstancia que afecte o pueda afectar el
PATRIMONIO AUTONOMO o la administraciéon de los RECURSOS.

Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad la totalidad de la informacion que la FIDUCIARIA
le requiera para el cumplimiento de sus gestiones, en especial la exigida por la Superintendencia
Financiera de Colombia para la prevencion del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
- LAFT. En el evento que el FIDEICOMITENTE no suministre la informacion requerida por la
FIDUCIARIA, con la suscripcion del presente contrato se faculta a la FIDUCIARIA para terminar
unilateralmente el mismo, sin que por ello se derive responsabilidad alguna para la FIDUCIARIA.

Desarrollar todas las actividades que permitan a la FIDUCIARIA el logro de la finalidad
contemplada en el presente contrato, al igual que todas aquellas que resulten necesarias para
efectos de la liquidacion del presente contrato.

Siempre que se vincule un tercero al FIDEICOMISO, bien sea como destinatario de giros,
desembolsos o en cualquier otra modalidad asociada al desarrollo del objeto del CONTRATO,
en el evento que aplique, el FIDEICOMITENTE debera suministrar por escrito a la
FIDUCIARIA toda la informacion relacionada con dicho tercero, a efectos que la misma pueda
efectuar periédicamente a la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN los
reportes de informacién en medios magnéticos. Para tal fin, el FIDEICOMITENTE debera
suministrar como minimo la siguiente informacion:

a. Nombre o razén social completo del Tercero
b. Nudmero de identificacion del Tercero
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PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

c. Direccion y Ciudad del Tercero

11.21.Cumplir en calidad de sujetos pasivos con la totalidad de las obligaciones formales y

sustanciales de los impuestos territoriales a cargo del FIDEICOMISO, de conformidad con lo
establecido en el Paragrafo Segundo del articulo 54 de la Ley 1430 de 2010.

11.22.Las demas establecidas en la Ley y en otras clausulas del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA — DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE: Son derechos del FIDEICOMITENTE
los siguientes:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Solicitar la remocién de la Sociedad FIDUCIARIA cuando haya causa justificada y nombrar
a otra que la sustituya previa autorizacién de la ENTIDAD ESTATAL.

Solicitar la rendicién de cuentas de la gestién a la FIDUCIARIA en los términos previstos en
este Contrato de Fiducia Mercantil, asi como los informes requeridos por la Entidad Estatal
en los términos establecidos en este contrato.

Los demas consagrados en el articulo 1236 del Cédigo de Comercio, con excepcion del
derecho a revocar el presente contrato ya que el mismo es irrevocable.

El FIDEICOMITENTE, podra solicitar los extractos en nuestra linea especializada, sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, los rendimientos, en las lineas; Bogota (601)
3907461 y Medellin (604) 6044924

DECIMA TERCERA — OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Las siguientes son las obligaciones
de la FIDUCIARIA derivadas del presente Contrato de Fiducia Mercantil:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Efectuar los Pagos o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE el cual debera tener
previa aprobacion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL,
autorizacién que debera ser gestionada por el FIDEICOMIENTE bajo su exclusiva
responsabilidad.

Entregar a la ENTIDAD ESTATAL los recursos entregados por concepto de Anticipo asi
como sus excedentes, cuando esta lo solicite a la FIDUCIARIA por escrito. En este caso, el
FIDEICOMITENTE autoriza irrevocablemente a la FIDUCIARIA mediante la firma del
presente Contrato de Fiducia Mercantil a entregar los recursos del ANTICIPO, asi como los
excedentes que conforman el PATRIMONIO AUTONOMO a la ENTIDAD ESTATAL.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.
Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de ANTICIPO
contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE, asi como las obligaciones
previstas en el articulo 1234 del Cédigo de Comercio Colombiano.

Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de
la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones
contenidas en el acto constitutivo, cuando asi lo exijan las circunstancias. En estos casos el
Superintendente citara previamente a la FIDUCIARIA y al FIDEICOMITENTE.

Administrar los rendimientos financieros como parte del PATRIMONIO AUTONOMO.

Cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato de Fiducia Mercantil.
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PARAGRAFO: La FIDUCIARIA remitira al FIDEICOMITENTE una rendicién de cuentas que se
presentara con una periodicidad semestral contada a partir de la fecha de celebracion del presente
contrato y ajustada a lo establecido en la Circular 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Dicho informe se remitira por cualquier medio, lo cual incluye medios electrénicos, dentro de los
quince (15) dias habiles al corte del respectivo periodo semestral, a la direccion fisica o electrénica
que hubiere sido reportada por parte del FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA. En caso de que se
produzca un cambio en la direccion fisica o electrénica a la cual deba remitirse la rendicion de
cuentas, el FIDEICOMITENTE debera informar a través de una comunicacion escrita dicha
circunstancia, de tal forma que si no se produce dicho aviso, la FIDUCIARIA cumplira con su
obligacién de rendir cuentas con el envio de informacién a la direccidon que se encuentre registrada
en el respectivo momento en la FIDUCIARIA.

El FIDEICOMITENTE contara con diez (10) dias calendario a partir del dia siguiente al envio de la
rendicion de cuentas para que formule sus observaciones. Transcurrido tal término sin que se reciba
pronunciamiento alguno se entendera que el FIDEICOMITENTE ha aceptado en su totalidad el
contenido de la rendicion de cuentas, sin que con ello se limite el derecho que le asiste a las partes
de presentar quejas o reclamos.

DECIMA CUARTA - DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: En virtud del presente contrato la
FIDUCIARIA adquiere los siguientes derechos:

14.1. Exigir al FIDEICOMITENTE el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente
contrato y en la ley.

14.2. Percibir la comision FIDUCIARIA pactada en la oportunidad establecida en el presente
contrato.

14.3. Renunciar a la administracién del PATRIMONIO AUTONOMO por las causas previstas en
el contrato y en la Ley.

14.4. Los demas que establezcan las normas vigentes aplicables y este contrato.

DECIMA QUINTA - RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA administrara los
RECURSOS vy realizara los PAGOS, siguiendo para el efecto las instrucciones impartidas a través
del presente Contrato de Fiducia Mercantil y no esta obligada a responder por las obligaciones del
FIDEICOMITENTE derivadas del CONTRATO ESTATAL, ni por el incumplimiento de los pagos que
tenga como causa la mora en la entrega del ANTICIPO, la presentacién de instrucciones de pago
que no cumplan lo previsto en el presente contrato, o la inexistencia de recursos en el PATRIMONIO
AUTONOMO.

La FIDUCIARIA responde hasta la culpa leve conforme al articulo 1243 del Cédigo de Comercio. la
FIDUCIARIA en ningln caso compromete recursos propios para dar cumplimiento al presente
contrato.

El FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente contrato exonera a la FIDUCIARIA de toda
responsabilidad relacionada con el CONTRATO ESTATAL, como quiera que la FIDUCIARIA no es
parte directa ni indirecta del mismo y por lo tanto no adquiere ni ha adquirido ningun tipo de obligacion
en relacién con dicho CONTRATO ESTATAL, razén por la cual el FIDEICOMITENTE declara en
forma expresa e irrevocable que las obligaciones derivadas del CONTRATO ESTATAL que se
encuentran radicadas en cabeza suya, son de su exclusiva responsabilidad y nunca de la
FIDUCIARIA.
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LA FIDUCIARIA en ningun caso garantiza las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS a los
destinatarios de las mismas y no tendra responsabilidad alguna en el evento que deba abstenerse
de efectuarlos por ausencia de RECURSOS en el PATRIMONIO AUTONOMO, como quiera que en
especial los compromisos obligacionales con terceros son adquiridos directamente por el
FIDEICOMITENTE para con ellos, y en ningun caso por la FIDUCIARIA, por lo cual la misma no sera
responsable por la mora en la realizacién de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS cuando ésta
sea imputable al FIDEICOMITENTE.

La responsabilidad de la FIDUCIARIA no se extiende a ningun aspecto fiscal, y frente a cualquier
requerimiento de las autoridades tributarias sera el FIDEICOMITENTE quien aportara los
RECURSOS para el pago, o la informacion necesaria para que se dé respuesta al mismo.

La FIDUCIARIA en ningun caso asume en forma directa o a titulo institucional las obligaciones
adquiridas por el PATRIMONIO AUTONOMO, razén por la cual siempre debera entenderse que la
FIDUCIARIA en relacion con el PATRIMONIO AUTONOMO acttia Unica y exclusivamente como
vocera, representante o administradora del mismo y en ningiin caso como obligada directa o solidaria
de dichas obligaciones, motivo por el cual no asume ninguna responsabilidad ante cualquier
incumplimiento de las obligaciones a cargo del PATRIMONIO AUTONOMO.

Sera responsabilidad exclusiva del FIDEICOMIENTE gestionar el visto bueno del INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL de manera previa a solicitud de PAGOS o
DESEMBOLSOS ordenados por el FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA.

DECIMA SEXTA - INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL PATRIMONIO AL!T()NOMO. La
FIDUCIARIA no responde por la insuficiencia de recursos en el PATRIMONIO AUTONOMO, ni por
los perjuicios que por esta razén se puedan causar al FIDEICOMITENTE o terceras personas.

DECIMA SEPTIMA - OBLIGACION DE CONSTITUIR GARANTIA DE BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. La suscripcion del presente Contrato de Fiducia Mercantil
no reemplaza, suspende, modifica o deja sin efecto la obligacion del FIDEICOMTIENTE de constituir
garantia que incluya el amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo frente a la ENTIDAD
ESTATAL, conforme al CONTRATO ESTATAL y el articulo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015.

DECIMA OCTAVA - DECLARACION DEL FIDEICOMITENTE SOBRE SUS ACTIVOS: El
FIDEICOMITENTE declara que los activos de que dispone en el momento de la celebracion del
presente contrato de fiducia mercantil, aparte de los que conforman el PATRIMONIO AUTONOMO,
son suficientes para atender la totalidad de las obligaciones contraidas para con sus acreedores con
anterioridad a la fecha de la celebracion del presente documento. Asi mismo, manifiesta que con la
celebracion del contrato de fiducia mercantil no se produce un desequilibrio en su patrimonio que le
impida satisfacer las obligaciones contraidas en el pasado, en cuanto que como se dijo, posee otros
bienes que son suficientes para atender dichos créditos y, asegura ademas que la celebracion del
presente contrato de fiducia mercantil no tiene como causa, ni produce como efecto la defraudacion
de derechos de terceros por la disminucién de la prenda general de sus acreedores, y sin perjuicio
de la responsabilidad penal del caso, se compromete a responder civilmente por las consecuencias
de la inexactitud en las declaraciones contenidas en esta clausula.

DECIMA NOVENA. - DURACION DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato tendra la
duracioén necesaria para el cumplimiento de su finalidad, o hasta que se presente alguna de las
causales de terminacién del mismo.

VIGESIMA. - MODIFICACION DEL PRESENTE CONTRATO: El presente contrato no podra darse

por terminado o modificarse, total o parcialmente, de manera unilateral por el FIDEICOMITENTE,
sin la previa autorizacién de la FIDUCIARIA y de la ENTIDAD ESTATAL.
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VIGESIMA PRIMERA. - COMISION FIDUCIARIA: La gestién fiduciaria prevista en este contrato
dara derecho a la contraprestacion establecida en la caratula del presente contrato y estara a cargo
del FIDEICOMITENTE definido en la caratula del mismo.

Por la administracién del PATRIMONIO AUTONOMO, desde el momento de la transferencia de los
RECURSOS al PATRIMONIO AUTONOMO, de conformidad como se encuentra sefialado en el
paragrafo de la Clausula Quinta del presente contrato y hasta la fecha en que se agoten los recursos
o hasta que quede menos de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE y se entreguen por
parte del FIDEICOMITENTE los documentos para la liquidacion del PATRIMONIO AUTONOMO,
como también, debera estar a paz y salvo con todos los costos y gastos del Fideicomiso y demas
requerimientos que se reciba para su liquidacién, una suma mensual fija e ininterrumpida equivalente
a la suma establecida en el numeral 5 de la caratula del presente contrato. Esta comision genera
IVA, se liquidara y pagara mes vencido dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente
al de su causacion.

En el evento en que el CONTRATO llegue a ser suspendido, el FIDEICOMITENTE debera hacer
llegar a la FIDUCIARIA la respectiva acta de suspension, momento a partir del cual y hasta la fecha
en que sea debidamente notificada la reactivacion del CONTRATO por el FIDEICOMITENTE, se
debera cancelar por concepto de comision fiduciaria, una suma mensual fija e ininterrumpida
equivalente a la suma establecida en el numeral 5 de la caratula del presente contrato. Esta comision
genera IVA, se liquidara y pagara mes vencido dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente al de su causacion.

En el evento que transcurran cinco (5) meses desde la suscripcion del presente CONTRATO, sin
que se reciban los RECUROS en el PATRIMONIO AUTONOMO, la FIDUCIARIA tendra derecho a
cobrar una comision equivalente a un (1) mes de comisiéon de administracion. Esta comision genera
IVA, se liquidara y pagara mes vencido dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente al de su causacién. A partir del del mes sexto la comisién a cobrar sera la establecida en
la caratula del presente contrato.

En el evento que por efectos de lo anteriormente sefialado la comision fiduciaria sea reducida, y
siempre que se disminuya el monto de recursos que en promedio mensual se encuentren
administrados en la cuenta bancaria abiertas en la matriz de la FIDUCIARIA o en fondos de inversion
colectiva administrados por LA FIDUCIARIA, dicha comision fiduciaria debera reconstituirse en la
misma proporcion prevista, sin que en ningun caso el valor de la comision fiduciaria supere el
inicialmente fijado, de conformidad a como se encuentra sefialado en el numeral 5 de la caratula del
presente contrato.

Esta comision cubre el numero de recaudos indicado en el numeral 5 de la caratula del presente
contrato, durante de la vigencia del mismo. En el evento en el que el nimero de recaudos supere la
cifra anteriormente mencionada, cada recaudo adicional tendra el valor establecido en el numeral 5
de la caratula del presente contrato, el cual se ajustara cada afio de acuerdo con la variacién del
indice de precios al consumidor del ano inmediatamente anterior.

Esta comision también cubre el nimero de TRANSFERENCIAS DE RECURSOS mensuales
indicadas en el numeral 5 de la caratula del presente contrato. En el evento en el que el nimero de
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS supere la cifra anteriormente mencionada, cada
TRANSFERENCIA DE RECURSOS adicional tendra un costo equivalente al valor establecido en el
numeral 5 de la caratula del presente contrato, el cual se ajustara cada afo de acuerdo con la
variacion del indice de precios al consumidor del afio inmediatamente anterior.

El cobro de la comision fiduciaria tendra en cuenta las siguientes condiciones especiales:
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- El pago de la comisién fiduciaria se realizara inicialmente con cargo a los recursos que para
el efecto hayan sido aportados por parte del FIDEICOMITENTE, de acuerdo con lo sefalado
en el numeral 11.12 de la Clausula Décima Primera del presente Contrato de Fiducia
Mercantil. En caso de que dichos recursos sean insuficientes para tal fin, el
FIDEICOMITENTE estara obligado a efectuar el pago de la comisidon suministrando los
recursos respectivos, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en la cual la
FIDUCIARIA le remita la factura o cuenta de cobro correspondiente.

- En caso de retardo en el pago de las comisiones anteriormente sefaladas, la FIDUCIARIA
estara facultada para liquidar intereses de mora a la tasa maxima permitida por la Ley.

- Cualquier gestion adicional, diferente a las originalmente establecidas en el presente
contrato sera cobrada en forma independiente y la comision respectiva se pactara de comun
acuerdo entre el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA. Asi mismo, en el evento que el
FIDEICOMITENTE requiera modificar la estructura inicial del presente contrato y la misma
sea viable conforme lo aca pactado, con anterioridad a la elaboracién del correspondiente
otrosi se pactara entre la FIDUCIARIA y el FIDEICOMITENTE la respectiva comision por tal
concepto.

La FIDUCIARIA podra validamente abstenerse de realizar gestién alguna relacionada con el
desarrollo del presente contrato, si para entonces el FIDEICOMITENTE se encuentra en
mora respecto al pago de la comision fiduciaria pactada.

- En el evento en que no se transfieran los RECURSOS al PATRIMONIO AUTONOMO
conforme con lo establecido en el presente contrato, y en cualquier caso, a la terminacion
del mismo por cualquiera de las causales establecidas en la clausula vigésima primera del
mismo, el FIDEICOMITENTE debera haber pagado a la FIDUCIARIA como minimo el valor
correspondiente a un (1) mes de comision fiduciaria de conformidad con lo establecido en el
numeral 5 de la caratula del presente contrato.

- Cuando la parte FIDEICOMITENTE sea plural, se entendera que quienes integran la misma
asumen de forma solidaria todas las obligaciones derivadas del contrato fiduciario, entre
ellas el pago de la comision fiduciaria y los gastos derivados del presente contrato.

- Si al momento de la liquidacién del presente contrato resultaren excedentes cuyo beneficiario
sea exclusivamente el FIDEICOMITENTE, recursos que por tanto son de propiedad
Unicamente de este ultimo, segun lo previsto en la clausula sexta del presente CONTRATO
DE FIDUCIA MERCANTIL, con cargo a dichos recursos la FIDUCIARIA podra descontar el
valor de las comisiones fiduciarias y gastos del PATRIMONIO AUTONOMO que no hubiesen
sido pagados por parte del FIDEICOMITENTE.

PARAGRAFO PRIMERO. - El presente contrato en lo referente al cumplimiento de la obligacién del
FIDEICOMITENTE, relacionada con el pago de las comisiones fiduciarias previstas en el presente
contrato a favor de la FIDUCIARIA y de los gastos que se generen en desarrollo del presente contrato
en la clausula vigesimoprimera, presta mérito ejecutivo para todos los efectos legales en conjunto
con las facturas que se generaran mes a mes en la ejecucioén del mismo, dado que estas contienen
obligaciones claras, expresas y exigibles. Para efectos de la determinacion del valor de los conceptos
adeudados por el FIDEICOMITENTE, bastara la declaracién que efectie el Representante Legal de
la FIDUCIARIA en tal sentido.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Para que se atienda el pago de las comisiones fiduciarias a las que
tiene derecho la FIDUCIARIA conforme con lo establecido en el presente contrato, asi como el pago
de los gastos que se encuentran a cargo de la parte FIDEICOMITENTE en desarrollo de este contrato
fiduciario, cuando tales conceptos no sean cubiertos por el FIDEICOMITENTE conforme con lo
previsto en el mismo, éste ultimo con la suscripcion del presente contrato fiduciario y sin necesidad
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de ningun requisito adicional, expresamente instruye a la FIDUCIARIA para que ésta solicite que con
cargo a los recursos dinerarios liquidos cuyo titular sea el FIDEICOMITENTE depositados a su
nombre en cualquiera de los fondos de inversion colectiva administrados por la FIDUCIARIA,
descuente los recursos dinerarios que sean necesarios para el pago de las comisiones fiduciarias a
las que tiene derecho la FIDUCIARIA conforme a lo establecido en el presente contrato, asi como
para atender el pago de los gastos que se encuentren pendientes de ser atendidos por el
FIDEICOMITENTE en desarrollo del mismo contrato.

Asi mismo, el FIDEICOMITENTE con la suscripcion del presente contrato, autoriza expresamente a
BANCOLOMBIA S.A. para que debite de sus cuentas establecidas en la caratula del presente
contrato o de cualquier otro depdsito que se encuentre a nombre del FIDEICOMITENTE en
BANCOLOMBIA S.A., cuando en la cuenta anteriormente sefialada no haya recursos suficientes, las
comisiones fiduciarias a las que tiene derecho la FIDUCIARIA conforme a lo establecido en el
presente contrato, asi como para atender el pago de los gastos que se encuentren pendientes de
ser atendidos por el FIDEICOMITENTE en desarrollo del mismo contrato. Para este propdsito el
FIDEICOMITENTE expresamente instruye a la FIDUCIARIA para que sin necesidad de ningun
requisito adicional, solicite a BANCOLOMBIA S.A la entrega de los recursos dinerarios que sean
necesarios para los propdésitos antes sefalados, para lo cual bastara la comunicacion que en tal
sentido la FIDUCIARIA remita a BANCOLOMBIA S.A., indicando el monto de recursos que deben
ser transferidos a su favor para los propositos mencionados.

VIGESIMA SEGUNDA.- GASTOS: La totalidad de los gastos que ocasione la administracién del
PATRIMONIO AUTONOMO, el pago de los impuestos, asi como los gastos que genere la
suscripcion del presente documento, seran cancelados por el FIDEICOMITENTE con cargo a los
recursos que aporte este ultimo de conformidad con lo establecido en el numeral 11.13 de la clausula
décima primera del presente Contrato de Fiducia Mercantil, o en caso de insuficiencia de los mismos,
con cargo a los recursos que suministre el FIDEICOMITENTE al recibo de la correspondiente
factura, orden de pago o comunicacion que para el efecto le remita la FIDUCIARIA. En este concepto
se incluyen, entre otros, los siguientes:

- La comisién fiduciaria.

- Los costos bancarios de recaudo y aquellos que por concepto de transferencias, pagos y
desembolsos se originen en desarrollo del presente contrato, en el evento previsto en la
clausula vigésima primera del mismo y de conformidad con las tarifas fijadas por
BANCOLOMBIA S.A.

- Los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones que se generen con ocasion de la
celebracion, desarrollo y terminacion del presente contrato.

- El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere en cada uno de las
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS realizadas en desarrollo del PATRIMONIO
AUTONOMO, salvo que este concepto haya sido debidamente incorporado en el PLAN DE
INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO en cuyo caso se cancelara con cargo a los
RECURSOS derivados del ANTICIPO.

- Los gastos en que deba incurrirse para la proteccion de los intereses y derechos del
PATRIMONIO AUTONOMO.

- Los honorarios del Revisor Fiscal que se requiera para la revision de informacion relacionada
con el PATRIMONIO AUTONOMO, con destino al FIDEICOMITENTE, a la Superintendencia
Financiera de Colombia u otra autoridad competente, cuando cualquiera de aquellos lo
requieran.

En caso de que el FIDEICOMITENTE no cumpla con su obligacion de atender los gastos que
ocasione la administracién del PATRIMONIO AUTONOMO, el presente contrato se podra dar por
terminado en forma unilateral por parte de la FIDUCIARIA, para ello la Fiduciaria informara
previamente al FIDEICOMITENTE, lo cual es aceptado expresamente por el FIDEICOMITENTE con
la suscripcion del presente contrato.
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PARAGRAFO: Los RECURSOS necesarios para la atencién del Gravamen a los Movimientos
Financieros (GMF) que se genere en cada una de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS deberan
ser aportados por el FIDEICOMITENTE, a menos que el pago de este tributo se encuentre
incorporado en el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO. Para todos los efectos
el FIDEICOMITENTE declara que conoce y acepta que el término previsto por la FIDUCIARIA para
realizar los PAGOS o DESEMBOLSOS se contara siempre que existan los recursos necesarios para
realizarlos, lo cual incluye los recursos correspondientes al GMF.

VIGESIMA TERCERA. - CESION: EI FIDEICOMITENTE no podra ceder su posicién contractual, ni
los derechos ni las obligaciones que de la misma se derivan a favor de un tercero previa autorizacion
escrita de la ENTIDAD CONTRANTANTE y de la FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA requerira aviso
escrito, informando acerca de la cesion y que el cesionario manifieste por escrito la aceptacion
expresa e irrevocable a los términos del presente contrato, asi como la manifestacién del cesionario
en el sentido que conoce y acepta el estado del FIDEICOMISO. Asi mismo, se requerira de la
comunicacion escrita de la FIDUCIARIA en la que conste que ha aceptado la cesion y que ha tomado
nota de ello. La cesion se registrara a partir de la fecha en que la FIDUCIARIA y la ENTIDAD
CONTRATANTE acepten la misma.

VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO: Ademas de
las causales de terminacion previstas en el articulo 1240 del Cédigo de Comercio, el presente
contrato terminara:

24.1. EIl agotamiento de los RECURSOS o cuando el saldo de los mismos en el PATRIMONIO
AUTONOMO corresponda a una suma igual o menor a DOS MILLONES DE PESOS
($2.000.000) M/CTE. En el evento que los excedentes le correspondan al
FIDEICOMITENTE, este ultimo desde ya autoriza a la FIDUCIARIA para debitar de dichos
recursos todos los costos necesarios para la restitucién de los recursos, la correcta
liquidacion de las cuentas del PATRIMONIO AUTONOMO y por tanto su liquidacion.

24.2. Por no ajustarse el FIDEICOMITENTE a la verdad en el suministro de la informacion
requerida por la FIDUCIARIA para el desarrollo de este contrato, o por no adecuar sus
actuaciones a los principios de buena fe y lealtad contractual.

24.3. Cuando la FIDUCIARIA identifique alertas internas o externas asociadas al INTERVENTOR
Y/O SUPERVISOR, podra a su entera disposicion terminar de manera unilateral anticipada
el presente Contrato, para lo cual notificara a la ENTIDAD ESTATAL.

24.4. Por la terminacion del CONTRATO ESTATAL.

PARAGRAFO: Ademas de las causales de terminacion establecidas en la presente clausula la
FIDUCIARIA podra unilateralmente y sin que se requiera autorizacion previa de la Superintendencia
Financiera de Colombia, cuando se presenten circunstancias que a juicio de ésta impidan o no le
permitan desarrollar la gestion encomendada, cuando el FIDEICOMITENTE se niegue a suministrar
informacion necesaria para el desarrollo y cumplimiento contractual, cuando el FIDEICOMITENTE
no cumpla con su obligacion de atender oportunamente los gastos que ocasione la administracion
del FIDEICOMISO, o cuando hayan transcurrido cinco (5) meses desde la firma del mismo sin que
se hubiesen recibido los RECURSOS en el PATRIMONIO AUTONOMO; facultad que podra utilizar
la FIDUCIARIA en cualquier momento a partir del cumplimiento de dicho término o una vez se
presenten las circunstancias antes mencionadas. En caso de que la FIDUCIARIA haga uso de este
mecanismo, informara sobre el particular al FIDEICOMITENTE, mediante comunicacidn dirigida a la
ultima direccion registrada, lo cual es aceptado expresamente por el FIDEICOMITENTE con la
suscripcion del presente contrato. Cumplido lo anterior, se procedera a la liquidacion del contrato
conforme lo dispone la clausula siguiente.
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VIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION DEL PRESENTE CONTRATO: Acaecida la terminacion del
presente contrato perderan vigencia el objeto y las instrucciones previstas en el mismo, y la gestion
de la FIDUCIARIA debera dirigirse exclusivamente a realizar los actos que directa o indirectamente
se relacionen con la liquidacién del PATRIMONIO AUTONOMO, segun se precisa a continuacion:

25.1. La FIDUCIARIA debera verificar que no existan TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
pendientes de realizar y que se hayan atendido con cargo a los RECURSOS todos los
pasivos que se encuentren a cargo del PATRIMONIO AUTONOMO. En el evento que existan
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS pendientes u obligaciones por atender, la
FIDUCIARIA procedera a realizarlos hasta la concurrencia de los RECURSQOS, siempre y
cuando ellos sean procedentes conforme lo previsto en este contrato fiduciario. En caso de
insuficiencia de RECURSOS para la realizacion de las TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
0 para la atencidon de los pagos pendientes u obligaciones a cargo del PATRIMONIO
AUTONOMO, éstos seran asumidos por el FIDEICOMITENTE con cargo a sus propios
recursos, exonerando a la FIDUCIARIA de toda responsabilidad por este concepto.

25.2. En caso de existir RECURSOS excedentes luego de realizar las TRANSFERENCIAS DE
RECURSQOS, la FIDUCIARIA procedera a consignar los mismos al FIDEICOMITENTE, de
conformidad con lo establecido en la clausula sexta, mediante su consignacién en la cuenta
bancaria que se sefiala en el numeral segundo de la caratula del presente contrato. En el
evento que la cuenta no se encuentre vigente la FIDUCIARIA abrira en nombre del
FIDEICOMITENTE una cuenta de inversion en la Cartera Colectiva Abierta FIDUCUENTA,
en virtud del mandato representativo que para el efecto otorga el FIDEICOMITENTE y acepta
la FIDUCIARIA, ambos con la suscripcion del presente contrato, a la cual la FIDUCIARIA
trasladara los RECURSOS junto con los rendimientos generados por los mismos, de haber
lugar a ello, todo lo cual es aceptado por el FIDEICOMITENTE con la suscripciéon del
presente contrato.

En el evento que los RECURSOS excedentes deban ser entregados a la ENTIDAD
ESTATAL, conforme a lo establecido en el presente contrato, la FIDUCIARIA procedera a
consignar los mismos a la ENTIDAD ESTATAL, junto con los rendimientos que
eventualmente pudieren llegar a generar los RECURSOS, a través de la cuenta bancaria
mencionada que sea sefialada por parte de la ENTIDAD ESTATAL.

25.2.1. Surtidos los tramites antes mencionados, la FIDUCIARIA remitira al FIDEICOMITENTE por
cualquier medio, lo cual incluye medios electrénicos, una comunicacion final en la cual
informara al FIDEICOMITENTE la situacion del PATRIMONIO AUTONOMO y que en
ejecucion de las instrucciones dadas por el FIDEICOMITENTE en el presente contrato, el
mismo se encuentra terminado y liquidado, con lo cual se entendera adelantado y culminado
el tramite de liquidacion del PATRIMONIO AUTONOMO, sin que con ello se limite el
derecho que le asiste a las partes de presentar quejas o reclamos.

VIGESIMA SEXTA.- SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: Toda vez que
el FIDEICOMITENTE a la fecha cuenta con el PLAN DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL
ANTICIPO aprobado por la ENTIDAD ESTATAL, el mismo expresamente manifiesta que dicho PLAN
DE INVERSION Y/O UTILIZACION DEL ANTICIPO constituye el sistema con que cuenta el
FIDEICOMITENTE para administrar la estructura de liquidez que el mismo empleara para los fines
establecidos a su cargo en el CONTRATO ESTATAL, motivo por el cual el FIDEICOMITENTE con
la suscripcion de este documento por una parte, exime a la FIDUCIARIA de construir un sistema de
administracion de riesgo de liquidez para el desarrollo del presente contrato fiduciario, en razén a
que para los propositos del mismo el FIDEICOMITENTE a través de las instrucciones impartidas en
el marco de este contrato fiduciario, sera quien determine y administre bajo su propio criterio y
responsabilidad la liquidez que el mismo requiere, y por otra, exonera a la FIDUCIARIA de toda
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responsabilidad relacionada, derivada o asociada con tal concepto, asumiendo en consecuencia
todos los efectos que tal determinacion pueda llegar a ocasionar al FIDEICOMITENTE o a terceros.

VIGESIMA SEPTIMA. - MECANISMOS PARA LA GESTION DE RIESGOS: Para el desarrollo del
negocio fiduciario la FIDUCIARIA aplicara los sistemas de gestidon de diversos riesgos, a saber,
Sistema para la Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
(SARLAFT), de Mercado, Crédito y Operacional, cuyos mecanismos en ellos previstos aplicara e
informara a las partes del presente contrato.

PARAGRAFO. - SARLAFT: El FIDEICOMITENTE se obliga con la FIDUCIARIA a implementar las
medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el
ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes
provenientes de actividades ilicitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal
sentido, conoce y acepta que la FIDUCIARIA podra dar por terminado de manera unilateral e
inmediata el presente contrato, lo cual sera informado previamente al FIDEICOMITENTE, sin que
haya lugar al pago de indemnizaciéon alguna por parte de la FIDUCIARIA cuando el
FIDEICOMITENTE, sus asociados con una participacién mayor o igual al 5% en el capital social, sus
directivos o los beneficiarios del presente contrato, en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser:

i. Condenados por parte de las autoridades competentes por el delito de lavado de activos, los
delitos fuente de éste, o por el delito de financiacion del terrorismo o administracién de
recursos relacionados con dichas actividades.

ii. Incluidos en listas para el control de lavado de activos ylo
financiacion del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.

iii. Vinculados con requerimientos, investigaciones, procesos judiciales, administrativos o
fiscales por la presunta comision de delitos de lavado de activos, delitos fuente de lavado de
activos y/o financiacién del terrorismo o administracion de recursos relacionados con
dichas actividades ante la Fiscalia General de la Nacion, Juez de la Republica, DIAN,
Coljuegos, alguna de la Superintendencias de Colombia, Contraloria General de la Nacién,
Procuraduria General de la Nacion, Auto_regulador del Mercado Valores, Policia Nacional y
otras autoridades competentes de orden nacional o extranjero que tengan por oficio
investigar este tipo de delitos.

En el evento que el destinatario o beneficiario de los PAGOS o de la transferencia de los activos del
FIDEICOMISO esté relacionado con alguno de los puntos establecidos anteriormente, la
FIDUCIARIA podra abstenerse de realizar el respectivo pago o transferencia sin que lo anterior
genere algun tipo de responsabilidad por parte de la FIDUCIARIA por tal circunstancia, y sin que en
tal caso deba entonces indemnizar a cualquier persona por esta situacion.

VIGESIMA OCTAVA.- CONFLICTOS DE INTERES: La FIDUCIARIA hace constar que evalué la
posibilidad de que se presente una situacidon potencialmente generadora de un conflicto de interés,
determinando que no se presenta tal situacion toda vez que en la ejecucion del presente contrato no
actuara en forma discrecional o auténoma sino en cumplimiento de reglas que fijan y delimitan
expresamente las actividades y procedimientos a cargo de la FIDUCIARIA en el desarrollo del
contrato, reglas que son conocidas y aceptadas por el FIDEICOMITENTE con la suscripcion de este
documento.

VIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan
para todos los efectos del presente contrato, como domicilio la ciudad de domicilio de la
FIDUCIARIA. Las comunicaciones o notificaciones de las partes se haran a cualquiera de las
direcciones que adelante se determinan. La FIDUCIARIA haciendo uso de este mecanismo de
comunicacion, remitira al FIDEICOMITENTE a cualquiera de sus direcciones, a elecciéon de la
FIDUCIARIA, cualquier tipo de informacion, dentro de la cual se incluyen sin limitacion, rendiciones
semestrales, rendiciones finales, facturas o cuentas de cobro, certificados tributarios para quienes
aplique.
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El FIDEICOMITENTE: Se tendra en cuenta la informacién contenida en la caratula del presente
contrato.

La FIDUCIARIA:

Direccion fisica en Bogota: Calle 28 No. 13 A — 75 Edificio Atrio Piso 18;

Correo Electronico:_notificaciones.contractuales.fiduciaria@bancolombia.com.co
mailto:

Si el FIDEICOMITENTE cambiare cualquiera de las direcciones, avisaran por escrito tal
circunstancia a la FIDUCIARIA, so pena de que se entienda validamente notificado mediante la
remision de la informacion a cualquiera de las direcciones registradas.

En el evento en que no fuere posible localizar al FIDEICOMITENTE, se tratara de acudir a otros
medios con que se cuente, tales como comunicacion telefénica o correo electrénico, pero si ello no
fuere suficiente o no compareciere el FIDEICOMITENTE, la FIDUCIARIA procedera de acuerdo a su
propio criterio, pero de modo tal que sus actividades consulten la finalidad del contrato, en el marco
de éste y de la ley.

TRIGESIMA. - ANEXOS: Constituyen anexos del presente contrato los siguientes documentos:

- Certificado de Existencia y Representacion Legal de la FIDUCIARIA.

- Certificado de Existencia y Representacion Legal del FIDEICOMITENTE.
- Los demas previstos en el presente contrato.

- EI CONTRATO ESTATAL.

TRIGESIMA PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: Las Partes acuerdan que el
perfeccionamiento de este Contrato se dara en un plazo maximo de 15 dias calendario contados a
partir de la fecha en que el Fideicomitente envie a la Fiduciaria evidencia digital de la firma del
Contrato, en este sentido la operacion del negocio solo se iniciara cuando la Fiduciaria tenga en su
poder el presente Contrato en fisico firmado por todas las Partes.

LA FIDUCIARIA
@/M Ar

CLAUDIA INES VILLA RAMIREZ
APODERADA GENERAL
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
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El FIDEICOMITENTE
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL
FUNDANTE CONSTRUCTORES SAS

¥

JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA

Elabord: JCA

W

JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
C.C. 79946569
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CONSORCIO INTER TS 031

INT-CM-801-027

Bogota, D.C, 11 de diciembre de 2025

Senores

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
Atn. Ing. SANDRA ROCIO CASTILLO

Supervisora del contrato de interventoria

REFERENCIA: Contrato No. 801-2025 - INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE
GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALA, TRONCAL DEL GUAVIO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

ASUNTO: Remision documentacion para tramite de desembolso del anticipo del contrato
de obra

Por medio de la presente, el CONSORCIO INTER TS 031 quien funge en calidad de
interventoria al contrato de obra No. ICCU-695-2025, se permite remitir para los fines
pertinentes, la documentacion necesaria para el tramite de desembolso del anticipo por
el monto de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.261.196.258) y la cual
cuenta con el respectivo aval por parte nuestra.

Dicha documentacion anexa se relaciona a continuacion:

Contrato de fiducia.

Cuenta de cobro.

Certificacion cuenta bancaria fiducia.

Plan de inversion del anticipo.

RUT.

Certificacion de pagos de seguridad social y parafiscales.
Acta de inicio del contrato.

Copia de la minuta del contrato de interventoria.

Q Cra47 aN°®93-41

£ 573134309302
www.totall.com.co




CONSORCIO INTER TS 031

Con base en lo anterior, quedamos atentos al siguiente paso a seguir en procura de darle
tramite a la gestion del desembolso del anticipo.

Cordialmente,

EDGi R 'ALFREDO STI:AZ BERNAL
Representante Legal
CONSORCIO INTER TS 031

Anexos: Un (1) archivo comprimido en WinZIP de 19,3MB
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