SAN FRANCISCO
. NIT: 800.022.791-4
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
Opcién 1:

La Entidad hara al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con
la interventoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor
correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y estaran soportadas en actas de interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura, acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor
designado para el recibo a satisfaccion de las actividades y de la certificacién de
encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el Ultimo pago, cuyo monto no podra ser
inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez
finalizado el plazo del contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacidn de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y
de las establecidas en los pliegos tipo y en todos los documentos vigentes durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:
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Opcién 1.

1.

2.

10.

11.

12

13.

14.

15.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algln efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de
personal local durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este
contrato.

Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada
vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden
relacién con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacién la persona juridica o
sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de
dedicacion de estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contrataciéon. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en
un plazo no mayor a cinco dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite
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el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal
Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4-
Lineamientos de requisitos de personal” y tener el afio de experiencia especifica
adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigné puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar
el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada
pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

19. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

20. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los
plazos acordados con la Entidad.

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion
312 de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

22. La Entidad incorporara el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno
superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
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5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal
local durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como
seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su
capacidad para continuar con la ejecucién del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica cada
vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion
con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso
de liquidacién la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de
dedicacion de estos. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el
Procedimiento de Contratacion.

15 En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas
en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante,
con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
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[incluir el nimero de dias] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el
cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos
de requisitos de personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el
titulo de formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné
puntaje.

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (if) estar en papel reciclado o procedente
de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan,
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta
segun la forma de pago.

18. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

19. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los
términos pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esté obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato,
causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO: El interventor. serd responsable ante terceros por
reclamos, demandas o costos que puedan surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades del MUNICIPIO o terceros, ocasionados por actos, hechos u omisiones del
mismo contratista, sus empleados o subcontratistas, en el desarrollo de la labor
encomendada, manteniendo indemne al Municipio de San Carlos, y sus representantes,
libres de todo reclamo, demanda, litigio, accion judicial, reclamo de cualquier naturaleza
que se entable o pueda entablarse con el Municipio de San Carlos por causas y
omisiones de “el interventor.” en razén de la ejecucion del objeto del presente contrato.
Cualquier costo en que incurra EL MUNICIPIO para la defensa de sus intereses o
cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstos en esta
clausula, deberé ser reintegrada al MUNICIPIO en su totalidad debidamente actualizada.
En caso de no cumplirse esta obligacion, su valor podra hacerse efectivo deduciéndolo de
cualquier suma que adeude el MUNICIPIO o a través de cualquier otro procedimiento de
cobro establecido por el MUNICIPIO en caso de que el Contrato hubiere sido liquidado

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a DOS SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos en la Entidad
incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las siguientes multas:

Causales:
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1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Si el Interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que
se relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del
proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
siempre y cuando sean razonables en funcion de la informacién exigida, se causara
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato]. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor.

3. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la
ejecucién en la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al [1%] del
valor del contrato por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso
de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha
acordada.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo
exonerara de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o
mensual vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto
administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,

sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.
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Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales
distintas, el monto de las sanciones no podra ser superior al

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

El' Municipio impondra al Contratista en caso de mora o incumplimiento de las
obligaciones derivadas de este Contrato, sin perjuicio de la declaratoria de la caducidad,
multas las cuales deberan ser directamente proporcionales al valor del Contrato y al
incumplimiento que sufra el Municipio sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del
CONTRATO, cada vez que se impongan. El valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria a que se refieren las clausulas anteriores, serd impuesto por la autoridad
competente mediante acto administrativo y/o providencia motivada

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de
las obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion
de perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de quince
(15) dias habiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al
vencimiento del plazo pactado para la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma
equivalente al [10% al valor total del contrato]. a titulo de tasacién anticipada de perjuicios,
sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los
términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones
contraidas por el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con
ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Védalquief; de ias éiéses p'é'r-mitida’s p\o/r él“artrl'culo 2.2.1 2312 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en

Clase una péliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
Asegurado/ ALCALDIA DE SAN FRANCISCO- ANTIOQUIA IDENTIFICADA CON
beneficiario EL NIT 800022791-4
“Cumplimiento general del | Hasta  la| (20%) del valor
contrato y el pago de las | liquidacion  del | del contrato
multas y la clausula penal | contrato.
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y correcta | NO APLICA NO APLICA
inversion del Anticipo NO
Amparos, APLICA
:gi?:;a y Garantia del Pago | NO APLICA NO APLICA
Anticipado NO APLICA
asegurados

Pago de salarios, | Plazo del | (15%) del valor
prestaciones sociales | contrato y tres | del contrato
legales e | (3) afios mas.

indemnizaciones

laborales del personal que
el Interventor haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecuciéon
del contrato.

Calidad del servicio Vigencia de este | 20 % del valor
amparo debe ser
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'porrlos perjuicios derivadds igual al pllazov del 'délhcontrato
de la deficiente calidad del | contrato y un
servicio prestado. afio mas

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referidlo documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Interventor, para lo cual relacionaran claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Tomador

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en
los eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento,
se tendra en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la
Entidad que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se
compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebraciéon de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del
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servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor.
El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos

que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante,
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o

iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL

INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la
Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el
Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad,
cuando dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente
ofertado y con el que inici6 la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de
interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos
ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no

cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20.  CESION
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El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuaré de conformidad con lo establecido en

el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4)
meses contados a partir de la terminacion del contrato

Para la liquidacién se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del
contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el
término de cuatro meses contados a partir de la terminacion del contrato, previa
notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las partes
no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liguidacion
por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor
deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso
en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la
ejecucion se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y demés aportes parafiscales correspondientes, si es del caso,
la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de San
Francisco —Antioquia y el domicilio contractual es San Francisco -Antioquia
DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

arN =

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de San Francisco -Antioquia,
el dia 08 de noviembre de 2025.

Por la Entidad, Por el Interventor,

Alcalde Municipal R.L Alma Disefio Y ConstTw:mon S.AS.
C.C 98.647/977 Interventor

ARTURO Ar:thAl}éDER ARIAS DUQUE

T‘*Q/&;'& \QJH
( Rewsb Jorge Ivan Mejla -
‘ Abggédo Contratista Planeacion

Aprobié: §§HAN ZAMIE BECHARA ARROYO

Secretario de Planeacion, obras publicas y Desarrollo Econémico
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OTRO S| NUMERO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA SA —-SF 007 DE 2025

NUMERO DE SA —SF 007 DE 2025
CONTRATO
MODALIDAD SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA
MUNICIPIO DE  SAN ARTURO ALEXANDER ARIAS
P SARTES FRANCISCO - ANTIOQUIA | DUQUE
Representante Legal
NIT. 800.022.791-7 98.647.977
ALMA DISENO Y| JUAN PABLO VILLA ROLDAN
CONSTRUCCION S.A.S
NIT 900.496.721-5 71.336.740

EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y/O
OBJETO MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
VALOR TOTAL DEL CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO

CONTRATO CENTAVOS, ($251.232.445,98)
. PLAZO INICIAL TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION| 25 DE FEBERO DE 2026
INICIAL
PRORROGA SIETE (7) MESES
FECHA DE| 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TERMINACION FINAL

NUMER VALOR A
GCOE FECHA FUENTE | RUBRO PROYECTO | VALOR AFECTAR

0000000 | 05/07/202 | TRANSFE | 2.3.2.02.02.0 | 20250000000 | |NTERVEN | DOSCIENT
| 419 5 RENCIAS | 08SERvICIO | 0092 TORIA oS
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DE S PARA LA | CINCUENT
CAPITAL | PRESTADOS EJECUCIO |A Y UN
DE A LAS N DEL | MILLONES
OTRAS | EMPRESAS PROVTCT | DOSCIENT
ENTIDAD | Y 0 oS
ES DEL | SERVICIOS CONSTRU | TREINTA Y
GOBIERN | DE CCION Y/O | DOS  MIL
0 MEJORAMI | CUATROCI
GENERAL | PRODUCCIO ENTO DE | ENTOS

N LA CUARENT
A Y CINCO

POLIDEPO | con
RTIVA EN| NOVENTA

EL Y OCHO
DE SAN|g
FRANCISC | ($251.232.4
O 45,08)
ANTIOQUI

A
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Entre la alcaldia del municipio de San Francisco —Antioquia, identificada con NIT
800.022.791-4 (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, doctor
ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania numero 98.647.977 expedida en el Municipio de Bello, nombrado mediante
Acta de Posesion N° 001 del 19 de Diciembre de 2023, ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de San Francisco Antioquia, por una parte; y por la otra JUAN PABLO VILLA
ROLDAN (en adelante el “Interventor”) en mi condicion de Representante legal de la
empresa ALMA DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S., hemos convenido realizar otrosi de
prorroga numero 1 al contrato de Interventoria SA -SF 007 DE 2025, cuyo objeto
contractual es INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, previa las siguientes

CONSIDERACIONES

|, Que mediante la resolucion 179 del 16 de Septiembre de 2025 la Entidad abri¢ el
Procedimiento de Contratacion SA-SF 07 DE 2025

. Que a través de la Resolucion 220 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2025la Entidad
adjudico el contrato al oferente ALMA DISENO Y CONSTRUCCION S.AS, con
NIT 900.496.721-5 y cuyo representante legal es el sefior JUAN PABLO VILLA
ROLDAN.

Il Que se suscribié la minuta del contrato de Interventoria SA —SF 007 DE 2025,
cuyo objeto contractual es INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA
POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

IV. Que el plazo del contrato de interventoria es de TRES (3) MESES Y QUINCE (15)
DIAS contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

V. Que se firmé acta de inicio entre las partes el dia 11 de noviembre de 2025, por lo
cual su fecha de terminacién es el 25 de febrero de 2026

VI. Que se procedié a prorrogar el contrato de obra LP-SF-002 —de 2025 por el
termino de SIETE (7) meses mas, lo anterior bajo el entendido que el contrato de
obra va hasta el 01 de septiembre de 2026

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co -  Direccion: Calle 11 09-61 Parque Principal San Francisco - Antioguia
contactenos@sanfrancisco-antioguia.gov.co - Telefono: (604) 8323030

€ Alcaldia de San Francisco - Antioquia @ @AlcaldiaSanFrancisco




ALCALDIA DE
SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

VII.  Que en virtud de ello se debe prorrogar la interventoria para que contintie con la
vigilancia técnica, administrativa, ambiental y juridica del contrato de obra antes
mencionado

VIIl.  Que a través de circulares, Colombia compra eficiente se ha pronunciado frente al

fenémeno de la prérroga de la siguiente manera:

“La Ley 80 de 1993 no se refirié a la posibilidad de prorrogar los contratos
estatales, al igual que tampoco lo prohibié. En vista de ello, es necesario
partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al
principio de la autonomia de la voluntad para llenar este aspecto —arts. 13,
32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para
prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones
especificas de algunas tipologias contractuales, no existen criterios que
determinen limites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el
principio de la autonomia de la voluntad en este aspecto despliega
ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a
los contratos estatales”.

IX. Que de conformidad con lo anterior la administracién municipal considera un plazo
suficiente de SIETE (7) MESES de prérroga.

X.  Que en virtud de lo anterior las partes
ACUERDAN

CLAUSULA 1. OTROSI

Prorrogar el contrato SA -SF 007 DE 2025 por siete (7) meses teniendo como
fecha de terminacidon 24 de septiembre de 2026

CLAUSULA 2. MODIFICAR LA CLAUSULA TRES DEL CONTRATO SA -SF
007 DE 2025, LA CUAL QUEDARA ASI:

CLAUSULA 3 PLAZO DEL CONTRATO

El nuevo plazo estimado para la ejecucion del presente contrato con la
prorroga aqui contenida serd de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS!
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y cuya nueva fecha
de terminacidn serd el 24 de septiembre de 2026.

15e suma los tres meses y quince dias mas los siete meses prorrogados a traves del presente otrosi
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CLAUSULA 3. GARANTIAS

Se deberdn modificar las garantias contenidas en el contrato inicial, ampliando
los plazos respectivos, asi mismo se debera aprobar dichas garantias por la
entidad y deberdn ser cargadas en la plataforma SECOP II

CLAUSULA 4. DEMAS ESTPULACIONES CONTRACTUALES

Las demas clausulas y estipulaciones se conservan tal y como fueron
. plasmadas inicialmente.

En constancia se firma a los 24 dias del mes de febrero de 2026 por las partes

Por la Entidad, Por el Interventor,

ARTURO ALE)?A l‘é/ER ARIAS DUQUE WA
Alcalde Mummpal ]’ R. L Alma Diselio Y Construcc\uqs A.S.
c.C 98.647.97;7 Interventor

@evus - Jorge Ivan M%Sa -

bogado Contratista Planeacion

Aprobo: JOHAN ZAMIR BECHARA ARROYO
Secretario de Planeacion, obras publicas y Desarrollo Econdmico
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OTRO SI NUMERO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA SA —SF 007 DE 2025

NUMERO DE SA —SF 007 DE 2025
CONTRATO
IMODALIDAD SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA
MUNICIPIO DE  SAN ARTURO ALEXANDER ARIAS
PN £ oA FRANCISCO - ANTIOQUIA | DUQUE
Representante Legal
NIT. 800.022.791-7 98.647.977

ALMA DISENO Y| JUAN PABLO VILLA ROLDAN
CONSTRUCCION S.A.S

NIT 900.496.721-5 71.336.740

EL OBJETO DEL CONTRATO ES INTERVENTORIA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y/O
OBJETO MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
VALOR TOTAL DEL CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO

CONTRATO CENTAVOS, ($251.232.445,98)
‘ PLAZO INICIAL TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA TERMINACION 25 DE FEBERO DE 2026
INICIAL
PRORROGA SIETE (7) MESES
FECHA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TERMINACION FINAL

NUMER VALOR A
O CDP FECHA FUENTE | RUBRO PROYECTO | VALOR AFECTAR

0000000 | 05/07/202 | TRANSFE | 2.3.2.02.02.0 | 20250000000 | |NTERVEN | DOSCIENT
419 5 RENCIAS | 08SERvICIO | 0092 TORIA os
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Entre la alcaldia del municipio de San Francisco —Antioquia, identificada con NIT
800.022.791-4 (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, doctor
ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania numero 98.647.977 expedida en el Municipio de Bello, nombrado mediante
Acta de Posesion N° 001 del 19 de Diciembre de 2023, ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de San Francisco Antioquia, por una parte; y por la otra JUAN PABLO VILLA
ROLDAN (en adelante el “Interventor’) en mi condicion de Representante legal de la
empresa ALMA DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S., hemos convenido realizar otrosi de
prorroga numero 1 al contrato de Interventoria SA -SF 007 DE 2025, cuyo objeto
contractual es INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, previa las siguientes

CONSIDERACIONES

| Que mediante la resolucion 179 del 16 de Septiembre de 2025 la Entidad abri6 el
Procedimiento de Contratacion SA-SF 07 DE 2025

. Que a través de la Resolucion 220 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2025la Entidad
adjudicé el contrato al oferente ALMA DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S, con
NIT 900.496.721-5 y cuyo representante legal es el sefior JUAN PABLO VILLA
ROLDAN. v

. Que se suscribi6 la minuta del contrato de Interventoria SA —SF 007 DE 2025,
cuyo objeto contractual es INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA
POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

IV. Que el plazo del contrato de interventoria es de TRES (3) MESES Y QUINCE (15)
DIAS contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

V. Que se firmé acta de inicio entre las partes el dia 11 de noviembre de 2025, por lo
cual su fecha de terminacion es el 25 de febrero de 2026

VI. Que se procedié a prorrogar el contrato de obra LP-SF-002 —de 2025 por el
termino de SIETE (7) meses mas, lo anterior bajo el entendido que el contrato de
obra va hasta el 01 de septiembre de 2026
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VI.  Que en virtud de ello se debe prorrogar la interventoria para que contintie con la
vigilancia técnica, administrativa, ambiental y juridica del contrato de obra antes
mencionado

VIl Que a través de circulares, Colombia compra eficiente se ha pronunciado frente al

fenomeno de la prérroga de la siguiente manera:

“La Ley 80 de 1993 no se refiri6 a la posibilidad de prorrogar los contratos
estatales, al igual que tampoco lo prohibié. En vista de ello, es necesario
partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al
principio de la autonomia de la voluntad para llenar este aspecto —arts. 13,
32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para
prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones
especificas de algunas tipologias contractuales, no existen criterios que
determinen limites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el
principio de la autonomia de la voluntad en este aspecto despliega
ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a
los contratos estatales”.

IX. Que de conformidad con lo anterior la administracion municipal considera un plazo
suficiente de SIETE (7) MESES de prorroga.

X.  Que en virtud de lo anterior las partes
ACUERDAN

CLAUSULA 1. OTROSI

Prorrogar el contrato SA -SF 007 DE 2025 por siete (7) meses teniendo como
fecha de terminacion 24 de septiembre de 2026

CLAUSULA 2. MODIFICAR LA CLAUSULA TRES DEL CONTRATO SA -SF
007 DE 2025, LA CUAL QUEDARA ASI:

CLAUSULA 3 PLAZO DEL CONTRATO

El nuevo plazo estimado para la ejecucion del presente contrato con la
prorroga aqui contenida sera de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS!
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y cuya nueva fecha
de terminacién sera el 24 de septiembre de 2026.

16e suma los tres meses y quince dias mas los siete meses prorrogados a través del presente otrosi v

www.sanfrancisco-antioquia.gov.co - Direccion: Calle 11 03-61 Parque Principal San Francisco - Antioguia
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CLAUSULA 3. GARANTIAS

Se deberan modificar las garantias contenidas en el contrato inicial, ampliando
los plazos respectivos, asi mismo se debera aprobar dichas garantias por la
entidad y deberdn ser cargadas en la plataforma SECOP II

CLAUSULA 4. DEMAS ESTPULACIONES CONTRACTUALES

Las deméas clausulas y estipulaciones se conservan tal y como fueron
plasmadas inicialmente.

En constancia se firma a los 24 dias del mes de febrero de 2026 por las partes

Por la Entidad, Por el Interventor,
/]
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ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE SUAN PABYC VILLA'ROLDAN
Alcalde Municipal | R.L Alma Disefiio Y Construcciér.S.A.S.
C.C 98.647.97/? Interventor
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> 4

A4
Revisp: Jorge Ivan Mejia -
Abogado Contratista Planeacion

Aprobé: JOHAN ZAMIR BECHARA ARROYO
Secretario de Planeacion, obras publicas y Desarrolio Econémico
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SUAporte I AUTOLIQUIDACION - L i ]

/
1
{
|

e n i G C e CONSOLIDADA |
l . - S Fecha creacion reporte: 2026-07-22, 09:58:05 PM  Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numeéro Planilla: 87042039 «
i opetulive !
, { Periodo Cotizacion:  julio de 2026 Periodo Servicio:  julio de 2026 H
PAGADO 21/07/2026
I. DATOS DEL APORTANTE
Razon Social JUAN PABLO VILLA ROLDAN
Documento CC71336740 Direccion AV 26 #52 - 200 TORRE 1 APARTAMENTO 1731
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 4873102
Tipo Persona NATURAL Forma Presentacién |UNICO
Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal Identificacion
Total Afiliados 1 ARP NINGUNA ARP
Il. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades [ Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
it | s | 1| i el salgel sl gl oo | e | ren |8 || e | o [ | e | o || e | e | e e |
CC 71336740 [JUAN PABLO VILLA ROLDAN 03 00 [ I ] [ I ! I { $1.750.905|  $280.200|(EPS010) EPS SURA $1.750.905| $218.900 0,000 $0 $0|(NIN-CC) NINGUNA CCF SO, s0 $0 $0 $0 $0 $499.100|
IILTOTALES
! SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension 1BC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension | Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF fboras M tes n | Licencias, Saldos ARP INTERESES DE | INTERESES | TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$ 1.750.905 $ 1.750.905 $0 $0 $ 280.200 $218.900 $0 $ 0 $0! $0 $o0 $o0 S0 S0 $499.100 $0 $ 499.100|
Pagina Tde 1

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, aseglirese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




| | SuAporte | | amouaiiscos

‘enlace »|
{ { {
{ L Wt i Fecha creacion reporte: 2026-06-30, 10:43:27 AM  Tipo Planilla: 1: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 86531671

opetal

Periodo Cotizacion:  mayo de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026 ~

 PAGADO 30/06/2026 ‘ , . ‘
I. DATOS DEL APORTANTE
Razon Social JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO
Documento CC1121912279 Direccion AV 37 #55 - 26
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 2398457
Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion |UNICO
Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal Identificacion
Total Afiliados 1 ARP ARL SURA
Il. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
e | e | 10| s gl galallalnale g I B o I e - I BVl
ECHiZiniezr [JOMANNSAUBERLOPEZ 57 00 I I [ l I I I |xl [ [ (230301) PORVENIR $2500000|  $400.000|(EPS010) EPS SURA $2500.000| §312.500 6960 $2.500.000| $ 174.000| (NIN-CC) NINGUNA CCF s0 s0 s0 s0l s0 s0| $886.500
IIL.TOTALES
IBC Pensién 1BC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension | Aportes Salud |Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF Aportes Aportes | G cias, Saldos AR: o %BE;OE;AELSSL':E IN'IT;::SLES TOTAL FINAL
EEAD, Min Educacion | = eavor) EPS MORA DE MORA
$2.500.000 $2500000]  $2.500.000 $0 $400.000 $312.500 $ 174.000 $0 $0 s0 $0 50 $0 $0 $ 886,500 $7.400 $893.900

Pagina Tde 1

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, aseglirese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



§ e B s T et - : SUAportel AUTOL,QU;DAC]ON — - ——

1 @ ﬂ é G C@ | CONSOLIDADA |
i 4 ;
{ 5 | Fecha creacion reporte: 2026-06-12, 11:58:33 AM  Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 85837335 !

opetalivo !

i

Periodo Cotizacion:  mayo de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 25/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social JUAN PABLO VILLA ROLDAN

Documento CC71336740 Direccion AV 26 #52 - 200 TORRE 1 APARTAMENTO 1731
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 4873102

Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion {UNICO

Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA

Representante Legal Identificacion

Total Afiliados 1 ARP NINGUNA ARP

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
lidos y Nombres Ty Subl rlulwalslalesziulgio BC Aporte BC Aporto BC Aporto BC Aporta | Aporte | Aporte ESAP Aporte
Wantificackon e corael o | 2| B be 28|2|g8 gié 9!% % Administradors Ponsién | Pensién Adridristradors Salud Salud Tantis Riesgos | Riesgos Adrmsiradors Caja Caja SENA ICBF Ministerio Towt
CC 71336740 [JUAN PABLO VILLA ROLDAN 03 00 l [ | 1 ] | ] ! (231001) COLFONDOS | $1.750.905| §280.200|(EPS010) EPS SURA $1.750905| $218.900 0,000 0/ 50| (NIN-CC) NINGUNA CCF S0 s0 s0 s0 $0| S0 $499.100)
II.,TOTALES
Aportes Aportes idad SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension Aportes Salud |Aportes Riesgos | Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF ESAP Min Educacion Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$1.750.905 $ 1.750.905 $0 $0 $ 280.200 $ 218.900 $0 $o $0 $0 $0 $0 $o0 $0 $499.100! $0 $499.100
Pagina Tde 1

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, aseglirese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



‘Soueul Se1Sant Ua BISa ajuaiquie olpaul |2 1862j014d "011LSBD3U BjusWieal Bas anh asainBase ‘nwudun 8p sejuy

25691pp9Le :ddysieym - 22 66 LS 0008 L0 :Sapepnid seljo apsaq
+ 22 1Z 09 ($09) UNIIPPIN - 2Z 08 Z68 (909) SajeziuelN - LZ £1 OPE (909) e1j219d - L2 2L £69 (S09) BUSBELED - p1 Y6 S8V (Z09) 1ED - LT 28 £69 (209) EBUBWEIRING - 88 PP Z¥L (L09) €I1060g - v¥ bZ S8E (S09) Ellinbuelieg 1y id ua sopadx3 eauj - oAyesadQ adejuzy

L op | eubeq

0086021 [0S 008'€02') § 0s 0s 0s 0s 0s o0s 002022 § 000°€8E § 00z'022 $ 001088 § 0181055 § 0L8'1056S (01871056 § 018'105'5'$
TN TvI0L | SHSINAINI | 3 SuSwaLM quv sopist estcator UIREPIMIN | dvsd | 48o1seuody | eusssouody | sefeqsoody |soBsony sopody| pnjes sspody | ugisusgsowody | sefegoml | soBsoyogl | POIeSOsI | uorsuad oal
V101 NIS Tv1018NS | Sopepr |
SATVLIOLIN
002619 0s 0s 0s 0s 00008S (0000002 VHVANOO (10400 00z 6c1 § (0000002 | 0969 |00008S  [000000ZS wans S (010543000026 (00000075 UINIRO { 0 x o 10 OVNH OaNVN | 96528986 00
00e28s § 0 os 08 0s 001025 |50605L'1 S VAVINOO (10400)(006'121 8 50503218 | 0969 l00bOLS  [SOG0SLES Vs So3 (01059 007082 §  [S06052L § HINIAHOd ( 0 00 10 | | ononwIe vis o] 6768912v0L 9D
00EZVS § o0s 0s 0s o0s 00L0LS  |S0605L'1 S VIVAROO (#0300) (006124 S [S060SL'LS 0969 00L0LS  |SOGOSLLS VNS Sd3 (010843 002082 S  |S06052L'4 § i 0 0 0 ZANANIT VIHONG ViG] TOBEVEIFOL 0D
o T e e B e et e e e T e i e e - T e e e s
1ejol sajeasyeled sefe) sobsary pnjes sauolsuad | SapepanoN opel|yY |9p sojeq

JINVLIHOdV 130 3TTvLe3a i
vaNs 1dv dyv € Sopelyy |ejoL
0v29€€LL D0 uodedyusp| 018vd NVNr NVA10d VTIA leba7 ajuejussaiday
VINDOILNY/ ojuswepedaq o113g pepnid
OQINM)| uoldejuasald euoy volane euosIad odiy
€818¥091¢¢E ouoj9aL d0av3aidw3a esaidw3 ap odig
V13148V V101d4vd 2€ - V vi# 00€ 10 uolxdaing 12/96006IN ojuawnaoq
SVS NOIDONYLSNOD A ON3SIA VNV |B120S uozey
JINVLIFO0dV 13a soLva il

(7 ; T ‘ ‘ ‘ 9202/90/L0 0AVOVd

| 9z0z ap oun[  :0191A13g OpoUad 920z op ofew  :uoldeZI30) OpoLIAd
aAytniIado

; 9Y6ILV6S8  ‘elliueld oswNN ‘SYS3YdINT SOAQVITdWS VTTINYId :3 ‘eliueld odil Wy 9€:9G:L | ‘Z1-90-920 :apodai ugroeaid eyday | { 83 D E i.j a
vavariosNoo |
NOIOVaINDIOLNY I oM Odvn S i

i




S u Apo rte I AUTOLIQUIDACION -;

CONSOLIDADA

I: PLANILLA INDEPENDIENTES 84442907

ce

operolivo

3) ‘ Fecha creacion reporte: 2026-03-18, 06:40:29 PM  Tipo Planilla: Numéro Planilla:

Periodo Cotizacion:  febrero de 2026 Periodo Servicio: febrero de 2026 {

PAGADO 18/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO | o

|. DATOS DEL APORTANTE
Razon Social JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO
Documento CC1121912279 Direccion AV 37 #55 - 26
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 2398457
Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion [UNICO
Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal Identificacion
Total Afiliados 1 ARP ARL SURA
Il. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades | Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
\dentificackn Asiidon Y Mg el s B E HE ElE § Elé “Q"g g E E -4 Administradora B oot Administradora saic e Tadta ngo- m Administiacion c-;f- Ag:l: sl s il il Total
CC 121012279 [LOFANN SANUBER LOPEZ 57 00 I I | | l 1 | xl | Hilio (230301) PORVENIR $2500000(  §400.000|(EPSO010) EPS SURA $2500000( $312500] 6960  |$2500.000( $174.000|(NIN-CC) NINGUNA CCF 50, s0 50 50 0 50 5886500
Il.TOTALES
IBC Pension 1BC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension | Aportes Salud |Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF Abories HinAE':ur:;::ién Licencias, Saldos ARI: * lsul"riTRDEg;;sr;: m'.rrgnrges TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
LS 2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $0| $ 400.000 $312.500 $ 174.000 $0 $0 $0 s$o0 $o0 $0 so $ 886.500 $ 800 $ 887.300
Pagina Tde 1

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, aseglirese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




SuAporte | e |

i {
3 e ﬁ g m ﬁ@ ;,3) | Fecha creacion reporte: 2026-03-18, 06:40:29 PM  Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 84442907
' LY v

Periodo Cotizacién:  febrero de 2026 Periodo Servicio:  febrero de 2026 |

PAGADO 18/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO L Wl )
I. DATOS DEL APORTANTE
Razoén Social JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO
Documento CC1121912279 Direccion AV 37 #55 - 26
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 2398457
Tipo Persona NATURAL Forma Presentacién |UNICO
Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal Identificacion
Total Afiliados 1 ARP ARL SURA
Il. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades | Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
it | e | 1| s /g 8alpalaelaala g2 B A
COATZHZZ [fomon P HUBERLOFEZ 57 00 l l ’ ! | xl [ (230301) PORVENIR $25500000( §400.000|(EPS010) EPS SURA $2500000( $312500] 6960  |$2500.000| $174.000|(NIN-CC) NINGUNA CCF $0 s0 50, $0, 50 s0 §886.500
lIL.TOTALES
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension | Aportes Salud |Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF Aportes mn‘é’;ﬁ ol I.'i.cem:las, Saldos ARP %Be?srsgésn': m:rrgggss TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$ 2.500.000 $ 2.500.000 §2.500.000 $0 $ 400.000 $312.500 $ 174.000 s$o $0 $0| $o0 $o $o0 $0 $ 886.500 $ 800 $887.300

Pagina Tde 1

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegurese qgue sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



7 SUApOfte I N AUTOLIQUIDACION x

{: @ { CONSOLIDADA
. | Fecha creacion reporte: 2026-05-15, 12:32:16 PM  Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 85400180 i

fraotive

i Periodo Cotizacion:  abril de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026

" PAGADO 15/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social ALMA DISENO Y CONSTRUCCION SAS

Documento NI900496721 Direccion CL 30C #44 A - 32 BARRIO LA GABRIELA
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 3216048183

Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion |[UNICO

Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA

Representante Legal VILLA ROLDAN JUAN PABLO Identificacion CC 71336740

Total Afiliados 3 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades | Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
d ™
Apeliidas y Nomb T subtipo |o| i |wlwlalelalel-lzlw <o ‘-ug&gﬂ BC Aporto BC Aporte BC Aporte BC Aporte | Aporte | Aporte ESAP Aporte
Jandiioncion s PO e 1 be ?- a ?— 2|9/ 38 g 5 5 H4 g g g g} Administradoca Ponsion | Pension Administradora Salud Salud Tt Riosgos | Riesgos Adesinistraidon Caja Caja SENA IcBF Ministerio Total
CC 1041148864 {SVIANA NDREA JIMENEZ 01 00 0 1) PROTECCION | S$1.750.905| $280.200|(EPS010) EPS SURA $1.750.905|  $70.100 6960 $1.750905 $121.900((CCFO4) COMFAMA $1.750905]  §$70.100 50 s0 50| so $542.300
CC 104z7ea0ap. [LNAMARCELA BLANGUICETT | 1 gq 00 0 ) PORVENIR $1.750905|  $280.200|(EPS010) EPS SURA $1750905|  $70.100 6960 $1.750905| $121.900((CCF04) COMFAMA $1.750905|  $70.100 50 50 $0 s0 $542.300
coosizie (LIS ERNANDOTENAD 0 00 x 0 1) PORVENIR $2.000.000|  §320.000|(EPS010) EPS SURA $2000000|  $80.000 6960 $2.000000( $139.200|(CCFO4) COMFAMA $2.000000{  §80.000 50! s0 50 s0 $619.200
IIL.TOTALES
Aportes Aportes { pacidads SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pensién 1BC Salud 1BC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensién Aportes Salud |Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena Aportes ICBF ESAP Min Educacién Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL.
a Favor) EPS MORA DE MORA
$5.501.810 $5.501.810 $5.501.810 $5.501.810 $ 880.400 $ 220.200 $ 383.000 $ 220.200 $0 $0 so $0 s$o0 $o $ 1.703.800 $ 10.000 $ 1.713.800.
Pagina Tde 1

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



SuApo rte |
f@ 3’ ! Fecha creacion reporte: 2026-04-16, 06:47:48 PM  Tipo Planilla:

opetative

AUTOLIQUIDACION |
CONSOLIDADA i

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numeéro Planilla:

84826706 i

marzo de 2026 Periodo Servicio:

Periodo Cotizacion:

I. DATOS DEL APORTANTE

PAGADO 16/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

abril de 2026 ' i

Razon Social ALMA DISENO Y CONSTRUCCION SAS
Documento NI900496721 Direccion CL 30C #44 A - 32 BARRIO LA GABRIELA
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 3216048183
Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacion [UNICO
Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal VILLA ROLDAN JUAN PABLO Identificacion CC 71336740
Total Afiliados 3 ARP ARL SURA
1l. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades | Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
e e e B A e T ot 0
E—— DI ANAANOREA JMENEZ 01 x oft : 15 PROTECCION $875453|  §140.100| (EPS010) EPS SURA $875453|  $35100 6960 $875.453|  $61.000((CCF04) COMFAMA $875453|  $35.100 50| 50 s0 s0 $271.300
CC 1042768940 ;'A“gmmmw'“" 01 00 0 [30] 230301) PORVENIR $1.750.905|  §280.200|(EPS010) EPS SURA §1.750.905|  §70.100] 6960 $1.750.905| $121.900|(CCFO04) COMFAMA $1.750905  §70.100 50 50! $0 $0| $542.300
CC 98682386 IéllIJIZSMPfNRNANDOHENAO 01 00 X 0 /30! (230301) PORVENIR $2.000.000  $ 320.000((EPS010) EPS SURA $2.000.000 $80.000 6,960 $2.000.000( $ 139.200|(CCF04) COMFAMA $2.000.000|  $80.000 $0 $0 $0| S0 $619.200|
IIL.TOTALES
1BC Pensién IBCSalud | IBCRiesgos | IBC Cajas Aportes Pension | Aportes Salud | Aportos Riesgos | Aportes Cajos | AportesSena | Aportes ICBF ABorley . | phReTo Ll.oenclas. Saldos kot | NIERESESDE | INTERESES | TOTAL FMAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$4.626.358 $4.626.358 §4.626.358 $4.626.358 $740.300 $ 185.200 $322.100 $185.200 $0 $0) $0 $0 $0 $0 $1.432.800 $9.000]  $1.441.800
Pagina Tde 1

88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, aseglirese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



f

enicce

opetulive

3) ! Fecha creacion reporte: 2026-05-15, 12:36:34 PM

Tipo

SuAporte |

Planilla:

Periodo Cotizacion:

abril de 2026

Penodo Servicio:

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

PAGADO 1 5/05/2026

abril de 2026

Numéro Planilla:

85400259

I. DATOS DEL APORTANTE
Razon Social JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO
Documento CC1121912279 Direccion AV 37 #55 - 26
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 2398457
Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion [UNICO
Ciudad B BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal Identificacion
Total Afiliados 1 ARP ARL SURA
Il. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades | Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales
| e ] st Sl T e el ) e SR e T TR e | A
CC 1121912279 [{OMIANN SANUBER LOPEZ L s7 00 1 l l l l l l lxl I [ , lo (230301) PORVENIR $2500000| $ 400.000((EPS010) EPS SURA sz.soom $312.500 6,960 lszﬁooooo $ 174,000 (NIN-CC) NINGUNA CCF i’J so 0| so so, so
II.TOTALES
IBC Pension IBCSalud | IBCRiesgos 1BC Cajas Aportes Pension | Aportes Salud | Aportes Riesgos| Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF Ag;:;‘ w n“E':;’u':';":i A Li.oenclu, Saldos ARP ﬁi‘fi?é“e'éi"é m;ggé‘slss TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 0) $ 400.000 $ 312,500 $ 174.000 $0 $0 $0 30 S0 $0 S0 $ 886.500 $0| $ 886.500
ina

Enlace Operativo - Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607)

Antes de imprimir,

697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - - WhatsApp: 31

Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira
64416952

asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.

(606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -




i AUTOLIQUIDACION i
‘enlace » Pipetle ] A |
o " ‘ Fecha creacion reporte: 2026-05-15, 01:32:44 PM  Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 84580957

operaltive { £

é i Periodo Cotizacion:  marzo de 2026 Periodo Servicio:  marzo de 2026

t PAGADO 25/03/2026 G
|. DATOS DEL APORTANTE
Razon Social JUAN PABLO VILLA ROLDAN
Documento CC71336740 Direccion AV 26 #52 - 200 TORRE 1 APARTAMENTO 1731
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 4873102
Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion |[UNICO
Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal Identificacion
Total Afiliados i ARP NINGUNA ARP
Il. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades | Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
e I e e o P A P P PR T I S U el a0
|
CC 71336740 [JUAN PABLO VILLA ROLDAN 03 00 I | I I | I | [ ] | | (231001) COLFONDOS $ 1.750.905 $ 280.200| (EPS010) EPS SURA $1.750905| $218.900 0,000 $0 $ 0|(NIN-CC) NINGUNA CCF $0| $0| $0 $0 $0| S50 $499.100|
II.,TOTALES
Abbita Aoortis SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud 1BC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension Aportes Salud |Aportes Riesgos | Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gg AP‘ Min Epdueaclén Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$1.750.905 $ 1.750.905 $0 $0 $ 280.200 $218.900 $o0 $ 0 $0 $0 $o0 S0 S0 S0 $499.100 $0 $499.100
Pagina Tde 1

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



SuAporte | . surctaloaiod

‘enlace » |
Fecha creacion reporte: 2026-05-15, 01:33:15 PM  Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 85224133 ,

i
|
|
i

operalive

Periodo Cotizacion:  abril de 2026 Periodo Servicio:  abril de 2026 i

PAGADO 24/04/2026 o e v
|. DATOS DEL APORTANTE
Razon Social JUAN PABLO VILLA ROLDAN
Documento CC71336740 Direccion AV 26 #52 - 200 TORRE 1 APARTAMENTO 1731
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 4873102
Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion |UNICO
Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal Identificacion
Total Afiliados 1 ARP NINGUNA ARP
Il. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades | Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
B B e e i [ | e | | e [ enen | B | | e
CC 71336740 JUAN PABLO VILLA ROLDAN 03 00 | | I I 1 | | $1.750.905 $ 280.200|(EPS010) EPS SURA $1.750905| $218.900| 0,000 $0 $0/(NIN-CC) NINGUNA CCF $0| S0 $0 so $0 SO0 $499.100|
lILTOTALES
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension | Aportes Salud |Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF Agg:;’ i nAE':’u’;’azi on | Licencias, Saldos ARP & fu%i?s's’é%sn"é ln;rsogééﬁs TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$ 1.750.905 $ 1.750.905 $0 $0| $ 280.200 $218.900 $o0 s$o $0 $0 s$o $0 s$o0 s$o $ 499.100 $0 $499.100

Pagina Tde 1

s en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -

Enlace Operativo — Linea Experto
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en huestras manos.



1

i i
| SuAporte ||| soausacion |

| | :
{ @ n g Q Ce 3) ’ Fecha creacion reporte: 2026-04-17, 09:40:56 PM  Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 85122477 i

opetalive {
Periodo Cotizacién:  marzo de 2026 Periodo Servicio:  marzo de 2026 {

TSk e e ‘ S ———— pAGA[;Q R AT

|. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social JOHJANN SANUBER LOPEZ ENCISO

Documento CC1121912279 Direccion AV 37 #55 - 26
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 2398457

Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion |UNICO
Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal Identificacion

Total Afiliados 1 ARP ARL SURA

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades | Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
idos y Nombres T Subt e x| < BC Aport BC Aporte BC Aporte BC Aporto | Aporte | Aporte | ESAP | Aporte
\dertificackn ey Contan] o | 2{ B I E’?— E{SIE 8‘ §’§ Elg 5 5 Ponsion | Pension Adroinistradora Salud Salud Tatla Riesgos | Riesgos Adumiriutricoet Caja Caja SENA ICBF Ministerio Yotal
cc1i2101zz70¢ [FOHINNSANUBERLOPEZ 57 00 I I J ! I } lxl I 52500000 $400.000((EPS010) EPS SURA $2500.000| $312.500 6960 $2500.000( $ 174.000{(NIN-CC) NINGUNA CCF s0 s0 s0 s0 $0 0| $ 886,500
IILTOTALES
Abories Ry (U SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension Aportes Salud |Aportes Riesgos | Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF gso AP Min E‘::iuclcién Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$ 2.500.000 $ 2.500.000 §2.500.000 $0 $ 400.000 $ 312.500 $ 174.000 $o $0 $0 $o0 S0 s$o s$0 $ 886.500 $0 $ 886.500
Pagina 1 de 1

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, aseglirese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.
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Informacion de {a Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién
Razén Social del Operador de Informacion
Descripcion

Fecha

Periodo de Cotizacién Otros Riesgos
Periodo de Cotizacion Para Salud

900089104-5

Enlace Operativo

Pago de SuAporte

2026-04-16, 06:45:32 PM en horario extendido
marzo de 2026

abril de 2026

Empresa ALMA DISENO Y CONSTRUCCION SAS
NIT NI 900496721

Cédigo Sucursal (Nombre) ()

Referencia de Pago/ Nimero Planilla 84826706

Tipo de Planilla E

Ndmero Transaccién Bancaria/ CUS 230948309

Banco (1007) - BANCOLOMBIA

Valor $ 1.441.800

Estado de la Transaccién Aprobada

Direccién IP de Origen

www.suaporte.com.co

HYIO

enlace %

Nit Cddigo Administradora Numero Afillados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N800224808 230301 PORVENIR 2 $ 600.200 $3.700
‘N800229739 230201 PROTECCION 1 -$140.100 $900
N800088702 EPS010 EPS SURA 3 $ 185.200 $1.200
N890903790 14-11  ARLSURA 3 $322.100 $2.000
N890900841 CCF04 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT 3 $ 185.200 $1.200

SubTotales: $1.432.800 $9.000
Total a Pagar: $ 1.441.800

Enlace Operativo  Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 - Bogots (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - 29ina 1.de 1

Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 - Desde otras cludades: 01 8000 51 99 77 -
WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegurese que sea reaimente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




SuAporte | rggiees

{ ,
@ n g ﬁ ﬁ@ 3) | Fecha creacion reporte: 2026-03-18, 06:30:05 PM  Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 83518892
5 % ¢

operaliv

Periodo Cotizacion:

enero de 2026 Periodo Servicio: febrero de 2026

PAGADO 05/03/2026 ‘ j
|. DATOS DEL APORTANTE
Razon Social ALMA DISENO Y CONSTRUCCION SAS
Documento NI1900496721 Direccion CL 30C #44 A - 32 BARRIO LA GABRIELA
Tipo de Empresa EMPLEADOR Teléfono 3216048183
Tipo Persona JURIDICA Forma Presentacién |UNICO
Ciudad BELLO Departamento ANTIOQUIA
Representante Legal VILLA ROLDAN JUAN PABLO Identificacion CC 71336740
Total Afiliados 2 ARP ARL SURA
Il. DETALLE DEL APORTANTE
Datos del Afiliado Novedades | Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
e e B B e ool I o I el B
[=1=]
CC 1042768949 %%%?W'CE“ 01 030 ) PORVENIR $1.750.905  $280.200| (EPS010) EPS SURA $1.750905|  $70.100] 6.960 $1.750.905| $121.900(CCF04) COMFAMA $1.750.905| $70.100 s0 50| $0 S0, $542.300/
e saszag | [LUIS HERNANDO HENAO o 00 % [ ) PORVENIR $2000000  $320.000|EPSO10) EPS SURA $2000000] $80.000] 6960  |$2000000| $139.200|(CCFO4) COMFAMA $2.000000|  $80.000| 50, so $0 $0 $619.200
IIL.TOTALES
i dade SUBTOTAL SIN TOTAL
IBG Pensién IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pensién Aportes Salud |Aportes Riesgos | Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF Ag;::s mnAEp:uT;:i i Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
a Favor) EPS MORA DE MORA
$3.750.905 $ 3.750.905 $§3.750.905 $ 3.750.905 $ 600.200 $ 150.100 $261.100 $ 150.100 $0 $0 s$o s$o $o0 $o $ 1.161.500 $20.800 $ 1.182.300
Pagina Tde 1

85 24 44 - Bogota (601) 742 44 88 - Bucaramanga (607) 697 87 27 - Cali (602) 485 94 44 - Cartagena (605) 693 77 27 - Pereira (606) 340 13 27 - Manizales (606) 892 80 27 - Medellin (604) 604 27 27 -

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 3
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 - WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, aseglirese que sea realmente necesaric. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.



