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1. FUNDAMENTO JURIDICO ESTUDIO PREVIO

Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para este proceso se encuentra enmarcado en la minima
cuantia, el presente estudio se elabora a la luz de lo sefialado en el Art 94 ley 1474 2011 y 2.2.1.2.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015. Se tiene en cuenta igualmente, la constitucion politica de Colombia, la ley 80 y la 1150 de
2007 y los manuales expedidos por Colombia compra eficiente para tal efecto.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
MARCO GENERAL.

El municipio colombiano, sin lugar a dudas, se fortalecid con la nueva Constitucién, por cuanto la democracia
participativa es un principio fundamental y una finalidad esencial del Estado. Al disponer que se debe “facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural
de la nacién”. A lo largo de la Carta se consagran instituciones con marcada filosofia democratica tales como la
iniciativa popular, el referéndum, las consultas populares y la revocatoria del mandato, las cuales han aproximado
al ciudadano del comun al manejo de la cosa publica.

Al leer la preceptiva de los articulos 286, 311 y 287 de la Carta Politica podemos deducir facilmente la definicion
del Municipio como «una entidad territorial» con el caracter de «entidad fundamental de la divisién politico-
administrativa del Estado» dotada de autonomia para la gestion de sus intereses», siempre de conformidad con la
Constitucion y la Ley.

Lo anterior significa que el Municipio colombiano es parte integrante de un Estado social de derecho que ha sido
organizado en forma de Republica Unitaria con sectores territoriales, auténomos y sometidos al régimen juridico
nacional descrito en la Constitucion y en la Ley, de los cuales, se entiende, que el llamado Municipio es la unidad
basica o fundamental. Como parte estructural de ese poder nacional, a esa entidad fundamental de la division
politica y administrativa del Estado le corresponde, en su respectivo espacio, llevar a cabo la finalidad ultima del
Estado, que es, a la letra del articulo 2° constitucional, la de servir a la comunidad, promover la prosperidad y
garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos o, como el mismo articulo 311 determina para el
Municipio en particular, «prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social
y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucidn y la ley».

Y es que el Municipio, como dice el profesor Alfredo Manrique Reyes, es un marco donde el ser humano, ademas
de realizarse integralmente, puede hallar reales expectativas de encontrar la felicidad al recibir de manera méas
eficiente la accién estatal para resolver los problemas comunitarios de la vida cotidiana.

De acuerdo con el mandato textual del articulo 311 superior, al Municipio, como entidad fundamental de la divisién
politico-administrativa del Estado, le corresponde:
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a) Prestar los servicios publicos que determine la ley;

b) Construir las obras que demande el progreso local;

c) Ordenar el desarrollo de su territorio;

d) Promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; v,
e) Cumplir todas las funciones que le atribuya la Constitucién y las leyes

La funciones municipales se ejecutan directamente por el Municipio a través del pleno ejercicio de las
competencias que legalmente se han distribuido entre sus oficinas y dependencias centrales o de sus entidades
descentralizadas y por las demas personas que deban hacerlo en desarrollo de los contratos o asociaciones que
celebre o constituya el Municipio, tal como lo establece el articulo 12 del decreto 1333 de 1986 en armonia con lo
dispuesto hoy por los articulos 3° y 4° de la Ley 136 de 1994. Entendido lo anterior, no hay que olvidar, por una
parte, el cumplimiento de funciones administrativas por los particulares en las condiciones que sefiale la ley, tal
como esta previsto por el inciso 2) del articulo 210 de la Constitucion vy, por la otra, la posibilidad que tienen las
autoridades administrativas de transferir, mediante acto de delegacion, el ejercicio de sus funciones a sus
colaboradores 0 a otras autoridades con funciones afines o complementarias, segun mandato del articulo de la
Ley 489 de 1998. En este ultimo caso deberan tenerse en cuenta, de manera general, las preceptivas de los
articulos 10 y 11 de la citada Ley sobre requisitos para la delegacion, sobre funciones que no se pueden delegar
y, de manera particular, sobre delegacién de funciones de entidades del orden nacional a entidades territoriales,
en cuyo caso siempre debe haberse suscrito el convenio correspondiente entre estas entidades, convenios que
deberan tener siempre un caracter temporal segun exigencia de la Corte Constitucional.

En cuanto a la mas usual forma de ejercer dichas funciones, la contractual, anotamos que hasta la expedicion de
la Ley 80 de 1993 los municipios, por mandato de los articulos 47 y 48 de la Ley 11 de 1986, estaban sometidos
en esta materia a lo dispuesto por la ley, que en esa época lo era el estatuto contractual de 1983 (Ley 19 de 1982
y decreto 222 de 1983) en lo que tenia que ver con las reglas generales de contratacién y con los requisitos de
formacion, adjudicacion y celebracidén a las disposiciones fiscales expedidas por los respectivos concejos
municipales.

A partir de la expedicién de la Ley 80, como hemos dicho, los municipios, como categoria incluida en el concepto
genérico de entidades estatales, estan sujetos a las reglas y principios que dicho estatuto dispone para regir los
contratos de la administracién publica.

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccidn objetiva e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacién de someter a todos los oferentes a las
mismas condiciones definidas en la Ley y en el pliego de condiciones. Es preciso recordar que los pliegos de
condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elementos
fundamentales para su interpretacion e integracion, pues contienen la voluntad de la administracién a la que se
someten los proponentes durante la seleccion del contratista y el oferente favorecido durante el mismo lapso y
mas alld, durante la vigencia del contrato.

La determinacion de emplear cualquiera de las modalidades de seleccion, obedece a dos (2) criterios claramente
establecidos, el primero relativo al objeto o clase del contrato a celebrar o del sujeto que lo suscribe y el segundo
regido por el factor cuantia. Asi, en primera instancia, las leyes contractuales establecen procedimientos
contractuales especiales para la seleccion de los contratistas encargados de ejecutar tales contratos y el segundo
evento, propio de aquellos casos donde el legislador no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantia
constituye el criterio que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratacion a desarrollar para lograr
la celebracién del contrato.
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Asi las cosas, teniendo en cuenta que los postulados normativos indican que la contratacién cuyo valor no excede
del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se debe desarrollar
conforme la modalidad de la minima cuantia, se advierte que la modalidad de seleccién a emplear para la
escogencia del consultor que ejecutara el proyecto ha de ser la minima cuantia.

Que el Articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como atribuciones del Alcalde Municipal,
dirigir la accion Administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los
servicios a su cargo, aspectos retomados en el literal D, numeral 1° del articulo 91 de la Ley 136 de 1994,

“Son fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, facilitar la participacién de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion, defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial, y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.”

De igual manera, en virtud del articulo 311 se menciona que “al municipio, como entidad fundamental de la divisién
politico administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria,
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucién
y las leyes.”

NECESIDAD A SATISFACER

El articulo 209 de la Constitucidn Politica establece los principios de la Funcion Administrativa, dentro de los que
se encuentra la eficiencia, en virtud de la cual debe contarse con los recursos financieros, humanos necesarios
para el cumplimiento de los cometidos estatales y asi poder brindar un excelente servicio de manera mas adecuada
a los intereses de la comunidad. La Constitucion Politica de Colombia, entendida como norma suprema y
fundamental de la que se desprende toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido
como fin esencial del Estado “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes... “.

Las funciones municipales se ejecutan en pleno ejercicio de las competencias que legalmente se han distribuido
entre sus oficinas y dependencias centrales o de sus entidades descentralizadas y por las demas personas que
deban hacerlo en desarrollo de los contratos o asociaciones que celebre o constituya el Municipio, tal como lo
establece el articulo 12 del Decreto 1333 de 1986 en armonia con lo dispuesto hoy por los articulos 3° y 4° de la
Ley 136 de 1994. Entendido lo anterior, no hay que olvidar, por una parte, el cumplimiento de funciones
administrativas por los particulares en las condiciones que sefiale la ley, tal como esta previsto por el inciso 2) del
articulo 210 de la Constitucién y, por la otra, la posibilidad que tienen las autoridades administrativas de transferir,
mediante acto de delegacion, el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones
afines o complementarias, segiin mandato del articulo de la Ley 489 de 1998. En este Ultimo caso deberan tenerse
en cuenta, de manera general, las preceptivas de los articulos 10 y 11 de la citada Ley sobre requisitos para la
delegacion, sobre funciones que no se pueden delegar y, de manera particular, sobre delegacion de funciones de
entidades del orden nacional a entidades territoriales, en cuyo caso siempre debe haberse suscrito el convenio
correspondiente entre estas entidades, convenios que deberan tener siempre un caracter temporal segun
exigencia de la Corte Constitucional.

De acuerdo con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, con el articulo 8 de la
Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan obligadas a
llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o
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labor, dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo y al Plan de Accién de la Entidad, con todos los
documentos que permitan a los proponentes construir una propuesta que satisfaga las necesidades de la misma.

Es obligacion de la administracién publica adelantar todos sus procesos contractuales con OBSERVANCIA de los
principios de transparencia, economia, responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e
igualdad, toda vez que la funcion publica se encuentra al servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir
con los fines del Estado.

En este sentido, el objetivo estratégico del equipamiento publico, es contribuir al acceso, sostenimiento y
mejoramiento, de la calidad de vida urbana de los habitantes del municipio de Suesca, buscando un
empoderamiento de sus habitantes por su patrimonio Publico, Arquitecténico y un posicionamiento del municipio
como anfitrién turistico, ofreciendo su belleza arquitectdnica y urbanistica.

El tratamiento de conservacion arquitectdnica se utiliza para proteger el patrimonio construido en el perimetro
urbano, se aplica a los inmuebles individuales o conjuntos urbanos, manzanas o costados de estas que constituyen
aciertos importantes en el campo de la creacion arquitecténica, y en la consolidacién de la morfologia e identidad
urbana y enriquecimiento de su estructura, debido a sus valores arquitectonicos, historicos y tipoldgicos.

La zona de conservacion se basa en las estipulaciones del decreto 1897 del 22 de septiembre de 1993, en el que
se declaran como monumento nacional La Capilla Doctrinera y La Plaza Principal del Municipio de Suesca;
adicionalmente facultados por el articulo 3 de la Ley 163 de 1959 se delimito la como area de influencia los predios
y sus construcciones con frente a la plaza principal, incluyendo las cuatro (4) esquinas. Por lo cual estas zonas se
determinan dentro de la propuesta en tratamiento de conservacion arquitectonica.

Ahora bien, el decreto 2358 de 2019 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial determina que
“los propietarios de inmuebles colindantes y los que conforman las zonas de influencia de los bienes de interés
cultural deberan cumplir con lo establecido en la normatividad vigente” (negrita fuera de texto).

Asi las cosas, en lo referente al estado actual del palacio municipal le asiste a entidad la responsabilidad de
efectuar las actividades tipificadas como primeros auxilios y reparaciones locativas lo cual se autoriza en el
precitado decreto asi:

Articulo 2.4.1.4.4. Tipos de obras para BIC inmuebles. Las diferentes obras que se pueden efectuar en las
areas afectadas de los BIC, sus colindantes, espacios publicos y sus zonas de influencia, de acuerdo con el nivel
de intervencion permitido cuando cuentan con este o con el proyecto de intervencion presentado ante la autoridad
que hubiere efectuado la declaratoria como BIC, y que deben contar con la previa autorizacién de intervencién son
las siguientes:

1. Obras comunes a bienes del sector urbano y del grupo arquitecténico

1.1. Primeros auxilios. Obras urgentes por realizar en un inmueble que se encuentre en peligro de ruina o
riesgo inminente, o que haya sufrido dafios por agentes naturales o por la accion humana. Incluye acciones y
obras provisionales de proteccidn para detener o prevenir dafios mayores tales como: apuntalamiento de muros
y elementos estructurales, sobrecubiertas y cerramientos provisionales y todas aquellas acciones tendientes a
evitar el colapso subito, el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpinterias, ornamentaciones, bienes
muebles, desmonte controlado de elementos puntuales cuyos anclajes o uniones ya hayan fallado, o cuando
haya un desplazamiento desmedido del centro de gravedad, etc.

1.2. Reparaciones locativas. Obras puntuales para mantener el inmueble en las debidas condiciones de
higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su estructura portante, su distribucion
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interior y sus caracteristicas funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye las
siguientes obras:

o Limpieza, desinfeccion y fumigacion general del inmueble y superficial de fachadas sin productos
quimicos, elementos abrasivos 0 métodos que generen pérdida del material.

¢ Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposicién de tejas, eliminacion de
goteras e impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones fisicas del inmueble,
reemplazo de piezas en mal estado no estructurales y mantenimiento de elementos para control de
aguas como canales, bajantes, goteros y alfajias, entre otros.

e Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepcion de superficies con pintura mural o

papel de colgadura y yeserias.

Obras de drenaje y de control de humedades.

Obras de contencién de tierras provisionales.

Reemplazo, mejoramiento o ampliacion de redes.

Mejoramiento o mantenimiento de baterias sanitarias y cuartos técnicos destinados para el adecuado

funcionamiento del inmueble.

Imagen propia: edificio de la alcaldia de Suesca, Cundinamarca

El Palacio Municipal de Suesca, localizado en la Calle 8 No. 5-55, frente a la plaza principal del municipio, se
encuentra, conforme al Esquema de Ordenamiento Territorial vigente (Acuerdo 013 del 30 de octubre de 2023),
dentro del area de influencia de la zona de conservacion arquitectonica, segun lo dispuesto en el articulo 90 y sus
paragrafos.

Dicha zona de conservacion se sustenta en las disposiciones del Decreto 1897 del 22 de septiembre de 1993,
mediante el cual se declararon como Monumento Nacional la Capilla Doctrinera y la Plaza Principal del Municipio
de Suesca. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 3 de la Ley 163 de 1959, se delimité como
area de influencia los predios y construcciones que enfrentan la plaza principal, incluyendo sus cuatro esquinas.
Por tanto, el Palacio Municipal se encuentra comprendido dentro del tratamiento de conservacién arquitectonica,
lo que resalta su valor patrimonial y la necesidad de preservar su integridad fisica y simbdlica como parte
fundamental del patrimonio cultural suescano.

Este inmueble es de gran relevancia histérica y patrimonial que se destaca no solo por su valor arquitecténico,
sino también por su significacion simbdlica y estética. Su disefio y construccién fueron obra del destacado
arquitecto nacional Pietro Cantini, responsable de importantes edificaciones de alto valor histdrico en el pais. Este
legado arquitecténico convierte al Palacio Municipal en un testimonio vivo de la historia, la cultura y la identidad
del municipio de Suesca.
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El edificio se encuentra ubicado en la plaza fundacional hispanica, un espacio declarado de &mbito nacional, razén
por la cual se encuentra dentro del poligono de conservacion. Esta ubicacion estratégica no solo le otorga un valor
adicional por su contexto historico y urbano, sino que también lo sitia en un entorno que refleja la evolucion cultural
y arquitectonica de la regién.

La edificacion, construida principalmente en adobe, representa una muestra significativa de la arquitectura colonial
y republicana. Su estructura de cubierta a dos aguas con tejas de barro evoca las técnicas constructivas
tradicionales, mientras que los artesonados y balcones de madera aportan una riqueza visual y estructural que
complementa la solidez del conjunto. En su interior, las barandas de la segunda planta conservan relatos del
pasado, cuando el inmueble albergaba parte de la carcel municipal y servian para la vigilancia de los prisioneros,
lo que evidencia las transformaciones histdricas del uso del edificio a lo largo del tiempo.

La preservacion del Palacio Municipal es fundamental para mantener viva la

memoria colectiva de Suesca y para asegurar que las futuras generaciones puedan apreciar y entender su legado.
Ademas, su conservacién contribuye al desarrollo cultural y turistico de la region, atrayendo a visitantes y
estudiosos interesados en la historia y la arquitectura.

La sede de la Alcaldia Municipal es-un tesoro patrimonial que encapsula la historia, la cultura y la identidad de la
comunidad. Su preservacién es esencial para mantener viva la memoria colectiva y para fomentar el turismo
cultural, contribuyendo asi al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la identidad local.

El inmueble conserva su integridad formal, volumétrica y tipol6gica, aunque presenta deterioros localizados por
efectos de humedad, envejecimiento de materiales y adaptaciones funcionales realizadas sin criterios de
conservacion integral.

Cubiertas
Sistemas identificados:

o Cubierta tradicional en estructura de madera y teja de barro.

» Cubierta moderna en estructura metalica con tejas de fibrocemento.

o Cubierta plana en losa de concreto armado.

Estado actual:

e Enla secciéon mas antigua, la estructura de madera presenta desgaste superficial, ataques biol6gicos y
pérdidas de rigidez en elementos secundarios. Las tejas curvas de arcilla cocida muestran fisuras y
desplazamientos parciales.

e En las areas mas recientes, las cubiertas de fibrocemento y losa de concreto conservan estabilidad
estructural; sin embargo, se evidencian fallas en la impermeabilizacion, presencia de humedad por
capilaridad y deficiencias en el drenaje pluvial.

Muros
Sistemas identificados:

o Mamposteria en adobe (muros portantes en la seccién patrimonial).

o Mamposteria en bloque de arcilla y porticos de concreto (secciones ampliadas).

e Muros livianos en drywall (adecuaciones internas recientes).

Estado actual:

e Los muros en adobe conservan su estructura original, pero presentan fisuras verticales, erosion en juntas
y pérdida de revoques por humedad y movimientos diferenciales.

o Los muros en bloque de arcilla se encuentran en buen estado general, aunque con presencia de
eflorescencias y desprendimientos parciales de acabados.

e Los muros en drywall mantienen estabilidad funcional, aunque presentan golpes, deformaciones leves y
manchas de humedad en zonas de contacto con cubiertas.

Entrepisos
Sistemas identificados:

o Entrepisos modernos en losa de concreto armado.
Estado actual:
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e Enlas areas ampliadas, los entrepisos en concreto se encuentran estables, aunque se observan fisuras
capilares y desprendimientos menores de revoque inferior.

Cielos rasos
Sistemas identificados:
o Esterilla de guadua con revoque de cal.
e Madera machihembrada.
e Drywall o fibrocemento prensado.
Estado actual:
e Los cielos rasos tradicionales conservan su configuracién, pero presentan desprendimientos parciales y
manchas de humedad.
e Los de madera machihembrada se mantienen en buen estado, aunque requieren limpieza y sellado
superficial.
e Los cielos rasos en drywall muestran deterioros por filtracion y ondulaciones menores.
Pisos
Sistemas identificados:
o Baldosas de cemento y mosaico hidraulico en zonas patrimoniales.
o Baldosas ceramicas y concreto pulido en zonas modernas.
Estado actual:
o Las baldosas antiguas presentan desgaste, fisuras y pérdida de piezas, pero mantienen su disposicidn
original.
e Los pisos contemporaneos se encuentran en estado funcional, aunque se observan juntas abiertas y
manchas por humedad ascendente.

Carpinteria
Sistemas identificados:
o Puertas y ventanas en madera maciza.
o Puertas metélicas y ventaneria en aluminio en areas de ampliacion.
Estado actual:
e Las carpinterias de madera presentan ataques de xiléfagos, pérdidas de pintura y deformaciones por
humedad, pero son recuperables.
e Las carpinterias metalicas estan funcionales, aunque alteran la coherencia estética del inmueble.

Instalaciones hidraulicas
Estado actual:
e Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias han sido objeto de adecuaciones recientes, pero carecen
de canalizacion técnica apropiada y de una integracion estética con el inmueble.
e Se identifican puntos de humedad en muros por filtraciones de tuberias y deficiente evacuacion pluvial.

REGISTRO FOTOGRAFICO: ESTADO ACTUAL
[
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad, en el marco de la gestion adelantada para la proteccion y conservacion
del patrimonio cultural, celebré el Convenio Interadministrativo No. 571 de 2025 - AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE “PRIMEROS AUXILIOS PALACIO MUNICIPAL - SEDE ALCALDIA SUESCA, con el Instituto
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca — IDECUT, mediante el cual el presente proyecto fue
priorizado para la ejecucion de los recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo (INC) por un valor de
$ 144.828.092 y $ 30.000.000 con recursos del municipio de Suesca Cund.

El proyecto cuenta con concepto técnico favorable emitido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes,
segun memorando MC0193612025 del 28 de mayo de 2025, en el que se sefiala lo siguiente:

“De acuerdo con la Resolucion DM0014 de 2024, mediante la cual se establecen los criterios y lineamientos para
la ejecucion de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo (INC) sobre los servicios de telefonia, datos,
internet y navegacion |...], se emitt CONCEPTO TECNICO FAVORABLE para el proyecto en mencion. |..]
Adicionalmente se reitera que es responsabilidad del departamento ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta los
tiempos y la vigencia para la cual fueron aprobados los recursos de INC.”

En este sentido, el proyecto se enmarca dentro de las disposiciones vigentes para la inversion de los recursos del
INC y cuenta con el respaldo técnico y normativo requerido para su ejecucion en el territorio del municipio de

Suesca.
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Dentro del alcance de dicho convenio establece: Las partes acuerdan que el Municipio de Suesca seré el ejecutor
del convenio y que los recursos seran invertidos conforme al presupuesto aprobado, el cual hace parte integral del
mismo. La intervencién del Palacio Municipal — Sede de la Alcaldia de Suesca consistira en la ejecucién de obras
de mantenimiento y conservacién preventiva, incluyendo actividades como desmontes, impermeabilizacién,
reforzamiento estructural, reparacion de cubiertas, carpinteria, instalaciones hidrosanitarias, acabados y pintura,
con el fin de mitigar el deterioro del inmueble y preservar sus valores patrimoniales, todo ello conforme a los
lineamientos técnicos definidos por el IDECUT.

Las actividades de intervencién en el Palacio Municipal de Suesca comprenden labores de primeros auxilios
orientadas a estabilizar las condiciones constructivas de cubiertas, cielos rasos, carpinterias y sistemas de drenaje
pluvial. Inicialmente, se procedera al retiro del mobiliario y proteccion de los elementos adyacentes a las zonas de
trabajo, seguido del desmonte controlado de cielos rasos deteriorados y sectores de cubierta con filtraciones. Se
realizaré el retiro de placas de yeso y soportes dafiados, inspeccionando la estructura y eliminando los residuos.
Posteriormente, se reemplazaran las tejas averiadas y, en las cubiertas en losa, se sellaran las filtraciones en
juntas y pases de tuberia con mortero impermeabilizado. Concluida la reparacion, se definiran los puntos de fijacién
y modulacién para el montaje seguro de nuevos cielos. En muros y revestimientos se efectuara limpieza en seco,
resanes y aplicacidn de pintura, empleando mortero y estuco segun el tipo de superficie, 0 malla de refuerzo en
los muros de adobe, finalizando con la instalacion y limpieza de pisos y guardaescobas. Asimismo, se realizara la
limpieza y mantenimiento de canales, bajantes y drenajes pluviales, reemplazando los tramos deteriorados.
Finalmente, las puertas y marcos de madera que presentan averias seran desmontados y restaurados, instalando
de manera temporal cerramientos provisionales hasta la reinstalacion de las piezas originales debidamente
reparadas y protegidas.

De conformidad con lo anterior, la Entidad Territorial a través de la Secretaria de Planeacion y Desarrollo
Econdmico y la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos, se encuentran adelantando el respetivo proceso
para contratar la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto denominado “Primeros Auxilios Palacio
Municipal — Sede Alcaldia de Suesca”

Ahora bien, la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica” en su
articulo 83 Supervision e interventoria contractual dispone:

()

La interventoria consistira en el sequimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el sequimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el sequimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

(...)

En este sentido, la Entidad considera necesario contratar una interventoria integral para el proyecto cuyo objeto
es ‘CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO “PRIMEROS AUXILIOS PALACIO MUNICIPAL - SEDE
ALCALDIA DE SUESCA” La presente contratacion de interventoria integral se hace necesaria para garantizar el
adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico a la ejecucion de las obras, en cumplimiento de
las obligaciones derivadas del Convenio No. 571 de 2025 suscrito entre el Municipio de Suesca y el Instituto
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca — IDECUT.

La interventoria deberé realizar la verificacion integral, y validar la adecuada ejecucion de las actividades conforme
a las especificaciones técnicas, controlar la calidad de los materiales y procesos constructivos, y hacer seguimiento
permanente al cumplimiento del cronograma y del presupuesto aprobado.
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Asi mismo, debera identificar, prevenir y gestionar oportunamente los riesgos asociados al proyecto, tales como
desviaciones en costos, retrasos en la ejecucion, incumplimiento de obligaciones contractuales, deficiencias
técnicas o afectaciones ambientales y sociales, adoptando las medidas correctivas necesarias para garantizar la
adecuada ejecucion del contrato. En el marco del control fiscal, la interventoria debera velar por la correcta
inversion de los recursos publicos, evitando sobrecostos, pagos indebidos o reconocimiento de actividades no
ejecutadas, garantizando que los pagos se realicen Unicamente contra avances verificables y recibidos a
satisfaccion.

De igual forma, la interventoria debera emitir los conceptos técnicos, administrativos y financieros requeridos,
apoyar a la Entidad en la toma de decisiones, y asegurar que la ejecucidn del proyecto se desarrolle conforme a
los principios de eficiencia, economia, transparencia y responsabilidad, garantizando la calidad, funcionalidad y
sostenibilidad de la infraestructura educativa intervenida.

Que en cumplimiento al articulo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015 el objeto a
contratar se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026.

Porlo anterior, se considera viable juridica, técnicay financieramente, adelantar el presente proceso de seleccion,
amparado bajo los principios que rigen la funcion administrativa consagrados en el articulo 209 de nuestra Carta
Politica de 1991, en especial los de eficiencia, celeridad y economia, por existir potenciales oferentes con la
capacidad legal, financiera y organizacional, procuramos lograr proveer los bienes y servicios que demanda la
comunidad de SUESCA con criterios de cantidad, calidad y oportunidad con el proceso de seleccién que aqui se
convoca.

2.1. CONTRIBUCION A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO:

Con relacion a lo anteriormente planteado y con el fin de atender al principio de planeacion el municipio de Suesca
pretende dar cumplimiento a los programas, proyectos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Suesca,
Cultivando Progreso 2024-2028” el cual fue aprobado mediante acuerdo No. 007 del 31 de mayo de 2024 y que
son responsabilidad de la Secretaria de Planeacién y Desarrollo Econdmico y la Secretaria de Infraestructura y
servicios publicos, de acuerdo a lo siguiente:

PLAN DE DESARROLLO " SUESCA, CULTIVANDO PROGRESO 2024-2028"

Dimension Desarrollo planificado, sostenible y dinamico del territorio
Sector Gobierno Territorial
Programa Fortalecimiento a la gestion y Direccion de la Administracion Publica Territorial

Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial en el
municipio de Suesca, Cundinamarca

Implementar una estrategia que permita el mejoramiento de la condiciones del espacio
publico efectivo

Meta Producto Realizar mantenimiento de bienes publicos municipales

Proyecto

Meta de bienestar

En este sentido la Secretaria de Planeacién y Desarrollo Econdmico certifica la existencia del proyecto:
“FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL EN
EL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA”, inscrito en el Banco de Proyectos de Inversién municipal bajo
el cddigo 2024257720003 en cumplimiento a las metas antes descritas.

Asi mismo, este proceso se soporta con la expedicion del certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP 26-
000175, con fecha de expedicion del 13 de febrero de 2026.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se considera conveniente, prudente y oportuno, adelantar un proceso de
contratacion mediante la modalidad de minima cuantia, para satisfacer las necesidades expuestas, mediante un
proceso de contratacion para CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO “PRIMEROS AUXILIOS PALACIO
MUNICIPAL - SEDE ALCALDIA DE SUESCA

3. ANALISIS DEL SECTOR

SE ANEXA

4. LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

a. OBJETO

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO “PRIMEROS AUXILIOS PALACIO MUNICIPAL -
SEDE ALCALDIA DE SUESCA.”

b. Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas — UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
80000000 80100000 80101600 80101600 Gerencia de
Proyectos
81000000 81100000 80101500 81101500 Ingenieria Civily
Arquitectura

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

El consultor contratado debera sujetar sus servicios al cumplimiento de las siguientes condiciones y
responsabilidades:

La interventoria integral deberd realizar el seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, financiera y
juridica a la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto denominado “PRIMEROS AUXILIOS PALACIO
MUNICIPAL - SEDE ALCALDIA DE SUESCA’, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
procedimientos constructivos, calidad de materiales, cronogramas y obligaciones derivadas del contrato de obra 'y
del Convenio No. 571 de 2025 suscrito con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca —
IDECUT.

La interventoria debera verificar y supervisar las actividades de intervencion orientadas a estabilizar las
condiciones constructivas del Palacio Municipal, las cuales comprenden labores sobre cubiertas, cielos rasos,
carpinterias y sistemas de drenaje pluvial. En desarrollo de sus funciones, el interventor debera realizar
seguimiento al retiro de mobiliario y proteccién de las areas intervenidas; al desmonte controlado de cielos rasos
deteriorados y sectores de cubierta afectados por filtraciones; al retiro de placas de yeso y soportes averiados; asi
como a la inspeccién de estructuras y disposicién adecuada de residuos resultantes de las actividades ejecutadas.
Igualmente, debera supervisar el reemplazo de tejas deterioradas, el sellado e impermeabilizacién de filtraciones
en cubiertas en losa, la definicion y correcta instalacion de puntos de fijacién y modulacién para el montaje de
nuevos cielos rasos, asi como las actividades de limpieza, resane, aplicacion de estuco y pintura en muros y
revestimientos, verificando el uso adecuado de materiales y técnicas constructivas acordes con las caracteristicas
de la edificacion.
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La interventoria también deberé ejercer control sobre las labores de limpieza y mantenimiento de canales, bajantes
y drenajes pluviales, incluyendo el reemplazo de elementos deteriorados, asi como sobre las actividades de
desmontaje, restauracion y reinstalacion de puertas y marcos de madera, verificando la implementacion de
medidas de proteccién temporal y conservacion de los elementos patrimoniales o arquitecténicos existentes. Asi
mismo, el interventor debera presentar informes periddicos de seguimiento, recomendaciones técnicas, registro
fotogréfico y conceptos sobre el avance y cumplimiento de las actividades ejecutadas, garantizando que las obras
se desarrollen conforme a las condiciones técnicas, administrativas y presupuestales establecidas por la entidad
y los documentos que hacen parte integral del proyecto.

5.1. METODOLOGIA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO

La interventoria integral debera desarrollar actividades de seguimiento, control y verificacion técnica,
administrativa, financiera y juridica, orientadas a garantizar la correcta ejecucién de las obras correspondientes al
proyecto denominado “PRIMEROS AUXILIOS PALACIO MUNICIPAL — SEDE ALCALDIA DE SUESCA”, conforme
a las especificaciones técnicas definidas por la entidad, las obligaciones contractuales del contrato de obra, el
Convenio No. 571 de 2025 y su anexo técnico.

Teniendo en cuenta la naturaleza y alcance del proyecto, el cual corresponde a actividades de primeros auxilios y
adecuacion sobre elementos existentes de la edificacion, y considerando que el contrato de obra no contempla
estudios ni disefios, la interventoria desarrollara las siguientes actividades:

A. PRELIMINARES E INICIO DEL CONTRATO
Actividades Técnicas

o Revisar y verificar los documentos contractuales, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma
del contrato de obra.

o Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato de obra,
incluyendo garantias, acta de inicio y publicacion de documentos en SECOP II.

o Revisar las actividades previstas para la intervencién de cubiertas, cielos rasos, carpinterias, muros y
sistemas de drenaje pluvial.

o Verificar que el contratista disponga del personal, herramientas, materiales y equipos necesarios para la
ejecucion de las actividades contratadas.

o Coordinar con la entidad y el contratista las condiciones de inicio y programacion de la obra.

» Verificar que el contratista implemente las medidas minimas de seguridad industrial, salud en el trabajo y
sefalizacién preventiva requeridas para la ejecucion de las actividades dentro de la sede administrativa.

Actividades Administrativas, Financieras y Juridicas

» Verificar la vigencia y suficiencia de las garantias exigidas al contratista de obra.

e Revisar la documentacion contractual y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
documentos del proceso.

e Llevar control basico del avance fisico y financiero del contrato de obra.

o Elaborar actas, informes y requerimientos que se generen durante la ejecucién contractual.

o Verificar el cumplimiento de obligaciones laborales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales por parte del contratista de obra.

Actividades Técnicas

o Realizar seguimiento permanente a la ejecucion de las actividades de desmonte, retiro de elementos
deteriorados, resanes, impermeabilizacion, reposicion de cubiertas, mantenimiento de drenajes pluviales
y restauracion de carpinterias.

o Verificar que los materiales utilizados cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad
y las condiciones de calidad requeridas.

e Supervisar la correcta ejecucion de las actividades constructivas y la calidad de los acabados.
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o Verificar el adecuado manejo y disposicion de residuos y escombros generados durante la ejecucion de
la obra.

o Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial, uso de elementos de proteccion personal
y condiciones de seguridad en las areas intervenidas.

o Verificar que las actividades ejecutadas no afecten las areas adyacentes, instalaciones existentes o el
normal funcionamiento de la sede administrativa.

o Revisary efectuar seguimiento a la bitacora de obra y al registro fotografico elaborado por el contratista.

o Verificar el cumplimiento del cronograma de obra y alertar oportunamente sobre posibles retrasos o
incumplimientos.

o Realizar visitas de seguimiento y dejar constancia escrita de las observaciones efectuadas.

o Informar oportunamente a la entidad cualquier situacion que pueda afectar la correcta ejecucion del
contrato.

Actividades Administrativas, Financieras y Juridicas

o Revisary aprobar las actas parciales, informes y soportes de pago presentados por el contratista de obra.

o Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales, administrativas y técnicas del contratista.

o Elaborar informes periodicos de interventoria con seguimiento técnico, administrativo y financiero.

o Realizar requerimientos escritos cuando se evidencien incumplimientos, deficiencias técnicas o retrasos
en la ejecucion.

» Verificar la vigencia y actualizacion de las garantias durante la ejecucion contractual.

e Apoyar a la entidad en el analisis de solicitudes de suspension, prorroga o modificacién contractual
cuando haya lugar.

e Hacer seguimiento a las actividades y lineamientos establecidos en el marco del Convenio No. 571 de
2025 suscrito con el IDECUT.

B. DESARROLLO Y EJECUCION DE LA OBRA
Actividades Técnicas

o Realizar seguimiento permanente a la ejecucién de las actividades de desmonte, retiro de elementos
deteriorados, resanes, impermeabilizacion, reposicion de cubiertas, mantenimiento de drenajes pluviales
y restauracion de carpinterias.

o Verificar que los materiales utilizados cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad
y las condiciones de calidad requeridas.

e Supervisar la correcta ejecucion de las actividades constructivas y la calidad de los acabados.

» Verificar el adecuado manejo y disposicion de residuos y escombros generados durante la ejecucién de
la obra.

o Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial, uso de elementos de proteccion personal
y condiciones de seguridad en las areas intervenidas.

o Verificar que las actividades ejecutadas no afecten las areas adyacentes, instalaciones existentes o el
normal funcionamiento de la sede administrativa.

o Revisary efectuar seguimiento a la bitacora de obra y al registro fotogréfico elaborado por el contratista.

o Verificar el cumplimiento del cronograma de obra y alertar oportunamente sobre posibles retrasos o
incumplimientos.

o Realizar visitas de seguimiento y dejar constancia escrita de las observaciones efectuadas.

o Informar oportunamente a la entidad cualquier situaciéon que pueda afectar la correcta ejecucion del
contrato.

Actividades Administrativas, Financieras y Juridicas

o Revisary aprobar las actas parciales, informes y soportes de pago presentados por el contratista de obra.

o Verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales, administrativas y técnicas del contratista.

o Elaborar informes periddicos de interventoria con seguimiento técnico, administrativo y financiero.

o Realizar requerimientos escritos cuando se evidencien incumplimientos, deficiencias técnicas o retrasos
en la ejecucion.
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» Verificar la vigencia y actualizacion de las garantias durante la ejecucion contractual.

e Apoyar a la entidad en el analisis de solicitudes de suspensién, prorroga o modificacién contractual
cuando haya lugar.

e Hacer seguimiento a las actividades y lineamientos establecidos en el marco del Convenio No. 571 de
2025 suscrito con el IDECUT.

C.RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA
Actividades Técnicas

o Verificar el cumplimiento integral de las actividades contratadas y las especificaciones técnicas
establecidas por la entidad.

Realizar inspeccion final de las obras ejecutadas y verificar la correccidn de observaciones pendientes.
Validar la calidad y correcta terminacion de las actividades ejecutadas.

Consolidar el registro fotografico final de las obras ejecutadas.

Verificar la entrega de la bitdcora de obra y demas soportes técnicos requeridos.

Actividades Administrativas, Financieras y Juridicas

Elaborar y presentar el informe final de interventoria con sus respectivos soportes.

Revisar y aprobar el acta final de obra.

Verificar la actualizacion de pélizas y documentos finales del contrato de obra.

Apoyar el tramite de liquidacién del contrato de obra y del contrato de interventoria.

Verificar que la documentacién contractual y técnica quede debidamente organizada y soportada para el
expediente contractual.

PRODUCTOS ENTREGABLES
La interventoria debera entregar como minimo los siguientes productos:

Informes periodicos de seguimiento técnico, administrativo y financiero.

Registro fotografico del antes, durante y después de la ejecucion de las actividades.
Actas de seguimiento, recibo parcial y recibo final de obra.

Conceptos y recomendaciones técnicas emitidas durante la ejecucion contractual.
Verificacion de bitacora de obra y soportes técnicos del contratista.

Informe final de interventoria con balance general de ejecucion del proyecto.
Soportes documentales requeridos para el tramite de liquidacion contractual.

5.2. Plazo de Ejecucion:

El plazo de ejecucion del presente contrato sera por el término de DOS (2) MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento tanto legales
como presupuestales de ejecucion.

5.3. Lugar de Ejecucién

El contrato sera celebrado y ejecutado en el Municipio de Suesca Cundinamarca-Sede Palacio Municipal Casco
Urbano.

DIRECCION PRINCIPAL: Calle 8 N° 5-55 Casco Urbano
NUMERO CATASTRAL.: 257720100000000050001000000000
SECTOR DE INTERES URBANISTICO: Plaza principal centro histdrico de Suesca
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Imagen: localizacion palacio municipal municipio de Suesca.

5.4. Forma de pago:

Con sujecion a las apropiaciones presupuestales de acuerdo al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, de la
presente vigencia, la disponibilidad presupuestal.

El Municipio pagara al contratista el valor aceptado en la propuesta y establecido en el valor del contrato, como
sigue:

- El Municipio pagara al CONTRATISTA contra entrega de bienes objeto del contrato, en UN (01) UNICO
PAGO al finalizar la totalidad de la ejecucién del objeto contractual, con la presentacién de cuenta de
cobro y/o factura por parte del contratista.

Todos los pagos, deben contar con la certificacién de ingreso expedida por almacén municipal (cuando aplique),
cumplimiento de los requisitos de pago, cumplimiento de las obligaciones del contratista, informe 'y certificacion
del supervisor.

En la misma linea, cada pago estara sujeto a la presentacion de factura comercial 0 documento equivalente, La
certificacion y el soporte de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(cuando corresponda) y la certificacion de cumplimiento, informe de avance de ejecucidn, registro fotogréafico y
recibo a satisfaccion, copia de los soportes de pagos y paz de los salvos de los trabajadores, profesionales,
tecndlogos y demas personal de apoyo.

Para la presente contratacién no habré lugar a pagos de anticipos ni pagos anticipados.
En todo caso, los pagos estaran sujetos al PAC del municipio.

Adicionalmente, para los pagos el contratista debera acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.
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b) Factura o cuenta de cobro.
c) Registro Fotografico.
d) Informe final de interventoria.

2. Por parte del supervisor:

Acta de recibo y ejecucion.

Informe de supervision.

Acta de pago

Verificacion del cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

o O T Q
= =

6. REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA, PERSONAL, AUTORIZACIONES Y
OTROS.

6.1. REQUISITOS DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL:

El proponente debera acreditar experiencia general mediante la ejecucion de dos (2) contratos cuyo objeto o
alcance comprenda la interventoria a obras de restauracién y/o mantenimiento y/o adecuacion de edificaciones
publicas o institucionales. La sumatoria del valor de los contratos aportados deberé ser igual o superior a dos (2)
veces el presupuesto oficial del presente proceso de contratacion.

La experiencia del oferente plural (union temporal o consorcio o promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de
la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.

Cuando el proponente adquiera experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural la experiencia
derivada de este contrato corresponderé a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje de participacion,
razén por la cual debera adjuntar el documento de conformacion de la unién temporal, consorcio o0 promesa de
sociedad futura.

Se tendré en cuenta para la valoracion de la, lo siguiente:

ACREDITACION DE EXPERIENCIA GENERAL: Para la acreditacion de la experiencia se debera adjuntar
contratos celebrados o actas de liquidacion escrita que debera indicar como minimo lo siguiente:

1. Objeto del contrato;
2. Valor total del contrato;
3. La fecha de iniciacion de la ejecucién del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato, a
menos que de los documentos del proceso de forma expresa asi se determine.
Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de
suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la
certificacion
4. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega y/o
recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del proceso de forma expresa asi se determine.
Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de
terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion
4. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
5. El porcentaje de participacidn del integrante del contratista plural.
6. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
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El Municipio se reserva la posibilidad de verificar que la informacion presentada por el oferente. En caso de que
esta sea inexacta o presente inconsistencias, el proponente sera descalificado y no sera tenido en cuenta.

6.2. CAPACIDAD TECNICA.

PERSONAL: El proponente debera acreditar que cuenta con el personal minimo requerido para ejecutar el objeto
contractual relacionado, para CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO ‘PRIMEROS AUXILIOS PALACIO MUNICIPAL
— SEDE ALCALDIA DE SUESCA”, garantizando el adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero y de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de las obras.

Para tal efecto, debera acreditar el siguiente personal minimo:

\ Cargo HCantidadH

Formacion Académica

H Experiencia General H

Experiencia Especifica

Arquitecto o Ingeniero Civil con
matricula profesional vigente, con Experiencia en minimo dos (2)
especializacion en restauracion de Ft):ontratos donde se hava
inmuebles con caracteristicas de . . N Y
L ST Minimo tres (3) afios || desempefiado como residente
patrimonio BIC y/o especializacion 0 . ]
Residente en conservacion y restauracion del de_ expernencia de mterlve.ntona para obras .de
de 1 patrimonio arquitecténico ylo cualquier profesional contados a|| mantenimiento y/o adecuacion
, e artir de la expedicion /o restauracion y/o
Interventoria otra especializacidn cuyo plan de P P Yol onylo
estudios (pensum académico) de la matricula mejoramiento y/o intervencion
evidencie formacién espacificaen profesional. de edificaciones publicas o
. ; rivadas de bienes de interés
restauracion de inmuebles con P cultural - BIC
caracteristicas de Bienes de Interés '
Cultural (BIC). Dedicacion 100%
Minimo dos (2) afios || Experiencia en minimo un (1)
Profesional, tecnélogo o técnico en de experiencia contrato donde se haya
Asesor Seguridad y Salud en el Trabajo o || relacionada contados || desempefiado como Asesor
SISOMA 1 areas afines, con licencia vigente en a partir de la Sisoma de interventoria en
uri u o, xpedicio ivi
Seguridad y Salud en el Trabajo expedicion de la ara proyectos de obra civil de
cuando aplique. licencia o titulo mantenimiento, adecuacion o
correspondiente. edificaciones institucionales

La experiencia general se computara a partir de la expedicidn de la tarjeta profesional para los casos que aplique,

de lo contrario, se contara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum académico,

Para el cdmputo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos:

Acta de grado o

Certificado de terminacién o aprobacion de materias

diploma

Tarjeta profesional

El proponente debera diligenciar el formato de relacién del personal aportado y anexar de cada profesional:

Hoja de vida.

Copia del documento de identidad.
Copia del diploma o0 acta de grado.
Copia de la matricula profesional y certificado de vigencia, cuando aplique.
Copia de la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando aplique.
Certificaciones laborales o contractuales que acrediten la experiencia requerida.
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Las certificaciones aportadas deberan contener como minimo:

o Nombre del contratante.

o Nombre del contratista o profesional.

o Objeto contractual o actividades desarrolladas.
e Fecha de inicio y terminacion.

e Cargo desempefiado o rol ejecutado.

Los titulos académicos otorgados en el exterior deberan acreditar la convalidacién en Colombia, ante el
Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para probar los titulos académicos conseguidos en el
exterior se requiere presentar Resolucion que convalida el titulo en Colombia.

6.3. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.
Permiso de reparaciones locativas 2.2.6.1.1.10 DUR 1077 DE 2015

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacién, estudios
previos, invitacién publica, y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

2. Ejecutar el objeto contractual en las condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y responsabilidad
requeridas por la entidad.

3. Garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, financiera y juridica del
contrato de obra objeto de interventoria.

4. Informar oportunamente a la entidad cualquier situacion, reclamacion, novedad o circunstancia que pueda
afectar la correcta ejecucion del contrato de obra o del contrato de interventoria.

5. Cumplir con los principios de transparencia, responsabilidad, economia y seleccion objetiva en el
desarrollo de sus actividades como interventor.

6. Dar cabal cumplimiento a las obligaciones y ofrecimientos presentados en la propuesta y aceptados por
la entidad.

7. Verificar que el contratista de obra cumpla con las especificaciones técnicas, cronogramas, calidad de
materiales y demas condiciones establecidas en los documentos del proceso.

8. Informar oportunamente a la entidad estatal sobre cualquier modificacién en las condiciones de riesgo,
ejecucion o desarrollo del contrato que pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual.

9. Comunicar por escrito cualquier circunstancia técnica, administrativa, juridica, financiera, ambiental o de
cualquier otra naturaleza que pueda generar afectacion en la ejecucion del proyecto.

10. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias, ambientales y de seguridad social derivadas de la
ejecucion del contrato.

11. Mantener durante la ejecucidn contractual el personal minimo exigido y garantizar la idoneidad técnica
requerida para el desarrollo de las actividades de interventoria.

12. Acatar las normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, asi como las disposiciones legales y
técnicas aplicables al objeto contractual.

13. Guardar confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentaciéon conocida con ocasion de la
ejecucion contractual.

14. Presentar oportunamente los informes, actas, conceptos y demas documentos requeridos por la entidad
durante la ejecucion del contrato.

15. Verificar que el contratista de obra mantenga vigentes las garantias exigidas durante el plazo de ejecucion
contractual.

16. Adelantar sus actividades de interventoria conforme a las disposiciones legales aplicables, especialmente
las contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y deméas normas concordantes.
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17. Velar por la adecuada conservacién y organizacion de los documentos y soportes derivados de la
ejecucion contractual.
18. Las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y necesarias para garantizar el adecuado
seguimiento y control de la ejecucion de las obras objeto de interventoria.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS
1. Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratacion y en el contrato de obra.
2. Ejercer seguimiento permanente a la ejecucion técnica de las actividades contratadas, verificando que
las mismas se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.
3. Verificar la calidad de los materiales, elementos e insumos utilizados por el contratista de obra, asi
como el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.
4. Revisary solicitar al contratista de obra los soportes, certificados y documentacion técnica relacionada
con los materiales utilizados y actividades ejecutadas, cuando haya lugar.
5. Verificar que el contratista de obra disponga del personal, herramientas, equipos y recursos necesarios
para la correcta ejecucion del contrato.
6. Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y uso adecuado de
elementos de proteccion personal — EPP por parte del contratista de obra.
7. Supervisar el adecuado manejo, retiro y disposicion de residuos y escombros generados durante la
ejecucion de las actividades.
8. Verificar que las actividades ejecutadas no generen afectaciones a las areas adyacentes, instalaciones
existentes o al funcionamiento normal de la sede administrativa.
9. Revisary efectuar seguimiento a la bitacora de obra, registro fotografico y demés soportes técnicos
elaborados por el contratista de obra.
10. Verificar el cumplimiento de los horarios y condiciones de trabajo autorizados por la Administracion
Municipal para la ejecucién de las actividades.
11. Dejar constancia escrita de las observaciones, recomendaciones y requerimientos efectuados al
contratista de obra.
12. Verificar el cumplimiento del cronograma de obra e informar oportunamente a la entidad sobre posibles
retrasos o situaciones que puedan afectar la ejecucién contractual.
13. Revisary aprobar las actas parciales, acta final, informes de avance y demas documentos requeridos
para el tramite de pagos del contrato de obra.
14. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y parafiscales por parte del contratista de obra.
15. Verificar la vigencia y suficiencia de las garantias exigidas al contratista de obra durante la ejecucion
contractual.
16. Realizar requerimientos escritos cuando se evidencien incumplimientos técnicos, administrativos o
financieros por parte del contratista de obra.
17. Informar oportunamente a la entidad sobre cualquier situacién técnica, juridica, financiera o
administrativa que pueda afectar la correcta ejecucion del contrato.
18. Verificar que no se ejecuten actividades adicionales o modificaciones sin autorizacion previa de la
entidad y de la interventoria.
19. Asistir a las reuniones, comités o mesas técnicas convocadas por el Municipio de Suesca o el IDECUT
en el marco del Convenio No. 571 de 2025.
20. Elaborary presentar informes mensuales de interventoria con seguimiento técnico, administrativo y
financiero del proyecto, incluyendo registro fotografico del avance de obra.
21. Elaborary presentar el informe final de interventoria con sus respectivos soportes técnicos,
administrativos y fotogréaficos.
22. Apoyar el trdmite de liquidacion del contrato de obra y del contrato de interventoria.
23. Verificar que la documentacion técnica y contractual generada durante la ejecucion repose debidamente
organizada en el expediente contractual y en la plataforma SECOP I, cuando corresponda.
24. Las demas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y necesarias para garantizar el adecuado

seguimiento y control de la ejecucion de las obras.
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8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

8.1. PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor estimado para el presente contrato corresponde a QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($15.893.463), el cual se establecio de acuerdo
al valor promedio de tres (03) cotizaciones realizadas por la Secretaria de Planeacién y Desarrollo Econémico y la
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos las cuales se relacionan a continuacion:

CONCEPTO COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 PROMEDIO
Fonorarios mensuales Residente |5 2950,000,00 $2.970.000,00 $3.050.000,00 $ 2.990.000,00
e interventoria
edicacion Residente de 100% 100% 100% $2.990.000,00
nterventoria
Hd‘;”;&aeﬁ\?;’nigfgsf\ilfsofgfé‘iﬂe $2.250.000,00 $2.260.000,00 $ 2.350.000,00 $ 2.286.666,67
Dedicacién Asesor Sisoma 40% 40% 40% $ 914.666,67
Duracién del contrato en meses 2 2 2 $7.809.333,33
Subtotal personal (antes de factor) $7.700.000,00 $7.748.000,00 $7.980.000,00 $7.809.333,33
Factor multiplicador 1,50 1,50 1,50 1,50
Costos del personal (A) $11.550.000,00 $11.622.000,00 $11.970.000,00 $11.714.000,00
Gastos mensuales $820.000,00 $791.333,20 $ 851.481,51 $ 820.938,24
Subtotal gastos (2 meses) $1.640.000,00 $ 1.582.666,39 $1.702.963,02 $1.641.876,47
Total, gastos administracion (B) $ 1.640.000,00 $ 1.582.666,39 $1.702.963,02 $ 1.641.876,47
Subtotal (A+B) $13.190.000,00 $ 13.204.666,39 $13.672.963,02 $ 13.355.876,47
IVADE 19 % $2.506.100,00 $ 2.508.886,61 $2.597.862,97 $2.537.616,53
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $ 15.696.100,00 $15.713.553,00 $ 16.270.825,99 $ 15.893.493,00

Es decir que el presupuesto total para este proceso es de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MI/CTE ($15.893.463) este valor incluye todos los
gastos, costos en que incurra el contratista para la legalizacion y cumplimiento del contrato, impuestos y
descuentos de ley a que haya lugar.

DURACION
ITEM CONCEPTO SUELDO OCUPACION | | orventoria |  SUBTOTAL TOTAL
MES
(MESES)
A COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA
Residente de

Interventoria $2.990.000,00 100% 2 $ 5.980.000,00 $ 5.980.000,00

Asesor Sisoma $2.286.666,67 40% 2 $1.829.333.33 $1829.333.33

SUBTOTAL $7.800.333,33

FACTOR MULTIPLICADOR 15

TOTAL COSTOS DEL PERSONAL (A) $ 11.714.000,00

Pagina 21 de 30

Palacio Municipal Calle 8 N° 5-55 Teléfono: 3205765704 - Suesca Cundinamarca

Cdédigo Postal 251040 e-mail: alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co Sitio web: www.suesca-
cundinamarca.qov.co

I



mailto:alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/
http://www.suesca-cundinamarca.gov.co/

—

_ REPUBLICA DE COLOMBIA

% ALCALDIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NV NIT 899999430-3

< S U E S C A SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

DURACION
B CASTOS DE VALOR ESTIMADO OBRA SUBTOTAL TOTAL
ADMINISTRACION
(MESES)
ELEMENTOS DE
OFICINA, PAPELERIA.
INFORMES Y $820.938,24 2 $1.641.876 47 $ 164187647
DESPLAZAMIENTOS.
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION (B) $1.641.876 47
TOTAL $ 13.355.876,47
IVA DE 19 % $ 2.537.616,53
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 15.893.493,00

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucién, impuesto
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio de Suesca no aceptara reclamacion alguna
por estos conceptos. Entre los impuestos que estaran a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin
perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse at respecto, se tienen los siguientes:

_ BASE GRAVABLE TARIFA EXCENTOS OBSERVACIONES

MINIMO MAXIMO

1. cuando los sujetos
sean exento o no
sujetos del ICA

2. Cuando las . o
: La tarifa se practicara
ICA- operaciones no este seqin |a actividad que
IMPUESTO D gravada con el ICA °9 -
DE esde 3:Cunado la operacién ejecute el contrapsta de
1 INDUSTRIA 100% 0,004 n6 se realice en Ia acuerdo a los articulo 57 a
Y hasta 0,01 jurisdiccion del 61 de Acuerdo No. 007 de

2011 y articulo 5 del

COMERCIO Municipio Acuerdo No. 014 de 2012

4. Cuando se trata de
operaciones con

contribuyentes del
régimen especial

1. Los contratos

ESTAMPILLA realizados con Segun Acuerdo No. 007 de
2 |PRO 100% recursos provenientes | 2011 y Acuerdo No. 001 de
CULTURA de cooperacion 2019
1% | internacional
DEOA $ 1. La suscripcion de
40 $ - 4,0% | convenio o contratos
SMMLY 520005004 interadministrativos
> 40 con entidades de
SMMLV $ $ derecho publico,
HASTA 4,0% | entidades sin animo de
150 52.000.001,00 | 195.000.000,00 lucro, o juntas de
SMMLV accion comunal, clubes
> 150 deportivos municipales
R N ; 4 2% | o o e | SEGEN AuBrdo o 022
ADULTO 300 195.000.001,00 | 390.000.000,00 competente y los o1 y Acuerdo No. e
MAYOR SMMLV contratos realizados
> 300 CON recursos
SMMLV $ $ provenientes de
HASTA 4,3% | cooperacion
400 390.000.001,00 | 520.000.000,00 internacional,
SMMLV cualquiera que sea su
destinacion, asi como
> 400 $ los contratos de

4,5% empréstito y los de

sector de salud

SMMLYV | 520.000.001,00
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1. Convenio y
contratos de
condiciones uniformes
de los servicios
4 |TASAPRO | Sggfc‘l’ssgfssctﬁgzncgﬁ Segun Acuerdo No. 017 de
DEPORTE ° 2020
personas naturales,
educativos y los que
tienen que ver con el
refinanciamiento y el
2,5% | servicio a la deuda
1. Los contratos
FONDO DE realizados con ' Segulin Acuerdo No. 007 de
5 SEURIDAD 100% recursos provenientes | 2011y Acuerdo No. 001 de
de cooperacion 2019
5% | internacional
6 SOBRETASA | Sobre NA Segulin Acuerdo No. 007 de
BOMBERIL | el ICA 8% 2011
NO APLICA
ESTAMPILLA contratacion directa de .
7 |JUSTICA | 100% servicios - valor pegn Acuerdo No. 002 de
FAMILIAR mensual menor de 10
2% | SMMLV
El proponente deberé tener
presente el objeto
RETENCION contractual y segun la
EN LA 100% Segun la responsabilidad tenga el
FUENTE actividad y contribuyente en el RUT y
objeto lo establecido en el Estatuto
8 contractual Tributario Nacional
Aplica para los proponentes
FD{ET\EEQON 100% que sean responsables de
9 15% IVA.
Cuando los recursos que
provienen de convenio se
Tasa pro- debera verificar en el
deporte CON clausulado cual es el
RECURSOS Segun lo indique el convenio porcentaje que estipulan
DE alli, en caso que no
CONVENIOS mencionen se aplica el
establecido para el
10 municipio

8.2. IDENTIFICACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El valor estimado del presente proceso de contratacion se encuentra amparado mediante certificado de
disponibilidad presupuestal con el siguiente detalle:

Disponibilidad No. 26-000175 Fecha 13/02/2026
RUBRO DESCRIPCION FUENTE VALOR
233 Convenio IDECUT 571 de 2025 1.2.3.3.04.16 $15.893.463

VALOR TOTAL QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA'Y TRE MIL CUATROCIENTOS
DISPONIBILIDAD SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($15.893.463)

9. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo previsto en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Secretaria de Competitividad y Desarrollo
Econémico entiende por riesgo aquellos hechos o circunstancias previsibles que por la naturaleza del contrato se
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pueden presentar y afectar el normal desarrollo del contrato, afectando asi el equilibrio econdmico del contrato
para uno 0 ambos extremos contractuales.

En virtud de lo anterior, se procede a realizar el analisis de caracter social, econémico y politico e identificar los
riesgos que pueden presentarse dentro del proceso de contratacion que se precede a adelantar, teniendo como
referencia las variables definidas en el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia
Compra Eficiente.

9.1. ANEXO MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.2.1.1 numeral 6
del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las
prestaciones econdmicas del contrato a celebrar.

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o aconteceres futuros e
inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente previsibles, y que,
en el evento de materializarse, pueden generar dafios y perjuicios a una de las partes 0 ambas, presentandose
desequilibrio econdmico de la ecuacion contractual. Se considera que los factores que permitiran soportar la
tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del
contrato son los que a continuacion se definen:
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9.2. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

No obstante, lo sefialado en el Articulo 7 inciso 5° de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto
1082 de 2015, respecto a la excepcion de solicitar garantias en los procesos de minima cuantia, el Municipio de
Suesca considera que, por la naturaleza del contrato y el contenido de sus obligaciones, se hace necesario exigir
garantias de cobertura del riesgo de las obligaciones surgidas con ocasion del contrato a celebrar, con el propdsito
de cubrir los siguientes amparos:

A. Garantia de Cumplimiento
El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor
de la Entidad Contratante. La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos y las siguientes

caracteristicas:
Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Aseguradol Muqicipio de Suesca identificado con NIT 899.999.439-3

beneficiario Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca IDECUT con NIT
900294905-6
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Caracteristica Condicion

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las | Por el plazo de ejecucién de
multas y la clausula penal | contrato y cuatro (4) meses
pecuniaria  que se le mas
impongan
Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones

Por el 10% del valor del
contrato

Amparos, vigencia

y valores Plazo del contrato y tres (3) Por el 5% del valor del
laborales del personal que el ~ .
asegurados : " afos mas. contrato
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
gjecucion del contrato
Calidad del servicio Plazo de ejecucion del contrato
y cuatro (4) meses mas Por el 10% del valor del
contados a partir de la contrato

suscripcién del contrato.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir
la razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e NUmero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro e  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Paragrafo: El contratista podra otorgar cualquiera de las garantias sefialadas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2. del
Decreto 1082 de 2015, siempre y cuando contemple los amparos, valores y vigencias estipuladas anteriormente.

Dentro de los dos (2) dias siguientes a la publicacion de la carta de aceptacion de la oferta en el SECOP, se deben
constituir las garantias del contrato. La garantia se constituird a favor del Municipio de Suesca e IDECUT y debera
ser tomada a nombre del Proponente, tal como aparece en el documento que acredita la Existencia y
Representacion Legal. Cuando el Proponente sea Consorcio o Unién Temporal, la péliza se tomara a nombre del
Consorcio 0 de la Unién Temporal y de todos y cada uno de los integrantes y asi se hara constar en la péliza.

10. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad revisara las
ofertas econémicas y verificara que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si ésta no
cumple con las condiciones de la invitacién, la verificara el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la
oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.
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En consecuencia, se aceptara la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en
la invitacién a participar, en caso de empate se aceptara la presentada primero en el tiempo. La oferta y su
aceptacion constituyen el contrato.

10.1.  REQUISITOS HABILITANTES - CAPACIDAD JURIDICA

i. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara y sera firmada por el proponente. Si la propuesta es
presentada por una persona juridica, en unién temporal o consorcio, deberé venir suscrita por el representante
legal, debidamente facultado en los términos de ley. Cuando el proponente sea una persona extranjera, la
propuesta sera abonada por un profesional nacional colombiano debidamente matriculado en el pais conforme a
las normas vigentes.

ii. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Del proponente en caso de personas juridicas o de cada uno de los miembros integrantes del consorcio
o de la union temporal, expedido por la Camara de Comercio. Si se trata de personas naturales, con calidad de
comerciantes, deberan presentar el certificado de inscripcion en el Registro Mercantil, expedido por la Camara de
Comercio. La fecha de expedicién de estos documentos, no debe ser superior a los treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

iii. LIMITACIONES ESTATUTARIAS REPRESENTANTE LEGAL

Cuando el Representante Legal del Oferente se encuentre limitado en sus facultades para comprometer a la
Empresay contratar, deberéa acreditar que ha sido facultado para presentar propuesta y firmar el contrato, mediante
documento expedido por el 6rgano competente, en original.

iv. ACUERDO PARA CONFORMAR EL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA.

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes deberéa presentar,
segun el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, Persona natural o juridica.

a. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

b. La duracion del consorcio o union temporal, la cual debe ser equivalente a la duracion del contrato y un
afio més.

c. La designacion de un representante que deberé estar facultado para actuar en nombre y representacion

legal del consorcio o union temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo reemplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva, los cuales deberan ser integrantes del consorcio o unién temporal.

d. En caso de unidn temporal, sus integrantes deberan sefialar los términos y porcentaje de la participacion
de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento previo y escrito de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA.

Cuando en el documento de conformacion de la unién temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la

participacion en la propuesta y en su ejecucién de cada uno de sus integrantes, se entendera que su participacién
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es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA
las aplicara por igual a todos los integrantes.

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucién del consorcio
0 unién temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.

V. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Se debera presentar para el representante legal en caso de personas juridicas y/o la persona natural proponente.
Para el caso de consorcios 0 uniones temporales se debera anexar la fotocopia de la cedula de cada uno de sus
integrantes.

Se debera presentar para el representante legal en caso de personas juridicas y/o la persona natural proponente.
Para el caso de consorcios 0 uniones temporales se debera anexar la fotocopia de la cedula de cada uno de sus
integrantes.

vi. COMPROMISO ANTICORRUPCION (FORMATO 2)
El proponente debe diligenciar, suscribir y aportar el formato No 2 denominado compromiso anticorrupcion.
vii. DECLARACION JURAMENTADA (FORMATOS 5 y 6)

Se debera allegar declaracion bajo la gravedad de juramento, de no estar incurso en las causales de inhabilidad
e incompatibilidad establecidas en los Articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y deméas normas; asi mismo de no estar
incurso en prohibiciones o conflictos de interés, la cual debera estar suscrito por la Persona Natural o el
Representante Legal de la Persona Juridica, o-del Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura.

viii. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Las personas juridicas deberan acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados,
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley,
o por el representante legal en caso contrario, durante un lapso equivalente no seré inferior a seis meses anteriores
al cierre de la convocatoria (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y decreto 510 de 2003).

En caso de consorcios o uniones temporales conformado por personas juridicas o persona natural y juridica, cada
uno de sus miembros debera presentar dicha acreditacion y en el Ultimo evento el socio ficto.

En el caso de personas naturales, éstas deberan presentar una declaracién juramentada, donde se certifique el
pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, ICBF y Sena, cuando a ello hubiere lugar, el cual no sera inferior a tres (3) meses
anteriores al cierre de la convocatoria.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros debera presentar dicha declaracién. En
caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo.

Se entiende que, al momento de legalizacion del contrato respectivo, la certificacion a que se refiere este numeral
debe estar vigente y el Ultimo pago efectuado a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales debe
corresponder al Ultimo mes que por ley le corresponda pagar. Anexo N° 5. En original y formado.

Xi. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
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El proponente o cada uno de los integrantes de los consorcios o de las Uniones Temporales deberan anexar este
certificado actualizado (impresion no mayor a 30 dias antes del cierre del proceso). Para el caso de consorcios o
de las Uniones Temporales estos deberan allegar el RUT dentro de los tres (3) dias siguientes a la adjudicacién
del contrato.

X. CERTIFICACION CUENTA BANCARIA

Se debera aportar certificacién expedida por una entidad financiera en la que conste que es titular de una cuenta
bancaria corriente o de ahorros, a través de la cual la Alcaldia Municipal de SUESCA realizara los desembolsos
con ocasion del contrato que llegare a suscribirse, en caso de resultar seleccionado.

Xi. CERTIFICADO DE ANTECEDENTE FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA

El proponente deberd anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica. Este certificado debe estar vigente a la fecha de cierre de la presente Convocatoria publica. Este debe
presentarse tanto de la persona juridica como del representante legal.

En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberé presentar este
certificado.

Xii. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA

El proponente debera anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
la Nacion. Este certificado debe estar vigente a la fecha de cierre de la convocatoria de la presente Convocatoria
publica. Este debe presentarse tanto de la persona juridica como del representante legal.

En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera presentar este
certificado.

xiii. ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES.

El proponente deberd anexar este certificado de antecedentes judiciales. Este certificado debe estar vigente a la
fecha de cierre de la convocatoria de la presente Convocatoria publica. Este debe presentarse tanto de la persona
natural proponente como del representante legal de la persona juridica. En el caso de los consorcios y de las
Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debera presentar este certificado y el representante legal del
mismo.

Xiv. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

El proponente debe anexar este certificado, con fecha vigente antes del cierre de la convocatoria publica. Certificar
que no tiene multas vigentes por incumplir el Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia. En el caso de personas
juridicas, debera anexar el del representante legal de dicha empresa. De igual manera para consorcios y Uniones
Temporales.

XV. ANTECEDENTES INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES.

Se debe anexar este certificado, con fecha vigente antes del cierre de la convocatoria publica. Certificar que no
tiene Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios, Ley 1918 de 2018. En el caso de personas juridicas,
debera anexar el del representante legal de empresa. De igual manera para consorcios y Uniones Temporales.

XVi. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM:
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El proponente debe anexar este certificado, con fecha vigente antes del cierre de la convocatoria publica. Certificar
que no se encuentra en el registro de deudores morosos por alimentos, segun la Ley 2097 de 2021. En el caso
de personas juridicas, deberd anexar el del representante legal de dicha empresa. De igual manera para
consorcios y Uniones Temporales.

xvii.  ACREDITACION DE TENER DEFINIDA LA SITUACION MILITAR

Cuando el proponente es persona natural, varén y menor de 50 afios

11. SUPERVISION:

La supervision de la Aceptacion de Oferta estara a cargo de la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Econdmico
ylo la Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos o quien haga sus veces o quien el ordenador del gasto
designe.

12. ANEXOS:
A continuacion, se presenta una lista enunciativa de soportes de los estudios previos:

. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — CDP.
. Certificado de inscripcion y viabilidad del proyecto. (Cuando se trata de recurso de inversion).
. Estudio del Sector Economico.

13. RESPONSABLES

ELABORO COMPONENTE TECNICO Y ECONOMICO:

HENRY ALFREDO CASTRO MORENO )
SECRETARIO DE PLANEA§ION Y QESARROLLO ECONOMICO.

HERMAN L ROJAS GARZON.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

FUNCIONARIO O
ANALISTA NOMBRES Y APELLIDOS / EN CALIDAD DE: FECHA TRAMITADO
Proyects Hermgn Daplgl Rojas Garzén / Secretario de Infraestructura y _ 5-_; . Agosto de 2026
Servicios Publicos -
. Henry Castro Moreno / Secretario de Planeacion y Desarrollo ‘}/{) \)ﬁj\ Agosto de 2026
Proyect6 - .
Econémico
Revisé Juan Carlos Eslava Blanco / Profesional especializado Externo SrZ Agosto de 2026
g . - — A 202
Aprobd Luis Miguel Castafieda Zabala / Asesor Juridico Externo iﬁﬁi igiuv’ gosto de 2026
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las n(rr;'néfs/y disposiciones legales vigentes, por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.
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