
 

 

ACEPTACIÓN DE OFERTA 
PROCESO CONTRACTUAL 

MÍNIMA CUANTÍA 

Código: CC-F-085 

Versión: 07 

Página 1 de 15 

 

 

Envigado, 11 de agosto de 2026 
 
Señor 
EDGAR DANIEL RAMÍREZ TORRES 
Representante Legal 
EDGAR A. RAMÍREZ RIVERO S.A.S. 
Correo: danielramirezdian@gmail.com 
 
Referencia: Aceptación de la oferta 
 

OBJETO 
Interventoría para la Construcción red de alcantarillado de aguas 
residuales en el sector de Las Palmas (Parcelación Prado Largo) - zona 
rural del Municipio de Envigado. 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Para esta contratación se cuenta con la suma de SETENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($75.578.281), IVA incluido, Respaldado 
en el Certificado de Disponibilidad No. 20261036 expedido por la 
Secretaría de Hacienda para la vigencia 2026, y en el Certificado de 
Disponibilidad de Recursos No. 19279, emitido por el Consorcio FIA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Artículo 94 Ley 1474 de 
2011, Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.1, Ley 1882 de 2018 y las demás normas que las 
complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto 
del presente proceso de selección, me permito manifestarle que la oferta que usted ha presentado con 
relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada en los términos dispuestos para dicha 
contratación. 
 
Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que con 
usted ha quedado celebrado el contrato de mínima cuantía y por lo tanto deberá cumplir con la 
ejecución del contrato de conformidad con las condiciones del pliego publicado y con los ofrecimientos 
formulados en la propuesta. 
 
Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes: 
 

Número del contrato ENV-09-32-1418-26 

Fecha de Aceptación de la Oferta 11 de agosto de 2026 

Contratista Edgar A. Ramírez Rivero S.A.S. 

Identificación NIT: 900.387.228-8 

Teléfono Carrera 19 No. 34 – 64, Oficina: 501 

Dirección 315 6128103 

Correo danielramirezdian@gmail.com 

CDP 
Certificado de Disponibilidad No. 20261036 expedido por la 
Secretaría de Hacienda para la vigencia 2026, y en el 
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Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 19279, emitido 
por el Consorcio FIA. 

VALOR ANTES DE IVA $ 56.779.374 

IVA $ 9.498.023 

VALOR TOTAL DE CONTRATO $ 66.277.397 

 
Forma de Pago: El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: 
 
La forma de pago del contrato que resulte del presente proceso es por Precio Global. 
 
Se harán al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría 
ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor designado por la Secretaría 
de Obras Públicas y el supervisor por parte de la Secretaría de Ambiente del Departamento de 
Antioquia, correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. 
 
El Departamento de Antioquia - Secretaría de Ambiente a través del Consorcio FIA, tramitará 
mensualmente el valor del contrato previa presentación y aprobación de las respectivas actas de pago, 
mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente 
empleado, afectados por un Factor Multiplicador presentado por el contratista, más el reembolso, de 
otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto 
bueno del Supervisor del proyecto designado tanto por el Municipio de Envigado como por la 
Secretaría de Ambiente del Departamento de Antioquia.  
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (45) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura o documento equivalente, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado 
para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes 
al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con Io señalado en el parágrafo 1 
del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser 
inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo 
del contrato y se suscriba la liquidación de las obras. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya 
utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. 
 
Las partes, no se hacen responsables por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
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Se harán las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.: La FACTURA, CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE 
expedida deberá llenar los requisitos legales  (artículo 615 y siguientes) del Estatuto Tributario y 
deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de 
la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando 
corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente 
aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por 
parte del supervisor. 
 
PARÁGRAFO CUARTO.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta 
reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista 
por la prestación de los servicios, o la entrega de los bienes, cuando haya incumplido alguna de las 
obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y 
satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos 
respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte 
de la Secretaría de Hacienda.  
 
PARÁGRAFO QUINTO.: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente 
para realizar cada desembolso.  
 
Lo anterior, de conformidad con la Circular 20260000005 del 05 de enero de 2026, expedida por la 
Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a la fecha de cierres contables, 
vigencia 2026; previa presentación de la cuenta y/o factura debidamente legalizada. 
 
Plazo: El plazo para la ejecución del objeto contractual será el estimado entre la fecha de inicio y 
terminación, definido en la plataforma Secop II, sin que supere la correspondiente vigencia fiscal. 
 
DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas  
 
SUPERVISIÓN:  Designar como supervisor del contrato a Gustavo Adolfo Rendón Rodas 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98.670.365, correo electrónico: 
gustavo.rendon@envigado.gov.co adscrito a la Secretaría de Obras Públicas.  

 
Para la ejecución del contrato, usted deberá cumplir con los requisitos de ejecución que le 
corresponden, según lo establecido en la invitación pública. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA1 
 
Además de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del objeto contractual el contratista se 
obligará para con el Municipio de Envigado a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
Obligaciones Generales 
 
a. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.  
b. Cumplir con las cantidades, requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas, acorde a la 

propuesta económica y fichas técnicas. 
c. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los pliegos de condiciones, a 

los estudios previos, ficha técnica y a la propuesta presentada por el contratista.  
d. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.  
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por el 

Decreto 1072 de 2015 referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los 
Sistemas de Seguridad Social Integral. 

f. Presentar la cuenta de cobro o factura, de acuerdo con las directrices de la supervisión del contrato 
y conforme con los tiempos establecidos para el pago del contrato y por el municipio acorde al 
cierre contable establecido para cada mes.   

g. Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la 
ejecución del contrató 

h. Asistir a las reuniones acordadas. 
i. Atender las recomendaciones que le efectúe el Municipio de Envigado por intermedio de los 

funcionarios designados para ejercer la vigilancia y control de la ejecución contractual. 
j. El contratista no podrá ceder el presente contrato total o parcialmente a persona alguna. 
k. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos 

a hacer u omitir algún acto o hecho. 
l. Realizar y aportar las certificación pago de impuesto y estampillas, además adquisición de 

garantías necesarias para el inicio del contrato en los tiempos definidos para el trámite de los 
mismos. 

m. Contar con los elementos de protección y seguridad laboral necesarios para ejecutar las 
actividades contractadas, para cada uno de las personas que empleara en el desarrollo del 
contrato. 

n. Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos Laborales que 
establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28). 

o. Para los procesos de Compra Venta o suministro de bienes, El CONTRATISTA se compromete a 
presentar en su factura o cuenta de cobro, el detalle de los elementos entregados, donde se 
identifique  todos aquellos elementos que individualicen el bien, como por ejemplo: la Marca, Serie, 
Referencia, Especificaciones Técnicas y Cantidad, valor unitario discriminando IVA (si aplica). 

p. Todas las demás descritas en la propuesta presentada al Municipio de Envigado. 
 
Obligaciones Específicas 

                                                           
1 Ajustar según el objeto contractual y eliminar las que no correspondan 
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Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable 
y saneamiento básico son las siguientes:  
 
1. Las actividades a desarrollar por la interventoría se refieren al ejercicio de las labores propias de 

un contrato de consultoría de aquellos de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, desde los puntos de vista técnico, ambiental, institucional, administrativo, financiero, 
contable y de gestión. 

2. Análisis del contratista de la obra, exigiéndole que disponga de los elementos necesarios en el 
sitio de la realización, para la fecha de iniciación programada y así evitar retrasos en su ejecución. 

3. Previamente a la iniciación del contrato de obra, la Interventoría deberá estar enterada completa 
y detalladamente de éste, teniendo en cuenta los pliegos de condiciones, la propuesta presentada 
por los contratistas, los contratos celebrados y de las demás normas y reglamentaciones 
aplicables en la ejecución del proyecto; para una debida evaluación del mismo. 

4. Revisar los diseños, especificaciones técnicas de construcción, programación de las obras 
contratadas y   realizar   sugerencias   de   modificaciones, en   caso   de   ser necesarias. Se 
recomienda que la interventoría realice reuniones de conceptualización de las actividades que se 
pretendan realizar, es decir que exista la suficiente certeza de lo que se va a realizar; cómo se va 
a realizar, cuando se va realizar, donde se va a realizar, quien lo va a realizar y que equipo y/o 
herramientas se van a utilizar. 

5. Controlar los tiempos y recursos empleados para la ejecución de cada actividad; así como el 
adecuado suministro de todos los equipos, personal y demás elementos necesarios para el 
desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o 
se encuentren defectuosos. 

6.  Evaluar y conceptuar sobre los requerimientos ambientales del proyecto. 
7. Inspeccionar y controlar la calidad de los informes y documentos que se generen durante la 

ejecución proyecto. 
8. Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los 

trabajos para el cumplimiento de los programas de actividades y de las normas de diseño. 
9. Supervisar la localización en el terreno de las obras que se proyecten, de acuerdo con los diseños 

definitivos y consideraciones ambientales cuando se requiera 
10. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de los diseños, cantidades de obra y los análisis 

de precios unitarios; en caso de discrepancia corregir, complementar y optimizar. 
11. Dentro de los cinco (05) últimos días de cada mes, coordinar la elaboración de informes 

mensuales del avance del proyecto para la Secretaría de Obras públicas de Envigado. 
12. Someter oportunamente a consideración de la Secretaría de Obras Públicas de Envigado, con la 

debida sustentación aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, 
señalando las razones técnicas de obras extras y adicionales; cambios de diseño; ejecución de 
obras extras y adicionales, las prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato. 

13. Elaborar y suscribir con el contratista y con la Secretaría de Obras públicas de Envigado y/o 
supervisor del contrato de interventoría, las actas de iniciación, de liquidación y de recibo final de 
las obras ejecutadas de acuerdo con las normas vigentes. 

14. Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a una adecuada seguridad en actividades.   
Este criterio se hará extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del transeúnte, 
entre otras. 
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15. Coordinar las relaciones entre los ejecutores de los contratos de obra y la Secretaría de Obras 
Públicas de Envigado, a través del funcionario encargado de la supervisión del contrato. 

16. Mantener comunicación permanente con la Secretaría de Obras públicas y/o supervisor del 
contrato de interventoría, sobre el estado del proyecto y desarrollo del contrato, informando sobre 
las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas a los contratistas, 
que considere pertinentes. 

17. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas. 
18. Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado y 

solicitar los cambios que considere convenientes. 
19. Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta Secretaría de Obras públicas de Envigado y/o 

supervisor del contrato de interventoría y responder por el cumplimiento de sus obligaciones. 
20. Realizar los informes mensuales de avances técnicos, administrativos y financieros de obra, para 

remitirlos a la Secretaría de Obras públicas y/o supervisor del contrato de interventoría, 
acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de 
ejecución del contrato, en todos sus aspectos. 

21. Estos informes incluirán una evaluación permanente del desarrollo del contrato con respecto al 
cronograma establecido, deberán ser acompañado del diagrama de barras de acuerdo a los 
avances del proceso, para cada uno de los grupos de precios objeto del contrato. Y deberán 
presentarse con el acta de pago mensual. Los informes serán presentados consecutivamente con 
el acta de avance de obra, el cual será requisito entre otros, para el pago del acta. 

22. Verificar que los contratistas, den estricto cumplimiento manejo ambiental de la obra, de acuerdo 
a lo establecido por el Departamento de Antioquia y el plan de manejo ambiental presentado y 
aprobado por parte de la entidad y del interventor. 

23. Revisar y aprobar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional que deben presentar los 
contratistas, en donde permita    prevenir efectos generados durante la ejecución de la obra en la 
salud de los trabajadores, en consecuencia, con la legislación correspondiente. Dentro del 
informe mensual de obra se deberá presentar un capítulo donde se realice el seguimiento por 
parte de la interventoría a dicho plan. 

24. Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes 
para la buena marcha de los trabajos. 

25. Vigilar que el municipio de Envigado y el Departamento de Antioquia siempre estén amparados 
por las garantías exigidas en los contratos de obra, las cuales se mantendrán vigentes durante 
su vida y liquidación y se ajustarán a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados. 

26. Elaborar las solicitudes de desembolso ante la Secretaría de Obras públicas y Hacienda 
municipal, llevar un control del contrato y los pagos efectuados, mantenerlos actualizados para 
ser entregados a la Secretaría de Obras públicas en el momento en que se requiera. 

27.  Elaborar la contabilidad del proyecto. 
28. Incluir cualquier aspecto no contemplado o solicitado en el informe descriptivo y que la 

Interventoría considere importante o relevante. 
29. Impartir órdenes e instrucciones a los CONTRATISTAS, respecto de la ejecución de los contratos, 

las cuales deberán realizarse en forma escrita. 
30. Supervisar o ejecutar las pruebas, mediciones, inspecciones, entre otras, necesarias para 

comprobar la calidad de la construcción y cantidad de obra ejecutada. 
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31. Inspeccionar los materiales, trabajos y servicios contratados, para lo cual el CONTRATISTA, 
deberá dar las facilidades adecuadas para esta actividad, sin costo adicional para el Municipio de 
Envigado. 

32. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA 
debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

33. Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con su oferta y los pliegos de 
condiciones. 

34. En general poner a disposición todos los conocimientos, diligencia y cuidado que requiera para 
la prestación del objeto contractual. 

35. Presentar un informe final que permita obtener la información suficiente sobre las características 
del proyecto ejecutado, con el fin de que las dependencias correspondientes de la entidad 
contratante puedan proceder a su conservación y planear futuros mejoramientos. En general, 
deberá presentarse de la siguiente forma y con la siguiente información: 
 
 Se deberá presentar tanto en medio físico como digital y el cual deberá contener como 

mínimo, un balance detallado de costos del proyecto, contabilidad, planos record, copia actas 
de obra, memorias de cálculo de las cantidades de obras. 

 Cuadro de relación de obligaciones cumplidas: Se refiere a todas las obligaciones realizadas 
durante la ejecución del proyecto, incluidas las adicionales y extras si las hubiere. Dicha 
relación deberá presentarse de acuerdo con las actividades definías en la propuesta, el 
contrato y las acordadas durante la ejecución, y contendrá la información mínima necesaria 
para identificar cada tipo de obligación y sus características principales. 

 Informes técnicos. 
 Informe descriptivo de obligaciones. 
 Características generales del proyecto: Identificación del alcance físico, año de ejecución y 

recomendaciones para su conservación y mantenimiento. 
 Características técnicas: Parámetros arquitectónicos y estructurales.  Sin perjuicio de la 

intervención de redes de servicios públicos, Etapas de ejecución. 
 Cronograma   de   obligaciones   ejecutadas, Modificaciones   introducidas   al proyecto 

original; diseños complementarios, explicación y justificación, como resultado de la 
calibración del modelo, Dificultades eventuales encontradas durante la ejecución, ya sea por 
diseños, especificaciones, cantidades, precios, materiales, equipo, personal, etc. 

 Financiación y costos finales del proyecto: Financiación y costo de los estudios, Financiación 
y costos de ejecución del contrato vigilado. 

 Investigaciones complementarias. Análisis de las conclusiones y recomendaciones extraídas 
de los estudios técnicos. 

 
OTRAS FUNCIONES DEL CONTRATISTA-INTERVENTOR 
 
1. Realizar un estudio y análisis y minucioso del proyecto, con lo cual se dé por enterado del proyecto 

a construir, situación que le permitir exponer ante el coordinador posibles inconvenientes en el 
proceso constructivo que representen retrasos para la obra. 
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2. Exigir al Contratista (de cada Lote) la ejecución idónea y oportuna del contrato, exigiendo el 
cumplimiento de los programas de trabajo y de inversión de avance físico de la obra. 

3. Solicitar al constructor de obra los programas de manejo e inversión del anticipo (en caso de 
existir), de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u ordenar sus 
modificaciones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el tiempo de 
desarrollo del contrato. 

4. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de acuerdo 
con su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del contrato respectivo. 

5. Tramitar ante la Secretaría de Obras públicas la autorización de los subcontratos que pretenda 
celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma. 

6. Verificar que, en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecución de actividades 
contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado respetando 
las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de obra, que el subcontrato se realiza bajo 
la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningún derecho por parte de quien 
contrata con el Contratista a reclamar al Municipio. 

7. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la 
celebración del contrato de obra.  

8. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

9. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Secretaría de Obras públicas solicite. 
10. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 
11. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 

mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

12. Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista. 
13. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecución, las 

carpetas que reposan en el archivo de la Secretaría de Obras públicas, con los documentos 
originales de los contratos de obra y de Interventoría. En este caso la documentación será 
manejada tal como lo establece el archivo siguiendo la normatividad vigente dentro de esta 
entidad. 

14. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. 
15. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación de la Secretaría de Obras 

públicas, las reclamaciones que presente el contratista. 
16. Prestar apoyo a la Secretaría de Obras Públicas para resolver las solicitudes del contratista de 

obra. 
17. Informar oportunamente al secretario de Obras públicas, Coordinador y/o Supervisor del Contrato 

sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar 
lugar al trámite de imposición de multas, y emitir los conceptos y presentar la información que le 
sea solicitada para éste. 

18. Asesorar a la Secretaría de Obras Públicas en todos los asuntos jurídicos que se susciten en 
desarrollo de las obras objeto de la Interventoría. 

19. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran para la misma. 
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20. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de obra que 
vigila, éste no ha sido liquidado, el interventor deberá verificar que el contratista haya ampliado la 
vigencia de la garantía única para los amparos de Anticipo y Cumplimiento, por 24 meses más, o 
en su defecto requerirlo para ello. 

21. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecución de 
las obras a que está obligado contractualmente. 

22. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales.  
23. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución de las 

obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. 
24. Verificar que, durante el término de la Interventoría, el contratista mantenga el personal, equipo, 

herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos 
necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra. 

25. Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idóneo para la debida y satisfactoria 
ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus 
derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo 
con la legislación aplicable. 

26. Verificar   que   el   Contratista   pague   todos   los   impuestos   del   orden   nacional, departamental 
y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el 
período contractual. 

27. Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas por 
las autoridades nacionales y municipales competentes. 

28. Verificar y avisar por escrito al secretario de Obras Públicas, Coordinador y/o Supervisor del 
Contrato sobre las conductas del Contratista que constituyan incumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones. En este aviso se relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o 
sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, con sujeción a los términos del Contrato de obra. 

29. Presentar, al Coordinador y/o Supervisor del Contrato del contrato de Interventoría designado por 
el Municipio de Envigado, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, un informe 
mensual sobre las actividades realizadas e informe de avance físico, administrativo, jurídico y 
financiero de las obras. Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado 
por el Municipio de Caldas con relación al desarrollo de la Interventoría y el contrato de obra. 

30. Solicitar por escrito la intervención del Municipio de Envigado cuando existan diferencias entre la 
Interventoría y el Contratista y éstas no puedan ser resueltas directamente entre las partes. 

31. Poner en conocimiento de la Secretaría de Obras Públicas, con la debida anticipación, la 
necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será 
la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación 
de los hechos, quedando a juicio de la Secretaría de Obras públicas la determinación final. 

32. En el caso de asesorías especializadas realizas por la interventoría, se consultará previamente 
con el Coordinador y/o Supervisor del Contrato el resultado de las mismas, realizando el análisis 
técnico y económico del resultado de la misma para el proyecto. 

33. Atender las reclamaciones presentadas por el constructor con su evaluación, soporte, concepto 
y recomendaciones.  

34. Revisar al constructor la actualización de los planos de acuerdo con las obras ejecutadas (planos 
récord de la obra construida). 
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Durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR verificará el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda, como requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial. 
El COORDINADOR que sin justa causa no verifique el pago de los aportes antes señalados incurrirá 
en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen disciplinario vigente, 
sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley. 
 
Si EL INTERVENTOR, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el contratista no ha 
realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en forma inmediata al Ministerio 
de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio ante la Secretaría de Obras Públicas, contra 
el contratista incumplido si a ello hubiere lugar. 
 
INFORMES DE INTERVENTORÍA INFORMES DE AVANCE MENSUAL 
 
Como requisito para la aprobación de las actas de pago de la interventoría, el interventor deberá 
presentar un informe mensual, en original y copia, que permita tener una visión clara y objetiva del 
estado de las obras en el período, y que comprenda, como mínimo, las siguientes partes: 
 
Área Técnica: 
a. Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas. 
b. Gráficos de cantidades de obra. 
c. Control de programación. 
d. Control de equipos. 
e. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones. 
f. Resultados de ensayos y pruebas. 
g. Análisis, comentarios y recomendaciones. 
h. Pre-actas y actas de pago. 
i. Cuadro de control de cantidades de obra acumuladas. 

 
Área Administrativa: 
a. Actas de comités de obra. 
b. Resumen del estado de contratos y subcontratos. 
c. Información sobre personal, equipos e insumos. 
d. Registro fotográfico, con notas explicativas de pie de página (tamaño mínimo de las fotos: 10 x 

15 cm). 
e. Comentarios y recomendaciones. 

 
Área Contable y Financiera: 
a. Control de presupuesto e inversión. 
b. Reporte de multas y sanciones. 
c. Comentarios y recomendaciones.  

 
Información de los Contratos de Obra e Interventoría: 
a. Número del contrato. 
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b. Objeto. 
c. Valor. 
d. Plazo. 
e. Vigencia de las garantías. 
f. Estado de las actas de pago parcial. 
g. Valor de las actas pagadas. 
h. Valor de las actas en trámite. 

 
INFORME FINAL 
El Interventor deberá presentar un informe final, donde describa las labores tanto técnicas como 
administrativas que se llevaron a cabo durante el plazo del contrato, comprendido desde el inicio de 
las obras hasta la fecha de su terminación. 
 
El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y 
convenientes para la adecuada conservación de la obra. 
 
En general, el informe final deberá contener: 
 

 Cuadro de relación de obras ejecutadas, indicando cantidades y valores. 

 Informe descriptivo de las obras. 

 Características técnicas. 

 Fuentes de materiales utilizadas. 

 Ensayos de laboratorio realizados. 

 Costos de construcción de las obras (costos globales y por actividades). 

 Informes socio-ambientales del proyecto. 

 Libro diario o bitácora 

 Actas de comités de obra. 

 Informes de control de calidad. 

 Informes diarios de cuadrillas. 
 
Toda la información anteriormente descrita deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo 
con las normas del Archivo General del Municipio de Envigado, las cuales serán suministradas 
oportunamente por el Coordinador o Supervisor del contrato de Interventoría. 
 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.  
b. Recibir de parte DEL CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos y condiciones 

establecidas en el presente contrato. 
c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto contractual. 
d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta recepción de los productos. 
e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista a través del 

supervisor. 



 

 

ACEPTACIÓN DE OFERTA 
PROCESO CONTRACTUAL 

MÍNIMA CUANTÍA 

Código: CC-F-085 

Versión: 07 

Página 12 de 15 

 

 

f. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información que 
requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.  

g. Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del contrato, a 
través del supervisor.  

h. Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por EL CONTRATISTA, cuando estos 
cumplan con las condiciones establecidas en el contrato.  

i. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
j. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se encuentre 

al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Se entiende anexos a este contrato las fichas técnicas publicada con la invitación.  
 

GARANTÍAS 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021.  
La entidad es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la 
adquisición de grandes superficies.  El Municipio de Envigado, exige para este proceso contractual las 
siguientes garantías, que de acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto se podrán otorgar a través 
de: 1) Contrato de seguro contenido en una póliza; 2) Patrimonio Autónomo y 3) Garantía Bancaria. 
 
Para la presente invitación será necesario constituir las siguientes garantías, las cuáles serán 
obligatorias para dar inicio al contrato2. 
 

AMPAROS EXIGIBLES 
PORCENTAJE DE 

CUBRIMIENTO 
VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
20% 

Del valor del contrato 
Término de duración del contrato y seis 
(6) meses más. 

Calidad del servicio 
20% 

Del valor del contrato 

En los contratos de interventoría, la 
vigencia de este amparo debe ser igual 
al plazo de la garantía de estabilidad del 
contrato principal en cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 
de 2011. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales 

20% 
Del valor del contrato 

Término de duración del contrato y tres 
(3) años más. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 SMMLV Término de duración del contrato 

 

                                                           
2 Ajustar según necesidad del proceso y eliminar las que no correspondan.  
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Nota: Al contratista además de las garantías anteriormente expuestas se le exigirá la garantía mínima 
presunta de los servicios y/o los bienes que lo requieran según lo dispuesto en el análisis económico 
de sector.  
 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El Contratista se compromete y obliga frente al Municipio de Envigado 
a mantener indemne de cualquier reclamación (demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros) 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones, omisiones, ocasionados por el 
contratista, subcontratista, dependientes o sus proveedores durante la ejecución del servicio que se 
contrata. 
 

IMPUESTOS, RETENCIONES Y VALORES ASOCIADOS AL CONTRATO 
 

Los siguientes son los impuestos que se tendrán en cuenta conforme a los lineamientos establecidos en los 
siguientes: Capítulo II, del Título II, Capítulo XV, Capítulo XVI, Capítulo XVII, y Capítulo XVIII del Acuerdo 
Municipal N°046 de 2024: 
 

 Para la legalización del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a pagar el porcentaje del 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Según Acuerdo Municipal 046 del 18 de diciembre 
de 2024 y el Acuerdo Municipal 057 de 2025. Este pago es obligatorio para iniciar la ejecución del 
contrato y será liquidado por la Secretaría de Hacienda Municipal. – Aplica. 

 
PARÁGRAFO: Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se hubiere pagado 
impuesto de Industria y Comercio, y la modificación implique un mayor valor del contrato original, se 
deberá pagar el impuesto sobre la diferencia y estampillas. 

 
Las empresas que tributan en el Municipio de Envigado solo deberán aportar la copia del comprobante 
de pago donde se demuestre que se encuentra al día por este concepto. 

 

 ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR (MUNICIPIO DE ENVIGADO): Regulada por los artículos 
192 y siguientes del Acuerdo Municipal 046 del 18 de diciembre de 2024, modificado por el 
Acuerdo Municipal 057 del 22 de diciembre de 2025, equivalente al DOS POR CIENTO (2%) de 
la base gravable del contrato, la cual está constituida por el valor total del contrato suscrito y sus 
adiciones, sin incluir el IVA ni demás tributos recaudados a favor de terceros. Esta estampilla 
deberá cancelarse antes del inicio de la ejecución del respectivo contrato o adición, 
mediante el documento de cobro que expida la administración tributaria. – Aplica. 
 

 ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO: Regulada 
por los artículos 200 y siguientes del Acuerdo Municipal 046 del 18 de diciembre de 2024, 
modificado por el Acuerdo Municipal 057 del 22 de diciembre de 2025, que establece el cobro de 
dicha estampilla, equivalente al CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO (0.4%), por concepto de 
la suscripción de contratos, convenios y sus adiciones y tarifa CERO (0%), por concepto de 
expedición de recibos, constancias, autenticaciones, guías de transporte, títulos académicos, 
permisos, certificaciones, novedades de personal que se produzcan. Esta estampilla deberá 
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cancelarse antes del inicio de la ejecución del respectivo contrato, convenio o adición, 
mediante el documento de cobro que expida la administración tributaria. – Aplica. 
 

 ESTAMPILLA PRO CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO: Regulada por los artículos 
184 y siguientes del Acuerdo Municipal 046 del 18 de diciembre de 2024, modificado por el 
Acuerdo Municipal 057 del 22 de diciembre de 2025, equivalente al CERO PUNTO CINCO POR 
CIENTO (0.5%) de la base gravable del contrato, La base gravable la constituye el valor total del 
contrato suscrito y sus adiciones, sin incluir el IVA ni demás tributos recaudados a favor de 
terceros. Esta estampilla deberá cancelarse antes del inicio de la ejecución del respectivo 
contrato o adición, mediante el documento de cobro que expida la administración tributaria. – 
Aplica. 

 

 ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN (DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA). Está 
contemplada en el artículo 266 y el parágrafo único del artículo 270 de la ordenanza 41 de 2020 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", modificada mediante la ordenanza 33 de 2024, equivalente 
al DOS PUNTO CINCO (2.5%) del total del contrato determinado en el comprobante de egreso 
que establezca entre el Departamento de Antioquia y las personas naturales y o Jurídicas, 
públicas o privadas. El dinero objeto de retención de la Tasa Pro Deporte y Recreación, 
deberá ser declarado y pagado mensualmente en los formatos que para tal efecto diseñe 
la Autoridad Tributaria Departamental, dentro de los diez (10) primeros días siguientes al 
mes vencido. – Aplica. 

 
PARÁGRAFO 1: Debido a que se están ejecutando recursos aportados por el Departamento de 
Antioquia no se generará la tasa pro deporte y recreación para el Municipio de Envigado frente a 
esos recursos, pero se aplicará la tarifa que corresponda según la norma que rige al 
Departamento y se le trasladará el recaudo efectuado. 

 
Todo el trámite de legalización del contrato deberá efectuarse dentro de los TRES (03) días hábiles 
siguientes a la fecha de la adjudicación y perfeccionamiento del contrato realizado por el municipio de 
Envigado a través de la plataforma del SECOP II. (Electrónicamente). El pago de publicación del 
contrato, garantías, estampillas e impuestos, serán por cuenta del contratista. Para tal fin. Este 
impuesto se cancela mediante factura de rentas varias la cual se solicita en las taquillas del primer 
piso del Palacio Municipal. 
 
El pago de garantías, estampillas e impuestos, serán por cuenta del contratista. 
 
PARÁGRAFO 1: Se aplicarán al valor total de las adiciones, modificaciones y otrosí de todos los 
contratos celebrados por el Municipio de Envigado en su administración central. 
 
PARÁGRAFO 2: Si durante la suscripción y ejecución del contrato el contratista llegare a cambiar de 
régimen tributario, tendrá la obligación de informar y facturar en los términos de la Ley, caso en el cual 
la totalidad de los impuestos se entenderán incluidos dentro del valor total del contrato. 
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MULTAS, SANCIÓN PENAL PECUNIARIA, CADUCIDAD E INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN 
Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

 
Para esta contratación le son aplicables todo lo manifestado por el Aviso de Invitación en lo que tiene 
que ver con lo referido en el presente ítem. 
 
Nota: la fecha de inicio se establecerá en el SECOP II una vez cumpla con los requisitos de 
legalización se dará inicio a la ejecución material del contrato, para lo cual deberá tener en cuenta, en 
todo caso, el plazo a estipular sin que sobrepase la vigencia fiscal. 

 
 

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II) 
 
 

JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA 
Secretario de Obras Públicas 

Municipio de Envigado 
 
 

Proyectó Revisó Aprobó 

Nombre Andrés Felipe Góez Pareja Nombre Carolina Echeverri Zuluaga Nombre 
Gustavo Adolfo Rendón 
Rodas 

Dependencia Secretaría de Obras  Dependencia Secretaría de Obras Dependencia Secretaría de Obras 

 


