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IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO. 

OBJETO DEL 
PROCESO: 

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMEDOR COMUNITARIO 
DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE SALUBRIDAD, 
SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 

CÓDIGO BPIM: 2024050020018 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO: 

CUARENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y 
OCHO PESOS ($42.010.188) INCLUIDO IVA Y AU Y DEMÁS 
TRIBUTOS QUE APLIQUEN. 

PLAZO CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO 

CÓDIGO 
PRESUPUESTAL: 

2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN: 

1.2.3.1.19 ESTAMPILLAS 

CÓDIGO UNSPSC: 
72121400 SERVIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE 
EDIFICIOS PUBLICOS 

FECHA AGOSTO 2026 

 
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, este último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y en concordancia 
con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 
estatales deben elaborar los estudios y documentos previos que permitan identificar y 
justificar de manera clara la necesidad que se pretende satisfacer mediante el proceso 
contractual, garantizando el cumplimiento de los principios de planeación, transparencia, 
economía y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. 

El Municipio de Abejorral, Antioquia, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado 
previstos en el artículo 2 de la Constitución Política y de las competencias que le 
corresponden para promover el bienestar general, la inclusión social y la protección de la 
población en condición de vulnerabilidad, desarrolla programas y estrategias dirigidas a la 
atención integral de las personas adultas mayores, con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de su calidad de vida, garantizar condiciones dignas para el acceso a los 
servicios sociales y fortalecer los espacios destinados a su atención. 
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En desarrollo de estas acciones, el Municipio cuenta con un comedor comunitario destinado 
al suministro de alimentación y al desarrollo de actividades dirigidas a la población adulta 
mayor beneficiaria de los programas sociales municipales. Este espacio constituye un 
escenario fundamental para la ejecución de estrategias de seguridad alimentaria, 
integración comunitaria y atención integral, razón por la cual resulta indispensable que su 
infraestructura física reúna las condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, 
salubridad y capacidad para atender de manera eficiente a los usuarios. 

Como resultado de las evaluaciones realizadas por la Administración Municipal, se identificó 
que la infraestructura actual del comedor comunitario presenta limitaciones físicas y 
funcionales que hacen necesaria su intervención. Entre las principales necesidades 
evidenciadas se encuentra la insuficiencia del espacio destinado al comedor para atender 
el número actual de beneficiarios, situación que dificulta el adecuado desarrollo de las 
actividades programadas, limita la capacidad de atención y afecta las condiciones de 
comodidad, circulación y permanencia de los usuarios dentro de las instalaciones. 

De igual forma, se identificó la necesidad de ampliar el área destinada al comedor, con el 
fin de optimizar la capacidad instalada y disponer de espacios acordes con la demanda 
actual del servicio. Así mismo, se requiere realizar el mejoramiento de las redes 
hidrosanitarias y eléctricas existentes, garantizando que estas respondan a las condiciones 
técnicas y funcionales necesarias para el adecuado funcionamiento del inmueble y para el 
desarrollo de las actividades propias de preparación y suministro de alimentos. 

Adicionalmente, se hace necesaria la adecuación de la cocina y de las áreas destinadas a 
la preparación de alimentos, buscando optimizar las condiciones de operación, mejorar la 
distribución de los espacios, fortalecer las condiciones de salubridad y facilitar el desarrollo 
de las actividades que allí se realizan, contribuyendo a una prestación más eficiente del 
servicio dirigido a los adultos mayores beneficiarios. 

La no ejecución de las obras requeridas mantendría las actuales limitaciones de la 
infraestructura, afectando la capacidad de atención del comedor comunitario y dificultando 
el adecuado desarrollo de los programas sociales dirigidos a la población adulta mayor. 
Igualmente, podrían presentarse inconvenientes asociados a la funcionalidad de los 
espacios, al uso eficiente de las instalaciones y al adecuado funcionamiento de las redes 
de servicios, circunstancias que podrían incidir negativamente en la prestación del servicio 
y generar mayores costos de intervención en el futuro como consecuencia del deterioro 
progresivo de la infraestructura. 

En este contexto, resulta necesario adelantar la presente contratación con el fin de ejecutar 
las obras civiles requeridas para el mejoramiento, adecuación y ampliación de la 
infraestructura física del comedor comunitario, permitiendo optimizar sus condiciones de 
funcionamiento, incrementar la capacidad de atención, mejorar la distribución de los 
espacios y fortalecer las condiciones de salubridad, seguridad y funcionalidad de la 
infraestructura destinada a la atención integral de los adultos mayores beneficiarios. 
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La Administración Municipal no cuenta dentro de su planta de personal con el recurso 
humano especializado, la capacidad operativa, la maquinaria, los equipos ni los medios 
técnicos necesarios para ejecutar directamente las obras civiles requeridas, razón por la 
cual resulta indispensable acudir a un contratista que cuente con la capacidad técnica, 
administrativa y operativa para desarrollar las actividades objeto del presente proceso, 
garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y la correcta 
ejecución de las obras. 

En consecuencia, la Administración Municipal concluye que la contratación para 
el mejoramiento, adecuación y ampliación de la infraestructura física del comedor 
comunitario del Municipio de Abejorral, Antioquia, constituye la alternativa más eficiente y 
conveniente para garantizar espacios adecuados de salubridad, seguridad y funcionalidad, 
fortalecer la capacidad de atención del comedor comunitario y contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de prestación de los programas dirigidos a los adultos mayores 
beneficiarios. 

Finalmente, es importante precisar que la atención de esta necesidad se plantea mediante 
un proceso contractual bajo la modalidad de mínima cuantía, mecanismo que permite 
atender requerimientos específicos de manera ágil y eficiente, garantizando el cumplimiento 
de los principios de la contratación estatal, en especial los de economía, transparencia y 
selección objetiva. La ejecución de estas actividades tiene carácter puntual y especializado, 
razón por la cual requiere la contratación de un tercero que cuente con experiencia, 
capacidad técnica y operativa en la ejecución de obras civiles, garantizando así la correcta 
intervención del comedor comunitario la adecuada utilización de los recursos públicos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 

2.1. BIEN O SERVICIO REQUERIDO: 
 
El objeto del presente proceso corresponde a la ejecución de obras de mejoramiento, 
adecuación y ampliación de la infraestructura física del comedor comunitario del Municipio 
de Abejorral, Antioquia, mediante la realización de las obras civiles necesarias para 
optimizar las condiciones de salubridad, seguridad, funcionalidad y capacidad de la 
infraestructura destinada a la atención integral de los adultos mayores beneficiarios de los 
programas sociales desarrollados por la Administración Municipal. 
 
Las actividades objeto de la presente contratación comprenden, entre otras, las siguientes: 
 

• Localización, replanteo y actividades preliminares requeridas para la ejecución de las 
obras. 

• Obras de ampliación del área destinada al comedor comunitario, de conformidad con 
las especificaciones técnicas del proyecto. 



 
ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 

Y CONVENIENCIA 
MÍNIMA CUANTÍA 

Formato: FO-CP-MC. 

Versión: 01. 

Modificación: 01-2026. 

 
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO 
DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR CONDICIONES 
ADECUADAS DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS 
 

 Página 4 de 34 
 
 

 

• Obras de adecuación de la cocina y de las áreas destinadas a la preparación de 
alimentos, con el fin de optimizar su funcionalidad y mejorar las condiciones de 
operación. 

• Mejoramiento de las redes hidrosanitarias y eléctricas requeridas para el adecuado 
funcionamiento de la infraestructura intervenida. 

• Ejecución de actividades de obra civil relacionadas con cimentación, estructuras, 
mampostería, pañetes, pisos, enchapes, cubiertas, carpintería metálica o en aluminio, 
carpintería en madera, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, según las 
necesidades del proyecto. 

• Ejecución de acabados, instalación de aparatos, accesorios y demás elementos 
necesarios para el adecuado funcionamiento de las áreas intervenidas. 

• Realización de las pruebas, ajustes, limpieza final y actividades complementarias 
necesarias para la correcta entrega y puesta en funcionamiento de la infraestructura 
objeto de intervención. 

• Ejecución de las demás actividades de obra contempladas en las especificaciones 
técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial y demás documentos que hacen parte 
integral del presente proceso de contratación. 

 
El contrato a celebrar corresponde a un contrato de obra, de conformidad con lo previsto 
en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto su objeto consiste en la 
ejecución material de obras civiles destinadas al mejoramiento, adecuación y ampliación de 
un bien inmueble de propiedad del Municipio de Abejorral, con el propósito de fortalecer la 
infraestructura física destinada a la atención integral de la población adulta mayor. 
 
2.2. CÓDIGO UNSPSC: 
 
72121400 – SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS 
 
2.3. PLAN ANUAL DE ADQUISIONES: 
 
Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia se puede 
observar que se encuentra descrito en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co así: 
 

 
 

UNIDAD DE MEDIDA: actividades efectivamente ejecutadas, de acuerdo con el avance 
físico de la obra 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: El presente proceso tiene por finalidad la ejecución de obras 
de mejoramiento, adecuación y ampliación de la infraestructura física del comedor 
comunitario del Municipio de Abejorral, Antioquia, mediante la realización de las obras 
civiles necesarias para optimizar las condiciones de funcionamiento, capacidad, salubridad, 
seguridad y funcionalidad del inmueble destinado a la atención integral de los adultos 
mayores beneficiarios de los programas sociales desarrollados por la Administración 
Municipal. 
 
Las obras comprenden la ampliación del área destinada al comedor con el fin de 
incrementar la capacidad de atención de los usuarios, así como la adecuación de la cocina 
y de las áreas de preparación de alimentos, buscando optimizar la distribución de los 
espacios y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades propias del servicio. 
De igual manera, se ejecutarán intervenciones orientadas al mejoramiento de las redes 
hidrosanitarias y eléctricas, además de las demás obras civiles complementarias que 
resulten necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura, 
conforme a los diseños, especificaciones técnicas y cantidades de obra definidas por la 
entidad. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN:  
 
La ejecución de las actividades que se derivan del contrato celebrado se hará de acuerdo 
con los ítems y cantidades del presupuesto oficial realizado por el municipio y con base en 
los valores y presupuesto aprobado por la Secretaria de Salud, protección y bienestar 
social.  Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4 y 5 de la 
ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los definidos en el presente contrato, el 
contratista se obliga especialmente a cumplir con cada uno de los ÍTEMS que se relacionan 
en el siguiente cuadro de actividades: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES   

1,1 

DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN BAREQUE CON 
ESPESOR APROXIMADO DE 0,60 M, INCLUYENDO EL 
DESMONTE DE ELEMENTOS ASOCIADOS, CARGUE, 
TRANSPORTE INTERNO, ACOPIO TEMPORAL Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO. EL ÍTEM INCLUYE MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA MENOR Y TODAS LAS ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

m2  12,00 
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1,2 

DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO RÍGIDO, 
INCLUYENDO RETIRO, CARGUE, DISPOSICIÓN DE 
ESCOMBROS, ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERVENIDA Y 
APROVECHAMIENTO Y/O PROTECCIÓN DE LOS PUNTOS 
EXISTENTES DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE 
ALCANTARILLADO, NECESARIOS PARA LA POSTERIOR 
ADECUACIÓN DEL ESPACIO. 

und  2,00 

1,3 

CANCHADO Y ADECUACIÓN DE ZANJA PARA RED DE 
ALCANTARILLADO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN MANUAL O 
MECÁNICA, PERFILADO, NIVELACIÓN, RETIRO DE 
MATERIAL SOBRANTE, CONFORMACIÓN DE CAMA DE 
APOYO Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
INSTALACIÓN DE LA RED SANITARIA. 

ml 7,30 

2 CONCRETOS   

2,01 

SUMINISTRO Y ELABORACIÓN EN SITIO DE CONCRETO DE 
21 MPA (3000 PSI) PARA LA CONFORMACIÓN DE PISO LISO 
EN ÁREA DE COCINA DEL CENTRO VIDA, INCLUYENDO EL 
SUMINISTRO DE MATERIALES (CEMENTO, AGREGADOS 
FINOS Y GRUESOS, AGUA Y ADITIVOS EN CASO DE SER 
NECESARIOS), DOSIFICACIÓN, MEZCLADO Y 
PRODUCCIÓN DEL CONCRETO NECESARIO PARA 
GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE RESISTENCIA, 
DURABILIDAD, CALIDAD Y ACABADO REQUERIDAS. 
 
EL ÍTEM CONTEMPLA LA ELABORACIÓN DE UNA 
SUPERFICIE CONTINUA, LISA, LAVABLE Y DE FÁCIL 
LIMPIEZA, ORIENTADA A CUMPLIR CON CONDICIONES 
ADECUADAS DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD 
SANITARIA EN ÁREAS DESTINADAS A LA MANIPULACIÓN Y 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, EN CONCORDANCIA CON 
LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD 
SANITARIA VIGENTE Y LOS CRITERIOS DE 
MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN INFRAESTRUCTURA 
PARA EQUIPAMIENTOS DE ATENCIÓN SOCIAL. 

m3 7,24 

3 IMPERMEABILIZACIONES   

3,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIPON 
DE LOSA 

m² 7,24 

4 INSTALACION ELECTRICA   

4,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" 
CIRCUITOS RAMALES. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN 
Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

ml 29,50 

4,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3 X N° 12 AWG 
LIBRE DE HALÓGENOS 

ml 29,50 

4,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA CORRIENTE EXPUESTO TIPO GFCI 20A  EN TUBERÍA 
EMT 3/4".  

und  4,00 
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4,04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA 
INTERRUPTOR  SENCILLO O DOBLE, 120V  15 A  EN 
TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE: APARATO, 9M DE CABLE N°12 
AWG HF LS , CONECTORES, CAJA METÁLICA 12X12X5CM. 

und  4,00 

4,05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA  
LED 50W, 6500K, 120-277V,  IP65. SYLVANIA P37390-36 O SU 
EQUIVALENTE INCLUYE: CINTAS LED, SOPORTERÍA, 
CONEXIONADO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO. 

und  4,00 

5 PINTURA   

5,1 

PINTURA INTERIOR  SOBRE MUROS Y CIELOS CALIDAD 
VINILTEX O SIMILAR TIPO 1 O QUIVALENTE PARA 
INTERIORES (HIDROREPELENTE) DE PRIMERA CALIDAD 
QUE CUMPLA CON LA NORMA NTC 1335, 3 MANOS O LAS 
QUE SEAN NECESARIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE 
PAREJA Y HOMOGÉNEA, A SATISFACCIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS 
MATERIALES, PREPARADA Y ADECUACIÓN DE LA 
SUPERFICIE A INTERVENIR. COLOR A DEFINIR SEGÚN 
APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA. 

m2 79,00 

6 MAMPOSTERIA   

6,1 

CONSTRUCCIÓN MUROS DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO 
0.15*0.20*0.40 M, PARA REVOCAR. CUMPLIENDO CON 
NORMA NTC 4205. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4, 
TRABAS, DOVELAS,MACHONES, CUCHILLAS, BUITRONES 
(PARA BAJANTES DE REDES EN GENERAL), REMATES DE 
ENRASES, DE ARISTAS CON ESQUINEROS DE FABRICA, 
ENCOROZADOS, ATICOS Y CHAPAS NECESARIAS POR 
DETALLES DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EJECUTEN EN  EL 
MISMO MATERIAL QUE SE ESTA MIDIENDO.TODOS LOS 
CORTES SERAN REALIZADOS A MAQUINA. (SEGÚN 
NORMA ICONTEC 451, 296 Y LA ASTM C-652 Y C-34), 

m2 27,70 

7 CUBIERTA   

7,01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA 
ONDULADA DE POLICARBONATO, INCLUYE ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN, TRASLAPOS, SELLANTES, TORNILLERÍA, 
ELEMENTOS DE REMATE Y TODOS LOS COMPONENTES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

m2 3,00 

8 REDES HIDRO SANITARIAS   

8,02 CIELO FALSO EN PVC PARA AREA DE BODEGA m2 11,50 

9 CARPINTERIA METALICA   

9,01 
SUMINISTRO DE MESON DE SERVICIOS Y PUERTA DE 
SERVICIOS  

und  1,00 
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9,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y VENTANAS 
PARA VENTILACIÓN EN ÁREA DE COCINA, INCLUYENDO 
PERFILERÍA METÁLICA Y/O ALUMINIO, HOJAS MÓVILES O 
FIJAS, VIDRIO, ACCESORIOS, FIJACIONES, SELLADO Y 
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR 
ADECUADAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN, 
ILUMINACIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD SANITARIA DEL 
ÁREA INTERVENIDA. 

und  1,00 

10 REVOQUE Y RESANE DE MUROS   

10,01 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVOQUE PARA 
INTERIORES CON MORTERO 1:4. INCLUYE SUMINISTRO 
DE LOS MATERIALES, RANURAS, FILETES, DILATACIONES 
Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA CONSTRUCCIÓN. 

m2 26,00 

10,02 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVOQUE PARA 
EXTERIORES CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO 
CON SIKA 1 O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO DE 
LOS MATERIALES, RANURAS, FILETES, DILATACIONES Y 
TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA CONSTRUCCIÓN. 

m2 18,00 

11 RED HIDROSANITARIA   

11,01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
ALCANTARILLA 3" PARA LAVADERO NUEVO, INCLUYE 
PUNTO DE CONECXION 

ml 9,00 

11,02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED HIDRAULICA DE 1/2" 
PARA CONEXION DE LAVADERO 

ml 9,00 

11,03 CONSTRUCCION DE LAVADERO und  1,00 

 
Nota: El equipo que utilice el Contratista seleccionado, su depreciación y mantenimiento 
correrán por su cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente 
deberá mantener en el sitio de la ejecución de la obra un número suficiente de equipo en 
buen estado aprobado por la supervisión, con el objeto de evitar demoras o interrupciones 
debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los 
daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 
 
RESULTADOS: Como resultado de la ejecución del contrato, el Municipio de Abejorral 
deberá recibir: 
 
1. La infraestructura física del comedor comunitario mejorada, adecuada y ampliada, 

conforme a los diseños, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demás 
documentos que hacen parte integral del proceso de contratación. 

2. El área del comedor ampliada, permitiendo optimizar la capacidad de atención de los 
adultos mayores beneficiarios y mejorar la distribución de los espacios destinados a la 
prestación del servicio. 
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3. La cocina y las áreas destinadas a la preparación de alimentos adecuadas, con mejores 
condiciones de funcionalidad, salubridad y seguridad para el desarrollo de las 
actividades propias del comedor comunitario. 

4. Las redes hidrosanitarias y eléctricas intervenidas y en adecuado funcionamiento, 
garantizando condiciones seguras y eficientes para la operación de la infraestructura. 

5. La ejecución de las obras civiles complementarias necesarias para el adecuado 
funcionamiento del inmueble, de conformidad con las especificaciones técnicas y el 
alcance del contrato. 

6. La infraestructura intervenida en adecuadas condiciones de estabilidad, funcionalidad, 
seguridad, salubridad y uso, apta para el desarrollo de las actividades dirigidas a la 
atención integral de la población adulta mayor. 

7. Las áreas objeto de intervención completamente terminadas, limpias y libres de 
escombros, con la disposición final de los residuos de construcción y demolición 
conforme a la normatividad ambiental aplicable. 

8. El cumplimiento de las normas técnicas de construcción, seguridad industrial, salud en 
el trabajo y demás disposiciones legales aplicables a la ejecución de la obra. 

 
Adicionalmente, el contratista deberá entregar: 
 
Presentar informes parciales de avance de obra a solicitud de la supervisión contractual, 
los cuales deberán dar cuenta del estado de ejecución física de las actividades e incluir las 
evidencias que acrediten su cumplimiento. Para tal efecto, el contratista aportará el registro 
fotográfico (antes, durante y después de la intervención), así como el soporte documental, 
impreso o digital, que resulte aplicable. 
 
El resultado final esperado es una intervención estructural y de mantenimiento segura, 
funcional y duradera que permita garantizar la continuidad del servicio del comedor 
comunitario del municipio de Abejorral 
 
NOTA 1: CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS. Las 
evidencias requeridas por el Municipio y suministradas por el ejecutor y/o los contratistas 
deberán ajustarse a los siguientes criterios: a) Pertinentes: Cuando contribuyen a que el 
supervisor pueda establecer conclusiones relacionadas con los objetivos definidos y los 
resultados previstos. b) Auténticas: Cuando corresponden a información veraz y fidedigna 
en todos sus aspectos. c) Comprobables: Cuando permiten que dos o más personas, de 
manera independiente y bajo las mismas condiciones, puedan arribar a conclusiones 
similares. 
 
NOTA 2. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE LOS ARCHIVOS QUE 
RESPALDAN LAS EVIDENCIAS. El contratista deberá acatar los lineamientos 
institucionales vigentes del Municipio respecto a los archivos que respaldan las evidencias, 
conforme a lo siguiente: a) Los documentos deberán presentarse en formatos de uso 
generalizado, tales como Word (.docx), Excel (.xlsx), PDF (.pdf), JPG (.jpg), así como 
archivos de video en formatos MP4, AVI, FLV o WMV, garantizando su correcta 
visualización en cualquier equipo de cómputo sin requerir software especializado. b) Los 
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archivos elaborados mediante programas específicos o plataformas en la nube deberán 
convertirse a formatos estándar. La imposibilidad de acceder a dichos documentos podrá 
considerarse como no entrega de la evidencia. El material fotográfico y/o audiovisual deberá 
guardar relación directa con la actividad registrada e incluir información de fecha, hora y 
lugar que demuestre su realización. Cuando en la evidencia aparezca el contratista, su 
equipo de trabajo o algún servidor público, las imágenes no deberán corresponder a 
autorretratos; adicionalmente, cuando la naturaleza de la actividad lo permita, se sugiere 
anexar fotografías y/o videos que permitan evidenciar la trazabilidad del proceso, 
incluyendo registros del antes y después de cada intervención. 
 
OBLIGACIONES GENERALES: DEL CONTRATISTA 
 
1. Prestar con la mayor diligencia y cuidado los servicios establecidos a entera satisfacción 

y en las condiciones de calidad exigidas por el Municipio.  
2. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, dentro del plazo y de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, 
especificaciones y obligaciones descritas en los estudios previos y en la propuesta 
presentada, los cuales hacen parte integral del contrato.  

3. Presentar cuenta de cobro o factura según aplique cumpliendo con los requisitos que 
exige el Estatuto Tributario, previa presentación del informe de actividades ejecutadas 
o el documento que se haya pactado para el pago, y que se haya suscrito el informe de 
supervisión por parte de supervisor del contrato y el contratista. Es de anotar, que el 
contratista no podrá acumular cuentas de cobro o factura, según aplique, de servicios 
prestados en diferentes meses. 

4. En el evento que el contrato o contratos suscritos por el contratista supere (n) el tope 
establecido o cumpla con la o las condiciones establecidas por el Estatuto Tributario, 
para que el contratista sea responsable del impuesto sobre las ventas –IVA, deberá 
inscribirse como tal ante la entidad competente.  

5. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, no acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarles a hacer u omitir 
algún acto o hecho.  

6. No ofrecer pagos o prebendas a los servidores públicos del Municipio de Abejorral  
7. Cumplir las exigencias, requerimientos y solicitudes que el supervisor del contrato 

realice con ocasión de las funciones que le corresponden.  
8. Responder en los plazos que el Municipio establezca en cada caso, los requerimientos 

de aclaración o de información que le formule.  
9. Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las 

actividades del contrato.  
10. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y 

cumplir con las obligaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del Municipio de Abejorral contratante, de conformidad con el Decreto 
1072 de 2015 y los estándares mínimos que le corresponden, según la Resolución 0312 
de 2019 del Ministerio de Trabajo, si aplica.  

11. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones 
injustificadas o entrañamientos.  
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12. Suscribir el acta de terminación del contrato.  
13. Subsanar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación de la 

garantía, en caso de que haya sido exigida, el documento, anexo o consecutivo que sea 
emitido por parte de la compañía aseguradora, lo anterior con ocasión de las 
observaciones que sean dispuestas en la verificación del cumplimiento de la garantía 
por parte de la Oficina Asesora Jurídica.  

14. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conforme lo establece el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007. 

15. Pagar los tributos municipales y todas aquellas obligaciones que se deriven de la 
celebración del contrato.  

16. Autorizar a la entidad para que a través del supervisor verifique previo a la suscripción 
del contrato y cada cuatro (4) meses que no se encuentra inscrito (a) en el registro de 
inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad, de 
conformidad con la Ley 1918 de 2018). 

17. Si el contratista es una persona natural deberá de conformidad con el artículo 
2.2.4.2.2.18. Del Decreto 1072 de 2015, deberá practicarse un examen pre- ocupacional 
y allegar el certificado respectivo al Contratante para lo cual es preciso advertir que 
“Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los 
contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de 
riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos. En el caso de perder su 
condición de contratista por un periodo superior a seis (6) meses continuos, deberá 
realizarse nuevamente el examen”.  

18. Diligenciar el módulo 7 “EJECUCIÓN DEL CONTRATO” en el SECOP II, en lo que le 
corresponda.  

19. Ofrecer un buen trato al personal de la entidad y usuarios externos a la Administración 
Municipal. 

20. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 
por razón de la prestación de sus servicios conozca durante la ejecución de este 
contrato; esta obligación debe cumplirse aún después de la terminación del contrato 
cualquiera sea la causa de su terminación. En consecuencia, la información que 
conozca con ocasión de la ejecución de este contrato no podrá divulgarla, ni usarla en 
su propio beneficio o en el de cualquier otro tercero. 

21. Comunicar inmediatamente al supervisor del contrato la ocurrencia de cualquier evento 
adverso que se presente en el desarrollo de la prestación de servicio objeto del presente 
contrato. 

22. Las demás obligaciones establecidas en el contrato e inherentes al objeto contractual y 
que tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad.  
 

3. DOCUMENTOS O CONSTANCIAS TÉCNICAS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD 
DEL OFERENTE:  

 
En el presente proceso de selección, el oferente deberá acreditar los siguientes 
documentos o constancias técnicas que garantizan su idoneidad para la ejecución del 
contrato de obra: 
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1. Acreditación de experiencia relacionada en la ejecución de obras civiles y/o 
reforzamientos estructurales, conforme a los requisitos habilitantes definidos en el 
proceso. 
 

2. Acreditar personal mínimo: 
 

Residente de obra: Ingeniero civil, con experiencia no inferior a 36 meses a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. Anexar hoja de vida y carta de intención para el 
desempeño del cargo. 
 
Personal operativo y de ejecución: Maestro de obra, oficial de construcción, con 
experiencia en mampostería, instalaciones eléctricas, reparaciones de redes de agua y 
alcantarillados, restauración estética y protección de estructuras, con experiencia general 
de mínimo 1 año, contada a partir de la fecha de graduación. Anexar hoja de vida y carta 
de intención para el desempeño del cargo. 
 

3. Cuando el proponente sea persona jurídica, deberá acreditar que dentro de su objeto 
social se encuentra contemplada la ejecución de obras civiles o actividades 
relacionadas con el objeto del contrato. 

4. En caso de resultar adjudicatario, deberá garantizar que el personal vinculado a la 
ejecución de la obra cuente con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad 
Social Integral. 

5. Certificado de no multas y sanciones durante los últimos 10 años. 
 
6. Constancia o certificación sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SGSST) y los estándares mínimos exigidos, firmada por el 
representante legal La entidad, conforme al artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, 
si aplica. 

 
Licencias, diseños o autorizaciones previas 
 
La intervención corresponde a una obra de reforzamiento estructural puntual al interior de 
una edificación educativa existente, sin ampliación de área construida ni modificación de 
uso, por lo cual no se requiere licencia de construcción, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1077 de 2015 para obras de mantenimiento y reforzamiento estructural que 
no impliquen modificación sustancial de la edificación. 
 
La solución técnica se encuentra definida en el alcance del proyecto y no requiere la 
obtención de permisos o autorizaciones adicionales para su ejecución. A la fecha de 
elaboración del presente estudio previo, el Municipio cuenta con las condiciones técnicas 
necesarias para adelantar el proceso contractual. 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato resultante de este estudio previo tendrá un plazo 
de CUARENTA (40) DÍAS calendario contados a partir de la fecha que se establezca 
en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II. 

 
5. DETALLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: La Alcaldía de Abejorral cuenta con el 

rubro presupuestal: 
 

CODIGO PRESUPUESTAL 
2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

FUENTE O RECURSO 1.2.3.1.19 ESTAMPILLAS 

PRODUCTO CPC 
54129 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION 
DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 

 
6. SUPERVISIÓN: Conforme a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 

de 2011, El MUNICIPIO ejercerá la vigilancia del presente contrato, a través de la 
SECRETARÍA (O) DE SALUD, PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL o del servidor 
público que sea designado por el secretaria o director de la dependencia solicitante o 
área ejecutora para tal fin, en razón de las funciones propias de su cargo. 
 
El supervisor designado será el encargado de verificar el cumplimiento del objeto 
contractual, ejercer el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato, 
impartir instrucciones al contratista, aprobar informes y actas, y velar por el adecuado 
desarrollo de la ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 
de 2011 y demás normas concordantes. 

 
El supervisor deberá realizar y cumplir las siguientes funciones, además de las legalmente 
establecidas. 
 
1. Ejercer la vigilancia mediante el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico 

sobre el cumplimiento del objeto, quien además cumplirá con todas las funciones 
inherentes a su cargo. 

2. Ejercer control para el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del contratista. 
3. Atender las quejas que afecten el normal funcionamiento del contrato. 
4. Elaborar el acta de terminación del contrato y velar por que se cumpla dentro del plazo 

establecido para el efecto. 
5. Elaborar el acta de liquidación del contrato (si aplica). 
6. Verificar la ejecución presupuestal del contrato y solicitar oportunamente las adiciones, 

prórrogas y/o cualquier modificación que se requiera en la ejecución del contrato, de 
manera oportuna. 

7. Publicar dentro del término de ley en la plataforma SECOP II toda la ejecución 
contractual de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. 

8. Remitir mensualmente la documentación de la ejecución contractual, que se produzca 
en físico, para el respectivo archivo en el expediente contractual. Esta información se 
remitirá una vez haya sido publicada en la plataforma SECOPII. 
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9. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del SECOP ll, 
de la página de Colombia Compra Eficiente. 

10. Verificar que EL CONTRATISTA haya realizado los pagos al Sistema Integral de 
Seguridad Social integral, conforme a lo establecido en el contrato y verificar el 
cumplimiento de los estándares mínimos exigidos al contratista del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de conformidad con el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo. 

11. Las demás que estime necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del objeto 
contractual. 

 
En el evento de presentarse una nueva designación por ausencia temporal o definitiva de 
supervisión, desde la dependencia se elaborará el formato correspondiente de cambio en 
la designación de supervisión, allegándolo al expediente del contrato. La persona 
designada inicialmente para la supervisión efectuará el debido empalme dejando 
constancia de las actividades ejecutadas y los pagos realizados desde el inicio del contrato 
a la fecha del empalme, con las evidencias necesarias para tal fin. En caso de que no se 
realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o 
director, sin necesidad de diligenciar el citado formato. 
 
7. TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO: 
 
7.1 INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se compromete a desarrollar las actividades 

necesarias para la ejecución del objeto contractual, bajo su única responsabilidad y 
riesgo. El municipio contratante, en ningún caso responderá por el pago de seguros, 
salarios y prestaciones sociales y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 
puedan derivarse de la ejecución del contrato o a propósito de este. El contratista 
mantendrá indemne al municipio contratante contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados 
estos, hasta la liquidación definitiva del contrato (si hubiere lugar a ella). Se consideran 
como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general 
cualquier incumplimiento de sus actividades y obligaciones contractuales. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra municipio contratante, por 
asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será 
notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente 
las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad. 

 
7.2 SUSPENSIÓN: El plazo aquí estipulado podrá suspenderse por fuerza mayor, caso 

fortuito o por cualquier otra situación que la genere, sucesos por los cuales se podrá de 
común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución, mediante la 
elaboración de un acta donde consten tales hechos, la cual debe ser suscrita por el 
municipio contratante y el contratista. El plazo de suspensión no se computará para los 
efectos del plazo pactado. Cuando se reanuden las actividades, se elaborará un acta 
de reanudación del contrato suscrita por quienes firmaron la suspensión. 
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7.3 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: El presente contrato se regirá por las cláusulas 
excepcionales de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilateral, 
conforme lo consagra el numeral 2º del Artículo 14 de la ley 80 de 1994, y de 
conformidad con los artículos 15, 16, 17 y 18 de la misma ley. Así como las normas 
vigentes aplicables.  

 
7.4 MULTAS: El Municipio impondrá al contratista en caso de mora o incumplimiento de las 

actividades y obligaciones derivadas de este contrato, sin perjuicio de la declaratoria de 
la caducidad, multas las cuales deberán ser directamente proporcionales al valor del 
contrato y al incumplimiento que sufra el municipio contratante sin exceder del uno por 
ciento (1%) del valor del contrato, cada vez que se impongan. 

 
7.5 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de 

incumplimiento de las actividades y obligaciones por parte del contratista, la autoridad 
competente impondrá y hará efectiva una pena pecuniaria, establecida en los artículos 
1592 y s.s. del Código Civil Colombiano, equivalente en dinero al diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato, que se imputará al valor de los perjuicios causados. Suma 
que se tomará directamente de los saldos a favor del municipio contratista o de la 
garantía única, si la hubiere para lo cual se entiende expresamente autorizado con la 
suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios tal como lo 
permiten los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 

 
7.6 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, CLÁUSULA PENAL 

PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O DE CADUCIDAD: Para 
la aplicación de las multas por mora, declaratoria de incumplimiento o de caducidad, se 
dará aplicación al procedimiento consagrado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y 
demás normas que lo modifiquen o complementen. Sólo una vez en firme la resolución 
que imponga la multa por mora, declare el incumplimiento o la caducidad, el municipio 
contratante podrá descontar el valor de las sumas adeudadas al contratista, en las actas 
de recibo parcial, final y liquidación; si ello no fuera posible, se procederá al cobro 
respectivo a la compañía de seguros garante del contrato, si la hubiere, o al cobro por 
jurisdicción coactiva, tal como lo indica el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007. Así mismo podrá declarar la entidad estatal el incumplimiento con el propósito de 
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el presente contrato. Todo lo 
anterior con observancia del principio rector del debido proceso en materia 
sancionatoria de las actuaciones contractuales, conceptuado en el artículo 17 de la ley 
1150 de 2007. 

 
7.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Como contratista para todos los efectos 

de este contrato, declaró expresamente que no estoy incurso dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en la Constitución Política en su 
artículo 122. Modificado por el artículo. 4°, Acto Legislativo 01 de 2009, en su artículo 
126. Modificado por el artículo 2°, Acto Legislativo 02 de 2015, Ley 80 de 1993 Artículo 
8 modificado y complementado por la Ley 1474 de 2011, Ley 1801 de 2016 artículo 183, 
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Ley 1918 de 2018, Ley 2097 de 2021 en el sentido de que como persona natural o 
representante legal, no estoy incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
– REDAM, y en las demás normas que consagran éstas, así mismo declaró en calidad 
de suscriptor de este contrato que no tengo parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, matrimonio o unión permanente con 
quien suscribe este contrato por parte del municipio contratante, en constancia firmo el 
formato correspondiente. 

 
7.8 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta 

las calidades y condiciones del contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o 
parcialmente a otra persona o entidad alguna, ni realizar subcontratos, sin previa 
autorización escrita de la entidad contratante. 

 
7.9 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del contrato se realizará conforme lo 

establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 

7.10 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: El contratista deberá pagar los tributos, tales 
como: Impuestos, tasas, contribuciones municipales, departamentales o nacionales a 
que hubiere lugar, así como las estampillas que se causen por la celebración del 
presente contrato, conforme a las normas que las establezcan, modifiquen y regulen. 
Corresponderá a la Secretaría Hacienda su aplicación, administración, fiscalización, 
determinación, discusión, control, recaudo y devolución. 

 
7.11 SITUACIÓN JURÍDICA E INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El presente 

contrato será ejecutado por el contratista con absoluta autonomía e independencia, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que rigen la 
materia, el contratista se considera para efectos de este contrato como independiente, 
razón por la cual el municipio contratante no adquiere ningún vínculo de carácter laboral 
con él, ni con las personas que dependan de él o que contrate para el desarrollo de éste 
contrato; por lo tanto, el pago de salarios y prestaciones de este personal estará a cargo 
exclusivamente del contratista. En consecuencia, las partes deberán cumplir 
estrictamente las siguientes condiciones: 1). El contratista y el supervisor coordinarán 
la forma de ejecutar el contrato, para el desarrollo eficiente del objeto contractual y 
observando la autonomía del contratista. 2). El contratista no está sometido a 
condiciones de subordinación o dependencia. 3). El supervisor del contrato no podrá 
exigir al contratista el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. 
4). El contratista no podrá portar o vestir elementos distintivos de la entidad contratante 
para el cumplimiento de las actividades contratadas. 5). El contratista no está obligado 
a cumplir jornada laboral u horario, razón por la cual el supervisor del contrato no podrá 
exigírsela. 6). El contratista solo se obliga a cumplir las actividades y resultados 
contratados, en consecuencia, el supervisor no podrá exigirle el cumplimiento de 
actividades y resultados diferentes. 7). El contratista no está sometido a cumplir u 
obedecer los protocolos o reglamentos internos del trabajo de la entidad contratante. 8). 
El contratista no está sometido al poder disciplinario de la entidad contratante. 9). Por 
regla general la entidad contratante no facilitará sitio o espacio físico para que el 
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contratista lleve a cabo sus actividades, únicamente y excepcionalmente se facilitar en 
casos en donde por la necesidad del servicio y seguridad de la información se requiera, 
de lo contrario corresponde al contratista dentro de su independencia y autonomía 
tenerlo. 10). El contratista, deberá garantizar que los programas informáticos (software), 
instalados en los equipos de cómputo empleados para el desarrollo del objeto 
contractual, cuenten con el respectivo licenciamiento vigente. 

 
7.12 NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO: Con la suscripción o 

aprobación del contrato, el contratista acepta que el Municipio contratante le realice 
notificaciones con efectos administrativos y judiciales al (los) correo (s) electrónico (s) 
que se ha (n) suministrado en la documentación aportada para la elaboración del 
presente contrato, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
7.13 PROPIEDAD INTELECTUAL: En los casos que aplique, la propiedad intelectual 

sobre los estudios, documentos y en general los productos resultantes de la ejecución 
del presente contrato, quedará a favor del MUNICIPIO. PARÁGRAFO: Los derechos 
patrimoniales sobre los productos resultantes de la ejecución del presente contrato 
serán propiedad del MUNICIPIO, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 1450 de 
2011. 

 
7.14 CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA: El contratista se compromete a guardar 

absoluta confidencialidad y reserva sobre toda la información y los documentos de 
propiedad del municipio contratante que tenga o maneje en el desarrollo del presente 
contrato. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información 
o documentos a ningún tercero sin la previa autorización escrita so pena de incurrir en 
conductas tipificadas por la ley penal colombiana. PARÁGRAFO. Con el fin de asegurar 
la adecuada preservación de la información generada en desarrollo del presente 
contrato, el Municipio asumirá la responsabilidad de resguardar dicha información de 
forma segura. Para este propósito, el Municipio asignará al contratista, de manera 
temporal, cuentas de correo electrónico institucionales, las cuales deberán ser 
empleadas exclusivamente durante la vigencia del contrato. El contratista se obliga a 
utilizar dichas cuentas únicamente para asuntos relacionados con la ejecución 
contractual y a garantizar la confidencialidad de la información que sea transmitida o 
recibida a través de ellas. 

 
7.15 ACEPTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES: El Contratista con la aceptación y suscripción del presente 
contrato como conducta inequívoca manifiesta que acepta de manera libre, previa, 
expresa e informada la recolección y tratamiento de sus datos personales por parte del 
MUNICIPIO DE ABEJORRAL, quien actuará como Responsable del Tratamiento, para 
las finalidades relacionadas con la gestión contractual, administrativa, operativa, de 
cumplimiento legal, de seguridad y demás fines, según corresponda a la naturaleza del 
vínculo. Para ello, el Contratista declara haber sido informado de que los datos 
personales suministrados, incluyendo, entre otros, nombre completo, número de 
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identificación, dirección, teléfono, correo electrónico, formación académica, experiencia 
laboral, referencias, información de salud requerida para la gestión de afiliaciones al 
sistema de seguridad social, y demás datos necesarios para el cumplimiento de 
obligaciones legales o contractuales, serán recolectados, almacenados, utilizados, 
transmitidos, transferidos, actualizados y suprimidos conforme a las finalidades 
legítimas definidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad, la 
cual está disponible para consulta en la dirección electrónica (https://www.abejorral-
antioquia.gov.co/politicas/). Finalmente, el Contratista manifiesta haber sido informado 
de manera clara y suficiente acerca de sus derechos como Titular de los datos 
personales. Con la suscripción y aceptación del presente contrato, el Contratista 
manifiesta su consentimiento inequívoco respecto del contenido, alcance y finalidades 
de la Política de Tratamiento de Datos Personales de la entidad. Dicha aceptación 
implica la comprensión y conformidad con las políticas, procedimientos y demás 
directrices vigentes sobre protección de datos personales, así como con las 
modificaciones que se llegaren a realizar y publicar oportunamente por la entidad.  

 
7.16 DOMICILIO. Para todos los efectos, las partes fijan como domicilio el Municipio de 

Abejorral (Antioquia). 
 

7.17 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato, se entenderá 
perfeccionado cuando se encuentre en estado firmado electrónicamente por las partes 
en la plataforma SECOP II. 

 
Para la suscripción del contrato, deberá anexar los siguientes documentos: 
 
A. Hoja de Vida de la Función Pública: La persona natural o jurídica deberá presentar la 

hoja de vida de la Función Pública, debidamente diligenciada, que incluya datos 
personales, formación académica y experiencia laboral, junto con los documentos 
soporte correspondientes. La Secretaría solicitante será responsable de verificar la 
información suministrada y firmar como constancia de dicha verificación, conforme al 
formato establecido. 

 
B. Certificados de Experiencia: El contratista deberá anexar certificaciones expedidas por 

las entidades contratantes, mediante las cuales se acredite la ejecución de actividades 
similares o relacionadas con el objeto contractual. Dichos certificados deberán contener 
la información necesaria para permitir al Municipio de Abejorral verificar la experiencia 
acreditada. 

 
C. Certificado de Existencia y Representación Legal (si aplica): Cuando el oferente sea 

persona jurídica, deberá aportar certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal, con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días calendario. Este documento deberá indicar la existencia, 
objeto social, vigencia, nombre del representante legal, facultades para comprometer 
jurídicamente a la entidad y la inexistencia de limitaciones para presentar la propuesta 
y suscribir el contrato. 
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D. El objeto social deberá acreditar capacidad jurídica para prestar los servicios requeridos. 

 
E. En caso de que al momento de la suscripción del contrato el certificado supere el término 

señalado, se deberá presentar uno actualizado. 
 
F. Fotocopia de la cédula de ciudadanía (persona natural o representante legal de la 

persona jurídica). 
 
G. Certificado de Registro Mercantil con expedición no mayor a treinta (30) días calendario 

(si tiene establecimiento de comercio), el cual deberá estar vigente al momento de la 
suscripción del contrato. 

 
H. Tarjeta o matrícula profesional, cuando aplique. 
 
I. Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios expedido por la entidad 

competente, de acuerdo con la profesión. 
 
J. Declaración de bienes y rentas. 
 
K. Examen Médico Pre-ocupacional (Si aplica): Conforme al artículo 2.2.4.2.2.18 del 

Decreto 1072 de 2015, aplicable únicamente a personas naturales que presten servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión. 

 
L. Registro Único Tributario – RUT: Copia del RUT actualizado, indicando el régimen al 

cual pertenece el proponente. 
 
M. Constancia de Cumplimiento de Aportes Parafiscales: Para personas jurídicas: 

certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal, en la cual se acredite 
el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión 
y riesgos laborales), así como los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar. Para personas naturales: certificado de afiliación al sistema de seguridad 
social en salud y pensión. 

 
N. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (Si aplica): 

Certificación o constancia de cumplimiento del SG-SST y de los estándares mínimos 
exigidos, firmada por el representante legal, conforme al artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 
1072 de 2015 y a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, cuando aplique. 

 
O. Boletín de Responsabilidad Fiscal: De conformidad con la Circular 005 del 25 de febrero 

de 2008 de la Contraloría General de la República, este certificado será consultado 
directamente por el Municipio en la página web de dicha entidad. 
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P. Certificado de Antecedentes Disciplinarios: Conforme a la Ley 1238 de 2008, este 
certificado será consultado directamente por el Municipio en la página web de la 
Procuraduría General de la Nación. 

 
Q. Certificado de Antecedentes Judiciales: El Municipio verificará los antecedentes 

judiciales de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica a través 
de la página web de la Policía Nacional. 

 
R. Consulta de la Situación Militar (Si aplica): Para personas naturales menores de 50 

años, el Municipio realizará la verificación conforme a la Ley 1861 de 2017 y el Decreto 
019 de 2012, a través del sistema dispuesto por la autoridad militar competente. Aplica 
únicamente para contratos de prestación de servicios con personas naturales. 

 
S. Propuesta: Documento mediante el cual el proponente presenta su oferta, conforme a 

los términos de la invitación realizada por la administración municipal. 
 
T. Certificación Bancaria: Certificación bancaria vigente correspondiente a la vigencia de 

la contratación, que indique nombre del titular, número de identificación (cédula o NIT), 
tipo de cuenta y número de cuenta. 

 
8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De acuerdo con el objeto y la cuantía del proceso de contratación, la modalidad de 
contratación es la Mínima Cuantía, de conformidad con el numeral 5º del Artículo 2 de Ley 
1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 que establece: 
 
“La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará 
el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones 
técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá 
ser inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación 
de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones 
exigidas; d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los 
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro 
presupuestal. PARÁGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así 
como la posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones en 
establecimientos que correspondan a la definición de “gran almacén” señalada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional. PARÁGRAFO 2o. La contratación a que se refiere el 
presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su 
reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007”. PARÁGRAFO 3o. Parágrafo adicionado por el artículo 
42 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el siguiente: En aquellos eventos en que las 
entidades estatales deban contratar bienes o servicios de características técnicas uniformes 
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que se encuentren en un acuerdo marco de precios y cuyo valor no exceda del diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades deberán realizar la adquisición a través de 
la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siempre que el bien o servicio esté disponible por 
ese medio. Las entidades que no se encuentren obligadas a hacer uso del acuerdo marco 
de precios igualmente podrán utilizar esta figura antes que la selección por mínima cuantía”. 
 
Reglamentada así mismo por el Decreto 1082 de 2015 en el capítulo 2 “DISPOSICIONES 
ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA”, Sección 1 
“MODALIDADES DE SELECCIÓN”, Subsección 5 “mínima cuantía”, por los artículos 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1., Artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.1.2.1.2., 2.2.1.1.2.2.3., 2.2.1.2.1.5.1., 
2.2.1.2.1.5.2., 2.2.1.2.1.5.3., 2.2.1.2.1.5.4. y Artículo 2.2.2.1.8.2. Referente a los estudios 
previos, el artículo 2.2.1.2.1.5.1. denominado “Estudios previos para la contratación de 
mínima cuantía”, establece que: “La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos 
que deben contener: 1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con 
la contratación. 2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios. 3. Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor 
estimado del contrato y su justificación. 5. El plazo de ejecución del contrato. 6. El certificado 
de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.” 
 
Frente al procedimiento para la contratación de mínima cuantía, el citado decreto, en el 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. establece las reglas aplicables a la contratación, cuyo valor no excede 
del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto e 
indica que la Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de 
mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 
anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia 
mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. La 
Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.  La invitación 
se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan 
observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal 
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La Entidad Estatal debe revisar las 
ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la 
invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor 
precio, y así sucesivamente. Se debe de publicar el informe de evaluación durante un (1) 
día hábil. La Entidad debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. Así mismo establece la norma que en caso de empate, la Entidad 
Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo y que la conjunción 
de oferta y aceptación constituyen en sí mismo el contrato. 
 
NOTA: La Secretaría salud, protección y bienestar social, HACE CONSTAR que, una vez 
consultados los acuerdos marco de precios vigentes en la Tienda Virtual del Estado 
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Colombiano TVEC, el bien y/o servicio requerido NO se encuentra disponible en los 
catálogos de bienes y servicios ofrecidos en los acuerdos marco de precios vigentes en la 
TVEC; el bien y/o servicio requerido NO se encuentra disponible al amparo de otros 
instrumentos de agregación de demanda; o el bien y/o servicio requerido NO se encuentra 
disponible en la modalidad de Mínima Cuantía en Grandes Almacenes 
 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución se realizará en el Municipio de Abejorral, 

Antioquia, en el comedor comunitario de la cabecera municipal 
 
10. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
Para determinar el presupuesto oficial, se realizó un estudio de precios del mercado 
mediante análisis de precios unitarios (APU) y consulta de referencias de precios del sector 
de la construcción, teniendo en cuenta los valores comerciales vigentes de materiales, 
mano de obra, equipos necesarios para la ejecución de obras civiles similares en el 
Municipio de Abejorral y la subregión y análisis históricos de contratos similares ejecutados 
por la entidad  
 
Para determinar las variables y factores que incidieron en la elaboración del presupuesto 
oficial, se emplearon, normas legales en materia laboral y precios de mercado, para cada 
una de las actividades requeridas en la formulación de este tipo de proyectos tales como: 
 

• Localización de la obra. 

• El costo del suministro de materiales o insumos de obra civil. 

• Herramientas requeridas para el desarrollo de las obras. 

• Transporte de materiales 

• Mano de obra  

• Rendimientos de personal, basado tanto en la experiencia en este tipo de 
proyectos como también datos de mercado entre otros. 

• Costos del personal técnico y profesional por el plazo del proyecto más los costos 
del factor prestacional, el cual contempla afiliaciones a sistema de seguridad 
social, primas, dotaciones y demás aspectos laborales con cargo al contratista de 
manera directa. 

• Costo del personal administrativo 

• Administración y utilidad del contratista de obra 
 

De acuerdo a las variables identificadas en el cuadro anexo debajo de este párrafo, el cual 
contiene los capítulos que integran la obra y estos a su vez se constituyen de varios rubros 
y cada uno de estos, es claro en su unidad de medida y la cantidad determinada a ejecutar: 
 
El valor del contrato se estructura bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste, en el cual el presupuesto resulta de la multiplicación de las cantidades estadas de 
obra por los valores unitarios definidos en cada ítem. Dentro de la estructuración económica 
se contemplaron los costos directos, entendidos como aquellas asociaciones directamente 
a la ejecución de la obra, tales como materiales, transporte, amano de obra, equipos 
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herramientas y actividades constructivas necesarias para para cumplimiento del objeto 
contractual. igualmente, se incluyeron los costos indirectos, correspondientes a los gastos 
administrativos y operativos del contratista requeridos para la ejecución del contrato tales 
como administración empresaria, pólizas, impuestos, estampillas, gastos financieros, 
servicios generales y demás erogaciones necesarias para l normal desarrollo del proyecto. 
 
Así mismo, el presupuesto incorpora el componente AIU (administración, imprevistos y 
utilidad) práctica común en contratos de obra pública, donde la administración corresponde 
a los costos indirectos necesarios para la gestión del proyecto, los imprevistos representa 
los riesgos normales previsibles inherentes a la ejecución de la obra, y la utilidad constituye 
la ganancia esperada del contratista por la ejecución contractual, garantizando el equilibrio 
económico del contrato conforme a las condiciones del mercado y la naturaleza del proyecto 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
11. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la presente 

contratación corresponde a la suma de: CUARENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($42.010.188) incluido IVA y AIU y demás tributos 
que apliquen. 
 

 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES     

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

1 RETIROS Y DEMOLICIONES     

1,1 

DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN 
BAREQUE CON ESPESOR APROXIMADO 
DE 0,60 M, INCLUYENDO EL DESMONTE 
DE ELEMENTOS ASOCIADOS, CARGUE, 

TRANSPORTE INTERNO, ACOPIO 
TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO. EL 

ÍTEM INCLUYE MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA MENOR Y TODAS LAS 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 

M2 12,00 $233.962 $2.807.548 

1,2 

DEMOLICIÓN DE MESONES EN 
CONCRETO RÍGIDO, INCLUYENDO 

RETIRO, CARGUE, DISPOSICIÓN DE 
ESCOMBROS, ADECUACIÓN DEL ÁREA 

INTERVENIDA Y APROVECHAMIENTO Y/O 
PROTECCIÓN DE LOS PUNTOS 

EXISTENTES DE REDES 
HIDROSANITARIAS Y DE 

ALCANTARILLADO, NECESARIOS PARA LA 
POSTERIOR ADECUACIÓN DEL ESPACIO. 

UND 2,00 $1.012.345 $2.024.690 
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1,3 

CANCHADO Y ADECUACIÓN DE ZANJA 
PARA RED DE ALCANTARILLADO, 

INCLUYENDO EXCAVACIÓN MANUAL O 
MECÁNICA, PERFILADO, NIVELACIÓN, 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, 
CONFORMACIÓN DE CAMA DE APOYO Y 

DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
LA INSTALACIÓN DE LA RED SANITARIA. 

ML 7,30 $57.867 $422.429 

2 CONCRETOS     

2,01 

SUMINISTRO Y ELABORACIÓN EN SITIO 
DE CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) 

PARA LA CONFORMACIÓN DE PISO LISO 
EN ÁREA DE COCINA DEL CENTRO VIDA, 

INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES (CEMENTO, AGREGADOS 

FINOS Y GRUESOS, AGUA Y ADITIVOS EN 
CASO DE SER NECESARIOS), 
DOSIFICACIÓN, MEZCLADO Y 

PRODUCCIÓN DEL CONCRETO 
NECESARIO PARA GARANTIZAR LAS 

CONDICIONES DE RESISTENCIA, 
DURABILIDAD, CALIDAD Y ACABADO 

REQUERIDAS. 
 

EL ÍTEM CONTEMPLA LA ELABORACIÓN 
DE UNA SUPERFICIE CONTINUA, LISA, 

LAVABLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA, 
ORIENTADA A CUMPLIR CON 

CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE, 
SALUBRIDAD Y SEGURIDAD SANITARIA EN 
ÁREAS DESTINADAS A LA MANIPULACIÓN 

Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, EN 
CONCORDANCIA CON LOS PRINCIPIOS 
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD 

SANITARIA VIGENTE Y LOS CRITERIOS DE 
MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN 

INFRAESTRUCTURA PARA 
EQUIPAMIENTOS DE ATENCIÓN SOCIAL. 

M3 7,24 $957.986 $6.933.423 

3 IMPERMEABILIZACIONES     

3,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIPON DE LOSA 

M² 7,24 $99.512 $720.219 

4 INSTALACION ELECTRICA     

4,01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
EMT 3/4" CIRCUITOS RAMALES. INCLUYE 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

ML 29,50 $48.989 $1.445.171 

4,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3 

X N° 12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS 
ML 29,50 $50.081 $1.477.388 
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4,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
ELECTRICA PARA TOMA CORRIENTE 

EXPUESTO TIPO GFCI 20A  EN TUBERÍA 
EMT 3/4". 

UND 4,00 $102.264 $409.055 

4,04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR  

SENCILLO O DOBLE, 120V  15 A  EN 
TUBERÍA EMT 3/4". INCLUYE: APARATO, 

9M DE CABLE N°12 AWG HF LS , 
CONECTORES, CAJA METÁLICA 

12X12X5CM. 

UND 4,00 $100.841 $403.364 

4,05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA HERMÉTICA  LED 50W, 6500K, 
120-277V,  IP65. SYLVANIA P37390-36 O SU 

EQUIVALENTE INCLUYE: CINTAS LED, 
SOPORTERÍA, CONEXIONADO Y TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

SERVICIO. 

UND 4,00 $274.249 $1.096.995 

5 PINTURA     

5,1 

PINTURA INTERIOR  SOBRE MUROS Y 
CIELOS CALIDAD VINILTEX O SIMILAR 

TIPO 1 O QUIVALENTE PARA INTERIORES 
(HIDROREPELENTE) DE PRIMERA 

CALIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA 
NTC 1335, 3 MANOS O LAS QUE SEAN 

NECESARIAS PARA OBTENER UNA 
SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, A 
SATISFACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA. 

INCLUYE SUMINISTRO DE LOS 
MATERIALES, PREPARADA Y 

ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE A 
INTERVENIR. COLOR A DEFINIR SEGÚN 
APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA. 

M2 79,00 $32.177 $2.541.999 

6 MAMPOSTERIA     

6,1 

CONSTRUCCIÓN MUROS DE 
MAMPOSTERÍA EN LADRILLO 

0.15*0.20*0.40 M, PARA REVOCAR. 
CUMPLIENDO CON NORMA NTC 4205. 

INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4, 
TRABAS, DOVELAS,MACHONES, 

CUCHILLAS, BUITRONES (PARA BAJANTES 
DE REDES EN GENERAL), REMATES DE 

ENRASES, DE ARISTAS CON ESQUINEROS 
DE FABRICA, ENCOROZADOS, ATICOS Y 

CHAPAS NECESARIAS POR DETALLES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE SE EJECUTEN EN  

EL MISMO MATERIAL QUE SE ESTA 
MIDIENDO.TODOS LOS CORTES SERAN 

REALIZADOS A MAQUINA. (SEGÚN NORMA 
ICONTEC 451, 296 Y LA ASTM C-652 Y C-

34), 

M2 27,70 $113.410 $3.141.445 
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7 CUBIERTA     

7,01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE 

POLICARBONATO, INCLUYE ACCESORIOS 
DE FIJACIÓN, TRASLAPOS, SELLANTES, 

TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE REMATE Y 
TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

M2 3,00 $200.005 $600.014 

8 REDES HIDRO SANITARIAS     

8,1 
CIELO FALSO EN PVC PARA AREA DE 

BODEGA 
M2 11,50 $168.700 $1.940.050 

9 CARPINTERIA METALICA     

9,01 
SUMINISTRO DE MESON DE SERVICIOS Y 

PUERTA DE SERVICIOS 
UND 1,00 $1.958.000 $1.958.000 

9,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y 
VENTANAS PARA VENTILACIÓN EN ÁREA 

DE COCINA, INCLUYENDO PERFILERÍA 
METÁLICA Y/O ALUMINIO, HOJAS MÓVILES 

O FIJAS, VIDRIO, ACCESORIOS, 
FIJACIONES, SELLADO Y DEMÁS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA 

GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES 
DE VENTILACIÓN, ILUMINACIÓN, HIGIENE 

Y SEGURIDAD SANITARIA DEL ÁREA 
INTERVENIDA. 

UND 1,00 $1.011.340 $1.011.340 

10 REVOQUE Y RESANE DE MUROS     

10,01 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVOQUE 
PARA INTERIORES CON MORTERO 1:4. 

INCLUYE SUMINISTRO DE LOS 
MATERIALES, RANURAS, FILETES, 

DILATACIONES Y TODOS LOS DEMÁS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA CONSTRUCCIÓN. 

M2 26,00 $44.966 $1.169.112 

10,02 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REVOQUE 
PARA EXTERIORES CON MORTERO 1:4 

IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O 
EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO DE 

LOS MATERIALES, RANURAS, FILETES, 
DILATACIONES Y TODOS LOS DEMÁS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA CONSTRUCCIÓN. 

M2 18,00 $39.543 $711.766 

11 RED HIDROSANITARIA     

11,01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

DE ALCANTARILLA 3" PARA LAVADERO 
NUEVO, INCLUYE PUNTO DE CONECXION 

ML 9,00 $78.960 $710.640 

11,02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 

HIDRAULICA DE 1/2" PARA CONEXION DE 
LAVADERO 

ML 9,00 $31.123 $280.107 

11,03 CONSTRUCCION DE LAVADERO UND 1,00 $1.015.704 $1.015.704 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS $32.820.460 
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  AU 28% $9.189.728,70 

  TOTAL $42.010.188 

 
El presupuesto incluye el valor correspondiente a gastos de perfeccionamiento, IVA, en el 
porcentaje que aplique, AIU, además de tasas, impuestos y demás erogaciones que debe 
tener en cuenta cada proponente. Además, comprende todos los costos que pueda generar 
el objeto de la Contratación de Mínima Cuantía, por lo tanto, el proponente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato. 
 

CONCEPTO BASE MININA % A RETENER 

Estampilla Pro Adulto mayor 100% 4% 

Estampilla Procultura 100% 2% 

Estampilla ProHospitales 100% 1% 

Estampilla ProDeporte 100% 2.5% 

Estampilla ProJusticia 100% 2% 

ReteICA 100% 1% 

 
12. FORMA DE PAGO: El municipio de Abejorral (Antioquia), pagará al contratista, 

mediante UN UNICO PAGO por las actividades efectivamente ejecutadas, de acuerdo 
con el avance físico de la obra, previa presentación del informe de actividades, 
certificación de cumplimiento por parle del supervisor designado y aportes a seguridad 
social. El Municipio a través de la Secretaría de Hacienda Municipal, procederá de 
conformidad con la normatividad tributaria vigente, a deducir y/o retener de cada pago 
los impuestos, estampillas, tasas, contribuciones a que haya lugar. 
 

13. IMPUTACIÓN DE GASTOS: El pago de los gastos que demande el perfeccionamiento 
del contrato correrá a cargo del CONTRATISTA y los que impliquen para el Municipio 
el cumplimiento del mismo durante la presente vigencia fiscal, se hacen con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal No.511 del 27 de junio de 2026, expedido por 
la Secretaría de Hacienda Municipal y que se anexa al presente documento y hace parte 
integral del contrato. 

 
14. ESTUDIOS DEL SECTOR: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y del 
Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía (Versión M-MSMC-02) y la Guía 
para la Elaboración de Estudios de Sector (versión G-EES-02) expedidas por la Agencia 
Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación de mínima cuantía, 
el alcance del estudio de sector debe ser proporcional al valor del Proceso de Contratación, 
la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el 
Proceso de Contratación. 

 



 
ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 

Y CONVENIENCIA 
MÍNIMA CUANTÍA 

Formato: FO-CP-MC. 

Versión: 01. 

Modificación: 01-2026. 

 
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO 
DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR CONDICIONES 
ADECUADAS DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS 
 

 Página 28 de 34 
 
 

 

Para proceder con el presente análisis del sector se realizará el análisis de la demanda y el 
análisis de la oferta. 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Adquisiciones Previas en otras entidades estatales: 
 
La Secretaría de Salud, protección y bienestar social, consultó en el SECOP cómo otras 
entidades estatales han realizado procesos de contratación con características similares: 
 

ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO VALOR 

ALCALDIA DE SABANETA 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 
COMEDOR COMUNITARIO DEL 
MUNICIPIO DE SABANETA 

35,712,180 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
MARGARITA 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 
DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL 
CORREGIMIENTO DE CAUSADO EN EL 
MUNICIPIO DE MARGARITA BOLIVAR 

$ 49,025,000 

ALCALDIA DE LA VEGA 

REALIZAR OBRAS ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR 
COMUNITARIO DE LA VEREDA 
LEDEZMA, RESGUARDO INDÍGENA DE 
PANCITARÁ - MUNICIPIO DE LA VEGA 
CAUCA 

$25,398,474 

 
15. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 
 
De acuerdo con el objeto contractual, la Secretaría de Educación y Cultura evidenció que 
en el mercado local y regional existen múltiples personas naturales y jurídicas dedicadas a 
la ejecución de obras civiles y reforzamientos estructurales, con capacidad técnica, 
operativa y administrativa para ejecutar el presente contrato. 
 
Es así que para la estimación del presupuesto oficial, se realizó un estudio de precios del 
mercado mediante análisis de precios unitarios (APU) y consulta de referencias de precios 
del sector de la construcción, teniendo en cuenta los valores comerciales vigentes de 
materiales, mano de obra, equipos necesarios para la ejecución de obras civiles similares 
en el Municipio de Abejorral y la subregión y análisis históricos de contratos similares 
ejecutados por la entidad  
 
Para determinar las variables y factores que incidieron en la elaboración del presupuesto 
oficial, se emplearon, normas legales en materia laboral y precios de mercado, para cada 
una de las actividades requeridas en la formulación de este tipo de proyectos tales como: 
 

• Localización de la obra. 

• El costo del suministro de materiales o insumos de obra civil. 
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• Herramientas requeridas para el desarrollo de las obras. 

• Transporte de materiales 

• Mano de obra  

• Rendimientos de personal, basado tanto en la experiencia en este tipo de 
proyectos como también datos de mercado entre otros. 

• Costos del personal técnico y profesional por el plazo del proyecto más los costos 
del factor prestacional, el cual contempla afiliaciones a sistema de seguridad 
social, primas, dotaciones y demás aspectos laborales con cargo al contratista de 
manera directa. 

• Costo del personal administrativo 

• Administración y utilidad del contratista de obra 
 
De acuerdo con el análisis de la demanda y la oferta realizada, la entidad deja constancia 
de que el objeto de la presente contratación puede ser ejecutado por: 
 

A. Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social 
actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento o adecuación de obras 
civiles o estructurales, y acreditar capacidad legal, técnica y operativa para ejecutar 
las actividades descritas en el objeto contractual. 

 
B. Persona natural: Deberá desarrollar actividades relacionadas con la construcción de 

obras civiles o estructurales, acreditar experiencia en actividades similares y contar 
con capacidad legal y operativa para la ejecución del contrato. 

Además, debe contar con los siguientes documentos técnicos que demuestren su 
idoneidad: 
 

16. Acreditación de experiencia relacionada en la ejecución de obras civiles y/o 
reforzamientos estructurales, conforme a los requisitos habilitantes definidos en el 
proceso. 

17. Acreditar personal mínimo: 
- Residente de obra: Ingeniero civil, con experiencia no inferior a 36 meses a 

partir de la expedición de la tarjeta profesional. Anexar hoja de vida y carta de 
intención para el desempeño del cargo. 

 
- personal operativo y de ejecución: Maestro de obra, oficial de construcción, con 

experiencia en mampostería, instalaciones eléctricas, reparaciones de redes 
de agua y alcantarillados, restauración estética y protección de estructuras, con 
experiencia general de mínimo 1 año, contada a partir de la fecha de 
graduación. Anexar hoja de vida y carta de intención para el desempeño del 
cargo. 

18. Cuando el proponente sea persona jurídica, deberá acreditar que dentro de su 
objeto social se encuentra contemplada la ejecución de obras civiles o actividades 
relacionadas con el objeto del contrato. 
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19. En caso de resultar adjudicatario, deberá garantizar que el personal vinculado a la 
ejecución de la obra cuente con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad 
Social Integral. 

20. Certificado de no multas y sanciones durante los últimos 10 años. 
 
Constancia o certificación sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST) y los estándares mínimos exigidos, firmada por el 
representante legal La entidad, conforme al artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, si 
aplica. 
 
¿El bien y/o servicio corresponde a aquellos cuya comercialización o servicio es regulada?: 
NO.  
 
¿Los proveedores deben contar algún tipo de licencia o autorización para prestar servicio 
o suministro? 
NO se requiere licencia especial, sin perjuicio del cumplimiento de las normas técnicas de 
construcción y seguridad aplicables. 
 
¿De acuerdo a la forma de pago se solicitará capacidad financiera? 
NO.  
 
21. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de seguridad social 
integral, se precisa que, en atención a la naturaleza de dichos contratos, corresponde 
exclusivamente a cada contratista la afiliación y el pago oportuno y completo de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, incluidos salud, pensión y riesgos laborales, de 
conformidad con el Ingreso Base de Cotización IBC que resulte aplicable. 
 
En virtud de lo anterior, y de mutuo acuerdo entre las partes, el contratista asumirá de 
manera directa y autónoma la obligación de realizar dichos aportes, por su parte, el 
supervisor del contrato, tendrá la responsabilidad de verificar y garantizar el pago efectivo 
de la seguridad social por parte del contratista, mediante la validación periódica de los 
soportes de pago y la correcta liquidación del IBC, en cumplimiento de los deberes de 
vigilancia, control y seguimiento contractual, sin que dicha verificación implique la obligación 
de pago por parte del contratante 
 
22. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el 
Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, 
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en el presente proceso de selección la entidad ha evaluado el riesgo que representa para 
el cumplimiento de sus metas y objetivos, basándose en las reglas contenidas en el Manual 
para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación versión 1, 
expedido por Colombia Compra Eficiente así: 
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De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 la entidad es libre de 
exigir o no garantías en el proceso de mínima cuantía y en la adquisición en grandes 
superficies, por tanto, deberá dejar sustentado la exigencia de las garantías. 
 
Previo análisis de los riesgos a que puede estar expuesto El Municipio, en razón del objeto, 
la naturaleza, el valor, la forma de pago y las características del contrato a ejecutar, se 
considera con el fin de mantener indemne al Municipio frente a eventuales daños, que el 
contratista debe otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo la constitución de una 
póliza de seguros a favor de El Municipio de Abejorral que garantice el cumplimiento de sus 
obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones 
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legales o contractuales del contratista cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo 
siguiente: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento 10% del valor del contrato 
Hasta la liquidación del 

contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales 

5% del valor del contrato 
Por el plazo del contrato y tres 

(3) años más. 

Estabilidad y calidad de 
la obra 

20% Del valor del contrato 
Por cinco (5) años a partir del 

recibo a satisfacción de la 
obra 

Calidad de los bienes 
suministrados 

20% Del valor del contrato 
Plazo del contrato y dos (02) 

años más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV para contratos con 
valor <1.500 SMMLV 

Por el periodo de ejecución 
del contrato. 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando con ocasión 
de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la 
Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad 
Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 
vigencia, según el caso.  
 
23. DOCUMENTOS ANEXOS DEL PROCESO. 
 
Serán exigibles los documentos estipulados en el documento de invitación publica que hace 
parte de los documentos tipos de infraestructura social sector educativo. Dichos 
documentos deberán ser aportados por el contratista y por la entidad, según corresponda, 
antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, tanto la entidad como el contratista deberán aportar 
oportunamente los documentos y requisitos que les sean exigibles, relacionados con el 
inicio y la ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Aprobó - Responsable: 
 
 

 
ERIKA MARIA DUQUE ALZATE 
Secretaria de Salud, protección y bienestar social– Ordenador del Gasto 
Facultado para Contratar según el Decreto No. 029 del 17 de marzo de 2025. 
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Revisión Jurídica  
 
 
 
SARA GRAJALES BERNAL 
Contratista  
Despacho del Acalde 
 
 
Proyectó: 
 
 

 
ERIKA MARIA DUQUE ALZATE 
Secretaria de Salud, protección y bienestar social 
 
  


