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1. INFORMACION GENERAL

MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA RIO ABAJO Y LOS PINOS DEL
OBJETO MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE EL SUMINISTRO,

N INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE BOMBEO
INTELIGENTE Y SUS COMPONENTES ASOCIADOS.

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE Y HABIAT.

SUBSECRETARIA | SERVICIOS PUBLICOS

MODALIDAD . CAUSAL
Licitacion publica
Menor cuantia X
Bienes y servicios de |Subasta Inversa
caracteristicas Bolsa de Productos
técnicas uniformes Acuerdo Marco

Prestacion de Servicios de Salud

Seleccién abreviada | Licitacién declarada desierta

Enajenacion de Bienes del Estado

Productos de Origen o destinacidén
{ Agropecuaria

Bienes y servicios para la defensa y seguridad
nacional

+

Abierto
Con Precalificacion

Concurso de Méritos

Otros Decreto 092 de 2017

Justificacion:

La ley 1150 de 2017 en su articulo 2 establece: “Articulo 20. DE LAS MODALIDADES DE
SELECCION. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa,
con base en las siguientes reglas:

(...)2. Seleccion abreviada. La Seleccidon abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestiéon contractual.”

Por el valor y/o naturaleza del objeto a contratar, el proceso de seleccidn se realizara mediante,
la modalidad de seleccién abreviada de conformidad en el Articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y
Articulo, 2.2.1.2.1.2.20; deal Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con la descripcidon del objeto a contratar y atendiendo a su cuantia, la cual asciende
a, la suma que se relaciona en el numeral siguiente, es juridicamente viable establecer la
escogencia del contratista a través de SELECCION ABREVIADA, segun lo preceptuado por el
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Decreto 1082 de 2015, considerando que el valor establecido para el salario minimo legal
mensual vigente en el afio 2024; mediante el Decreto 2292 de 2023, es la suma de $1.300.000
asi las cosas, la presente contratacién esta dentro del presupuesto de la menor cuantia para el
Municipio de Rionegro. En resumen, las cuantias son:

) Igual o] superior a
MAYOR CUANTIA | Superior a 650 SMLMV $1.138.088.251

MENOR Desde $113.808.826

CUANTIA Hasta 650 SMLMV Hasta $1.138.088.250
: : Hasta el 10% de la menor | Desde $0
MINIMA CUANTIA cuantia hasta $113.808.825

La presente seleccién abreviada se regira por las Leyes Colombianas vigentes, sobre todas y
cada una de las materias que tengan relacion con su desarrollo y ejecucion, pero sin limitarse a
ellas, por ejemplo, las Laborales, tributarias, de comercio, cambiarias, de transporte,
ambientales y, en especial, por la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demas
decretos reglamentarios y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2. ANALISIS DEL SECTOR

En atencién al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, El Municipio de Rionegro en la
etapa de planeacion de los procesos de contratacion, presenta el analisis del sector relativo al
objeto del Proceso que se pretende desarrollar desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

Este estudio contiene la siguiente informacion:
- ESTRUCTURA DE ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Con el fin de adelantar el proceso contractual cuyo objeto consiste en “Mejorar la capacidad
operativa del sistema de acueducto de la vereda rio abajo y los pinos del Municipio de Rionegro,
mediante el suministro, instalacién y puesta en marcha de sistema de bombeo inteligente y sus
componentes asociados”, el municipio realizé el analisis del sector econémico, de conformidad
con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los
lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente.

El objeto contractual se enmarca en el sector de infraestructura hidraulica, suministro de equipos
electromecanicos y automatizacién de sistemas de acueducto. Debido a la naturaleza técnica y
operativa del contrato, se identifica que el mercado potencial esta conformado por personas
naturales o juridicas, consorcios o uniones temporales, firmas de ingenieria hidraulica,
electromecanica, civil y empresas especializadas en automatizacién industrial y control de fluidos
que cuenten con experiencia en el suministro, montaje, calibracién y puesta en marcha de
estaciones de bombeo de agua potable.

Se evidenci6 que en el mercado existen multiples actores con capacidad técnica, operativa y
profesional para ejecutar este tipo de contratos, especialmente aquellos que han desarrollado
proyectos de optimizacion, repotenciacion o modernizacién de sistemas de bombeo mediante la
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integracion de variadores de velocidad, motores de alta eficiencia, instrumentacion de campo
(telemetria y sensores) y légicas de control inteligente. Asimismo, se identifica que la ejecucion
del objeto requiere equipos profesionales y operativos conformados por perfiles en ingenieria
mecanica, electromecanica, eléctrica, electrénica, sanitaria o civil, asi como técnicos electricistas
y personal certificado para trabajo en alturas y riesgo eléctrico.

Respecto a la demanda del sector, se observé que diversas entidades publicas del orden
nacional, regional y territorial han contratado servicios similares, particularmente municipios,
empresas de servicios publicos domiciliarios (E.S.P.) y asociaciones de acueductos veredales,
en el marco de proyectos orientados al mejoramiento de la continuidad, la eficiencia energética,
el saneamiento basico rural y la reduccién de pérdidas de agua en los sistemas de distribucion.

De igual:manera, se revisaron antecedentes contractuales publicados en SECOP | y SECOP I
relacionados con la optimizacién de estaciones de bombeo, suminisiro de macromedidores,
_instalacién de variadores de frecuencia y automatizacién de acueductos, identificando que este
‘tipo de procesos son desarrollados regularmente mediante contratos de suministro con
instalacién u obra publica, cuyos valores varian de acuerdo con la potencia de los equipos (HP),
el caudal de disefio (50m3 a 55m3), la complejidad de la matriz eléctrica y los componentes de
automatizacion requeridos.

Para la determinacion del presupuesto oficial se tendran en cuenta variables como los costos de
los equipos electromecanicos (bombas, motores de alta eficiencia, variadores de frecuencia de
ultima generacion), materiales de instalacion (tuberias, uniones, bridas, cableado encauchado,
tableros eléctricos), instrumentacion (sensores de nivel ultrasoénicos, transmisores de presion,
caudalimetros electromagnéticos), mano de obra calificada, viaticos, transporte de equipos a la
zona rural, pruebas de laboratorio y puesta en marcha. Para ello podran considerarse referencias
derivadas de contratos similares, cotizaciones del mercado y anélisis internos de la entidad.

Adicionalmente, se identificaron riesgos asociados al sector, tales como fluctuaciones en los
precios de los componentes importados (motores y variadores) por volatilidad del tipo de cambio,
retrasos en los tiempos de entrega por parte de los fabricantes, limitaciones de carga en la
acometida eléctrica existente en la vereda que requieran adecuaciones imprevistas, dificultades
logisticas en el acceso a la vereda Rio Abajo y Los Pinos, y riesgos de desabastecimiento
temporal de la comunidad durante las maniobras de interconexién y reemplazo de los equipos
existentes.

En consideracién a que el objeto contractual corresponde a la adquisicién de bienes y servicios
combinados que requieren componentes técnicos complejos, instalacion y estabilizacidn
operativa, donde resulta procedente evaluar la oferta econémica y ponderar factores de calidad
técnica, se considera procedente adelantar el proceso de seleccién mediante la modalidad de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015.

En conclusion, el andlisis realizado permite establecer que existe una oferta suficiente en el
mercado para atender la necesidad identificada por el Municipic de Rionegro, asi como
condiciones adecuadas para garantizar un proceso de seleccién objetiva que permita contratar
un contratista idéneo para el cumplimiento de las metas de optimizacion e infraestructura
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hidraulica rural.
Sector econdmico al que pertenece:

El objeto contractual se enmarca en el sector secundario y terciario de la economia —
especificamente en los subsectores de fabricacién, comercio e instalacién de maquinaria y
equipos eléctricos y electromecanicos (Clasificacion ClIU Rev. 4: Division 28 - Fabricacién de
maquinaria y equipo n.c.p., y Divisién 33 - Instalacién, mantenimiento y reparacion de maquinaria
y equipo)

La clasificacion UNSPSC aplicable para el presente proceso contractual, de conformidad con el
Clasificador de Bienes y Servicios de Colombia Compra Eficiente, contempla los siguientes
codigos guia:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO DESCRIPCION
Bombas de agua comunes o bombas
40 15 15 03 centrifugas
40 15 15 10 Bombas agua
40 15 15 13 Bombas sumergibles
47 10 15 00 Equipo para tratamiento de agua
Variadores de frecuencia / Controladores
39 12 20 01 de motores de corriente alterna.
41 11 o5 01 'rl;{:ié}smlsores de presion o sensores de
83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado
83 10 15 01 Abastecimiento de agua
83 10 15 06 Servicio tratamiento de agua

Dinamica del mercado de infraestructura hidraulica y bombeo inteligente:

El mercado de sistemas de bombeo en Colombia presenta una evolucién acelerada hacia la
eficiencia energeética y la automatizacién, impulsada por los altos costos de la energia eléctrica
(OPEX) y las exigencias de la Superintendencia de Servicios Publicos en materia de continuidad.
Los proveedores del sector han migrado del suministro de bombas convencionales al disefio de
"sistemas inteligentes de presién constante", incorporando variadores con funciones especificas
para agua (como control de cavitacién, llenado suave de tuberias y alternancia automatica
Duty/Standby), optimizando el consumo en kW*h/m3 bombeado.

Comportamiento del sector de agua potable rural:

La infraestructura de acueductos rurales en Colombia enfrenta retos histéricos de obsolescencia.
Sistemas con mas de 20 o 30 afios de servicio operan con graves pérdidas de eficiencia
volumétrica debido al desgaste de impulsores y anillos de desgaste (wear rings), obligando a las
bombas a operar fuera de su Punto de Maxima Eficiencia (BEP). En municipios con dinamicas
de crecimiento como Rionegro, la presion sobre las redes rurales exige la estabilizacién de
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presiones y caudales mediante tecnologia moderna para mitigar riesgos de desabastecimiento y
sobrecostos por pago de energia reactiva a los operadores de red (EPM).

Servicios y suministros requeridos:
Para la ejecucion del objeto contractual se requieren los siguientes componentes especializados:
} 1. Desmontaje técnico del sistema de bombeo y control obsoleto existente.
i 2. Suministro e instalacién de un sistema de bombeo principal y auxiliar con motores de alta
eficiencia y bombas centrifugas dimensionadas para el rango de 50m3 a 55 m3.

3. Suministro, ensamble e instalacién de tablero eléctrico de control equipado con variador
de frecuencia inteligente que cuente con filtros de armdnicos y protecciones térmicas
avanzadas (12f).

4. Suministro e instalacién de instrumentacion de campo (sensores de nivel por
ultrasonido/presién hidrostatica para el tanque de succién y distribucion, y caudalimetro
electromagnético).

5. Implementacion de la l6gica de automatizacién para control de lazo cerrado, alternancia
automatica por horas de servicio y protecciéon contra marcha en seco (cavitacién).

6. Pruebas hidromecanicas, eléctricas, calibracion de presiones y puesta en marcha final
con entrega de manuales y capacitacion al operador (ARSA E.S.P.).

Capacidad técnica requerida:

El proponente debe acreditar un equipo técnico minimo que garantice la idoneidad del montaje,
compuesto por: un Ingeniero Mecanico, Electromecanico o Eléctrico (como Director o Residente
de Montaje), un Ingeniero Electronico o de Automatizacién para la programacion de los lazos de
control del variador, y técnicos electricistas/mecanicos con certificacion de competencias vigente
(como matricula CONTE/CONALTEL y curso de trabajo seguro en alturas).

- EMPRESAS, GREMIOS Y ASOCIACIONES:

Se identifica la participacion de constructores de ingenieria civil e hidraulica, distribuidores
autorizados de marcas globales de bombeo y control (como Grundfos, Flowserve, KSB, Barnes,
Siemens, Schneider Electric, ABB, Mitsubishi, enire otras), asi como integradores locales de
automatizacion.

e Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental (ACODAL): Promueve
las buenas practicas y tecnologias eficientes en los sistemas de acueducto y saneamiento.

)]
e Asociaciéon Colombiana de Productores de Agregados y firmas de Ingenieria
Electromecanica.

e Camaras de Comercio regionales (como la Camara de Comercio del Oriente
Antioquefio), que agrupan coniratistas de obra, mantenimiento y proveedores de
servicios de ingenieria con presencia en el territorio.

¢ - ENTIDADES ESTATALES RELACIONADAS CON EL SECTOR

%
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Formula la politica de agua potable y
saneamiento basico (RAS - Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico).

Superintendencia de Servicios Piblicos Domiciliarios (SSPD): Vigilancia de los
indicadores de continuidad y calidad del agua entregada por operadores como ARSA
E.S.P.

Alcaldia de Rionegro: Como entidad territorial propietaria de la infraestructura del
acueducto veredal, encargada de garantizar la inversién en capital (CAPEX) para el
bienestar de la poblacién rural.

Empresas Publicas de Medellin (EPM): Como operador de la red de energia eléctrica
que alimenta la estacién de bombeo y encargado de medir y facturar los consumos del
sistema.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR:

Estructuracién e Ingenieria de Detalle: Revision de las condiciones eléctricas de la red
disponible (limite de amperaje en acometida) y acoplamiento hidraulico con las tuberias
existentes de la vereda.

Suministro de Equipos Criticos: Enirega de bombas e impulsores con balanceo
dinamico, motores trifasicos eficientes y variadores de velocidad capaces de modular la
frecuencia en funcién de la demanda real de los tanques.

Montaje Fisico y Eléctrico: Sustitucion de los tableros obsoletos, instalacion de sistemas
de ventilacién forzada para los componentes electrénicos y adecuacién de las redes de
fuerza y control.

Automatizacién de Lazo Cerrado: Configuracion del sistema para operar de manera
auténoma (eliminando las maniobras manuales empiricas), programando la alternancia
automatica (Duty/Standby) para equilibrar el desgaste de los equipos y la detencién
automatica ante niveles bajos de succion para blindar la hidraulica contra la cavitacion.

Documentacién Final: Entrega de planos as-built (como construidos), diagramas

unifilares actualizados del tablero eléctrico, protocolos de pruebas de aislamiento de
motores y cartas de garantia técnica de los componentes instalados.

ESTUDIO DE LA OFERTA

¢, QUIEN VENDE?

En el Oriente Antioquefio y Medellin, se tiene conocimiento de por lo menos cuatro (4) empresas,
que, de conformidad su naturaleza podria suministrar y ejecutar las actividades requeridas:

a) Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO
b) Sociedad Fuente de Vida E.S.P.
c) SANEAR S.AS.
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Tipo“; de actor

' Nombre

Caracteristicas

Yy -

E.S.P.

SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S.
E.S.P.

| complementarias de captacion de

Con domicilio en el Municipio de
Rionegro. Fundada en el afio 2007.
Tiene como objeto social la prestacion
continua y eficiente de los servicios
publicos domiciliarios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, sus actividades

tratamiento,
conduccion y

agua, procesamiento,
almacenamiento,
transporte.

Empresa Privada

EMPRESA DE DESARROLLO

SOSTENIBLE - EDESO

ea=5so

Empresa de Desarrolio Sestenible

Con domicilio en el Municipio de
Rionegro. Fundada en el afio 2016. Es
una entidad puoblica dedicada a
gestionar y ejecutar proyectos de
infraestructura, vivienda, movilidad,
servicios publicos y fortalecimiento
institucional en el municipio y su
region.

P O PNy

Empresa Privada

i

SANEAR S.A.S.

Con domicilio en el Municipio de
Medellin. Fundada en el afio 1981.
Tiene como objeto la prestacion de

servicios integrales de ingenieria
enfocados en la  consultoria,
construccion, interventoria y

mantenimiento de obras civiles y
sanitarias.

S !'nn* W
o
o

ARSAE.S.P

Con domicilio en el Municipio de
Rionegro. Fundada en el afio 1965.
Con objeto operar, administrar vy
mantener los sistemas de acueducio y
alcantarillado en su zona de cobertura
en Rionegro, Antioquia.

a. ¢CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES,
OBRAS O SERVICIOS?
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La dinédmica del sector para este proceso se desarrolla principalmente mediante una modalidad
mixta que combina el suministro de bienes de alta tecnologia (equipos electromecanicos y de
control) con la prestacién de servicios de ingenieria especializada (montaje, calibracion,
automatizacion y puesta en marcha), requiriendo una ejecucion secuencial y por fases técnicas:

e Fase 1: Planeacion, Ingenieria de Detalle y Logistica de Suministros: E| contratista
inicia con la validacion en campo de las condiciones eléctricas de la acometida actual y el
acoplamiento hidraulico de la estacién de bombeo de la vereda Rio Abajo y Los Pinos. En
esta fase se realiza la adquisicion, importacion o ensamble de los equipos criticos
(bombas centrifugas, motores de alta eficiencia, variadores de frecuencia y sensores) y el
disefio de los planos unifilares y légicas del tablero de control inteligente.

» Fase 2: Distribucién, Transporte y Desmontaje: Comprende el traslado logistico seguro
de los equipos e instrumentos desde los centros de distribucion o talleres de ensamble
hasta la zona rural del Municipio de Rionegro. Posteriormente, se procede con el
desmontaje técnico y retiro seguro de los equipos, cableados y tableros obsoletos
existentes, minimizando los tiempos de suspensién temporal del servicio de acueducto
para la comunidad.

e Fase 3: Instalacién y Montaje Electromecanico: Se ejecuta la fase operativa en el sitio,
la cual involucra el anclaje fisico de las nuevas bombas, la alineacién de precision de los
ejes para evitar vibraciones, la instalacién del nuevo tablero eléctrico con ventilacion
forzada y la integracion de la instrumentacién de campo (sensores de nivel
ultrasénicos/presion hidrostatica y caudalimetro electromagnético).

» Fase 4: Programacién, Automatizacién y Pruebas (Lazo Cerrado): Una vez realizada
la instalacion fisica, se procede con la configuracidn légica del variador de frecuencia.
Esto incluye la programacién de la alternancia automatica de las bombas por horas de
servicio (Duty/Standby), la parametrizacion de la modulacién de velocidad para presion
constante y la calibracién de las protecciones contra marcha en seco (cavitacion) y
sobrecargas eléctricas ($1"2t$). Se realizan pruebas hidromecanicas de presién y
estanqueidad.

» Fase 5: Entrega, Capacitacién y Cierre Operativo: La entrega del objeto contractual se
materializa y formaliza mediante la puesta en marcha definitiva del sistema funcionando
en modo 100% automatico y eficiente. Esto se acompafia de la transferencia de
conocimiento mediante capacitaciones técnicas al personal del administrador delegado
(ARSA E.S.P.) y la entrega de los productos tangibles: manuales de operacién de los
fabricantes, planos as-built (como construido), diagramas unifilares y el acta de recibo a
satisfaccion.

La entrega de estas fases y sus respectivos soportes se realizara conforme al cronograma
establecido en los pliegos de condiciones y estara sujeta a los procesos de revisién, pruebas
técnicas en sitio y aprobacién final por parte del supervisor designado por el Municipio de
Rionegro

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA
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i

¢, COMO HA ADQUIRIDO EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA
O SERVICIO?

f
Durante las ultimas vigencias, el Municipio de Rionegro adelanté los siguientes procesos:

b

N° CONTRATO OBJETO VALOR

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA | .
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE
« [ 1130-07-04-018-2023 | AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS LA PLAYA, LALAJAY | $1.053.958.087
GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO -
ANTIOQUIA.
. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
' ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
1130-06-09-034-2023 | CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO E IMPULSION | $1.078.999.335
DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO RURAL
GALICIA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
10.14.00-21.16-016- DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) UBICADAS EN LA ZONA
2025 . RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA QUE
1 > INCLUYE EL. MANTENIMIENTO, LA PUESTA EN MARCHA,
LA ADMINISTRACION, LA GESTION SOCIAL, COMERCIAL
Y AMBIENTAL.

$2.304.408.425

a. (COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE
BIEN, OBRA O SERVICIO? .

Con base en la revision de antecedentes contractuales en el SECOP, se identifica que diversas
entidades publicas del orden regional y territorial han contratado suministros y servicios de
ingenieria similares, incluyendo otros municipios del departamento de Antioquia, gobernaciones,
corporaciones auténomas y empresas prestadoras de servicios publicos (E.S.P.). Esto se da en
el marco de proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura de servicios publicos,
optimizacién de acueductos rurales y eficiencia energética. Los valores de estos contratos varian
de acuerdo con la potencia de los equipos (HP), el caudal de disefio exigido (rango de 50m3 a
55m3), la complejidad de las obras civiles de acoplamiento y el nivel de automatizacién y
telemetria requerido.

Entidades Estatales

En la revisién de los antecedentes contractuales del municipio de Rionegro, se evidencia que
histéricamente las necesidades relacionadas con el mantenimiento de los acueductos veredales
y el saneamiento basico rural han sido atendidas principalmente mediante contratos de obra
publica, ,suministro de repuestos electromecanicos o contratos de mantenimiento correctivo
menor. }

Entre los antecedentes identificados se encuentran procesos orientados a la reparacion de
‘tuberias, adquisicion de motobombas convencionales de reemplazo y mantenimientos eléctricos
'de emergencia para tableros de control existentes en diferentes veredas del municipio.

El presente proceso contractual presenta caracteristicas diferenciales frente a los antecedentes
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previamente identificados. Su objeto no se limita a un mantenimiento correctivo ordinario o al
suministro aislado de un bien, sino que esta enfocado en una solucién de ingenieria integral y
modernizacion tecnoldgica. Esto incorpora el suministro, instalacién, cableado, instrumentacién
de campo (sensores y caudalimetros) y la programacion de una légica de control inteligente para
un sistema de bombeo de lazo cerrado con alternancia automatica (Duty/Standby).

En ese sentido, a diferencia de los contratos histéricos orientados principalmente a reparaciones
puntuales o reactivas, este proceso demanda un contratista con capacidad técnica y de
integracian tecnolégica en el que se equilibre la calidad del suministro electromecénico de alta
eficiencia con la idoneidad técnica en el montaje y automatizacién industrial.

Por esta razén, considerando que los bienes y servicios a contratar combinan elementos de
suministro técnico con instalacion especializada, y cuyo presupuesto oficial se ajusta a los topes
legales de la entidad para esta modalidad, se considera que la Seleccién Abreviada de Menor
Cuantia resulta el mecanismo idéneo para la seleccion del contratista. Esto se fundamenta en el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, permitiendo
una seleccién objetiva que pondere la calidad técnica de los equipos y la experiencia del oferente.

Empresas Privadas

En el sector privado, este bien y sus servicios asociados son adquiridos principalmente mediante
esquemas de contratacion directa, invitaciones privadas a cotizar, solicitudes de propuestas
(RFP) o licitaciones cerradas adelantadas por empresas que requieren garantizar la continuidad
de sus operaciones, optimizar sus costos de facturacion eléctrica (OPEX) y cumplir con
normativas técnicas o ambientales.

Este tipo de contratacion es comun en sectores con un alto consumo de agua o exigencias
estrictas de presion constante, tales como:

e El sector industrial, manufacturero y agroindustrial.
e Parques industriales, zonas francas y centros logisticos.

e Desarrolladores inmobiliarios y constructoras de proyectos residenciales o comerciales de
gran escala que deben dotar a sus urbanizaciones de sistemas de presion hidroneumatica
o estaciones de bombeo autdonomas.

» El sector aeroportuario e institucional de grandes superficies.

Las empresas privadas suelen contratar firmas de ingenieria electromecénica o integradores
autorizados de marcas globales para sustituir sistemas de bombeo obsoletos por tecnologias
inteligentes. El objetivo principal en el sector privado al adquirir estos sistemas es el Retorno de
la Inversion (ROI) mediante el ahorro de energia eléctrica en kW*h y la eliminacién de
penalizaciones por consumo de energia reactiva ante operadores de red (como EPM), causadas
por motores degradados o sin variadores de velocidad.

En estos procesos de seleccion privados, se priorizan criterios estrictamente comerciales y de
ingenieria, tales como la eficiencia nominal del motor y la bomba, el tiempo de entrega y ejecucion
del montaje en sitio (para evitar paradas de produccion), los afios de garantia técnica de fabrica,
el respaldo de servicio posventa, el suministro de repuestos locales y la robustez del sistema de
automatizacién propuesto.
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Lo anterior evidencia que el mercado, tanto publico como privado, demanda activamente
soluciones de bombeo inteligente y alta eficiencia. Esto demuestra la existencia de una oferta
competitiva, canales de distribucion consolidados y contratistas con la experiencia técnica
necesaria para atender los requerimientos de la administracion municipal en la vereda Rio Abajo
y Los Pinos.

5. CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, estas
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato.

A continuacién, se presentan los indicadores financieros requeridos en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3
del Decreto 1082 de 2015, complementado con las definiciones establecidas en el Manual de
Colombia Compra Eficiente para determinar los requisitos habilitantes en los procesos de
contratacion:

a) indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que
tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo; a mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

b) Indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de
endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente; a mayor
indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus
pasivos. R
c) Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja
la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras; a mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

De acuerdo con lo determinado en el estudio de la oferta y teniendo en cuenta datos historicos
de la demanda, se analiz6 la capacidad financiera y organizacional con base en una muestra de
empresas de consultoria que pueden desarrollar la actividad de construccion de proyectos de
servicios publicos, tomando los datos de la informacion reportada en el Registro Unico de
Proponentes - RUP de las entidades actualizados al afio 2025 asi:

, COBERTURA
NOMBRE IDENTIFICACION|LIQUIDEZ|ENDEUDAMIENTO|  DE
INTERESES
FUNDAF;_'/'\‘E_EN'ER‘A 900568747-6 | 1,62 0,26 57.72
GRUPO Cg‘.ig_SOC'ADOS . 901016763-1 | 1,66 0.24 0
SANEAR SAS. 8900281864 | 2,06 0.4 3.79
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SOCIEDAD FUENTE DE
VIDA S.A.S. E.S.P.

901277792-2

55

0,12

32,86

ARSA E.S.P.

890981981-8

1,22

0,45

22,87

CONSULTORIAS
ELECTRICAS Y
ELECTONICAS CONSULTEL
S.AS.

890928742-1

8,94

0,37

129,91

EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ORIENTE - EDESO

900974762-8

1,11

0,89

57,58

INGENIERIA CIVIL
SERVICIOS Y
SUMINISTROS S.A.S.

900386501-1

237,38

0,09

9137,11

INGENIERIA
INTERVENTORIA'Y
CONSTRUCCIONES S.A.S

890942415-4

47,31

0,33

87,91

MACRO PROYECTOS DE
ANTIOQUIA S.A.S.

901797011-1

0,31

49,21

ARQ K CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.A.S

901008708-0

7,66

0,08

IND

AGUAS ANDINAS DE
COLOMBIA SAS ESP

901927952-4

21,28

0,03

217,2

PROYECTOS DE
INGENIERIAY
ARQUITECTURA PIA S.A.S

900979660-8

5,18

0,14

IND

Los datos obtenidos fueron analizados estadisticamente con el fin de revisar el comportamiento

de los indicadores, presentando los siguientes resultados:

RAZON DE
Concepto NQUiDEz | ENDEUDAMIENTO | COBERTURA
Promedio 26,46 0,29 890,56
Promedio Podado 6,32 0,25 62,58
Desviacion estandar 6,20 0,11 57,58
Indicador Minimo 0,12 N/A 5,00
Indicador maximo N/A 0,36 N/A

Elabordé: Equipo interdisciplinario
Fecha: 09 de septiembre 2020

Reviso6: Subsecretaria de
Planeacién y Supervision
Fecha: 10 de agosto 2022
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Indicador definitivo 0,12 0,36 5,00

Los proponentes deberan cumplir con los siguientes requisitos de caracter financiero, en caso de
; que ello no ocurra la propuesta sera no admisible:

1

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Indice de liquidez Mayor o igual a 0.12
indice de endeudamiento Menor o igual a 0.36 )
Razdn de cobertura de intereses Mayor o igual a 5.00

Para el caso de que los indicadores de “Liquidez” o “Razén de Cobertura de Intereses’, arrojen
como resultado “indeterminado” (IND), estos seran validos para la entidad y por lo tanto sera
habilitado.

Para determinar la capacidad financiera de los proponentes plurales, la entidad lo hara con la
opcion de ponderacion de los componentes de los indicadores. En esta opcién cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con
su participacién en la figura del oferente plural.

La siguiente es la formula aplicable:

( 2 , Componente 1 del indicador, X porcentaje de parl‘icipacidnl)
{ii} Indicador =

( > Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacidnf)

Donde n es el numero de integrantes del Oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa
de sociedad futura).

NOTA: Informacién financiera y organizacional para proponentes extranjeros:

Los proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacioén, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma
de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de
origen:

(i) Estado de situacién financiera
(i) Estado de resultados

Si cumple los requisitos se calificara como HABIL y continuara en el proceso de seleccion.
La verificacién de los requisitos financieros se establecera a partir de la informacién suministrada

por el proponente en el certificado de Registro Unico de Proponentes - RUP, verificada por la
Camara de Comercio, para lo cual debera contar el RUP renovado o actualizado a la fecha de
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presentacion de la propuesta; se aceptara la informacién financiera siempre que el Certificado del
Registro Unico de Proponentes esté vigente y se encuentre en firme.

6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es [a aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcidén de su organizacién interna.

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, complementado con las definiciones establecidas en el Manual para determinar
los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién de Colombia Compra Eficiente, son:

a) Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad operacional / Patrimonio, el cual determina Ila
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

b) Rentabilidad sobre activos: Utilidad operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad
de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por
cada peso invertido en el activo, a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre
menor o igual que el de rentabilidad sobre el patrimonio. )

De acuerdo con lo determinado en el estudio de la oferta y teniendo en cuenta datos histéricos
de la demanda, se analizé la capacidad financiera y organizacional con base en una muestra de
empresas de consultoria que pueden desarrollar la actividad construccién de proyectos de
servicios publicos, tomando los datos de la informacién reportada en el Registro Unico de
Proponentes - RUP de las entidades al corte al afio de 2025, asi:

RENTABILIDA
D DEL RENTABILIDA
NOMBRE IDENTIFICACION | PATRIMONIO | D DEL ACTIVQ
FUNDAR INGENIERIA S.A.S. 900568747-6 0,02 0,02
GRUPO C&P ASOCIADOS S.A.S. 901016763-1 0,06 0,12
SANEAR S.A.S. . 8909281864 0,12 0,07
SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S.
E.S.P. 901277792-2 0,17 0,15
ARSA E.S.P. ] 890981981-8 0,28 0,16
CONSULTORIAS ELECTRICAS Y
ELECTONICAS CONSULTEL S.A.S. 890928742-1 | 0,19 0,12
EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE -
EDESO 900974762-8 0,09 0,01
< — reminlinaria | REVISO: Subsecretaria de 2 Mo : TP
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INGENIERIA CIVIL SERVICIOS Y

SUMINISTROS S.A.S. 900386501-1 0,26 0,24
INGENIERIA INTERVENTORIA'Y

CONSTRUCCIONES S.A.S 890942415-4 0,63 0,42
MACRO PROYECTOS DE

ANTIOQUIA S.A.S. 901797011-1 1,09 0,75
ARQ K CONSULTORES Y

CONSTRUCTORES S.A.S 901008708-0 0,18 0,16
AGUAS ANDINAS DE COLOMBIA

SAS ESP 901927952-4 0,43 0,42
PROYECTOS DE INGENIERIAY

ARQUITECTURA PIAS.A.S 900979660-8 0 0

Los datos obtenidos fueron analizados estadisticamente con el fin de revisar el comportamiento
de los indicadores, presentando los siguientes resultados:

 [conceero | IR DR | RENTRSLORD

’ Promedio 0,27 0,20

i | Promedio Podado 0,20 0,16

i Desviacién estandar 0,11 0,11

’ Indicador Minimo 0,08 0,05
Indicador maximo N/A N/A
Indicador definitivo 0,08 0,05

Los proponentes deberan cumplir con los siguientes requisitos de capacidad organizacional, en
caso de que ello no ocurra la propuesta sera no admisible:

INDICADOR

INDICE REQUERIDO

Rentabilidad del patrimonio

Mayor o igual a 0.08

Rentabilidad del activo

Mayor o igual a 0.05

Para determinar la capacidad financiera de los proponentes plurales, la entidad lo hara con la
opcion de ponderacion de los componentes de los indicadores. En esta opcién cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con
su participacion en la figura del oferente plural.

La siguiente es la formula aplicable:

X

{
&
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( 2., Componente 1 del indicador, X porcentaje de participacio'n,,)
{ii} Indicador ==

( 2 .. Componente 2 del indicador, X porcentaje de panicipacidn.,)

Donde n es el nimero de integrantes del Oferente plural (unién temporal, consorcio o promesa
de sociedad futura).

NOTA: Informacion financiera y organizacional para proponentes extranjeros:

Los proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacion, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma
de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de
origen: '

(i) Estado de situacién financiera

(ii) Estado de resultados

Si cumple los requisitos se calificara como HABIL y continuara en el proceso de seleccién

La verificacién de los requisitos financieros se establecera a partir de la informacion suministrada
por el proponente en el certificado de Registro Unico de Proponentes - RUP, verificada por la
Camara de Comercio, para lo cual debera contar el RUP renovado o actualizado a la fecha de
presentacion de la propuesta; se aceptara la informacion financiera siempre que el Certificado del
Registro Unico de Proponentes esté vigente y se encuentre en firme.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El presupuesto oficial fue definido con base en el analisis de tres (3) cotizaciones del mercado,

adoptando como referencia la oferta de menor valor por resultar la mas favorable
econdémicamente para la entidad.

ALCANCE ESTUDIO DE MERCADO (INCLUYE IVA) VALOR DEFINITIVO
AGUAS
Item Und | Cant | ANDINAS | ARSA E.S.P. RDG Precio unitario Precio total
E.S.P.
Suministro,

transporte e
instalacion de

bombas
centrifugas $
multietapa Und| 2 61.450.000 $ 61.582.500 | $77.174.375 $ 61.450.000 $ 122.900.000

40 HP, pantalla,
protecciones y
cableado de
potencia
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$ A
45.199.313 $ 35.105.893 $ 70.211.786

' Suministro,
transporte e
instalacion de
instrumentacion
- Caudalimetro
electromagnético | Gl 2
de 6", sensor
radar para
tanque y
transmisores de
presidn

$
32.600.000 $ 26.715.619

$

30.557.356 $ 26.715.619 $ 53.431.238

Suministro,
fransporte e
instalacion de
Tanque Und| 1
hidroneumatico
para
presurizacion

$

10.800.000| ¥ 8.782.438

$
8.783.125 $ 8.782.438 $ 8.782.438

Suministro,
transporte,
instalacion y
adecuaciones de
Valvulas de
retencion,
ventosas,
valvulas de corte
y adaptacion de
manifold

Gt 1

$

22.100.000 | § 29.824.435

$

20.268.750 $ 20.268.750 $  20.268.750

Suministro,
transporte e
instalacion de
medidor de nivel
(tanque de
bombeo)

un 1

$

5300000 | & 7-913.679

$

5.491.688 $ 5.300.000 $ 5.300.000

Sistema de
automatizacion
integral para
bombeo y
respaldo
electrico, incluye
Controlador
GRP Hermes
102, licencia un 1
SCADA Zeus
Web Pro,
Modulos de
expansion de
entradas/salidas
para integracion
de bombas y
sensores, PLC

$

40.350.000 $ 32.666.393

$
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Suministro,
transporte e
instalacion de
sistema de
proteccion
eléctrica

un

1 $ $ 7.637.941

9.400.000

3
7.637.941

$ 7.637.941 $ 7.637.941

suministro,
transporte e
instalacién de
ductos y
cableado, IMC
3/4 ylo PVC
3/4", cable de
datos 2x20 y
cable de
alimentacién de
3x16

m | 200

47250 | ¥

47.898

80.028

$ 47.250 $ 9.450.000

Adecuaciones
de elementos
eléctricos
internos,
automatizacion y
programacion
PLC/HMI,
pruebas en
vacio y puesta
en marcha

Gl

1 $ $ 52.895.679 $

35.650.000

76.560.015

$ 35.650.000 $ 35.650.000

COSTO DIRECTO $366.298.546

A (%)

26,67% $ 97.691.822

U (%)

5,00% $ 18.314.927

TOTAL $ 482.305.295

Teniendo como resultado el siguiente presupuesto

g
R

_'VALOR DEFINITIVO

‘Item

o n

oy Unidad

, Cantidad

"Precio
_unitario

Precio total

Elaboré: Equipo interdisciplinario

Revisé: Subsecretaria de

Fecha: 09 de septiembre 2020 Planeacién y Supervision

Fecha: 10 de agosto 2022

Aprobo: Direccionamiento institucional
Fecha: 16 de agosto 2022

Si este documento se encuentra

mpreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la version vigente reposa en el aplicativo




Ao o
A
L
AT Go/

Alcaldia de R;ionegro

Departamento de Antioquia

suministro, transporte e
instalacion de Bombas
centrifugas multietapa 40 HP,
pantalla, protecciones y
cableado de potencia

N

Und

ESTUDIOS DEL SECTOR

Cédigo: FRCACP10

Version: 1

Pagina 19 de 20

$ 61.450.000

$ 122.900.000

suministro, transporte e
instalacion de Variadores de
frecuencia (VFD) para bombas
de 40 HP

Und

$ 35.105.893

$ 70.211.786

Suministro, transporte e
instalacion de instrumentacion -
Caudalimetro electromagnético
de 6", sensor radar para tanque
y transmisores de presion

Gl

$26.715.619

$ 53.431.238

suministro, transporte e
instalacién de Tanque
hidroneumatico para
presurizacion

Und

$ 8.782.438

$ 8.782.438

Adecuaciones
retencion, ventosas, valvulas de
corte y adaptacion de manifold,

Valvulas  de|

- Gl

$ 20.268.750

$ 20.268.750

suministro, transporte e
instalacién de medidor de nivel
(tanque de bombeo)

un

$ 5.300.000

$ 5.300.000 |

suministro, transporte e

instalacion de un Sistema de|-

automatizacion integral para
bombeo y respaldo electrico,
incluye  Controlador  GRP
Hermes 102, licencia SCADA
Zeus Web Pro, Modulos de
expansion de entradas/salidas
para integracion de bombas y
sensores, PLC de respaldo para
logica avanzada y proteccién
electrica, UPS industrial para
continuidad ante contingencias

un

$ 32.666.393

$ 32.666.393

suministro, transporte e
instalacion de sistema de
proteccion eléctrica

un

$ 7.637.941

$ 7.637.941

suministro, transporte e
instalacion  de  ductos vy
cableado, IMC 3/4 y/o PVC 3/4",
cable de datos 2x20 y cable de
alimentacién de 3x16

200

$ 47.250

$ 9.450.000
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transporte Ingenierfa (MO) vy
adecuaciones eléctricas
internas, automatizacién vy
programacion PLC/HMI, Gl 1 $35.650.000 | $ 35.650.000
pruebas en vacio y puesta en
marcha
' COSTO DIRECTO, $ 366.298.546
M%) | 26,67%:x | $97.691.822
UG, T - 500% - | $18.314.927
| TOTAL . | $482.305.295

De acuerdo con el andlisis anteriormente expuesto y con los resultados obtenidos en el estudio
de mercado realizado, la Subsecretaria de Servicios Publicos determina que el valor estimado
del contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
TRECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 482.305.295) IVA
INCLUIDO, cifra que se considera acorde con el alcance técnico, las actividades requeridas y las
condiciones actuales del mercado para la prestacién del servicio objeto del proceso.

EY MONTOYA CASTANO
DE MEDIO AMBIENTE Y

HABITAT
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Reviso: Manuela Romero Quintero/Apoyo Juridico Secretaria de MAYH \\F .

.. e o | Reviso: Subsecretaria de N . . e
Elaboré: Equipo interdisciplinario Planeacién y Supervision Aprobé: Direccionamiento institucional

Fecha: 09 de septiembre 2020 Fecha: 10 de agosto 2022 Fecha: 16 de agosto 2022

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versién vigente reposa en el aplicativo




