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Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Tunja - Boyaca

FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS
1. DATOS GENERALES

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversion ‘ X Funcionamiento

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de administracion
judicial.

Direccion Seccional de Administracién Judicial de Tunja — Area Administrativa

1.3 Para proyectos de inversion.
1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional — BPIN

Modernizacion de la Infraestructura Fisica de la Rama Judicial como Instrumento Estratégico de Acceso
a la Justicia a Nivel Nacional

1.3.2 Codigo BPIN

202300000000027

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura)

N/A

2. DATOS DE LA CONTRATACION

2.1 Acuerdo de aprobacion plan operativo anual de inversion (Solo para presupuesto de inversion)

, ACUERDO
2.1.1 Numero PCSJA26-12384 2.1.2 Fecha 27 de enero de 2026

2.2 Descripcién de la necesidad que incluy6 en el plan anual de adquisiciones

Interventoria al Mejoramiento y Mantenimiento de la sede judicial de Ramiriqui

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

3.1.1 Descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratacion

La funcién publica de administrar justicia estd en cabeza de la Rama Judicial como lo establecen los articulos
228 y 254 al 257 de la Constitucion Politica de Colombia, norma superior que concibe al Consejo Superior de
la Judicatura como el 6rgano de autogobierno, encargado de multiples funciones administrativas, técnicas y
del ejercicio de la potestad disciplinaria en el ambito de su competencia.

Dicho érgano tiene como propésito orientar y administrar el funcionamiento de las corporaciones que
conforman la Rama Judicial, para lo cual requiere adecuados mecanismos de financiacion, y por ello en
ejercicio de su mandato constitucional y legal, presenta al Gobierno Nacional el Plan Sectorial de Desarrollo
de la Rama Judicial 2023-2026, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del articulo 79 y en el
articulo 87 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administracién de Justicia, y en concordancia con lo
dispuesto en la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Organica del Plan de Desarrollo”.
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El Plan Sectorial de la Rama Judicial “Hacia una justicia confiable, digital e incluyente” 2023-2026", establece
el rumbo a seguir para avanzar, cualitativa y cuantitativamente, en el acceso a una justicia efectiva, pronta,
equitativa e incluyente, integrada y soportada en servicios digitales y de tecnologia, para aumentar la
confianza publica y fortalecer el talento humano y la capacidad de toma de decisiones en la Rama Judicial.

El propdsito esencial del plan sectorial de desarrollo de la Rama Judicial es direccionar estratégicamente el
mejoramiento de la gestién judicial y administrativa, con fundamento en unas politicas institucionales que
conlleven a la satisfaccién de la demanda de justicia, mejoren los canales de interaccién con la ciudadania,
incorporando herramientas innovadoras que contribuyan a la celeridad y la simplificacién del que hacer de la
administracion de justicia.

El Plan Sectorial de Desarrollo 2023-2026, se enmarca en la Politica Modernizacion de la Infraestructura
judicial y seguridad; Estrategia Transversal Planear, mantener y preservar las sedes al servicio de la Rama
Judicial; y el Programa Mejoramiento de las Competencias de la Administracién Judicial, el cual tiene como
propésito preservar y mantener las condiciones fisicas espaciales de las instalaciones, a través de las
siguientes acciones:

. Mantenimiento correctivo que comprende obras o trabajos para enmendar, corregir atenuar o mitigar
el deterioro o maltrato de los componentes de la planta fisica.

. Mantenimiento preventivo, que comprende acciones de mantenimiento programado, que constituye
acciones de prevencién, conservacion, preservacion y rehabilitacién de las instalaciones.

La Direccion de Administracion Judicial Seccional Tunja, en virtud del articulo 103 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el Articulo 46 de la Ley 2430 de 2024, tiene como funciones la de “Administrar los bienes y
recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicacion o
utilizaciéon”, asi como “Suscribir en nombre de la Nacién-Consejo Superior de la Judicatura los actos y
contratos que deben otorgarse o celebrarse, (...)", para ello, requiere poner en marcha toda la logistica
necesaria tendiente a que su mision principal se lleve a cabo de manera eficaz y oportuna.

El Area Administrativa de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Tunja es la dependencia que
tiene como objetivo garantizar de forma oportuna la adquisicion, custodia y suministro de bienes y servicios
acorde a las necesidades requeridas por los Despachos Judiciales de la Rama Judicial en los Distritos de
Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, conforme a los principios y normas que rigen la contratacion estatal y
con sujecion a las politicas y directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Una de las politicas del Plan de Desarrollo de la Rama Judicial, es la de la Infraestructura Judicial, la cual
esta orientada a la satisfaccion de los requerimientos que, en materia de adquisicion, construccion,
modernizacion, mejoramiento, mantenimiento, adecuacion y sostenibilidad de infraestructura fisica, presenta
dicha entidad para efectos de cumplir su mision.

En virtud de lo anterior, con el fin de velar por la buena administracion y correcta utilizacién de los bienes
inmuebles de propiedad de la Nacion Consejo Superior de la Judicatura, donde funcionan los Despachos
Judiciales y Sedes Administrativas, se requiere Contratar a nombre de la Nacién — Consejo Superior de la
Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de Tunja, la Interventoria técnica, administrativa,
financiera, contable y ambiental para la ejecucion de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura propia de la sede del Palacio de Justicia de Ramiriqui ubicado en la calle 4 No. 4-76.
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De esta manera se evitan riesgos que puedan presentarse en la seguridad de los funcionarios y de los
usuarios del servicio de Administracion de Justicia, que ingresan diariamente a las instalaciones, para si
brindar unas instalaciones seguras, en excelentes condiciones dando soporte en el cumplimiento de la
mision encomendada a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Tunja,, preservando el medio
ambiente y cumplimiento con las normas establecidas para el cuidado de la salud.

Es importante mencionar que las actividades a realizar han sido el resultado de un analisis previo de las
condiciones mas apremiantes en cada uno de los despachos que alli laboran y de las zonas comunes,
dejando como resultado actividades especificas de mantenimiento de la sede, las cuales priorizan las areas
mas afectadas.

Que dichas actividades presentadas son de caracter especializado y especifico, por tanto, se hace necesario
contar con contratistas y/o proveedores, que especificamente cumplan con el objeto a contratar y asi mismo,
presente los equipos y el personal idéneo certificado para el cumplimiento a cabalidad de la necesidad
planteada.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar un proceso de seleccion para contratar dicha interventoria, dada la
complejidad y extensién del mencionado contrato, pues en atencion a la especialidad técnica y el personal
requerido de las actividades propias del proyecto a ejecutar, se requiere ejercer estricta vigilancia y control,
haciéndose indispensable contar con profesionales con formacion afin al tipo de obra a ejecutar, quienes
realizaran la actividad de seguimiento a los procesos constructivos aplicados al proyecto, asi como la
verificacién de la calidad de los materiales y suministros empleados en la obra, la idoneidad del personal que
participara en la ejecucién del contrato de obra, el cumplimiento de cronogramas de trabajo, y las condiciones
generales que permitan garantizar no solo la calidad sino el cabal cumplimiento del contrato de obra.

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece:

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente
la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

(...) La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del
objeto o contrato dentro de la interventoria. (...)

Asi mismo, lo contempla Colombia Compra Eficiente en la “Guia para el ejercicio de las funciones de
supervision e interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales” - G-EFSICE-02, la cual
expresa: “Las Entidades Estatales deben contratar interventoria para los contratos: (i) de obra publica cuya
seleccidon obedezca a una licitacion; y (ii) los contratos que por su complejidad para su seguimiento es
necesario conocimiento especializado”.

La presente necesidad, se encuentra relacionada en el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la
vigencia 2026, publicado en el portal de contratacion SECORP II.

Antecedentes de contratacion
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Al realizar la busqueda de los procesos tramitados por la Rama Judicial previamente en el SECOP |l filtrado

por la palabra “INTERVENTORIA” se encontro el siguiente resultado:

No. Proceso Objeto Entidad Contratante Valor de Contrato
SMC-014 Interventoria integral al contrato de obra que tiene por objeto la realizacion de gamg Judicial — Direccién
-014- - x h e eccional de
2025 contr_ato de obra_s de mantenimiento y adecuacioén locativas en el Edificio Administracién Judicial de $72.201.798
Rodrigo Lara Bonilla B .
arranquilla
Rama Judicial — Direccion
2(!;/;%-013- Interventoria integral al contrato de consultoria de estudios y disefios izﬁlnoirs]?rlacién Judicial g: $46.835.178
Barranquilla
Contratar la interventoria tecnica, administrativa, financiera y legal al contrato | Rama Judicial - Direccion
IP-IBG-038 DE | derivado del contrato No. CON26-110 de 2025, cuyo objeto es "Contratar el | Seccional de $76.143.727
2025 suministro e instalacion de Baterias tipo pared para respaldo energético para | Administracién Judicial de T
36 Juzgados promiscuos del distrito judicial de Ibagué". Ibagué.
Rama Judicial - Direccion
IP-IBG-037 DE | INTERVENTORIA CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO SAMC-IBG- | Seccional de $95.478.817
2025 009 DE 2025 Administracién Judicial de ' '
Ibagué
Rama Judicial - Direccion
IP-IBG-036 DE | INTERVENTORIA CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO SAMC-IBG- | Seccional de $94.250.692
2025 008 DE 2025 Administracion Judicial de B
Ibagué.
Rama Judicial — Direccion
- L . . S Seccional de
SMC-76-2025 | Servicio de Interventoria ejecucion obras sede propia Chinchina Caldas Admini L - $36.835.000
ministracion Judicial de
Manizales
SMC.012. CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL al contrato de g:g‘cforf;d'c'a' - D'recc'gg
2025 INTERVENCION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y RESTAURACION Administracion Judicial de $97.748.174
INTEGRAL DE LA PLAZOLETA'Y LA TERRAZA DEL EDIFICIO TELECOM Barranquilla
MG 29 DE | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES | Sama Judicial — Direccion
2025 ARQUITECTONICAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE Administracién Judicial de $12.475.960
JUSTICIA DE COLOSO SUCRE - FASE 2 Si ?
incelejo
Rama Judicial — Direccion
SMC-011- ¢ Seccional de
2025 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA Administracién Judicial de $100.652.739
Barranquilla
Interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental, g:g?or‘]];d'mal - Dlrecmgg s
MC-19-2025 para el contrato que ejecutara las actividades de mantenimiento, mejoramiento L ” - 56.100.000
y adecuacion de las sedes adscritas é\dm!mstrauon Judicial de
ereira
Rama Judicial — Direccion
ggg-oos— Interventoria integral al contrato de obra ice;(rfilnoigfrlacién Judicial gz $100.652.739
Barranquilla
Rama Judicial — Direccion
MC 26 DE|INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS EN | Seccional de $46.593.600
2025 ELPISO3DE LA TORRE AB DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO Administracion Judicial de R
Sincelejo
Contratar en nombre de la Nacién Consejo Superior de la Judicatura Direccion | Rama Judicial — Direccion
IP-31-2025 Seccional de Administracion Judicial de Cali Valle del Cauca la interventoria | Seccional de $98.787.921
integral a las obras de modernizacién adecuacién y puesta en funcionamiento | Administraciéon Judicial de T
del sistema de red contraincendios del Palacio Nacional de Cali a todo costo | Cali
Rama Judicial - Direccion
IP-IBG-027 DE Seccional de
2025 INTERVENTORIA - OBRA GUAMO Administracién Judicial de $72.338.190
Ibagué
Contratar la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, .. . ..
QAO%Q/A'w' Ambiental y Juridica del contrato que resulte del proceso: cuyo objeto es g:(r;?o#;dlmal - D|recm32 $42.762.203
"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
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FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO | Administracion Judicial de
ES: CONTRATAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, | Valledupar
MEJORAMIENTO EN SEDES JUCIALES PROPIAS EN EL DEPARTAMENTO
DEL CESAR"
MG 17 DE | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES | 32m@ Judicial — Direccion
2025 LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMPLEJO Administracion Judicial de $113.407.679
JUDICIAL DE SINCELEJO Y COROZAL SUCRE Sincelejo
Rama Judicial Direccion
MC018_2025 | INTERVENTORIA DE LAS DIFERENTES SEDES A CARGO DESAJ Seccional 981 689.168.890
= Administracion Judicial de
Pasto
Contratar a nombre de la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura - - . -
DESAJTU- _|Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, la | Sama Judicial = Direccion
MC-029 DE | Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental para el Admini i - $21.921.632
- . ; . . ministracion Judicial de
2025 disefio y construccion del sistema de apantallamiento de las Sedes Judiciales Tuni
del Departamento de Boyaca. unja
Mc.022  DE | INTERVENTORIA INTEGRAL ENSAYOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y | 32ma Judicial — Direccion
2025 DIAGNOSTICO DE LA TORRE CENTRAL, LAS PLACAS Y ZONAS DEL Administraciéon Judicial de $19.356.230
PALACIO DE JUSTICIA DE ARMENIA .
Armenia
vc.021  DE | INTERVENTORIA INTEGRAL EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO v | Rama Judicial — Direccion
2025 ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS DE LAS SEDES JUDICIALES Administracién Judicial de $129.298.847
MEDIANTE SISTEMA DE LOTES .
Armenia
vC 13 DE|INTERVENTORIA AL CONTRATO DE  MANTENIMIENTO Y |gama Judicial - Direccion
2025 ADECUACIONES LOCATIVAS COMPLEMENTARIAS EN EL PALACIO DE Administracion Judicial de $39.857.860
JUSTICIA DE LA UNION, SUCRE . >
Sincelejo
MC.020  DE | INTERVENTORIA LA INTERVENCION INTEGRAL DE LA TERRAZA |3ama Judicial - Direccion
2025 DEMOLICION DEL MORTERO DE NIVELACION DE LA PLACA EXISTENTE Administracién Judicial de $68.316.107
PALACIO DE JUSTICIA "FABIO CALDERON BOTERO Armenia
MC 11 DE | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS Y g:g‘cforf;d'c'a' - D'recc'gg
2025 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO Administracién Judicial de $22.510.903
DE TOLUVIEJO SUCRE ) >
Sincelejo
Contratar la interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable Rama Judicial — Direccion
y ambiental al contrato que resulte del proceso de seleccion abreviada de Seccional de
1P-09-2025 menor cuantia que consiste en realizar, el mantenimiento y adecuacion de la Administracién Judicial de $98.224.884
infraestructura fisica de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" Palacio N ministracion
L . eiva
de Justicia de Neiva
Contratar en nombre de la Nacién Consejo Superior de la Judicatura Direccion | Rama Judicial — Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cali Valle del Cauca, contratar la | Seccional de
IP-19-2025 interventoria integral para las labores de mantenimiento, adecuaciones y | Administracion Judicial de $142.047.525
reparaciones al Palacio Nacional de Cali, a todo costo, incluyendo materiales | Cali
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, | Rama Judicial — Direccién
MC 06 DE|ADECUACIONES Y REPARACIONES  ARQUITECTONICAS Y | Seccional de $88.274.676
2025 ESTRUCTURALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA | Administracion Judicial de B
DE COLOSO SUCRE Sincelejo
MC 25 DE |INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO g:(’:‘cf‘orf;d'c'a' - D'recc'gg
2024 UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y Administracién Judicial de $13.479.404
SUS AREAS ADYACENTES ; >
Sincelejo
MG o4 DE |NTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES DE SALAS DE | 3ama Judicial — Direccion
2024 AUDIENCIA UBICADAS EN LA TORRE GENTIUM DE SINCELEJO PARA EL Administracién Judicial de $13.100.513,65
FUNCIONAMIENTO DE DESPACHOS JUDICIALES Sincelejo
Contratar a nombre de la Nacién Consejo Superior de La Judicatura - Direccion
Ejecutiva de Administracién Judicial Seccional Neiva, la Interventoria técnica, | Rama Judicial — Direccién
MC-32 DE | administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del | Seccional de $29.892.602
2024 proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, que consiste en las obras | Administracion Judicial de U
civiles necesarias para el desmonte e instalacion de la cubierta del Palacio de | Neiva
Justicia de Florencia Gerardo Cortés Castarieda.
SMC-012- INTERVENTORIA DE OBRA Rama Judicial — Direccion | ¢434 509 000
2024 Seccional de
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Administracién Judicial de
Barranquilla

Interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental;

Rama Judicial — Direccion
Seccional de

MC-20-2024 ara el contrato que ejecutara las obras de Mantenimiento y Adecuacion de las L L - $117.457.323
gedes Judicialesqdel 5istrito Judicial Y Adm|_n|stra0|on Judicial de
Pereira
Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura - - . i
Direccioén Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Pereira, el servicio g:(r:;?orf;dlmal - Dwecugg
MC-19-2024 de Interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y Administracién Judicial de $117.824.268
ambiental; para el contrato que ejecutara las obras de Construccion de la Fase Pereira
Il del Palacio de Justicia de Belén de Umbria Risaralda.
Rama Judicial — Direccion
. Seccional de
MC026-2024 | INTERVENTORIA OBRA CHIGORODO Administracion Judicial de $36.110.055
Medellin
Contratar en nombre de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE . . .
DESAJTU- | ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, la interventoria técnica, | 52ma Judicial — Direccin
MC-037 de | administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental a la ejecucion de Azﬁ?ilnois?racién Judicial dg $18.860.092
2024 obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Fisica Tunja
propia en la sede judicial en el municipio de La Salina en el Departamento
de Casanare, ubicado en la carrera5# 2 - 20
Rama Judicial Direccion
MCO029_2024 | Interventoria al mantenimiento Palacio de Justicia Mocoa Secc_lo_nal L . de $55.561.100
Administracién Judicial de
Pasto
Rama Judicial — Direccion
MC 34 DE Seccional de
2024 INTERVENTORIA OBRA MOMPOX 2024 Administracion Judicial de $60.699.130
Cartagena
Rama Judicial Direccion
. . . . L Seccional de
MCO026_2024 | Interventoria al mantenimiento Palacio de Justicia de Pasto - Narifio Admini L . $114.504.180
ministracion Judicial de
Pasto
Contratar a nombre de la Nacién Consejo Superior de La Judicatura Direccion
Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva, la Interventoria técnica, Rama Judicial — Direccion
MC-16 DE administrativa, fine_ujciera, c_ontable y ambiental ’al contrato_que resulte del Seccional de
2024 proceso de $§IeCC|on Abreviada de Meqo_r Cuantia que consiste en Contratar Administracién Judicial de $99.827.532
la construccion de dos Despachos Judiciales para el funcionamiento de los Neiva
Juzgados 2 y 3 Promiscuos del Circuito de Puerto Rico Caqueta y el
Mantenimiento y adecuacion interna del Palacio
INVITACION . . .
PUBLICA Ramg Judicial — Direccion
MINIMA INTERVENTORIA OBRAS 5TO PISO igcc.").”a' g 981477 580.563
CUANTIA 027- ministracion Judicial de
2024 Bucaramanga
Rama Judicial Direccion
. Seccional de
MCO023_2024 | Interventoria Tumaco Administracion Judicial de $20.884.500
Pasto
Contratar en nombre de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA |Rama Judicial — Direccién
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE | Seccional de
DESAJTU- ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, la interventoria técnica, | Administracion Judicial de
MC-033 de | administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental a la ejecucién de obras | Tunja $19.444.612
2024 civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Fisica propia en las
sedes judiciales de los Municipios de La Victoria y Tunungua en el
Departamento de Boyaca.
Contratar en nombre de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA | Rama Judicial — Direccién
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE | Seccional de
DESAJTU- ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, la interventoria técnica, | Administracion Judicial de
MC-024 de | administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental a la ejecucién de Tunja $ 25.804.175
2024 obras civiles de adecuaciéon, mejoramiento y mantenimiento de

infraestructura Fisica propia en las sedes del Consejo Seccional de la
Judicatura y Palacio de Justicia ubicados en la ciudad de Tunja - Boyaca.
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Rama Judicial — Direccion

IP 034-2024 | INTERVENTORIA MANTENIMIENTO JUZGADO FORTUL - ARAUCA Seccional 98148 640.000
Administracién Judicial de
Cucuta
Contratar en nombre de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA |Rama Judicial — Direccién
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE | Seccional de
DESAJTU- ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, la interventoria técnica, | Administracion Judicial de
MC-023  DE | administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental a la ejecucion de obras | Tunja $17.945.672
2024 civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Fisica propia en el
Palacio de Justicia ubicado en la Carrera 7 No. 14 - 87 en el municipio de
Chiquinquira - Boyaca.
Contratar en nombre de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA |Rama Judicial — Direccién
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE | Seccional de
DESAJTU- ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, la interventoria técnica, | Administracion Judicial de
MC-022  DE | administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental a la ejecucién de obras | Tunja $ 51.748.609
2024 civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Fisica propia en las
sedes del Tribunal Superior y el Palacio de Justicia ubicados en el municipio
de Santa Rosa de Viterbo - Boyaca.
Interventoria técnica, ambiental, administrativa, juridica, financiera y contable | Rama Judicial- Direccion
al contrato que suscriba la DSAJ de Bogota con el objeto de: Realizar la | Seccional de
DESAJBO- remodelacion de la infraestructura fisica y adecuacion de espacios mediante el | Administracion Judicial de $129.921.436
MC-20-2024 sistema de precios unitarios fijos sin férmula de reajuste en el Bloque D del | Bogota R
Complejo Judicial de Paloquemao a cargo de la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Bogota
Contratar a nombre de la Nacién - Consejo Superior de La Judicatura - | Rama Judicial — Direccion
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva la interventoria | Seccional de
MC-08 DE técnica administrativa juridica financiera contable y ambiental al contrato que | Administracion Judicial de
2024 resulte del proceso de seleccién abreviada de menor cuantia que consiste en | Neiva $56.000.538
contratar las obras civiles e hidraulicas necesarias para la optimizacion de los
sistemas hidrosanitarios de la sede judicial del Palacio de Justicia de Garzon -
Huila.
vC 15 D |INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES, REPARACIONES | aarma Judicial — Direccion
2024 LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL Administracién Judicial de $100.779.613
COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO ) ”
Sincelejo
Rama Judicial — Direccion
MC-VA-13- INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPACION | Seccional de $125.540.620
2024 _1 ALGUNAS SEDES Administraciéon Judicial de T
Valledupar
VG 012 DE | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES | §ama Judicial — Direccion
2024 ARQUITECTONICAS, ESTRUCTURALES E HIDROSANITARIAS EN EL Administracién Judicial de $27.514.950
PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE Sincelejo
Contratar en nombre de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA |Rama Judicial — Direccién
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE | Seccional de
DESAJTU- ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, la interventoria técnica, | Administracion Judicial de
MC-017 de | administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental a la ejecucién de obras | Tunja $ 25.310.308
2024 civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Fisica propia del
Palacio de Justicia ubicado en la carrera 15 No. 14-24 del municipio de
Duitama - Boyaca, contratadas por la Direccién Ejecutiva Seccional.
Servicio de Interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ggg?or\]lz;dlmal - D|reCC|g‘r;
MC-11-2024 ambiental; para el contrato que ejecutara las obras de Ampliacién y mejora del Administracién Judicial d $86.611.271
Palacio de Justicia de Pueblo Rico -R ministracion - Judiclal de
Pereira
MC 08 D | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES Y REPARACIONES | aara Judicial — Direccion
2024 ARQUITECTONICAS, ESTRUCTURALES E HIDROSANITARIAS EN EL Administracién Judicial de $27.514.950
PALACIO DE JUSTICIA DE LA UNION SUCRE Sincelejo
Realizar la interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y | Rama Judicial — Direccién
1P-24-2023 ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar | Ejecutiva de Administracion | $48.747.430
adecuaciones integrales en el Edificio Calle 72. Judicial
Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental g:g?o#;d'C'al - Dlreccgg
IP 057-2023 a las obras de obras de reparaciones y adecuaciones locativas en el Palacio $31.468.454

de Justicia de Cucuta

Administraciéon Judicial de
Clcuta
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Contratar en nombre de la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura -
Direccién Seccional de Administracion Judicial de Ibagué, la Interventoria

e L . L ; - . Rama Judicial - Direccion
IP-IBG-015 DE Técnica, Administrativa, Juridica, Financiera, Contable y Ambiental, para el Seccional de
2023 contrato CON26-017 DE 2023 resultante del proceso LP-IBG-002 DE 2023, Administracion Judicial de $48.978.026
tramitado a través del SECP lI, cuyo objeto consiste en contratar las obras y Ibagué
dotacion para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura fisica de
las sedes del Distrito Judicial de Ibagué.
MC 21 DE | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES g:g?orf;d'c'a' - D'recc'g;‘
2023 Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE C DEL PALACIO DE JUSTICIA Administracion Judicial de $11.900.000
DE SINCELEJO Sincelejo
Rama Judicial — Direccion
MC032-2023 | INTERVENTORIA OBRA BAHIA SOLANO iﬁﬁfl'nc’lgf‘r'a cion Judicial gg $22.204.545
Medellin
Contratar en nombre de la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura - - . i
Direccioén Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Pereira, el servicio g:(r:;?orf;dlmal - Dwecugg
MC-25-2023 de Interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y Administracién Judicial de $31.687.402
ambiental; para el contrato que ejecutara las obras de Mantenimiento y Pereira
Adecuacion de las sedes Judiciales del Distrito Judicial de Pereira-Risaralda
- e - S ) . Rama Judicial — Direccion
Servicio de Interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y Seccional de
MC-22-2023 ambiental; para el contrato que ejecutara las obras de construccion de la Fase Administracién Judicial de $44.623.006
Il del Palacio de Justicia de Belén Pereira
Rama Judicial — Direccion
Seccional de
IP-051-2023 INTERVENTORIA DE OBRAS PALACIO DE JUSTICIA ARAUCA T . - $10.665.055
Administracién Judicial de
Cucuta
Rama Judicial — Direccion
MC 13 DE | INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES | Seccional de $16.281.250
2023 Y REPARACIONES LOCATIVAS AL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO | Administracion Judicial de e
Sincelejo
REALIZAR LA INTERVENTORIA, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE
VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE TECNICO,
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, EN SEGURIDAD Rama Judicial — Direccion
Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA CUYO Seccional de
MC026-2023 | OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS EN Administracién Judicial de $44.905.047
LOS PISOS 2 Y 11 DEL EDIFICIO JOSE FELIX DE RESTREPO PARA EL Medellin
TRASLADO DE JUZGADOS ADSCRITOS A LA DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE MEDELLIN EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
REALIZAR LA INTERVENTORIA, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE
VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO CON ALCANCE TECNICO,
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO, EN SEGURIDAD Rama Judicial — Direccion
Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA CUYO Seccional de
MC025-2023 | OBJETO ES: "REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS Administracién Judicial de $43.217.230
PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA Medellin
DE TURBO, DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA
RAMA  JUDICIAL -
MC023 DE | Interventoria administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental B:ERECC,IA%’;\]/IINSIg'?IgA%II\ISII\] $104.417.373
2023 al mantenimiento locativo Torre A del Palacio de Justicia de Villavicencio JUDICIAL DE T
VILLAVICENCIO
Interventoria de la obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula | Rama Judicial — Direccién
MC-21 DE | de reajuste, para las reparaciones locativas en el Palacio de Justicia Gerardo | Seccional de $74.628.166
2023 Cortes Castafieda de la ciudad de Florencia, sede judicial de Albania y Palacio | Administracién Judicial de e
de Justicia de Puerto Rico Caqueta Neiva
Rama Judicial Direccion
. . P ; . Seccional de
MCO016_2023 | Interventoria al mantenimiento de la sede judicial de Villagarzén (Putumayo) Administracién Judicial de $13.297.536
Pasto
Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y Rama Judicial Direccién
MCO013_2023 | ambiental al contrato de obras de "mantenimiento preventivo y correctivo de la Seccional de $13.297.536

sede judicial del Municipio de los Andes - Narifio Sotomayor.
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Administraciéon Judicial de
Pasto
Contratar a nombre de la Nacién - Consejo Superior de La Judicatura -
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva, la interventoria | Rama Judicial — Direccién
MC-16 DE | técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental al contrato que | Seccional de $48.281.834
2023 resulte del proceso de seleccion abreviada de menor cuantia que consiste en | Administracion Judicial de e
las obras civiles e hidraulicas necesarias para la optimizacion de los sistemas | Neiva
hidrosanitarios de la sede judicial de Pitalito Huila.
Contratar la prestacion del servicio de interventoria técnica, administrativa, | Rama Judicial — Direccion
financiera, contable, juridica y ambiental a las obras de ejecucion de reparacion | Seccional de
SMC-14-2023 y adecuaciéon de las fachadas del edificio de la Direccion Seccional De | Administracion Judicial de $40.976.044
Administracién Judicial De Manizales y la torre de Juzgados Penales Manizales
Contratar a nombre de La Nacién Consejo Superior de la Judicatura Direccion | RAMA JUDICIAL -
MCO014 DE Secqic_)nal _de Admini_stracié_n Juc_iicial de ViIIavicer_1ci9 _Meta, la inte_rventoria DIRECCION SECCIONAL
2023 administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental al | DE ADMINISTRACION | $28.099.580
mantenimiento de la cubierta y reparaciones locativas de las instalaciones | JUDICIAL DE
sede judicial Puerto Inirida (Guainia). VILLAVICENCIO

Con base en el andlisis de los procesos contractuales desarrollados entre los afios 2023 y 2025, se evidencia
una tendencia creciente en la contratacion de servicios de interventoria para infraestructura judicial, tanto en
numero de procesos como en valor total contratado.

El afio 2023 presenta un nivel base de contratacion orientado principalmente a mantenimiento y adecuaciones
locativas de alcance medio. Para el 2024, se observa un incremento considerable en la actividad contractual,
lo cual refleja una mayor inversion institucional en la conservacion y mejoramiento de sedes judiciales a nivel
nacional.

Finalmente, el afio 2025 registra el mayor volumen econémico contratado, evidenciando la consolidacién de
programas de modernizacién y adecuacion integral de infraestructura judicial, asi como la inclusién de
proyectos con mayor complejidad técnica y financiera.

En términos generales, el comportamiento del mercado muestra estabilidad en la demanda de servicios de
interventoria y una tendencia al crecimiento en la inversion, lo cual constituye un referente positivo para el
desarrollo de estudios del sector, indicando oportunidades sostenidas para la participacion de consultores
especializados en interventoria técnica, administrativa y financiera en el ambito de infraestructura judicial.

3.1.2. Objeto contractual

Contratar a nombre de la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Tunja, la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental para la ejecucién
de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura propia de la sede del Palacio de
Justicia de Ramiriqui ubicado en la calle 4 No. 4-76.

3.1.3 Clasificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratacion, son los siguientes

ITEM |Codigo UNSPSC Producto
1 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
2 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
3 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
4 81121500 ANALISIS ECONOMICO
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‘ 5 ‘ 81141500 CONTROL DE CALIDAD

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Tunja, ejercera el control y la vigilancia para “la ejecucion
de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura propia de la sede del Palacio de
Justicia de Ramiriqui ubicado en la calle 4 No. 4-76”, para ello dara cumplimiento de acuerdo a lo establecido
en el inciso 3, Articulo 83 de la ley 1474 de 2011, “(...) La interventoria consistira en el seguimiento técnico
que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen”.

Por lo anterior, la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Tunja, contratara la revisién y el
seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Juridico y Ambiental para la ejecucion de obras
civiles de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura propia de la sede del Palacio de Justicia de
Ramiriqui ubicado en la calle 4 No. 4-76; asi mismo debera ampliar facultades para resolver los problemas
de indole técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental que se presenten en la obra.

Las especificaciones técnicas, informacion y caracteristicas para el desarrollo del objeto contractual estan
contenidas en los siguientes documentos técnicos:

* Especificaciones Generales de Interventoria
* Especificaciones de Construccion

3.1.5 Permisos, licencias, disefios, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecucion del
contrato.

No se requiere de permisos ni licencias ni autorizaciones para a la ejecucién del contrato.

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

3.2.1 Obligaciones de la Interventoria

Para el cumplimiento del contrato el INTERVENTOR se obliga para con LA NACION - CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA — DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA ademas
de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 modificada por la Ley 1882 de 2018 y de lo dispuesto por la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Tunja, en la Resolucion No.6331 del 19 de mayo de 2026, en especial
con las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demas condiciones, cumpliendo con
lo estipulado en: estudios previos, invitacion publica y sus anexos, la oferta presentada y los demas
documentos que hagan parte integral del contrato.

2. Prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad
de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos,
sin perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente, la Ley 1474 de 2011:
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s))

h)

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con los
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacion del
proyecto y presentar la respectiva propuesta.

No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, ni halagos o dadivas a ningun funcionario publico en relacion
con el futuro contrato.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con otros
proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion del proceso.
Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenerse de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las observaciones al
proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran presentadas
oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la seleccion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza a
ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en
primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la presentacion de la
oferta y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcién del Contrato, sin perjuicio del régimen de
conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.
No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o
promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones
sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratacion ni
durante la ejecucién o liquidacién del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia
politica 0 mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad
tome respecto de Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacién, supervisiéon o
terminacion

No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el presente
proceso contractual.

Constituir las garantias requeridas por la Naciéon — Consejo Superior de la Judicatura en los términos
del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliacién o modificacion de las garantias en el evento de
presentarse alguna adicién o prorroga del contrato, asi como informar a la aseguradora sobre las
suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a su suscripcion.

Allegar certificacion para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, de conformidad con el Articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007 y Articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Con la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la politica integrada
del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de Gestién Antisoborno (SGAS), adoptados
para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dara lugar a que la Entidad contratante tome
las medidas correspondientes.”

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1. EI CONTRATISTA aceptara el descuento equivalente al 1% sobre el valor del contrato antes de IVA, por
concepto de Estampilla “Pro Desarrollo de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia, UPTC”,
en cumplimiento de la ordenanza numero 030 del 25 de octubre de 2005, expedida por la Honorable
Asamblea de Boyaca.
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2. ElI CONTRATISTA autoriza el descuento equivalente al 0.5% sobre el valor neto del total del contrato
antes de IVA, por concepto de estampilla Pro Universidad Nacional.

3. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, cuando provengan de causas imputables al
CONTRATISTA, de conformidad con la Ley.

4. Aprobar el contrato electrénico en la plataforma SECOP I, a través del usuario del Representante Legal
y/o persona natural.

5. Antes del inicio de la ejecucién debe hacer entrega de la documentacion del personal técnico que
realizara la prestacion del servicio de interventoria con la respetiva certificacion de estar afiliados a la
seguridad social y ARL.

6. Constituir las pdlizas contempladas en el contrato y cargarlas en la plataforma SECOP II, dentro del
término contemplado para tales efectos por la Entidad contratante.

7. Cumplir las obligaciones referentes al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, y acreditar su cumplimiento a través de la presentacién de las respectivas planillas y/o
certificaciones, siendo este un soporte indispensable para el pago.

8. Firmar, conjuntamente con el Supervisor designado, las siguientes actas derivadas del contrato de obra
que se suscriba como resultado de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia cuyo objeto es la ejecucion de
obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura propia de la sede del Palacio de Justicia
de Santa Rosa de Viterbo, ubicada en la carrera 5 No. 7-56: las Actas de Inicio, Suspension, Reinicio, de
Cortes Parciales, Recibo Definitivo, Liquidacion Final del Contrato de obra.

9. Cumplir el objeto contractual obrando con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las
dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligandose no sélo a lo pactado expresamente en el futuro
contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo.

10. Hacer seguimiento a los tramites realizados por el Contratista de la obra, con el propdsito de obtener las
autorizaciones y permisos que se requieran a fin de ejecutar las labores objeto del contrato que garanticen
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: manejo de residuos liquidos,
solidos, peligrosos, disposicion final de escombros, conexiones de redes, etc.

Los costos asociados con estos tramites de licencias y permisos estan a cargo del Contratista de obra.

11. Revisar el Plan del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el documento
PGAS (Plan de Gestion Ambiental y Social) del Contratista de la obra y exigir los ajustes que considere
necesarios, conforme con los lineamientos establecidos en las Especificaciones Generales de Gestion
Ambiental y Social y la Guia para la Elaboracion e Implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social
— PGAS, asi como lo estipulado dentro de la legislacion colombiana.

El documento revisado por el Interventor, debe ser remitido a la Supervision, junto con el primer Informe
Mensual de la Interventoria. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en
el documento, deben ser atribuidos al Contratista y al Interventor.
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12. Solicitar al Supervisor, al menos con diez (10) dias de anterioridad, cualquier solicitud de prérroga,
adicion, suspension y reinicio del contrato de obra, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pdlizas o tomar
las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento.

13. Emitir las facturas propias de la ejecucion del contrato, adjuntando el certificado de pago de los aportes
al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, segun corresponda, y demas soportes que requiera la
supervision.

14. Publicar las facturas con sus respectivos soportes en la plataforma SECORP II.

15. Someter a concepto previo a la Supervisidn, cualquier modificacion o cambio que considere necesario
hacer a las especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar.

16. Prestar los servicios dando cumplimiento a las especificaciones técnicas esenciales descritas y de
acuerdo con las indicaciones que imparta la supervisién del contrato.

17. Acatar las instrucciones, sugerencias y recomendaciones que le sean impartidas por el supervisor del
Contrato.

18. Suscribir junto con el Supervisor el Acta de Entrega y Recibo, en el cual debe quedar constancia que las
labores se ejecutaron y/o que los bienes se entregaron de acuerdo con lo contratado. Informar
oportunamente por escrito a la Entidad, a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo
del contrato.

19. Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en la
propuesta.

20. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Tunja.

21. Suscribir en conjunto con el Supervisor el Acta de Liquidacién una vez se haya realizado la liquidacion
del contrato de obra objeto de seguimiento.

22. Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ella de conformidad con el articulo 5 numeral 4° de
la Ley 80 de 1993.

23. Las demas obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES LABORALES

1. Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de ejecucion del Contrato, el personal idéneo
que se requiera para la correcta y normal ejecucion del contrato, que atienda los requerimientos de
la entidad durante el plazo de ejecucion, y la duracion de la garantia solicitada.

2. Dar en su condicion de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo referente a la
remuneracion del personal que utilice en la ejecucion del Contrato y en especial a las obligaciones
establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios.
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3. Pagar oportunamente los salarios, prestaciones sociales y demas obligaciones laborales del personal
que utilice para la ejecucion del contrato, asi como efectuar el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales a que haya lugar. El incumplimiento de estas obligaciones
podra dar lugar a la imposicién de multas sucesivas, de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007 y demas normas que la modifiquen o sustituyan, asi como a la afectacion de las garantias
constituidas en el contrato.

4. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la Seguridad Industrial y Ocupacional del personal
a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

NOTA 1: En el evento en que el Contratista utilice en la ejecucion del contrato personal bajo la modalidad
de Contrato de Prestacion de Servicios, debera acreditar mediante certificacion para cada pago a la
Direccion Seccional de Administracién Judicial de Tunja, que éstos cumplen con las obligaciones al Sistema
Integrado de Seguridad Social.

OBLIGACIONES TECNICAS

1. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral de la ejecucién de obras civiles de mejoramiento
y mantenimiento de la infraestructura propia de la sede del Palacio de Justicia de Ramiriqui ubicado
en la calle 4 No. 4-76.

2. Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista de obra, el cumplimiento exacto de sus
obligaciones en los tiempos acordados, con las especificaciones técnicas descritas en el Proceso de
Contratacion de obra, con la calidad pactada y con los costos asociados.

3. Realizar el control, vigilancia y/o las gestiones necesarias para la oportuna ejecuciéon de actividades
dentro del cronograma pactado y la coordinacién entre la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura
— Direccion Seccional de Administracion Judicial de Tunja y el contratista de obra.

4. Verificar que el contratista de obra mantenga durante toda la ejecucion de las labores contratadas,
el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta y solicitar la sustitucién de cualquiera de ellos, en caso
de que no cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su desempefio no sea el
adecuado.

5. Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las actas de recibo de obra, solo
cuando dichas actas hayan sido previamente aprobadas por el Supervisor de la Interventoria. Solo
se incluiran en el acta y solo se facturaran los items sobre los que no haya controversia.

6. Revisar, aprobar y enviar al supervisor, los documentos relacionados a continuacién, necesarios
previa suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, de los cuales se debera exigir su
cumplimiento durante toda la ejecucién del contrato e informar al supervisor de cualquier novedad:

v" El Cronograma de ejecucion del Contrato de obra, que permita identificar como minimo, actividades,
duracién y la ruta critica para realizar el correspondiente seguimiento a la ejecucion de la misma, en
el cual se describan las actividades que se llevaran a cabo periédicamente durante el desarrollo de
las actividades contratadas, garantizando la ejecucion del proyecto en el plazo pactado.
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10.

11.

Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formacién académica,
experiencia e idoneidad establecidos para el personal que conforma el equipo minimo de trabajo del
contratista de obra.

Los que se encuentran en el capitulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra.

Revisar y analizar en conjunto con el contratista de obra, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
a la firma del acta de inicio, la informacion técnica definida por la entidad, dejando constancia de esta
actividad.

Analizar y emitir concepto técnico sobre las solicitudes de modificacion, ajuste o complementacion
que a criterio del contratista de obra requieran los diferentes componentes técnicos del proyecto,
necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay
lugar.

Requerir por escrito al contratista de obra sobre cualquier aspecto requerido para el cumplimiento de
este contrato. Para ello, debera documentar con las formalidades requeridas e informar si el
contratista de obra se rehusa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la Interventoria. En estos
casos, la Interventoria le notificara por escrito al contratista de obra sobre el incumplimiento de dicha
orden, sefnalando especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta
notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, la Interventoria debe
comunicar dicha situacion al Supervisor para que inicie el proceso de incumplimiento contractual.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra, del ordenamiento juridico colombiano y en
especial de las siguientes normas:

Decreto Nacional No. 1072 de 2015, por lo que le corresponde verificar y exigir el cumplimiento de
las obligaciones del contratista ejecutor de las obras civiles de mejoramiento y mantenimiento
respecto de la normatividad en (i) Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) vy (ii) el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension, Riesgos laborales y
Parafiscales, cuando haya lugar, del personal que se utilice durante la ejecucion del contrato de obra,
conforme con lo estipulado en el articulo 2.2.4.6.28 de la norma citada.

Resolucion No. 4386 del 09 de octubre de 2018, “Por la cual se crea e implementa el Registro unico
de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando
en la ejecucion del contrato se vinculen o contraten personas extranjeras.

Normatividad sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes
durante el término del contrato. Asi mismo, debe verificar y exigir que el contratista de obra minimice
el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por el mismo en el desarrollo del contrato de
obra, de conformidad con las normas aplicables.

Verificar que las obras contratadas estén acordes con lo estipulado por la Nacién — Consejo Superior
de la Judicatura - Direccidon Seccional de Administracién Judicial de Tunja, conforme los documentos
técnicos publicados dentro del proceso de seleccion cuyo objeto es la ejecucion de obras civiles de
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura propia de la sede del Palacio de Justicia de
Ramiriqui ubicado en la calle 4 No. 4-76 y que correspondan con la oferta presentada por el
Contratista de obra.
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12.

Realizar reuniones semanales con el Contratista de obra, sea en el sitio de obra o en las instalaciones
de la Direccidn Seccional de Administracion Judicial de Tunja, para evaluar el avance de ejecucién
del contrato de obra vy las dificultades que se lleguen a presentar.

De dicha reunion se debe dejar constancia en Acta, documento que debe ser allegado a la Supervision en
copia, a mas tardar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la realizacion de la reunién.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al ordenador del gasto en los que dé
cuenta de las obligaciones incumplidas por el contratista de obra en caso de presentarse. Dichos
informes deben incluir un analisis completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del
Contratista de obra, las normas y clausulas presuntamente violadas, la tasacion de los perjuicios en
caso de requerirse y adjuntar las pruebas o evidencias que tiene en su poder. De igual manera se
deben realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, juridicas, financieras, contables y
ambientales a que haya lugar. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado
mientras se hace entrega al Area de Asistencia Legal y Cobro Coactivo.

Acompafiar juridica y técnicamente a la Entidad durante los procesos sancionatorios contractuales o
de afectacién de garantias.

Proyectar respuesta juridica, técnica, contable y financiera ante reclamaciones por presunto
desequilibrio econdémico.

Estructurar, elaborar y presentar concepto técnico, ambiental, administrativo, juridico, financiero o
contable de acuerdo a los parametros y requerimientos que establezca el supervisor. Dichos
conceptos deben ser emitidos por el profesional idéneo con que la Interventoria debe contar para tal
fin. Una vez hecha la solicitud, el interventor tendra hasta cinco (5) dias habiles para presentar el
concepto por escrito y debidamente suscrito.

Evaluar el avance de ejecucion del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a presentar a
través de comités semanales con el Contratista de obra. Lo anterior de acuerdo al cronograma del
contrato. De dichos comités debera dejarse constancia en acta, documento que debe ser allegado
al Supervisor, a mas tardar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la realizacién del Comité.

Validar los informes (Parciales y final) presentados por el Contratista de la obra y allegarlos en original
al Supervisor, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacion de los
mismos por parte del Contratista de obra, con el correspondiente concepto de cumplimiento técnico,
juridico, financiero, ambiental y contable emitido por la Interventoria.

Estudiar, evaluar y aprobar (o no) los items no previstos identificados y presentados por el Contratista
de obra durante la planeacion de actividades o en la ejecucién de las mismas, para lo cual este
debera adjuntarle a la Interventoria:

Justificacion técnica y detallada de la necesidad.

Andlisis de Precios Unitarios (APU) soportados en minimo tres (3) cotizaciones comparables que
respalden las nuevas actividades o insumos que constituyen el item no previsto, obtenidas en la zona
del proyecto o en su defecto en la zona mas cercana, las cuales no podran ser de una fecha mayor
a noventa (90) dias calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podran incluir
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precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de precios de insumos de
construccion.

v' Especificaciones técnicas de los items no previstos.

v' Balance del contrato, incluyendo la proyeccién de mayores y menores cantidades e items no
previstos.

v" Cronograma de obra actualizado segun balance del contrato.

v Solicitud dirigida a la Interventoria para la modificacion del contrato para el correspondiente tramite
ante la entidad.

Paragrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato de obra, previa solicitud
realizada por el contratista a la interventoria. La interventoria a su vez sera responsable de verificar y evaluar
los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validacion y comparacion de los precios,
teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades,
impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se
definira el valor de los Analisis de Precios Unitarios, los cuales son la base para la aprobacion vy fijacién de
las actividades no previstas que se requieran en el desarrollo del contrato. La Interventoria debera informar
de manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoria sobre las actividades no previstas, previo
a su aprobacion, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades
estimadas, quien podra objetarlos y devolverlo a la interventoria para los ajustes correspondientes o emitir
su visto bueno.

Paragrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoria no haya acuerdo para la fijacion de
los precios de las actividades no previstas, la interventoria por su parte debe conseguir al menos 3
cotizaciones comparables u otras fuentes de informacién segun se relacionan en el literal Il) de esta misma
obligacion que le permitan verificar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra,
esta informacion debera ser remitida junto con los analisis de precios unitarios elaborados por la interventoria
acompanados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de
vista técnico y econdmico, al supervisor del contrato de interventoria quien tendra la ultima palabra y cuya
decision debera ser respetada y acogida por el contratista de obra y la interventoria.

Paragrafo 3: La aprobacién de las actividades no previstas se formalizaran mediante la suscripcién entre la
interventoria y contratista de obra un acta de fijacién de precios de actividades no previstas, acompafada
de los nuevos andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria y el balance del contrato
actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las
actividades no previstas, la interventoria debera justificar por escrito la necesidad de la inclusién de los
mismos dentro del contrato, haciendo una descripcion de las consideraciones y causales que dan soporte
al tréamite ante la Entidad para la elaboracion y suscripcion del modificatorio del contrato. En ningun caso la
interventoria podra autorizar la ejecucién de las actividades no previstas que impliquen o no, modificacién
del valor y/o plazo del contrato, sin verificar la legalizacién de la respectiva modificaciéon del contrato.

20. Impedir que el contratista de obra ejecute mayores cantidades sin que se cuente con los recursos en
el contrato para su pago.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Revisar mensualmente la proyeccién de cantidades del contrato e informar inmediatamente a la
Supervisidn en caso de evidenciar un posible agotamiento del recurso financiero o del tiempo de
vigencia del contrato que impida completar las actividades en los términos previstos.

Expedir para efectos de pago del contrato de obra, las certificaciones de cumplimiento de las
obligaciones técnicas, juridicas, contables, financieras y administrativas del Contratista de obra. La
certificacion de cumplimiento que expide la Interventoria constituye la prueba de la verificacion y
aprobacién de la ejecucion del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista de obra.

Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes y demas escritos que se
generen durante la ejecucién del contrato y que conserve en virtud de la Interventoria.

Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento juridico, las peticiones que
soliciten los Entes de Control, tanto para el Contrato de obra, como para el contrato de Interventoria.
Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Direccidn Seccional de Administracion Judicial
de Tunja. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado mientras se hace
entrega al Area de Asistencia Legal y Cobro Coactivo.

Revisar los videos e informes presentados por el Contratista de obra, confirmar que se cargue al
Secop Il y allegarlos en original al supervisor del contrato, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la presentacion de los mismos por parte del Contratista de obra, con el
correspondiente concepto de cumplimiento técnico, juridico, financiero y contable emitido por la
Interventoria.

Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los porcentajes de avance real de las
labores contratadas, el cual debe ser entregado al supervisor.

Elaborar mensualmente un Informe de Interventoria detallando el estado y avance del Contrato de
obra, el cual debe incluir porcentajes de avance, graficos, fotografias y cualquier otro recurso que
evidencien el avance real de las labores contratadas, rendimientos financieros segun el caso y
certificar el cumplimiento de: el Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST). El Informe debe ser cargado en la plataforma del Secop Il

Anexar con cada acta de recibo, una certificacion suscrita por la Interventoria, donde éste garantiza
que las especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron verificados por su
equipo de trabajo y que se encuentran conforme con lo contratado.

Solicitar al Contratista de obra, en caso de retraso de las actividades, un Plan de Contingencia que
permita terminar las actividades en los tiempos previstos. La Interventoria debe exigir el cumplimiento
de esta obligacion. Este Plan debe ser aprobado por la Interventoria y remitido al Supervisor del
contrato de interventoria.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de obra; y cuando sea pertinente
emitir el concepto técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que corresponda y dar
traslado a la Supervisiéon dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recibo. Asi mismo, apoyar
a la Supervision en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de los trabajos
ejecutados.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista de obra, las actas de recibo, en donde debe
quedar constancia que las actividades ejecutadas por medio de la obra, cumplen con las cantidades,
calidades y especificaciones técnicas del contrato.

Coordinar y verificar que, a la firma del Acta de Recibo Final, el Contratista de obra haga entrega en
medio magnético, a la Supervision, el presupuesto ejecutado consolidado y firmado (en formato pdf
y Excel), bitacora, certificaciones, informes y aquellas otras pruebas de funcionalidad y calidad
realizadas, licencias y permisos obtenidos y demas documentos relacionados con el objeto del
contrato, segun apliquen. Ademas, la informacion debe ser cargada en el Secop |l.

Elaborar y suscribir junto con el Contratista de obra, el acta de entrega y recibo final en el cual debe
quedar constancia que las actividades que se ejecutaron, cumplieron con las cantidades, calidades
y especificaciones técnicas contratadas y requerir al Contratista de obra para que realice las
correcciones necesarias en caso de precisarse.

Realizar con posterioridad a la terminacion del Contrato de ejecucién de obras, el balance de
actividades ejecutadas y el balance presupuestal que servira como insumo para la elaboracién del
acta de liquidacion del contrato.

Entregar al Supervisor previo a la firma del acta de liquidacion, la certificacion de cumplimiento de
encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos
laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere
lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente, asi como los Paz y Salvos de encontrarse al dia en
las obligaciones de pagos correspondientes, del personal con el cual ejecute el contrato.

Compilar la documentacion necesaria para la Liquidacion de los contratos, crear los escenarios de
reuniones y como resultado de ello, proyectar las actas de liquidacién de los Contratos de obra y de
interventoria, durante los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de finalizacién de los mismos y
suscribir dichas actas

Paragrafo 1: Dicha acta debe ser firmada por el Contratista de obra, la Interventoria, el Supervisor
del contrato de Interventoria y el Ordenador del gasto de conformidad con el articulo 217 del Decreto
Ley 019 de 2012.

Paragrafo 2: La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Tunja no reconoce costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la
liquidacién del contrato.

Cargar toda la informacion relevante del contrato aprobada por el supervisor, como son:
cronogramas, acta de inicio, pélizas, informes semanales, mensuales, actas de pago parciales y final,
entre otros; en la Plataforma SECOP |l y/o aplicativo que disponga la Entidad.

Contar con el personal solicitado en el numeral 3.5.1.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO el cual
hace parte integral del proceso de seleccién correspondiente. Este personal debe ser verificado por
el Supervisor del contrato al momento de la suscripcion del Acta de Inicio.

Mantener durante la ejecucion del contrato de Interventoria, el equipo de trabajo ofrecido en la
propuesta econdmica. La Direccién Seccional de Administracién Judicial Tunja, a través de la
Supervisién, puede solicitar la sustitucion de cualquier integrante del equipo de trabajo que no tenga

Carrera 7 No. 27 - 18 Conmutador - 3127011 www.ramajudicial.gov.co




Pagina 20 de 40 - Estudios Previos

el desempefo adecuado o que afecte el buen desarrollo de la ejecucion del Contrato. Asi mismo y
en caso de realizar modificaciones sobre el personal iniciado en la propuesta, el Interventor debera
informar al Supervisor del Contrato con dos (2) semanas de anticipacion y solicitar la verificaciéon de
este personal, el cual o los cuales deberan cumplir lo contenido en el presente documento.

Nota 1: EIl personal que el contratista ocupe en la ejecucion del Contrato no tendra ninguna vinculacion
laboral, civil, comercial con la Direcciéon Seccional de Administracion Judicial de Tunja. La responsabilidad
derivada de estas vinculaciones correra a cargo exclusivo del contratista.

Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucion del contrato personal por contrato de
prestacion de servicios debera, mediante certificacion, acreditar para cada pago que estos cumplen con las
obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales.

Nota 4: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se
compromete a cumplir con la politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y los
requisitos del Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el Plan de Gestion Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dara
lugar a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual.

3.2.1.1 Obligaciones ambientales

De conformidad con el Sistema Integrado Gestion y Control de la Calidad y del Medio Ambiente — SIGCMA,
se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisiéon y aprobacion del supervisor del contrato carta
de compromiso suscrita por el representante legal a la adopcién e implementaciéon del Plan de
Gestidn Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucion del contrato en las instalaciones de
la Rama.

2. Verificar y hacer el respectivo seguimiento a todas las consultas realizadas por el Contratista de
Obra, tendientes a realizar los tramites requeridos por la autoridad ambiental competente, con el
proposito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de veda,
sustraccion de reserva, disposicion de Residuos de Construcciéon y Demolicion — RCD (Resolucion
472-2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), concesion de aguas, ocupacion de cauce,
permiso de vertimientos etc.

3. Revisar y aprobar los informes derivados de los permisos ambientales que deben cumplirse en la
etapa de construccion del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad
ambiental y municipal competente.

4. Velar por la correcta aplicaciéon de los criterios establecidos en el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014
del Consejo Superior de la Judicatura, especialmente lo sefialado en el Articulo 5 sobre compras
verdes y el Articulo 6. Obras Civiles y demas criterios que en materia de sostenibilidad ambiental se
deben aplicar a los proyectos de infraestructura fisica de la Rama Judicial, si aplica.

5. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones aplicables en materia ambiental
establecidas en el contrato de obra durante todo el término de ejecucion de dicho contrato.
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6.

Presentar mensualmente, en el informe detallado del estado del contrato de obra, el cumplimiento
del documento PGAS (Plan de Gestién Ambiental y Social).

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Seccional de Administracion Judicial
de Tunja

En ejercicio del objeto contractual, el Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Tunja, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1.

Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas vy
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la
disponibilidad del Plan Mensualizado de Caja PAC y conforme a los entregables requeridos. Las
demoras que se presenten no generaran el pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza.

Supervisar la correcta ejecucién del contrato.

Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el contratista para el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

Ejercer la supervisidon del contrato por intermedio del supervisor, exigiendo al contratista la ejecucion
idonea y oportuna del objeto y quien, ademas, resolvera y suscribira las actas, y controlara los
asuntos necesarios durante el desarrollo del contrato.

Verificar y dejar constancia, a través del Supervisor del contrato, del cumplimiento de las obligaciones
del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje.

Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacioén con el contrato
y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

Elaborar el cronograma de trabajo con el contratista y autorizar las modificaciones a los mismos por
intermedio del supervisor designado por la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Tunja,
Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista.

Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA
implementado por la entidad.

3.2.3 Obligaciones del supervisor

Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratacién de la
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, adoptado mediante Resolucién 6331 del 19 de mayo de 2026
“Por la cual se adopta el Manual de Supervision de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial”, debera
dar cumplimiento a las funciones relacionadas en los documentos mencionados, entre las que se encuentran:

1.

2.

Exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato y de la totalidad de obligaciones en él
contenidas.

Expedir las certificaciones del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para efectos de los
pagos a que haya lugar.
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3. Solicitar el cronograma de entregas elaborado por el contratista, para su revision, ajuste si se requiere
y aprobacién, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales, dentro
del plazo de ejecucion.

4. Verificar que los bienes estén acordes con las especificaciones técnicas establecidas dentro del
proceso y la Oferta presentada por el contratista.

5. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo y lugar y necesidades,
deban realizarse durante la ejecucion del contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse sin
otrosi o adiciones.

6. Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones
estipuladas en el contrato.

7. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el
cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le
sean aplicable.

8. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual.

9. Verificar las facturas presentadas por el contratista en el Sistema Electréonico de Contratacion Publica
“SECORP II”, teniendo presente que el valor corresponda con la ejecucion que se reporta; verificar el
cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y demas requisitos exigidos
contractualmente para el pago, emitiendo el correspondiente cumplido.

10. Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la ejecucién del contrato en el Sistema
Electronico de Contratacion Publica “SECOP I

11. Incorporar la informacién que se produzca con ocasion de la ejecucidon en el expediente contractual.

12. Remitir oportunamente los documentos soporte a Area de Presupuesto para el tramite del pago,
observando los calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de la vigencia.

13. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfaccion del
contrato.

14. Elaborar y presentar al Area de Asistencia Legal de la D Direccién Seccional de Administracién Judicial
de Tunja, solicitud formal de inicio de actuacion administrativa para la imposicion de sanciones y en
general el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales de situaciones o hechos que lo
ameriten, relacionadas con el incumplimiento o deficiencia en las obligaciones del contratista.

15. Solicitar concepto juridico al Area de Asistencia Legal de la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Tunja, cuando surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban
realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos requieren modificaciones contractuales.

16. Presentar informe final del contrato.

17. Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad, orientando al trabajador en todas
las labores impartidas para el dia.

18. Control y seguimiento a matriz de riesgos mediante el diligenciamiento del formato establecido en el
SIGCMA

19. Diligenciar y remitir al Area de Asistencia Legal — Contratos, el formato aprobado por el Sistema
Integrado de Gestion de Calidad denominado “Ficha Técnica de Evaluacion y Reevaluacion del
Contratista” una vez finalice la vigencia del contrato.

20. Las demas obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor.

21. Cumplir con las demas obligaciones establecidas en la “Guia para el gjercicio de las funciones de
Supervision e Interventoria de los contratos del Estado” de Colombia Compra Eficiente.

3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.3.1 Modalidad de seleccion
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Para la seleccion del contratista, la Entidad aplicara los principios que rigen la actuacion contractual del
Estado, en especial los de economia, transparencia y responsabilidad, previstos en la Ley 80 de 1993 y en la
Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

Teniendo en cuenta que la circular DEAJC26-1 de fecha 6 de enero de 2026 “Cuantias de Contrataciéon”, la
Minima Cuantia para la Rama Judicial corresponde a $175.090.500, la Menor Cuantia desde $175.090.501
hasta 1.750.905.000 y que para el presente proceso la cuantia corresponde a $14.331.349 se establece que
la contratacién del presente proceso debe realizarse mediante Invitacién Publica de Minima Cuantia

3.3.2 Justificacion y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccion

Conforme con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, los articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2
del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 30 de la ley 2069 de 2020 la presente contratacién se adelantara a
través de LA MODALIDAD DE “MINIMA CUANTIA” (por ser inferior al 10% de la menor cuantia).

Para la seleccion del contratista, la Entidad aplicara los principios que rigen la actuacién contractual del
Estado, en especial los de economia, transparencia y responsabilidad, previstos en la Ley 80 de 1993 y en la
Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

El Consejo de Estado, mediante Sentencia de fecha de fecha 23 de abril de 20211 , declaré la nulidad del
numeral VIl denominado “Concurrencia de seleccién abreviada por Acuerdo Marco de Precios y minima
cuantia”, del Manual para la Operacion Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios, expedido por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente (CCE), sefialando que “...el precepto
legal dispone que independientemente del objeto a contratar, siempre que su valor no exceda el 10 por ciento
de la menor cuantia de la entidad, la escogencia del contratista se hara por la modalidad de la minima cuantia
prevista en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.”

Por lo anterior, se requiere contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental
la ejecucion de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura fisica propia en la sede del
Palacio de Justicia de Ramiriqui ubicado en la calle 4 # 4-76, cuyo presupuesto estimado es inferior a la
menor cuantia de la entidad, se realizara a través de la contratacidn por la modalidad de seleccion de minima
cuantia.

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

3.4.1 Valor estimado del contrato

El valor estimado para la ejecucion de la presente contratacién es la suma de hasta CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($14.331.349) M/CTE
incluido el I.V.A y todos los impuestos, demas tasas y contribuciones de Ley que se generen con ocasién a la
celebracion del contrato.

El valor del contrato correspondera al valor de la oferta econémica de la oferta presentada por el proponente
que resulte adjudicatario y sin superar el presupuesto oficial estimado para la presente contratacion.

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal

La contratacién, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):
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Numero FeCh".l ‘.j,e Rubro Recurso '.dead Valor CDP
expedicion Ejecutora
C-2701-0800-37-20111D-
7426 28/05/2026 2701019-02 16 27-01-01-205 $14.331.349

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial

Para el analisis econdmico se tuvo en cuenta como referencia el presupuesto arrojado por el Contrato de Obra
Cuyo objeto es Contratar a nombre de la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional
de Administracién Judicial de Tunja la ejecucion de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura propia de la sede del Palacio de Justicia de Ramiriqui ubicado en la calle 4 No. 4-76.

Asi entonces a fin de establecer el presupuesto oficial para el presente proceso, La Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Tunja estableci6 que el valor de la interventoria CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA'Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($14.331.349) M/CTE
Incluido IVA y demas impuestos; equivalente al 7% del valor de la Obra segun lo establecido en el articulo 10
de la Resolucion No. 050 del 5 de mayo de 2025 por medio del cual se actualiza y se fija la lista de precios
unitarios de obra publica y de consultoria para el departamento de Boyaca, valor con el cual se proyecta cubrir
la necesidad.

3.4.4 Forma de pago del contrato

El valor del contrato se pagara por la Naciéon - Consejo Superior de la Judicatura - Direcciéon seccional
de Administracion Judicial de Tunja al CONTRATISTA asi:

Pagos parciales hasta acumular el noventa 90% de la ejecucion del contrato, las cuales deberan ser
refrendadas por el Supervisor segun avance de obra.

PAGO FINAL. El pago final, sera equivalente al DIEZ (10%) del valor del contrato previa suscripcion del acta
de liquidacion o terminacién del contrato de obra y recibido a satisfaccion por parte del Supervisor.

Cada uno de los pagos se realizara previa entrega de los siguientes documentos:
Factura con las formalidades de ley.

Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en
proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales o Certificacidon suscrita por
el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de
seguridad social integral para el periodo cobrado, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o
aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas juridicas. Con excepcion de los
deberes establecidos en el numeral 1 del articulo 7 de la Ley 2381 de 2024. Debera aportar copia de la cédula
de ciudadania, Tarjeta profesional y Certificado de antecedentes disciplinarios ante la junta central de
contadores del Revisor Fiscal. (Si aplica).

Presentacion de las actas y autorizacién para su pago: Las actas y el borrador de la factura deberan
presentarse a la supervision con todos sus soportes para su revision y aprobacion.

Certificado de camara y comercio.

Rut
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Certificacion Bancaria
h. Copia de la cedula del representante legal

PARAGRAFO 1: La factura electrénica debe cumplir con lo establecido en el numeral 5 de la Circular Externa
No.042 de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico con énfasis en lo que respecta a:

El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento Electronico
DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo electrénico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la Posicion
de Catalogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionara el pago, es decir la unidad o
subunidad en la que se registré el compromiso presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del
supervisor o cuentadante de caja menor que aprobara el DE, separados por punto y coma y entre los signos
#$ al inicio y final de dicha informacion.

Es importante tener presente que para la DSAJ Tunja la siguiente es la estructura de subunidades ejecutoras:

PCl= 27-01-805
PCI= 27-01-205
PCI= 27-01-905

Los pagos se realizaran previo recibo a satisfaccion por parte de la Supervision, y la presentacion de la
acreditacion por parte del CONTRATISTA del Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social,
es decir Salud, Riesgos Profesionales, Pension y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensaciéon Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — “ICBF” y Servicio Nacional de Aprendizaje — “SENA”, Articulo 23
Ley 1150 de 2007, y demas impuestos de Ley

PARAGRAFO 2: En caso de devolucién de los documentos por la entidad al CONTRATISTA, los términos
para el pago se reiniciaran con la nueva radicacion.

PARAGRAFO 3: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos aqui
previstos o presenta inconsistencias, sera devuelta al contratista y los términos para el pago s6lo empezaran
a contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida.

PARAGRAFO 4: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario y deberan indicar el numero del contrato objeto de pago.

PARAGRAFO 5: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que se
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el pago
previa presentacion por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se compromete
a efectuar quedaran sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de acuerdo con las normas
legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste y dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO 6: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437 del Estatuto Tributario, modificado por
el articulo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las
personas que en el afio anterior o en el afio en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes
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de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/o de
prestacién de servicios gravados por cuantia individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan
inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que debera
exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable
cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior
los contratistas que para el afio anterior o por el presente ano, superen el monto establecido o quienes sean
Responsables de IVA, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. El Paragrafo 5 del articulo 4 de
la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los limites de que trata el paragrafo 3 de este articulo seran
4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos
con el Estado.

PARAGRAFO 7: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: La DSAJ de Tunja, efectuara los descuentos
de ley del orden Nacional y segun las normas vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada
por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato y la adicién de este si la hubiere. Si en la
ejecucion del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se ajustaran a la normatividad vigente,
adicionalmente se realizaran las demas retenciones tributarias que sean aplicables a la relacién contractual.

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

3.5.1 Requisitos habilitantes

3.5.1.1 Capacidad juridica

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 5 de la
Ley 1882 de 2018 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad juridica y la experiencia
de los proponentes seran objeto de verificacidon de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participacién en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje.

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccion se determinan considerando las condiciones
minimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista
cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato.

La Nacioén-Consejo Superior de la Judicatura, Direccién Seccional de Administracion Judicial de Tunja,
también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad
sefialadas en los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Articulos 1° al 4° y 90° de
la Ley 1474 de 2011, Articulo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que modificd el Articulo 6° Ley 1150 de
2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su humeral 6.3, concordante con lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015; o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.

La capacidad juridica encuentra sustento legal en el articulo 1502 del Cédigo Civil, articulo 6 de la Ley 80 de
1993 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

1. PERSONA NATURAL

La persona natural que presente la propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:

a) Ser mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de la cédula de ciudadania.
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b)

Estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el objeto del futuro
contrato; lo anterior se acredita con la presentacion del certificado de matricula mercantil emitido por la
Camara de Comercio respectiva del domicilio comercial del oferente, con fecha de registro anterior al
cierre del proceso y expedicion del certificado no superior a un (1) mes de antelacién a la fecha de cierre
del proceso; esto sucede Unicamente en caso de que el proponente sea comerciante o ejerza el comercio
de conformidad con lo establecido en el Cédigo de Comercio y las normas que lo modifiquen o sustituyan.
Carta de presentacion de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente en
el formato dispuesto por la Entidad.

2. PERSONA JURIDICA O PERSONA JURIDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL O DOMICILIO
EN EL PAIS

La persona juridica que presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes documentos:

a)
b)

c)

d)

¢)]

h)

Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

La persona juridica debe tener una duracién no inferior al plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio
mas. (Articulo 6 de la Ley 80 de 1993).

El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el proceso de seleccion, salvo
que se trate de una sociedad por acciones simplificada en donde se haya sefalado que puede realizar
cualquier actividad comercial o civil licita, conforme con el numeral 5 del articulo 5 de la Ley 1258 de 2008;
lo anterior se acredita con la presentacion del certificado de existencia y representacién legal, expedido
por la Camara de Comercio, con fecha de expedicion no superior a un (1) mes de antelacion a la fecha
de cierre del proceso de seleccion.

Si el proponente es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la Camara de
Comercio, debe allegar el documento legal idéneo que acredite su existencia y representacion o
reconocimiento de persona juridica, con fecha de expediciéon dentro del mes anterior al cierre del proceso
de seleccion

Acta de autorizacion o documento correspondiente del érgano directivo que faculta al representante legal
para contratar hasta por el valor del presupuesto oficial estimado para la presente contratacion, lo anterior,
en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas autorizaciones para
participar en el presente proceso de seleccion, suscribir el contrato y realizar todas las actividades
relacionadas directa o indirectamente.

Carta de presentacion de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente en
el formato dispuesto por la Entidad.

Cuando el oferente actie a través de un representante o apoderado debera acreditar, mediante
documento legalmente expedido, que su representante o apoderado esta expresamente facultado para
presentar la oferta y firmar el contrato respectivo.

Certificacién del representante legal o revisor fiscal, que indique estar al dia en el pago de los aportes al
sistema de seguridad social y parafiscal de sus empleados en los 6 (seis) meses anteriores al cierre del
proceso.

Si la persona juridica esta obligada a tener revisor fiscal, debera aportar copia de la cédula de ciudadania
del revisor fiscal copia de antecedentes de la Junta Central de Contadores, vigente.

3. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN EL
PAIS.
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b)

¢))

3.1.REGLAS COMUNES A LA ACREDITACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS
JURIDICAS EXTRANJERAS:

Quien firme la carta de presentacion de la propuesta debe acreditar que es el representante legal o
apoderado del Proponente y en el documento deben estar especificadas las facultades que le fueron
otorgadas.

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben acreditar que cuentan con un apoderado
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial
y extrajudicialmente. Deben mantener dicho apoderado, como minimo, por el término de vigencia del
contrato resultado del Proceso de Seleccion y un (1) afio mas. No tienen la obligacién de acreditar
apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligacion de constituir sucursal en
Colombia para efectos de la ejecucion del contrato.

Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratacion requieren nota de presentacion
personal, de acuerdo con la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente.

Carta de presentacion de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente en
el formato dispuesto por la Entidad.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacién legal con el documento
idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio expedido a mas tardar dentro del
mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso, en el cual conste su existencia, fecha de
constitucion, objeto, duracién, nombre, representante legal, o0 nombre de la persona que tenga la
capacidad de comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorizacién o documento correspondiente del érgano directivo que lo faculta.

Si una parte de la informacién solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la
existencia y representacion o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las Leyes que rijan
estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, debera manifestarlo mediante declaracién que
segun la legislacion del pais de origen, las certificaciones o informaciéon no pueden aportarse en los
términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el articulo 177 del Codigo General del Proceso y la
informacion tiene que presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente
de tal pais o en su defecto, en documento expedido por el maximo érgano directivo de la persona juridica.
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia debe acreditar su existencia mediante la
presentacion de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o permanente
en Colombia.

4. CONSORCIO O UNION TEMPORAL

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se debe aportar:

a)

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio del domicilio de cada
uno de los integrantes del consorcio o union temporal, con fecha de expedicién no superior a un (1) mes
de antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccién. El objeto social de cada uno de los integrantes
del Consorcio o Unidén Temporal debe estar relacionado con el bien, obra o servicio a contratar en el
respectivo proceso de seleccidn de tal manera que se complementen, salvo en las personas juridicas que
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b)

sean sociedades por acciones simplificada, en donde se haya sefialado que puede realizar cualquier
actividad comercial o civil licita, conforme al numeral 5 del articulo 5 de la Ley 1258 de 2008.

Documento de conformacién del Consorcio o Unidon Temporal, en el cual debe constar la participacion de
cada uno de los integrantes del Proponente, la representacion legal o el poder otorgado a quien suscribe
los documentos en nombre del Proponente y las obligaciones a cargo de cada una de las partes en las
uniones temporales.

La duracion del Consorcio o Unién Temporal debe abarcar el plazo de ejecucion del contrato y un (1) afio
mas.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

Acta de autorizacién o documento correspondiente del érgano directivo que faculta al representante legal,
en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con las respectivas autorizaciones para
participar en el presente proceso de seleccion, suscribir el contrato y realizar todas las actividades
relacionadas directa o indirectamente.

Carta de presentacion de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del Proponente en
el formato dispuesto por la Entidad.

Nota: El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM es un mecanismo de control creado por el
Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones
para todas las personas que hayan suscrito titulos alimentarios.

El articulo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripcion en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podia contratar con el Estado
una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del
deudor alimentario moroso que actiue como representante legal de la persona juridica que aspira a contratar
con el Estado.”

En este sentido, el proponente debera allegar con su propuesta un certificado que indique que no
se encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia.
El certificado debera ser expedido para la proponente persona natural, o para el representante legal del
proponente persona juridica. Dicho certificado se puede expedir a través de la carpeta ciudadana Digital
en el link: https://redam.gov.co/

El proponente del proceso debera anexar:

¢ Informacion beneficiaria de cuenta debidamente diligenciada (segun formato)

e Certificacion expedida dentro de los noventa (90) dias calendario anteriores al cierre del proceso,
expedida por la entidad bancaria donde conste el nombre de la cuenta habiente, numero de
identificacion, numero de cuenta y estado de cuenta (activa SI o NO).

Registro Unico Tributario — RUT actualizado

Compromiso de ejecuciéon debidamente diligenciado (segun formato)

Compromiso ambiental debidamente diligenciado (segun formato)

RUES

Certificado inhabilidades delitos sexuales

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes fiscales

De conformidad con lo establecido por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentacién
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de lapropuesta, el proponente debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar asi:

e Sies Persona Juridica, adjuntando certificacién en la que se hagaconstar que se encuentra al dia con
el pago de los referidos aportes correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la presentacion de
la oferta; dicha certificacién debe ser expedida por el Representante Legal o RevisorFiscal, segun sea
el caso.

e Si es persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

e [Elrequisito no sera exigible si el proponente es una persona juridica extranjera, sin domicilio o sucursal
en Colombia.

Nota: En aquellos casos en que sea el revisor fiscal quién emita el certificado, se debe anexar la copia de la
tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales del revisor fiscal vigente.

3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales

La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura consultara en las paginas Web de la Contraloria General de
la Republica, la Procuraduria General de La Nacién y la Policia Nacional, los antecedentes fiscales,
disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales y de medidas correctivas de la persona que presente la
propuesta o del representante legal de la persona juridica que la presente y de los NIT de las empresas
oferentes.

En el caso de Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, se verificaran para cada integrante.

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de seleccion a MIPYMES

El presente proceso de seleccion es susceptible de ser limitado a MIPYMES, toda vez que el presupuesto
no supera el umbral para ello, establecido en el Art. 12 Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la
Ley 2069 de 2020 y el Articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

3.5.1.1.4 Ildioma

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos publicos otorgados en el exterior con apostilla
o legalizados por la Entidad competente desde el pais de origen, para que puedan surtir efectos en Colombia.

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccién simple al castellano y entregar
la traduccion oficial dentro del plazo previsto para la subsanacion.

La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado, de acuerdo con la Circular Externa Unica emitida
por Colombia Compra Eficiente.

Para efectos del tramite de apostilla y/o legalizacion de documentos otorgados en el exterior se debe tener
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en cuenta lo establecido en la Resolucién 1959 del 03 de agosto de 2020. “Por la cual se dictan disposiciones
en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos y se deroga la Resolucion 10547 del 14 de
diciembre de 2018” expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia, de
acuerdo con la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente.

3.5.1.2 Experiencia del Proponente

Experiencia General:

El proponente debe acreditar experiencia en maximo dos (2) contratos celebrados con entidades publicas o
privadas cuyo objeto haya sido la interventoria técnica, administrativa y financiera para la adecuacion y/o
remodelacion y/o rehabilitacién y/o mantenimiento de infraestructura en edificaciones institucionales. Deberan
anexar copia del contrato, acta de liquidacion y/o certificacion emitida por la entidad contratante.

Los contratos deberan tener una sumatoria igual o superior al 100% del valor estimado del contrato expresado
en SMMLV.

Los contratos celebrados por consorcio, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga
0 haya tenido participacion, deben estar liquidados y su valor expresado en SMMLYV se tendra en cuenta de
acuerdo al porcentaje de participacion del proponente en el mismo. Anexar documento consorcial.

Para los contratos que el oferente determine como validos para acreditar la experiencia, se debe diligenciar
y allegar junto con los demas documentos de la propuesta el siguiente cuadro:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Si se allegan mas de dos certificaciones, la Entidad tendré en cuenta las dos primeras registradas en el presente cuadro)

VALOR A TENER

NOMBRE DEL NOMBRE DE LA FORMA DE PORCENTAJE DE CODIGO UNSPSC VALOR TOTAL DE EN CUENTA
PROPONENTE ENTIDAD PARTICIPACION PARTICIPACION AL QUE APLICA EL CONTRATO COMO
CONTRATANTE CONTRATO EXPERIENCIA

SEGUN % DE
PARTICIPACION

Firma proponente

Se aclara a los interesados que cuando la experiencia que presente como integrante de consorcio o union
temporal, la entidad validara los valores y actividades afectandolos por el porcentaje de participacién que
tuvo en dicho contrato. Para tal ejercicio, es deber del oferente aportar los documentos que permitan
determinar el porcentaje de participacion que tuvo dentro del contrato que pretende ser evaluado.

Para los oferentes plurales, consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, la experiencia
sera la sumatoria de la experiencia de sus integrantes. Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se
comprobara con el documento equivalente en el pais respectivo, que llenara los requisitos establecidos en
este numeral. Si la certificacién fue expedida en idioma distinto al castellano, adjuntara, ademas, la traduccién
simple del mismo, tal como lo establece la Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015, emitida por
Colombia Compra Eficiente.

NOTA 1: En caso de no contar con la certificacion o se requiera su aclaracion, se deberan anexar copia del
contrato, documentos contractuales y acta de liquidacion o de recibo final, con la informacién antes sefialada.

NOTA 2: LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA solicitara las
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aclaraciones, informacion y soportes necesarios para verificar la informacién presentada y el proponente
debe entregarla hasta el término de traslado del informe de evaluacion sefalado en el cronograma del
proceso.

NOTA 3: Cuando el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con el Consejo Superior de
la Judicatura - Direccion Seccional de Administracion Judicial de Tunja, son validos los datos de los contratos
que reposen en los archivos de la Entidad, sin que signifique una mejora de la propuesta del oferente,
conforme a lo previsto en los Decretos 2150 de 1995 y 019 de 2012. El contratista debera dejar constancia
expresa en la propuesta.

NOTA 4: El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente.

NOTA 5: Si el proponente acredita los requisitos exigidos en este numeral se considera como “CUMPLE” y
no se otorga puntaje ya que es un requisito habilitante. En caso de que no se acrediten los requisitos de este
numeral la propuesta se considera como “NO CUMPLE".

Todos los documentos exigidos en el presente capitulo son habilitantes, no otorgan puntaje y por lo tanto
SON SUBSANABLES.

CRITERIOS DIFERENCIALES EN FAVOR DE LAS MIPYME PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
A. EMPRESAS QUE CUMPLEN LA CONDICION DE MIPYME DOMICILIADAS EN COLOMBIA

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.18. de Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 3, del Decreto
1860 de 2021, como criterio diferencial para las empresas que cumplen la condicién de Mipyme domiciliadas
en Colombia, para acreditar la experiencia general podra acreditarla con dos (2) contratos adicionales a los
inicialmente definidos para el cumplimiento de la experiencia.

Para dar cumplimiento al requisito anterior en el caso de proponentes plurales se debe atender lo establecido
en el paragrafo 2, del articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3, el cual
sefala:

PARAGRAFO 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes
adicionales solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y
tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Para que el proponente acredite la calidad de Mipyme debe presentar diligenciado en debida forma el anexo
“FORMATO 13 — ACREDITACION DE MYPIME” y aportar la documentacién requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021.

3.5.1.3 Documentos Técnicos

EVALUACION TECNICA DE LA PROPUESTA:

CAPACIDAD TECNICA

1) Hoja de vida del residente de interventoria.
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2) Personal minimo de trabajo: El proponente interesado en participar del presente proceso de seleccion,
debera acreditar con carta compromisoria, que cuenta con el personal minimo para la ejecucion del
respectivo contrato si llegare a resultar adjudicatario del presente proceso de seleccién, para tal efecto, el
futuro contratista debera tener en cuenta los requisitos establecidos en el presente documento.

3) Certificado de trabajo en alturas: El proponente debera aportar CARTA FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL, segun aplique, mediante la cual exprese el
compromiso de presentar el certificado de trabajo o coordinador en alturas del director o residente que
verifique este tipo de actividades, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de seleccién.

Nota 1: La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Tunja, debe solicitar las aclaraciones,
informacién y soportes que considere necesarios para verificar la informacidén presentada y el proponente
debe entregarlos, de conformidad con establecido en la invitacion publica.

Nota 2: El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente. Si el proponente acredita
todos los requisitos técnicos habilitantes exigidos, se califica como “CUMPLE” y por lo tanto la propuesta
queda HABILITADA, en caso contrario, se califica como “NO CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda NO
HABILITADA.

PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO
Requisitos del personal del Contratista

El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo minimo de profesionales y técnicos
que cumplan con los perfiles definidos a continuacion:

e RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Se requiere un (1) profesional en ingenieria civil y/o arquitectura para desempefiar funciones de residente de
interventoria, con matricula profesional vigente.

Su dedicacion sera del 100% y se debe adjuntar carta de compromiso.

a) Experiencia general: Tener experiencia profesional no menor a CINCO (05) afios, contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.

b) Experiencia especifica: Acreditar experiencia como residente de interventoria, ejecucion de tres
(3) contratos de interventoria y/o consultoria, cuyo objeto haya sido la interventoria técnica,
administrativa y financiera para la adecuacion y/o remodelacién y/o rehabilitacion y/o mantenimiento
de infraestructura en edificaciones.

La hoja de vida del RESIDENTE DE INTERVENTORIA que presente el proponente debe contener copia del
documento de identificacién, copia del diploma o acta de grado como profesional, copia de la matricula
profesional, certificacion de vigencia de la matricula y antecedentes disciplinarios expedidos por la autoridad
competente. Debera acreditar la experiencia solicitada presentando las certificaciones expedidas por la
entidad contratante o contratista.
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Se debera anexar Carta de compromiso suscrita por el profesional ofrecido por el proponente en la cual
manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecucion del presente proyecto y en 100%
dedicacion.

Esta hoja de vida hace parte de la propuesta y por lo tanto obliga al oferente; en consecuencia, si por alguna
razon el profesional cuya hoja de vida fue presentada con la propuesta acreditdndolo como residente de
Interventoria, no hace parte del grupo de trabajo, esto se entendera como un incumplimiento del contrato,
frente a lo cual la ENTIDAD CONTRATANTE adoptara las medidas del caso.

En caso de existir una causal que conlleve a la falta absoluta del profesional cuya hoja de vida se presentd
como parte de la propuesta, el contratista debera presentar ante el supervisor y ante la ENTIDAD
CONTRATANTE la hoja de vida de otro ingeniero con calidades iguales o superiores al ingeniero residente
presentado inicialmente.

3.5.1.4 Capacidad financiera

No aplica
3.5.1.4.1 Capacidad organizacional

No aplica
3.5.1.4.2 Informacion financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el pais

No aplica

3.5.2 Factores de evaluacion

De conformidad con la Ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015, la Entidad evaluara la
propuesta que presente el MENOR PRECIO, para lo cual se debera presentar obligatoriamente la propuesta
econdmica en el Anexo 1 - Oferta Econémica.

En caso que el oferente no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se procede a verificar la oferta
que se haya presentado con el segundo menor precio previa verificacion de los requisitos habilitantes y asi
sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado.

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de
2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, reglamentado por el Decreto 1860
de 2021, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, conforme a los medios de acreditacion
contemplados en ella, en forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido.

En caso de persistir el empate, como método aleatorio la Entidad lo resuelve a favor del oferente que haya
presentado primero la oferta en el tiempo.

El oferente debera diligenciar el “ANEXO — CRITERIOS DE DESEMPATE?”, el cual sera suministrado por la
Entidad. El efecto de acreditar dichas circunstancias consistira en beneficiarse del criterio de desempate.

3.6 ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO
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El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007
y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base
en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede
a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratacion.

La matriz de Riesgos se incluye como documento anexo.
3.7 GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

3.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique)

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015,
mediante la constitucién de una garantia de seriedad de la misma, a favor de la RAMA JUDICIAL
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE BOYACA Y CASANARE identificada con NIT 800.165.804-5,
por el diez (10%) del valor del presupuesto oficial establecido para la presente contratacién que tiene como
objeto el “Contratar a nombre de la Naciéon — Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracién Judicial de Tunja, la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y
para la ejecucion de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura propia de la sede
del Palacio de Justicia de Ramiriqui ubicado en la calle 4 No. 4-76.”

Cuando el valor correspondiente al diez (10%) del valor del presupuesto oficial establecido tenga decimales,
se debe establecer en la cifra exacta con decimales o aproximar los centavos al peso siguiente.

Tratandose de un Consorcio, Unidon Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantia debe ser otorgada
por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita la existencia y representacion legal
de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participacion en el Consorcio, Unién Temporal o Promesa
de Sociedad Futura.

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA

Seriedad de la 10% Del Presupuesto II:; escc)jfeerltz pres%r:tatcrzjaésn %e
Oferta o Oficial Establecido y por _tres (3)

meses mas.

Términos de la garantia de seriedad del ofrecimiento:

i. Los términos de las garantias o pdlizas de seguro, segun el caso, deben ser los de una garantia a
favor de entidades publicas.

i. Elobjetoy el numero del proceso relacionados en el documento deben coincidir con el del presente
proceso de seleccion.

iii.  Asegurado y beneficiario: RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE BOYACAY
CASANARE identificada con NIT 800.165.804-5.

iv.  Tomador/afianzado. La pdliza o garantia debera tomarse con el nombre social del Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con
su sigla, a no ser que en el documento se exprese que la sociedad podra denominarse asi.
Tratdndose de un Consorcio o Unidon Temporal, la garantia debe ser otorgada por todos sus
integrantes como aparecen en el documento que acredita la existencia y representacion legal de
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cada uno de ellos, sefialando su porcentaje de participacion.

v.  Valor Asegurado: En cuantia equivalente al diez (10%) por ciento del presupuesto oficial estimado.
Si el valor del diez por ciento (10%) tuviere centavos, el valor asegurado debe incluirlos centavos o
aproximarse al peso siguiente.

vi.  Vigencia de la Garantia: Por el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del
proceso de seleccién. (Tenga en cuenta lo establecido en el numeral 3° del articulo 829 del Codigo
de Comercio en concordancia con el articulo 67 del Cédigo Civil Colombiano, para efectos de contar
los términos) En todo caso la garantia de la propuesta debe estar vigente hasta el perfeccionamiento
del contrato resultante del presente procedimiento de seleccion.

vii.  Esté suscrita por el tomador — afianzado.

En consonancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de la oferta
debe cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

a. La no ampliaciéon de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicacioén o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea igual o inferior
a tres (3) meses.

b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.
C. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del
contrato.

La Entidad hara efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma, cuando el
adjudicatario no suscriba el contrato correspondiente dentro de los términos sefialados en la invitacion
publica, o no otorgue dentro del plazo sefialado en el contrato, la garantia Unica de cumplimiento exigida por
la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del mismo, quedando a favor de la Nacion -
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de sancion, dicho valor, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la citada garantia (Ley
80 de 1993, articulo 30, numeral 12, inciso 1)

Nota 1: La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal
de rechazo de la misma (Paragrafo 3 del Articulo 5 de la Ley 1882 de 2018). No obstante, cualquier error o
imprecision en el texto de la garantia, sera susceptible de aclaracion por el proponente de conformidad con
lo solicitado por la entidad.

Nota 2: Si se suspende el proceso de contratacion con posterioridad a la fecha limite de presentacion de las
propuestas, el proponente debera ampliar el plazo de la pdliza, por un término igual al numero de dias que
el proceso fue suspendido.

3.7.2 Analisis de garantias y amparos durante la ejecucién del contrato

Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto del contrato y en virtud de lo establecido en el Articulo 7
de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Seccion 3
“GARANTIAS” del Decreto 1082 de 2015, donde sefiala que para procesos de minima cuantia, la Entidad
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contratante es libre 0 no de la constitucion o presentacion de garantias: la Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Tunja, con el objeto de reducir la exposicion del proceso de contratacién frente a
los diferentes riesgos que se pueden presentar, los identificd y clasificé con fundamento en la probabilidad
de ocurrencia y el impacto que puede generar el cual hace parte del presente proceso en la “MATRIZ DE
RIESGOS” de los estudios previos, en la cual se categorizan segun el tipo asignando la asignacion
respectiva.

Por tanto, el proponente favorecido se compromete y se obliga a constituir, con sus propios recursos a favor
de la RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE BOYACA'Y CASANARE identificada con
NIT 800.165.804-5, una Garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato.

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA debera otorgar garantia
con los siguientes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA S e VIGENCIA
Plazo de ejecucion del contrato y
seis (6) meses mas. Contados a
Cumplimiento 15% Del Valor del partir del perfeccionamiento del
Contrato contrato. En todo caso la vigencia
se extendera hasta la liquidacion
del contrato.
Por el término de cinco (5) afios,
. - o Del Valor del contados a partir de la fecha de
Calidad del servicio 30% Contrato suscripcion del acta de recibo a
satisfaccion del contrato de obra
Pago de salarios y 10% Del Valor del Plazo de ejecucion del contrato y
prestaciones sociales ° Contrato tres (3) afios mas.

Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad el valor de la garantia se reduzca, se
solicitara al proveedor restablecer el valor inicial de la garantia. Si el plazo del contrato se prorroga, se exigira
al proveedor ampliar el valor de la garantia unica de cumplimiento otorgada o ampliar su vigencia, segun el
caso.

En ese sentido, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia a partir del
inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el Articulo
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual contara con un término de tres (3) dias para que
allegue el correspondiente certificado modificatorio de la pdliza en la Divisiéon de Contratos de la DEAJ, con
el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente
obligacién contractual.

NOTA: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con decimales o aproximar al
peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantia no sean inferiores a los sefalados.

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
y en los articulos 2.2.1.2.4.1.1y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual para el
manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion, elaborado por Colombia Compra
Eficiente, procede a establecer la cobertura de acuerdos aplicables para esta contratacion:
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Yergel Proceso de
S bideczmsd Excepdén | Contratacion
el superioral | Aplicable al | cublerto por e
umbral del Acuerdo
Acuerdo Comerdal
Acuerdo Comerdal dVigente? Comeracal Zac::o;:‘sn
| SiNo SNo SifNo SifNo SifNo
Chie sI sI NO NO NO
—— Méxco sI NO NO NO NO
Perd st st NO NO NO
Canadé st NO NO NO NO
Chie si st NO NO NO
Corea sI si NO NO NO
Costa Ra SI SI NO NO NO
Estados Unidos sI s1 NO NO NO
Estados AELC sI sI NO NO NO
México sI NO NO NO NO
B Salvador st st st NO sI
iz Guatemala I I 51 NO st
Honduras SI NO NO NO NO
Unién Europea st st NO NO NO
Israel st st NO NO NO
Z‘::Z e Ko st st NO NO NO
Comunidad Andina s s sI NO sl

3.9 ORDEN DE COMPRA EN LOS PROCESOS DE INSUMOS DE IMPRESION

No aplica

3.10. SUPERVISION TECNICA DEL CONTRATO

Nombre Claudia Constanza Flechas Quitero
No. cédula 33.369.095

Cargo Profesional Universitario Grado 9
Dependencia Area Administrativa

3.11 Necesidad de interventoria (cuando se requiera)

La Direccion Seccional de Administracién Judicial de Tunja ejercera control y la vigilancia de la ejecucion
de los trabajos a través de supervision directa la cual sera ejecutada por el funcionario que el director
Seccional asigne mediante acto administrativo u oficio.

3.11.2 Apoyo supervisién técnica del contrato en los proyectos de inversion a cargo de las unidades del
Consejo Superior de la Judicatura (Articulo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)
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Nombre

N/A

3.12 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion sera de Cuatro (04) meses, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin que el mismo supere el 31 de
diciembre de 2026 previa expedicion del registro presupuestal y de la
aprobacion de las garantias.

Lugar de ejecucion

El contrato se ejecutara en la siguiente sede:

e Palacio de Justicia de Ramiriqui ubicado en la calle 4 No. 4-76.

Liquidacion del contrato

Terminada la ejecucion del contrato el supervisor o interventor, segun
el caso, procederan a proyectar su liquidacién de mutuo acuerdo dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto
para la ejecucion del contrato, y la remitiran al Area de Asistencia Legal,
vencido el plazo anterior se procedera conforme con lo ordenado por el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del
Decreto Ley 0019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, que
le sean aplicables y las demas normas que las regulan, complementan
y modifican.

3.13 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE

LAS ENTIDADES ESTATALES

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodologia descrita en la guia de la Agencia Nacional de la
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, se procedio a elaborar estudios del sector relativo al

objeto del proceso de contratacion.

Ver. Anexo Analisis del Sector.

3.14 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS

Ciudad de diligenciamiento

Tunja

Fecha de diligenciamiento

Julio de 2026

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACION
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

Nombre de unidad o su equivalente en las direcciones seccionales

de administracion judicial

N/A

4.1 Servidor designado por la Unidad de compras publicas - Division de Estructuracién, osu equivalente en
las direcciones seccionales de administracion judicial

Firma

Nombre

Cargo No aplica

4.2 Servidor designado por la Unidad de compras publicas - Division de Estructuracion, o su equivalente
en las direcciones seccionales de administracion judicial
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Firma

Nombre

Cargo No aplica

5.1 Visto bueno sobre la necesidad detdirector de la Unidad Beneficiaria de la Contratacion.

Firma W

Nombre John Eil/carcé Vega Quintero

Cargo Coordinador Area Administrativa

QUIEN Elabord: Claudia Constanza Flechas Quintero::‘Ltm"Q.wQ
PROYECTO

Reviso: Laura Vanesa Bello / Auxiliar Administrativo
Reviso: John Ricardo Vega Quintero / Coordinadora Area Administrativa
Comité Estructurador y Evaluador por medio de Acta 57 de 24 de julio de 2026

Aprobo: Junta de Contratacion por medio de Acta 059 en sesion del 29 de julio de 2026
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