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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

 

El Municipio de San Francisco - Antioquia, conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, y al Decreto 1082 de 2015, realiza los estudios 

previos donde se analiza la conveniencia y oportunidad del contrato y su 

adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras y presupuesto 

del ente territorial. 

 



 

El artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los estudios y 

documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que 

sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones 

de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance 

de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la 

entidad propone. 

 

La constitución política en su Artículo 209. Señala que “La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones.” 

 

El Municipio de San Francisco, es una Entidad administrativa, regida por las 

Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2015, Los municipios ejercen las competencias que 

les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la 

Ley orgánica de ordenamiento territorial y la Ley de distribución de recursos y 

competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política. 

 

De conformidad con la Constitución Política, Colombia es un estado Social y 

de Derecho, fundado en la prevalencia del interés general, cuyos fines 

esenciales se encuentran en servir a la comunidad y proveer la prosperidad 

general, garantizar los principios, deberes y derechos consagrados en la 

Constitución Nacional. Para el cumplimiento de los fines del estado, es 

necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos 

públicos mediante la contratación. 

 

Que la Constituci6n Política de Colombia establece en sus Artículos: 365: Los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 

Estado asegurar su prestaci6n eficiente a tacos los habitantes del territorio 

nacional. 

 

Que el artículo 366 del canon superior precisa: Articulo 366: "El bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 



 

sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de su actividad la soluci6n de 

las necesidades insatisfechas de salud, de educaci6n, de saneamiento 

ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos 

de la Naci6n y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá la 

prioridad sobre cualquier otra asignaci6n." Que los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado, siendo deber del mismo asegurar su 

prestaci6n eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en pro del 

desarrollo de las comunidades que para el caso Son las pertenecientes al 

casco urbano y zona de expansión urbana del municipio de Miranda, 

contribuyendo al bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes, como objetivo fundamental de las necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

Que a su vez la ley 142 de 1994 establece lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 5. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación 

de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación 

con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los 

reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 

 

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los 

servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 

eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de 

servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por 

la administración central del respectivo municipio en los casos previstos 

en el artículo siguiente. 

5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios 

en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios 

públicos en el municipio. 

5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores 

ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 60/93 y la presente Ley. 

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las 

metodologías trazadas por el Gobierno Nacional.  



 

5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, 

que permita individualizar cada predio al que hayan de darse los 

servicios públicos. 

5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a 

las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y 

la Nación para realizar las actividades de su competencia. 

5.7. Las demás que les asigne la ley. 

 

ARTÍCULO 6. Prestación directa de servicios por parte de los 

municipios. Los municipios prestarán directamente los servicios públicos 

de su competencia, cuando las características técnicas y económicas 

del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo 

cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos:  

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las 

empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se 

ofreciera a prestarlo; 

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el 

servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros 

municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras 

personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios 

públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada  

6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, 

haya estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los 

costos de prestación directa para el municipio serían inferiores a los de 

empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, 

por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las 

Comisiones de Regulación establecerán las metodologías que permitan 

hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios. 

6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio 

público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que 

se lleve para la prestación del servicio; y si presta más de un servicio, la 

de cada uno debe ser independiente de la de los demás. Además, su 

contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con 

dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen 



 

como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los 

servicios quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a 

otras entidades prestadoras de servicios públicos. 

 

En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus autoridades 

quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o 

con la ley misma, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus 

administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones y al 

control, inspección, vigilancia y contribuciones de la Superintendencia 

de servicios públicos y de las Comisiones. Pero los concejos determinarán 

si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los 

servicios y, en caso afirmativo, ésta estará compuesta como lo dispone 

el artículo 27 de ésta ley. 

Que, respecto al tema de Saneamiento, el municipio de San Francisco viene 

realizando importantes labores como por ejemplo el tema de Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Residuales 1.3.1 Saneamiento Zona Urbana El municipio 

tiene dos sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos. La cobertura 

del servicio de alcantarillado (redes) en la zona urbana es del 83 %. Fuente: 

Alcaldía de San Francisco 2019. 1.3.2 Saneamiento Zona Rural En la zona rural, 

no cuenta con redes de alcantarillado. La cobertura en sistemas individuales o 

colectivos de tratamiento de aguas residuales en la zona rural (pozos sépticos) 

acumulado a 2018 es de 70% 

Por lo anterior y en proceso de realizar un óptimo saneamiento es que se 

propone realizar la instalación de redes de alcantarillado en unos tramos para 

la reposición de la red matriz de alcantarillado sanitario y pluvial en el tramo 2 

del barrio las delicias y el tramo 3 del sector bosques de la colonia, como 

medida de optimización del sistema de saneamiento básico y protección de 

la infraestructura de los servicios públicos en el municipio de san francisco. 

La Administración Municipal, en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales y legales esbozados en diversas acciones y proyectos a 

emprender enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 "para la 



 

gente, en la Línea Estratégica 3: San Francisco con infraestructura para la 

equidad y la competitividad;   Componente: Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico, Sector: Vivienda, requiere 

garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, de la 

misma manera ejecutar las metas propuestas en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT). 

La Secretaría de Planeación, Obras Publicas y Desarrollo Económico del 

Municipio de San Francisco, requiere entonces, de la ejecución de un convenio 

o contrato de obra específico, a través del cual se pueda lograr solucionar las 

problemáticas entorno a la ampliación de la cobertura de saneamiento, con 

el fin de disminuir las cargas contaminantes a las fuentes hídricas, cuidar la salud 

de las personas y la conservación de los ecosistemas. 

 

Que cerca al parque principal del municipio de san francisco se encuentra una 

vía que no cuenta con alcantarillado y que esta se requiere con suma urgencia 

para poder concretar los objetivos del Estado, así como los fines dispuestos en 

la Constitucion Política  

 

 
 

 



 

La Alcaldía Municipal de San Francisco Antioquia, ejecutará en su Plan de 

Desarrollo, El cual determina las siguientes actividades para ser atendidas de 

manera prioritaria durante su vigencia y las cuales son promovidas a partir de 

esta contratación y se encuentran incluidas en el Banco de Proyectos de 

Inversión Municipal 

 

En ese orden de ideas, se hace conveniente la contratación de una persona 

jurídica idónea y con experiencia acreditada para el desarrollo de los 

cometidos institucionales encomendados al Municipio de San Francisco, y a 

través la secretaria de Planeación y Obras públicas. 

 

Que frente a la interventoría se debe precisar lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 

de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 

están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 

contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.  

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 

ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 

especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 

de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 

requeridos. 

 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento 

del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por 

la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 

especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo 

lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 

y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 

administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato 

dentro de la interventoría. 

 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 

funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir 

la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de 

interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del 

interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 



 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad 

estatal. 

 

PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo 

en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva 

supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 

1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía 

de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se 

pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 

 

PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

  

ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 

supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 

cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 

cargo del contratista. 

 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 

serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 

hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 

como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios 

adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas 

técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha 

sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de 

informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 

puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se 

presente el incumplimiento. 

 

PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el 

siguiente literal: 

 

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad 

contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 

del contrato. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#48.34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#48
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#8.1.k


 

 

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a 

partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la 

actuación administrativa correspondiente.  

 

PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la 

Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial 

o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será 

solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el 

incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 

 

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles 

incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo 

pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general 

y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, 

de los perjuicios que se ocasionen. 

  

PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la 

solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 

1993, respecto del régimen sancionatorio. 

 

ARTÍCULO 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría 

podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato 

objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 

obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto 

en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

 

PARÁGRAFO. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria 

la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo 

término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno 

Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al 

artículo 7 de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda 

ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del 

respectivo contrato. 

 

Que de conformidad con lo anterior se hace necesario realizar un contrato 

interadministrativo de administración delegada para contratar la ejecución de 

la Obra y de la Interventoría.  

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#40
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686#7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686#0


 

1.1. ARTICULACIÓN DEL PROCESO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “POR 

NUESTRA GENTE” 2024-2027”. 

 

Línea Estratégica 3 Línea Estratégica 3: San Francisco 

con infraestructura para la equidad 

y la competitividad 

Programa Programa San Francisco con 

servicios públicos de calidad. 

SUB-PROGRAMA 1400. Intersubsectorial Vivienda y 

Desarrollo territorial 

Sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

Indicador de Producto  4003020 alcantarillados 

optimizados 

Elemento Constitutivo 40032 gestión para el saneamiento 

básico 

BPIN 202400000007110 servicios de apoyo 

financiero para la ejecución de 

proyectos de acueductos y de 

manejo de aguas residuales en el 

Municipio de San Francisco 

CPI: 4003020 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE 

RECURSOS PARAREALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REPOSICIÓN 

DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO COMO MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS INCLUYENDO LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE 

OBRA. 

 
 

2.1. CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR SEGÚN LA UNSPSC: 

 

Descripción y definición del objeto a contratar (Clasificador de bienes y servicios. - 

UNSPSC): Las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar 

se encuentran determinadas de acuerdo a las necesidades identificadas por 



 

el Municipio las cuales se enlistan a continuación con el Clasificador de Bienes 

y Servicios de las Naciones Unidas. 

 

Para la obra se deberá tener en cuenta los siguientes Códigos  

 

Código UNSPSC Nombre - Producto 

40171500 Tubos y tuberías comerciales 

72141100 Servicio d repavimentación de calles y 

carreteras 

73181100 Servicio de construcción de líneas de 

alcantarillado 

73181100 Servicio de revestimiento 

81101500 Ingeniería Cvil y Arquitectura 

83101500 Servicio de Acueducto y alcantarillado  

 

Para la Interventoría se debe tener el siguiente Código.  

 
Segmento  Familia  Clase  Producto  Descripción  

80  10  16  00  Gerencia de 

proyectos  

81  10  15  00  Ingeniería civil 

y arquitectura  

 

2.2. CÓDIGO DEL PROCESO CONTRACTUAL EN EL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES: 

 

El presente proceso contractual se encuentra contemplado dentro 

del plan de compras de la Alcaldía Municipal de San Francisco para 

la presente vigencia fiscal según código Plan de Compras. 

         

2.3. ALCANCE DEL OBJETO. 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE 

RECURSOS PARAREALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REPOSICIÓN 

DE LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO COMO MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 



 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS INCLUYENDO LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA. 

 

 

2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: 

 

PRESUPUESTO OBRA  

 

 
PROYECTO: REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO LOCALES CALLE 12 

PRESUPUESTO GENERAL 

APU 
ITEM 
DE 

PAGO DESCRIPCIÓN 

UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

    

REPOSICIÓN DE 
TUBERIA DE 

ALCANTARILLADO - 
SECTOR COMERCIAL 

DEL PARQUE 
PRINCIPAL 

  1 PRELIMINARES. 

1.1 1.1 

LOCALIZACIÓN, 
TRAZADO Y 
REPLANTEO. Se utilizará 
personal experto con 
equipo de precisión. Se 
hará con la frecuencia que 
lo indique la interventoría. 
Incluye demarcación con 
pintura, línea de trazado, 
corte de piso, libretas y 
planos. Su valor sera por 
el area que indique la 
interventoria como tal. 

Día 1,00 
$ 

1.143.085 
$ 1.143.085 

1.2 1.2 

Suministro, transporte e 
instalación de cerramiento 
en tela verde tipo Zaran, 
H=2.1m, con estacones 
cada 2 m. 

m 126,00 $ 29.753 $ 3.748.878 

              

  2 

EXCAVACIONES, 
LLENOS Y 

TRANSPORTES DE 
EXCAVACIÓN 

        

2.8 2.1 

Corte para concreto de 
hasta 20 cm de espesor. 
Incluye el disco y todo lo 
necesario para su 
correcta ejecución. 

m 168,00 $ 23.752 $ 3.990.336 



 

2.7 2.2 

DEMOLICIÓN DE 
PAVIMENTO EN 
CONCRETO DE HASTA 
20 CM DE ESPESOR. 
Incluye la herramienta, la 
mano de obra, el retiro del 
refuerzo y todo lo 
necesario para su correta 
ejecución. No incluye la 
botada. Inclue el cargue 
manual. 

m2 320,00 $ 136.457 
$ 

43.666.240 

2.3 2.3 

EXCAVACIÓN MANUAL 
De material heterogeneo 
a cualquier grado de 
humedad entre 0-2m. 
Incluye roca 
descompuesta hasta 0.30 
M3, acarreo interno de los 
materiales procedentes de 
la excavación. 

m3 45,88 $ 86.194 $ 3.954.150 

2.4 2.4 

LLENO MANUAL DE LAS 
EXCAVACIONES con 
material de prestamo. 
Incluye el transporte 
interno y la compactación 
del mismo. 

m3 4,11 $ 139.622 $ 574.093 

2.5 2.5 

LLENOS EN MATERIAL 
DE PRESTAMO, 
compactados 
mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 
95% de la máxima 
obtenida en el ensayo del 
próctor modificado. 
Incluye transporte interno. 
Su medida será en sitio ya 
compactado. 

m3 40,14 $ 124.361 $ 4.991.962 

2.6 2.6 

Cargue y botada del 
material sobrante de las 
excavaciones y 
escombros. Incluye 
derecho a botadero. 

m3 132,20 $ 67.050 $ 8.864.281 

              

  3 

REPOSICIÓN DE 
TUBERIA DE 

ALCANTARILLADO   
        

6.19 3.1 

Suministro, transporte e 
instalación de tuberia de 
alcantarillado corrugada 
de 6". Incluye accesorios 
y encamado de 10 cm  de 
espesor. 

m 63,00 $ 165.328 
$ 

10.415.664 



 

6.21.1 3.2 

Suministro, transporte e 
instalación de silla YEE 
para alcantarillado de 
6"x4". Incluye las 
abrazaderas, el empaque, 
la tubería de 4" PVC 
sanitaría hasta 3m y todo 
lo necesario para su 
correcta ejecución. 

un 11,00 $ 335.626 $ 3.691.886 

6.22 3.3 

Suministro, transporte e 
instalación de caja 
registro de 60x60x60 en 
concreto de3000 PSI, 
incluye los errajes, la 
malla electro soldada 
como refuerzo y todo lo 
necesario para su 
correcta ejecución. 

un 11,00 $ 727.285 $ 8.000.135 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
    

$ 
93.040.710 

% ADMINISTRACIÓN 
  27% 

$ 
25.037.255 

% IMPREVISTOS   0% $ 0 

% UTILIDADES   5% $ 4.652.035 

VALOR TOTAL DE OBRA 
    

$ 
122.730.000 

INTERVENTORÍA 
  13,90% 

$ 
17.000.000 

HONORARIOS 
ADMINISTRACION 
DELEGADA        

  1% $ 1.380.000 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
    

$ 
141.110.000 

 

 

PRESUPUESTO INTERVENTORIA  

 

INTERVENTORIA  

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cant 
 Valor/Mes/ 

Base  
Meses  Vr Total  

          Valor    

1 Personal Profesional, Técnico y Administrativo 

1.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Mes 0,50 $ 7.600.000 2,0 $ 7.600.000 

1.2 AUXILIAR  DE INTERVENTORIA-TECNÓLOGO Mes 1,00 $ 4.400.000 2,0 $ 8.800.000 



 

            $ 0 

  VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 16.400.000 

2 Otros costos 

2.1 Papelería Mes 1,00 $ 148.420 2,0 $ 296.841 

2.3 Pólizas del contrato Un 1,00 $ 303.159 1,0 $ 303.159 

VALOR TOTAL OTROS COSTOS $ 600.000 

COSTO TOTAL INTERVENTORIA    $ 17.000.000 

 

Ver anexo: presupuesto oficial - cantidades de obra y precios unitarios. 

 

2.4.1 El contratista deberá ejecutar las actividades y entregar lo 

anteriormente descrito acorde al objeto del contrato, que permitan 

obtener un resultado satisfactorio en cuanto a la calidad en la 

ejecución de lo contratado. 

 

2.5 ESPECIFICACIONES ESENCIALES DE LA OBRA. 

 

Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse con el 

equipo adecuado y con los elementos de protección personal. 

 

2.6 PRESUPUESTO DE OBRA. AU. CRONOGRAMA DE OBRA, LISTA DE 

INSUMOS DE LA REGIÓN. PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y REGISTRO 

FOTOGRAFICO: El contratista debe los siguientes documentos: 

 
1. Presupuesto 
2. Discriminación y análisis de administración y utilidad (AU) 
3. Cronograma completo de obra. 
4. Flujo de inversión correspondiente al presupuesto estimado. 
5. Costos totales y los que se consideren a tener en cuenta para el 

proyecto. 
6. Registro fotográfico. 

 

2.7 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO Y ACREDITACIONES PARA LA OBRA 



 

 

El servicio de poda será ejecutado por personal idóneo teniendo en 

cuenta que debe contar con personal especializado en este tipo de 

labores, deberá contar como mínimo con un Residente de Obra. El 

contratista debe realizar un informe DE OBRA después de finalizar el 

contrato donde indique la relación de las principales actividades 

ejecutadas, además de un registro fotográfico. Así mismo debe contar 

con los equipos y la debida protección que la normatividad vigente 

establece. 

 

 

PROFESIÓN  EXPERIENCIA  % DEDICACIÓN  

Un (1) 

Residente/director 

de obra, 

profesional 

Ingeniero Civil 

General: Ingeniero Civil, que 

acredite, mínimo diez (10) años de 

experiencia general, que se 

contará a partir de la expedición 

de la tarjeta profesional. 

 

Especifica: Deberá acreditar 

experiencia específica como 

director de obra o contratista en la 

ejecución de proyectos 

relacionados con construcción, 

adecuación, optimización de 

redes de acueducto y/o 

alcantarillado mediante la 

presentación de por lo menos tres 

(3) certificaciones.  

80% 

 
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DE LA INTERVENTORIA  

 

PROFESIÓN  EXPERIENCIA  % DEDICACIÓN  

Director de 

Interventoría 

Ingeniero o 

arquitecto o 

similares 

4 años de experiencia general y un 

contrato de experiencia con 

Interventoría  

50% 

Auxiliar De 

Interventoria-

2 años de experiencia general  100% 



 

Tecnólogo o 

profesional en 

ingeniería o 

arquitectura o 

similares 

 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

3.1.1 Generales 

 
1. Dar cumplimiento al objeto del contrato en la forma y tiempo 

pactado. 
2. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la 

ejecución del contrato. 
3. Ejecutar los trabajos con todas las medidas de seguridad necesarias. 
4. Cumplir con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el 

personal a cargo bajo su cuenta y riesgo, dejando indemne al 
Municipio de San Francisco de cualquier responsabilidad con 
terceros. 

5. Preparar y presentar por sus propios medios a la Secretaría de 

Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico, un informe 

escrito de las actividades ejecutadas, dando cuenta de la 

satisfacción. Además, presentar los informes que 

eventualmente se requiera. 

6. Realizar un manejo adecuado de los recursos e información que 

a bien le disponga la entidad, para el objeto contractual. 

7. Atender los llamados y observaciones del Municipio tendientes 

a mejorar la realización de las actividades correspondientes 

motivo de este contrato. 

8. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el 

certificado de pago de aportes a la seguridad social y 

parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato. 

9. Acreditar el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad 

Social y demás obligaciones        en materia tributaria. 

10. Informar al municipio de forma oportuna sobre cualquier 

eventualidad que pueda sobrevenir y     que afecte el desarrollo 

del contrato. 

 



 

3.1.2 Especificas 

 

1. Ejecutar el contrato Interadministrativo conforme a las 

especificaciones técnicas descritas en el presente documento 

y los requerimientos realizados por el Municipio a través de su 

supervisor. 

2. Ejecutar las actividades contempladas en el presupuesto 

establecido en los presentes estudios previos. 

3. Disponer el recurso humano profesional, logístico y técnico 

necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las 

actividades. 

4. Adelantar los trámites contractuales y en general efectuar 

todos los actos y acciones necesarias para llevar a cabo la 

ejecución del objeto contractual en debida forma de acuerdo 

con su reglamento de contratación garantizando en todo caso 

la eficiencia de los recursos y la calidad de los bienes, obras, 

servicios y/o productos finales a entregar. 

5. Ejercer una supervisión al interior de la obra que sea técnica, 

administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos 

suscritos para el desarrollo de las actividades encomendadas 

en el marco del presente contrato. 

6. Realizar el pago oportuno a los proveedores de bienes y 

servicios contratados en ejecución del presente contrato 

Interadministrativo. 

7. Garantizar que se cumplan con las obligaciones de pagar 

mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los 

sistemas de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales a 

Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y SENA cuando a ello haya lugar, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para 

tal fin deberá presentar mensualmente certificación donde 

conste dicho cumplimiento, firmada por el Representante Legal 

o Revisor Fiscal si está obligado a ello, conforme a las normas 

pertinentes o estatutos y por los montos establecidos conforme 

los contratos celebrados. 

8. Garantizar en los procesos derivados del contrato 

Interadministrativo la vinculación de mano de obra no 

calificada de población vulnerable perteneciente al Municipio 

de San Francisco y reportar mensualmente a la entidad la 



 

relación y duración de los empleos generados para la 

ejecución. 

9. Velar porque los contratistas que ejecuten labores 

directamente relacionadas con el objeto del   contrato 

interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que 

la ley exige para el personal a su servicio. 

10. Exigir en todos los convenios y contratos que se celebren 

derivados del contrato Interadministrativo, las garantías 

necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley, 

estableciendo también como beneficiario al Municipio de San 

Francisco. 

11. Garantizar en todos los procesos de contratación y ejecución 

contractual, el equilibrio económico, tanto de los 

subcontratistas como de los recursos del proyecto. 

12. Garantizar que los contratistas cumplan con las medidas de 

seguridad del personal de obra e igualmente exigir al 

contratista de obra el cumplimiento de la dotación para el 

personal de trabajo como uniformes e implementos de 

seguridad. 

13. Llevar a cabo las reclamaciones a los contratistas y/o 

aseguradora sobre cumplimiento de los productos, cuando 

estos presenten deficiencias en la oportunidad que legalmente 

se tenga para ellos, de conformidad con sus procedimientos. 

14. Liquidar oportunamente los contratos suscritos con terceros en 

que se requiera, de acuerdo con el reglamento de 

contratación de la empresa y expedición de certificaciones a 

petición de los interesados, y de los proveedores de bienes y 

servicios. 

15. Abrir en una Entidad Financiera debidamente reconocida por 

la superintendencia financiera de Colombia, una cuenta 

ahorros para el exclusivo manejo de los recursos entregados por 

él en calidad de Administración de este contrato 

Interadministrativo. 

16. Mantener un control contable, presupuestal y financiero para el 

manejo de los recursos recibidos para Administrar, información 

que estará a disposición del Municipio con el fin de hacer el 

seguimiento y evaluación de estos. 

17. Entregar los soportes financieros generados por el pago de 

cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto definido, 



 

junto con el informe de avance físico y presupuestal de la 

ejecución. 

18. Informar o efectuar a nombre del Municipio de San Francisco, 

todas las retenciones en la fuente, así como los demás 

impuestos que se requiera en los pagos o abonos en cuenta, 

según las normas sobre la materia, y trasladar los recursos 

resultantes al Municipio conforme los  lineamientos de la 

Secretaria de Hacienda. 

19. Separar en la contabilidad, las operaciones que realice por 

cuenta del Municipio con el fin de llevar un control de las 

deducciones por los conceptos tributarios, de conformidad con 

las normas de Orden Nacional y Territorial que rigen esta 

materia, así como los pagos efectuados a terceros. 

20. Conservar por el término señalado en el Estatuto Tributario las 

facturas y demás documentos comerciales que soporten las 

operaciones que realizó el desarrollo del contrato 

Interadministrativo. 

21. Remitir mensualmente una relación de los pagos realizados a 

terceros, detallando las deducciones tributarias efectuadas y la 

base de las mismas. Adjuntando Certificado firmado por 

Contador Público o Revisor Fiscal según corresponda, en el que 

se indique los valores declarados y pagados en el respectivo 

mes. 
22. Reintegrar al Municipio de San Francisco, los recursos que no se 

inviertan  
en la ejecución del contrato. 

23. Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los 

aportes con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones 

y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 

expedida por el Revisor Fiscal, cuándo esté exista de acuerdo 

con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de 

conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la ley 789 de 

2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley 1150 de 

2007. 

24. Presentar los informes periódicos de las actividades 

desarrolladas en cumplimiento del objeto, y con el detalle de las 

actividades realizadas, valoradas y cuantificadas de manera 



 

que puedan evidenciarse lo ejecutado en cada uno de ellos, 

así como los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto 

y o resultados obtenidos en cada actividad encomendada 

cuando así se requiera, y a la terminación del plazo del 

contrato, presentar un informe final ejecutivo detallado de las 

actividades realizadas. 

25. La empresa debe garantizar que en todas las actividades que 

se ejecuten y reciban en virtud del contrato interadministrativo 

se den los respectivos créditos o menciones al Municipio, 

pudiendo hacer alusión a que son desarrollados mediante el 

contrato interadministrativo. Por tal motivo se debe utilizar la 

imagen del Municipio en los documentos, piezas publicitarias, 

videos, maquetas y demás productos y medios informativos que 

se desarrollen o utilicen. 

26. Garantizar que el contratista cumpla con las normas de 

seguridad industrial y de señalización y movimiento de 

maquinaria. 

27. Atender las consultas y requerimientos que se presenten 

durante la ejecución del objeto contractual. 

28. Participar en reuniones de seguimiento o acompañamiento 

concertada con el supervisor designado por el Municipio. 

29. Todos los gastos inherentes al funcionamiento, personal, 

equipos, insumos, licencias, oficinas y demás gastos que 

requiera la empresa para la ejecución del contrato, se 

entenderán asumidos en los precios indicados en la propuesta. 

30. Tener una capacidad operativa básica para ejecutar el 

contrato con la celeridad organización y comunicación que 

según la naturaleza del contrato se requiere. Para estos efectos 

debe garantizar durante la ejecución del contrato una sede de 

trabajo para el equipo de personas. 
31. Guardar absoluta reserva de todo lo que conozca debido al 

desarrollo del objeto contractual. 

32. Pagar las indemnizaciones por los daños que la ejecución cause 

a terceros, por culpa, descuido o negligencia de CPGMAE o por 

el personal que ésta haya contratado. 

33. Designar un representante de la empresa para el presente 

contrato, quién, debe asistir a las reuniones que convoque el 

Municipio para la planeación, ejecución y evaluación de cada 

evento. 



 

34. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se 

cumplan las características, especificaciones descritas en el 

presupuesto oficial. 

35. Informar por escrito a la empresa contratante sobre las 

conductas del contratista, que constituyan incumplimiento de 

cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se relataran los 

hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones 

respectivas, si hubiera lugar a ello. 

36. Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante 

la ejecución del contrato, debidamente valoradas y 

cuantificadas. 

37. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del 

contrato. 

Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno 

y eficaz cumplimiento del objeto contractual. 

 

3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EJECUTOR DE LA OBRA: 

 

1. El contratista deberá al terminar la jornada acordada, verificar 

que todas las obras que se hagan en el día queden totalmente 

cubiertas, limpias de escombros, sin ningún tipo de 

demarcación, materiales y herramientas, que puedan 

ocasionar accidentes en las horas de la noche o fines de 

semana. El contratista deberá analizar los efectos de estas 

disposiciones sobre los rendimientos de obra, y los tendrá en 

cuenta para ser incluidos como costos indirectos del contrato. 
2. Presentar actas parciales mensuales de ejecución de la obra al 

Municipio de San Francisco. 

3. Las obras a realizar serán las viabilizadas en el proyecto 

presentado (ítems, cantidades, presupuesto y especificaciones 

técnicas), cualquier variación deberá ser previamente 

aprobada por la supervisión y el Municipio de San Francisco. 

4. Presentar informes mensuales de avance físico, administrativo, 

financiero y soporte fotográfico en medio digital, los cuales 

deberá reportar al Municipio de San Francisco y a la supervisión, 

quienes supervisarán dichos informes. Igualmente deberá 

entregar como anexo a este informe la proyección financiera 

de la obra teniendo en cuenta lo ejecutado a la fecha de corte 

y las actividades pendientes. 



 

5. Invertir los recursos entregados por el MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO - únicamente en el cumplimiento del objeto. 

6. Velar por la afiliación oportuna a las entidades de seguridad 

social y parafiscales exigidas por la ley del personal vinculado al 

v. 

7. Atender de manera oportuna las observaciones escritas que le 

presente Municipio de San Francisco. 
8. Responder oportunamente por las obligaciones laborales que 

emanen del presente contrato. 

9. Comunicar oportunamente a la Supervisión y al MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO - del contrato las circunstancias 

precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato 

que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio 

o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea 

la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles 

soluciones. 

10. Informar la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales 

previo a su ejecución para que sean verificadas y viabilizadas 

por el MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO-, esto deberá contener la 

respectiva justificación técnica y los análisis de precios unitarios 

previamente aprobados por la supervisión. 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

 

Para la ejecución de las labores a las cuales se compromete el 

ejecutor de las actividades, se deberán tener en cuenta, las definiciones 

y procedimientos que se describen a continuación: 

 

MANO DE OBRA 

 

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las 

obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción del contratante, 

todo el personal idóneo y calificado. 

 

Cuando a juicio de la supervisión, el personal al servicio de la obra resultare 

insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar 

el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o 

cambiarlo, sin ningún costo para el contratante. 

 



 

El contratista deberá mantener en el sitio de la obra un residente que 

represente al contratista, con amplias facultades para decidir y resolver los 

problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato. 

 

Todas las instrucciones y notificaciones que la Supervisión le imparta al 

representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo 

modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista, 

tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 

 

El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No 

obstante, lo anterior, la Supervisión se reserva el derecho de solicitar al 

contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si hay motivo para 

ello. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación 

unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden 

de retiro o traslado de personal impartida por la Supervisión, deberá ser 

satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

comunicación escrita en ese sentido. 

Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras, 

los cuales tendrá en cuenta al formular su propuesta, y serán como mínimo, los 

que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales 

complementarias. Es obligación del contratista suscribir contratos individuales 

de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la Supervisión 

copia de esos contratos. Además, deberá entregar, copias de las planillas de 

pago de salarios, pagos de seguridad social (EPS, PENSION, RIESGOS 

LABORALES Y APORTES A CAJAS DE COMPENSACION) suscritas por los 

trabajadores. El contratista deberá presentar relaciones del personal con los 

siguientes datos: Nombres y apellidos completos, documento de 

identificación, libreta militar, domicilio, cargo que desempeña, salarios, y 

demás que requiera la Supervisión. 

 

El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las 

prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan 

indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. El 

contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, 

reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub 

contratistas. 

 



 

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de 

las obras, no tendrá vinculación laboral ni relación directa con el Municipio de 

San Francisco y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo 

correrá a cargo exclusivo del contratista. 

 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos, debe 

ser responsable, idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento para que 

sus trabajos sean aceptados por la Supervisión. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

El contratista deberá tener en cuenta los costos que demanden la terminación 

y conservación de obras provisionales o temporales, tales como oficinas, 

depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas u obras para control de la 

contaminación, etc. 

 

Igualmente, deberá considerar que bajo el concepto de ADMINISTRACION 

deberá conectar la distribución temporal de los servicios de energía, agua y 

teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección 

y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones. 

 

A la terminación del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta todas 

las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea 

que las haya utilizado él o sus subcontratistas. Igualmente, deberá proceder a 

desocupar y asear las instalaciones permanentes que el Contratante le hubiere 

autorizado utilizar. 

CANTIDADES DE OBRA 

 

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se 

requieran para la terminación del proyecto. Al señalar los precios en dichos 

formatos, el contratista deberá tener en cuenta todos los costos directos e 

indirectos de acuerdo con sus procedimientos de terminación y las normas 

técnicas indicadas. 

 

OBRAS ADICIONALES 

 

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos 

del contrato interadministrativo, pero que, a juicio de la Supervisión, se hacen 



 

necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del 

contrato o para complementar las obras contratadas. 

 

Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se hayan revisado y 

autorizado por escrito por parte de la Supervisión y la entidad contratante. 

 

Las obras adicionales se podrán contratar con el contratista principal o con un 

tercero, según convenga a los intereses del Contratante. De todas maneras, el 

contratista deberá ejecutarlas, si así lo decide este. 

 

ACTIVIDADES ANTES DE INICIAR LA LABOR 

 Verificación del terreno y limpieza de elementos contundentes. 

 Según la visita técnica verificar la maquinaria propuesta dentro 

del presupuesto, es decir si por alguna afectación reciente se 

hace necesario el cambio de la misma por rapidez y seguridad, 

deberá ser manifestado antes del inicio de obra. 

 Asegurar el buen estado de la maquinaria a usar en las 

intervenciones, tener en cuenta la disponibilidad de 

combustible y  aceite. 

 

3.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO: 

 

1. Entregar cumplidamente los valores pactados de acuerdo con lo 

contratado. 
2. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 

3. Certificar en forma oportuna y por escrito que se está 

cumpliendo con el objeto contractual, para efecto del pago. 
4. Examinar y aprobar la garantía una vez entregada por el 

CONTRATISTA. 

5. Poner a disposición del CONTRATISTA todo lo necesario para 

prestar asistencia con su propio personal en todo el proceso. 

6. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las 

deficiencias y anomalías que                        detecte en el funcionamiento 

que componen el objeto de este contrato. 
 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 



 

4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

4.1.1 Generales 

 
1. Dar cumplimiento al objeto del contrato en la forma y tiempo 

pactado. 
2. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la 

ejecución del contrato. 
3. Ejecutar los trabajos con todas las medidas de seguridad necesarias. 
4. Cumplir con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el 

personal a cargo bajo su cuenta y riesgo, dejando indemne al 
Municipio de San Francisco de cualquier responsabilidad con 
terceros. 

5. Preparar y presentar por sus propios medios a la Secretaría de 

Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico, un informe 

escrito de las actividades ejecutadas, dando cuenta de la 

satisfacción. Además, presentar los informes que 

eventualmente se requiera. 

6. Realizar un manejo adecuado de los recursos e información que 

a bien le disponga la entidad, para el objeto contractual. 

7. Atender los llamados y observaciones del Municipio tendientes 

a mejorar la realización de las actividades correspondientes 

motivo de este contrato. 

8. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el 

certificado de pago de aportes a la seguridad social y 

parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato. 

9. Acreditar el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad 

Social y demás obligaciones        en materia tributaria. 

10. Informar al municipio de forma oportuna sobre cualquier 

eventualidad que pueda sobrevenir y     que afecte el desarrollo 

del contrato. 

 

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que para EL 

CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente 

Contrato, se establecen expresamente las siguientes, ACTIVIDADES DE LA 

INTERVENTORÍA: 1. Verificar que el contrato de INTERVENTORÍA sea ejecutado 

por el Contratista, conforme con lo señalado en el mismo, la ley, las 

regulaciones aplicables y la propuesta aceptada por la entidad contratante. 



 

2. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios 

para la ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. 3. 

Verificar que cumplan con el lleno de requisitos legales necesarios establecidos 

para la presentación de este tipo de proyectos. 4. Verificar que el Contratista 

cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución del contrato, 

de conformidad con lo dispuesto en los documentos del proceso. 5. Verificar 

que durante el término de la interventoría, el Contratista mantenga el personal, 

equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución 

oportuna de los trabajosnecesarios para el correcto desarrollo del objeto 

contractual. 6. Verificar que el personal contratado por el Contratista sea 

idóneo para la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a 

este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos, tales como 

salarios, prestaciones sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo con la 

legislación aplicable. 7. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos 

del orden nacional, departamental y municipal, tasas o contribuciones que se 

encuentren vigentes o se establezcan durante el período contractual. 8. 

Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que 

sean expedidas por las autoridades nacionales y municipales competentes. 9. 

lugar para la ejecución del contrato de INTERVENTORÍA, incluidos aquellos 

necesarios para la utilización del espacio público. 10. Verificar que el 

Contratista no ceda el Contrato de INTERVENTORÍA, todo o en parte, sin la 

previa autorización expresa por parte de la entidad contratante. 11. Verificar 

que el Contratista no subcontrate con terceros la ejecución de la totalidad del 

objeto del Contrato de Obra pública. 12.Verificar que en los subcontratos 

celebrados por el Contratista para la ejecución de actividades contractuales, 

quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado 

respetando las obligaciones, términos y condiciones del contrato de Obra 

pública, que el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del 

Contratista y que no existe ningún derecho por parte de quien contrata con el 

Concesionario a reclamar a la entidad contratante indemnización alguna por 

cualquier pago de prestaciones, honorarios o perjuicios.13. Verificar y avisar por 

escrito a la entidad contratante sobre las conductas del Contratista que 

constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se 

relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones 

respectivas, si hubiere lugar a ello, con sujeción a los términos del Contrato.14. 

Presentar, al supervisor del contrato de interventoría designado por el 

contratante, periódicamente, un informe sobre las actividades realizadas e 

informe de avance físico y financiero de las obras. Adicionalmente, presentará 

cualquier otro informe que le sea solicitado por el Contratante con relación al 



 

desarrollo de la Interventoría y el contrato de Obra pública.15. Solicitar por 

escrito la intervención del Contratante cuando existan diferencias entre la 

Interventoría y el Contratista consultor y éstas no puedan ser resueltas 

directamente entre las partes.16.Poner en conocimiento del Contratante, con 

la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato 

de Obra pública. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la 

responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa 

justificación de los hechos, quedando a juicio del Contratante la determinación 

final. ACTIVIDADES ÁREA TÉCNICA. El interventor o supervisor efectuará el 

control y seguimiento del objeto contractual y verificará que cada uno de los 

procesos técnicos a cargo del contratista se adelante de conformidad con las 

normas técnicas aplicables, que se cumplan con las especificaciones técnicas 

previstas, los planos, estudios y diseños, los cronogramas y presupuestos 

correspondientes, para ello deberá: 1. Previamente a la iniciación del proyecto, 

la Interventoría deberá estar enterada completa y detalladamente de las 

condiciones contractuales, de las propuestas de los contratistas, del Contrato 

de obra celebrado, de las Normas y especificaciones que son las aplicables en 

el Contrato de obras e Interventoría y de las demás normas y reglamentaciones 

aplicables en la ejecución del proyecto, revisión de planos, cantidades de 

obras y presentación de ajustes de diseño necesarios. 2. Revisión y ajuste de los 

diseños, y especificaciones técnicas de los ítems de obra y suministros incluidos 

en el alcance del contrato de obra, revisión de la programación de las obras 

contratadas, y recomendación de los ajustes y modificaciones necesarias para 

lograr los objetivos del proyecto. Esta actividad deberá realizarla en los primeros 

quince (15) días del plazo del Contrato. 3. Controlar el oportuno suministro de 

todos los materiales, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para 

el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las 

complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las 

obras para serentregadas a la entidad territorial o entidad pública dueña del 

proyecto. 21. Preparar los documentos de su competencia para la liquidación 

del Contrato, de acuerdo con las normas vigentes. 22. Llevar a cabo análisis de 

control de calidad de las obras adelantadas por el Contratista mediante la 

realización de análisis y ensayos de laboratorio y control de calidad. 23. 

Entregar planos definitivos de la obra construida. ACTIVIDADES ÁREA 

ADMINISTRATIVA. El interventor o supervisor efectuará el control sobre el 

cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propias del contrato 

suscrito, para ello deberá: 1. Formular al operador las observaciones que se 

requieran para el cabal cumplimiento de la prestación del servicio, reportar y 

emitir concepto técnico sobre el desarrollo de la prestación del servicio a cargo 



 

del operador; verificar el cumplimiento de la ejecución administrativa en lo 

referente a vinculación del personal ofrecido y aprobado en la propuesta del 

contratista, verificar la vinculación del personal al sistema integral de seguridad 

social y riesgos profesionales, pago de prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales, así mismo, el cumplimiento e implementación del SGSST del prestador 

del servicio, revisión de la documentación administrativa del prestador del 

servicio, revisión del cumplimiento de las demás actividades administrativas 

involucradas en el contrato. 2. Velar porque exista un expediente del contrato 

que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de 

archivo. 3. Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas 

con la ejecución y liquidación del contrato, pólizas, impuestos, y documentos 

para la celebración del contrato, etc. 4. Entregar los informes que estén 

previstos y los que soliciten los organismos de control. 5. Garantizar la 

publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. Verificar 

el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad 

social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. 

De acuerdo con la naturaleza del contrato. ACTIVIDADES ÁREA FINANCIERA, 

CONTABLE. 1. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al 

contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del 

mismo. 2. Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra, acorde a la 

vigencia fiscal, registros presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos. 

3. Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada 

amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato 4. Comprobar 

que el contratista de obra cuente de manera permanente con los recursos 

financieros necesarios para la ejecución idónea del contrato. 5. Llevar un 

constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto, además de 

emitir los reportes oportunos a la entidad territorial o entidad pública dueña del 

proyecto, cada que sean requeridos. 6. Revisar y tramitar ante la entidad 

territorial o entidad pública dueña del proyecto las solicitudes de pago al 

contratista de obra, dentro del plazo establecido en el contrato de obra, previo 

cumplimiento de los requisitos y obras requeridas contractualmente. 7. Llevar 

registro cronológico de los pagos generados por la entidad territorial o entidad 

pública dueña del proyecto a favor del contratista de obra, los cuales deben 

contar con los respectivos soportes. 8. Antes de efectuar cualquier 

modificación en el contrato hacerse un balance económico del mismo y 

presentarse a la entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto, en el 

cual se justifique la viabilidad de la modificación. 9. Revisar y verificar la 

adecuada presentación y contenido de las cuentas de cobro que el 

contratista de obra presente a la entidad territorial o entidad pública dueña 



 

del proyecto. 10. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites 

para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le 

correspondan para efectuarla. ACTIVIDADES ÁREA JURIDICA: 1. Promover el 

oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción contractual, en 

especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de 

apremio previstos en la ley garantizando el debido procedimiento del 

contratista de obra. 2. Verificar que los subcontratos estén debidamente 

aprobados (si se dan), los cuales deberán contar con el beneplácito de la 

entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto. 3. Emitir concepto 

sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de 

consultoría. 4. Velar por elcumplimiento de Las obligaciones Laborales que se 

generen en relación con el contrato suscrito. 5. Estudiar y analizar 

reclamaciones que presente el contratista y hacer Las recomendaciones a que 

haya lugar. 6. Suscribir todas Las actas que se produzcan con ocasión de la 

ejecución del contrato. 7. Preparar en conjunto con el contratista el acta de 

Liquidación del contrato o proyectar el informe para la realización de la 

liquidación unilateral cuando Las condiciones así lo ameriten. 8. Velar por el 

oportuno tramite de Las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o 

Las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 9. Verificar que la 

ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato y 

de acuerdo con los valores establecidos. 10. Informar oportunamente los 

atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen a la 

toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en 

general al Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales 

respectivas.11. Adelantar Las gestiones necesarias para el reconocimiento y 

cobro de Las sanciones pecuniarias y garantía a que hubiere lugar. 12. Solicitar 

la actualización de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en 

contra de la entidad el equilibrio económico o financiero del contrato. 13. 

Solicitar al contratista Las pruebas de calidad que estimen convenientes para 

establecer y evaluar el correcto funcionamiento de Los bienes adquiridos. 14. 

Rendir Los informes que le sean requeridos por el jefe o secretario de 

planeación, gestor del contrato de consultoría. 15. Cuando el interventor o 

supervisor ostente la condición de servidor público deberán informar con no 

menos de cinco (5) días de antelación a su jefe inmediato las situaciones 

administrativas a que se viere abocado, tales como traslado, vacaciones, 

comisiones, otras. 16. Exigir a Los contratistas los informes y documentos que 

consideren pertinentes sobre el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas 

en las cláusulas contractuales con el fin de optimizar ajustar y corregir 

situaciones relacionadas con la ejecución de los contratos para el logro de los 



 

resultados propuestos. 17. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las 

partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma elaborarán el 

acto administrativo motivado para practicar la liquidación en forma unilateral, 

dicho acto será revisado en sus aspectos jurídicos por la Oficina Asesora 

Jurídica de la entidad territorial o entidad pública dueña del proyecto 

previamente a la firma del representante legal o su delegado. 18. Llevar el 

archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de 

integrar un expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una 

adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso contractual. 19. 

Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y 

recibo parcial o final de los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta 

de liquidación del contrato dentro del término que se acuerde o en su defecto 

al que señala la Ley, verificando en cada caso las circunstancias de hecho y 

de derecho que las soportan. 20. Solicitar por escrito y de común acuerdo con 

el contratista, ante el jefe de la oficina gestora del contrato con la debida 

anticipación, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás situaciones 

contractuales que se requieran durante la ejecución y liquidación de Los 

contratos. 21. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y 

con su naturaleza correspondan a la función de interventoría y supervisión. 

ACTIVIDADES ÁREA AMBIENTAL: 1. Ejercer seguimiento permanente sobre el 

cumplimiento en la obtención por parte del contratista de obra de los permisos, 

concesiones, autorizaciones o licencias ambientales a que haya lugar, ante las 

correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la finalidad de 

mantener indemne al municipio de las medidas y sanciones por su no 

cumplimiento. 2. La interventoría deberá evaluar la documentación 

presentada por el contratista de obra ante las Autoridades Ambientales, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

normatividad vigente, para el trámite de los permisos, concesiones, 

autorizaciones, Plan de Gestión Ambiental o demás licencias ambientales a 

que haya lugar. RESULTADOS Para la verificación del cumplimiento de las 

actividades el contratista deberá entregar al contratante, entre otros, los 

siguientes productos: Actas de informe la ejecución del contrato de obra, con 

los respectivos informes de interventoría. 

 

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

Contratación directa: contrato interadministrativo de Administración 

delegada de recursos  

 



 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

Bajo el amparo de la ley, las entidades públicas pueden celebrar convenios en 

virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, de tal 

manera que se propenda por el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. 

 

Si bien la constitución política en los artículos 113 y 288, establece que los 

diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero colaboran 

armónicamente para la realización de sus fines. 

 

1. La ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, en el artículo 6°, 

los principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad y colaboración 

armónica entre las entidades estatales para facilitar el ejercicio de las 

competencias, de prestar conjuntamente servicios y el cumplimiento de los 

principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la 

Constitución Política. “En virtud del principio de coordinación y colaboración, 

las autoridades administrativas deben garantizarla armonía en el ejercicio de 

sus respectivas funciones, con el fin de lograr fines y cometidos estatales. En 

consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar 

el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 

cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 

 

2. Que la ley 489 de 1998, prevé, en el artículo 95, que “Las entidades públicas 

podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 

administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 

mediante la celebración de contratos y/o convenios interadministrativos…” 

 

3. Que considerando la existencia de propósitos comunes, se requiere aunar 

esfuerzos y desarrollar mecanismos de cooperación y apoyo técnico, logístico 

y económico que viabilicen y concreten el objeto de este contrato 

interadministrativo. 

 

4. Que las partes firmantes son entidades estatales, cuyos fines, según el artículo 

2° de la constitución política son: “… Servir a la comunidad, promover la 



 

prosperidad general y garantizar la efectividad de os principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución; (…)”. 

La ley 489 de 1998, establece la facultad de asociación entre entidades 

públicas en los siguientes términos: 

 

Artículo 95: Asociación entre entidades públicas. Las entidades púbicas 

podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 

administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su 

cargo, mediante la celebración de convenios y/o contratos 

interadministrativos o conformación de personas jurídicas sin ánimo de 

lucro (…)” (Negrilla fuera de texto). 

 

En este orden de ideas, la modalidad de selección para este proceso es 

contratación directa, por tratarse de un Contrato interadministrativo de 

acuerdo al decreto 1082 de 2015, subsección 4, artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 

2.2.1.2.1.4.4. que señala lo siguiente: 

 

Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La 

modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales 

es la contratación directa; y en consecuencia le es aplicable en el 

artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 

 

Artículo 2.2.1.2.1.4.1 Acto administrativo de justificación de la 

contratación directa. La entidad estatal debe señalar en un acto 

administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de 

contratación directa, el cual debe contener: 

1. La causal que invoca para contratar directamente. 

2. EL objeto del contrato. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al 

contratista. 

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y 

documentos previos. 

 

Entre las excepciones al principio general de la licitación pública, aquella que 

resulta relevante para efectos del presente estudio es la de los 

“Interadministrativos” a que se refiere el literal c del numeral 4 del artículo 2° de 

la ley 1150 de 2007, de conformidad con el cual: 

 

Artículo 2. De las modalidades de selección. 



 

(…) 

4, Contratación directa: La modalidad de selección de contratación 

directa, solamente procederá en los siguientes casos: 

 

(…) 

 

c. Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas 

de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad 

ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los 

contratos de obra, suministro encargo fiduciario y fiducia pública, 

cuando las instituciones de educación superior públicas sean las 

ejecutoras. 

 

Que la ley 80 de 1993 regula todo lo concerniente con la Contratación pública, 

que en especial se ha determinado según la ley 1150 del 2007 utilizar la figura 

jurídica expuesta en el artículo (2) segundo numeral (4) cuarto literal C, donde 

se refiere a los contratos interadministrativo como una modalidad de 

contratación directa, por lo cual el mismo dice: “Contratos interadministrativos, 

siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con 

el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.(…)” 

 

De conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se 

establece que las entidades señaladas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 

podrán celebrar directamente contratos entre ellas, y dicha situación la 

corrobora el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, bajo el entendido que solo es 

posible en el caso de los servicios públicos domiciliarios y proyectos de 

saneamiento básico, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, la modalidad de contratación 

es la Contratación directa (artículo 2 numeral 4º de la ley 1150 de 2007), de 

acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o 

contratos interadministrativos; Ley 80 de 1993. 

 

Bajo el amparo de la ley, las entidades públicas pueden celebrar contratos y/o 

convenios en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad, de tal manera que se propenda por el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad. 

 



 

Si bien la constitución política en los artículos 113 y 288, establece que los 

diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero colaboran 

armónicamente para la realización de sus fines. 

 

a) La ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, en el artículo 6°, 

los principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad y colaboración 

armónica entre las entidades estatales para facilitar el ejercicio de las 

competencias, de prestar conjuntamente servicios y el cumplimiento de los 

principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la 

Constitución Política. “En virtud del principio de coordinación y colaboración, 

las autoridades administrativas deben garantizarla armonía en el ejercicio de 

sus respectivas funciones, con el fin de lograr fines y cometidos estatales. En 

consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar 

el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 

cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 

 

b) Que la ley 489 de 1998, prevé, en el artículo 95, que “Las entidades 

públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de 

funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a 

su cargo, mediante la celebración de contratos y/o convenios 

interadministrativos…” 

 

c) Que considerando la existencia de propósitos comunes, se requiere 

aunar esfuerzos y desarrollar mecanismos de cooperación y apoyo técnico, 

logístico y económico que viabilicen y concreten el objeto de este contrato 

interadministrativo. 

 

d) Que las partes firmantes son entidades estatales, cuyos fines, según el 

artículo 2° de la constitución política son: “… Servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de os principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución; (…)”. 

 

Que la ley 80 de 1993 regula todo lo concerniente con la Contratación pública, 

que en especial se ha determinado según la ley 1150 del 2007 utilizar la figura 

jurídica expuesta en el artículo (2) segundo numeral (4) cuarto literal C, donde 

se refiere a los contratos interadministrativo como una modalidad de 

contratación directa, por lo cual el mismo dice: “Contratos interadministrativos, 

siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con 



 

el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.(…)” 

De conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se 

establece que las entidades señaladas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 

podrán celebrar directamente contratos entre ellas, y dicha situación la 

corrobora el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, bajo el entendido que solo es 

posible en el caso de los servicios públicos domiciliarios y proyectos de 

saneamiento básico, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora. 

 

Como factor de selección se tiene en cuenta la capacidad, idoneidad y 

experiencia establecida en este estudio. En este caso, no es necesario haber 

obtenido previamente varias ofertas. La entidad procederá a realizar la 

evaluación de la propuesta respecto a la capacidad para la ejecución del 

objeto del contrato, verificando la idoneidad y experiencia, con base en los 

requisitos solicitados y los documentos aportados con la propuesta. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior, la Alcaldía Municipal de San Francisco, 

para efectos de garantizar la administración delegada de recursos, requiere 

contratar los servicios de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE 

– EDUOCCIDENTE para el desarrollo de las actividades ya descritas. De igual 

manera es importante establecer que dicha entidad pública cuenta con el 

personal calificado e idóneo y las herramientas o equipos necesarios para 

realizar esta actividad de tipo técnico y profesional y, por, sobre todo, con la 

idoneidad y reconocimiento en la ejecución de este tipo de contratos. 

 

Así las cosas, el municipio de San Francisco, manifiesta que es viable la 

suscripción de un contrato con la empresa antes mencionada, de acuerdo a 

la siguiente información: 

 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Requisitos jurídicos: Entidad Pública 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUERIDO POR LA ENTIDAD DESMOSTRADO POR EL CONTRATISTA 



 

 

 

 

 

Requisitos exigidos por la entidad 

– Empresa industrial y comercial 

del Estado.  

EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL 

OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE: Empresa de 

Desarrollo Urbano del Occidente – 

EDUOCCIDENTE,  creada mediante Acuerdo Nro. 

006 del 28 de mayo del 2021, quien tiene como 

objeto promover, estructurar, ejecutar y financiar 

directamente y/o en asocio con otras entidades 

públicas o privadas. Proyectos de interés 

municipal, regional y nacional administrar bienes 

que requieran sus proyectos, adelantar acciones 

administrativas relacionadas con el desarrollo… 

 

Requisitos de experiencia No Aplica 

 

La modalidad de contrato interadministrativo de administración delegada de 

recursos permite por cuenta y riesgo del contratante, la ejecución del objeto 

del contrato. 

 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE cuenta 

con un equipo interdisciplinario con la suficiente capacidad y experiencia para 

llevar a cabo el desarrollo contractual de manera eficiente y transparente; lo 

que se convierte en factor diferenciador para el Municipio al contar con 

respaldo administrativo y técnico, optimizando recursos financieros, 

cronológicos y logísticos. 

 

Así las cosas, se trata de una relación de beneficios mutuos, donde el Municipio 

logra cumplir con los fines estatales, contando con aliados estratégicos que 

ponen a disposición de dichos proyectos profesionales competentes y 

generando calidad en la consecución del objeto contractual. 

 

A pesar de que la modalidad de contratación es directa debido a la naturaleza 

pública de la entidad contratista la selección de la misma debe obedecer a 

criterios objetivos y debe estar ajustada a los principios de la función 

administrativa. Por lo anterior es importante dejar evidencia de la idoneidad y 

ventajas competitivas de contratar con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO 

DEL OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE 

 

Las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se 

enmarcan principalmente en: 



 

 

Estructurar y adelantar los procesos de selección de los contratistas, que 

permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantarán conforme 

al Manual de contratación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL 

OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE 

 

En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de selección de 

los oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios de referencia 

del mercado, suministrados por la dependencia contratante. 

 

Ejercer vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato 

derivado del contrato interadministrativo, velando por la optimización del 

recurso y la correcta interventoría, cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO HONORARIOS: CIENTO CUARENTA Y 

UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS ($141.110.000) 

 

El valor anterior se distribuye así:  

 

 CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS 

($122.730.000) PARA EL CONTRATO DERIVADO DE OBRA. 

 

 DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) PARA EL CONTRATO 

DERIVADO DE INTERVENTORIA 

 

 VALOR DE HONORARIOS: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 

($1.380.000) 

 

 6.1. RUBRO PRESUPUESTAL. 

 

Se cuenta con los siguientes certificados presupuestales:  

 

CD

P 

No. 

Fecha de 

expedici

ón 

Valor 

Fuente de 

financiaci

ón 

Rubro 
Descripció

n 

CONTRAT

O 



 

231 23/04/2026 
$130.000.0

00 

1.2.4.6.00– 

SGP, Agua 

potable y 

saneamient

o básico 

 

2.3.2.02.02.0

05 

CONSTRUCCI

ON Y 

SERVICIOS DE 

LA 

CONSTRUCCI

ON 

OBRA 

248 24/04/2026 
$17.000.00

0 

1.2.4.6.00– 

SGP, Agua 

potable y 

saneamient

o básico 

 

2.3.2.02.02.0

08 

SERVICIOS 

PRESTADOS A 

LAS EMPRESAS 

Y SERVICIOS  

PRODUCCIO

N 

INTERVENTO

RIA 

 

Certificado de disponibilidad Presupuestal Honorarios.  

 

CDP No. 
Fecha de 

expedición 
Valor Rubro Descripción 

423 23/07/2026 $1.380.000 2.1.2.02.02.008 

SERVICIOS 

PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y 

SERVICIOS  

PRODUCCION 

 

6.2. FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: 

 

EL MUNICIPIO pagará a EL CONTRATISTA el valor de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($122.730.000) PARA EL CONTRATO DERIVADO 

DE OBRA de la siguiente manera:  Las partes acuerdan como pago anticipado 

a la firma del presente contrato, y acta de inicio el valor del TREINTA POR 

CIENTO (30%) del mismo, previa presentación de la respectiva póliza del 

contrato derivado, así como la documentación requerida como soporte para 

el pago y el resto por pagos parciales según avance de obra debidamente 

certificados por el quipo supervisor, el cual estará sujeto al flujo de caja de 

tesorería, cuando se trate de contratistas del régimen simplificado del impuesto 

a las ventas, en caso de contratistas del régimen común, deberá presentar 

factura de venta con el lleno de los requisitos tributarios. El acta de pago y/o 

factura de venta, estará soportada con el Informe de supervisión donde conste 

la aprobación mensual por el Supervisor, al seguimiento del alcance del objeto 

contractual El Supervisor deberá verificar que EL o LA CONTRATISTA esté dando 

cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con el pago de Seguridad Social 

Integral (salud, pensiones y riesgos laborales), para lo cual, LA CONTRATISTA 

deberá acreditar con la planilla de aportes al Sistema Integral de Seguridad 



 

Social, según el porcentaje establecido en la Ley. El pago de las obligaciones 

se efectuará en la Tesorería del Municipio de San Francisco. Para efectos del 

pago de las obligaciones, del Municipio de San Francisco, realizará las 

deducciones por conceptos de retenciones en la fuente y las demás que sean 

aplicables según la normatividad vigente. Para efectos del pago de las 

obligaciones, del Municipio de San Francisco, realizará las deducciones por 

conceptos de retenciones en la fuente y las demás que sean aplicables según 

la normatividad vigente, previa presentación de informe detallado del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas y autorización del supervisor del 

contrato donde se evidencie el cumplimiento a entera satisfacción, dicho valor 

será depositado en la cuenta de ahorros en una entidad financiera que señale 

la EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE 

 

PARA EL PAGO DE DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) PARA EL 

CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORIA, las partes acuerdan que se 

presentaran pagos parciales según el porcentaje del avance de la obra 

debidamente certificado.  

 

El pago de Honorarios lo podrá solicitar la EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO 

DEL OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE en un solo pago previa presentación del 

documento equivalente o la factura. 

 

NOTA: DEDUCCIONES Y RETENCIONES: Las deducciones y retenciones a realizar 

al contrato en el momento del pago por concepto de retención en la fuente, 

impuestos y estampillas son las indicadas en la normatividad para el caso, en el 

Estatuto Tributario Nacional y el Acuerdo Municipal 021 de mayo 29 de 2021. 

 

7. PLAZO:  

 

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados 

a partir del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026. 

 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA: 

 

Municipio de San francisco. 

 

8.2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 



 

En desarrollo del artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que 

establece que la entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de 

contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 

expida Colombia Compra Eficiente, se realizó el siguiente análisis de 

Riesgo a partir del Manual para la Identificación y Cobertura del 

Riesgo en los procesos de contratación publicado en la página 

www.colombiacompra.gov.co Se anexa matriz de riesgo. 

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones 

de la empresa en el contrato interadministrativo, basadas en la 

ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en 

consecuencia, el Municipio de San Francisco no hará ningún 

reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o 

mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 

riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 

expresamente pactados en el contrato. 

 

9. LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en 

especial lo contenido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 el Decreto 1082 de 2015, y 

teniendo en cuenta el análisis del riesgo realizado por la Alcaldía de San 

Francisco, Antioquia, en el presente caso NO se considera necesario la 

exigencia de constitución de garantía alguna a cargo del asociado. No 

obstante, lo anterior, EMPRESA DE DESARROLLO URBANDO DEL OCCIDENTE – 

EDUOCCIDENTE si exigirá a sus contratistas, en la eventualidad de requerirlos, las 

siguientes pólizas, en las cuales tendrá que figurar el municipio de San Francisco 

como beneficiario, así:  

 

 
AMPARO VIGENCIA Valores 

asegurad

os 

RIESGOS ASEGURADOS 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

Cumplimiento 

del contrato 

Plazo de ejecución 

del contrato y seis 

(6) meses mas 

10%

 de

l valor 

del 

Contrato 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 

perjuicios derivados de: 

el incumplimiento total o parcial del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable al 

contratista; 

el cumplimiento tardío o defectuoso del 

contrato, cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista; 

los daños imputables al contratista por 

entregas parciales de la obra o servicio, 

cuando el contrato no prevé entregas 

parciales; y 

el pago del valor de las multas y de la 

cláusula penal pecuniaria 

Pago de 

salarios y 

prestaciones 

sociales e 

indemnizacion

es 

Plazo de ejecución 

del contrato y Tres 

(03) Años más 

5% del 

Valor del 

Contrato

. 

Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal 

de los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento de las obligaciones laborales 

del contratista derivadas de la contratación 

del personal utilizado para la ejecución del 

contrato amparado. 

Responsabilida

d Civil 

Extracontractu

al 

Plazo de ejecución 

del contrato 

200 

SMMLV  

Plazo de ejecución del contrato 

estabilidad y 

calidad de la 

obra 

Plazo de ejecución 

del contrato y 

Cinco años 

contados a partir 

de la finalización 

del contrato  

10%

 de

l valor 

del 

Contrato 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los 

perjuicios derivados de la deficiente 

estabilidad y calidad de la obra 

Correcta 

inversión del 

anticipo 

Plazo del contrato y 

seis meses mas 

valor del 

100% del 

anticipo 

o pago 

anticipa

do 

Este amparo cubre la mala inversión del 

anticipo o la no inversión del mismo.  

 

10. SUPERVISION 

 

Para ejercer el control y la vigilancia en la etapa precontractual, 

contractual y post contractual se ha considerado necesario que la 

supervisión sea ejercida por quien ocupe el cargo del Secretario de 



 

Planeación y Obras Públicas, quien deberá cumplir con las funciones 

de control y vigilancia en la ejecución del contrato y las demás que 

señala la ley, y  las especificaciones técnicas, jurídicas y económicas 

consagradas en el presente estudio, en la propuesta presentada por 

el contratista y en el contrato suscrito entre las partes. Si el ordenador 

del gasto considera conveniente cambiar de Supervisor, podrá 

realizarlo mediante comunicación escrita sin necesitad de suscribir un 

otrosí al contrato. 

 

11. CONTROL SOCIAL VEEDURIA- CIUDADANA 

 

EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA convoca a las veedurías 

ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 del 2003, 

para que desarrollen su actividad de control social durante la etapa 

pre-contractual, contractual y post-contractual o de liquidación en el 

presente proceso de selección de contratación directa. 

 

13.. DOCUMENTOS A ACREDITAR POR EL CONTRATISTA Y QUE 

DEBEN SER ADJUNTADOS AL PRESENTE PROCESO 

El contratista deberá cumplir con todos los requisitos mínimos exigidos en 

el estudio previo, por cuanto ello nos garantiza la idoneidad y calidad del 

objeto contratado y el valor propuesto, no podrá exceder el presupuesto 

oficial destinado para la contratación. 

 

 El contratista no deberá estar incurso en las inhabilidades e 

incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley 80 de 

1993. Para tal efecto, deberá manifestar expresamente que no se 

encuentra incurso en las citadas prohibiciones. 

 

En el evento en que no se haga esta manifestación expresa, con la firma 

y presentación de la propuesta se entiende que el proponente declara 

que no se encuentra inhabilitado o incurso en alguna de las 

incompatibilidades consagradas en la norma en mención. 

 

 El contratista debe presentar con certificación en la cual conste 

que está afiliado al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y 

Riesgos laborales. 

 



 

 Copia del Régimen al cual pertenece - RUT (Ley 863 de 2003, Art. 19). 

 

 Acta de Posesión del Representante Legal de la Entidad. 

 Fotocopia del Documento de identidad del Representante Legal. 

 

 Copia del acto Administrativo de creación de la entidad. 

 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría General de la 

Nación – Art 74 de la Ley 734/02) 

 

 Boletín de Responsables Fiscales (Contraloría General de la Republica – Art 

60 de la Ley 610/2000; Ley 734 de 2002; Art. 387, numeral 4º, parágrafo 

primero). 

 

 Certificado de Antecedentes Judiciales y medidas correctivas (Policía 

Nacional). 

 

 Certificado del REDAM del representante legal. 

 

 Certificaciones que acrediten la experiencia. 

 

 Los demás documentos que se requieran para la suscripción del contrato 

requeridos por la entidad. 

 

 

 

San Francisco, a los 12 días del mes de agosto de 2026 
  

 

 

 

 

JOHAN ZAMIR BECHARA ARROYO  

secretario de Planeación. 

 
 

Reviso: Jorge Ivan Mejía 

Abogado secretaria de Planeación  


