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CARTA DE COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. IMCT-0433-2026

s 1 ) MG 205 ,

Sefiores

STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA

NIT: 900.050.857-3

Representante Legal: ANA LUISA GRIMALDOS SANCHEZ
C.C. No. 1.029.662.142

Correo: gerencia@stoalimitada.com
Cel.: 3137085773 1

REF.:  Carta de Comunicacion de Aceptacion de la Oferta del Proceso de Minima Cuantia IMCT-MC-019-2026, cuyo
objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO No. 432 DEL 10 DE
AGOSTO DE 2026 CUYO OBJETO ES INTERVENCION DE OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS, ORIENTADAS A
GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DEL BIEN INMUEBLE DE INTERES
CULTURAL DENOMINADO TEATRO COLISEO PERALTA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito manifestﬁrle, que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga,
atendiendo la recomendacion del comité evaluador del proceso, ha ACEPTADO de forma expresa e incondicional la
propuesta por Usted presentada el dia 30 de Julio de 2026 junto con los documentos solicitados mediante el traslado de
evaluacion, y para ello debera cumplir las condiciones sefialadas en el proceso de minima cuantia No. IMCT-MC-019-
2026, y con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el
Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia, y las siguientes
condiciones: :

1

Los términos generales de la descripcion contractual son los siguientes:

PRIMERA: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO No. 432 DEL 10
DE AGOSTO DE 2026 CUYO OBJETO ES INTERVENCION DE OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS, ORIENTADAS A
GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DEL BIEN INMUEBLE DE INTERES
CULTURAL DENOMINADO TEATRO COLISEO PERALTA.

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El interventor sera responsable del desarrollo de actividades de control y seguimiento técnico, financiero, administrativo,
legal, de seguridad y salud en el trabajo y socioambiental del contrato de obra, para lo cual el contratista debera efectuar
las siguientes actividades:

o Funciones al inicio de la ejecucién del contrato

1. Coordinar con el contratista de obra y la entidad contratante, el cumplimiento de todos los requisitos de
perfeccionamiento y de ejecucion del contrato, asi como los demas documentos requeridos, previos a la suscripcion del
acta de inicio exigidos en el contrato y los documentos del proceso: :

1
i. Expedicion del registro presupuestal,
ii. Constitucion y aprobacion de garantias
iii. Veerificar la existencia de los documentos técnicos necesarios que soportan la ejecucion de’los contratos de obra, tales
como: disefios aportados y aprobados por la entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, especificaciones
técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales, andlisis de precios unitarios, y
certificar que los estos cumplan con los requerimientos solicitados para el desarrollo del proyecto.

2. Verificar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la siguiente documentacion:

i) Hojas de vida del personal profesional tequerido

ii)  Maquinaria minima requerida y vinculada al proyecto

i) Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica

iv)  Programa de obra

v)  Plan de manejo de transito- PMT

vi)  Plan de gestion social
vii)  Los demas que puedan exigirse de acuerdo a los documentos del Proceso de Minima Cuantia No. IMCT-MC-

* 013-2026

3. Revisar, verificar y aprobar la entrega por parfe del contratista de obra, los documentos indicados en los documentos
del Proceso de Proceso de Minima Cuantia No. IMCT-MC-013-2026.
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El Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a TRES (3) dias
calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en
un término no mayor a DOS (2) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable mediante
comunicacién dirigida al contratista, con copia a la entidad.

NOTA: La interventoria podra objetar y devolver l4s hojas de vida que no cumplan con los requisitos especificados.

4. Suscribir el acta de inicio del contrato en los formatos establecidos por la entidad, una vez se cumplan los requisitos
exigidos en la ley y en los documentos del proceso de seleccion.

S. Verificar la publicacion del acta de inicio y documentos soporte en la plataforma de SECOP |I.

6. Previo a la ejecucién material de la obra, el interventor deber4 coordinar con el contratista de obra, para el
cumplimiento y verificacion de las siguientes actividades y/o documentos.

1
7. Verificar la existencia del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, asi como el protocolo de bioseguridad
debidamente aprobado por la Aseguradora de Riesgos Laborares.

8. Efectuar con el Director de Obra, Director de Interventoria y el Supervisor de contrato de interventoria y otro personal
profesiongl que se requiera, visita para verificar el estado en que se encuentra el sitio de ejecucion y elaborar el acta de
visita correspondiente. y

9. Aprobar en la oportunidad establecida en los documentos del proceso la maquinaria y equipos minimo requerido

necesario para el desarollo de la obra y certificar que esta cumple las condiciones.de acuerdo a los documentos del
proceso de contratacion. 1

10. Aprobar la elaboracién por parte del contratista de la programacién de obra.
11. Verificar que el plan de manejo de trafico se encuentre aprobado por la autoridad de trénsito competente.
e Funciones técnicas

1. Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecucion de la obra, asi como la existencia de las condiciones
técnicas, legales, ambientales, prediales y las demés necesarias para iniciar la ejecucion de la obra, soportado en los
documentos técnicos del proyecto, efectuando los comentarios y sugerencias al IMCT que puedan implicar cambios en
los disefios y trazados que suministren informacion mas confiable para la realizacién del cronograma de obra y del
presupuesto.

2. Controlar permanentemente durante la ejecucion de las obras, que estas se realicen cumpliendo lo establecido en los
documentos técnicos que soportan la ejecucion del contrato de obra, tales como disefios aportados y aprobados por la
entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias
aiinstalar, fichas técnicas de materiales, analisis de precios unitarios y los demas correspondientes.

NOTA 1: Para el control de los procedimientos descritos dentro de la especificacion técnica, la interventoria evaluaré los
mismos con el fin de garantizar su calidad, en caso de requerirse, realizara las gestiones correspondientes para modificar
los mismos en funcién del cumplimiento de la norma técnica aplicable.

NOTA 2: Para el control de calidad de los materiales instalados, la interventoria verificara su calidad mediante ensayos
de laboratorio o certificado de calidad del fabricante, segin corresponda.

3. El interventor verificara y exigira que la compra y suministro de materiales y bienes necesarios para la ejecucion de la
obra, se realicen de manera oportuna con el fin de cumplir el programa de obra y flujo de inversiones aprobado por la
interventoria. EI IMCT no realizara modificatorios al contrato por retraso injustificado en la compra de materiales, equipos
y bienes necesarios para la ejecucion de la obra.*

4. Verificar y controlar durante la ejecucion del contrato, la vinculacién del personal propuesto para la ejecucion de los
contratos, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el
normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes.

5. Estudiar y decidir sobre los requerimientos de carécter técnico que no impliquen modificaciones al contrato, en caso de
requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, aportando la documentacién requerida para fal
efecto.

L]
6. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente correccion o
suspension de las actividades hasta que el Contratista de Obra implemente las acciones correctivas y preventivas
debidas. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente
correccion o suspension de las actividades hasta que el Contratista de obra implemente las acciones correctivas y
preventivas debidas.
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7. Garantizar la implementacion de los frentes de trabajo minimos segun los documentos del proceso de contratacién, o
los requeridos para el cumplimiento del cronograma aprobado por el interventor.

L)
8. Someter a consideracién del IMCT, previamente, las modificaciones relativas a los términos o especificaciones de los
contratos como cambios o ajustes en el personal de los mismos, prérrogas, adiciones, pactacion de items no previstos,
mayores y menores cantidades de obra, etc. Toda solicitud de modificacion deberd estar acompafiada de la
correspondiente justificacién técnica.

9. Exigir y asesorar en el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean
aplicables al proyecto, estableciendo las evaluaciones necesarias para garantizar su cumplimiento.

10. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al IMCT de los equipos y demés elementos instalados en el sitio de
ejecucion con anterioridad al inicio de la obra; los cuales sean objeto de desmonte o desinstalacion por parte del
contratista de obra, constatando su estado y cantidad. ’

1. Presentar mensualmente, o cuando sea requerido por la entidad, los informes sobre el desarrollo de los trabajos,
problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventorfa, etc., en forma tal que
permita una vision clara y completa del estado de los trabajos.

12. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los Contratistas, resolviendo aquellas que
sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

. o 1 " . . SRt
13. Advertir sobre errores o cambios no sustanciales en los planos y especificaciones de los estudios, disefios, obras y
suministros, informando sobre los mismos de manera oportuna al IMCT.

14. Evaluar y presentar con su correspondiente justificacién ante el IMCT cualquier cambio sustancial en el desarrollo de
las obras, en los alcances de los pliegos de condiciones, en los insumos que los Contratistas presentaron en las
propuestas técnicas y en todas las actividades que afecten el desarrollo de las obras.

15. Resolver toda consulta sobre la interpretacion de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y pliegos de
condiciones.

1
16. Realizar con una antelacién minima de 15 dias calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual visita
conjunta con el contratista y el supervisor del contrato de interventoria al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el
estado de estas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar, de lo cual levantara un acta donde consten las
inconformidades y el plazo otorgado para subsanarlas previo al Acta de recibo final.

17. El Interventor debera verificar que se ejecuten las obras dentro del plazo pactado, una vez vencido este término la
Interventoria vigilara que el contratista se abstenga de continuar con la realizacién de las actividades de obra, salvo de
aquellas derivadas de la realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra subsanacion a las obras, de acuerdo con
las observaciones que al respecto haya presentado la supervision o interventoria det contrato, las cuales deberén estar
listas méximo en el plazo definido en el contrato para tal efecto, tras lo cual, se efectuar una nueva verificacion por parte
de la Interventoria previa a la suscripcion del acta de recibo final. Este procedimiento en todo caso debera desarrollarse
antes de la finalizacion de ejecucion de la obra.

18. Solicitar al contratista de obra, las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y evaluar el correcto
funcionamiento de los bienes adquiridos.

19. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con los requerimientos
técnicos pertinentes.

¢ Funciones Financieras.

1. Avalar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y
deducciones efectuadas.

2, Verificar que el contrato este debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos por el ordenamiento
juridico.

3. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra.
L

4, Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificacion del cumplimienta de los requisitos legales y
contractuales previstos para ello.

5. Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

6. Constatar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la
debida justificacion técnica y el respaldo presupuestal y juridico correspondiente.
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7. Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema de seguridad social, asi
como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello.

8. Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad contractual y post
contractual.

9. Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversion de los recursos girados por el IMCT (pagos
parciales).

10. Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los programas de obra aprobados por el
Interventor y el IMCT, a efectos de determinar las posibles causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere lugar.

o Funciones de Orden Legal
1. Informar oportunamente a la entidad sobre la existencia de circunstancias que pudieran dar lugar al ejercicio de las
facultades de direccion de la accion contractual, y en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y

mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando el debido procedimiento del contratista.

2. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribjr subcontratos que solicite el contrafista para la debida ejecucién de la
obra.

3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de obra publica.
4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacion con el contrato suscrito.

5. Recibir, analizar y resolver oportunamente las reclamaciones que presente el contratista de obra y hacer las
recomendaciones a que haya lugar.

6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato.

7. Convocar y preparar en conjunto con €l contratista el acta de Liquidacion del contrato. En caso que el contratista no se
presente o no haya acuerdo sobre el acta de liquidacion bilateral, el interventor debera presentar un informe para la

realizacion de la liquidacion unilateral por parte de la entidad. En el caso que el interventor no cumpla con esta obligacion, :

se entendera como un incumplimiento del contrato.

8. Acompaiiar a la entidad en el proceso de liquidacion del contrato, aportando la informacion y documentacion que se
requiera, hasta la firma de la liquidacion por las partes.

9. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes'y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion con
el desarrollo del contrato.

10. Conceptuar, previo andlisis y revision, sobre solicitudes de actualizacién de precios del contratista de obra, cuando se
produzcan fenémenos que alteren en contra de la entidad el equilibrio econdmico o financiero del contrato

’

11. Rendir los informes que le sean requeridos por el supervisor.

12. Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo del objeto y
obligaciones estipuladas en las clausulas contractuales con el fin de optimizar, ajustar y corregir situaciones relacionadas
con la ejecucion de los contratos para el logro de los resultados propuestos.

13. Suscribir el acta de iniciacion del contrato, las de suspension, reiniciacion y recibo parcial o final de los trabajos o
servicios, cuando sea el caso, verificando en cada caso, las circunstancias de hecho y de derecho que las soportan.

14. Solicitar por escrito y de comin acuerdo con el contratista, y el IMCT, con la debida anticipacion, las modificaciones
— aclaraciones, adiciones y demas situaciones contractuales que se requieran durante la ejecucién y liquidacion de los
contratos.

15. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.7.'del decreto 392 de 2018 la interventoria debera verificar que durante la
ejecucion del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el nimero
de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencion del puntaje adicional en el proceso de seleccion, mediante
la documentacién que asf lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio
de Trabajo de conformidad con la normativa aplicable.

16. De conformidad con el articulo 35 de la ley 2069 de 2020 la interventoria debera verificar que durante la ejecucion del
contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el porcentaje de
trabajadores adulto mayor y poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, que dio lugar
a la adjudicacion del contrato por aplicacién de criterio de desempate en el proceso de seleccion, mediante la
documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de
interior de conformidad con la normativa aplicable.

17. Atender las recomendaciones y sugerencias que a través de la Supervision del contrato realice la entidad contratante.
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18. Las demés que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
interventorfa.

e Funciones de Orden Admlnlstrativo

1. Suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspension, reinicio, parciales, de ejecucion y demés que se
generen dentro de la ejecucion del contrato, cuando haya a lugar.

2, Recopilar la informacion y documentacion producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el
maximo de informacidn sobre el origen del contrato.

3. Establecer mecanismos égiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.
4. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista.

5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con €l contratista, durante la ejecucion del contrato,
de tal forma que el IMCT intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

6. Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucién del contrato, manteniéndola a disposicion
de los interesados y realizar su archivo personal.

7. Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima agilidad al
procedimiento de la solucion de los problemas que se deriven del desarrollo de la actlwdad contractual, con el
acompafiamiento del IMCT

8. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista 0 de personas externas a las éreas de
influencia del contrato.

9. Procurar que por causas atribuibles al IMCT no sobrevenga mayor onerosidad es decir se rompa el equilibrio financiero
del contrato.

10. Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periddicas para analizar el estado de ejecucion y
avance del contrato. 3

11. Comunicar a las aseguradoras garantes del contrato de obra, de posibles de situaciones de incumplimiento u otras
que afecten la ejecucion de la obra.

12. Presentar informes sobre el estado de ejecucién y avance de los contratos o convenios con la periodicidad que se
requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecucion.

13. Adelantar revisiones periddicas de las obras ejecutadas y recibidas, servicios prestados o bienes suministrados para
verificar que ellos cumplan con las condiciones de estabilidad y de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan de manera oportuna
dentro de la vigencia de las garantias otorgadas por el contratista.

14. Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el IMCT se ajusten a los requisitos minimos previstos en
las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconotidos a nivel mundial o con
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos con Colombia.

15. Solicitar a los contratistas los certificados de modificacién a las pélizas cuando quiera que existan suspensiones o
variaciones -en el plazo o en el valor, remmendolas a la secretaria Administrativa ‘junto con las respectivas actas o
soportes para su archivo y custodia.

16. Adelantar cualquier actuacion administrativa necesaria para correcta administracion del contrato.
o Funciones de Orden Ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial

1. Exigir el cumplimiento de la disposicion final de los residuos peligrosos y no peligrosos, producto de la ejecucion del
contrato. El interventor verificara que la disposicion final se realice en los sitios licenciados para tal fin, requiriendo las
respectivas licencias y facturas de disposicion.

1
2. Exigir el cumplimiento de la disposicion final de materiales provenientes de excavacion, asi como demolicion, en las
escombreras licenciada para tal fin, requiriendo las respectivas licencias y facturas de disposicion.

3. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios relacionados con seguridad industrial y salud
ocupacional. (Trabajo en alturas, psicosocial entre otras.)

4. Solicitar al contratista de obra, en caso de requerirse, la gestion de permisos, licenclas y autorizaciones ante la
autoridad ambiental competente para la correcta ejecucion del contrato.

L] ‘
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5. Verificar que el contratista de obra realice las tespectivas actas de vecindad tanto al inicio de las obras como al cierre
de las mismas.

¢ Funciones especiales relacionadas con la Gestion del Riesgo. !
1. Verificar que el personal de obra, profesional, técnico, tecndlogo y mano de obra no calificada, cumpla con los
requerimientos necesarios para iniciar actividades, tales como afiliacion a la seguridad social, afiliacién a la aseguradora
de riesgos laborales y las capacitaciones para trabajo seguro en alturas, trabajos confinados y las demas
correspondientes.

i :
2. Verificar y exigir que todo el personal de obra, cuente con la dotacién que por ley se establece.

3. Exigir que los elementos de proteccion personal (EPP), tales como Protectores auditivos, Protectores oculares ydela
cara, Proteccion de las vias respiratorias, Protectores de manos y brazos, Protectores de pies y piernas, Protectores de la
piel, Protectores del tronco y el abdomen y Proteccion total del cuerpo, como por ejemplo amés para trabajo seguro en
alturas, si es del caso, cumplan con las reglamentaciones de ley.

4. Verificar y exigir dentro de las instalaciones de la obra, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en las
especificaciones técnicas de cada actividad en cuanto a la instalacién de obra falsa tales como Andamios, Formaletas o
encofrados, entibaciones en excavaciones, estabilizacion provisional de taludes y las demés aplicables, con fin de evitar
accidentes laborales, pérdidas materiales y retrasos en la programacién de obra.

5. Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecucion de los trabajos, se encuentre en las condiciones técnico-
mecénicas adecuadas para el desarrollo de las labores.

6. Comprobar que los residuos provenientes de la ejecucion de la obra, tales como escombros, material de excavacion,
material de desmonte, sea destinado a un sitio provisional dentro de la obra adecuado, hasta tanto se realice el retiro
hasta su sitio de disposicion final. :

7. Exigir la colocacion e implementacion de los *puntos ecolégicos, ademés del cumplimiento de la resolucion 2400 de
1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.

8. Asesorar al contratista de obra en cuanto a la implementacion de la sefializacién tanto externa como intemna aplicable a
la obra, estableciendo adecuadamente los diferentes sectores y corredores aplicables para la movilidad, almacenamiento,
entre otros.

9. Verificar que las garantias aportadas por el contratista incluyan los amparos que,aseguran los riesgos de calidad y
estabilidad de la obra y/o bienes suministrados. 1

10. Exigir la aplicacion del procedimiento de ejecucion de las actividades conforme lo establecido en la especificacion
técnica particular o general, asi como la norma técnica aplicable.

11. Exigir la aplicacion de los ensayos de laboratorio que requieran los diferentes materiales de obra en concordancia con
la especificacion técnica de la actividad o la norma técnica aplicable.

12. Exigir los certificados de calidad de los diferentes materiales utilizados en la obra, expedido por el fabricante.

13. La calidad de los trabajos sera certificada pdf el interventor, mediante protocolos en los que se consigne de manera
detallada lo siguiente:

a. Revision y verificacion de la Calidad de los Productos Utilizados.

b. Fotocopia de los Certificados de Conformidad del Producto Vigente de todos y cada uno dé los materiales a utilizar en
Ica. ?/Ibé;ciones de obra durante su desarrollo

14. El interventor debera llevar registro fotografico de cada una de las etapas del proyecto.

15. Funcionamiento general de todos los sistema; del proyecto.

o Funciones relacionadas con la finalizacion y liquidacion del contrato de obra

1. Preparar el informe final sobre la ejecucion del contrato para lo cual debera solicitar al IMCT los pagos efectuados al
contratista.

2. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sea necesarios para la liquidacion del contrato.
3. Exigir al contratista la ampliacién de las pdlizas de estabilidad y calidad de la obra, de la provisién de repuestos y

accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, y demas amparos y garantias que se requieran para
avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminacién del contrato.
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las sumas que debieron haber sido cotizadas.

5. Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de las sumas adeudadas al sistema de seguridad

social en el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes a dicho sistema.

6. Toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser remitida a’la instancia ejecutora a su

terminacion.

7. A la finalizacién de la Interventoria, se debe hacer entrega al Supervisor del IMCT, los siguientes elementos: USB con
toda la informacion del desarrollo técnico del contrato ejecutado, escaneando todos los documentos, actas y sus anexos,
informes, planos, registros fotograficos, memorias de cantidades de obra, planos récord, anlisis de precios unitarios de

items no previstos. 1

8. Informe impreso del desarrollo técnico del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Durante la ejecucion del objeto contractual, el contratista debera cumplir las siguientes obligaciones:

Generales:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15. Las obligaciones que se derivan del presente contrato deberan prestarse en la oportunidad requerida la entidad,

Cumplir a cabalidad con el objeto del cohtrato conforme a las normas que rigen la contratacion estatal, las
especificaciones técnicas del servicio y la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte
integral del contrato.

Realizar la suscripcion de inicio de ejecucion e igualmente suscribir acta de liquidacion del contrato.

Presentar las facturas y demés documentos de control al supervisor del contrato para verificar la ejecucion de
este junto con una lista detallada de los servicios realizados.

Presentar los informes requeridos por el area supervisora para el seguimiento de las tareas encomendadas.
Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato se le impartan y de manera general obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales.

Atender en debida forma los reclamos y solicitudes que se efectten.

Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los requisitos y términos contractuales de
acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demas normas concordantes.

El contratista se compromete a mantener actualizados todos sus documentos, especialmente el RUT.

Una vez finalice el objeto del contrato, el contratista debera entregar al supervisor, un informe consolidado de las
actividades realizadas durante su ejecucion, asi como los archivos fisicos y magnéticos que se hubieren
generado durante la ejecucion del mismo, que debera reposar en el area supervisora.

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por
los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion o
a terceros.

Informar de inmediato y por escrito al supervisor del Contrato la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito que puedan afectar la ejecucién del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan segin
el caso.

Cumplir con la obligaciones frente al pago de salarios, prestaciones sociales, sistema de seguridad social
integral, parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el articulo 50 de la
Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y deméas normas
aplicables, en este sentido, anexo a la factura de cobro mensual debera allegar la Certificacién expedida por el
revisor Fiscal o representante legal, segt':q corresponda, con la cual acredite el'pago de sus obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social Integral.

El contratista y el personal que utilice para la ejecucion del objeto contractual serén responsables ante las
autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del
presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros. Igualmente sera
responsable en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993 y deméas normas reglamentarias y
concordantes

Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los articulos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011,
el contratista responderé civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la
ejecucion del contrato.

de tal manera que se garantice la continua y eficiente prestacion del servicio y cumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
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Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las especificaciones
técnicas del mismo. ;

Obrar con lealtad y buena fe en las disfintas etapas contractuales.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora de
riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o
festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado por el supervisor.

Mantener actualizadas las pélizas exigidas por el IMCT; en caso ser objeto de modificaciones al contrato,
evidenciar dichas modificaciones en las garantias.

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la interventoria del contrato.
Realizar la ejecucion de las actividades segun las especificaciones técnicas.

Acatar las érdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Aprobar las actas de vecindad realizadas por el contratista de obra, dentro de los dos (02) dias siguientes de
Su recepcion.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera efectuar en ocasién al
cumplimiento objeto contractual. £

. El contratista debera mantener toda la herramienta, implementos mecanicos, transporte, necesarios para la

correcta ejecucion de obra.

Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los elementos suministrados
tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, luminarias, estructuras metélicas y los
demés correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de la ficha
técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder por la buena calidad de los
elementos suministrados para el cumglimiento del objeto del contrato, esto es garantizando lo establecido en
la especificacion técnica.

. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no interrumpir en ningin

momento la obra requerida por el IMCT.

. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad

requeridas por la entidad contratante.

. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner
- en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u

omision para lo cual debe estar informado de toda la reglamentacién ambiental vigente.

. Las demas que se sefialen en la |ey para este tipo de contratos y en la oferta presentada por el

PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.

. Cinco (5) dias, previo a la terminacion de la ejecucion contractual, se debe realizar una visita, conjunta

(Contratista de Obra e Interventor), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripcion del
acta de recibo final, la cual se suscribira el Gltimo dia del plazo contractual.

. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el

informe de las actividades realizadas para cada pago.

. Para la realizacion de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:
Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al periodo

inmediatamente anterior conforme establecio su forma de forma pago. .
Estar al dia en el pago de prestaciones de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada),
conforme lo establece la Ley.
Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado, Comunicaciones,
arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago establecida por el proveedor del
servicio.
Estaré al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre otros, conforme lo
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del servicio.
Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo establece la forma de
pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material 0 insumo.
Acoger el procedimiento establecido para el trémite y aprobacion de actas de recibo final, actas de recibo con
pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante circular informativa. Para la realizacion
del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en: Pago de Salarios de todos los
trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con corte del Gltimo dia de plazo de la ejecucion
contractual. Estaré al dia en el pago de prestaciones, servicios publicos, proveedores de alquileres de equipos
€ insumos con corte al dltimo dia de plazo.
Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas, dejandolas completamente
limpias.
Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida de elementos por
negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades

1

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO

N OV RN

Brindar la colaboracién necesaria para la ejecucion del contrato.

Aprobar las garantias, en caso de exigirse.

Agilizar el perfeccionamiento y legalizacion del contrato,

Ejercer la supervision y seguimiento permanente del contrato en su ejecucion.

Apropiar los recursos para el pago de las obligaciones contraldas en el presente contrato.
Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratacién y las obligaciones del contratista.
Verificar los pagos en los plazos pactados.
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8. Verificar el pago de los aportes paraﬁgcales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como Salud,
pensién y riesgos laborales por parte del contratista, en cuanto le corresponda.

9. Actuar de tal modo que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible, corregir los
desajustes que puedan presentarse y acordara los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o
solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse.

10. Solicitar oportunamente las prérrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente
los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompaiandola con los
respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso.

11. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley.

12. Las demas que se requieren de acuerdo con el objeto del contrato y las contempladas en la Ley 80 de 1993.

TERCERA - RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademés, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas, empleados o sus subcontratistas.

4

CUARTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor de este contrato es de hasta DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MTE ($12.308.187,00) INCLUIDO IVA (si a ello hubiere lugar, de acuerdo con
la normatividad tributaria vigente), impuestos, estampillas y todos los demas costos y gastos directos e indirectos
requeridos para la correcta ejecucion del objeto’ contractual, el cual corresponde al valor promedio de las cotizaciones
recibidas.

QUINTA: FORMA DE PAGO: El Instituto Municipal de Cultura y Turismo, pagara al contratista en pagos parciales, una
vez entregados los productos y servicios incluidos en las especificaciones técnicas, junto con la respectiva factura o
cuenta de cobro, la cual debe ser aprobada por el supervisor del contrato, junto con los deméas documentos requeridos y
conforme al avance del contrato de obra.

El valor contractual envuelve todos los costos y emolumentos que implique la cabal ejecucién del objeto contractual. EI
supervisor del contrato certificara el cumplimiento del objeto contractual, con los soportes ‘que debera anexar el
contratista, acompafiado de la constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscal del personal vinculado
laboralmente por el contratista. EL CONTRATISTA solo tendra derecho a los valores expresamente convenidos, sin que
se genere relacion laboral ni prestaciones sociales

Si la factura o cuenta de cobro no han sido correctamente elaboradas o no acomparian los documentos requeridos para
el pago, el término para este solo efecto empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el Glimo de los
documentos

El supervisor de contrato certificara el cumplimiento del objeto contractual, con los soportes que debera anexar el
contratista, acompaiado de la constancia de pago de los aportes a Seguridad Social y, Parafiscales del personal
vinculado laboralmente por el contratista.

PARAGRAFO 1: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion del
presente contrato.

PARAGRAFO 2: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segtin sea el caso y deméas documentos
sefialados. La no presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera a la entidad del pago de
intereses moratorios.

1
PARAGRAFO 3: El contratista deber4 presentar durante la ejecucion del contrato, los pagos correspondientes a
seguridad social y parafiscal. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a la imposicién de multas y/o declaratoria
de incumplimiento del contrato.

PARAGRAFO 4: La entidad no reconocera suma alguna de dinero por cantidades de bienes estimados desde los
estudios previos y pliegos de condiciones y no entregados por el contratista, por cuanto la proyeccién de cantidades de
los bienes no genera ningun derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del presente contrato permite solo el
pago de las cantidades debidamente ejecutadas.

F]
De manera informativa para cada uno de los oferentes interesados a continuacion se relacionan las cargas tributarias a
tener en cuenta al momento de la presentacion de su oferta econdmica:

ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES A PAGAR CON LA PRESENTACION DE LA CUENTA DE
COBRO MENSUAL

Porcentaje Descripcion del Impuesto, Tasa o Contribucién aplicable

Estampillas municipales descontab}es de cada pago por parte de La Entldad Estatal

2% Estampilla Pro-Cultura

2% Estampilla Pro-Adulto Mayor
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Estampillas departamentales previas a la presentacién de la cuenta de cobro

2,2% Estampilla Pro-UIS
2,2% Estampilla Pro-Hospital
2,2% Estampilla Pro-Retreacion y Deporte (Si a ello hubiere lugar)

Ordenanza: [ Sobre el valor liquidado de los conceptos de Pro UIS, Pro Hospital y, Pro
10% Recreacion y Deporte (si hubiere lugar); es decir, un 0,6%

Nota 1. El pago de las estampillas departamentales es indistinto del valor del contrato, es decir, cualquier contrato sin
importar la cuantia debera cancelar el valor de las estampillas.

Nota 2. El pago de las estampillas departamentales debera realizarse en cada una de las cuentas de cobro que deban
presentarse segun lo estipulado en el modo de pago.

Nota 3. La estampilla Pro-Cultura Municipal se aplica en los contratos que tengan un valor igual o superior a quince (15)
salarios minimos legales mensuales vigentes antes de IVA.

Nota 4. La estampilla Pro-Bienestar del adulto mayor se aplica en los contratos, convenios y adiciones que celebre el
Municipio de Bucaramanga, las Entidades Descentralizadas del Municipio, la Contraloria de Bucaramanga la Personeria
de Bucaramanga y el Concejo Municipal de Bucaramanga tal como lo dispone el acuerdo municipal 017 del 18 de junio
de 2019.

Nota 5: COSTOS INSTITUCIONALES: IVA si hubiera lugar, industria y comercio, retencién en la fuente, y los demas que
correspondan de acuerdo a la normatividad vigente.

Nota 6. La exigencia de estampillas se hace en consideracion al Estatuto Tributario, de las ordenanzas departamentales
y los acuerdos del municipio de Bucaramanga, por lo que cualquier modificacion, eliminacién o suspension de cobro de
alguno de los anteriores gravamenes seran aplicadas al contrato y su anexién a las cuentas de cobro respectivas
correspondera a la vigencia de cada una de ellas.

Nota 7: El contratista debera asumir los demas gravamenes fiscales a que hubiere lugar.

Nota 8: En cuanto a los impuestos y gastos generales, corresponderé al Proponente la responsabilidad de determinar,
evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demés costos tributarios de cualquier otra naturaleza
que conlleve la celebracion del contrato, para lo cual, se recomienda a los proponentes obtener asesoria calificada.

El factor precio como dnico criterio determinante para llevar a cabo la verificacion de los requisitos habilitantes se
verificara sobre la sumatoria total de los valores unitarios, el cual no podra exceder el valor unitario del presupuesto oficial
incluido IVA; el valor destinado para la bolsa de productos es un valor fijo que no podré ser modificado por el oferente.

SEXTA: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregara al Contratlsta NI ANTICIPO Y/O PAGO
ANTICIPADO.

1 4

SEPTIMA - PLAZO DEL CONTRATO: El presente contrato tendra un plazo de ejecucion seré de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, legalizacion y ejecucién.

PARAGRAFO PRIMERO: El acta de inicio deberé ser suscrita dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes a la
aceptacion de la oferta del contrato y una vez sea aprobada la garantia solicitada, previa revision de los requisitos de
ejecucion, so pena de incumplimiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y que
incorporaré aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripcion, fecha de inicio, plazo, fecha de
finalizacion, valor, informacién de la aprobacién de las garantias (Si hay lugar a ello), supervisor, entre otros que se
consideren necesarios.

OCTAVA — APROPIACION PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial del presente proceso contractual se encuentra
contenido en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia 2026, asi:

Rubro presupuestal Detalle
1 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y
2.1.2.02.02.008.83330.201 SERVICIOS DE PRODUCCION
: Fuente
FUNCIONAMIENTO
Clasificador UNSPSC Detalle
81101500 Ingenierfa Civil
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal No! 26-00520 del 25 de Mayo de 2026, expedido por la Subdireccion
Administrativa y Financiera, en el que se incluyen todos los costos y gastos directos e indirectos que se deriven de la
celebracion, ejecucion y liquidacion de los contratos estatales, por lo tanto, quienes estén interesados en presentar oferta,
deberén tener en cuenta esto conceptos (pago de estampillas, impuestos, plizas, etc.)

NOVENA: SUPERVISION O INTERVENTORIA: El supervisor del cumplimiento estricto del objeto del presente contrato,
sera ejercido por el funcionario que designe el representante legal, para tal efecto.

DECIMA - GARANTIAS: Por el objeto del contrato a celebrar y de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1082 de
2015 y efectuado el andlisis respectivo, esta enfidad solicitar al contratista una péliza tnica de garantia expedida por
una aseguradora legalmente establecida en Colombia o una entidad bancaria autorizada para ello que cubra el amparo
de los siguientes riesgos:

[

e POR EL TERMINO DEL
b oomtotik X sl DEL  VALOR [CONTRATO Y 6
TOTAL . DEL |MESES MAS
: CONTRATO
POR EL TERMINO DE
Calidad del % 5 }g’;ﬂﬂ VALOR |EJECUCION DEL
Servicio. CONTRATO CONTRATO Y 6

,|MESES MAS

Pago de salarios,
prestaciones
sociales legales

POR EL TERMINO DE

5% DEL VALOR |& jecycion DEL

X Sl TOTAL DEL
2 CONTRATO Y 3 ANOS
indemnizaciones CONTRATO MAS
laborales X
1

Responsabilidad

ivi POR EL TERMINO DEL
Civil x si 200 SMLMV Sl

Extracontractual.

DECIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: La ejecucion del objeto contractual se
realizara conforme a las condiciones, lineamientos y directrices que sean impartidas por el supervisor designado por el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, quien sera el encargado de verificar el adecuado cumplimiento
de las obligaciones contractuales y de coordinar los aspectos logisticos necesarios para la comecta prestacion del
servicio. :

1

DECIMA SEGUNDA: MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y CADUCIDAD:

Multas:

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes multas:

- Cuando no lleve a cabo la constitucion o promoga de la garantia Unica, el 0.10% del valor del contrato por cada dia de
retraso.

- Por no prestar el servicio en las condiciones y dentro del plazo establecidos en el contrato, el 1% del valor del mismo por
cada dia de retraso. :

- Por mala calidad de los bienes suministrados a la entrega de aquellos que no cumplan las éspecificaciones, requisitos o
condiciones exigidas contractualmente, el 10% de valor total del contrato sin perjuicio de las acciones a que haya lugar y de
la aplicacion de las garantias exigidas.

- En aplicacién de lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley 828 de 2003, en los contratos celebrados por el IMCTB sera,
ademads, causal de multa el incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social integral, parafiscales, (Cajas de compensacién Familiar, Sena, ICBF). El valor de la multa por este concepto
correspondera al 2% del valor del contrato podran imponerse multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento debido.
Para la imposicion de la multa se procedera en los términos de la Ley 828 de 2003.

- Por presentarse incumplimiento de cualquier obligacion no prevista anteriormente, se impondra multa equivalente al 0.10%
del valor del contrato por cada dia hébil de retraso en el cumplimiento de la obligacién. -

1

Nota 1: Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicaran sobre el valor del contrato excluido de
IVA.

Nota 2; La aplicacion de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide la aplicacién de otras sanciones
por las mismas causales, si los hechos que las originaron se presentan nuevamente.

Nota 3: Si persiste el incumplimiento se hara efectiva la clausula penal.

Nota 4: Las multas se causaran por cada hechp constitutivo de incumplimiento y sé harén efectivas de acuerdo con lo
establecido en las normas legales vigentes sobre la materia. Una vez se encuentre ejecutoriado el acto administrativo
mediante el cual se declara el incumplimiento y se impone una multa o se ordena hacer efectiva la cléusula penal pecuniaria,
seglin sea el caso, el valor de la sancién sera compensado, en primer témino, de los valores que por cualquier concepto el
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Instituto adeude al contratista; de no ser posible lo anterior o cuando el valor de la multa o de la cl4usula penal sea superior a
los saldos adeudados por el IMCTB al contratista, se procedera al cobro de parte no satisfecha a través de la jurisdiccion
competente.

Clausula Penal:
1

Se estipula una clausula penal que se hara efectiva en caso de declaratoria de caducidad por parte del INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA o de declaratoria de incumplimiento parcial o total. El valor de
la clausula penal se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la
Garantia de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se cobrara ejecutivamente. En todo caso, se dara observancia
al debido proceso, articulo 17 Ley 1150 de 2007 y se seguira el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, el cual establece el procedimiento administrativo para imposicion de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento.

,— Se establece por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y
proporcional al incumplimiento total o parcial del contrato, y se busca el pago parcial y/o total de los perjuicios que se causen a
la entidad.

La clausula penal aqui pactada no excluye la reclamacion y cobro, por via judicial, de la indemnizacion de perjuicios si el monto
de ellos fuere superior a los cubiertos por la aplicacién de dicha sancién, en consonancia con lo estipulado en el articulo 1600
del Codigo Civil.

Caducidad:

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de
manera grave y directa la ejecucion del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralizacion, EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo
dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Articulo 18 de la Ley 80
de 1993. 4

DECIMA TERCERA - LIQUIDACION: EI INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA,
liquidara el contrato en las siguientes circunstancias: cuando éste llegue a su término, cuando exista una causal para ello
o por mutuo acuerdo entre las partes y se estableceran en dicha liquidacion los saldos pendientes si los hubiese, de
conformidad a lo consagrado en la Ley 80 de 199‘3, Ley 1150 de 2007 y demas normas reglamentarias.

DECIMA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se perfecciona con la firma de este
documento por parte del ordenador del gasto y la notificacion al contratista. Para su ejecucion se requiere que el
contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

DECIMA QUINTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del contrato,
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
1

1. Estudios y documentos previos.

2. Invitacién, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el contratista.

4. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del contrato.

En constancia se firma la presente comunicacién de aceptacién de la oferta, en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo

de Bucaramanga el “ 2 AGU LU0

NAQYM%R‘&(\:&;’\DENAS

Directora General

Proyectd Aspectos Juridicos: Liliana Navas Ferreira—~ Abogada Contratistas IMCT‘E

Proyecto Aspectos Técnicos: Juan Camilo Cardenas Sepulveda - Arquitecto Contratista IMCT ’
Reviso y Aprobd aspectos juridicos: Jaime Alberto Pabon Pérez - Jefe Oficina Asesora Juridica
1 L]
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