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CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

Contribución al Plan de Desarrollo Nacional 

 

Plan Nacional de 
Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida (2022 - 2026) 

Programa 4302 - Formación y preparación de deportistas 

Transformación Seguridad humana y justicia social 

Catalizador 
Derecho al deporte, la recreación y la actividad física 
para la convivencia y la paz 

Componente 
Democratizar el acceso de la población al deporte, la 
recreación y la actividad física 

 

Plan de Desarrollo Departamental  

Plan de Desarrollo 
Departamental o 
Sectorial: 

Bolívar Me Enamora (2024 - 2027) 

Línea Estratégica: 
LÍNEA BOLÍVAR ME ENAMORA CON JUSTICIA 
SOCIAL: CIERRE DE BRECHAS Y CALIDAD DE VIDA 
PARA TODOS. 

Programa / Apuesta  2.5. Componente de Recreación y Deporte. 

2.5.1. Programa de Infraestructura Deportiva y 
Recreativa. 

 

Plan de Desarrollo Municipal 

Plan de Desarrollo 
Municipal: 

Juntos Construimos Futuro (2024 – 2027) 

Línea Estratégica: 
UNA ECONOMIA QUE IMPULSE EL PROGRESO DE 
TURBACO Y SU GENTE 

Programa UNA ECONOMIA QUE IMPULSE EL PROGRESO DE 
TURBACO Y SU GENTE 

Producto Parques construidos (4002021) 

Indicador  Parques construidos (400202100) 

 

  



 

 
 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Problema Central: 

Deficiencia en la infraestructura del espacio público para la recreación y el deporte 

en el Barrio El Prado del municipio de Turbaco 

Los bajos niveles de actividad física, recreación y deporte en el municipio de 

Turbaco, son una respuesta a la inadecuada infraestructura de los espacios públicos 

dedicados al libre esparcimiento, recreación y deporte idóneos para su práctica; en 

ocasiones, los espacios habilitados para este tipo de actividades se encuentran en 

estado de deterioro o son utilizados para otro fin. La falta de interés por la práctica 

deportiva y el desarrollo de actividades recreativas pueden ser una consecuencia 

de la ausencia de programas que fomentan la recreación y el deporte en algunas 

entidades territoriales. Debido a esto, la población busca otros espacios de 

recreación, nace la práctica informal de algunos deportes y aumentan las cifras de 

sedentarismo. Deficiencia en la infraestructura para la realización de actividades 

recreativas y Culturales en la población en general.  

 

Descripción de la situación actual: 

 

El Municipio de Turbaco cada día demanda mayor atención de sus autoridades en 

el área de educación física, recreación y deportes, dado el crecimiento sostenido de 

la población, la llegada de personas de otras latitudes, y las posibilidades que 

brindan las comunicaciones modernas, las cuales permiten poner al día de lo que 

pasa en el mundo a los Turbaqueros, en torno al deporte y a la actividad física. Y 

tenido en cuenta que las zonas recreativas hacen parte de las áreas articuladoras 

de espacio público y encuentro, tal como son: parques urbanos, plazas, plazoletas, 

escenarios deportivos y culturales. 

 

Actualmente en el municipio de Turbaco de acuerdo a la proyección poblacional del 

DANE, hay 116.223 habitantes distribuidos en su gran mayoría en el territorio 

urbano y conurbano, lo cual representa un reto para el municipio de Turbaco y el 

IMDERT al momento de llevar la oferta deportiva y recreativa a todos los sectores, 

aunque actualmente gracias al último reporte del DANE se tiene identificado un total 

de 80.000 personas de diversas edades y géneros con presencia en el deporte, ya 

sea tanto por torneos con el IMDERT, como torneo efectuados por clubes deportivos 

e incluso torneos intercolegiales a través de programa supérate, lo cual eleva la 



 

 
 

esperanza de una elevada masificación del deporte en el municipio por las nuevas 

generaciones pero también, genera una fuerte alerta, más aun teniendo en cuenta 

que gran parte de los barrios carecen de infraestructura para el desarrollo de 

actividades deportivas y recreativas, además de un carente apoyo a costos 

asociados a equipamiento, como uniformes, para la realización de las actividades 

deportivas. 

En este espacio destinado al uso público que cuenta con un área que no se halla 

construida, por cuanto está en tierra y también cuenta con una placa polideportiva 

que es usada de manera multifuncional, sin embargo es muy precario su uso,  

debido a la formación de fisuras en la placa polideportiva que pueden ocasionar 

accidentes (lesiones a quienes frecuentan el espacio), también es de tener en 

cuenta, desde hace algún tiempo esto conlleva a que los habitantes del barrio no 

tienen un lugar adecuado para desarrollar actividades que promuevan la 

integración, la recreación y las actividades físicas. 

Dentro de estos barrios o sectores donde existe deficiencia en los escenarios 

deportivos se encuentra el barrio El Prado, el cual es uno de los barrios hace parte 

de la zona de conurbación del municipio y alberga a gran cantidad de población 

vulnerable. 

De acuerdo con el plan de desarrollo JUNTOS CONSTRUIMOS FUTURO 2024 – 

2027, el municipio cuenta con 32 escenarios deportivos, los cuales se encuentran 

distribuidos y en los siguientes estados: 

 

 

 

Podemos observar que de los 32 escenarios deportivos solo el 50% se encuentra 

en óptimas condiciones y de estos 16 ninguno se encuentra en el barrio El Prado o 

barrios aledaños, dado que en su mayoría se encuentran ubicados en barrios 

cercanos como la Cruz, El Recreo, Plan Parejo, y La granja. 

Recreacional: Dentro de estos equipamientos se observan 2 canchas (Villa grande 

y Universidad de Cartagena), 2 centros deportivos (Terrazas de Tucumán y Estadio 

de Beisbol), 8 parques públicos (Mameyal Bikepark, Mameyal Turbaco, Parque de 

la Cruz, Parque del barrio Recreo, Parque infantil Terrazas de Cucuman, Parque 



 

 
 

Villa Sol, Parque Virgen del Carmen y la plaza principal) y un polideportivo, fuente 

PBOT. 

 

Adicionalmente, la práctica deportiva ha venido aumentando en el municipio, 

gracias a la proliferación de los clubes deportivos y diferentes grupos que muestran 

interés en desarrollar actividades al aire libre, pero estos mismos clubes y grupos 

se encuentran enfrentados con una realidad donde los escenarios y espacios se 

encuentran en malas condiciones, siempre ocupados o alejados de la gran mayoría 

de las casas de los niños, niñas y adolescentes, interesados en general  que 

pertenecen a los clubes o grupos que practicas alguna actividad recreo deportiva. 

 

Así las cosas, podemos concluir que los escases de estos escenarios deportivos y 

recreativos, así como, las deficiencias de los existentes y la concentración de los 

mismos en áreas cercanas hacen necesario la construcción de nuevos escenarios 

y espacios en sectores claves y concurridos como lo es el barrio El Prado que 

pertenece a una zona de conurbación.  

 

 

Magnitud del Problema:  

 

Teniendo en cuenta el aproximado de 80.000 habitantes obtenido de las visitas de 

inspección por parte del IMDERT a los distintos sectores del municipio, se puede 

interpretar que el municipio presenta una considerable y activa población que 

requiere atención inmediata para conservar e incluso elevar los índices de 

masificación de las actividades físicas , recreativas y del  deporte en el municipio,  

que de no ser así, se disminuirá considerablemente la ejecución de eventos de 

carácter deportivo y recreativo. Por otro lado, propiciaría el desaprovechamiento de 

las habilidades y capacidades deportivas, recreativas y culturales presentadas por 

los habitantes participes de estos eventos, que igualmente propician la actividad 

física y aprovechamiento del tiempo libre.  

 

Por otro lado, el municipio cuenta con 32 escenarios deportivos, 11 en malas 

condiciones, 5 en estado regular y 16 en óptimas condiciones, lo que implica que 

como lo mencionamos antes el 50% de escenarios se encuentran en malas 

condiciones y que estos son insuficientes para atender a la población deportiva 

perteneciente a los clubes que son aproximadamente 63 y están distribuidos en 

trece (13) disciplinas como lo menciona el plan de desarrollo JUNTOS 

CONSTRUIMOS FUTURO 2024 – 2027. 

 

 



 

 
 

Magnitud del problema indicador:  

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

INDIRECTAS 

CAUSAS 

DIRECTAS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

EFECTOS 

DIRECTOS 

EFECTOS 

INDIRECTOS 

Déficit de 

espacios 

deportivos y 

recreativos 

 

 

 

 

Deficientes 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento de 

los escenarios 

recreo-deportivos 

 

 

 

Deficiencia en la 

infraestructura del 

espacio público para 

la recreación y el 

deporte en el Barrio El 

Prado del municipio 

de Turbaco. 

Disminución de la 

práctica formal de 

actividades 

recreo-deportivas 

Incremento de 

problemas de 

salud pública 

Insuficiente 

equipamiento 

para la 

recreación y el 

deporte 

Aumento del 

sedentarismo 

Aumento del 

riesgo de 

lesiones 

Desmotivación 

hacia la 

recreación y el 

deporte 

Incremento de 

gastos en las 

familias 

Migración a otros 

municipios 

Inadecuado 

uso del tiempo 

libre 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE PARTICIPANTES 

 

Identificación de los participantes 

 

No. Actor Entidad Posición 
Intereses o 

Expectativas 
Contribución o 

Gestión 

Otros 
IMDERT 

Cooperante 

Incremento de los 
escenarios 
deportivos 

disponibles y en 
óptimas 

condiciones en el 
municipio para 

fomentar y 
masificar el 

deporte 

Dinamizador y 
promotor de las 
prácticas recreo 
deportivas en el 
Municipio de Turbaco 

Promover eventos 
recreo deportivos y 
la asistencia 
técnica. Aumentar 
la oferta recreo-
deportiva dirigida a 
la comunidad del 
barrio El Prado. 



 

 
 

No. Actor Entidad Posición 
Intereses o 

Expectativas 
Contribución o 

Gestión 

2 Otros 
Municipio de 

Turbaco 
Cooperante 

Brindar a la 
comunidad del casco 
urbano del Municipio 
de Turbaco los 
escenarios 
adecuados para las 
actividades 
deportivas, lúdicas y 
de interacción. 

Su principal 
contribución es 
administrativa, 
financiera y legal; 
Cooperante ya que 
cuenta con recursos 
de regalías para 
realizar la obra. 
Seguimiento y apoyo 
administrativo local, 
dando cumplimiento a 
la meta como ente 
ejecutor. Gestión 
técnica con base a la 
experiencia del ente 
municipal en el área 
de infraestructura. 
Asistencia técnica. 
Supervisión de los 
contratos derivados 

3 Otro 
Comunidad 
del Barrio El 

Prado 
Beneficiarios 

Mejoramiento de 
la atención 
inmediata de la 
comunidad, 
participación de 
actividades 
recreativas y 
deportivas. 
deportivas. 

Veeduría y seguimiento 
de las obras a realizar, 
participar de las 
socializaciones del 
proyecto y uso 
adecuado de los 
escenarios posterior a 
su construcción. 

 

 

Análisis de los participantes 

 

Con este proyecto se espera ofrecer a la comunidad en general del municipio de 

Turbaco espacios adecuados para la recreación, deporte, esparcimiento, 

interacción; cumplir con las normas vigentes en materia de espacios públicos y 

urbanización. La comunidad tiene una participación directa, ya que serán los 

beneficiados. En las mesas de participación realizadas y frente a las dificultades 

identificadas en el municipio, las comunidades proponen soluciones potenciales con 

el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus residentes. Acuerdo de 

voluntades entre las partes para la cooperación y colaboración institucional, con el 

propósito de desarrollar una alianza estratégica. La comunidad realizará actividades 

de observación, verificación y control, las cuales se verán reflejadas en cada una de 

las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto; así como las 

veedurías ciudadanas conformadas por los mismos habitantes de las comunidades.    



 

 
 

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 

 

Población afectada por el problema 

 

Tipo Población Número Fuente de la Información 

Personas  1.105  SISBEN , 2025  

 

Ubicación General Localización especifica 

Región: Caribe 
Departamento: Bolívar 
Municipio: Turbaco 

Barrio El Prado, aproximadamente en 
las siguientes coordenadas 
10°20´1.18” N 75°24´40.76”O 
 

 

Población beneficiaria 

Tipo Población Número Fuente de la Información 

Personas  1.105  SISBEN , 2025.  

 

Características Demográficas de la Población Objetivo 

 

Conforme a la información disponible en SISBEN los hogares del barrio El Prado 

del municipio de Turbaco son 417, conformados por 2,6 personas dando un total de 

1.105 habitantes del Barrio El Padro. 

 

Descripción de la Población 
Número 

de 
Personas 

Fuente 

 
Etaria  (Edad)  

0 A 14  años  227 SISBEN  

15 a 19  años  49 SISBEN  
20 a 59  años  583 SISBEN  
Mayores  de 60  años  246  SISBEN  

 

 
Grupos  Étnicos  

Población  Indígena    

Población  Afrocolombiana    

Población  Afrocolombiana    

Pueblo  Rom    

Población  Mestiza    

Población  Mestiza    

Género  
Masculino  531  SISBEN  
Femenino  574  SISBEN  

Población 
Desplazados    

Con  Discapacidad    



 

 
 

Vulnerable  Víctimas    

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS  

 

Objetivo General:  

 
Mejoramiento de la infraestructura del espacio público para la recreación y el 
deporte en el Barrio El Padro del municipio de Turbaco 
 

Indicador para medir el Objetivo General 

 

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación 

Escenario recreo 
deportivo intervenido 

y dotado 

Medido a través de: 
Numero 

Meta: 1 

Tipo de fuente: Informe 

Informe elaborado por la 
secretaría de Infraestructura 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

MEDIOS  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

FINES  FINES 

SUPERIORES 

Construcción y 

adecuación de 

nuevos 

espacios 

deportivos 

Ampliar la 

disponibilidad 

de espacios 

deportivos y 

recreativos 

 

 

 

 

 

Mejorar la 

infraestructura 

del espacio 

público para la 

recreación y el 

deporte en el 

Barrio El Padro 

del municipio 

de Turbaco 

Incremento de 

la práctica de 

actividades 

recreo-

deportivas 

Mejora en las 

condiciones de 

salud pública 

Mejoramiento y 

mantenimiento 

de escenarios 

existentes 

Mejorar las 

condiciones de 

infraestructura 

de los 

escenarios 

recreo-

deportivos 

Disminución 

del 

sedentarismo 

Disminución del 

riesgo de 

lesiones 

Dotación de 

implementos y 

equipamiento 

recreo-

deportivo 

Fortalecer el 

equipamiento 

para la 

recreación y el 

deporte 

Incremento de 

la motivación 

hacia la 

recreación y el 

deporte 

Reducción de 

gastos en las 

familias 

  Permanencia 

de la 

población en 

el municipio 

Adecuado 

aprovechamiento 

del tiempo libre 



 

 
 

para 

actividades 

deportivas 

Objetivos específicos. 

 

1. Ampliar la disponibilidad de espacios deportivos y recreativos 

2. Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de los escenarios recreo-

deportivos 

3. Fortalecimiento del equipamiento para la recreación y el deporte 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

Construcción del Parque El Prado, mediante la intervención de componentes de 

infraestructura recreo-deportiva, zonas comunes, equipamiento urbano y redes 

eléctricas, contempla una intervención física aproximada de 526 m², que incluyen 

placa polideportiva con cubierta, juego de porterías para canchas múltiples: futbol 

de salón, baloncesto, voleibol (incluye parales de voleibol fijos, mallas zona de 

parque infantil columpios, dos sube y baja metálicos, un resbaladero, zona de bio 

saludables, incluye compuesto por maquina combinada pectoral y gimnasio 

caminador aéreo. 

 

Instalación de juego de porterías para canchas múltiples: futbol de salón (nylon color 

negra entrelazada), baloncesto, (tableros, aros, y malla), voleibol (incluye parales 

de voleibol fijos, mallas en nylon resistente con perfiles reflectivos según la norma 

de juego), pintura en esmalte acrílico a tres manos. 

  

Dado el estudio realizado por IMDERT INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y 

RECREACIÓN DE TURBACO en el año 2025, se concluye: que se debe realizar el 

replanteo, ubicación, diseño y construcción de una nueva infraestructura deportiva 

acorde con la normativa colombiana NSR -10 y las medidas de una cancha de futbol 

ya sea de futbol 5 o 7 de acuerdo con la disponibilidad del área del terreno. Lo 

anterior, debido a que la infraestructura existente se encuentra en deterioro en un 

80% y con pocas condiciones de seguridad para la población beneficiada. Razón 

por la cual no se platea la adecuación o mantenimiento por cuanto sería una 

solución inocua al frente al problema presentado. 

 

  



 

 
 

ESTUDIO DE NECESIDADES 

 

Bien o servicio a entregar  

 

Bien o servicio 
Descripción del bien 

o servicio 
Medido a 
través de 

Descripción de la 
oferta 

Descripción de la 
demanda 

Servicio de 
recreación y 
deporte en el 
Parque El Prado 

Servicio orientado a 
brindar a la población 
objetivo-estimada en 
1.105 usuarios del 
área de influencia del 
Parque El Prado, 
espacios adecuados, 
seguros y dotados para 
la práctica de 
actividades recreativas 
y deportivas, mediante 
el mejoramiento de la 
infraestructura y el 
fortalecimiento del 
equipamiento 

Número Actualmente el parque 
presenta infraestructura 
en condiciones 
deficientes y limitada 
disponibilidad de 
equipamiento, lo que 
restringe la prestación 
adecuada del servicio 

La población objetivo 
(1.105 usuarios) 
demanda espacios 
adecuados, seguros y 
funcionales para la 
recreación y el deporte, 
superando la capacidad 
actual del parque 

 

 

ANALISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 

 

La alternativa consiste en la construcción, del Parque El Prado, mediante la 

intervención de componentes de infraestructura recreo-deportiva, zonas comunes, 

equipamiento urbano y redes eléctricas, garantizando condiciones adecuadas para 

la prestación del servicio de recreación y deporte. 

 

El proyecto contempla una intervención física aproximada de 526 m², integrando 

espacios deportivos, recreativos y de esparcimiento comunitario. 

 

LOCALIZACIÓN ALTERNATIVA 

 

Ubicación General Localización especifica 

Región: Caribe 
Departamento: Bolívar 
Municipio: Turbaco 

Barrio El Prado, aproximadamente en 
las siguientes coordenadas 
10°20´1.18” N 75°24´40.76” O 
CL 25 # 13 A - 19 EN TURBACO CASA 
LT BARR EL PRADO 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

Situación actual del espacio a intervenir 

 

 
 



 

 
 

 

ANALISIS DE RIESGOS  

 
 TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
PROBABILIDA

D/IMPACTO 
EFECTOS MITIGACIÓN 

Objetivo 

Administrativos 

El contratista puede 
no contar 
con el personal, 
equipos o 
recursos suficientes 
para cumplir 
con el cronograma 
pactado. 

Probabilidad: 
3. Moderado 
Impacto: 4. 

Mayor 

Retrasos, 
sobrecostos, 

incumplimiento 
contractual. 

Validación de capacidad 
técnica en 
precontractual; seguimiento 
estricto 
al cronograma; aplicación de 
cláusulas contractuales. 

De costos 

No se programa en el 
presupuesto de la 
entidad 
territorial el 
mantenimiento de los 
parques 
durante todas las 
administraciones 

Probabilidad: 
4. Probable 
Impacto: 4. 

Mayor 

Sobre costos 
por necesidad 
de 
Reparaciones 
y 
mantenimiento
s de los 
parques 

Contar con un plan de 
mantenimiento de parques 
que permita proyectar 
acciones que 
trasciendan los periodos de 
gobierno 

Productos 

Operacional 

Calidad: Mala Calidad 
de los 
materiales. (La 
calidad de los 
materiales no cumple 
con las 
especificaciones 
técnicas) 

Probabilidad: 
4. Probable 
Impacto: 4. 
Mayor 

Mala calidad 
de las obras 

Previo control de calidad de 
los 
materiales y realización de 
pruebas; 
adquisición de pólizas de 
garantía 

Operacional 

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros 
La construcción de 
las obras físicas para 
el mejoramiento del 
parque El Prado, se 
realiza en temporada 
de lluvias. 

Probabilidad: 4. 
Probable 
Impacto: 3. 
Moderado 

Atrasos en el 
cronograma 
de ejecución 
de la obra. 

Tener en cuenta las 
condiciones meteorológicas a 
la hora de realizar el 
cronograma de obra. 

Actividad 
 

Costos 
 

 
Incremento en los 
costos de 
construcción, compra 
juegos y bio 
saludables 
Riesgo: Se 
incrementa el costo 
de materiales y 
equipamientos. 

Probabilidad: 4. 
Probable 
Impacto: 4. 
Mayor 

Aumento del 
presupuesto,  

Asegurar contratos con 
proveedores, considerar las 
variaciones promedio del 
mercado,  

Operacional 

Riesgo: Mayores 
cantidades de obra, 
por procedimientos 
constructivos 
inadecuados 

Probabilidad: 1. 
Raro Impacto: 4. 
Mayor 

Retrasos de 
obra y 
reprocesos en 
la aplicación 
de los 
métodos 
constructivos. 

Contar con programación que 
tenga en cuenta contingencias 
en la cuales se cuente con 
mayor personal en obra o 
jornadas adicionales. 



 

 
 

FUENTE DE FINANCIACION 

 

Nombre del Rubro Fuente Presupuesto 

ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN 
LOCAL 

SGR $     1,634,620,083.50 

 

 

Presupuesto: 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO.  

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EL PRADO, EN EL MUNICIPIO DE TURBACO, BOLÍVAR 

Nº 

ÍTEM 
DE 

PAG
O 

ESPECIFICACION
ES  

DESCRIPCIÓN UND. 
CANTI
DAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 GEN
ERA

L 

PARTICU
LAR 

1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

        $ 53,350,965.87  

1.01       LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 526.00 4,478.00 $ 2,355,428.00  

1.02       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA 
DE ZINC H=2.40 M. INCLUYE LISTONES DE 
MADERA DE 3X3" A CADA 2M Y CONCRETO 
PARA LA BASE. INCLUYE RETIRO AL 
FINALIZAR LA OBRA 

M2 103.18 66,631.00 $ 6,874,720.06  

1.03       
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y BORDILLOS 
EXISTENTE  

Ml 146.38 17,962.00 $ 2,629,225.47  

1.04       
DEMOLICION DE CIMENTACION, VIGAS Y 
COLUMNAS 

M3  19.18 169,832.00 $ 3,257,496.64  

1.05                                                                                                                                            
DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 
EXISTENTES. 

M2 230.63 21,781.00 $ 5,023,286.69  

1.06       
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN 
MALLA ESLABONADA. INCLUYE TUBERÍAS DE 
SOPORTE 

M2 151.85 7,401.00 $ 1,123,827.05  

1.07       
DESMONTE DE POSTES DE ILUMINACIÓN 
EXISTENTES. INCLUYE DESCONEXIÓN Y 
RETIRO DE LUMINARIA 

UND 2.00 467,337.00 $ 934,674.00  

1.08       RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 534.85 58,245.00 $ 31,152,307.96  

2 - CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE  
CUBIERTA  

        $ 516,283,557.77  

2.01       EXCAVACIÓN MANUAL M3 65.29 84,150.00 $ 5,494,321.80  

2.02       
RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR 
COMPACTADA AL 100% DEL P.M. 

M3 13.12 191,572.00 $ 2,513,424.64  

2.03       
CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA 
(SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. 

M2 90.00 58,219.00 $ 5,239,710.00  

2.04       
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 
4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y 
ACCESORIOS 

M3 36.00 1,744,914.00 $ 62,816,904.00  

2.05       
CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN 
CONCRETO 4000 PSI 

M3 3.18 1,663,692.00 $ 5,283,885.79  

2.06       

CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. 
INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, 
ACCESORIOS Y DESMOLDANTE 

M3 8.77 1,708,924.00 $ 14,990,681.33  

2.07       

SUMINISTRO, CONFECCIÓN, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN 
PERFILES TUBULARES PARA SOPORTE DE 
CUBIERTA. INCLUYE ANCLAJES A LOS 
PEDESTALES DE CONCRETO CON PERNOS 

ASTM A-490 Y PLACA BASE EN ACERO GRADO 
50. 

KG 
5,046.

52 
42,239.00 $ 213,160,021.64  

2.08       
SUMINISTRO, CONFECCIÓN, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN 

KG 
1,866.

61 
32,459.00 $ 60,588,358.91  



 

 
 

PERFILES GALVANIZADOS EN "C" PARA 
SOPORTE DE TEJAS (CORREAS DE TECHO) 

2.09       

SUMINISTRO, CONFECCIÓN, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE CANALETAS METÁLICAS EN 
ACERO GALVANIZADO PARA RECOLECCIÓN 

DE AGUAS DE LLUVIA. CAL. 22. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOSCOS PARA 
BAJANTES 

ML 47.40 318,503.00 $ 15,097,042.20  

2.10       
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 
DE ACERO DE REFUERZO 

KG 
2,276.

43 
15,161.00 $ 34,512,949.17  

2.11       

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 
METÁLICA SIN TRASLAPO CURVA, INCLUYE 
TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 
FIJACIÓN. 

M2 312.84 256,088.00 $ 80,114,569.92  

2.12       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DE BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA TIPO 
AMAZONAS 4". INCLUYE ACCESORIOS, 
CONEXIONES Y FIJACIONES 

M 37.62 62,684.00 $ 2,358,172.08  

2.13       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DE COLECTOR TUBO SANITARIO PESADO DE  
6". INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y 
FIJACIONES 

M 76.00 91,189.00 $ 6,930,364.00  

2.14       

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN 
EN CONCRETO 0.60X0.60 M, CON MARCO Y 
CONTRAMARCO METÁLICO PARA TAPA DE 
INSPECCIÓN. INCLUYE MEDIACAÑA E 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS PAREDES Y 
FONDO 

UND 4.00 559,835.00 $ 2,239,340.00  

2.15       RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 84.88 58,245.00 $ 4,943,812.30  

3 - ZONA DE JUEGO             $ 302,273,671.93  

3.01       EXCAVACIÓN MANUAL M3 41.40 84,150.00 $ 3,483,810.00  

3.02       
RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR 
COMPACTADA AL 100% DEL P.M. 

M3 41.40 191,572.00 $ 7,931,080.80  

3.03       
CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA 
(SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. 

M2 10.40 58,219.00 $ 605,477.60  

3.04       
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 
4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y 
ACCESORIOS 

M3 1.50 1,744,914.00 $ 2,617,371.00  

3.05       

CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. 
INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, 
ACCESORIOS Y DESMOLDANTE 

M3 8.40 1,708,924.00 $ 14,354,961.60  

3.06       
CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN 
CONCRETO MR42, E=15 CM. INCLUYE 
ANTISOL, FORMALETERÍA Y ACCESORIOS 

M2 276.00 228,166.00 $ 62,973,816.00  

3.07       
CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON 
POLIURETANO 

M 258.00 42,958.00 $ 11,083,164.00  

3.08       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DE JUEGO DE PORTERÍAS PARA CANCHAS 
MÚLTIPLES: FUTBOL DE SALÓN (NYLON 
COLOR NEGRA ENTRELAZADA), BALONCESTO 
(TABLEROS, AROS, Y MALLA), VOLEIBOL 
(INCLUYE PARALES DE VOLEIBOL FIJOS, 
MALLAS EN NYLON RESISTENTE CON 
PERFILES REFLECTIVOS SEGÚN LA NORMA 
DE JUEGO) PINTURA EN ESMALTE ACRÍLICO A 
TRES MANOS (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). 

UND 1.00 19,493,038.00 $ 19,493,038.00  

3.09       

SUMINISTRO, TRANPORTE Y COLOCACIÓN DE 
CON PINTURA PARA CANCHA 3 CAPAS PARA 
PLACA DEPORTIVA. INCLUYE PINTURA DE 
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, ESQUEMA DE 
IMPRIMACIÓN CON PINTURA EPÓXICA, 
PINTURA DE CANCHAS DE FUERTE 
ADHERENCIA AL CONCRETO. 

M2 276.00 72,456.00 $ 19,997,856.00  

3.10       

CERRAMIENTO MODULAR TIPO IMPACTO EN 
MALLA CONTEMPORANEADE ALAMBRES 
GALVANIZADOS CON PINTURA DE POLIÉSTER 
TERMOENDURECIDO DE ALTA RESISTENCIA A 
LA CORROSIÓN, ALAMBRE DOBLE DE 
REFUERZO HORIZONTAL DE 5MM DE 
DIÁMETRO, ELECTROSOLDADO UNIFORME Y 
ESPACIOS DE 200 X 50 MM 

M2 231.12 490,501.00 $ 113,364,591.12  



 

 
 

3.11       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DE PUERTAS METÁLICAS PARA CANCHA DE 
2.2m X 0.9m. CONFIGURADAS CON MALLA 
PANEL CONTEMPORÁNEA Y TUBOS 
METÁLICOS CUADRADOS GALVANIZADOS. 
INCLUYE ESQUEMA DE PINTURA 
ANTICORROSIVA EPÓXICA, BISAGRAS, Y 
PASADORES 

UND 2.00 $ 4,689,686.00  $ 9,379,372.00  

3.12       
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 
DE ACERO DE REFUERZO 

KG 492.31 15,161.00 $ 7,463,911.91  

3.13       
PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MURO Y 
PAREDES  

M2 48.00 57,043.00 $ 2,738,064.00  

3.14       
FABRICACIÓN DE MEDIACAÑA EN MORTERO 
1:4 IMPERMEABILIZADO 

M 73.40 48,175.00 $ 3,536,045.00  

3.15       
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 
DE ICOPOR DE ALTA DENSIDAD PARA 
RELLENO DE ESPACIO ENTRE MUROS 

m2 49.00 35,711.00 $ 1,749,839.00  

3.16       
PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR TIPO 1 A TRES 

MANOS 
M2 48.00 40,876.00 $ 1,962,048.00  

3.17       
PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA 
INCLUYE, LIMPIEZA, ESMALTE PARA 
SUPERCIE A INTERPERIE 

M2 480.00 34,176.00 $ 16,404,480.00  

3.18       RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 53.82 58,245.00 $ 3,134,745.90  

4 -GRADAS              $ 34,531,793.06  

4.01       EXCAVACIÓN MANUAL M3 10.52 84,150.00 $ 885,258.00  

4.02       
RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR 
COMPACTADA AL 100% DEL P.M. 

M3 1.58 191,572.00 $ 302,300.62  

4.03       RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 2.61 58,245.00 $ 151,902.96  

4.04       
CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA 
(SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. 

M2 23.80 58,219.00 $ 1,385,612.20  

4.05       
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 
4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y 
ACCESORIOS 

M3 5.00 1,744,914.00 $ 8,724,570.00  

4.06       

CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. 
INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, 
ACCESORIOS Y DESMOLDANTE 

M3 5.52 1,708,924.00 $ 9,433,260.48  

4.07       

MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE 
CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL DE 
15 X 20 X 40 VIBRADO, CON CELDAS 
RELLENAS EN CONCRETO LIQUIDO DE F'C= 
12,5 MPAS Y VARILLA DE 5/8" ANCLADA A LA 
VIGA CADA 0.40 LC=VARIABLE M(GANCHO 
0.15M) 

M2  36.40 179,073.00 $ 6,518,257.20  

4.08       
COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI 

PARA GRADAS 
ML  33.00 86,913.00 $ 2,868,129.00  

4.09       
HUELLA Y CONTRA HUELLA EN CONCRETO DE 
3000 PSI PARA GRADAS 

M2 13.80 308,877.00 $ 4,262,502.60  

5. MAMPOSTERIA CERRAMIETO 

PERIMETRAL  
        $ 135,120,472.07  

5.01       EXCAVACIÓN MANUAL M3  32.16 84,150.00 $ 2,706,264.00  

5.02       
RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR 
COMPACTADA AL 100% DEL P.M. 

M3 18.08 191,572.00 $ 3,463,621.76  

5.03       
CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE LIMPIEZA 
(SOLADO) EN CONCRETO 2000 PSI. E=5 CM. 

M2 47.20 58,219.00 $ 2,747,936.80  

5.04       
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO 
4000 PSI. INCLUYE FORMALETERÍA Y 
ACCESORIOS 

M3 10.00 1,744,914.00 $ 17,449,140.00  

5.05       

CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN 
PARA CERRAMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI. 
INCLUYE ANTISOL, FORMALETERÍA, 
ACCESORIOS Y DESMOLDANTE 

M3 8.16 1,708,924.00 $ 13,944,819.84  

5.06       

CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN 
MAMPOSTERÍA CON BLOQUES DE CONCRETO 
HUECOS SIN RELLENAR. INCLUYE MORTERO 
DE PEGA. 

M2  244.80 96,379.00 $ 23,593,579.20  

5.07       
CONSTRUCCIÓN DE VIGUETAS Y 
COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI.  

ML 147.20 69,143.00 $ 10,177,849.60  

5.08       
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 
DE ICOPOR DE ALTA DENSIDAD PARA 
RELLENO DE ESPACIO ENTRE MUROS 

M2  244.80 35,711.00 $ 8,742,052.80  

5.09       
PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MURO Y 
PAREDES  

M2 244.80 57,043.00 $ 13,964,126.40  



 

 
 

5.10       APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO EN MURO  M2 244.80 42,538.00 $ 10,413,302.40  

5.11       
PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR TIPO 1 A TRES 
MANOS 

M2 244.80 40,876.00 $ 10,006,444.80  

5.12       RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 41.81 58,245.00 $ 2,435,106.96  

5.13       
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 

DE ACERO DE REFUERZO 
KG 

1,020.

79 
15,161.00 $ 15,476,227.51  

6 - ZONAS COMUNES Y 
PARQUES 

          $ 292,205,728.06  

6.17       
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ZONAS 
COMUNES  

M2 113.61 4,478.00 $ 508,745.58  

6.01       EXCAVACIÓN MANUAL M3 48.00 84,150.00 $ 4,039,200.00  

6.02       
RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR 
COMPACTADA AL 100% DEL P.M. 

M3 24.00 191,572.00 $ 4,597,728.00  

6.03       RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE  M3 110.40 58,245.00 $ 6,430,248.00  

6.04       
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN 
CONCRETO 3000 PSI, ALTURA DE 20 CM, 
ANCHO DE 15 CM 

M 163.00 119,322.00 $ 19,449,486.00  

6.05       

CONSTRUCCIÓN DE ZONAS PEATONALES EN 
CONCRETO 4000 PSI ESTAMPADO, ESPESOR 
10 CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 
6MM 15X15 CM. 

M2 300.00 223,255.00 $ 66,976,500.00  

6.06       

CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO EN 
CONCRETO 4000 PSI, ESPESOR 10 CM PARA 
SOPORTE DE PISO EN EPDM EN PARQUE Y 
ZONA DE EJERCICIOS. INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA 6MM 15X15 CM. 

M2 63.13 170,172.00 $ 10,742,958.36  

6.07       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 

DE BANCAS SENCILLAS SIN ESPALDAR EN 
CONCRETO 1.20X2.40M 

UND 4.00 1,911,663.00 $ 7,646,652.00  

6.08       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 

DE PUNTOS ECOLÓGICOS CONFIGURADOS EN 
DOS CANECAS DE ACERO INOXIDABLE 
CALIBRE 18 PUNZONADO. INCLUYE PANEL DE 
SEÑALIZACIÓN, GANCHO ANTIVOLTEO Y 
TUBOS DE 1.5" DE SOPORTE 

UND 3.00 $ 4,201,729.00  $ 12,605,187.00  

6.09       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DE PARQUE DE EJERCICIOS. 
CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE 
PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR 
COMBINADA PECTORA, INCLUYE VALLA 
INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS 
EJERCICIOS 

UND 2.00 $ 11,572,867.00  $ 23,145,734.00  

6.10       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DE PARQUE DE EJERCICIOS. 
CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE 
PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR 
GIMNANCIO CAMINADOR AEREO, INCLUYE 

VALLA INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO 
DE LOS EJERCICIOS 

UND 2.00 $ 9,601,867.00  $ 19,203,734.00  

6.11       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DE PARQUE DE EJERCICIOS. 
CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE 
PARA ESPACIOS PÚBLICOS COMPUESTO POR 
GIMNANCIO CAMINADORA  , INCLUYE VALLA 
INSTRUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS 
EJERCICIOS 

UND 2.00 $ 9,601,867.00  $ 19,203,734.00  

6.12       

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 
DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE COLUMPIOS 
METÁLICOS DE TRESCANASTAS, DOS SUBE Y 
BAJA METÁLICOS, UN RESBALADERO Y UN 
PUETA DE FIBRA DE VIDRIO) 

UND 1.00 $ 33,407,540.00  $ 33,407,540.00  

6.13       SIEMBRA DE PALMERAS 2M DE ALTURA UND 4.00 642,064.00 $ 2,568,256.00  

6.14       
PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR TIPO 1 A TRES 
MANOS. 

M2 75.00 40,876.00 $ 3,065,700.00  

6.15       PISO EN CAUCHO ZONAS DE PARQUES M2 107.00 498,245.00 $ 53,312,215.00  

6.16       RAMPAS DE ACCESO  M3 3.45 1,684,306.00 $ 5,810,855.70  

7 - REDES MEDIA TENSIÓN - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - REDES BAJA TENSIÓN       $ 139,837,972.00  

7.01       
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 
3N°8 AWG THHN THWN 90°C DESDE EL PUNTO 

MTS 25.00 162,120.82 $ 4,053,020.00  



 

 
 

DE CONEXIÓN EXISTENTE EL TABLERO 
PRINCIPAL. 

7.02       

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA 
PERIMETRAL PVC 1", EN CONDUCTOR 3N°10 
AWG THHN THWN 90°C, INCLUYE 
EXCAVACION 

MTS 210.00 146,613.85 $ 30,788,909.00  

7.03       
SUMINISTRO E INSTLACION DE BASE DE 
SALIDA PARA POSTES METALICOS, CON 
CANASTILLAS  

UND 7.00 233,653.15 $ 1,635,572.00  

7.04       

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES 
METALICOS DE 6 MTS X 2-1/2" PARA 
ILUMACION DE CANCHAS MULTIPLES, Y 
ZONAS DE JUEGOS INCLUYE CONEXIÓN DE 
SPT 

UND 7.00 5,326,815.99 $ 37,287,712.00  

7.05       
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA 
IMC 3/4 EN CABLE 2N°10 + 1 N°12 Cu AWG 
THHN - THWN 90°C  

MTS 53.00 321,402.74 $ 17,034,345.00  

7.06       
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
REFFLECTORES SYLVANIA 200 W 

UND 8.00 864,026.75 $ 6,912,214.00  

7.07       
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 
EXTERIOR 35-60 SYLVANIA 

UND 7.00 836,351.75 $ 5,854,462.00  

7.08       

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE 
CONTROL EXTERIOR, UBICADO EN POSTE 
CON VOLTIMETRO, AMPERTIMTRO, 
PROTECCIONES, PULSADORES, ENCENDIDO 
AUTONOMO 

UND 1.00 10,079,597.98 $ 10,079,598.00  

7.09       
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO IMC 2" 
EN POSTE EXISTENTE 

UND 2.00 522,318.00 $ 1,044,636.00  

7.1       

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE 
REGISTROS DE INSPECCIÓN DE 0,40 X 0,40, 
MARCO EN ANGULO DE 2"X1/8 Y PLATINA 
2"X1/8 

UND 9.00 473,197.00 $ 4,258,773.00  

7.11       
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A 
TIERRA Y APANTALLAMIENTO 

UNID 1.00 20,888,730.90 $ 20,888,731.00  

8. LEGALIZACION Y GESTION DE TRAMITES 
ANTE EL OPERADOR DE RED  
  
  
  

        $ 12,010,000.00  

8.01       
DISEÑOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION 
APLICANDO RETIE Y RETILAP 

UNID 1.00 4,500,000.00 $ 4,500,000.00  

8.02       
TRAMITES DE CONEXIÓN ANTE EL OPERADOR 
DE RED 

UNID 1.00 1,250,000.00 $ 1,250,000.00  

8.03       
MEDIONES DE SISTEMAS DE PUESTA A 
TIIERRA 

UNID 1.00 500,000.00 $ 500,000.00  

8.04       CERTIFICACION RETIE Y RETILAP UND 1.00 5,760,000.00 $ 5,760,000.00  

        SUBTOTAL OBRAS $ 1,485,614,160.76  
         

    SUBTOTAL OBRAS  $1,485,614,160.76  
    PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  $   34,393,461.54  
    INTERVENTORÍA  $ 114,612,461.20 
    VALOR TOTAL  $ 1,634,620,083.50  

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 
por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN   25.00% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO   5.00% 

  UTILIDAD   5.00% 

  TOTAL A.I.U   35.00% 

            

 

  



 

 
 

HORIZONTE DEL PROYECTO / CRONOGRAMA 

6 meses de ejecución a partir de firmado el acta de inicio del contrato  

 
 

 

 

 



 

 
 

 

    
 

 

  



 

 
 

ESTIMACION DE INGRESOS Y BENEFICIOS 

 

Con base en los indicadores demográficos y epidemiológicos del municipio de 

Turbaco, se evidencia la necesidad de fortalecer los espacios destinados a la 

recreación y la actividad física como estrategia preventiva para la disminución de 

enfermedades crónicas no transmisibles y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población. 

 

De acuerdo con la información de salud pública reportada por la Gobernación de 

Bolívar para la vigencia 2023, la prevalencia de hipertensión arterial en el municipio 

corresponde al 8,85%, con un total de 6.670 casos, mientras que la prevalencia de 

diabetes alcanza el 3,30%, equivalente a 2.486 casos, concentrándose 

principalmente en la población entre los 18 y 69 años, rango en el cual se encuentra 

la mayor parte de la población económicamente activa del municipio.  

Información tomada de:https://secsaludbolivar.gov.co/web/index.php/boletines-y-

publicaciones/informe-de-indicadores 

 

Tomando como referencia la población objetivo del proyecto 1.105 usuarios del área 

de influencia del Parque El Prado, se proyecta que aproximadamente 98 personas 

presentan hipertensión y 36 personas diabetes, para un total de 134 personas con 

enfermedades asociadas al sedentarismo y hábitos de vida poco saludables. 

 

Considerando que el costo promedio mensual de atención y seguimiento médico 

por paciente en el régimen contributivo asciende a $180.000, incluyendo consultas 

médicas, controles de enfermería, gastos administrativos, transporte y exámenes 

de seguimiento, se estima un costo anual de $2.160.000 por paciente. 

 

Por lo anterior, el costo anual estimado para la atención de estas patologías en la 

población objetivo asciende a: 

 

✓ Hipertensión: 98 personas × $2.160.000 = $211.680.000  

✓ Diabetes: 36 personas × $2.160.000 = $77.760.000  

 

Lo anterior representa un costo anual total de $289.440.000, asociado al tratamiento 

y seguimiento de estas enfermedades. 

 

Teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto permitirá mejorar la 

infraestructura del parque El Prado promoviendo la práctica regular de actividad 

física y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre, se proyecta una reducción 



 

 
 

del 25% en la incidencia y control de estas enfermedades, lo que se traduce en un 

ahorro anual estimado de: 

 

$289.440.000 × 25% = $72.360.000 

 

Adicionalmente, la adecuación de espacios recreo-deportivos genera beneficios 

complementarios relacionados con el incremento en la productividad de la población 

usuaria, especialmente en la población económicamente activa.  

 

Considerando que aproximadamente el 30% de los usuarios beneficiarios 

corresponde a población laboralmente activa, equivalente a 332 personas, y 

estimando una mejora conservadora en productividad de $300.000 por persona al 

año, se obtiene un beneficio anual adicional de: 

 

332 × $300.000 = $99.600.000 

 

De igual forma, el proyecto genera beneficios sociales asociados a la disminución 

de conductas de riesgo, reducción del sedentarismo, fortalecimiento del tejido 

comunitario y mejora del bienestar general, estimándose de manera conservadora 

beneficios equivalentes. 

 

Reducción de costos sociales: $215.475.000 anuales  

Mejora en bienestar comunitario y salud mental: $132.600.000 anuales  

 

 

En consecuencia, el beneficio económico anual total estimado es 

 

BENEFICIO VALOR 

Ahorro en salud pública $72.360.000 

Mejora en productividad $99.600.000 

Reducción de costos sociales $215.475.000 

Beneficios en bienestar comunitario $132.600.000 

Total $520.035.000 

 

El resumen de los beneficios del proyecto es el siguiente: 

 

Tipo Descripción de 
la cantidad 

Medido a 
través de 

Descripción del 
valor unitario 

Bien producido 

Beneficio 

directo 

Número de 

personas con 

reducción en 

Número de 

usuarios 

beneficiados 

Costo anual 

evitado por 

paciente de 

Servicio de 

recreación y 

deporte con 



 

 
 

costos de 

atención en salud 

(hipertensión y 

diabetes) 

(134 personas 

estimadas) 

$2.160.000, 

ajustado a una 

reducción del 25% 

por efecto de la 

actividad física 

impacto en la 

salud pública 

Beneficio 
indirecto 

Número de 

personas que 

mejoran su 

productividad 

laboral por 

práctica regular 

de actividad 

física 
 

332 personas 
(30% de la 
población 
objetivo) 

Incremento anual 

de $300.000 por 

persona, asociado 

a disminución del 

ausentismo, mejor 

condición física y 

mayor rendimiento 

laboral 
 

Servicio de 

recreación y 

deporte que 

mejora la 

productividad 

de la población 
 

Beneficio 
indirecto 

Reducción de 
costos sociales 
asociados a 
conductas de 
riesgo y 
sedentarismo 

Estimación 
global de 
usuarios 
beneficiarios 
(1.105 
personas) 

Valor anual de 
$215.475.000 
basado en 
disminución de 
problemáticas 
sociales y mejor 
uso del tiempo libre 

Servicio de 
recreación y 
deporte que 
fortalece la 
integración 
social 

Beneficio 
indirecto 

Mejora del 
bienestar general 
y salud mental de 
la población 

Estimación 
global de 
usuarios 
beneficiarios 
(1.105 
personas) 

Valor anual de 
$132.600.000 
asociado a 
beneficios en 
calidad de vida, 
recreación y 
esparcimiento 

Servicio de 
recreación y 
deporte que 
mejora la calidad 
de vida 
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